č. smlouvy objednatele: OIPP/0335/17/SML


SMLOUVA  O  DÍLO č. 1 7 2 4 0 2 7
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Demontáž mostního provizoria pro akci:

„Za Mlýnem v Tišnově“

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: 

Město Tišnov  


Se sídlem:


nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
Jednající:
    


Ing. Eva JELÍNKOVÁ – vedoucí odboru investic a projektové podpory
Tel. / Tel:



+420 733 611 779 / + 420 549 439 819
IČ / DIČ:
      


002 82 707 / CZ00282707 

      


Bankovní spojení:


Komerční banka a.s.
č.ú.:  1425641/0100
OSTATNÍ OSOBY OBJEDNATELE OPRÁVNĚNÉ K JEDNÁNÍ:

Ve věcech smluvních:

JMÉNO A FUNKCE:


Ing. Eva JELÍNKOVÁ – vedoucí odboru investic a projektové podpory
Kontakt:



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ve věcech technických a při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, při potvrzování protokolů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zastupuje objednatele:

JMÉNO A FUNKCE:


Ing. Eva Jelínková
Kontakt:



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „objednatel“
a

ZHOTOVITEL:

SILNICE GROUP a.s. 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069

Se sídlem:


Na Florenci 2116/15, 110 00  Praha 1 – Nové Město
Jednající:

 

Ing. Karel RYPL – předseda představenstva 

Ing. Petr DUCHEK, MBA – místopředseda představenstva

 (každý samostatně)

Tel. / fax spojení:


+420 221 862 400   /   +420 221 862 400

IČ / DIČ: 

   

622 42 105 / CZ62242105




Bankovní spojení:  


Komerční banka a.s. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




Raiffeisenbank a.s. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Česká spořitelna a.s.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
OSTATNÍ OSOBY ZHOTOVITELE OPRÁVNĚNÉ K JEDNÁNÍ:

Ve věcech smluvních, komerčních:

JMÉNO A FUNKCE:


Ing. Tomáš HOFMANN – obchodní ředitel


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
JMÉNO A FUNKCE: 
Milan JOSKA – hlavní stavbyvedoucí
 
Kontakt:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel společně dále též „smluvní strany“, jednotlivě dále též „smluvní strana“
II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

(1) 
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí podle této smlouvy demontáž mostního provizoria SMS 10 m
v lokalitě Za Mlýnem v Tišnově 
dle cenové nabídky ze dne 02.05.2017 a platné projektové dokumentace. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy a pokynů objednatele. Cena díla neobsahuje očistu tlakovou vodou po skončení užívání provizoria - tyto práce zajistí objednatel na své riziko a náklad.
Místo plnění:
město Tišnov, okres Brno-venkov kraj Jihomoravský
(2) 
Nepoužito.
(3)
Nepoužito.
III. ČAS PLNĚNÍ

(1) 
Doba plnění:    
· Demontáž provizorního mostu:


17.05.-18.05.2017                    

 (2) 
Nepoužito.
(3) 
Nepoužito.
(4) 
Nepoužito.
(5)
Termín pro předání díla se prodlužuje v těchto případech:

· pokud dojde během realizace k podstatné změně rozsahu a druhu prací,

· zhotovitel přeruší práce z důvodu na straně objednatele,
· pokud dojde v průběhu realizace díla ke zhoršení klimatických podmínek, které znemožňují provádět dílo v odpovídající kvalitě, nebo nelze provádět práce vůbec,

· pokud dojde k opožděnému předání staveniště nebo objednatel nezajistí potřebnou stavební připravenost k provádění prací zhotovitele.
(6)   V případě posunu termínu realizace díla nebo přerušení prací, které nejsou zaviněné zhotovitelem, bude termín dokončení díla posunut minimálně o stejný časový úsek, o který bylo dílo později zahájeno nebo práce přerušeny.
IV. CENA DÍLA

(1)
Za provedení předmětu díla v rozsahu dle čl. II odst. (1) smlouvy byla sjednána cena ve výši: 60.997,00 Kč bez DPH. Sazba DPH bude připočítána v platné výši v době realizace zakázky. 
(2)
Cena díla zahrnuje pouze práce a dodávky výslovně uvedené v cenové nabídce zhotovitele. 
(3) Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení víceprací. Za vícepráce se považují práce mimo rámec původního smluvně dohodnutého rozsahu předmětu plnění, které si vyžádal objednatel až dodatečně v průběhu realizace díla po uzavření této smlouvy o dílo a které mají přímý vztah k dílu. Jiné práce nejsou vícepracemi. Smluvní podmínky provedení víceprací, zejména jejich věcný rozsah, cena a termíny, budou sjednány písemným dodatkem k této smlouvě. Provede-li zhotovitel vícepráce, aniž by bylo zahájení víceprací ze strany objednatele písemně odsouhlaseno odpovědným zástupcem objednatele ve věcech technických, má se za to, že jsou součástí dohodnutého rozsahu díla v této smlouvě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

(1) Vystavené faktury budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 28 a § 29 zákona
č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a budou vždy zasílány na adresu sídla zhotovitele. 
(2)    Nepoužito.
(3)
Termín splatnosti faktur se sjednává na 14 dní ode dne vystavení daňového dokladu zhotovitelem.
(4)
Dnem úhrady je datum připsání částky na účet zhotovitele.
(5)  Objednatel tímto prohlašuje, že veškerá přijatá plnění vyplývající z této smlouvy o dílo využije pro svou ekonomickou činnost. Zhotovitel tímto prohlašuje, že předmět plnění sjednaný v této smlouvě o dílo ne/náleží do skupiny CZ CPA 41-43 a v návaznosti na toto zařazení ne/bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti (dále jen RPDP) dle § 92a) a e) zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. Veškeré daňové doklady musí mít uvedenou platnou sazbu DPH a obsahovat ustanovení: „daň odvede zákazník“. Veškeré sankce uplatněné správcem daně důvodu pozdního uplatnění DPH v souvislosti s prodlevou zhotovitele s dodáním bezvadných dokladů, je objednatel oprávněn započíst vůči svým závazkům k zhotoviteli, přičemž vyčíslení takových sankcí musí být objednatelem doloženo.
VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA
(1)
Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně a fyzicky staveniště, seznámí ho se specifickými místními podmínkami, předá zhotoviteli protokolárně veškeré podklady pro provedení díla a seznámí zhotovitele písemnou formou se všemi podzemními i nadzemními inženýrskými sítěmi a objekty v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Za poškození inženýrských sítí a dalších objektů, se kterými nebyl zhotovitel prokazatelně seznámen při předání staveniště, nese odpovědnost objednatel.
(2) 
Objednatel vyčlení pro zhotovitele na staveništi prostor pro umístění zařízení staveniště, materiálu a mechanizace k bezplatnému použití po dobu realizace předmětu díla a po dobu potřebnou k vyklizení staveniště.
(3) 
Objednatel zajistí koordinaci souvisejících činností třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.
(4)
O převzetí díla nebo jeho části sestaví objednatel protokolární zápis. Zápis podepisují zástupci smluvních stran k tomu oprávnění. V protokolu bude popsán stav provizorního mostu a jednotlivých částí.
(5)
Nepoužito.
(6)
Nepoužito.
(7)
Nepoužito.
(8)  Před demontáží uvede objednatel mostní provizorium (očištěním tlakovou vodou a ošetřením) do stavu odpovídajícího stavu při převzetí dle předávacího protokolu s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Pokud tak objednatel neučiní, zajistí převzetí mostního provizoria zhotovitel na náklady objednatele.
VII. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE
(1)
V případě prodlení zhotovitele s dohodnutými termíny plnění dle této smlouvy, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
(2)
Pokud je objednatel v prodlení s platbou zhotoviteli, je povinen uhradit dlužnou částku a dále má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
(3)
Pro případ porušení jiných ustanovení této smlouvy je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý jednotlivý případ a každý jednotlivý den porušení povinností objednatele.
X. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

(1)
Nepoužito.
(2)
Nepoužito.
(3)   Nepoužito.
(4) 
Nepoužito
XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

(1)
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu potvrdí obě smluvní strany podpisem svých statutárních orgánů. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv MV.
(2) 
Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, se provádí písemnými dodatky, čímž se vylučuje aplikace ustanovení § 582 občanského zákoníku.

(3) 
Každá smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu vypovědět písemným oznámením, doručeným druhé smluvní straně, v případě, že druhá smluvní strana neplní řádně a včas sjednané smluvní podmínky. Výpovědní lhůta činí 14 dní.
(4)
Smluvní strany si zvolily pro posuzování závazkových vztahů vyplývajících z této smlouvy jako rozhodné právo české. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými soudy ČR.
(5)
Návrhy dodatků je oprávněná vystavit kterákoliv ze smluvních stran, vznikl-li důvod pro zrušení závazku, vyplývající z porušení smluvně stanovených povinností smluvních stran před uplynutím lhůty plnění.

(6)
Ta smluvní strana, u které porušením povinností vznikl důvod pro zrušení závazku před uplynutím lhůty plnění, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné náklady, které jí v souvislosti s přípravou na plnění s plněním závazku vznikly.

(7)
Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že:

a)
bylo o majetku objednatele zahájeno insolvenční řízení na jeho návrh;

b)
přistoupil objednatel k návrhu na zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se řeší jeho úpadek nebo hrozící úpadek;

c)
byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, kde jako dlužník bude označen objednatel;

d)
objednatel je v prodlení s termínem úhrady faktur dle odst. (3) d) čl. V. této smlouvy delším než 14 dní;

e)
objednatel poruší povinnosti a ustanovení ve smyslu této smlouvy o dílo.

(8)
Je-li, nebo stane-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost zbývajících částí smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují v takovém případě nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, obsahově odpovídajícím neplatnému ujednání této smlouvy.

(9)
Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží objednateli, a jedno obdrží zhotovitel.
(10) Smluvní strany souhlasí se zveřejnění smlouvy v plném znění.
Příloha: 
     Cenová nabídka zhotovitele
V Tišnově, dne
16.5.2017





V Praze, dne 16.05.2017
Za objednatele:






Za zhotovitele:




Město Tišnov






SILNICE GROUP a.s.

...............................................................
...............................................................

             Ing. Eva JELÍNKOVÁ
Ing. Karel RYPL
  
vedoucí odboru investic a projektové podpory
předseda představenstva

SILNICE GROUP a.s. 
Smlouva o dílo č. 1 7 2 4 0 2 7
Zpracoval:

Na Florenci 2116/15
Demontáž mostního provizoria - SMS 10 m v lokalitě Za Mlýnem v Tišnově
Kamila Hofmannová
110 00  Praha 1
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