



VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST  
DOBŘÍŠ

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky:

77/2023

Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o. • Jiráskova 656, 263 01 Dobříš • T +420 318 521 108 • E info@vhs-dobris.cz • vhs-dobris.cz

## Dodavatel

Jméno:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.		
Adresa:	Nábřeží 90/4, Praha 5		
PSČ:	150 00		
Vyřizuje:	Ing. Jan Vrkoč		
Telefon:	736 412 019, vrkoc@vrv.cz		
IČO:	471 16 901	DIČ:	CZ47116901

## Odběratel

Jméno:	Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o.		
Adresa:	Jiráskova 656		
PSČ:	263 01 Dobříš		
Vyřizuje:	Pavel Foltýn	p.foltyn@vhs-dobris.cz	
Telefon:	605 764 851		
IČO:	49549677	DIČ:	CZ49549677


Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn.	Celkem	
		<p>Na základě nabídky činnosti (viz příloha) "NOVÉ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY – SKUPINOVÝ VODOVOD PRO ZÁSOBNÍ OBCÍ A MĚST V LOKALITĚ DOBŘÍŠSKA A NOVOKNÍNSKA PITNOU VODOU - ROZŠÍŘENÍ ZADÁNÍ O PŘIPOJENÍ OBCÍ BUKOVÁ U PŘÍBRAMĚ A PÍLČÍN" z března 2023,</p> <p>objednáváme vypracování varianty č. 1 - rozšíření navrhovaného SV o zásobování obce Buková u Příbramě v hodnotě 130 000,- Kč bez DPH.</p>		130 000,-	
		Celkem bez DPH:	130.000,-	Celkem s DPH:	

DATUM OBJEDNÁVKY:

12.5. 2023

## Poznámky / Připomínky

--



# NABÍDKA ČINNOSTI



**NOVÝ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
STAVBY – SKUPINOVÝ VODOVOD PRO ZÁSOBENÍ OBCÍ  
A MĚST V LOKALITĚ DOBŘÍŠKA A NOVOKNÍNSKA  
PITNOU VODOU**

**- ROZŠÍŘENÍ ZADÁNÍ O PŘIPOJENÍ  
OBCE BUKOVÁ U PŘÍBRAMĚ**

Konzultační a inženýrské práce



**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

**03/2023**

<b>TITULNÍ LIST NABÍDKY</b>	<b>1</b>
<b>IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE</b>	<b>2</b>
<b>PŘEDMĚT NABÍDKY</b>	<b>3</b>
<b>CENOVÁ NABÍDKA</b>	<b>4</b>
<b>TERMÍNOVÁ NABÍDKA</b>	<b>5</b>



# **NOVÝ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY – SKUPINOVÝ VODOVOD PRO ZÁSOBENÍ OBCÍ A MĚST V LOKALITĚ DOBŘÍŠSKA A NOVOKNÍNSKA PITNOU VODOU**

## **- ROZŠÍŘENÍ ZADÁNÍ O PŘIPOJENÍ OBCE BUKOVÁ U PŘÍBRAMĚ**

**UCHAZEČ: VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**

Adresa: Nábřežní 90/4, Praha 5 - Smíchov, 150 00

IČ: 471 16 901  
DIČ: CZ47116901  
tel.: 257 110 221  
fax: 257 322 121

smluvní zástupce: Ing. Rostislav Kasal,  
ředitel divize 02

## Identifikační údaje

2

Obchodní firma nebo název:	<b>Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.</b>
Sídlo/místo podnikání:	Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5
Právní forma:	Akciová společnost
IČ:	471 16 901
DIČ:	CZ47116901
Členové statutárního orgánu:	Ing. Jiří Valdhans, předseda představenstva
	Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
	Ing. Jiří Frýba, Ing. Jan Plechatý, Ing. Jan Cihlář (členové představenstva)
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče:	Ing. Rostislav Kasal, ředitel divize 02
Kontaktní osoba:	Ing. Jan Vrkoč, oddělení zásobování vodou
Telefon:	+420 736 412 019
E-mail:	vrkoc@vrv.cz

## Předmět nabídky, místo plnění


3

Předmětem nabídky je rozšíření původního zadání projektu „Zpracování projektové dokumentace stavby – skupinový vodovod pro zásobení obcí a měst v lokalitě Dobříšska a Novoknínska pitnou vodou“ dle smlouvy o dílo č. 02-5420-13073/22 o zásobení obcí Buková u Příbramě a Pičín. Nabídka je koncipována pro dvě varianty návrhu:

- **Varianta 1.** – rozšíření navrhovaného SV o zásobování obce Buková u Příbramě.
- **Varianta 2.** – rozšíření navrhovaného SV o zásobování obcí Buková u Příbramě a Pičín.

Jednotlivé varianty jsou podrobněji popsány níže:

Varianta 1. uvažuje rozšíření navrhovaného SV o zásobení obce Buková u Příbramě, bez obce Pičín. Projektant uvažuje zásobení Bukové přímo přes VDJ Kamenný Vrch, se kterým je uvažováno v původním zadání. Tlak ve spotřebišti bude zajišťovat ATS umístěna v AK VDJ Kamenný Vrch. V rámci řešení bude doveden přivaděč dl. cca 1,8 km na hranici obce Buková, na který budou napojeny rozvodné řady obce. Rozvodné řady budou již samostatnou investicí obce a nebudou řešeny tímto projektem. Pro potřeby obce Buková bude nutné rozšířit VDJ Skleněný Vrch.



Obr. 1 Uvažované řešení zásobení obcí Buková u. P. a Pičín dle studie z roku 2021

Varianta 2. uvažuje původní technické řešení ze zpracované aktualizace studie z roku 2021. Z VDJ Kamenný Vrch bude pitná voda čerpána novým výtlačným řadem dl. cca 3 km do nového VDJ Lhotka (2 x100 m<sup>3</sup>) umístěného mezi obcemi Buková a Pičín. Z vodojemu pak budou vedeny zásobní řady do obou obcí. Zásobní a rozvodné řady budou již v režii obcí a nejsou součástí této řešené akce.

## Cenová nabídka

4

Nabídková cena za vypracování předmětu díla je stanovena na základě kalkulace a obsahuje veškeré náklady zhotovitele.

### Varianta 1. – rozšíření navrhovaného SV o zásobování obce Buková u Příbramě

**Nabídková cena (bez DPH) 130.000,- Kč**

**DPH 21 % 27.300,- Kč**

**Cena včetně DPH 157.300,- Kč**

Cena jednotlivých položek činí:

ČINNOST			Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
			[Kč]	[Kč]	[Kč]
Předprojektové práce	A.1	Hydraulické posouzení – upřesnění parametrů skupinového vodovodu	12 000	2 520	14 520
	A.2	Výškopisné a polohopisné zaměření	20 000	4 200	24 200
Projektové práce	B.1	Dokumentace k majetkoprávnímu projednání	25 000	5 250	30 250
	B.2	Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů (DUR)	40 000	8 400	48 400
Inženýrská činnost	C.1	Zajištění podkladu pro podání žádosti o změnu zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR)	3 000	630	3 630
	C.2	Majetkoprávní projednání – výběr vhodné trasy (při předpokladu 100 souhlasů a 80 smluv)	20 000	4 200	24 200
	C.3	Inženýrská činnost za účelem vydání územního rozhodnutí (IČ ÚR)	10 000	2 100	12 100
<b>Celkem</b>			<b>130 000</b>	<b>27 300</b>	<b>157 300</b>

Cena výše uvedených položek je stanovena dohodou jako cena pevná, platná do termínu 31.06.2023 a obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním díla.  
Fakturační podmínky jsou shodné s podmínkami uvedenými v uzavřené smlouvě o dílo č. 02-5420-13073/22.

<b>Termínová nabídka</b>	<b>5</b>
--------------------------	----------

Zhotovitel se zavazuje provést dílo odpovídající předmětu plnění a předat je objednateli v následujících termínech:

Termínové plnění je pro obě varianty shodné:

ČINNOST		Termín plnění	
Předprojektové práce	A.1	Hydraulické posouzení – upřesnění parametrů skupinového vodovodu	do 6 týdnů od potvrzení dodatku
	A.2	Výškopisné a polohopisné zaměření	shodně s SoD
Projektové práce	B.1	Dokumentace k majetkoprávnímu projednání	do 16 týdnů od potvrzení dodatku
	B.2	Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů (DUR)	shodně s SoD
Inženýrská činnost	C.1	Zajištění podkladu pro podání žádosti o změnu zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR)	shodně s SoD
	C.2	Majetkoprávní projednání – výběr vhodné trasy (při předpokladu 100 souhlasů a 80 smluv)	shodně s SoD
	C.3	Inženýrská činnost za účelem vydání územního rozhodnutí (IČ ÚR)	shodně s SoD