



VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST
DOBŘÍŠ

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky:

78/2023

Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o. • Jiráskova 656, 263 01 Dobříš • T +420 318 521 108 • E info@vhs-dobris.cz • vhs-dobris.cz

Dodavatel

Jméno:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.		
Adresa:	Nábřeží 90/4, Praha 5		
PSČ:	150 00		
Vyřizuje:	Ing. Jan Vrkoč		
Telefon:	736 412 019, vrkoc@vrv.cz		
IČO:	471 16 901	DIČ:	CZ47116901

Odběratel


Jméno:	Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o.		
Adresa:	Jiráskova 656		
PSČ:	263 01 Dobříš		
Vyřizuje:	Pavel Foltýn	p.foltyn@vhs-dobris.cz	
Telefon:	605 764 851		
IČO:	49549677	DIČ:	CZ49549677

Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn.	Celkem	
		Na základě nabídky činnosti (viz příloha) "POSOUZENÍ MOŽNOSTI REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ VDJ SVATÁ ANNA" z března 2023, objednáváme vypracování dané nabídky v hodnotě 70 000,- Kč bez DPH.		70 000,-	
		Celkem bez DPH:	70.000,-	Celkem s DPH:	

DATUM OBJEDNÁVKY:

12.5. 2023

Poznámky / Připomínky



NABÍDKA ČINNOSTI



POSOUZENÍ MOŽNOSTI REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ VDJ SVATÁ ANNA

Technickoekonomická studie



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

03/2023

TITULNÍ LIST NABÍDKY	1
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2
PŘEDMĚT NABÍDKY	3
CENOVÁ NABÍDKA	4
TERMÍNOVÁ NABÍDKA	5

POSOUZENÍ MOŽNOSTI REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ VDJ SVATÁ ANNA

Technickoekonomická studie

UCHAZEČ: **VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**

Adresa: Nábřežní 90/4, Praha 5 - Smíchov, 150 00

IČ: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
tel.: 257 110 221
fax: 257 322 121

smluvní zástupce: Ing. Rostislav Kasal,
ředitel divize 02

Identifikační údaje

2

Obchodní firma nebo název:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo/místo podnikání:	Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5
Právní forma:	Akciová společnost
IČ:	471 16 901
DIČ:	CZ47116901
Členové statutárního orgánu:	Ing. Jiří Valdhans, předseda představenstva Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva Ing. Jiří Frýba, Ing. Jan Plechatý, Ing. Jan Cihlář (členové představenstva)
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče:	Ing. Rostislav Kasal, ředitel divize 02
Kontaktní osoba:	Ing. Jan Vrkoč, oddělení zásobování vodou
Telefon:	+420 736 412 019
E-mail:	vrkoc@vrv.cz

Předmět nabídky, místo plnění

3

Vzhledem ke zvětšení spotřeby vody není stávající akumulace VDJ Svatá Anna dostatečná pro zásobování obyvatel pitnou vodou a uvažuje se s výstavbou vodojemu nového. Nový vodojem je navržen o objemu $1 \times 1000 \text{ m}^3$. Zároveň pro zajištění spolehlivého zásobování pitnou vodou je potřeba zrekonstruovat stávající vodojem $2 \times 1000 \text{ m}^3$, a to s ohledem na jeho nevyhovující technický stav.

V září 2016 byla vypracována projektová dokumentace rekonstrukce stávajícího VDJ Svatá Anna. Vzhledem k rozsahu a ceně navržené rekonstrukce stávajícího vodojemu se objevily pochyby, zda ho rekonstruovat nebo nahradit zcela novým vodojemem s požadovaným celkovým objemem akumulace 3000 m^3 . Podkladem pro vypracování projektové dokumentace rekonstrukce stávajícího VDJ Svatá Anna byl jeho stavebně technický průzkum z roku 2016.

Předmětem nabídky je zpracování technickoekonomické studie „POSOUZENÍ MOŽNOSTI REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ VDJ SVATÁ ANNA“. Posuzovány budou dvě varianty:

- Rekonstrukce stávajícího VDJ $2 \times 1000 \text{ m}^3$ + výstavba nového VDJ $1 \times 1000 \text{ m}^3$.
- Výstavba nového VDJ $2 \times 1500 \text{ m}^3$ + zbourání stávajícího VDJ $2 \times 1000 \text{ m}^3$.



Obr. 1 Ortofoto areálu vodojemu Svatá Anna s orientačním umístěním novostavby vodojemu 1000 m^3

Rozsah předmětu plnění je specifikován následujícím výčtem činností:

- A. Podkladová analýza.
- B. Návrh technických opatření.
- C. Inženýrská činnost.
- D. Náklady navržených opatření.
- E. Návrh dalšího postupu, závěry.

Rozsah nabízeného předmětu plnění jednotlivých fází je specifikován následujícím výčtem činností:

- A. Podkladová analýza.
 - Analýza materiálů týkajících se řešeného území.
 - Původní a doposud zpracované projektové dokumentace.
 - Jednání s provozovatelem.
 - Terénní průzkum.
 - Informace o provozních zkušenostech získaných od provozovatele.
- B. Návrh technických opatření
 - Závěrečná hodnotící zpráva ze stavebně technického průzkumu z roku 2016
 - Odhad prodloužení životnosti po sanaci.
 - Posouzení rozsahu bouracích prací v řešených variantách.
 - Posouzení možností umístění obou variant nových vodojemů ve stávajícím areálu.
 - Koncepční návrh technického řešení obou variant nových vodojemů.
- C. Inženýrská činnost
 - Majetkoprávní projednání variant umístění s vlastníky a provozovatelem vodovodu.
 - Popis a zhodnocení rizik navrhovaných opatření v souvislosti majetkoprávním projednání a platnou legislativou ČR.
- D. Náklady navržených opatření
 - Kvalifikovaný odhad investičních nákladů pro porovnání variant.
 - Odhad nákladů přípravných prací, projektové dokumentace DUR, DSP, DPS.
 - Návrh časového postupu realizace.
 - Posouzení investičních nákladů navrhovaných opatření vzhledem k výsledné životnosti řešení.
- E. Návrh dalšího postupu, závěry.
 - Shrnutí dílčích závěrů.
 - Bilance odhadovaných investičních nákladů.
 - Doporučení projektanta a návrhy dalšího postupu.

Studii předá zhotovitel objednateli ve 2 vyhotoveních v tištěné formě, 1 v digitální formě na CD. Na základě zvláštní objednávky objednatele zajistí zhotovitel pro objednatele další požadovaná vyhotovení dokumentace.

Cenová nabídka

4

Nabídková cena za vypracování předmětu díla je stanovena na základě kalkulace a obsahuje veškeré náklady zhotovitele.

Nabídková cena (bez DPH)	70 000,- Kč
DPH 21 %	14 700,- Kč
Cena včetně DPH	84 700,- Kč

Cena jednotlivých položek činí:

Bod	Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
		[Kč]	[Kč]	[Kč]
A.	Podkladová analýza	10 000	2 100	12 100
B.	Návrh technických opatření	15 000	3 150	18 150
C.	Inženýrská činnost	15 000	3 150	18 150
D.	Náklady navržených opatření	20 000	4 200	24 200
E.	Návrh dalšího postupu, závěry	10 000	2 100	12 100
Celkem		70 000	14 700	84 700

Zadavatel uhradí předmět plnění smlouvy na základě vystaveného daňového dokladu – faktury po úplném dokončení všech činností. Splatnost daňového dokladu - faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Zadavatel neposkytuje žádnou zálohu.

Cena výše uvedených položek je stanovena dohodou jako cena pevná, platná do termínu 31.03.2023 a obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním díla.

Termínová nabídka	5
--------------------------	----------

Zhotovitel se zavazuje provést dílo odpovídající předmětu plnění a předat je objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo / objednávky

Ukončení činnosti: do 14 týdnů od potvrzení smlouvy/objednávky.