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Smlouva o dílo  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: 

Město Kopřivnice 

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 

Zastoupeno: Mgr. Jiřím Štěpánem, vedoucím rozvoje města 

IČ: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
č. účtu: 1767241349/0800 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: 

    xxx 
xxx 

(dále jen „objednatel“) 
 

1.2 Zhotovitel: 

EPROM, s.r.o. 

Adresa: Lubina 50, 742 21 Kopřivnice 

Zastoupen: Martinem Bednaříkem, jednatelem společnosti 
IČ: 62305646 

DIČ: CZ62305646 

Bankovní spojení: Česká spořitelna 

č. účtu: 1767681379/0800 

zapsán v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7763 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:  

 xxx 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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1.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje a kontakty uvedené v tomto článku této smlouvy jsou 
v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů a kontaktů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Při změně 
identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 
dodatek, oznámení změny je však nezbytné učinit prostřednictvím datové schránky. 

1.4 Smluvní strany si přejí komunikovat primárně prostřednictvím elektronické komunikace, 
kdy jakákoli sdělení učiněná prostřednictvím emailových adres oprávněných zástupců 
smluvních stran se považují za písemnou formu jednání a jsou pro smluvní strany 
závazná. 

2. Úvodní ujednání 

2.1 Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti touto 
smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této smlouvy a taktéž oprávnění 
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní 
straně. 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že 
je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena 
ve smyslu § 5 občanského zákoníku. 

2.4 Tato smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na provedení díla 
s názvem „Navýšení kapacity MŠ 17. listopadu – modernizace vstupního 
videotelefonu, úprava bezpečnostního systému a rozšíření datových rozvodů“ se 
zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, dále jen „veřejná zakázka“. Zadávací řízení 
k této veřejné zakázce proběhlo dle vnitroorganizační směrnice Městského úřadu 
Kopřivnice č. 7/2021. 

2.5 Práva a povinnosti smluvních stran jsou stanovena následujícími dokumenty 
v závaznosti dle uvedeného pořadí: text této smlouvy, cenová nabídka zhotovitele, 
ostatní výchozí dokumenty. 

2.6 Nad rámec ustanovení uvedených v dokumentech citovaných v odst. 2.5 této smlouvy 
nebudou žádná práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 
mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu 
plnění této smlouvy. Nad shora uvedené si strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

3. Předmět smlouvy 

3.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této 
smlouvě, na svůj náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro 
objednatele dílo: „Navýšení kapacity MŠ 17. listopadu – modernizace vstupního 
videotelefonu, úprava bezpečnostního systému a rozšíření datových rozvodů“. 

3.2 Předmětem díla je úprava slaboproudé elektroinstalace v rozsahu modernizace 
stávajícího vstupního videotelefonu, úpravy stávajícího bezpečnostního systému a 
rozšíření datových rozvodů v dispozičně upravených prostorách 1. NP stávající budovy ZŠ 
a MŠ č. p. 1225 na ul. 17. listopadu v Kopřivnici.  

3.3 Dílo a jeho rozsah je dále specifikováno v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu 
této smlouvy.  
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3.4 Zhotovitel prohlašuje, že se s požadavky objednatele na úpravu slaboproudé 
elektroinstalace podrobně seznámil a podle těchto požadavků připravil svou cenovou 
nabídku.  

3.5 Součástí díla je také: 
a) zajištění stavebních a elektromontážních prací souvisejících s předmětem díla; 
b) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších 
předpisů, 

c) odvoz odpadu a likvidace odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, 
a to v souladu s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště 
(a to i po dobu přerušení prací), 

d) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních 
předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných 
předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů, 
vč. vyhotovení protokolů o provedení; 

e) proškolení provozovatele o obsluze a údržbě instalovaného zařízení, vyhotovení 
protokolu o zaškolení, předání záručních listů, provozních knih a návodů k obsluze 
a údržbě instalovaného zařízení v českém jazyce; 

f) vyhotovení realizační dokumentace, resp. dokumentace skutečného provedení ve 
3 tištěných vyhotoveních a 1 x na CD nosiči;  

g) vyhotovení fotodokumentace z průběhu provádění díla 1 x na CD nosiči; 
h) inženýrská činnost a koordinační činnost; 
i) účast na pravidelných kontrolních dnech; 
j) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku; 

k) zajištění ochrany movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební činnosti 
ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá 
zhotovitel v plném rozsahu za škody vzniklé na tomto majetku; 

l) zajištění ochrany životního prostředí; 
m) provedení přejímky díla; 
n) průvodní technická dokumentace (stavební deník), zkušební protokoly, revizní 

zprávy, certifikáty, atesty a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména prohlášení o shodě; 

o) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro úplné 
provedení díla. 

3.6 V případě zjištění jakýchkoliv touto smlouvou nepředvídaných skutečností (typicky skryté 
překážky), které bude nutné odstranit a/nebo jinak vyřešit pro další řádné pokračování 
v provádění díla, zhotovitel předloží objednateli návrh řešení této situace s cenovým a 
termínovým dopadem na ustanovení této smlouvy (tj. návrh na provedení méněprací 
nebo víceprací). 

3.7 Dílo může být rozšířeno nebo omezeno o práce a činnosti, které vyplynou ze změn oproti 
zadání, výhradně na základě dohody obou smluvních stran a v souladu se zákonem 
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č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 
odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními 
stranami. Písemným dodatkem bude rovněž stanoven rozsah méněprací. 

3.8 Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit potřeby objednatele vyplývající z této smlouvy, tj. využitelnost, 
bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, 
požární bezpečnost a hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, 
technickým normám a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze 
materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích 
předpisů. 

3.9 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu 
dle této smlouvy. 

3.10 Zhotovitel bere na vědomí, že v místě realizace díla dle této smlouvy budou současně 
probíhat další stavební a montážní práce jiných subjektů, a to: 
- společnosti VYKI TOOLS GROUP s.r.o., IČ 27833062, která provede realizaci 

stavebních prací; 
- společnosti DLUGOSZ s.r.o., IČ 14062020, která provede realizaci dodávky interiéru; 
- společnosti Domat Control Systém s.r.o., IČ 27189465, která provede reinstalaci IRC 

systému 

(dále jen jako „ostatní dodavatelé“). 

4. Doba a místo plnění díla 

4.1 Termín zahájení realizace díla: po nabytí účinnosti smlouvy na základě písemné výzvy 
objednatele a po protokolárním předání místa provádění díla.  

4.2 Termín předání místa provádění díla: do 5 pracovních dnů od písemné výzvy 
objednatele (předpoklad VI/2023).  

4.3 Objednatel se zavazuje zhotoviteli protokolárně předat místo provádění díla ke zřízení 
staveniště ve lhůtě uvedené v odst. 4.2 této smlouvy a zhotovitel se zavazuje předávané 
místo provádění díla v této lhůtě převzít. 

4.4 Dokončení a předání kompletního díla: zhotovitel provede a předá dílo dle této smlouvy 
bez vad a nedodělků do 04. 08. 2023. 

4.5 V případě, že dílo dle této smlouvy nebude možné z technických důvodů na straně 
objednatele provést včas (zejména z důvodu souběžně probíhajících prací ostatních 
zhotovitelů uvedených v odst. 3.10 této smlouvy), prodlouží se automaticky termín 
dokončení a předání kompletního díla o dobu, po kterou nemohl zhotovitel dílo dle této 
smlouvy provádět. Tato doba omezení postupu prací zhotovitele musí být evidována ve 
stavebním deníku.      

4.6 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

4.7 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodu na straně objednatele, termín 
dokončení a předání kompletního díla se automaticky posunuje o dobu, po kterou bylo 
provádění díla přerušeno. Tato doba omezení postupu prací zhotovitele musí být 
evidována ve stavebním deníku.      
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4.8 Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 
opatřených k provádění díla. 

4.9 Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již 
realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny.  

4.10 Místem plnění je: ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225, Kopřivnice  
(1. NP budovy určené pro provoz MŠ) 

5. Cena za dílo 

5.1 Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí: 

 Kč bez DPH DPH (21 %) Kč včetně DPH 

 
Celkem 

 
105.421,49 22.138,51 127.560,00 

 

5.2 Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla. Součástí 
sjednané ceny jsou rovněž správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení 
díla ve sjednaném rozsahu.  

5.3 Cena za dílo sjednaná dle odst. 5.1 této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše 
přípustná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje 
všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve smluveném 
rozsahu, což zhotovitel garantuje.  

5.4 V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce na díle (méněpráce), bude 
cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve 
výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle cenové 
nabídky, která je přílohou této smlouvy. 

5.5 V případě, že objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí díla (vícepráce), 
nebo se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od cenové nabídky nebo skutečnosti, 
které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl 
předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, budou náklady na tyto vícepráce 
účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů, jak jsou stanoveny 
v příloze této smlouvy. Pokud takto nebude možné cenu určit, pak bude prodávajícím 
provedena individuální kalkulace cen v místě a čase obvyklých.  

5.6 Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami předem sjednány 
písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření 
příslušného dodatku ke smlouvě. 

6. Platební podmínky ceny díla 

6.1 Cena za dílo bude zhotovitelem vyúčtována po předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků. Bude-li dílo předáno s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání 
díla, bude cena za dílo zhotovitelem vyúčtována po odstranění všech vad a nedodělků 
vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí díla a jejich předání objednateli. 

6.2 K úhradě ceny za dílo vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), kterou zašle objednateli 
elektronicky na adresu: xxx a v kopii na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve 
věcech technických a realizace díla. Splatnost faktury bude činit nejméně 14 dní od 
jejího doručení objednateli. 

mailto:faktury@koprivnice.cz
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6.3 Součástí faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem odsouhlasený protokol 
o předání a převzetí díla. Bez tohoto protokolu je faktura neúplná. 

6.4 Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení 
k provedení opravy. Na vrácené faktuře uvede objednatel důvod vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury. 

6.5 Objednatelem nebudou poskytovány zálohy. 

7. Staveniště 

7.1 Objednatel předá místo, na kterém je prováděno dílo (dále také „staveniště“), zhotoviteli 
po nabytí účinnosti této smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v odst. 4.2 této smlouvy, 
o předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis. 

7.2 Od okamžiku převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 
určených k jeho provedení a na staveništi. 

7.3 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a s požadavky 
objednatele.  

7.4 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště v rozsahu nezbytném k 
provedení díla. 

7.5 Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Napojení na 
jednotlivá média si zhotovitel zajistí svým jménem na své vlastní náklady.  

7.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

7.7 Zhotovitel je povinen nezbytným způsobem spolupracovat a koordinovat práce 
s ostatními dodavateli při jejich činnosti na staveništi. 

7.8 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 3 dnů od předání díla objednateli. Po uplynutí 
této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní zařízení a 
materiál, potřebný k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal. Tyto 
věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení předání a převzetí jím odstraněných vad a 
nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.  

7.9 O vrácení převzatého staveniště objednateli bude mezi smluvními stranami sepsán 
zápis. 

8. Provádění díla a závazky smluvních stran 

8.1 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými schopnostmi a znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. 

8.2 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní 
odpovědnost a na své nebezpečí, řádně a včas. Způsob provedení díla tak, aby bylo v 
souladu s touto smlouvou a její přílohou, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Veškeré věci 
potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 

8.3 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 
předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů 
stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními 
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předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro 
tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Zjištěné vady a nedodělky je 
povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

8.4 Při provádění díla postupuje zhotovitel tak, aby k zásahům do práv a právem chráněných 
zájmů třetích osob došlo jen v nezbytně nutné míře. Vyžaduje-li provedení díla souhlas 
třetí osoby, zajistí tento souhlas zhotovitel. 

8.5 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 
povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. Zhotovitel je 
povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací nebo na nevhodnost pokynů udělených objednatelem. 

8.6 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi od převzetí 
staveniště do předání staveniště. 

8.7 Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele, zhotovitel je povinen písemně 
upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu udělený. 

8.8 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
8.9 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a 

konstrukcí – druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatní kovy a slitiny) – jsou příjmem 
objednatele. Množství odprodaných druhotných surovin musí být samostatně průběžně 
evidováno, objednateli průběžně dokládáno vážními lístky odprodaných druhotných 
surovin a zástupci objednatele pravidelně předkládána k odsouhlasení evidence 
množství a druhu odprodaných druhotných surovin. Veškerý zisk, který za odběr 
druhotných surovin inkasoval zhotovitel, zašle zhotovitel objednateli nejpozději při 
závěrečném vyúčtování ceny za dílo. 

8.10 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednateli nese zhotovitel. 
Nebezpečí škody přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel 
převzal dílo s drobnými vadami a nedodělky, přechází nebezpečí škody na díle na 
objednatele až v okamžiku odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v 
předávacím protokolu. 

8.11 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Vedle průběžných kontrol 
vykonávaných objednatelem budou v průběhu provádění díla konány kontrolní dny. 
Termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště. 
Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zúčastnit. V 
případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob.  

8.12 Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen 
nahradit bezvadným plněním. 

8.13 Materiály, které nevyhovují předepsaným zkouškám nebo jsou objednatelem označeny 
za poškozené, musí být odstraněny ze staveniště, případně i z díla (jsou-li v něm již 
zabudovány nebo byly-li při jeho provádění použity) ve lhůtě stanovené objednatelem a 
nahrazeny jinými bezvadnými. 

8.14 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního 
deníku a emailem na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve věcech technických 
a realizace stavby uvedenou v odst. 1.1 této smlouvy, a objednatel se zavazuje dostavit 
ke kontrole do 3 pracovních dnů ode dne učinění výzvy. Nedostaví-li se v uvedené lhůtě 
objednatel nebo jeho zástupce ke kontrole, má se zato, že objednatel kontrolu těchto 
prací provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vůbec, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce na svůj náklad. 

8.15 Zhotovitel je povinen na vyžádání doložit platné atesty či certifikáty, případně další 
dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů 
používaných výrobků a materiálů. 
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8.16 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a 
nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným 
způsobem.  

8.17 Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými 
předpisy. 

8.18 Zhotovitel se zavazuje plnit předmět smlouvy v těsné synchronizaci s ostatními 
dodavateli. 

9. Stavební deník 

9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu se stavebním zákonem 
a vyhláškou MMR ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektových dokumentací 
apod.  

9.2 Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný. 
9.3 Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním 

smlouvy. Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti cenové 

nabídce zhotovitele, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností 
práce, 

d) stanovení termínů k odstranění vad a nedodělků, které byly zjištěny při provádění 
díla. 

9.4 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel, 
případně jiné oprávněné osoby, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději 
do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

9.5 Objednatel je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. 
K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 
pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje 
ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat objednatele k provedení připomínek.  

9.6 Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

9.7 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
9.8 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli prvý průpis denních záznamů ze stavebního 

deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po ukončení stavby pak oproti vrácení prvního 
průpisu předá originál stavebního deníku. 

10. Převzetí díla 

10.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit 
svému účelu) a předáno objednateli. 

10.2 Zhotovitel splní svou povinnost předat dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě 
provedení díla. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis 
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o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně písemně vyzvat 
objednatele nejpozději 3 pracovní dny před termínem dokončení díla k jeho převzetí, a to 
zápisem ve stavebním deníku a emailem na emailovou adresu osoby oprávněné jednat 
za objednatele ve věcech technických a realizace díla. 

10.3 Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným způsobem 
neomezují. Tyto drobné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady 
do 10 pracovních dní od předání díla, nesjednají-li smluvní strany lhůtu jinou. 

10.4 Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla vyzve 
zhotovitel objednatele k jejich převzetí obdobně jako k převzetí díla. O odstranění vad a 
nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělky 
byly zhotovitelem odstraněny. 

10.5 Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo není dokončeno nebo obsahuje vady a 
nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen v zápise o předání díla prohlásit, že 
dílo nepřebírá a vady a nedodělky bránící užívání díla specifikovat. Po odstranění 
nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se obdobně uplatní postup předání 
uvedený výše v odst. 10.2 až 10.5 této smlouvy. 

10.6 Zhotovitel je povinen provést na instalovaném zařízení předepsané zkoušky dle platných 
právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je 
podmínkou převzetí díla.  

10.7 O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis pořídí zhotovitel a bude 
obsahovat: 

a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
d) cenu za dílo ve znění všech dodatků, 
e) datum zahájení a datum dokončení prací na díle, 
f) soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín 

jejich odstranění, 
g) prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla, 
h) datum a místo sepsání zápisu, 
i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
j) seznam předané dokumentace. 

10.8 V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující řádné 
provedení díla. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce. 
Těmito doklady a listinami jsou: 

a) 3 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení a rovněž na datovém 
nosiči v digitální formě (ve formátu .doc, .xls, .pdf); 

b) originál stavebního deníku, 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých 
zkouškách a revizích předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně touto 
smlouvou, 

d) seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci díla s příslušnými 
doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu, návody pro montáž, 
obsluhu a údržbu apod. (v českém jazyce), 

e) protokol o zaškolení provozovatele zařízení, 
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f) doklady a prohlášení v souladu se zákonem č.  22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 

g) provozní dokumentaci potřebnou k řádné evidenci a užívání díla nebo jeho částí, 
h) doklady o likvidaci odpadů. 

10.9 Nebude-li protokol obsahovat náležitosti uvedené v odst. 10.6 této smlouvy a přílohy 
uvedené v odst. 10.8 této smlouvy, nedojde podpisem protokolu k předání díla, ledaže 
smluvní strany v protokolu o předání díla výslovně uvedou důvod nesplnění konkrétní 
náležitosti či nedoložení konkrétní přílohy a výslovně uvedou, že i přesto dochází 
k předání díla. 

11. Záruka za dílo 

11.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat této smlouvě a její příloze a dále platným technickým normám, standardům a 
podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v 
době jeho realizace. 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se 
projeví v záruční době. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu 
s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. 

11.3 Zhotovitel poskytuje záruku v délce: 
6 měsíců na akumulátory; 
24 měsíců na prvky dodávaných systémů PZTS, SKS a EVS; 

60 měsíců na montáž a kabelové rozvody. 
11.4 Záruka se nevztahuje na komponenty, které byly viditelně poškozeny silou. 
11.5 Záruka nebude uznána, pokud závada vznikla neodborným zacházením jako 

mechanické poškození, násilné otevření, event. zásah do elektroniky komponentů. 
11.6 Záruka zaniká tehdy, jestliže byly opravy nebo změny na instalovaných systémech 

provedeny osobami, které nepatří k servisní službě firmy EPROM a nebyly firmou 
k takovéto činnosti pověřeny. 

11.7 Zhotovitel neručí za škody způsobené vyšší mocí. 
11.8 Záruční doba začíná plynout ode dne řádného provedení díla bez vad a nedodělků. 

V případě předání díla s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla po 
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. Záruční doba se 
staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 
odpovědnost zhotovitel. 

11.9 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, co vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení 
se v tomto případě považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné 
vady, které bude odesláno na adresu zhotovitele uvedenou v odst. 1.2 této smlouvy 
případně na emailovou adresu osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech 
technických a realizace díla. 

11.10 Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas 
nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude 
zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady. 
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11.11 Zhotovitel se zavazuje, že v případě uplatnění vad díla objednatelem bezplatně 
odstraní reklamované vady, nebo v případě neodstranitelné vady poskytne objednateli 
přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla s vadou a bez vady. 

11.12 Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje potvrdit 
objednateli bezodkladně přijetí reklamace vady díla a uskutečnit prověrku k zjištění 
důvodnosti a charakteru vady. 

11.13 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vady a odstranit vadu 
bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od oznámení vady objednatelem. 

11.14 Lhůta dle odst. 11.13 je platná, pokud nebude s objednatelem dohodnuta lhůta jiná. K 
dohodě dle tohoto odstavce jsou oprávněny jednat osoby ve věcech technických a 
realizace díla dle čl. 1 této smlouvy. 

11.15 Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku doby na 
odstranění vady uvedené v odst. 11.13 této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí 
zhotovitel objednateli. Práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele 
vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.  

11.16 O odstranění vady musí být sepsán zápis, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Zhotovitel se zavazuje 
poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. 

11.17 Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje pro účely této smlouvy i písemná 
reklamace adresovaná zhotoviteli a podaná k zaslání v poslední den záruční doby. 

11.18 V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření 
a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany 
na společném znalci nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění rozporného stanoviska 
zhotovitele, určí soudního znalce objednatel. 

12. Odpovědnost za škodu 

12.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti, nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem, nebo vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

12.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí. 
12.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů, nebo jiných věcí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít k provádění díla. 
12.4 Za škodu způsobenou objednateli se považují taktéž pokuty, příp. jiné sankce za 

porušení právních předpisů, které bude objednatel povinen zaplatit, došlo-li k porušení 
právního předpisů z důvodů spočívajících v jednání zhotovitele. 

12.5 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění. 

12.6 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. 
Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně 
krytí odpovědnosti za finanční škody. Pojistnou smlouvu kdykoliv na požádání v originále 
předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. Nesplnění povinností zhotovitele uvedených 
v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
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12.7 V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné 
škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve 
smyslu odst. 12.6 tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních 
prostředků. 

13. Poddodavatelé 

13.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla třetí osobu (poddodavatele). Užije-li 
zhotovitel k provedení díla, a to i některých částí díla, některých konkrétních prací či 
dodávek, třetí osobu, odpovídá tak, jako by plnil sám. 

13.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že veškeré plnění poskytované dle této smlouvy bude 
poskytováno pracovníky a jinými osobami, které jsou odborně schopné a zdatné dané 
plnění poskytnout. 

14. Smluvní pokuty 

14.1 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za 
dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním kompletního díla ve lhůtě 
stanovené dle odst. 4.4 této smlouvy (příp. prodloužené dle odst. 4.5 nebo 4.7 této 
smlouvy). 

14.2 V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě uvedené v odst. 7.8 této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za 
dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

14.3 V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky uvedené v zápise 
o předání a převzetí díla dle odst. 10.3 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je 
v prodlení a za každý den prodlení. 

14.4 Pokud bude zhotovitel s prodlením plnění ve lhůtě uvedené v odst. 11.1313 této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za 
dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení u každé reklamované vady.  

14.5 V případě, že zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním i 
přes písemné upozornění objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

14.6 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

14.7 V případě, že tato smlouva zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

14.8 Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy vůči 
zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.  

14.9 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a 
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

15. Ukončení smlouvy 

15.1 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy 
jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci 
předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení 



 13 / 14 

díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž 
nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy. 

15.2 V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a 
uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, 
které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti. 

15.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
smluvních podmínek, a to: 

a) je zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle odst. 4.4 této smlouvy o více než 30 
dní, 

b) nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 20 dnů ode dne předání staveniště, 
c) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a 

nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn, 
d) zhotovitel nesplnil pokyn objednatele ani v přiměřené době poté, co byl upozorněn 

na skutečnost, že se jedná o závazný pokyn, na kterém objednatel trvá, a byl 
poučen o možnosti objednatele z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy, 

e) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, 

f) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

15.4 Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude písemné oznámení o odstoupení 
doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po 
obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli 
nedokončené dílo. 

15.5 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu 
škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní 
záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou 
část díla. 

15.6 Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud 
zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

16. Závěrečná ujednání 

16.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru k 
uveřejnění objednatel. 

16.2 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody 
řídily již ode dne dojednání/podpisu této smlouvy a veškerá vzájemná plnění poskytnutá 
ode dne dojednání/podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují 
za plnění poskytnutá podle této smlouvy. 

16.3 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.  

16.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

16.5 Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, či zdánlivým, 
neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek 
neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto 
neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní 
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strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým 
platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat 
podstatě a smyslu původního ustanovení. 

16.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

16.7 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy. 

16.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  
a) cenová nabídka zhotovitele 
 

 

V Kopřivnici dne 15. 05. 2023   V Kopřivnici dne 14. 05. 2023 

Za objednatele:     Za zhotovitele:  

 _______________ _______________ 

 Mgr. Jiří Štěpán Martin Bednařík 

 vedoucí odboru rozvoje města jednatel 
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Označení dodávky J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč CelkemMnožství

DS-KV8413-WME1(B)dveřní IP 
stanice, 4 tlač., 2 Mpx, LAN+WiFi,
RFID, 2.generace

21% 2 500,68 14 408,6811 908,005 954,002

DS-KABV8113-RS/surfacepovrchová
stříška proti dešti a slunci pro 
DS-KV8X13-WME1

21% 149,94 863,94714,00357,002

DS-KH6320-TE1(EU)IP 
videotelefon 7", LAN, 
černo-stříbrný

21% 3 488,52 20 100,5216 612,004 153,004

DS-3E0310HP-E10/7+1 PoE 
switch, 2x uplink 1Gbps

21% 509,25 2 934,252 425,002 425,001

Elektrický otvírač 12V/230mA 
stav.střelka,moment.kolíkObj. 
kód:BEFO11221

21% 296,10 1 706,101 410,001 410,001

Zdroj pro kamery 230V/12Vdc, 
3.5AObj. kód:WBXIL35EU

21% 90,30 520,30430,00430,001

DM50BUS, PIR, dosah 12 m 21% 178,71 1 029,71851,00851,001
Instalační kabel UTP Cat 5e 21% 126,00 726,00600,0010,0060
Pomocný instalační materiál 21% 336,00 1 936,001 600,001 600,001
Instalace a nastavení 21% 5 880,00 33 880,0028 000,0028 000,001
Doprava 21% 210,00 1 210,001 000,001 000,001
WM.6409.Gnástěnný, složený, 
9U, 600 x 450, sklo

21% 934,50 5 384,504 450,004 450,001

PP-160 24P/C6/S19" patch panel 
1U, 24 portů C6 stíněný

21% 321,30 1 851,301 530,001 530,001

D-Link DGS-1210-28 21% 827,82 4 769,823 942,003 942,001
CSRAB-RPX219" nap. panel, 1U, 
8 x 230 V, přepěťová ochrana

21% 249,90 1 439,901 190,001 190,001

Interaktivní UPS Eaton řady 5E, 
1/1fáze 650VA/360W montáž 
Tower, zásuvky "IEC"

21% 323,19 1 862,191 539,001 539,001

DC-802 C6 FTPdatový kabel, C6 
stíněný, 305 m

21% 588,00 3 388,002 800,002 800,001

WO-832 smart C6/S 2Posazená 2
porty, stíněná do krabice

21% 88,20 508,20420,00210,002

Instalace a nastavení 21% 5 040,00 29 040,0024 000,0024 000,001
Zaokrouhlení 21% 0,10 0,590,490,491

Součet položek 127 560,00105 421,49 22 138,51
CELKEM K ÚHRADĚ 127 560,00

Vystavil: 

Ekonomický a informační systém POHODA 
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