
Firma: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: II/230 Lochousice (Stod - Ostrov) SO 101   12 364 176,98

Rozpočet: Oprava povrchu

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce    215 144,28

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3    2 032,200     73,60    149 569,92

p 12924 x tl 3400*0,2 = 680,000 [A]

p 12931 x obj/m 3400*0,25 = 850,000 [B]

p 12971R x obj/ks 2*1 = 2,000 [C]

p 12990R x obj/m 49,8*0,5 = 24,900 [D]

p 129946 x obj/m 33,2*0,3 = 9,960 [E]

p 129957 x obj/m 33,2*0,35 = 11,620 [F]

p 129958 x obj/m 49,8*0,4 = 19,920 [G]

p 13273 433,8 = 433,800 [H]

Celkové množství = 2032,200

2 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3     324,000     202,39    65 574,36

Se souhlasem  TDS

p 18222 x % sklon svahu x tl 2700*1,2*0,1 = 324,000 [A]

1 Zemní práce   1 299 112,75

3 11120 ODSTRANENÍ KROVIN M2     200,000     86,88    17 376,00

SE SOUHLASEM TDS, předpoklad

mulcovani a rozprostreni na svahy zemniho telesa

 2*100*1 = 200,000 [A]

4 11372 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     402,440    1 431,02    575 899,69

odvoz na skladu SUS PK, stredisko Horsovsky Tyn; 

Extravilán 18006*0,04 = 720,240 [A]

Intravilán 2412*0,05 = 120,600 [B]

p 113724.2 -438,4 = -438,400 [C]

Celkové množství = 402,440

5 113724 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3     438,400     166,10    72 818,24

znovu se pouzije;

odvoz na meziskladku SUS PK

p 56960 + p18210 408+30,40 = 438,400 [A]

6 12924 CIŠTENÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2    3 400,000     76,34    259 556,00

seriznuti krajnice

 3400*2*0,5 = 3400,000 [A]

7 12931 CIŠTENÍ PRÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M    5 630,000     8,87    49 938,10

MJ Množství
Cena

22W21 021

SO 101

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky



 5630 = 5630,000 [A]

8 12971R CIŠTENÍ JÍMEK A ŠACHET KUS     2,000    1 022,16    2 044,32

SE SOUHLASEM TDS;

vtokove jimky propustku

 2 = 2,000 [A]

9 12990R CIŠTENÍ RÁMOVÝCH PROPUSTU M     49,800     164,20    8 177,16

predpoklad  30% z celkové délky    

různé rozměry, nelze ověřit

 166*0,3 = 49,800 [A]

10 129946 CIŠTENÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M     33,200     184,73    6 133,04

predpoklad  20% z celkové délky                                                    

 166*0,2 = 33,200 [A]

11 129957 CIŠTENÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M     33,200     215,51    7 154,93

predpoklad 20% z celkové délky

 166*0,2 = 33,200 [A]

12 129958 CIŠTENÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M     49,800     225,78    11 243,84

predpoklad 30% z celkové délky

 166*0,3 = 49,800 [A]

13 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I M3     433,800     183,79    79 728,10

čištění výrazně zasnesených příkopů 

dl x š x tl. 723*1,5*0,4 = 433,800 [A]

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3     433,800     16,97    7 361,59

p 13273 433,8 = 433,800 [A]

15 18210 ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3     30,400     100,09    3 042,74

samostatne sjezdy, vyrovnání před pokládkou R-mat

Sjezdy 152*0,2 = 30,400 [A]

16 18222 ROZPROSTRENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2    2 700,000     51,49    139 023,00

obnova svahu po uprave nezpevnene krajnice

se souhlasem TDS

v místě sanací 2700*1 = 2700,000 [A]

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM M2    3 240,000     15,33    49 669,20

se souhlasem TDS

p 18222 x % sklon svahu 2700*1,2 = 3240,000 [A]

18 18247 OŠETROVÁNÍ TRÁVNÍKU M2    3 240,000     3,07    9 946,80

se souhlasem TDS

p 18241 3240 = 3240,000 [A]

5 Komunikace   10 318 678,14

19 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3     30,400     353,05    10 732,72

samostatné sjezdy



 152*0,2 = 30,400 [A]

20 56960 ZPEVNENÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3     408,000     192,91    78 707,28

material p 113724.2; zahrnout naklady na dovoz z meziskladky

dl x tl x š 3400*0,3*0,4 = 408,000 [A]

21 572214 SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2    38 424,000     11,04    424 200,96

pod ACO 20418 = 20418,000 [A]

pod ACL 18006 = 18006,000 [B]

Celkové množství = 38424,000

22 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2    20 418,000     183,90   3 754 870,20

 20418 = 20418,000 [A]

23 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2    18 006,000     236,05   4 250 316,30

 18006 = 18006,000 [A]

24 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3     204,180    4 599,96    939 219,83

SE SOUHLASEM TDS;

vyrovnavky

 20418*0,01 = 204,180 [A]

25 57790E VÝSPRAVA VÝTLUKU SMESÍ ACP (KUBATURA) M3     183,762    4 599,96    845 297,85

SE SOUHLASEM TDS

15% celkové plochy, předpoklad

 20418*0,06*0,15 = 183,762 [A]

26 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M     300,000     51,11    15 333,00

SE SOUHLASEM TDS; predpoklad

8 Potrubí    13 907,72

27 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRÍŽÍ KUS     4,000    3 476,93    13 907,72

 4 = 4,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce    517 334,09

28 9113B1R SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M     100,000    1 263,10    126 310,00

SE SOUHLASEM TDS; po vycisteni prikopu;

pozadovany prodlouzene sloupky 2,5 m (uzka krajnice, strmy svah)

 100 = 100,000 [A]

29 9113B2

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ H1 - MONTÁŽ S PRESUNEM 

(BEZ DODÁVKY) M     40,000     183,51    7 340,40

ZAHRNOUT NOVY DROBNY MONTAZNI MATERIAL;

vcetne dovozu z meziskladky

p 9113B3 10+30 = 40,000 [A]



30 9113B3

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S 

PRESUNEM M     40,000     151,41    6 056,40

znovu se použije

 10+30 = 40,000 [A]

31 91228 SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNÉHO PÁSKU KUS     226,000     405,44    91 629,44

predpoklad

Sloupky 3400/30*2 = 226,667 [A]

Zaokrouhlení -0,667 = -0,667 [B]

Celkové množství = 226,000

32 91228 1 SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNÉHO PÁSKU KUS     12,000     538,68    6 464,16

čevené sloupky 6*2 = 12,000 [A]

33 912283 SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS     226,000     56,88    12 854,88

sloupky budou předány objednateli

dl/vzdálenost*oboustranně 3400/30*2 = 226,667 [A]

zaokrouhlení -0,667 = -0,667 [B]

Celkové množství = 226,000

34 91238

SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VCETNE 

ODRAZNÉHO PÁSKU KUS     3,000     308,69     926,07

 3 = 3,000 [A]

35 914122

DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S 

PREMÍSTENÍM KUS     6,000     457,93    2 747,58

zahrnout nový drobný montážní materiál

 6 = 6,000 [A]

36 914123 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ KUS     6,000     382,29    2 293,74

znovu se použije

 6 = 6,000 [A]

37 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA M2     931,500     252,00    234 738,00

V4 (0,125) 6696*0,125 = 837,000 [A]

V1a (0,125) (114+159)*0,125 = 34,125 [B]

V2b (1,5/1,5/0,25) 142*0,5*0,25 = 17,750 [C]

V2b (1,5/1,5/0,125) 10*0,5*0,125 = 0,625 [D]

V13 (0,5) (52+32)*0,5 = 42,000 [E]

Celkové množství = 931,500

38 91784 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH M     15,500     366,93    5 687,42

Oprava přídlažby po odfrézování povrchu

předpoklad 10% 155*0,1 = 15,500 [A]



39 919111 REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M     245,000     31,69    7 764,05

napojení + podél obrub + UV 82+155+(4*2) = 245,000 [A]

40 931321 TESNENÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUR DO 100MM2 M     245,000     51,11    12 521,95

p 919111 245 = 245,000 [A]


