
SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

Tišnov Ostrovec - hřiště pro workout

I. SMLUVNÍ STRANY

Město TišnovObjednatel:

Sídlo náměstí Míru 111, 666 1 9 Tišnov

002 82 707

CZ002 82 707

IČ

DIČ

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Zastoupen:

Mgr. Jana Daněčková, vedoucí Odboru správy majetku

a komunálních služeb

Ing. Ondřej Vrtěl, referent

Odbor správy majetku a komunálních služeb (dále jen

,,OSMKS“)

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- odpovědný útvar:

(dále jen „objednatel")

a

Ing. arch. Boris Hladký

Dolní Loučky 124, 594 55 Dolní Loučky

72 33 27 94

Zhotovitel:

Sídlo

IČ

DIČ

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Daňový režim:

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních, technických:

(dále jen „zhotovitel")

neplátce DPH

Ing. arch. Boris Hladký

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník"):
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II. PREDMET A UCEL SMLOUVY

1 . Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace „Tišnov Ostrovec - hřiště

pro workouť za účelem provedení stavby (dále jen „Stavby11); a výběru zhotovitele stavby.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele v souladu s jeho požadavky, na základě objednatelem

odsouhlaseného a povoleného územního souhlasu a v rozsahu dále vymezeném touto

smlouvou vypracovat jednostupňovou projektovou dokumentaci: „Tišnov Ostrovec - hřiště

pro workouť (dále jen „dílo11).

3. Předmětem této smlouvy je:

A. projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS),

B. soupis prací (SP):

i. SP pro provedení stavby.

4. Předmět plnění této smlouvy bude sloužit jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při

zadání zakázky na stavební práce.

5. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:

a) obecně závaznými předpisy,

b) písemnými pokyny objednatele,

c) zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

s přihlédnutím k §15 odst. 2 zákona 183/2006 Sb.,

d) vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění,

e) vyhl. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném

znění, s přihlédnutím ke stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj k Vyhlášce

č. 169/2016 Sb.,

f) technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným

na základě této smlouvy.

6. Objednatel zajistí na svoje náklady:

i. plán bezpečnosti a ochrany zdraví (dále „plán BOZP11), v jehož rámci budou

vymezeny práce, u kterých se předpokládá vyšší riziko, dále bude

posouzena nutnost působení koordinátora BOZP na stavbě.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

8. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně

ukončeno a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této

smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění

díla s objednatelem.

A. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PDPS)

Zhotovitel zahájí práce na PDPS tak, aby projektová dokumentace byla předána nejpozději

do lhůty sjednané v článku IVII. této smlouvy.

1.
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r
2 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vč. soupisu prací (SP) bude sloužit

objednateli jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební

práce.

3. Zhotovitel je povinen v PDPS jednoznačně vymezit předmět stavebního díla tak, aby

podrobnost PDPS umožňovala vypracovat soupis prací (SP), a to zejména:

a) zapracovat podmínky Územního souhlasu do dokumentace pro provádění stavby,

b) zpracovat dokumentaci pro provádění stavby včetně všech odborných profesí,

c) zpracovat zaměření stávajícího stavu,

d) do vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů stavby zahrnout požadavky

vyplývající z plánu BOZP,

e) konzultovat s objednatelem při výběru materiálů jejich použití.

4. Zpracovat dokumentaci až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu,

charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení formou technických parametrů

v souladu se ZZVZ.

5. Rozsah projektové dokumentace PDSP bude obsahovat zejména:

ObsahOznačení

A. Průvodní zpráva

Souhrnná technická zprávaB.

C. Situační výkresy

Dokumentace objektů technických a technologických zařízeníD

Dokumentace stavebních objektůD.1.

Architektonicko-stavební řešeníD.1.1.

6. Konečná PDPS bude objednateli předána 5x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy

na jednom nosiči dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude PDPS zapsána

ve formátu *.pdf, a zároveň i v obecně rozšířeném editovatelném formátu textová část *.doc

nebo *.xls, výkresová část ve vektorovém formátu *.dwg nebo *.dgn. Výkresy vytvořené

programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn. Situace budou předány v souřadnicích

JTSK. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu

obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty,

texty a šrafy apod. Objednatel předá soubor pro tiskové nastavení. Pokud se zpracovatel

bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu

čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem

např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem.

7. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi konečné PDPS byly uváděny

srozumitelné názvy souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování

výběrových řízení na realizaci stavby je potřeba projektovou dokumentaci komprimovat

a různé znaky toto znemožňují.
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Před předáním konečné PDPS vč. oceněného a neoceněného SP bude na pracovišti

objednatele provedena kontrola úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude

převzata.

Bude-li při kontrole shledána dokumentace úplnou, předá ji zhotovitel v tištěné i elektronické

podobě objednateli; o této skutečnosti bude sepsán záznam v předávacím protokolu

dokumentace.

8.

9.

B. SOUPIS PRACÍ (SP)

1. Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis

prací") tak, aby soupis prací byl způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby

v rámci procesu zadávání zakázky na stavební práce a aby byl vyhotoven v souladu

požadavky vyjádřenými ve vyhlášce č. 169/201 6 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr, v platném znění a s přihlédnutím ke Stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj

kvyhl. č. 169/2016 Sb.

2. Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na PDPS podrobný popis

všech stavebních prací, dodávek či služeb, které jsou nezbytné k úplné realizaci veřejné

zakázky na stavební práce, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných

k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, aby soupis prací obsahoval

položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb

nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.

3. Soupis prací stavby bude jeden ucelený soubor, který NEBUDE obsahovat ocenění

jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor

následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty.

4. Soupis prací bude zpracován v členění podle projektové dokumentace pro provádění stavby

(PDPS) a členěn na stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a ostatní

a vedlejší náklady. Struktura a členění odhadu nákladů budou odpovídat běžnému

položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části

projektové dokumentace. Každý stavební objekt a inženýrský objekt bude zatříděn do druhu

a oboru stavebnictví podle klasifikace stavebních děl a produkce, která je zveřejněna

na Portálu o veřejných zakázkách spravovaném Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR).

5. Soupis prací předaný v tištěné podobě objednateli musí být stvrzen (podepsán a oražen)
jeho zpracovatelem.

6. Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší

náklady a ostatní náklady jako samostatná část soupisu prací. Podrobnost popisu položky

soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny na dané práce nebo

činnosti.

7. Položky soupisu musí být popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah

požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a musí umožňovat porovnatelné ocenění

tohoto obsahu. Pro sestavení soupisu prací NEBUDE použito metody agregovaných

položek. Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je nutné použít odkaz

na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.
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7 s Položky uvedené v jednom dílčím soupisu prací budou odkazovat pouze na JEDNU

cenovou soustavu podle § 11 vyhl. 169/2016 Sb. V soupisu prací bude vždy uvedena

použitá cenová soustava.

9. V oceněném soupisu prací bude uvedena cenová úroveň, aktuální ke dni předání hotového

soupisu prací.

10. Cenová soustava musí obsahovat popis položek formou technických parametrů v souladu

se ZZVZ.

11. Položky, které nejsou v oceněném soupisu prací navázány na cenovou soustavu,

budou opatřeny vysvětlením, jakým způsobem (kalkulace, konkrétní nabídky atp.) byly

v rozpočtu stavby stanoveny s tím, že potřeba použití takovýchto položek musí

vyplývat z technických požadavků na stavbu.

12. Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) označení cenové

soustavy podle §11 vyhl. 169/2016 Sb., pokud je použita, c) kód položky podle cenové

soustavy podle § 11 vyhl. 169/2016 Sb, pokud byla cenová soustava podle § 11 vyhl.

169/2016 Sb. použita, d) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky

nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné

dokumenty a technické a cenové podmínky, e) měrnou jednotku, f) množství, g) výkaz výměr

k uvedenému množství, s výjimkou případů, kdy není výpočet pro stanovení množství

položky soupisu prací potřebný.

13. Ve výkazu výměr zadavatel uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství

položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace

pro zadání stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže

na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro zadání stavebních

prací. Výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám soupisu prací, může být uveden

jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem.

14. Všechny dílčí soupisy soupisu prací musí být pro danou veřejnou zakázku v jednotném

elektronickém formátu a v jednom souboru.

15. Soupis prací (oceněný i neoceněný) pro PDPS bude předán k připomínkám při předání

konceptu PDPS a to 1 x v tištěné podobě a 1x elektronicky na CD či DVD. Elektronicky bude

soupis prací předán ve formátu *.pdf a zároveň i v editovatelném formátu *.xls.

16. Konečný soupis prací (oceněný i neoceněný) pro DPS bude předán 1x v tištěné podobě

(paré č. 1), a 1x elektronicky na CD či DVD při předání konečné DPS. Elektronicky bude

soupis prací ve formátu *.pdf a zároveň i v editovatelném formátu *.xls.

III. LHŮTY PLNĚNI

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

do 31.7. 2023Konečná PDPS vč. SP pro PDPS

Dřívější plnění je možné.

17. Lhůty plnění dle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku

nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost,
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o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje
i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá
déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15-ti kalendářních dnů od vzniku takové
nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě
za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že
nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

IV. CENA

Cena díla byla dohodou smluvních stran stavena takto:1.

Cena celkem 96.000,- Kč

Cena za autorský dozor (předpokládaný rozsah do

30 HODIN)
850,- KČ/HOD

2. Cena je konečná, Zhotovitel není plátcem DPH.

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové
vlivy v průběhu plnění této smlouvy. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných
změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami, nebo pokud v průběhu
provádění díla dojede ke změně sazeb daně z přidané hodnoty.

5. Pokud objednatel svévolně udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část
zhotovitelem již vykonaných prací bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou
část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly skutečně vykonány.

6. Pro odstranění pochybností se stanoví, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu (nebo její
poměrnou část) za práce, které byly řádně a včas provedeny, a to i v případě, že nebude
dosaženo účelu této smlouvy z jakéhokoliv důvodu, který neleží na straně zhotovitele.

v. platební podmínky

1. Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném
provedení díla a po jeho úspěšném předání a převzetí potvrzeném v předávacím protokolu
oběma smluvními stranami. Přílohami faktur bude kopie předávacího protokolu.

2. Jiné zálohové platby se nesjednávají.

3. Zhotovitel doručí faktury na adresu sídla objednatele.

4. Veškeré daňové doklady musí mít náležitosti dle platných účetních a daňových předpisů.

5. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené
faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit
a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.

6. Dohodnutá splatnost faktur činí 14 dní od data doručení objednateli. Faktury jsou uhrazeny
dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
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7. Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy

objednatele a název projektu „Tišnov Ostrovec - hřiště pro workouť.

VI. VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A LICENCNI UJEDNANÍ

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem

převzetí díla.

K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele

na základě této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje

objednateli výhradní licenci, vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel

není povinen licenci využít. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv

autorských k projektové dokumentaci.

Zhotovitel prohlašuje a zaručuje objednateli, že je výlučným autorem díla zhotoveného

pro objednatele podle této smlouvy a není v nakládání s dílem jakkoliv omezen.

Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci

třetí osobě.

Zhotovitel prohlašuje, že veškeré v úvahu připadající odměny za poskytnutí licence jsou

zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které používají autorskoprávní ochrany, uděluje

objednatel zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této

smlouvy, tj. příprava a realizace stavby vč. všech souvisejících činností, případně aby mohl

objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1 999Sb., poskytování informací,

ve znění pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených

výsledcích činností dle této smlouvy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

VII. PLNĚNI PREDMETU SMLOUVY

Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv

objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria

hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel

zodpovídá plně za dodržování zákona č. 183/2006 Sb., věznění pozdějších předpisů,

zejména za dodržení § 159 tohoto zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost

a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace

a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou

úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných

a odborně způsobilých osob.

Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných

skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu

věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel

mohl nebo měl nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.

Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen

poskytnout objednateli ke kontrole součinnost.

1.

2.

3.

4.

5.
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6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Výrobní

výbory budou se konat v sídle objednatele, nebude-li dohodnuto jinak, např. konání

výrobního výboru formou videokonference. Výrobní výbory budou svolávány dle aktuální
potřeby, avšak minimálně 3x v průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak. Výrobní
výbor bude rovněž svolán k posouzení návrhu soupisu prací, zapracování výsledků
inženýrské činnosti a projednání zásad organizace výstavby. Termín výrobního výboru určí
objednatel s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z každého výrobního výborů zhotovitel
vyhotoví zápis, a to obvykle na konci výrobního výboru, nejpozději do 5 pracovních dnů.
Veškeré zápisy si strany zašlou elektronicky.

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy
v rozpracovanosti; za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení
marných prací či nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či studie apod.

8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku
předložit. Nabídka bude zpracována na základě přepočtu základního honoráře dohodnutého
touto smlouvou v poměru k požadovaným dodatečným pracím. Dodatečné práce lze
provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou
součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

9. Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění
dle této smlouvy v řízení o stavebním/ společném povolení stavby.

Vlil. OPRÁVNĚNĚ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1 . Oprávněnými osobami objednatele je vedoucí OSMKS a pověření referenti OSMKS.

2. Vedoucí OSMKS je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou; je mu

vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Vedoucí OSMKS je oprávněna stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných
prací, změn, či nových prací.

4. Oprávněné osoby objednatele jsou oprávněny:

a) přebírat a předávat technické informace potřebné pro plnění smluvního závazku
dle této smlouvy od druhé smluvní strany, o které zhotovitel ke splnění závazků
v souladu s touto smlouvou požádá;

b) provádět kontrolu plnění;

c) převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;

d) udílet písemné pokyny;

e) účastnit se výrobních výborů;

f) činit kontrolu konceptů dokumentů a úplnosti konečné dokumentace;

g) činit písemné výzvy.

5. Osobami ve věcech technických za zhotovitele jsou Ing. arch. Boris Hladký.

6. Osobou ve věcech smluvních za zhotovitele je Ing. arch. Boris Hladký, který je oprávněn činit
veškeré právní jednání související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky
k této smlouvě.
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Odpovědným projektantem je Ing. arch. Boris Hladký. Odpovědný projektant je oprávněn

účastnit se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli a přijímat za zhotovitele
veškeré písemnosti.

IX. ZAVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNI ZAVAZKU

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné
činností zhotovitele při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku
a zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn
alespoň do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost

subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady
o pojištění.

Práva objednatele z vady díla

3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti
k využití předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele
z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 5 let.

3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně.

3.5 Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 10 pracovních dnů od uplatnění
oprávněné reklamace, a to bezplatně.

3.6 V případě zjištěných vad PDPS nebo SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce
je lhůta pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.

Smluvní pokuty

4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty až do výše

2.

3.

4.

nedodržení termínů plnění 100,- Kč denně

nedodržení termínu pro odstranění vady 100,- Kč denně

nedodržení termínu pro odstranění jednotlivé vady zjištěné
v zadávacím řízení a neodstraněné ve lhůtě dle odst. 3
bodu 3.5 tohoto článku

100,- Kč denně

za jednotlivou vadu soupisu prací nebo jednotlivý nesoulad
soupisu prací s projektovou dokumentací

100,- Kč

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty
jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů.

Úrok z prodlení

5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě
prodlení s úhradou faktur.

5.
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X. DALSI UJEDNANÍ

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se

dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo

veřejnoprávními orgány.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo

podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.

3. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku

ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli.

XI. UKONČENI SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem.

Za podstatné porušení smlouvy se zejména považuje:

a) vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě

objednatele v době přiměřené neodstraní,

b) zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady,

c) provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované,

d) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,

e) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,

f) je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny

nepravdivé údaje,

g) prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů.

Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

a) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,

b) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní

straně s účinky ex nunc.

Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst.2 b) a odst.2 f) tohoto článku nemá

zhotovitel nárok na náklady vynaložené na provádění díla.

3.

4.

5.

6.

XII. SPOLEČNÁ A ZAVERECNA USTANOVENI

1 . Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající

z této smlouvy třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční

kontroly.
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4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky

zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí

znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to,

že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této

smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem

uveřejněním v registru smluv MVČR. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní

objednatel.

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921,

§ 1976, § 2050, § 2051, §2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611

občanského zákoníku.

10. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají

přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení

neměla donucující účinky.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních

stran obdrží 2.

12. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy.

Za zhotovitele:Za objednatele:

rlorl'7/£ J 2 3 V Tišnově, dneV Tišnově, dne

Ing. arch. Boris HladkýMgr. Jana Daněčková

zhotovitelvedoucí OSMKS
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