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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
č. SML/085/2023

uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

1. SMLUVNÍ STRANY
Příkazce: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno - město

zastoupené Ing. Barbarou Andrlovou, Ph.D., vedoucí Oddělení investičního
Odboru majetkového a správního Úřadu městské části města Brna, Brno –
Královo Pole na základě části B čl. 5. odst. 5.1. písm. d) organizační
směrnice č. 124/21 „Směrnice o zadávání veřejných zakázek dle zákona č.
134/2016 Sb.“, schválené usnesením Rady MČ Brno – Královo Pole č.
21R47/11, ve znění pozdějších změn
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 105753340/0300
Zástup
e-mail:

a

Příkazník: Ing. Radek Vlašín
se sídlem: Bochořákova 7, 616 00 Brno
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.
číslo účtu: 4695763001/5500
IČO: 67048498
Neplátce DPH
e-mail:
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v OR.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek Příkazníka, že pro Příkazce jeho jménem
a na jeho účet bude obstarávat technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) ve
smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění, pro veřejnou zakázku s názvem: Výkon
technického dozoru stavebníka (TDS) při realizaci veřejné zakázky Oprava
střešního pláště a půdního prostoru v BD Bystřinova 2 - 20, Herčíkova 25 –
35, Brno ( dále jen „Stavba“).
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2.2. TDS Příkazník obstarává průběžně zpravidla v místě provádění Stavby 4x - 5x 
týdně a dle potřeb Příkazce. Příkazník je povinen organizacovat kontrolní dny 1 x 
za týden a dle potřeb Příkazce. 

 
3. TERMÍN PLNĚNÍ 

 

3.1. TDS bude Příkazníkem obstaráván po celkovou dobu realizace Stavby. Doba 
realizace Stavby se předpokládá dle smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby do 
240 kalendářních dnů od zahájení plnění. 

3.2. Obstarání TDS bude ukončeno protokolárním předáním Stavby zhotovitelem 
Stavby, odstraněním zařízení staveniště, odstraněním vad vyplývajících 
z předávacího protokolu, pokud se vyskytnou; podle toho, která z těchto 
skutečností nastane později.  

 
 
 

4. ODMĚNA 

4.1. Odměna za obstarání TDS v rozsahu dohodnutém touto smlouvou se sjednává ve 
výši 

156 000 Kč bez DPH   
Slovy: stopadesátšesttisíc korun českých 

 

           Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě.  

4.2. Tato odměna je konečná a zahrnuje veškeré náklady Příkazníka na obstarávání 
TDS. 

 
 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY   

5.1. Příkazce neposkytuje platby ani zálohy před obstaráním záležitosti dle této 
smlouvy ani na úhradu hotových nákladů. 

5.2. Odměnu za obstarávání TDS dle čl. 4 smlouvy bude Příkazce hradit Příkazníkovi 
na základě  vystavených faktur. Příkazník je oprávněn splátky odměny Příkazci 
fakturovat měsíčně, vždy po uplynutí kalendářního měsíce a poslední fakturu je 
Příkazník oprávněn vystavit až po ukončení posledního úkonu dle odst. 3.2. 
smlouvy. 

5.3. Faktury jsou splatné ve lhůtě 14 dnů od jejich doručení Příkazci, přičemž dnem 
úhrady se rozumí odepsání částky z bankovního účtu Příkazce. Při prodlení 
Příkazce s úhradou faktury náleží Příkazníkovi zákonný úrok z prodlení. 

5.4. Platbu na jiný účet než je uveden v ustanovení článku I., je Příkazce oprávněn 
odepřít a není tak v prodlení.  

5.5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu 
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že faktura tyto 
náležitosti splňovat nebude, je Příkazce oprávněn vrátit fakturu do doby lhůty 
splatnosti Příkazníkovi k doplnění, přičemž lhůta splatnosti ceny počne běžet až 
doručením opraveného daňového dokladu Příkazci. Příkazník pak Příkazci 
odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti tím vzniklou. 
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6. PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA 

6.1. Příkazník je povinen plnit obstarání předmětu smlouvy poctivě a pečlivě podle 
svých schopností.  

6.2. Příkazník se může odchýlit od pokynů Příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu 
Příkazce a Příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas. O takovém postupu je 
však Příkazník povinen Příkazce informovat dodatečně v nejbližším termínu, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů. Příkazník je povinen obstarávat TDS 
osobně. 

6.3. Veškeré údaje a informace získané v souvislosti s obstaráváním TDS, bude 
Příkazník považovat za důvěrné a zachová je v tajnosti. Zavazuje se, že tyto údaje 
či informace nebude dále rozšiřovat, s výjimkou případů, kdy je jejich využití 
nezbytné nebo užitečné za účelem splnění této smlouvy. Tato povinnost 
Příkazníka se vztahuje i na dobu po ukončení výkonu TDS. 

6.4. Při výkonu TDS Příkazník především: 
➢ seznamuje se s podklady, podle kterých se připravuje realizace Stavby, 

zejména s projektem a s obsahem smlouvy o dílo;   
➢ kontroluje, zda zhotovitel Stavby provádí Stavbu v souladu se smlouvou 

o dílo, dle projektu, v souladu se známými technickými, technologickými 
a bezpečnostními postupy a právními předpisy a nařizuje zhotoviteli Stavby 
odstanit zjištěné nedostatky; 

➢ eviduje a uchovává dokumentaci; 
➢ projednává podmínky změny provádění Stavby tak, aby nedošlo ke zvýšení 

nákladů na provádění Stavby, prodloužení lhůty výstavby a zhoršení 
parametrů díla. O změnách a opatřeních neprodleně informuje Příkazce a 
předkládá vlastní vyjádření;  

➢ vykonává dohled nad technickým řešením a technologickým prováděním 
Stavby ze strany zhotovitele Stavby, zjišťuje stav Stavby, zabezpečuje 
dodržování a usměrňování průběhu prací, návrhuje řešení vzniklých situací;  

➢ sleduje dodržování bezpečnostních, požárních a hygienických předpisů 
a nařizuje zhotoviteli Stavby nápravu;   

➢ informuje bez odkladu Příkazce o všech závažných okolnostech, které mají 
vliv na pokyny Příkazce; 

➢ kontroluje věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů, 
jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě a předkládá je Příkazci;  

➢ spolupracuje se zhotovitelem v oblasti organizace realizace díla; 
➢ kontroluje ty části stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryté 

nebo se stanou nepřístupnými, zajišťuje zapsání výsledku kontroly 
do stavebního deníku; 

➢ sleduje, jestli zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky  
materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, 
které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, 
protokoly apod.); 

➢ sleduje vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedenými 
ve smlouvě o dílo, kontroly potvrzuje svým podpisem; 

➢ spolupracuje se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo 
na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

➢ kontroluje postup prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv 
a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů 
pro uplatnění majetkových sankcí; 
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➢ schvaluje po stránce formální, číselné, věcné a cenové zjišťovací protokol 
se soupisem provedených prací, který je podkladem pro fakturaci 
zhotovitele Stavby a jeho správnost stvrzuje svým podpisem; 

➢ kontroluje zhotovenou dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud se 
liší od původní projektové dokumentace, dohlíží na promítnutí změn;  

➢ poskytuje součinost při zajištění podkladů pro předání a převzetí stavby 
nebo jejích částí a zajišťuje organizaci předání a převzetí Stavby; 

➢ kontroluje doklady, které doloží zhotovitel k předání a převzetí dokončené 
Stavby; 

➢ přebírá vyklizené staveniště zhotovitelem Stavby na základě písemného 
protokolu;  

➢ kontroluje odstraňování vad zjištěných při předávání Stavby. 

6.5. Příkazník bude vykonávat i další činnosti smlouvou nespecifikované, ale 
s předmětem smlouvy související a k řádnému provádění TDS nezbytné činnosti, 
a to dle pokynů a s vědomím Příkazce.  

 
 

7. SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍKAZCE 

7.1. Příkazce se zavazuje poskytnout neprodleně Příkazníkovi závazná písemná 
vyjádření ve všech věcech uvedených v předmětu smlouvy nebo jestliže to 
vyplyne z jednání na kontrolních dnech. 

7.2. Příkazník obdrží od Příkazce: 
▪ projektovou dokumentaci pro realizaci Stavby zpracovanou Ing. Tomášem 

Foltýnem 
▪ Smlouvu o dílo se zhotovitelem  

7.3. Příkazce zmocňuje Příkazníka, aby vykonával TDS v rozsahu a za podmínek 
uvedených v této Smlouvě jeho jménem a na jeho účet. Příkazce uděluje 
Příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkolům, které bude Příkazník 
vykonávat na základě této smlouvy. Příkazník toto zplnomocnění v celém 
rozsahu přijímá. Tato plná moc končí uplynutím doby plnění podle odst. 3.2. 
smlouvy. 

7.4. Příkazce je povinen se na výzvu Příkazníka prostřednictvím pověřeného zástupce  
dostavit k předání a převzetí dokončené stavby a podepsat zápis o předání 
a převzetí stavby. 

7.5. Příkazník prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu své činnosti a činnosti jím pověřených osob do výše 
pětmilionů korun českých pro jednu pojistnou událost, u společnosti ČSOB 
Pojišťovna , a.s. a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě číslo pojistné smlouvy 8059780611. Příkazník je povinen udržovat 
tuto pojistnou smlouvu po celou dobu trvání této smlouvy. Pojistnou smlouvu a 
certifikát dokládající účinnost pojistné smlouvy, je příkazník povinen kdykoliv 
během účinnosti této smlouvy na požádání předložit příkazci k nahlédnutí, a to 
nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne, v němž jej o to příkazce požádal. 
Příkazník si je vědom možné odpovědnosti dle ustanovení § 2630 OZ.  

+ 
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8. JINÁ UJEDNÁNÍ 

8.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět bez udání důvodů 
na základě písemné výpovědi. Výpovědní lhůta vyprší ke konci měsíce a začíná 
běžet od prvého dne měsíce následujícího po jejím doručení druhé straně. 
O povinnostech Příkazníka v případě výpovědi smlouvy platí ustanovení § 2442 
OZ. 

8.2. Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže mu dle odst. 7.5. Příkazník 
nepředloží v uvedené lhůtě pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu. 

8.3. Veškerou korespondenci spojenou s výkonem TDS si budou účastníci smlouvy 
zasílat pouze na adresy uvedené v záhlaví smlouvy.                                                  

8.4. Uvedená Příkazní smlouva byla vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž 2 výtisky 
náleží Příkazci a 1 výtisk Příkazníkovi. 

8.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

8.6. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této 
smlouvy: 

- za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Příkazce 
považován návrh schválený příslušným orgánem Příkazce; 

- návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná; 
-  dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu 

zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním 
dokumentu označeném jako dodatek; 

-  mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech 
smluvních podmínkách bez odchylek; 

-  faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či 
zrušením Smlouvy.  

8.7. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné 
vůle a nebyla ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. 

8.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
uveřejněním Smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy dle dohody 
stran zajišťuje Příkazce. 

8.9. Právní poměry touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními OZ a 
předpisy souvisejícími. 

8.10. Příkazník bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání 
veřejných prostředků souvisejících s touto smlouvou, se nepovažuje poskytnutí 
informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního 
tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 

8.11. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této 
smlouvy na třetí osobu dle § 1895 a násl. OZ. 

8.12. O výběru Zhotovitele díla rozhodla na základě svěřené působnosti zadavatele dle 
organizační směrnice č. 124/21 „Směrnice o zadávání veřejných zakázek dle 
zákona č. 134/2016 Sb.“, schválené usnesením Rady MČ Brno – Královo Pole č. 
21R47/11, ve znění pozdějších změn, vedoucí Oddělení investičního Odboru 




