

Smlouva o dílo

č. smlouvy zhotovitele 01-01-23-002-KAAD

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČ: 47700521
DIČ: CZ47700521
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Statutární orgán: xxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxx technický náměstek
- dále jen objednatel

Zhotovitel: **STRABAG Rail a.s.**
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949
DIČ: CZ25429949
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupená: xxxxxxxxxxxx, předseda představenstva a xxxxxxxxxxxx, člen
představenstva
Ve věcech smluvních bez podpisového práva: xxxxxxxxxxxx, obchodní vedoucí oblasti
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, ředitel oblasti
- dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky - stavby „Zabezpečení náhradního zdroje vody pro ÚV Březová, Etapa I., „Výtlačný řad Sokolák – ÚV Březová“ “ v rozsahu dle zadávací dokumentace.

Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci.

Cena je platná pro období do 30.06.2025 a je specifikována v této výši:

Cena celkem bez DPH	164 584 433,89 Kč
DPH 21%	34 562 731,12 Kč
Cena celkem včetně DPH	199 147 165,01 Kč

Slovy:

stošedesátčtyřimiliónpětsetosmdesátčtyřitisícčtyřistatřicettřikorun a osmdesátdevěthaléřů bez DPH

Uznatelné náklady jsou ve výši 164 584 433,89 Kč bez DPH.

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

IV. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení prací: 1.6.2023
Termín dokončení a předání díla: 30.6.2025

Místem plnění zakázky jsou Karlovy Vary.

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující příloha: Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby.
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.
- 4. Realizace díla je podmíněna přiznáním dotačního titulu!**
5. Platnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Karlových Varech dne

V Ústí nad Labem dne

XXXXXXXXXXXXXXXXX
předseda Rady VSOZČ

XXXXXXXXXXXXX
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

XXXXXXXXXXXXX
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Příloha tvořící nedílnou součást smlouvy o dílo:

č.1 - Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění VOPVSOZČ pro zhotovení stavby