
smlouva o dílo č. . . : ■ '
uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:
Se sídlem:
Zastoupená 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

IČO:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Tel.:
e-mail:

dále jen „objednatel

ZHOTOVITEL:
Se sídlem:
IČO:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Tel.:
e-mail:

dále jen „zhotovitel“

Město Horní Slavkov
Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

Alexandr Terek, starosta
Monika Volfová, +420 602 110 499,
monika.volfova@homislavkov.cz
00259322
Česká spořitelna, a.s. 
862175349/0800 
352 350 666
podatelna@hornislavkov.cz

Zaměi zveřejněn dne ..... ..........

Smlouva schválena usnesením.

itv

Datum zveřejněni smlouvy 

Finanční kryti - podpis spr. rozpočtu 

Ai.meni a podpis osoby za věcnou správnost. 

Zveřemeoo na profilu.......

ž3
1'lL

Zdeněk Choc
Uhelná 833, 357 09 Habartov-Kluč
07229674
Air Bank, a.s.
1717938017/3030 
+420 607 400 080 
zchoc@seznam.cz

(objednatel a zhotovitel se dále označují společně také jen jako „smluvní strany“).

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. Výchozí podklady a údaje
2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je přiložená cenová nabídka projekčních prací ze dne 

10.10.2022, která je nedílnou součástí a přílohou této smlouvy (dále také „cenová nabídka“).

2.2 Výchozí údaje:
Název: „HORNÍ SLAVKOV -  KOUNICE -  VÝSTAVBA NOVÉHO CHODNÍKU“.
Místo: k.ú. Horní Slavkov, obec: Horní Slavkov.

mailto:monika.volfova@homislavkov.cz
mailto:podatelna@hornislavkov.cz
mailto:zchoc@seznam.cz


III. Předmět plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající 

ve zpracování projektové dokumentace na záměr „HORNÍ SLAVKOV -  KOUNICE — 
VÝSTAVBA NOVÉHO CHODNÍKU” a inženýrské činnosti potřebné k získání povolení 
stavby kromě smluvních záležitostí zajišťovaných objednatelem či investorem (město Horní 
Slavkov) uvedených v cenové nabídce (dále také „dílo“). Součástí prováděného díla budou 
případné kontrolní, poradenské, technické, administrativní a další činnosti nezbytné k řádnému 
dokončení díla v souladu s cenovou nabídkou.
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platným Uzemním plánem 
Horní Slavkov a dále v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
dalšími platnými zákony a jejich prováděcími právními předpisy.

3.2 Dílo bude zpracováno v etapách:

a) 1. etapa Studie
b) 2. etapa Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby,

která bude zpracována současně jako prováděcí projektová dokumentace 
(DÚR + DSP + DPS) včetně rozpočtu a inženýrské činnosti 
(Projektová dokumentace a i rozpočet nebude obsahovat obchodní názvy 
konkrétních výrobků atp.)

3.3. Dílo bude předáno objednateli v počtu vyhotovení a formě:

a) 1. etapa 2 vyhotovení v tištěné podobě
b) 2. etapa 6 vyhotovení v tištěné podobě a 1 x na CD ve formátu .pdf a .dvvg (z toho

3 vyhotovení v tištěné podobě budou předána příslušnému stavebnímu úřadu) 
Rozpočet bude předán v 1 vyhotovení ve vytištěné podobě a bude obsahem i 
CD nosiče ve formátu xls. a .pdf.

3.4. Objednatel a zhotovitel se zavazují uzavřít dodatek této smlouvy na podstatnou úpravu nebo 
přepracování návrhu, pokud jeho potřeba vyplyne z výsledků inženýrské činnosti (požadavků 
dotčených orgánů nebo správců inženýrských sítí) anebo z požadavků investora.

V případě, že nedojde se zhotovitelem k uzavření dodatku, budou práce na díle ukončeny 
a fakturovány v rozsahu celé i jen rozpracované etapy, a bez nároku na vrácení již uhrazených 
faktur objednatelem.

3.5. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že součástí této smlouvy o dílo není zajištění projektové 
dokumentace nového veřejného osvětlení. Projektová dokumentace nového veřejného 
osvětlení bude samostatně objednána objednatelem u jiného zhotovitele.

3.6 Místem plnění je sídlo Objednatele.



IV. Obecné podmínky předmětu plnění
4.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno v rozsahu podle této smlouvy a v souladu 

s platnými právními předpisy, a současně odpovídá za případné vady způsobené porušením 
jeho povinností.

4.2 Navržené řešení bude v rozpracovanosti ve fázi studie konzultováno s objednatelem, o čemž 
se pořídí oboustranně potvrzený zápis.

Zhotovitel s objednatelem prokazatelně dojedná konkrétní termín projednání navrženého 
řešení, a to minimálně 5 pracovních dní před jeho uskutečněním.

V. Termíny plnění
5.1 Zhotovitel se zavazuje provést (dokončit a předat) jednotlivé etapy díla podle části 3.2 

v termínech, které jsou uvedeny v cenové nabídce zhotovitele ze dne 18.01.2023.

5.2 V případě, že dojde k prodlení v rámci smluvních záležitostí (popřípadě i v rámci souhlasů 
vlastníků sousedních nemovitostí nebo včasného nedodání projektové dokumentace nového 
veřejného osvětlení a projektové dokumentace společnosti SANAKA Industry, a.s. včetně 
vydaného pravomocného povolení stavby) zajišťovaných objednatelem, resp. investorem, 
budou v odpovídajícím rozsahu posunuty termíny plnění.

5.3 V případě, že dojde k prodlení při inženýrské činnosti z důvodů, které nemůže ovlivnit 
zhotovitel (nedodržení lhůt správních orgánů či správců sítí, odvolání účastníků řízení apod.), 
budou v odpovídajícím rozsahu posunuty termíny plnění.

5.4 Posunutí termínu plnění bude vždy řešeno případným dodatkem k této smlouvě nebo 
na základě oboustranně odsouhlaseného zápisu mezi objednatelem a zhotovitelem.

VI. Cena za dílo
6.1 Cena za provedení díla dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou smluvních 

stran ve smyslu cenové nabídky zhotovitele ze dne 18.01.2023, která je nedílnou přílohou této 
smlouvy, a činí celkem 349.900,- Kč včetně DPH. Jednotlivé položky celkové ceny díla jsou 
podrobněji rozepsány v cenové nabídce.

6.2 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla podle předchozího odstavce uhradí objednatel 
v dílčích částech dle písmene a) až b) tohoto odstavce, a to na základě daňového dokladu 
(faktury) vystaveného zhotovitelem se splatností 30 kalendářních dní. Za úhradu ceny díla se 
považuje den odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
Částky dle písmene a) až b) jsou uvedeny včetně DPH a činí:

a) Platba č. 1 70 000.- Kč do 30 dní od dodání studie,
b) Platba č. 2 279 900,- Kč do 30 dní od vydání pravomocného stavebního

povolení

6.3 Faktury podle odstavce VI., které budou zaslány nebo předány objednateli, musí obsahovat 
veškeré náležitosti řádného daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy.
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VII. Ostatní ujednání
7.1 Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu 

a obsahu dle této smlouvy jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související.

7.2 Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele, podle jeho 
pokynů, zápisů a dohod oprávněných zástupců smluvních stran jakož i v souladu 
s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů a dalších účastníků řízení, jejichž stanoviska 
a požadavky zahrne do kompletní projektové dokumentace.

7.3 Objednatel se zavazuje, že jednotlivé části předávaných projektových dokumentací 
(dle přiložené cenové nabídky) převezme, a že zaplatí cenu díla dle článku VI.

7.4 Objednatel se zavazuje, že projektovou dokumentaci (pro společné povolení stavby včetně 
prováděcí projektové dokumentace) opatří autorizačním razítkem příslušného dopravního 
inženýra a případně i autorizačním razítkem inženýra pro pozemní stavby.

V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů vyvolaných stranou 
objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni odstoupení nebo zrušení smlouvy 
fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v rozsahu provedených prací k tomuto dni 
po oboustranné dohodě.

7.5 Zhotovitel prohlašuje, že k dnešnímu dni nemá vůči objednateli žádné finanční závazky 
po lhůtě splatnosti.

7.6 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě ceny díla, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.

7.7 Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním dokumentace či některých jejích částí.

7.8 V případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo jeho části v termínu podle této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den 
prodlení.

7.9 Smluvní pokuta podle této smlouvy je splatná na základě písemné výzvy objednatele do 30 dní 
od doručení výzvy zhotoviteli převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

VIII. Odpovědnost za vady

8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, dle platných 
právních předpisů.

8.2 Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a reálnost 
navrženého řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy a obecně závaznými předpisy 
a zákony.

8.3 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit 
bezodkladně poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou. Zhotovitel se zavazuje 
reklamovanou vadu bezodkladně odstranit. Termín plnění odstranění vady bude oboustranně 
dohodnut při zohlednění objektivně potřebného času na získání potřebných podkladů 
a s ohledem na rozsah a náročnost odstraňované vady.
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8.4 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo podle této smlouvy bude provedeno v obsahu a rozsahu 
dle této smlouvy a dle přiložené cenové nabídky.

8.5 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele (např. projektová dokumentace nového veřejného osvětlení, atd.) a ani při 
vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil 
objednatele, ale ten na jejich použití trval.

IX. Změny závazku a odstoupení od smlouvy
9.1 Smluvní strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách 

nebo nové požadavky objednatele a investora budou vždy řešeny písemným dodatkem k této 
smlouvě.

9.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou 
ceny díla déle než 30 dní.

9.3 Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně.

9.4 Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu ani na náhradu škody.

X. Všeobecná ustanovení
10.1 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztah smluvních stran právními 

předpisy platnými na území České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 
vyhotovení. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.

10.3 Objednatel a zhotovitel souhlasí s uzavřením této smlouvy za podmínek shora uvedených.
10.4 Předáním díla nebo jeho části dle čl. II této smlouvy přechází vlastnictví díla, respektive jeho 

etapy na objednatele, s čímž je zhotovitel srozuměn a podpisem této smlouvy vyjadřuje 
souhlas s tím. že vlastníkem díla, respektive jeho části dle jednotlivých etap se jeho převzetím 
stává objednatel.

10.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
10.6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu 

obsahu a s obsahem souhlasí, a že tato smlouvaje projevem jejich svobodné vůle.

V Horním Slavkově dne:. A.'TT'' V Horním Slavkově dne: .. . T ^ . ' . . . . f ^



Cenová nabídka projekčních prací

Na základě Vaší poptávky pro akci: "HORNÍ SLAVKOV -  KOUNICE -  VÝSTAVBA 
NOVÉHO CHODNÍKU", Vám předkládám následující cenovou nabídku.

Výchozí podklady:
- Záměr investora (výstavba nového chodníku)
- Zaslané podklady
- Provedená pochůzka a upřesnění na místě budoucí stavby
- Dělení projektové dokumentace na stavební objekty (S01-S04)

Stanovení rozsahu prací (zařizuje projektant akce :̂
1. Studie
2. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby ve stupni 

prováděcí projektové dokumentace (DÚR+DSP+DPS)
3. Vyřízení stanovisek a vyjádření (potřebná vyjádření k vydání 

povolení stavby) -  inženýring
4. Rozpočet stavby

Součástí projektové dokumentace bude i dopravně inženýrské opatření (DIO), které 
bude rozděleno po stavebních objektech (S01-S04) shodně jako u projektové 
dokumentace.

Počet předávaných projektových dokumentací:
- Studie bude předána investorovi akce v počtu 2x.
- Projektová dokumentace bude předána investorovi akce v počtu ( 3x v papírové 

podobě a lxCD v pdf. podobě + 3x v papírové podobě bude projektová 
dokumentace podána na příslušný stavební úřad).

CD nosič bude obsahovat vyjádření a stanoviska k projektové dokumentaci, 
projektovou dokumentaci a dále rozpočet stavby.

Cena projektových prací -  rozpis cen:
- Studie = 70000,-Kč
- Projektová dokumentace (DÚR + DSP + DPS) včetně dopravně inženýrského 

opatření a inženýringu = 279900,-Kč.

CELKOVÁ A SOUČTOVÁ CENA ČINÍ = 349900,-Kč.
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Poznámka:
Součástí cenové nabídky není platba za projektovou dokumentaci veřejného osvětlení 
a geodetické zaměření (výškopis a polohopis).
Projektová dokumentace veřejného osvětlení a geodetické zaměření bude hrazeno 
samostatně investorem stavby.

Projektant akce nezajišťuje:
Případné smluvní záležitosti v rámci povolení stavby (např. podpisy smluv o 
přeložkách a odběrech, atd.).

Zahájení projektových prací:
Ihned po předání plné moci k zastupování.
Plnou moc připraví projektant akce a zašle k podpisu investorovi.
Předpokladem je rovněž podepsaná smlouva na projektové práce od investora. 
Součástí smlouvy bude i tato cenová nabídka.

Poznámka:
Případné správní poplatky za vydání povolení stavby (např. stavební úřad) budou 
uhrazeny investorem samostatně (popřípadě budou zaúčtovány případně do konečné 
faktury projektových prací).
Případné poplatky za provedení přeložek inž. s ít í budou investorem rovněž uhrazeny 
samostatně.
Případný poplatek za vynětí ze ZPF bude rovněž uhrazen investorem stavby 
samostatně.
Případné da lší jin é  poplatky (např. kamerové zkoušky stávajících kanalizačních 
řadů, atd.), které nejsou v současné době projektantovi akce známy (pokud budou 
vyžadovány v průběhu projektových p rací správci inž. sítí), budou uhrazeny 
samostatně nad rámec celkové a součtové ceny projektové dokumentace nebo 
popřípadě budou zajištěny samostatně investorem této akce.
Ze strany investora této akce se požaduje též případná součinnost.

Celkem potřebný čas na projektové oráče íodevzdánídílčích částí):
- Studie = leden roku 2023.
-  Projektová dokumentace pro ÚR, SP a DPS -  podání na 

stavební úřad = říjen 2023.
-  Vydané pravomocné povolení stavby = cca. prosinec 2023.

2



Poznámka k nedodržení termínu odevzdání projektové dokumentace:

V případě, že dojde k prodlení v rámci smluvních záležitostí -  např. Smlouva ČEZ, 
Smlouva CETIN, Smlouva RWE, atd. , na provedení případných přeložek inž. sítí 
(popřípadě i v rámci případných souhlasů vlastníků sousedních nemovitostí), bude 
v odpovídajícím rozsahu posunut termín dokončení projektové dokumentace a vydání 
povolení stavby.

V případě, že dojde k prodlení při inženýrské činnosti z důvodů, které nemůže ovlivnit 

zhotovitel projektové dokumentace (nedodržení lhůt správních orgánů či správců 

sítí, odvolání účastníků řízení, apod.), bude v odpovídajícím rozsahu posunut 

termín dokončení projektové dokumentace a vydání povolení stavby.

Posunutí termínu dokončení projektové dokumentace a vydání povolení stavby

bude vždy řešeno případným dodatkem k objednávce, smlouvě nebo

na základě oboustranně odsouhlaseného zápisu mezi objednatelem a zhotovitelem.

Poznámka:
Studie a projektová dokumentace bude předána na základě oboustranně 
podepsaného protokolu o převzetí.

Poznámka k obsahu projektové dokumentace:
Součástí projektové dokumentace bude i  řešení nové dešťové kanalizace (nutné 
k odvodnění strany přiléhající k nově řešenému chodníku), nová místa pro přecházení 
(dle platné normy a p ěší intenzity), úprava stávající zatáčky - oblouku u stávajícího 
výjezdu ze hřbitova -  u í Kostelní-Ležnická) a dále úprava nebo případné zrušení 
stávajícího železničního přejezdu v trase nového chodníku včetně inženýringu.

Dne 18.01.2023

Uhelná 833 
Habartov 357 09 

mob.: 607 400 080 
email: ZChoc@seznam.cz 

IČO: 07229674 
IDDS: pyybfqp 
http://www.ch-proiekt.cz 
Č.Ú.: 1717938017/3030 
Nejsem plátce DPH!
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