

Cenová nabídka

Stavba: **202301035 Šelepova**

Objekt: **02 fyzioterapie**

Rozpočet: **202301035 fyzioterapie**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			128 850,60
PSV			142 687,56
MON			45 000,00
Vedlejší náklady			30 101,06
Ostatní náklady			0,00
Celkem			346 639,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	346 639,22 CZK
Snížená DPH	15 %	51 995,88 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

398 635,10 CZK

v

Brně

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 202301035 - XXXX
Popis objektu: 02 - fyzioterapie
Popis rozpočtu: 202301035 - fyzioterapie

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 343,39	2,4
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			21 112,90	6,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			41 321,08	11,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 839,04	1,7
8	Trubní vedení	HSV			12 000,00	3,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 047,13	0,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 610,72	3,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 543,36	0,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			15 500,00	4,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			22 500,00	6,5
725	Zařizovací předměty	PSV			26 969,02	7,8
728	Vzduchotechnika	PSV			19 900,00	5,7
735	Otopná tělesa	PSV			9 196,29	2,7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			3 025,26	0,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 373,72	1,6
776	Podlahy povlakové	PSV			25 538,66	7,4
781	Obklady keramické	PSV			6 358,71	1,8
784	Malby	PSV			8 325,90	2,4
M21	Elektromontáže	MON			45 000,00	13,0

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			21 032,98	6,1
VN	Vedlejší náklady	VN			30 101,06	8,7
Cena celkem					346 639,22	100,0