

S M L O U V A O D Í L O

číslo smlouvy zhotovitele: PSL001163

uzavřená dle § 2623 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění na realizaci díla s názvem:

„Revize a prohlídka MR Jih DPMO pro účely prodloužení platnosti průkazů způsobilosti“

Článek I. - Smluvní strany

1.01 Firma objednatele : **Dopravní podnik města Olomouce, a.s.**
Sídlo: Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 803
Zastoupený : Ing. Jaroslavem Michalíkem, předsedou představenstva
Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva
IČ: 4767 6639
DIČ: CZ47676639
Tel.: 585 533 150
E-mail: sekretariat@dpmo.cz
Datová schránka: mtsdrnx

a

1.02 Firma zhotovitele : **OHLA ŽS, a.s.**
Sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
Zastoupený : panem Romanem Dostálkem, ředitelem divize Technologie a Ing. Pavlem Pilátem, obchodním manažerem
Adresa pro zasílání faktur: podatelna@ohla-zs.cz
IČ: 4634 2796
DIČ: CZ4634 2796
Tel.: 541 574 001
E-mail: technologie@ohla-zs.cz
Datová schránka: xbcigdt

Článek II. - P r e a m b u l e

- 2.01 Ve věcech touto smlouvou neupravených či výslovně nezměněných platí pro obě smluvní strany znění **Servisní smlouvy (č. servisní smlouvy zhotovitele: 2020-05-370-001)** a jejich dodatků uzavřené mezi smluvními stranami. Odchylná ustanovení této Smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními Servisní smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah Servisní smlouvy dostatečně znám.

Článek III. - P ř e d m ě t s m l o u v y

- 3.01 Předmětem této smlouvy je provedení revize, zkoušek a prohlídek měřírny DPMO a.s. - MR Jih, Olomouc k ověření technického stavu měřírny a její provozní způsobilosti pro účely prodloužení platnosti průkazů způsobilosti určených technických zařízení ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění (dále též jen zákon o drahách) a vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace, ve znění vyhl. č. 279/2000 Sb., se zpracovanými změnami dle nařízení vlády 352/2000 Sb. a ve znění vyhlášky č. 210/2006 Sb. (dále též jen Řád určených technických zařízení). Rozsah díla je vymezen v příloze č. 1 této smlouvy.
- 3.02 Předmětem díla dle této smlouvy je též podání žádosti (návrhu) o prodloužení platnosti průkazů způsobilosti určeného technického zařízení příslušnému drážnímu správnímu úřadu.
- 3.03 Zhotovitel se zavazuje k provedení uvedeného díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ve smlouvě sjednané ceny za jeho provedení.
- 3.04 Místo provádění díla: MR Jih Olomouc.
- 3.05 Bude-li objednatel požadovat změnu rozsahu či způsobu provádění díla, nebo ukáže-li se během realizace díla nutnost změnit rozsah nebo způsob provádění prací, dojde ke změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran formou smluvního dodatku s tím, že budou změněny všechny dotčené části této smlouvy.

Článek III. - Č a s p l n ě n í

- 3.01 Lhůty realizace díla:
- | | |
|---------------------|--------------------|
| a) zahájení díla : | 04/2023 |
| b) dokončení díla : | 31.05. 2023 |
- 3.02 Uvedené lhůty budou zhotovitelem splněny za předpokladu, že objednatel bude v průběhu realizace díla plnit řádně a včas své povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy. Při prodlení na straně objednatele nedochází k prodlení na straně zhotovitele, ale dojde k přiměřenému prodloužení termínu plnění zhotovitele, zejména s ohledem na dobu prodlení objednatele a dobu nutnou k znovuzahájení prací. V tomto smyslu se smluvní strany zavazují uzavřít smluvní dodatek.

Článek IV. - C e n a z a d í l o

- 4.01 Celková cena bez DPH za provedení díla v rozsahu článku II. této smlouvy dle cenové nabídky zhotovitele je stanovena ve výši :

178 744,80 Kč bez DPH

a DPH bude účtována v souladu s platnými předpisy.

Jedná se o cenu pevnou, zahrnující veškeré náklady na provedení díla v rozsahu nabídky zhotovitele.

Článek V. - P l a t e b n í p o d m í n k y

- 5.01 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla za podmínek této smlouvy.
- 5.02 Placení ceny díla bude provedeno na základě faktury (daňového dokladu) zhotovitele po předání a převzetí díla.

Přílohou faktury bude oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla.

- 5.03 Splatnost faktury je 24 dnů ode dne jejího doručení do sídla objednatele. DPH bude účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb. ve znění platném a účinném v době fakturace.

Článek VI. - Předání pracoviště, podkladů, součinnost objednatele

- 6.01 Objednatel předá zhotoviteli pracoviště v rozsahu nutném pro kvalitní a včasné provedení díla, a to na základě dohody smluvních stran před zahájením prací. Pracoviště bude předáno jako celek, nedohodnou-li se strany na postupném předávání po etapách. Objednatel zajistí zhotoviteli nerušené užívání předaného pracoviště po celou dobu provádění prací na něm.
O předání pracoviště sepiše objednatel společně se zhotovitelem vždy zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému pracovišti, a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran. Pracoviště se považuje za předané teprve dnem, kdy budou odstraněny závady a překážky, uvedené v zápisu o předání.
- 6.02 Objednatel je povinen pro potřeby provedení zkoušek, prohlídek a revizí spolupracovat se zhotovitelem při organizování zajištění pracoviště. Smluvní strany se před zahájením prací dohodnou, v jakém rozsahu, za jakých podmínek a v jakém čase poskytne objednatel zhotoviteli potřebné výluky z provozu či vypnutí měřírny tak, aby zhotovitel mohl kvalitně a včas splnit své povinnosti z této smlouvy.
- 6.03 Objednatel nejpozději ke dni předání pracoviště předá zhotoviteli dokumentaci MR Jih, opravenou dle skutečného stavu, zprávy a doklady z pravidelných revizí, požadavek na nastavení ochran, doklady o měření a další doklady, nutné pro činnost zhotovitele, které si zhotovitel vyžádá.
- 6.04 Objednatel zajistí zhotoviteli bezplatně přípojné body elektrické energie a vody na pracovišti a bezpečné přístupy na pracoviště a do všech částí měřírny po celou dobu provádění díla.
- 6.05 Na zhotovitelem převzatém pracovišti nebudou v průběhu prací zhotovitele a jeho subdodavatelů probíhat práce jiných dodavatelů objednatele bez předchozí dohody mezi smluvními stranami v montážním deníku.

Článek VII. - Podmínky provádění díla

- 7.01 Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně při respektování zákona o drahách, řádu určených technických zařízení, ČSN, za dodržení platných předpisů BOZ (vyhl. č. 591/2006 Sb. a 361/2007 Sb.), předpisů PO (zákon č. 133/1985 Sb. a vyhl. č. 246/2001 Sb.) a ostatních obecně závazných právních předpisů.
- 7.02 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude aplikovat systém jakosti odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.
- 7.03 Odborné činnosti (revize, prohlídky a zkoušky) bude zhotovitel v souladu s ust. § 48 zákona o drahách a s ust. řádu určených technických zařízení provádět pomocí osob, které jsou držiteli příslušných osvědčení o odborné způsobilosti vydaných Drážním úřadem.
- 7.04 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které neumožňují řádné provedení díla, oznámí to objednateli k zajištění příslušných opatření, případně mu navrhne změnu díla. Do doby zajištění odpovídajících opatření objednatelem nebo do doby dohody o změně díla formou smluvního dodatku je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit s tím, že pro posun termínu prací platí bod 3.02 této smlouvy. Neodstraní-li skryté překážky bez zbytečného odkladu objednatel, mohou se smluvní strany formou smluvního dodatku dohodnout, že je za dohodnutých podmínek a úplatu odstraní zhotovitel.
- 7.05 Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání pracoviště o pracích, které provádí, montážní deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací a vícepráce. Objednatel je povinen neustále sledovat obsah deníku a k zápisům, s nimiž nesouhlasí, připojovat neprodleně své stanovisko, jinak se bude mít zato, že se zápisem objednatel souhlasí. Během pracovní doby musí být deník na pracovišti trvale přístupný a na vyžádání objednatele předložen. Povinnost vést deník končí dnem

předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců od začátku až do konce směny.

- 7.06 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prohlídce a prověření prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři dny předem, ledaže je dále stanoveno jinak. Pokud bude zařízení ve výluce nebo ve stavu vypnutí a uvolněné tak pro práci zhotovitele, budou prohlídka a prověření prací objednatelem prováděny vždy, i bez výzvy zhotovitele, před ukončením prací a organizačním ukončením (např. ukončením příkazu „B“). Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele.
- 7.07 Na výzvu zhotovitele objednatel zajistí pro všechny zaměstnance zhotovitele a zaměstnance jeho subdodavatelů před jejich nástupem na pracoviště vstupní školení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a protipožární ochraně na MR Jih a seznámí je s místními bezpečnostními a provozními podmínkami MR Jih.
- 7.08 Za škody způsobené porušením podzemních a nadzemních zařízení jakéhokoliv druhu odpovídá zhotovitel jen tehdy, předal-li mu objednatel situační a jiné plány zmíněných zařízení na pracovišti a tyto plány odpovídají skutečnosti.
- 7.09 Dojde-li k zastavení provádění díla z důvodů neležících na straně zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu již realizovaných částí díla a náklady pořízeného materiálu a zařízení, které nebyly do doby zastavení provádění díla zabudovány do díla.

Při opětovném zahájení provádění díla budou provedeny technické prohlídky, nutné revize a repase za účasti zástupců objednatele a zhotovitele.

Článek VIII. - Předání a převzetí díla

- 8.01 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů před termínem dokončení díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je dokončení díla jako celku bez vad a nedodělků bránících provozu a užívání. Objednatel je povinen takto dokončené dílo převzít. Zhotovitel předloží objednateli při převjímacím řízení všechny podklady, které pořídil při provádění díla a které jsou nutné pro podání žádosti o prodloužení platnosti průkazů způsobilosti určeného technického zařízení.
- 8.02 Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V protokolu budou uvedeny případné vady a nedodělky včetně dohodnutého termínu jejich odstranění
- 8.03 Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele.

Článek IX. - Jakost díla

- 9.01 Dílo provede zhotovitel v souladu s ČSN, zákonem o drahách, řádem určených technických zařízení a ostatními obecně závaznými právními předpisy. Při realizaci díla použije zhotovitel pouze suroviny, materiály a výrobky, které splňují podmínky zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění. Doklady dle tohoto zákona budou předány objednateli při předání a převzetí díla.
- 9.02 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla z hlediska kvality v průběhu činností zhotovitele, a to na pracovišti, dále z hlediska bezpečnosti práce, dodržování dokumentace a časového postupu prací. Vlastní náklady na tyto kontroly nese objednatel. V případě, že objednatel požaduje provést kontrolu, zavazuje se zhotovitel, že její provedení umožní.
- 9.03 Jestliže kontrola objednatele zjistí, že činnosti zhotovitele nejsou v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit vady vzniklé vadným prováděním na vlastní náklady a provádět dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen důvodné připomínky akceptovat a sjednat nápravu v souladu s touto smlouvou.
- 9.04 Tyto kontroly objednatele v průběhu provádění díla nezavazují zhotovitele zodpovědnosti z plnění smluvních povinností.

Článek X. - Smluvní pokuty

- 10.01 Při prodlení úhrady faktury objednatelem je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení.
- 10.02 Za nesplnění lhůty dokončení díla je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
- 10.03 Nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy o dílo nevzniká, pokud by prodlení zhotovitele bylo způsobeno objednatelem anebo okolností vyšší moci.

Článek XI. - Zastupování

Během provádění díla v rozsahu této smlouvy až do odvolání zastupuje

zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Pilát, obchodní manažer divize Technologie
ve věcech technických: pan Marian Jandera, vedoucí projektu
pan Jaroslav Hirsch, výrobní manažer
pan Radek Procházka, vedoucí projektu

objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Michalík, předseda představenstva
Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M., člen představenstva
ve věcech technických: pan Jiří Kalabis, mistr údržby PTZ

Článek XII. - Zvláštní a závěrečná ujednání

- 12.01 V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (například změna sídla, změna jednajících osob atd.), je povinná smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou škodu.
- 12.02 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků. Odstoupení od smlouvy je možno provést rovněž pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce.
- 12.03 Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv nejdříve dnem uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv uveřejní objednatel a smlouva se zveřejní celá.
- 12.04 Smluvní strany se dále dohodly, že § 577 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, se nepoužije. Určení množství, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.
- 12.05 Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.
- 12.06 V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem.
- 12.07 Pokud objednatel zastaví provádění díla na dobu překračující 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn vyfakturovat dílčí fakturou (daňovým dokladem) dosud provedené práce. Den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude den vzájemného oboustranného odsouhlasení zjišťovacího protokolu dosud provedených prací.

12.08 Smluvní záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

12.09 Přílohou č. 1 této smlouvy je: položkový rozpočet prací vč. ceny

Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech včetně všech jejích příloh, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou z nich.

V Olomouci dne
Za objednatele:
za Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

**Ing. Jaroslav
Michalík**

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Michalík
Datum: 2023.04.18
13:59:54 +02'00'

Ing. Jaroslav Michalík
předseda představenstva

**Mgr. Petr
Kocourek,
MBA, LL.M.**

Digitálně podepsal
Mgr. Petr Kocourek,
MBA, LL.M.
Datum: 2023.04.18
10:42:26 +02'00'

Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.
člen představenstva

V Brně dne 5.4. 2023
Za zhotovitele:
za OHLA ŽS, a.s.

Roman Dostálek
ředitel divize Technologie

Ing. Pavel Pilát
obchodní manažer



OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b
CZ - 627 00 Brno
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796

309



CENOVÁ NABÍDKA

024/2023-S

Zhotovitel:

OHLA ŽS,a.s.,divize Technologie

objednatel:


DPM Olomouc,a.s.

Název akce:

MR Jih - provedení zkoušek,
zařízení z provozu, §48,zák 266/1994.

ochrana P 122
montáže
N1-N4 Modicom
montáže
DUR-zemni relé
montáže
DAMET zkr.I (rychlák)
aparatura
montáže
DAMET zpo.RV(rychlák)
aparatura
montáže
revize EPS
pravidelné revize el.
měření koroze včetně protokolu
inspektor zařízení z provozu §48,zak 266/1994
měřicí vůz provoz
měřicí vůz doprava
doprava

kč/ks
kč/hod
kč/ks
kč/hod
kč/ks
kč/hod
kč/ks
kč/hod
kč/ks
kč/hod
kč/ks
kč/hod
kč/ks
kč/hod
kč/ks
kč/ks
kč/ks
kč/ks
kč/hod
kč/km
kč/km



celkem:

Bez DPH

178 744,80


04. 04. 2023

Předal:

Hirsch Jaroslav
tel:+420 541 574 300
mobil:+420 602 532 430
servisní mobil:+420 602 729 449
mail:hirschj@ohla-zs.cz

Datum:

Podpis:
Hirsch Jaroslav



OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b
CZ - 627 00 Brno
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796

287