pfiloha €. 7d)

Mistni podminky montaze pro ¢ast. 4
Investor — Objednavatel:

Ustecky kraj

Odbor regionalniho rozvoje
Velka Hradebni 3118/48
400 02 Usti nad Labem

IC: 70892156

Misto realizace:
Vyssi odborna skola, Stredni primyslova sSkola a Stredni odborna skola, Varnsdorf,
pfispévkova organizace

Stupen provedeni dokumentace — pro ucely podani zadosti o dotaci

Predmeét projektu
Pfedmétem projektu je montaz strukturované kabelaze pro projekt:

Vys$Si odborna Skola, Stfedni pramyslova Skola a Stfedni odborna $kola, Varnsdorf,
pfispévkova organizace

Marianska
Bratislavska
Karoliny Svétlé
Narodni

Kostelni + pristavba
Skolni

Areal:

MTMOOm>

Pocet objektl celkem: 8
Popis mistnich podminek montaze:

Skola pozaduje &isty uklid. Pofadi montaze slaboproudé kabelaze bude uréeno dohodou.

Obecné podminky v objektech realizace:

- predlozit pfehled moznych rizik, plynoucich z planované €innosti stavby;

- neprovést nekontrolované a neschvalené odpojeni objektu od sité (internetu), kdy mohou
probihat maturity, zkousky a jiné ¢innosti v médu nutného pfipojeni k siti;

- ohlasit odbérateli pracovni uraz, ktery se na pracovisti stal a podilet se na objasnéni
pfi€in jeho vzniku;

- pfi pfesunu materialu a praci v prostorach skoly je prioritou neohrozit Zivoty a zdravi zak
Skoly a zaméstnancu;

- neskladovat material, nafadi a komponenty ve spoleénych prostorach, vyuZzit k tomu

uzamykatelné prostory, uréené odbératelem;



- pfi opousténi pracovisté ho zanechat v poZzarné bezpecném stavu (vypojit spotfebice,
zhasnout svétlo, uzamknout prostory, pokud je to mozné;

- termin a &as velmi hluénych praci, planovanych v ¢ase od 8:00 do 14:00 hod.,
konzultovat s ohledem na teoretickou vyuku ve vétSiné objektu.;

- Cas a rozsah uvolnéni prostor, které bude dodavatel potfebovat k realizaci, se stanovi
¢asovym harmonogramem, odsouhlasenym zastupcem feditele daného pracovisté;

Hlavni koordinator ICT — kontaktni udaje budou pfedany dodavateli

Budovy, investice, kontaktni osoby — kontaktni idaje budou pfedany dodavateli.

Konkrétni podminky v objektech realizace:

A Marianska

Realizace serverovny v padnim prostoru Skoly, dodavka aktivnich prvku.

Vstup do budovy hlavnim vchodem pfes vratnici, nepfetrzita sluzba od Po 6:00 do Pa 15:00
hod.. Je mozné vstupovat a zavazet material ze dvora (Stfelecka ul.). Prace o vikendu
mozna po dohodé&, nutnost odkdédovat budovu a poskytnout kli€e. Parkovani v arealu mozné.
Kontaktni osoba pro realizaci v budové, stanoveni prostor pro zazemi dodavatele,

podminek vstupu apod. — technik spravy budov; kontaktni udaje budou pfedany dodavateli.

B Bratislavska

Dodavka a realizace aktivnich prvka.

Vstup do budovy hlavnim vchodem pfes vratnici, nepretrzita sluzba od Ne 18:00 do Pa
15:00 hod.. Vstup do budovy o vikendu mozny po dohodé, odkédovani zab. zafizeni a
odemknuti. Parkovani v aredlu mozné.

Kontaktni osoba pro realizaci v budové, stanoveni prostor pro zazemi dodavatele,

podminek vstupu apod. — technik spravy budov; kontaktni idaje budou pfedany dodavateli

C Karoliny Svétlé

Dodavka a realizace aktivnich a pasivnich prvka.

Vstup do budovy je mozny hlavnim vchodem nebo bo¢nim vchodem pfi pouziti Cipu, u
hlavniho vchodu je komunikaéni zafizeni pro dohodu o vstupu (po dohodé bude poskytnuty
¢ip). Provoz budovy je Po az Pa od 06:30 hod. do 15:30 hod. Prace o vikendu mozna po
dohodé, nutnost odkddovat budovu a poskytnout klice. Parkovani v arealu mozné.
Kontaktni osoba pro realizaci v budové, stanoveni prostor pro zazemi dodavatele,
podminek vstupu apod. — technik spravy budov; kontaktni udaje budou pfedany dodavateli.

udrzbar - ostatni budovy v arealu, vstupy, kli€e - kontaktni udaje budou pfedany dodavateli.
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D _Narodni

Dodavka a realizace aktivnich a pasivnich prvkd, opticky spoj na budovu dilen.

Vstup do budovy je mozny hlavnim vchodem pro zaméstnance a zaky po poskytnuti klie.
Provoz budovy je Po az Pa od 06:30 hod. do 15:00 hod. Prace o vikendu mozna po dohodé,
nutnost odkédovat budovy a poskytnout kli¢e. Parkovani v arealu mozné.

Kontaktni osoba pro realizaci v budové, stanoveni prostor pro zazemi dodavatele,
podminek vstupu apod. — technik spravy budov; kontakini idaje budou pfedany dodavateli.

udrzbaf - pohyb vareadlu, vstupy, kliCe od dilen - kontaktni udaje budou pfedany

dodavateli.

E Kostelni + pristavba

Dodavka a realizace aktivnich a pasivnich prvku.

Vstup do budovy je mozny hlavnim vchodem pro zaméstnance nebo vstupem pro zaky
v pfistavbé Skoly pfi poskytnuti kli¢e. Provoz budovy je Po az Pa od 06:00 hod. do 15:00
hod. Prace o vikendu mozna po dohodé, nutnost odkdédovat budovy a poskytnout klice.
Parkovani v arealu mozné.

Kontaktni osoba pro realizaci v budové, stanoveni prostor pro zazemi dodavatele,
podminek vstupu apod. — technik spravy budov; kontaktni idaje budou pfedany dodavateli.
udrzbarf - pohyb v arealu, vstupy, kliCe od pfistavby - kontaktni Udaje budou pFfedany

dodavateli.

F__ Skolni

Dodavka a realizace aktivnich a pasivnich prvku.

Vstup do budovy je mozny hlavnim vchodem pro zaméstnance z ul. Celakovicka nebo
vstupem pro zaky z ul. Skolni po poskytnuti kli¢e. Provoz budovy je Po az P4 od 06:30 hod.
do 14:30 hod. Prace o vikendu mozna po dohodé&, nutnost odkddovat budovu a poskytnout
klige. Zavazeni materialu a parkovani v arealu mozné z ul. Celakovicka.

Kontaktni osoba pro realizaci v budové, stanoveni prostor pro zazemi dodavatele,
podminek vstupu apod. — technik spravy budov; kontaktni idaje budou pfedany dodavateli.
udrzbaf - pohyb v arealu, vstupy, klice od vchodu - kontaktni Udaje budou pfedany

dodavateli.
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