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SMLOUVU O dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4000230987

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky:
I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k řádnému, včasnému a bezvadnému
provedení prací a dodávek specifikovaných dále touto smlouvou (článek I bod 2.) a závazek
objednatele k zaplacení ceny za provedené dílo (článek V.).

(dále Jen ,,dílo“).

2. Předmětem plnění dle této smlouvy jsou stavební práce, především svěšení vrat, srovnání
křídel v ocelových konstrukcích (výztuhy a závěsy), opravu zasklení, repase kování a lokální
vyspravení ploch včetně nové povrchové úpravy, dále likvidace odpadu, manipulace
a přepravy, průběžného i závěrečného úklidu v celém prostoru a přístupové trase
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prováděných prací, které je podrobněji rozepsáno zejména v položkách rozpočtu k nacenění,
technické zprávě a v textu výzvy k této veřejné zakázce malého rozsahu (čl. II. této smlouvy).

Stavební práce, resp. demontáže a další operace budou provedeny v rozsahu dle podmínek
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Repase dřevěných
vrat do nádvoří zlínského zámku, budovy SMZ na ul. Soudní 1, Zlín“, v souladu s podklady
dle čl. II. této smlouvy, PD a oceněným soupisem prací a materiálu (příloha č. 1 této smlouvy).

Veškeré stavební práce, dodávky materiálu, demontáže a související práce potřebné k řádnému
provedení souladu s projektovou dokumentací zpracovanou projekční
kanceláří z 10/2022, dále v souladu s platnou legislativou a ČSN a dle
obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat
vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.),
popřípadě rozhodnutími správních orgánů.

PODKLADY PRO PROVEDENI DÍLA

Podklady pro provedení díla tvoří výkresy, rozpočet k nacenění a technická zpráva z 10/2022,
dále přílohy k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu I. kategorie, které
zahrnovaly výzvu k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace ze dne 16. 3. 2023 včetně
dalších dokumentů, zejména pak dle přílohy č. 1 této smlouvy (položkového rozpočtu).
Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny potřebné
informace a prohlašuje, že se s těmito jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze
podle tohoto provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
Od takto vymezeného rozsahu (technické specifikace - výkazu výměr) se budou posuzovat
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Provádění prací bude zahájeno bezodkladně po uzavření této smlouvy, nejpozději však
v termínu do 14 dnů od uzavření smlouvy.

2. Práce budou provedeny (řádně ukončeny a předány) ve lhůtě 12 týdnů ode dne zahájení
provádění prací.

3. Dodržení termínu provedení prací zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti
objednatele dohodnuté v této smlouvě (jedná se o stavební práce převážně v nadstřešeném
prostoru). Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení
s plněním závazku.

4. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody smluvních stran formou písemného
dodatku ke smlouvě, schváleného Radou města Zlína.

IV.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (předáno osobně kontaktní osobě, e-
mailem, poštou nebo faxem) k převzetí díla dle čl. I této smlouvy nejméně 1 pracovní den
předem.

2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli.



3. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol, který bude mimo jiné 
obsahovat soupis případně zjištěných drobných vad a nedodělků díla, tj. takových vad, které 
nebrání řádnému užívání díla. Tyto drobné vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit 
neprodleně, nejpozději ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami (viz. čl. IX odst. 3 této 
smlouvy).

4. Budou-li při předání díla zjištěny závažné vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání 
díla, objednatel dílo nepřevezme a o této skutečnosti sepíší záznam.

5. Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem se veškeré 
údaje v něm uvedené považují za dohodnuté. Podpisem protokolu oběma smluvními 
stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Rovněž platí, že objednatelem 
v protokolu sepsané závady nebo popis, jak se projevují, zhotovitel odstraní v dohodnutých 
lhůtách a na své náklady.

CENA ZA dílo

1. Cena za realizaci díla v rozsahu čl. I této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 
cena maximální, bez možnosti navyšování a zahrnuje všechny náklady spojené s řádnou 
a včasnou realizací předmětu plnění dle této smlouvy.

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta ve výši uvedené v položkovém rozpočtu (rozpočtu), 
který je přílohou č. 1 této smlouvy, takto:

Provedené dílo v rozsahu čl. 1 této 
smlouvy bez DPH 296.985,20 Kč

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného 
položkového rozpočtu (příloha smlouvy č. 1 této smlouvy) do úplného dokončení díla.

4. V případě, že v průběhu realizace dojde k rozšíření nebo redukci smluvených prací, budou 
tyto řešeny dodatkem k této smlouvě o dílo po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel po provedení díla vystaví objednateli daňový 
doklad (fakturu) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o DPH".

2. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem je objednatelem 
(osobou zástupce ve věcech technických) odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu předávacího protokolu. Daňový 
doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění.

3. Úhrada daňového dokladu (faktury) bude objednatelem provedena do 90 % její výše. Nárok 
na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících 
podmínek:
a) předání a převzetí kompletního díla
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, 

nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla, uvedených v předávacím protokolu (čl. 
IV. bod 3.) a

c) odstranění škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.



4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne 
jeho doručení objednateli.

5. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění jedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce 
zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, použije režim přenesené 
daňové povinnosti dle zákona o DPH.

6. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

VII.
KONTROLY DÍLA (MONTÁŽNÍCH PRACÍ)

1. Zhotovitel, vzhledem k rozsahu prací, není povinen vést stavební deník.

2. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení podmínek bezpečnosti práce svých pracovníků 
a pracovníků případných subdodavatelů v místě provádění prací a za dodržování všech 
právních předpisů a norem ČSN souvisejících s vykonávanými činnostmi dle této smlouvy.

3. Objednatel má právo kontrolovat provádění prací. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou 
povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl práce řádným 
způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od 
smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 
Zástupci objednatele či osoba provádějící autorský dozor jsou oprávněni kdykoliv vstupovat 
na montážní místa za účelem průběžné kontroly provádění prací.

4. Objednatel zorganizuje minimálně dva kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit.

Vlil.
NEBEZPEČÍ ŠKODY, VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na majetku objednatele, jež vznikne v souvislosti 
s jeho činností dle této smlouvy. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám 
v souvislosti s prováděním činností dle této smlouvy. V dané souvislosti zhotovitel prohlašuje, 
že tyto skutečnosti jsou kryté příslušnými pojistnými smlouvami, které na základě písemné 
výzvy objednatele předloží objednateli k nahlédnutí.

2. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

IX.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které bude případně mít v době předání a převzetí 
objednatelem.

2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě o dílo.

3. Drobné vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny 
v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

X.
ZÁRUKA

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností 
zhotovitelem.



2. Záruční doba na stavební práce a související dodávky je 60 měsíců. Na jednotlivé 
komponenty (nakupované výrobky a zařízení) kde je výrobci a dodavateli poskytována záruka 
kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce 24 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet předáním a převzetím díla (článek IV. odst. 3 této smlouvy).

3. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávnou nebo neoprávněnou manipulací po 
převzetí díla objednatelem, odcizením, násilným poškozením, živelnými událostmi nebo 
jinými případy vyšší moci. Za vyšší moc je považována okolnost, kterou zhotovitel nemohl 
předvídat ani odvrátit nebo překonat.

4. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době 
bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.

5. Odstranění závady bude zhotovitelem provedeno nejpozději do 3 dnů ode dne písemného 
nahlášení závady objednatelem zhotoviteli.

6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky 
z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 občanského zákoníku.

XI.
SMLUVNÍ POKUTY

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (řádným ukončením a předáním), zavazuje se 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.

2. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené 
lhůtě a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit 1 000 Kč za 
každou vadu a každý započatý den prodlení.

3. V případě porušení povinnosti či povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, vyjma 
povinností uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti poskytovatele. 
Takový případ musí být zdokumentován písemným zápisem s podpisy zástupců ve věcech 
technických obou stran. V případě, že některý ze zástupců ve věcech technických se 
odmítne podepsat, musí být tato skutečnost včetně důvodů odmítnutí uvedena v zápisu.

4. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody 
způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku 
na smluvní pokutu.

5. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku VI. bod 2. tzn. nedoručí 
daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
500 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit 
objednateli případné sankce udělené mu Finančním úřadem.

XII.
ÚROK Z PRODLENÍ

Dostane-li se objednatel či zhotovitel do prodlení se splněním peněžitých závazků 
vyplývajících z této smlouvy, je povinen platit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné 
výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

XIII.
PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLUVNÍ POVINNOSTI

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:



a) prodlení zhotovitele se zahájením nebo provedením (řádným ukončením a předáním) díla 
dle lhůt a nedodržení termínů v této smlouvě uvedených,

b) prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy delší 
třiceti dnů.

XIV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zhotovitel a objednatel mají právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
dle čl. XIII.

XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran 
nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li 
ve smlouvě uvedeno jinak.

4. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 2 vyhotovení.

5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

6. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé 
a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín jakožto správce zpracovává osobní údaje 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů). Zákonnost zpracování v tomto případě vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) 
uvedeného nařízení, neboť zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, splnění právní 
povinnosti a účely oprávněných zájmů správce. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 
stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních 
údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování 
osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/Qdpr.

Přílohy smlouvy; Příloha SOD č. 1 - oceněný položkový rozpočet 

Schválení fin. krytí________________________________________
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 23.1. 2023, 44/2R/2023, RO 2/2023 T57

Schválení výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce; Rada města Zlína 
Datum a číslo usnesení: 17. 4. 2023, 88/8R/2023
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Položkový rozpočet stavby pro výběr dodavatele
S; 10/2022 Repase dřevěných vrat v objektu SMZ - Soudní 1, Zlín
O: 01 Objekt SMZ - Soudní 1, 760 01 Zlín

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem |
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00

1 612401391R00 Oprava malých ploch omítek vnitřních stěn do plochy 1m2 ks 0,00000 0,00 0,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 155.00
2 63 - PC - 01 D+M - Zakryti stávajících podlah kartonem proti poškození

- Dás 2,0 m Dod vratv
m2 1,00000 155,00 155,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 985.00
3 941955003R00 Lešení lehké pomocné - posuvné,výška podlahy do 2,5 m m2 1,00000 985,00 985,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

17 922,00

4 95 - PC - 01 D+M - Provizorní otevíravá uzamykatelná zástěna při
repasování vrat (dřevěná konstrukce + dřevoštěpková
deska) - opatření proti vniknutí cizích osob do objektu +
demontáž stěny

m2 11,80000 455,00 5 369,00

5 95 - PC - 02 D+M - Zebezpečení staveniště - provizorní oplocení m 18,20000 185,00 3 367,00

6 95 - PC - 03 Výrobní - dílenská dokumentace ks 1,00000 5 000,00 5 000,00

7 952901114R00 Úklid a vyčištění budov do výše podlaží nad 4 m m2 64,40000 65,00 4 186,00

Díl: 968 Vybourání otvorových výplní 9 340.00
8 968061113R00 Vyvěšení a opětovné zavěšení dřevěných okenních křídel

Dl. nad 1,5 m2
ks 8,00000 85,00 680,00

9 968061126R00 Vyvěšení a opětovné zavěšení dřevěných dveřních křídel
Dl. nad 2.0 m2

ks 8,00000 90,00 720,00

10 968 - PC - 01 Vyvěšení a opětovné zavěšení dřevěných dveřních křídel
vrat

ks 4,00000 1 985,00 7 940,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 650.00
11 998011001ROO Přesun hmot pro opravy - budovy zděné výšky do 6 m t 1,00000 2 650,00 2 650,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 151 340,00
12 766 - PC - 01 D+M - Repase a oprava dřevěných dvoukřídlových vrat o

rozměru 2,84/3,79 m vč. doplňků - specifikace prací a
doDlňků viz. detail vvolně 1/T

ks 1,00000 70 890,00 70 890,00

16 766 - PC - 06 D+M - Repase a oprava dřevěných dvoukřídlových vrat o
rozměru 3,12/3,44 m vč. doplňků - specifikace prací a
doplňků viz, detail výplně 6/T

ks 1,00000 80 450,00 80 450,00

Díl: 767 Kovové doplňkové konstrukce 62150,00
17 767 - PC - 01 D+M - Repase kovových části vrat, vyčištění a leštění

kování, zprovoznění nefunkčních kování
ks 5,00000 10 450,00 52 250,00

18 767 - PC - 02 D+M - Repasování tvaru vratového křídla pomocí
ocelových táhel - viz. Doložka 6/T

ks 1,00000 9 900,00 9 900,00

Díl: 783 Malby a nátěry 52 443.20
20 783900030RAA Odstranění nátěrů z truhlářských výrobků oškrábáním s

obroušením
m2 89,80000 125,00 11 225,00

21 783900030RAB Odstranění nátěrů z truhlářských výrobků opálením s
přebroušením

m2 89,80000 85,00 7 633,00

22 783900090RAB Ostatní práce pro nátěry odmaštění konstrukcí a výrobků m2 89,80000 44,00 3 951,20

23 783 - PC - 01 Nátěr truhlářských výrobků olejový čtyřnásobný m2 89,80000 330,00 29 634,00

Celkem za objekt 296 985,20

Poznámky k zadání
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