

Příloha č. 1
Položkový rozpočet

PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET: veřejná zakázka "Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Integrovaná platforma"								
Část	Název položky	Počet ks	Cena v Kč bez DPH za 1 ks	Celková cena v Kč bez DPH	DPH (%)	Výše DPH v Kč	Celková cena v Kč vč. DPH	Fakturační mílník
A	DODÁVKA ŘEŠENÍ IS ESB							
A1	Analýza a návrh řešení ESB	1	567 000 Kč	567 000 Kč	21%	119 070 Kč	686 070 Kč	T+3
A2	Dodávka aplikačního vybavení (dle licenčního modelu dodavatele)	1	4 500 000 Kč	4 500 000 Kč	21%	945 000 Kč	5 445 000 Kč	T+3
A3.1	Vývoj implementace a realizace rozhraní - vnitřní služby integrační platformy (MPI, Registr zdravotnické dokumentace, IDM, Auditní logování)	1	3 950 000 Kč	3 950 000 Kč	21%	829 500 Kč	4 779 500 Kč	T+5
A3.2	Vývoj a implementace - Klinický portál, Externí rozhraní	1	100 000 Kč	100 000 Kč	21%	21 000 Kč	121 000 Kč	T+16
A4	Migrace dat	1	130 000 Kč	130 000 Kč	21%	27 300 Kč	157 300 Kč	T+16
A5	Školení administrátorů (v rozsahu 5 školících dnů)	1	40 000 Kč	40 000 Kč	21%	8 400 Kč	48 400 Kč	T+16
A6	Předání a akceptace kompletního řešení pro zkušební provoz	1	140 000 Kč	140 000 Kč	21%	29 400 Kč	169 400 Kč	T+16
A7	Testování a pilotní provoz, nasazení do ostrého provozu	1	180 000 Kč	180 000 Kč	21%	37 800 Kč	217 800 Kč	T+18
A8	Dokumentace	1	95 000 Kč	95 000 Kč	21%	19 950 Kč	114 950 Kč	T+18
A9	Školení uživatelů	1	80 000 Kč	80 000 Kč	21%	16 800 Kč	96 800 Kč	T+18
A	v případě potřeby doplňte další položky			0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	
-	Cena dodávky celkem	-	-	9 782 000 Kč	-	2 054 220 Kč	11 836 220 Kč	
B	PODPORA ŘEŠENÍ IS ESB							
B1	Podpora řešení IS ESB na 12 měsíců	5	1 160 400 Kč	5 802 000 Kč	21%	1 218 420 Kč	7 020 420 Kč	
-	Cena podpory celkem	-	-	5 802 000 Kč	-	1 218 420 Kč	7 020 420 Kč	
C	ROZVOJ A ÚPRAVY DÍLA							
C	Sazba výkonů (Kč/člověkohodina) nad rámec podpory ¹	50	10 400 Kč	520 000 Kč	21%	109 200 Kč	629 200 Kč	
-	Cena rozvoje a úprav celkem	-	-	520 000 Kč	-	109 200 Kč	629 200 Kč	
	CENA CELKEM	-	-	16 104 000 Kč	-	3 381 840 Kč	19 485 840 Kč	

¹ Pro porovnatelnost nabídek je uveden modelový příklad 50 člověkohodů služeb. Tento počet není nárokový a nemusí být zadavatelem využit.

Příloha č. 2
Závazný harmonogram plnění

Časový harmonogram realizace dodávek

Doba dodání řešení je 18 měsíců od podpisu smlouvy, nejpozději však do 15. 12. 2023.

Harmonogram projektu - fáze a etapy	Termín zahájení	Termín ukončení nejpozději do	Fakturační milník
Etapa I. - Příprava a návrh řešení			
Analýza a návrh řešení	T*	T+2	
Akceptace analýzy a návrhu řešení	T+2	T+3	T+3
Etapa II. - Dodávka SW licencí			
Dodávka SW licencí ESB	T+3	T+3	T+3
Etapa III. - Vývoj a dodávka			
Dovývoj a implementace a integračních komponent a rozhraní na straně ESB - vnitřní služby integrační platformy (MPI, Registr zdravotnické dokumentace, IDM, Auditní logování)	T+3	T+5	T+5
Dovývoj a implementace a integračních komponent - Klinický portál, Externí rozhraní	T+3	T+12	
Realizace rozhraní na straně stávajících systémů	T+3	T+12	
Migrace dat	T+12	T+14	
Školení administrátorů	T+14	T+15	
Předání a akceptace kompletního řešení pro zkušební provoz	T+14	T+16	T+16
Etapa IV. - Zkušební provoz a akceptace			
Zkušební provoz, školení uživatelů, dokumentace řešení	T+16	T+17	
Finální akceptace projektu	T+17	T+18	T+18

*T - datum nabytí účinnosti této smlouvy