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1) důvody a účel dodatku územní studie 
 

Z dosavadního zpracování územní studie vyplynulo, že pokud by tato trať měla být 
ekonomicky výhodná, bylo by vhodné řešit i její návaznost na Polskou republiku, 
čímž by trať získala nadregionální význam.  

Proto se jeví vhodné rozšířit řešení nově o úseky Zábřeh na Moravě – Kouty nad 
Desnou a Jeseník – státní hranice ČR/Polsko, neboť bez modernizace tratě v této 
konečné relaci nedává ekonomicky a ani provozně smysl budovat 7 km tunel pod 
Červenohorským sedlem. 

Za tímto účelem byl prostřednictvím Návrhu Zprávy o uplatňování zásad územního 
rozvoje Olomouckého kraje (01/2023) uplatněn podnět na aktualizaci Politiky 
územního rozvoje ČR, spočívající ve vymezení železniční trati Šumperk – Kouty nad 
Desnou - Jeseník – hranice ČR/Polsko jako návrhový koridor železniční dopravy 
nadkrajského významu.  

Z hlediska délky trasy (jízdní doby) umožňuje návrh výrazně zkrátit délku trasy mezi 
důležitými centry krajů a polských wojwodství až o 25 %. Nejedná se o přínos pouze 
u osobní dopravy, ale taktéž u dálkové nákladní dopravy, kdy trasování přes Jeseník 
může tvořit paralelní větev centrální části přetíženého Baltsko - Jaderského 
tranzitního koridoru (síť TEN-T) a umožní tak významně přispět k uspokojení rostoucí 
poptávky po ekologické železniční dopravě.  

Výrazné zrychlení a zkrácení cestovních dob by bylo dosaženo zejména v relacích 
Wroclaw – Břeclav - Vídeň, ale také Praha – Katowice / Warszawa. V posledním 
případě je trasa mezi Prahou a Warszawou kratší dokonce o 132 km. Na relaci 
Olomouc - Wroclaw lze dosáhnout 2 hodinové jízdní doby osobního vlaku kategorie 
EC / Ex. 

 
2) vymezení území řešeného dodatkem územní studie  

 
Rozsah území řešeného dodatkem území studie představuje nově správní území 
těchto obcí (měst): Velké Losiny, Petrov nad Desnou, Rapotín, Vikýřovice, Šumperk, 
Bludov, Postřelmov, Zábřeh na Moravě, Česká Ves, Písečná, Hradec-Nová Ves, 
Mikulovice. 
 
 

3) požadavky na obsah řešení dodatku územní studie a časové 
předpoklady 

 

Obsah územní studie v relaci Kouty nad Desnou – Jeseník zůstává beze změny. 

Obsahem dodatku územní studie bude:  
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a) schematické/zjednodušené prověření řešení úseků Zábřeh na Moravě – Kouty 
nad Desnou a Jeseník – státní hranice ČR/Polsko (neboť jak již bylo jednou 
uvedeno, již nyní je nesporné, že bez modernizace tratě v této konečné relaci 
nedává ekonomicky a ani provozně smysl budovat 7 km tunel pod 
Červenohorským sedlem),  

a dále 

b) zdůvodnění potřeby (resp. nutnosti) ponechat toto řešení nadále otevřeným, a 
to za účelem následného provedení podrobnějšího prověření trati v této 
konečné relaci zpracováním nové územní studie či aktualizací této územní 
studie.   

 

Dodatek územní studie bude obsahovat: 

- zjednodušenou dílčí analýzu dotčených ÚSES a územních vazeb v doplněných 
úsecích trati,  

- schematické řešení doplněných úseků železniční trati včetně souvisejících 
přeložek dopravní a technické infrastruktury,  

- orientační analýzu nákladů a výnosů (CBA) záměru jako celku, a to jak 
s doplněnými úseky trati, tak bez nich,  

- vyhodnocení navrhovaného řešení doplněných úseků trati ve vztahu k územním 
plánům a ochraně přírody. 

 
Prozatím neuskutečněné termíny plnění územní studie zůstávají beze změny. 
Úvodní fáze - tj. předložení analytické části, byla naplněna.  
 
 
4) požadavky na konzultace 

 
Vzhledem k rozšíření rozsahu řešení územní studie bude v případě potřeby 
konzultováno také s polskou stranou.  
 


