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I. Předmět smlouvy 

I.1. Touto smlouvou se Smluvní strany zavazují k účasti na projektu 

• Název projektu: 

• Akronym: 

• Poskytovatel účelové podpory: 
 

• Identifikační číslo projektu 

• Datum zahájení řešení projektu: 

• Datum ukončení řešení projektu: 

• Příjemce účelové podpory: 

• Další účastníci projektu: 
 
 

• Hlavní řešitel projektu: 

• Řešitel projektu za Dalšího účastníka: 

 

 

 

Výzkumná infrastruktura pro experimenty ve Fermilab 
FERMILAB-CZ 
Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy (dále jen „Poskytovatel") 
LM2023061 

1.1.2023 

31.12.2026 

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
České vysoké učení technické v Praze 
Univerzita Karlova 
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 

 (dále jen „Řešitel") 

 (dále jen „Spoluřešitel") 



 

(dále jen „Projekt"), 
 

a to za podmínek smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu velké výzkumné 
infrastruktury s názvem Výzkumná infrastruktura pro experimenty ve Fermilab č. j.: MSMT-61/2023 
uzavřené mezi Příjemcem a Poskytovatelem dne 29.3.2023 (dále jen „Smlouva o poskytnutí podpory") 

 
 
 

I.2. Tato smlouva o účasti na řešení Projektu  (dále  jen „Smlouva  o  účasti  na  Projektu")  je  odvozena       
z podmínek Smlouvy o poskytnutí podpory a je podmínkou účinnosti závazků spojených s realizací 
Projektu. 

I.3. Projekt je specifikován 

I.3.1. Přílohou I. Smlouvy o poskytnutí podpory - popis Projektu, který obsahuje cíle Projektu a jeho 
předpokládané výsledky. 

I.3.2. Přílohou ll. Smlouvy o poskytnutí podpory - předpokládaná výše celkových nákladů Projektu a 
jejich členění časové (náklady v jednotlivých letech řešení Projektu) i účelové (podle druhu 
výdajů) a celková výše podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 
prostředků (dále jen "Podpora") a její členění včetně jejího vyčíslení pro každého z dalších 
účastníků Projektu zvlášť. 

I.4. Změní-li se Příloha I. nebo Příloha lI. Smlouvy o poskytnutí podpory, jsou pro Smluvní strany závazné 
údaje z těchto aktualizovaných znění Přílohy I. a Přílohy lI. Smlouvy o poskytnutí podpory. 

 
 

II. Koordinace činnosti Smluvních stran 

II.1. Činnost dalších účastníků Projektu dle čl. I.1. koordinuje Příjemce prostřednictvím Řešitele. 

II.2. Další účastník je povinen řídit se pokyny, které Příjemce vydá za účelem koordinace projektových činností 
a plnění podmínek Poskytovatele. 

 
 

III. Rozdělení odborných činností Projektu 

III.1. Rozdělení odborných činností Projektu je stanoveno v rámci dokumentu „Rozdělení činností", který je 
nedílnou součástí této Smlouvy o účasti na Projektu jako její Příloha 1). Rozdělení zde stanovené je pro 
Smluvní strany závazné. 

III.2. Nastane-li v průběhu řešení Projektu nesoulad mezi rozdělením odborných činností a požadavky 
vyplývajícími z Projektu, je Příjemce oprávněn jednostranně změnit znění Přílohy 1). tak, aby bylo 
dosaženo výsledků a cílů Projektu. O provedených změnách je Příjemce povinen informovat Dalšího 
účastníka v souladu s čl. IX. této Smlouvy o účasti na Projektu. 

 
 

IV. Poskytování Podpory 

IV.1. Příjemce je povinen poskytnout Dalšímu účastníkovi část Podpory na něj připadající dle Smlouvy o 
poskytnutí podpory ve znění jejích případných dodatků, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode 
dne, kdy ji obdržel od Poskytovatele. 

IV.2. Pro účely Projektu vede Další účastník účet s číslem uvedeným v záhlaví této Smlouvy o účasti na 
Projektu. 



IV.3. Další účastník bere na vědomí, že poskytnuté finanční prostředky jsou účelově vázány. Další účastník 
se proto zavazuje Podporu čerpat výlučně v souladu s podmínkami Poskytovatele. 

 
 

V. Úprava práv k výsledkům 

V.1. Práva k výsledkům Projektu patří těm jeho účastníkům, kteří se na vytvoření toho kterého výsledku 
podíleli, a to v poměru, v jakém k jeho vytvoření přispěli svou tvůrčí činností. 

V.2. Má-li některý účastník Projektu výlučná práva k výsledku, je využití takových výsledků možné zejména 
výukou, veřejným šířením výsledků výzkumu na nevýlučném a nediskriminačním základě nebo 
transferem znalostí. Pokud práva k výsledkům Projektu má více účastníků, je využití výsledků Projektu 
možné na základě jejich písemné dohody, a to pro dle podmínek uvedených v předchozí větě. 

 

VI. Prohlášení Dalšího účastníka o přistoupení k závazkům Příjemce 

Vl.1. Další účastník potvrzuje, že se v dostatečné míře seznámil s Přílohou 1) této Smlouvy o účasti na 
Projektu a zavazuje se splnit tu část Projektu, která je pro něj vymezená. 

Vl.2. Další účastník potvrzuje, že se v dostatečné míře seznámil se Smlouvou o poskytnutí dotace, její 
Přílohou I. a Přílohou II., plně akceptuje veškeré zde uvedené podmínky a výslovně prohlašuje, že se 
zavazuje 

Vl.2.1. plnit veškeré povinnosti Dalšího účastníka vyplývající ze závazků mezi Příjemcem a 
Poskytovatelem, 

Vl.2.2.  poskytovat  součinnost   umožňující  Příjemci  dodržovat   jeho  závazky   vůči  Poskytovateli 
v souvislosti s Projektem, 

Vl.2.3. umožnit výkon kontroly plnění povinností Dalšího účastníka v rozsahu a způsobem 
stanovenými Poskytovatelem, 

Vl.2.4. dodržovat podmínky pro čerpání Podpory stanovené Poskytovatelem, 

Vl.2.5.  poskytovat  součinnost   umožňující  Příjemci  dodržovat   jeho  závazky   vůči  Poskytovateli 
v souvislosti s Projektem, zejména 

Vl.2.5.1. v předstihu S pracovních dnů před ukončením lhůty pro podání zpráv a informací 
Poskytovateli předat příslušné (požadované) podklady Příjemci, 

Vl.2.5.2. k výzvě Příjemce poskytnout potřebnou informaci o Projektu bez  zbytečného 
odkladu, 

Vl.2.5.3. k výzvě Příjemce učinit opatření nezbytné pro splnění podmínek Poskytovatele, 

Vl.2.5.4. zajistit (koordinovat) odbornou činnost dle pokynů Řešitele. 

 
 

VII. Odpovědnost Dalšího účastníka 

Bude-li v průběhu řešení Projektu nebo po jeho ukončení při finanční nebo jiné kontrole zjištěno porušení 
podmínek Projektu s následkem finančního postihu na straně Příjemce s tím, že Další účastník takové 
porušení zavinil nebo k němu svým zaviněním přispěl, je Další účastník povinen uhradit Příjemci podíl 
finančního postihu dle míry svého zavinění. 

 
VIII. Informační povinnost Dalšího účastníka 

Další účastník je povinen písemně informovat Příjemce o změnách, které nastaly v době účinnosti této 
Smlouvy o účasti na Projektu a které by mohly mít vliv na řešení Projektu, a to do 7 kalendářních dnů ode 
dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl. 

 

 



 
IX. Informační povinnost Příjemce 

Příjemce se zavazuje předložit Dalšímu účastníkovi Smlouvu o poskytnutí podpory a každý její dodatek vždy 
do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy je od Poskytovatele obdrží. 

 
X. Závěrečná ustanovení 

X.1. Práva a povinnosti Smluvních stran neuvedené v této Smlouvě o účasti na Projektu jsou stanoveny 
zejména zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, zák. č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a zák. č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

X.2. Přílohami této Smlouvy o účasti na Projektu jsou Příloha 1) „Rozdělení činností" a Smlouva o poskytnutí 
podpory včetně její Přílohy I. a II. 

X.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o účasti na Projektu jako celek včetně všech 
příloh byla uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění. Uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv zajistí Příjemce. 

X.4. Tato Smlouva o účasti na Projektu je provedena v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 jsou 
určeny pro Příjemce (z toho jedno vyhotovení obdrží Poskytovatel a jedno Řešitel) a 2 pro Dalšího 
účastníka (z toho jedno obdrží Spoluřešitel). 

Za Příjemce: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel 
 

 
 
 
 
 
Za Dalšího účastníka: doc. Ing. Petr Cintula, Ph.D., ředitel 

 
 
 
 
 
 
Řešitel:  
 
 
 
 
 
 
Spoluřešitel:  

datum: 13. 4. 2023 

 
datum: 11. 4. 2023 

 
datum: 13. 4. 2023 
 
 
 
 
 
 
datum: 11. 4. 2023

 



PŘÍLOHA 1- ROZDĚLENÍ ODBORNÝCH ČINNOSTÍ PŘI ŘEŠENÍ PROJEKTU 

FERMILAB-CZ 
 
 

Název: Výzkumná infrastruktura pro experimenty ve Fermilab 

Akronym: FERMILAB-CZ 

Vědní oblast: Fyzikální vědy a inženýrství 

Příjemce: Fyzikální ústav Akademie věd české republiky 

Statutární orgán: RNDr. Michael Prouza, Ph.D. 

Odpovědná osoba:  RNDr. Jaroslav Zálešák, Ph.D., zalesak@fzu.cz 

Další účastníci: České vysoké učení technické v Praze 

Univerzita Karlova 

Ústav informatiky Akademie věd České republiky 
 

Webové stránky: http://www.particle.cz/infrastructures/fermilab-cz/ 
 
 
 
 

1. Rozdělení odborných činností při řešení projektu 
 

Odborné činnosti pro řešení projektu jsou rozděleny následovně: 
 

• FZÚ 
o Podílet se na řízení FERMILAB-CZ 
o Podílet se na stavbě, provozu a údržbě a upgradu experimentů 
o Odpracovat servisní úkoly 
o Podílet se na hromadném zpracování dat ve výpočetní farmě ve FZÚ a UK 
o Podílet se na vývoji a měření detektorů v detektorové laboratoři 

• ČVUT 
o Podílet se na řízení FERMILAB-CZ 
o Podílet se na stavbě, provozu a údržbě a upgradu experimentů 
o Odpracovat servisní úkoly 
o Podílet se na hromadném zpracování dat ve výpočetní farmě ve FZÚ, UK a 

specializovaných prostředcích ČVUT 
o Vyvíjet a implementovat nové statistické a nestatistické metody zpracování dat 
o Podílet se na vývoji a měření detektorů v detektorové laboratoři 
o Podílet se na vývoji a provozu systému sběru dat (DAQ) 

• Ul 
 
 
 
 
 
 

• UK 

 
o Podílet se na řízení FERMILAB-CZ 
o Odpracovat servisní úkoly 
o Podílet se na hromadném zpracování dat ve výpočetní farmě ve FZÚ, UK a 

specializovaných prostředcích Ul 
o Vyvíjet a implementovat nové statistické a nestatistické metody zpracování dat 

 
o Podílet se na řízení FERMILAB-CZ 
o Podílet se na stavbě, provozu a údržbě a upgradu experimentů 

mailto:zalesak@fzu.cz
http://www.particle.cz/infrastructures/fermilab-cz/


o Odpracovat servisní úkoly 
o Podílet se na hromadném zpracování dat ve výpočetní farmě ve FZÚ a UK 
o Podílet se na vývoji a měření detektorů v detektorové laboratoři 
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SMLOUVA 
o poskytnutí účelové podpory 

na řešení projektu velké výzkumné infrastruktury 
s názvem 

Výzkumná infrastruktura pro experimenty ve Fermilab 

č. j.: MSMT-61/2023 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
IČO: 00022985 
se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, 
jednající PhDr. Lukášem Levákem, ředitelem odboru výzkumu a vývoje, 
(dále jen „Poskytovatel”) 

a 

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
IČO: 68378271 
právní forma: veřejná výzkumná instituce 

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
zastoupena RNDr. Michaelem Prouzou, Ph.D., ředitelem, 
(dále jen „Příjemce“)  

(společně dále také jako „smluvní strany“) 

uzavírají 

podle § 3 odst. 2 písm. d), § 4 odst. 1 písm. e) a § 9 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a subsidiárně podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto  smlouvu o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu velké výzkumné 
infrastruktury (dále jen „Smlouva“): 

 

Článek 1 
Předmět Smlouvy 

1) Předmětem Smlouvy je poskytnutí účelové podpory podle § 3 odst. 2 písm. d) zákona č. 130/2002 
Sb. (dále též „dotace“) Poskytovatelem Příjemci na řešení projektu velké výzkumné infrastruktury 
schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 14. prosince 2022 č. 1043 a identifikovaného 
názvem Výzkumná infrastruktura pro experimenty ve Fermilab (akronym: FERMILAB-CZ) 
a identifikačním kódem LM2023061 (dále jen „Projekt“). Předmětem řešení projektu je zajištění 
realizace výzkumných kapacit Projektu a jejich zpřístupnění v režimu otevřeného přístupu 
v rozsahu uvedeném v Příloze I. Smlouvy. 
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2)  Přílohou I. Smlouvy je popis projektu velké výzkumné infrastruktury, který obsahuje cíle Projektu a 
jeho předpokládané výsledky. Přílohou II. Smlouvy je výše celkových uznaných nákladů Projektu a 
jejich členění časové (náklady v jednotlivých letech řešení Projektu) i účelové (podle druhu výdajů) 
a celková výše podpory (dotace) a její členění. Pokud se na Projektu podílí další účastník/účastníci, 
výše podpory je vyčíslena celkově i pro příjemce a každého dalšího účastníka zvlášť. 

3)  Osobou odpovědnou příjemci za odbornou úroveň Projektu, tzv. řešitel, je xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxx. Řešitel je příjemcem určen jako kontaktní osoba pro komunikaci s poskytovatelem 
v záležitostech týkajících se projektu. 

4)  Příjemce je povinen: 

a) zahájit řešení Projektu v souladu s Přílohou I., nejdříve však dne 1. ledna 2023 a nejpozději 
do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, 

b) ukončit řešení Projektu, tj. ukončit věcně zaměřené projektové aktivity a čerpání poskytnuté 
podpory nejpozději do dne 31. prosince 2026. 

5)  Příjemce je povinen realizovat Projekt v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze Smlouvy a dotaci 
použít výlučně na úhradu uznaných nákladů Projektu. 

6) Příjemce prohlašuje, že je organizací pro výzkum a šíření znalostí a splňuje její definiční znaky 
stanovené v části 1.3 písm. (ff) Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (Sdělení 
Evropské komise č. 2022/C 414/01 – dále jen „Rámec“). 

7) Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, dotačního titulu, výše poskytnuté dotace 
a závěrečné zprávy o řešení Projektu. 

 

 

Článek 2 
Poskytnutí podpory, její výše a podmínky jejího čerpání 

1) Celková výše uznaných nákladů Projektu je  

42 345 000 Kč 

(slovy čtyřicetdva milionů třistačtyřicetpět tisíc korun českých). 

2) Poskytovatel poskytne Příjemci dotaci na řešení Projektu ve formě finančních prostředků 
převedených na účet Příjemce uvedený ve Smlouvě. Poskytovatel stanovuje celkovou výši dotace 
přidělenou na celé období řešení Projektu na 

42 345 000 Kč 

(slovy čtyřicetdva milionů třistačtyřicetpět tisíc korun českých). 

3) Dotace bude vyplácena v každoročních splátkách ve výši stanovené v Příloze II smlouvy 
v termínech podle § 10 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., nedojde-li v důsledku rozpočtového 
provizoria podle rozpočtových pravidel k regulaci čerpání výdajů státního rozpočtu České 
republiky, jsou-li povinné údaje o Projektu zařazeny do Informačního systému výzkumu, vývoje  
a inovací (dále jen „IS VaVaI“) v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. a jsou-li zároveň splněny 
všechny relevantní podmínky a dodrženy ostatní povinnosti Příjemce vyplývající ze Smlouvy  
a právních předpisů. V případě rozpočtového provizoria bude nevyplacená část dotace vyplacena 
do 60 kalendářních dnů po jeho skončení.  
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Článek 3 
Způsobilé a uznané náklady Projektu, účetní evidence 

1) Způsobilými náklady Projektu ve smyslu § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 130/2002 Sb. mohou být 
pouze takové náklady, které jsou hrazeny výlučně v souvislosti s Projektem. Náklady musí být 
vynaloženy v období řešení Projektu stanoveném v čl. 1 odst. 4 Smlouvy; při splnění této podmínky 
jsou za způsobilé považovány i náklady vynaložené před účinností Smlouvy. Uznanými náklady 
Projektu ve smyslu § 2 odst. 2 písm. n) zákona č. 130/2002 Sb. jsou způsobilé náklady, které jsou 
vynaloženy za účelem dosažení cílů Projektu, jsou vynaloženy v souladu se Smlouvou, Příjemce 
jejich vynaložení přesvědčivě zdůvodnil a byly schváleny Poskytovatelem. 

2) Podpora poskytnutá podle Smlouvy směřuje na úhradu nehospodářských činností vykonávaných 
v rámci Projektu ve smyslu části 2.1 Rámce. Podíl využití celkové kapacity velké výzkumné 
infrastruktury pro hospodářské činnosti musí splňovat podmínky stanovené zejména v odst. 21 
Rámce. 

3) Příjemce je povinen vést v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, oddělenou evidenci o všech nákladech a výdajích Projektu a v jejím rámci sledovat 
náklady nebo výdaje hrazené z podpory. Tato evidence může být kdykoliv v průběhu řešení 
Projektu i po jeho ukončení, a to po dobu stanovenou pro uchovávání účetních dokladů zákonem, 
předmětem kontroly ze strany Poskytovatele, místně příslušného Finančního úřadu a případně 
i dalších orgánů zmocněných ke kontrole platnou legislativou. Oddělenou účetní evidenci je 
Příjemce povinen vést také pro hospodářské (ekonomické) činnosti využívající kapacitu Projektu; 
tuto evidenci je Příjemce povinen uchovávat po dobu 10 let od konce účetního období, v němž 
bylo řešení Projektu ukončeno. 

 

 

Článek 4 
Změny uznaných nákladů a výše poskytnuté podpory 

1) Změnu celkové výše uznaných nákladů Projektu nebo celkové výše dotace lze provést jen na 
základě předchozí písemné žádosti Příjemce, s odůvodněním, které je v souladu s plněním cílů 
Projektu, a lze ji provést jen uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě. Uznané náklady a s nimi 
související výše podpory nemůže být v průběhu řešení Projektu změněna více, než jak připouští § 9 
odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., které se jinak uplatňuje v případě podpory udělené na základě 
veřejné soutěže. 

2) Změny finančních objemů v položkovém členění podle věcné specifikace uznaných nákladů 
Projektu podle Přílohy II. nebo změna rozdělení podpory mezi účastníky Projektu, které nemají vliv 
ani na celkovou výši uznaných nákladů Projektu, ani na celkovou výši dotace, Poskytovatel 
schvaluje na žádost Příjemce písemným souhlasem, bez nutnosti uzavírání dodatku Smlouvy. Při 
změně nesmí přesunutá částka přesáhnout 20 % celkových uznaných nákladů pro daný kalendářní 
rok, přičemž její maximální výše je 20 milionů Kč. 

3) O změnu výše uznaných nákladů nebo poskytnuté podpory Projektu podle odst. 1 nebo o změnu 
v položkovém členění podle věcné specifikace uznaných nákladů Projektu podle odst. 2 může 
Příjemce požádat do dne 31. října daného kalendářního roku, nejpozději však 90 kalendářních dnů 
před datem ukončení řešení Projektu. Poskytovatel může vyhovět žádosti podané i po uplynutí 
uvedených termínů, ale nedodržení termínu může být důvodem pro nevyhovění žádosti.  

4) Na souhlas Poskytovatele se změnou uznaných nákladů Projektu nebo změnou výše podpory podle 
tohoto článku nemá Příjemce právní nárok. 
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Článek 5 
Finanční vypořádání poskytnuté podpory 

1) Příjemce je povinen dotaci finančně vypořádat a nepoužité prostředky dotace vrátit do státního 
rozpočtu na depozitní účet Poskytovatele č. xxxxxxxxxxxxxxxxx podle pravidel obsažených ve 
vyhlášce č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním 
rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve 
znění pozdějších předpisů, a to předepsaným způsobem, zveřejněným každoročně na 
internetových stránkách Poskytovatele www.msmt.cz. 

2) V případě, že Příjemce prostředky poskytnuté z dotace v daném kalendářním roce nedočerpá do 
dne 31. prosince daného kalendářního roku, lze tyto prostředky vrátit zpět na výdajový účet 
Poskytovatele č.  xxxxxxxxxxxxx, ze kterého mu byly poskytnuty, a to nejpozději do konce daného 
kalendářního roku. V případě předložení žádosti o změnu časového plánu čerpání dotace musí 
vrácení prostředků této žádosti předcházet, přičemž je nutné dodržet termíny podle čl. 4 odst. 3 
Smlouvy. 

3) V případě ukončení Projektu před původně plánovaným termínem je Příjemce povinen vrátit 
nevyčerpanou část dotace do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení Projektu. 

4) Příjemce je povinen vyrozumět o vrácení finančních prostředků souvisejících s poskytnutou 
podporou avízem Poskytovatele, a to v elektronické podobě na adresu elektronické 
korespondence aviza@msmt.cz a rovněž informovat ve stejné lhůtě o této skutečnosti odbor 
výzkumu a vývoje MŠMT (vyzkumneinfrastruktury@msmt.cz). Poskytovatel musí avízo obdržet 
nejpozději v den připsání vratky na účet. 

5) V případě, že zvláštní zákon umožňuje Příjemci převádět část nespotřebovaných prostředků 
podpory do Fondu účelově určených prostředků (dále jen „FÚUP“), je povinen tu část dotace, která 
byla převedena do FÚUP, spotřebovat v následujícím roce řešení Projektu, a to pouze na úhradu 
uznaných nákladů, na které byla původně určena podle Přílohy II. 

 

 

Článek 6 
Poskytování informací a údajů o Projektu a jeho výsledcích 

1) Příjemce je povinen předkládat Poskytovateli za jednotlivé kalendářní roky trvání řešení Projektu 
průběžnou zprávu o plnění Projektu vždy do dne 30. ledna následujícího kalendářního roku, 
nebude-li Poskytovatelem stanoven jiný termín, a to včetně výkazu výdajů vynaložených 
v zúčtovacím období a seznamu členů řešitelského týmu, který je závazný ve vztahu k uznatelným 
nákladům Projektu. 

2) Souhrnný výkaz výdajů Projektu je součástí závěrečné zprávy o plnění Projektu, kterou je Příjemce 
povinen předložit do 30 kalendářních dnů po ukončení řešení Projektu. Tato lhůta platí i v případě 
ukončení řešení Projektu před termínem uvedeným v čl. 1 odst. 4 Smlouvy. 

3) Příjemce je povinen předávat Poskytovateli úplné, pravdivé a včasné informace o Projektu 
a získaných poznatcích a jiných výsledcích Projektu, přitom je povinen postupovat podle pokynů 
Poskytovatele. Příjemce souhlasí se zveřejňováním těchto požadovaných údajů a se zpřístupněním 
redakčně upravené závěrečné zprávy Projektu veřejnosti Poskytovatelem. Poskytovatel předává 
údaje o Projektu do IS VaVaI a případně dalších informačních systémů dle platné legislativy. 

4) Příjemce je povinen spravovat výzkumná data v souladu s FAIR principy a zajistit jejich dostupnost 
a šíření dle obvyklých zvyklostí daného oboru, jak je uvedeno v Příloze I. Pokud je předmět řešení 

http://www.msmt.cz/
mailto:aviza@msmt.cz
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Projektu předmětem obchodního tajemství, je Příjemce povinen poskytnout konkrétní informace 
o Projektu a poznatcích a jiných výsledcích Projektu v takovém rozsahu a formě, aby byly 
zveřejnitelné. Pokud předmět řešení Projektu nebo jiné aktivity výzkumu, vývoje a inovací 
podléhají mlčenlivosti stanovené příslušným zvláštním právním předpisem, Poskytovatel 
a Příjemce poskytují informace o prováděném výzkumu, vývoji a inovacích a jejich výsledcích 
s vyloučením těch informací, o nichž to stanoví příslušný zvláštní právní předpis. 

 

 

Článek 7 
Povinnosti Příjemce 

Příjemce je povinen: 

a) vyvíjet veškeré úsilí k dosažení cílů uvedených v Projektu a splnění veškerých závazků vůči 
Poskytovateli; 

b) po celou dobu řešení Projektu nakládat s prostředky z dotace i s veškerým majetkem získaným 
z těchto prostředků hospodárně, efektivně a účelně v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení; 
vynakládané prostředky musí být přiměřené k cenám v místě a čase obvyklým; 

c) ve lhůtách uvedených v čl. 6 předkládat Poskytovateli průběžné zprávy a závěrečnou zprávu 
o plnění Projektu a respektovat pokyny Poskytovatele týkající se obsahu a struktury 
podávaných zpráv a termínů a lhůt pro jejich odevzdání; 

d) zamezit dvojímu financování uznaných nákladů Projektu a způsobilých výdajů vykazovaných ve 
stejném účetním období v dalších dotačních titulech Poskytovatele a zároveň je povinen 
zabránit v případě vícezdrojového financování nedovolenému křížovému financování; 

e) písemně informovat Poskytovatele o všech změnách, které nastaly v době účinnosti Smlouvy 
a týkají se údajů uvedených ve Smlouvě, právní osobnosti Příjemce nebo dalších účastníků 
Projektu, údajů požadovaných pro prokázání způsobilosti nebo které mohou mít vliv na řešení 
Projektu nebo jeho rozpočet, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy tato 
skutečnost nastala nebo se o ní dozvěděl; výslovně se tato povinnost vztahuje také na 
prohlášení podle čl. 1 odst. 6 Smlouvy; 

f) v případě změny řešitele o tuto změnu Poskytovatele písemně požádat s nutností následného 
uzavření dodatku ke Smlouvě; novým řešitelem může být jmenována jen osoba plně odborně 
způsobilá, která se na řešení Projektu účastní v rozsahu potřebném k dosažení účelu Projektu 
a má o své účasti na Projektu s Příjemcem uzavřenou písemnou smlouvu; v případě změn 
ostatních členů řešitelského týmu, které neovlivní předmět, cíl a rozpočet Projektu, Příjemce 
informuje Poskytovatele prostřednictvím průběžné nebo závěrečné zprávy o plnění Projektu; 

g) v případě potřeby změn v položkovém členění prostředků podpory Projektu nebo v rozdělení 
prostředků podpory mezi účastníky Projektu o tyto změny požádat Poskytovatele 
s dostatečným předstihem; 

h) písemně a bezodkladně informovat Poskytovatele o podezření na nesrovnalosti zjištěné při 
řešení Projektu; nesrovnalostí se rozumí porušení ustanovení právních předpisů EU, právních 
předpisů ČR nebo ustanovení Smlouvy; 

i) řádně uchovávat originály všech rozhodnutí, smluv a dalších dokumentů týkajících se řešení 
Projektu v souladu s právními předpisy po dobu 10 let od data ukončení Projektu; 
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j) zajišťovat kontakt Poskytovatele s řešitelem, čímž se rozumí např. předávání pokynů a dalších 
informací Poskytovatele řešiteli; 

k) umožnit kontrolu podle čl. 10 Smlouvy, sledování a hodnocení Projektu a účastnit se jednání, 
která byla svolána za tímto účelem; 

l) mít vnitřní předpis (metodiku) k vykazování režijních nákladů a vnitřní předpis pro stanovení 
výše osobních nákladů, včetně podmínek pro stanovení výše odměn, tyto vnitřní předpisy po 
celou dobu řešení Projektu dodržovat a Poskytovateli kdykoliv na vyžádání předložit jejich 
aktuální znění; 

m) vést internetovou stránku Projektu v anglickém znění a zveřejňovat na ní příležitosti pro využití 
výzkumných kapacit zajišťovaných Projektem uživateli v režimu otevřeného přístupu; 

n) uvádět v souvislosti s Projektem ve všech zveřejňovaných informacích identifikační kód 
Projektu podle čl. 1 odst. 1 Smlouvy a skutečnost, že na řešení Projektu byla poskytovatelem 
poskytnuta dotace z prostředků účelové podpory velkých výzkumných infrastruktur, přičemž 
v této souvislosti vždy uvádět i oficiální logo Poskytovatele v souladu s pravidly, která jsou 
zveřejněna na internetových stránkách Poskytovatele www.msmt.cz; 

 

 

Článek 8 
Další účastníci Projektu 

1) Dalšími účastníky Projektu jsou: 

a) Univerzita Karlova 
IČO: 00216208 
právní forma: veřejná vysoká škola 
se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 

  
b) České vysoké učení technické v Praze 

IČO: 68407700  
právní forma: veřejná vysoká škola 
se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice 

 
c) Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 

IČO: 67985807  
právní forma: veřejná výzkumná instituce 
se sídlem: Pod Vodárenskou věží 271/2 , 182 00 Praha 8 

 

2) Dalším účastníkem může být pouze subjekt, který splňuje podmínku uvedenou v čl. 1. odst. 6 
Smlouvy.  

3) Další účastníci Projektu (viz § 2 odst. 2 písm. j) zákona č. 130/2002 Sb.) se mohou podílet na 
využití poskytnuté dotace, pouze pokud je jejich výzkumný přínos nezbytný k řešení Projektu 
v souladu s Přílohou I. Příjemce je povinen koordinovat činnost všech účastníků Projektu 
a uzavřít s nimi písemnou smlouvu o účasti na řešení Projektu, která obsahuje zejména rozdělení 
jednotlivých činností mezi účastníky, rozdělení dotace mezi Příjemce a další účastníky Projektu 
(včetně termínů a způsobů jejího poskytování a kontroly) a úpravu práv k výsledkům dosaženým 

http://www.msmt.cz/
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účastí jednotlivých účastníků Projektu. Úprava sjednaná ve smlouvě o účasti na řešení Projektu 
musí Příjemci umožnit zveřejňovat úplné, pravdivé a včasné informace o Projektu a jeho 
výsledcích. Příjemce odpovídá za to, že jím uzavřené smlouvy o účasti na řešení Projektu budou 
obsahovat ustanovení opravňující Poskytovatele provádět u dalších účastníků Projektu kontrolu 
ve stejném rozsahu, v jakém je Poskytovatel oprávněn kontrolovat Příjemce. 

4) Smlouva o účasti na řešení Projektu je mezi Příjemcem a dalším účastníkem sjednána do 60 dnů 
od podpisu Smlouvy a přistoupí-li další účastník v průběhu řešení Projektu, je sjednána do 
60 dnů od uzavření dodatku Smlouvy, který přítomnost dalšího účastníka reflektuje. Příjemce 
předloží smlouvy o účasti na řešení projektu Poskytovateli na vyzvání. 

5) Příjemce je povinen poskytnout část podpory připadající na další účastníky Projektu těmto 
účastníkům nejpozději vždy do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ji obdržel od Poskytovatele. 
Výše prostředků, které z dotace získávají další účastníci Projektu, a jejich rozdělení v jednotlivých 
letech je uvedeno v Příloze II. Smlouvy. 

 

 

Článek 9 
Dodavatelé 

Dodavatelé, jejichž plnění je potřebné k řešení Projektu, musí být Příjemcem vybráni v souladu 
s režimem stanoveným v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Cena jakékoliv dodávky nesmí přesáhnout cenu v místě a čase obvyklou se zohledněním 
charakteru dodávky. 

 

 

Článek 10 
Kontrola řešení Projektu 

1) Poskytovatel je v souladu s platnými právními předpisy (především podle § 13 zákona 
č. 130/2002 Sb., podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona 
č. 183/2017 Sb., a podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,) oprávněn provádět 
u Příjemce kontrolu řešení Projektu, plnění cílů Projektu, personálního a finančního řízení 
Projektu, čerpání a využívání dotace, včetně zhodnocení účelnosti vynaložených výdajů, 
dosažených výsledků a jejich právní ochrany, v průběhu řešení Projektu a následně i po dobu až 
10 let od ukončení řešení Projektu. Využívá k tomu předložených průběžných zpráv o realizaci 
Projektu a dalších informací, které si za tímto účelem od Příjemce vyžádá. Kontrola podle tohoto 
odstavce se provádí také vždy po ukončení řešení Projektu, a to na základě předložené závěrečné 
zprávy o realizaci Projektu. 

2) Příjemce je povinen poskytnout osobám provádějícím kontrolu přístup na svá pracoviště 
a k osobám podílejícím se na řešení Projektu, stejně jako ke všem účetním a dalším 
dokumentům, datovým záznamům a zařízením, která byla za prostředky z dotace pořízena nebo 
která s Projektem souvisejí. 

3) Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování prostředků dotace, pokud mu nebyly 
Příjemcem předloženy doklady k prokázání uznaných nákladů Projektu, průběžná zpráva 
o realizaci Projektu nebo ostatní podklady ve lhůtách stanovených Smlouvou. 
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4) Příjemce je povinen informovat Poskytovatele o kontrolách, které u něj byly v souvislosti 
s poskytnutou podporou provedeny externími kontrolními orgány, včetně závěrů těchto kontrol, 
a to bezprostředně po jejich ukončení. 

 

 

Článek 11 
Zrušení Smlouvy, sankce za porušení Smlouvy 

1) Smluvní strana je oprávněna podat písemný návrh na zrušení této Smlouvy podle § 167 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy lze podat 
také v případě závažného porušení povinností souvisejících s poskytnutím dotace podle této 
Smlouvy stanovených právním předpisem či Smlouvou. 

2) V případě nesplnění povinností Příjemce podle čl. 7 písm. c), e), f) h), i), j) k), l), m), n) nebo čl. 8 
odst. 4 vzniká Poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 tisíc Kč. Jestliže v přiměřené 
lhůtě od oznámení o uplatnění nároku na smluvní pokutu dle předchozí věty Příjemci nedojde 
k nápravě, nejdříve však po marném uplynutí 15 dnů od tohoto oznámení, může být smluvní 
pokuta udělena opakovaně. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
výzvy Poskytovatele Příjemci k jejímu uhrazení.  

3) Odpovědnost za plnění Smlouvy vůči Poskytovateli nese Příjemce. Proto v případech, kdy 
porušení smluvní povinnosti zavinil případný další účastník Projektu, povinnost úhrady smluvní 
pokuty podle tohoto článku nese Příjemce. Povinnost k náhradě takto Příjemci vzniklé škody je 
upravena ve Smlouvě o účasti na řešení Projektu.  

4) Za podmínek uvedených v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), je Poskytovatel oprávněn podporu 
(dotaci) nebo její část nevyplatit, nebo žádat vrácení prostředků, které na základě Smlouvy již 
byly Příjemci vyplaceny, či jejich části.  

 
 

Článek 12 
Práva k výsledkům Projektu 

1) Všechna vlastnická a užívací práva a práva duševního vlastnictví k výsledkům Projektu, jejichž 
využívání je upraveno zvláštními právními předpisy, náleží Příjemci. Jsou-li v Projektu zapojeni 
kromě Příjemce další účastníci, jsou uvedená práva mezi nimi rozdělena v poměru vyplývajícím 
ze smlouvy o účasti na řešení Projektu podle článku 8 Smlouvy, resp. v poměru, v jakém se na 
dosažení výsledku podíleli. 

2) Příjemce a další účastníci Projektu, kteří uplatňují práva k výsledkům Projektu, jsou povinni 
zajistit, aby výsledky, k nimž mají vlastnická práva a které mohou být využity, byly přiměřeně 
a účinně chráněny a využít je nebo umožnit jejich využití při respektování nezbytné ochrany 
vlastnických a uživatelských práv k výsledkům a mlčenlivosti podle zvláštních právních předpisů. 

3) Výsledky, které nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů nebo nejsou 
předmětem obchodního tajemství, jiného tajemství nebo utajovanou informací podle zvláštního 
právního předpisu, je Příjemce povinen aktivně veřejně šířit. 

 

 



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   Č. j.: MSMT-61/2023 
Identifikační kód Projektu: LM2023061 

9 

Článek 13 
Práva k majetku 

Vlastníkem hmotného majetku, potřebného k řešení Projektu a pořízeného z poskytnuté dotace, je 
Příjemce či další účastník Projektu, který si uvedený majetek pořídil nebo ho při řešení Projektu vytvořil. 
Po dobu realizace Projektu Příjemce ani další účastníci nejsou oprávněni bez souhlasu Poskytovatele 
s tímto majetkem nakládat ve prospěch třetí osoby, tj. například tento majetek zcizit, pronajmout, 
půjčit, zapůjčit či zastavit. 

 

 

Článek 14 
Odpovědnost za škodu 

Poskytovatel nenese odpovědnost za jednání nebo naopak nečinnost Příjemce. Poskytovatel žádným 
způsobem neodpovídá za nedostatky výrobků nebo služeb, které spočívají v poznatcích dosažených 
v rámci řešení Projektu. 

 

 

Článek 15 
Spory smluvních stran 

Spory smluvních stran vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny podle právních předpisů 
České republiky. 

 

 

Článek 16 
Vyhodnocení výsledků Projektu 

Projekt je průběžně vyhodnocován Příjemcem na základě průběžných zpráv o řešení Projektu. Konečné 
vyhodnocení z hlediska vytýčených a dosažených cílů je předmětem závěrečné zprávy o řešení 
Projektu. Poskytovatel výsledky Projektu vyhodnocuje průběžně, přičemž průběžné zprávy a závěrečná 
zpráva o řešení Projektu jsou podkladem pro komplexní hodnocení velkých výzkumných infrastruktur, 
které Poskytovatel provádí prostřednictvím zahraničních hodnotitelů. 

 
 

Článek 17 
Závěrečná ustanovení 

1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Účinnost Smlouvy končí ke 180. dni po ukončení Projektu. 

2) Jakmile Smlouva nabude účinnosti, Poskytovatel bude považovat za způsobilé i ty náklady, které 
vznikly Příjemci, popřípadě dalším účastníkům Projektu, v době řešení Projektu podle článku 1 
odst. 4 Smlouvy před datem účinnosti Smlouvy. 
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3) Změny Smlouvy, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, mohou být prováděny pouze 
dohodou smluvních stran formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4) Smlouva je uzavírána v elektronické formě a podepisována digitálním podpisem osob 
oprávněných jednat jménem smluvních stran. 

5) Poskytovatel zajistí uveřejnění Smlouvy a metadat Smlouvy v registru smluv včetně případných 
oprav uveřejnění. Nedodrží-li tento svůj závazek ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření 
Smlouvy, je oprávněn zajistit uveřejnění Příjemce. Příjemce souhlasí s uveřejněním celého 
obsahu Smlouvy vyjma případných osobních údajů. 

6) Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, 
nejsou jim známy žádné důvody, pro které by Smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by 
způsobovaly její neplatnost, a že Smlouva je projevem jejich vážné vůle, což stvrzují svými 
podpisy: 

 

 

 

 

Za Poskytovatele:     Za Příjemce: 
 
 

V Praze dne:      V Praze dne:  
 
 
 
 
 
 

PhDr. Lukáš Levák     RNDr. Michael Prouza, Ph.D.  
ředitel odboru výzkumu a vývoje   ředitel 
 

 

 
 
 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
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PŘÍLOHA I – POPIS PROJEKTU VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

FERMILAB-CZ 

 

Název: Výzkumná infrastruktura pro experimenty ve Fermilab 

Akronym: FERMILAB-CZ 

Vědní oblast: Fyzikální vědy a inženýrství 

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

Statutární orgán: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel 

Odpovědná osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Další účastníci:  

Univerzita Karlova (UK) 
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) 
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. (UI) 

Webové stránky: http://www.particle.cz/infrastructures/fermilab-cz/ 

 

 

1. ZAMĚŘENÍ A VÝZNAM VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

FERMILAB-CZ je distribuovaná velká výzkumná infrastruktura (dále jen „VVI“) ve fázi provozu. Skládá 
se z jedné hostitelské instituce – Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ) a tří partnerských hostitelských 
institucí (UK, ČVUT a UI). Hostitelské instituce se nacházejí v České republice, ale předmětné části 
infrastruktury jsou umístěny ve Fermiho národní urychlovačové laboratoři (FNAL nebo Fermilab) 
v Batavii a ve Sanford Underground Research Facility (SURF) v Jižní Dakotě, USA, dále pak  
v Evropské laboratoři pro fyziku částic (CERN) v Ženevě, Švýcarsko a v České republice. V zahraničí jsou 
součástí infrastruktury detektory experimentů, na kterých spolupracujeme, aktuálně jsou to 
experimenty NOvA a DUNE ve Fermilabu. Kromě toho experiment DUNE postavil a provozuje své 
prototypy v CERN, na tzv. Neutrinové platformě, jejichž velikost a složitost prototypu odpovídá velkým 
detektorům částicové fyziky. 

Fermilab je přední americká laboratoř pro částicovou fyziku a urychlovače, která zkoumá, jak vznikl 
vesmír, jaká tajemství skrývají nejmenší, nejelementárnější částice hmoty a jak nám mohou pomoci 
pochopit složitosti prostoru a času. Od roku 1967 pracuje Fermilab na nejmodernějších urychlovačích 
částic a zkoumá nejmenší stavební kameny hmoty a také nejvzdálenější části vesmíru, kde hledá 
podstatu temné hmoty a temné energie. Mezi 1 750 zaměstnanci Fermilabu jsou vědci a inženýři  
z celého světa. Fermilab spolupracuje s více než 50 zeměmi na fyzikálních experimentech, které 
probíhají ve Spojených státech i jinde. 

FERMILAB-CZ podporuje a koordinuje spolupráci výzkumných organizací z České republiky ve 
Fermilabu a poskytuje služby zmiňovaným experimentům a všem jejich spolupracovníkům včetně 
českých fyziků. Členy VVI jsou částicoví fyzici, matematici, počítačoví specialisté, inženýři různých 
specializací a technici. Fyzikové a matematici jsou také autory vědeckých publikací daných experimentů 
a někteří se podílejí na jejich řízení (členové institucionálních rad experimentů). Jsou mostem  
k technickým činnostem VVI a vybírají témata, kterými může VVI účinně přispět k experimentům. 

Služby poskytované naší VVI podporují dané experimenty a jejich detektory – tj. části infrastruktury 
umístěné ve Fermilabu a CERNu – s pomocí místní infrastruktury v České republice. VVI podporuje 

http://www.particle.cz/infrastructures/fermilab-cz/
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aktivity svých členů doma i v místech, kde se detektory nacházejí. Uživateli našich služeb jsou jak dané 
experimenty, tak i všichni jejich mezinárodní spolupracovníci.  

 

Čtyři hlavní služby – pilíře VVI – jsou následující: 

S1. Příspěvek k návrhu, konstrukci, provozu a modernizaci našich detektorů ve Fermilabu. 

S2. Dodávka potřebných výpočetních a úložných kapacit pro simulaci, zpracování a analýzu dat 
prostřednictvím výpočetního centra umístěného v Praze a rozděleného mezi FZÚ a Matematicko-
fyzikální fakultu UK (MFF UK). 

S3. Teoretická, algoritmická a technická podpora a finální softwarová implementace nových 
statistických a nestatistických metod pro pokročilou analýzu dat na bázi umělé inteligence a strojového 
učení.  

S4. Návrh, ověření koncepce, konstrukce a modernizace částí detektorů našich experimentů  
v Laboratoři vývoje detektorů a elektroniky umístěné ve FZÚ. 

Čeští fyzikové zahájili spolupráci s Fermilabem na experimentu DØ, na tehdy nejvýkonnějším 
urychlovači TEVATRON, v roce 1997.  Tato spolupráce přinesla českým fyzikům přes 400 vysoce 
citovaných publikací. Český tým přispěl k návrhu křemíkového detektoru DØ, dodal hardwarové díly  
a podílel se na konstrukci a zprovoznění detektoru, jeho chodu a fyzikální analýze. Dále jsme 
poskytovali výpočetní kapacity z výpočetního centra ve FZÚ pro simulační úlohy detektoru a analýzu 
dat. Experiment DØ ukončil sběr dat v roce 2011, nicméně analýza dat z experimentu a publikační 
činnost pokračovala až do roku 2020. Se zahájením provozu urychlovače LHC v CERN v roce 2008 se 
vědecké priority Fermilabu změnily na oblast fyziky neutrin a astrofyziku. Nyní nejvýznamnějšími 
projekty jsou běžící experiment NOvA a experiment DUNE, který je ve fázi výstavby. České instituce se 
k experimentu NOvA připojily v roce 2011, podílely se na jeho výstavbě a nadále spolupracují na 
provozu a analýze dat.  V roce 2015 jsme se začali podílet na mnohem rozsáhlejším projektu 
experimentu DUNE a na stavbě a testování jeho prototypů. Všechny předchozí aktivity byly 
financovány prostřednictvím projektů MŠMT, postupně se rozrostly a od roku 2016 jsou služby pro ně 
podporovány jako VVI FERMILAB-CZ.  

Spolupráce s matematiky na nových statistických metodách a metodách umělé inteligence pro analýzu 
experimentálních dat byla úspěšně zahájena v období analýzy dat DØ a skupina matematiků dále 
úspěšně pokračuje v rámci projektu FERMILAB-CZ.  

Spolupráce na návrhu, konstrukci a provozu detektorů ve Fermilabu (služba S1) byla vždy důležitým 
úkolem řešitelů FERMILAB-CZ, neboť jsme se podíleli na různých částech experimentů DØ, NOvA  
a DUNE. V experimentu DUNE se podílíme na návrhu, výzkumu a vývoji částí detektoru, konstrukci  
a provozu prototypů DUNE (tzv. ProtoDUNE) v CERN. V experimentu NOvA jsme se podíleli na návrhu, 
konstrukci a na přípravě a realizaci sběru dat z testovacích svazků umístěných ve Fermilabu. Pro 
experiment NOvA jsme vytvořili a průběžně zdokonalovali monitorovací systém pro běh experimentu 
a sběr dat (tzv. Dashboard), který v reálném čase upozorňuje obsluhu na konkrétní problémy. Rovněž 
jsme vytvořili software pro sběr informací o výpadcích sběru dat a jejich analýzu. 

Kromě provozování experimentální infrastruktury ve Fermilabu poskytujeme výpočetní kapacity 
(služba S2). Potřebné úložné a výpočetní kapacity dodává Regionální výpočetní centrum pro fyziku 
částic (RCCPP), které se nachází ve FZÚ. Část hardwarového vybavení je umístěna na MFF UK, ale 
všechny kapacity jsou řízeny společně z RCCPP. Kapacity RCCPP jsou financovány z více experimentů  
v oblasti částicové fyziky nebo astrofyziky, pro které centrum zajišťuje a dodává odpovídající kapacity 
za vložené investiční prostředky.  Do této synergie je zapojeno několik výzkumných infrastruktur (VI), 
které sdílejí stejný výpočetní a úložný hardware a dostávají přidělené kapacity podle svého finančního 
podílu. FZÚ má s provozem infrastruktury distribuovaných výpočtů dvacetileté zkušenosti od počátku 
české spolupráce na experimentu DØ ve Fermilabu.  
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Další službou (S3) je podpora a implementace nových statistických i nestatistických metod pro analýzu 
dat založených na umělé inteligenci a strojovém učení s využitím specializovaných výpočetních 
infrastruktur umístěných na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) ČVUT v Praze a UI. Zahrnuje 
statistické předzpracování vzorků dat, jako je redukce dimenzionality, neparametrické odhady 
pravděpodobnostního rozdělení, statistické testování homogenity nebo rekonstrukce signálu pomocí 
vyvinutého algoritmu SDDT (supervised divergence decision tree) apod. Algoritmy jsou uživatelům VVI 
poskytovány prostřednictvím Katedry matematiky FJFI ČVUT v podobě statistických a numerických 
serverů VKSTAT a HELIOS.  Na serverech VKSTAT běží SW pro využití konvolučních neuronových sítí, 
které ve Fermilabu používá experiment NOvA pro 3D rekonstrukci detekovaných neutrinových drah na 
blízkém i vzdáleném detektoru. Na těchto serverech také probíhají uživatelské testy algoritmů pro 
snímání homogenity fyzikálních veličin s cílem zlepšit separaci signálů v simulacích Monte Carlo. Kromě 
toho servery sloužily pro statistické úlohy uživatelů z oblasti dopravy a defektoskopie materiálů.  

Důležitou součástí infrastruktury je místnost pro vzdálené řízení detektoru NOvA, která byla 
vybudována a certifikována v roce 2018. Je umístěna v prostorách Katedry matematiky FJFI ČVUT, 
která na rozvoj infrastruktury FERMILAB-CZ přispívá i z vlastních zdrojů, včetně instalace příslušného 
softwaru, zprovoznění a udržování komunikace s řídicím serverem ve Fermilabu. Tato místnost se 
ukázala jako nepostradatelná v době omezeného cestování. 

V rámci UI byl pro účely VVI zprovozněn výkonný počítačový server Supermicro GPU vybavený až šesti 
výpočetními jednotkami GPU, a rovněž grafický server Supermicro GPU. Tato zařízení využíval tým UI 
k ladění jimi vyvinutých algoritmů, jako je například UI vytvořená verze IINC algoritmu separace 
nejbližšího souseda a také široké portfolio augmentačních technik používaných při přípravě dat pro 
metody hlubokého učení. 

Detektorová laboratoř dodává důležité části pro konstrukci detektorů, jejich testování a provádí se  
v ní i dlouhodobé testy a prototypování (služba S4). Elektromechanická laboratoř pro vývoj detektorů 
a elektroniky se nachází ve FZÚ v Praze a je obsluhována kvalifikovaným personálem a vybavena vysoce 
kvalitními přístroji a technickým vybavením. Laboratoř je schopna provádět měření i při kryogenních 
teplotách kapalného dusíku, což je důležité pro experiment DUNE.  Jedním z velkých nadcházejících 
úkolů je účast na testování části z 300 tisíc fotocitlivých detektorů pro experiment DUNE. Prostory  
a hlavní část vybavení jsou zajištěny z prostředků FZÚ a s pomocí dřívějších projektů. Současný projekt 
VVI pomáhá doplnit potřebné vybavení pro běžnou práci a upgrade pro masivní testování sensorů  
a jejich dodávky do experimentu.  

Služby poskytujeme zdarma jako příspěvek do experimentů. Našimi uživateli jsou zmíněné 
experimenty ve Fermilabu a všichni jejich mezinárodní účastníci. Spolupracující laboratoře přispívají 
jak na detektory experimentů, tak na infrastrukturu potřebnou k udržení a provozu detektorů 
(urychlovací komplex, kryostat, kryogenní technika, zásobování plynem). Zatímco u experimentu NOvA 
nesl většinu nákladů na infrastrukturu Fermilab, u experimentu DUNE jsou náklady na infrastrukturu  
a výstavbu detektorů rozděleny mezi Fermilab a další spolupracující laboratoře. Projekt DUNE (i s jeho 
infrastrukturní částí LBNF a prototypy v CERN) je typ velkého, plně mezinárodního (mega)projektu 
v oblasti částicové fyziky, jehož hodnota se pohybuje v řádu miliard US dolarů. 

Jedinečnost VVI s ohledem na uživatele v České republice spočívá především v možnosti zapojení 
místních výzkumníků (včetně začínajících) do práce laboratoře Fermilab. Fermilab je jednou z předních 
národních laboratoří částicové fyziky v USA, která je otevřena mezinárodní spolupráci. V současné době 
se zaměřuje na tzv. přístup "Intensity Frontier", především v oblasti neutrinové a mionové fyziky. VVI 
spolupracuje na dvou již zmiňovaných významných mezinárodních neutrinových experimentech, kdy 
experiment NOvA je ve fázi produkce, DUNE ve fázi výstavby. Oba experimenty studují vlastnosti 
neutrin z urychlovačů a ve světě existují pouze dva podobné experimenty – T2K a připravovaný Hyper-
Kamiokande, oba umístěné v Japonsku. 

Neutrina patří k nejrozšířenějším částicím ve vesmíru, jsou miliardkrát rozšířenější než částice, z nichž 
se skládají hvězdy, planety a lidé. Nepředstavitelně velké množství neutrin z prvních okamžiků vesmíru 
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je přítomno i dnes. Ačkoli námi každou sekundu projde bilion přirozeně se vyskytujících neutrin ze 
Slunce a dalších těles v galaxii, interagují s jinými částicemi tak vzácně, že je velmi obtížné je detekovat. 
Proto se vědci snaží vytvořit co nejintenzivnější svazky neutrin a postavit co největší detektory k jejich 
zachycení. 

Neutrina nemají elektrický náboj a existují tři typy: elektronová, mionová a tauonová. Dlouhou dobu 
po Pauliho předpovědi existence neutrin v roce 1930 se mělo za to, že neutrina mají nulovou hmotnost. 
Teprve nedávno xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx prokázali oscilace neutrin produkovaných Sluncem 
a kosmickým zářením. Oscilace neutrin dokazují jejich nenulovou hmotnost. To otevřelo rozsáhlé série 
otázek o detailních vlastnostech neutrin, jejich souvislosti s produkcí jiných částic, možných rozdílech 
v interakci neutrin a antineutrin, které mohou vysvětlit převahu hmoty ve vesmíru nad antihmotou, 
souvislost s temnou hmotou atd. Mnoho experimentů, jako například NOvA, postupně přináší 
odpovědi na otázky týkající se jejich vlastností. Experiment DUNE má dát odpověď na uspořádání 
hmotnosti neutrin a míru narušení CP symetrie. Bude také pátrat po neutrinech mimo v současnosti 
známé tři druhy, bude studovat supernovy a vznik neutronových hvězd či černých děr nebo hledat 
rozpad protonů. Pochopení vlastností neutrin se jeví jako důležitý milník v současném výzkumu 
částicové fyziky. 

Z tohoto pohledu nabízí VVI jedinečnou příležitost zapojit české vědce do velkých neutrinových 
experimentů na urychlovačích, které nelze v ČR postavit. Ani v Evropě se podobné experimenty 
neplánují, naopak řada významných evropských laboratoří, a to včetně CERN, na těchto experimentech 
spolupracuje. 

Z jiného pohledu je VVI unikátní v širokém spektru poskytovaných služeb – detektorová laboratoř se 
skupinou inženýrů a techniků, výpočetní farma, skupina matematiků a statistiků se zájmem  
o problematiku strojového učení a s napojením na skupinu programátorů řešících problematiku DAQ. 
To umožňuje VVI podporovat experimenty ve všech jejich fázích – přípravě, konstrukci, provozu  
i zpracování dat. Zejména znalosti v oblasti "strojového učení" jsou velmi žádané, protože v současné 
době rychle proniká do oblasti sběru a zpracování dat a mnoha skupinám chybí odborníci v této oblasti. 

 

2. MANAGEMENT VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 
 

 

 

 

Organizační schéma FERMILAB-CZ. Lokální institucionální rada FERMILAB-CZ (LIB) má centrální postavení  
a řídí její čtyři služby (Infrastruktura detektorů, Výpočetní kapacity, Nové analytické metody a Laboratoř 
detektorů a elektroniky – označené jako služba 1 až služba 4). Veškeré poskytování služeb je dohodnuto 
s institucionálními radami (IB) spolupracujících experimentů NOvA a DUNE. Na pravé straně VI spolupracuje 
na vědecké a technické úrovni se svým Mezinárodním vědeckým a technickým poradním výborem. VVI je 
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součástí její hostitelské instituce a partnerských hostitelských institucí, které poskytují základní služby  
a financují podstatnou část platů výzkumných pracovníků a přispívají na výzkumné vybavení. Klíčovým 
bodem je Finanční agentura – Poskytovatel, která financuje celý výzkumný program a částečně i platy 
výzkumných pracovníků a nastavuje rámec projektu VVI. 

 

VVI FERMILAB-CZ funguje uvnitř prostředí vedoucí a partnerských hostitelských institucí jako projekt, 
jehož aktivity jsou částečně podporovány externě. Instituce hradí většinu platů pracovníků VVI, nabízejí 
prostory pro infrastrukturu VVI, mohou podporovat část vybavení VVI a nabízejí obvyklé podpůrné 
služby, např. administrativní. Naopak VVI podporuje všechny své vlastní činnosti a dodávané služby, 
většinu vybavení a částečně i personální náklady. Odpovědné osoby VVI přímo rozdělují a kontrolují 
práci a činnosti související s VVI mezi spoluřešitele VVI. Vedoucí a partnerské hostitelské instituce 
podepisují dvoustranné dohody o podpoře, úkolech, financování a povinnostech VVI ve svých 
institucích. 

Mechanismus řízení VVI na jedné straně odráží postupy spolupráce ve středních a velkých 
mezinárodních experimentech a na druhé straně potřebuje soustředit omezené národní personální  
a finanční zdroje k dosažení viditelných výsledků. Řídicí struktury kolaborací NOvA a DUNE se řídí 
pravidly, která tyto kolaborace přijaly. Institucionální zástupci všech spolupracujících institucí tvoří 
institucionální radu (IB), která spolupráci řídí. Ta si volí svého předsedu IB. Kolaborace volí dva mluvčí 
(předsedy) a výkonný výbor (Executive Committee), který je koordinován mluvčími a rozhoduje  
o experimentálních aktivitách. Mluvčí mají výkonnou úlohu a definují a udržují řídicí a provozní 
strukturu kolaborace. 

Zástupci institucí VVI jsou členy mezinárodních rad (IB) experimentů. VVI řídí místní institucionální rada 
(LIB), kterou tvoří hlavní řešitel VVI a zástupci partnerských institucí. LIB je odpovědná Poskytovateli 
prostřednictvím hlavního řešitele a v administrativních záležitostech svým domovským institucím. LIB 
rozhoduje, do kterých experimentů se VVI zapojí, a členové LIB se stávají členy IB mezinárodní 
spolupráce. Management hostitelské instituce ani partnerských institucí nejsou v LIB přímo 
zastoupeny. LIB se řídí obecnými pravidly institucí. Každá ze čtyř služeb na obrázku výše má svého 
vedoucího skupiny, který je odpovědný LIB. 

Vědecký program mezinárodních kolaborací je řízen jejich IB radami a vyhodnocován hostitelskou 
laboratoří.  LIB na místní úrovni koordinuje všechny činnosti VVI při plnění dohodnutých úkolů a dohlíží 
na všechny výstupy. K dosažení tohoto cíle pořádá LIB každé dva týdny pravidelné schůzky, kterých se 
mohou účastnit všichni řešitelé VVI, a trvale zve kolegy odpovědné za každou ze čtyř služeb VVI a v 
případě potřeby i další pracovníky a hosty. Vzhledem k širokému rozmístění pracovníků VVI po celém 
světě pořádáme hybridní schůzky – osobní a online. Zápisy ze zasedání jsou rozesílány všem 
spolupracovníkům VVI. Hlavním cílem všech jednání uvnitř LIB je dosažení konsensu, hlasování se 
používá výjimečně. 

Mezinárodní vědecký a technický poradní výbor (ISTAC) byl ustaven 13. prosince 2016 na svém prvním 
zasedání, od té doby prošel změnou jednoho člena v roce 2022. V současnosti je výbor tvořen těmito 
poradci: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (předseda, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
(Comenius University, Bratislava) a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. (MFF, Univerzita Karlova). 
Plánujeme rozšířit poradní výbor o další dva zahraniční členy tak, aby příští setkání výboru v roce 2023 
proběhlo za účasti pěti jeho členů. Výbor na svých pravidelných zasedáních (nejméně jedenkrát ročně) 
projednává všechny dosažené výsledky, diskutuje o plánech do budoucna a přichází s návrhy. 
Součinnost s výborem pomáhá nalézt možné problémy v budoucích plánech činnosti a rozvoji VVI. 

Složení výzkumného týmu VVI odráží typickou skladbu týmů působících v oblasti částicové fyziky. Je to 
vlastně důsledek genderového rozložení studentů tohoto oboru na univerzitách v minulosti. 
S přicházejícími novými členy do týmu se mění adekvátně i toto rozložení. FZÚ je držitelem ocenění HR 
Excellence in Research Award a v současné době usiluje o implementaci Evropské charty pro výzkumné 
pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Kodex představuje rámec pro 



PI-6 

výzkumné pracovníky, zaměstnavatele a sponzory a vyzývá je k vytváření a účasti na odpovědném 
profesionálním pracovním prostředí.  

Struktura řízení VVI funguje dobře již řadu let, je poměrně stabilní a respektovaná všemi zúčastněnými 
(ústavy, spolupracovníci, zahraniční experimenty). S počátkem roku 2023 a zároveň s novým životním 
cyklem VVI došlo ke změně na pozici odpovědné osoby VVI FERMILAB-CZ. Po mnoha létech xxxxx 
xxxxxxxx předal vedení výzkumné infrastruktury xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.   

 

3. SPOLUPRÁCE VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

VVI spolupracuje s dalšími velkými výzkumnými infrastrukturami částicové nebo astročásticové fyziky 
umístěnými ve FZÚ, včetně infrastruktur pro experimenty částicové fyziky CERN Atlas, Alice nebo 
astrofyziky Observatoř Pierra Augera. Spolupracující infrastruktury společně spravují velké výpočetní 
centrum umístěné na FZÚ, kde se dělí o náklady na pořízení a provoz. Společně organizované nákupy 
dávají jednotlivým infrastrukturám možnost dosáhnout na dostupnější ceny hardwaru a společný 
provozní tým IT specialistů snižuje celkové náklady na provoz. VVI také spolupracuje se sdružením 
českých vysokých škol CESNET a Akademií věd ČR na získání vysokorychlostního internetového 
připojení do Fermilabu.  

VVI slouží pro české výzkumné instituce jako poskytovatel potřebných služeb pro spolupracující 
experimenty ve Fermilabu a poskytuje českým výzkumníkům plnohodnotné členství v experimentu  
a přístup k datům. Za účelem poskytování svých služeb VVI spolupracuje s desítkami obdobných 
pracovišť z Evropy a celého světa jako členů experimentů Fermilabu na návrhu, konstrukci, 
modernizaci, provozu a údržbě spolupracujících experimentů. VVI je jedinou infrastrukturou v České 
republice, která podporuje spolupráci českých výzkumných institucí s experimenty Fermilabu a pokrývá 
tak všechny české výzkumníky účastnící se experimentů Fermilabu. V rámci aktivit souvisejících  
s Fermilabem spolupracuje VVI také s evropským centrem pro jadernou a částicovou fyziku CERN.  
Fermilab je prestižní americká laboratoř částicové fyziky, která se v posledním desetiletí zaměřuje 
především na fyziku neutrin a hostí také naše spolupracující neutrinové experimenty NOvA a DUNE.  
CERN je největší evropská laboratoř částicové fyziky a provozuje v současné době urychlovač částic  
s nejvyšší energií na světě, LHC (Large Hadron Collider). Poskytuje také infrastrukturu pro vývoj  
a testování technologií a prototypů pro neutrinové experimenty, tzv. Neutrinovou platformu. Rozsah 
výzkumných aktivit těchto laboratoří zahrnuje kromě neutrinové fyziky také fyziku hadronů, nabitých 
leptonů a také vývoj technologií pro částicové detektory, urychlovače a také vysoce výkonné počítače. 

Naše VVI také přímo spolupracuje s několika laboratořemi z Itálie (Univerzita v Miláně, Bologně, 
Ferraře), Španělska (Ciemat Madrid, Univerzita ve Valencii a Granadě) a USA (Colorado State 
University) na testování fotodetektorů vyvinutých pro experiment DUNE. Tyto instituce jsou 
významnou součástí tzv. fotodetekčního konsorcia v rámci projektu DUNE. Společně s těmito 
institucemi jsme přímo zodpovědní za dodávky a výstavbu fotodetekčního systému pro první dva 
moduly vzdáleného detektoru v experimentu DUNE. Tato spolupráce, včetně konkrétních dodávek – 
nákupu a masivního testování kvality fotosensorů (SiPM) a dalších elektronických částí – z naší 
infrastruktury bude formálně definována v roce 2023 v MoU (Memorandum of Understanding) pro 
dvě dodávané technologie konstrukce vzdálených detektorů pro tzv. horizontální, respektive vertikální 
drift. 

Naše skupina matematiků z ČVUT spolupracuje s infrastrukturou BNL-CZ. Využili zkušenosti s využitím 
konvolučních neuronových sítí vyvinutých pro rekonstrukci neutrinových interakcí k oddělení signálu 
od pozadí ve srážkách těžkých iontů na experimentu STAR v BNL. 

VVI poskytuje své služby všem členům spolupracujících experimentů ve Fermilabu. Tento přístup je 
společný pro všechny experimenty částicové fyziky a pro velká centra, jako je Fermilab nebo CERN.  
K některým službám VVI nemají jednotliví uživatelé obvykle přístup, protože je nelze ani vzdáleně 
dosáhnout, ani je nemůže řádně využívat někdo jiný než poskytovatelé služeb, jako jsou detektorové 
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laboratoře nebo specializované výpočetní klastry umělé inteligence. V takovém případě členové týmu 
VVI shromažďují požadavky na služby od spolupracujících uživatelů a získané výsledky jim zasílají zpět. 
Výpočetní centrum provozované VVI je připojeno k síti OSG (Open Science Grid), která umožňuje 
spolupracujícím členům posílat své úkoly nebo úlohy z jejich institucí rozmístěných po celém světě. 
Současné experimenty v oblasti částicové fyziky produkují a potřebují obrovské množství dat, které 
nemůže včas zpracovat nebo vytvořit jediné zařízení dostupné fyzikální komunitě. Mnoho výpočetních 
zařízení pak spojí své síly a vytvoří síť nebo grid výpočetních center, jako je OSG, a výpočetní úlohy jsou 
rozděleny mezi tato centra. 

VVI je uvedena v cestovní mapě velkých infrastruktur ČR pro výzkum, experimentální vývoj a inovace 
jako FERMILAB-CZ, infrastruktura FERMILAB-CZ v cestovní mapě ESFRI nefiguruje. Naše VVI se 
zaměřuje především na základní výzkum a nemáme žádná partnerství se státním orgánem, veřejnou 
správou ani soukromými společnostmi či podniky. 

 

4. OTEVŘENÝ PŘÍSTUP A UŽIVATELÉ VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

VVI FERMILAB-CZ byla navržena a funguje jako poskytovatel potřebných služeb pro spolupracující 
experimenty ve Fermilabu.  Poskytování těchto služeb zajišťuje výzkumným pracovníkům a studentům 
z českých členských institucí VVI plnohodnotné členství ve spolupracujících experimentech.  

Kapacity VVI mohou na oplátku využívat a případně k nim mít přístup vědci a studenti ze všech 
členských institucí spolupracujících experimentů ve Fermilabu (v současnosti NOvA a DUNE, v nedávné 
minulosti také DØ) včetně vědců a studentů z českých členských výzkumných institucí a univerzit. 
Všichni tito uživatelé mají rovný a plný přístup ke službám VVI a výsledkům získaným pomocí služeb 
VVI. Uživateli služeb VVI obvykle nejsou jednotlivci, ale členové výzkumných skupin ze spolupracujících 
experimentálních institucí. Aby se každý žadatel mohl stát uživatelem, musí být podpořen svou 
členskou experimentální institucí a přijat radou institucionálních zástupců (IB). Přidělování kapacit VVI 
různým experimentům a úlohám vychází z potřeb experimentů a závazků českých institucí. Tyto 
závazky jsou projednávány s IB experimentů a vycházejí ze zapojení českých výzkumných institucí do 
jednotlivých spolupracujících experimentů.  

Ve většině případů jednotliví uživatelé nepřistupují přímo ke zdrojům VVI, ale žádají o danou službu 
(otevřený a udělený přístup pro všechny podpořené členy experimentů) a získávají potřebné výsledky. 
Výpočetní centrum VVI je součástí gridové infrastruktury OSG (Open Science Grid) a jeho uživatelé  
k němu nepřistupují přímo a nevznášejí požadavky, ale obvykle definují a zadávají své požadavky 
prostřednictvím gridových služeb a ty jsou distribuovány mezi dostupná výpočetní centra včetně centra 
VVI. Specializované klastry umělé inteligence využívají čeští specialisté k plnění úkolů pro spolupráci  
a přístup k nim má na vyžádání i kterýkoli člen experimentu. Detektorová laboratoř VVI je využívána 
především českými výzkumníky, ale její výsledky pak využívají celé kolaborace. Požadavky na využití 
detektorové laboratoře jsou vznášeny uvnitř tzv. detektorových konsorcií, které definují a rozdělují 
požadavky na jednotlivé laboratoře. Výsledná dodávka služby zpět konsorciu experimentu je poté 
otevřena pro užití všem členů konsorcia, tudíž celé kolaboraci daného experimentu.  

VVI se musí řídit pravidly ochrany práv duševního vlastnictví a politikou ochrany duševního vlastnictví 
Poskytovatele a spolupracujících experimentů ve FNAL. Všechny výsledky, které by mohly být využity 
(technologie, software, know-how), by měly být řádně chráněny. Všechny ostatní výsledky VVI, které 
nepodléhají zvláštní ochraně podle zákona nebo nejsou považovány za obchodní tajemství, by měly 
být veřejně přístupné. Vzhledem k tomu, že naše VVI je zaměřena na základní výzkum, jsou výsledky 
chráněné zákonem, jako jsou patenty na postupy nebo vynálezy, velmi vzácné a obvykle jsou všechny 
výsledky VVI volně přístupné a prezentované široké veřejnosti. Podobně je tomu i v případě politiky 
nakládání s údaji a výsledky, která je prováděna na základě experimentů ve FNAL. Shromážděná 
experimentální data jsou chráněna, což znamená, že nejsou poskytována nikomu mimo kolaboraci, 
dokud nejsou příslušné výsledky publikovány ve fyzikálních časopisech nebo prezentovány na 
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konferencích. Naopak po zveřejnění nebo veřejném předvedení jsou výsledky přístupné veřejnosti  
a lze k nim volně přistupovat, prezentovat je a sdílet. Výsledky výzkumu a vývoje obvykle nejsou 
chráněny zákonem, členové experimentu je mohou předávat svým domovským institucím a zemím 
nebo jiným kolaboracím. 

Částicová fyzika je založena na široké mezinárodní spolupráci. Vědci z celého světa spolupracují  
v několika mezinárodních nebo národních centrech. Částicová fyzika tradičně pracovala s obrovským 
množstvím dat z extrémního množství částicových interakcí. Komunita částicové fyziky iniciovala 
mezinárodní projekty gridových výpočtů. Světová gridová infrastruktura umožňuje bezproblémovou 
spolupráci gridových center na zpracování úloh uživatelů. Hlavní principy spočívají v tom, že oprávnění 
uživatelé zadávají své úlohy gridu a dostávají zpět výsledky. Uživatelé mají přístup ke všem datům 
svého experimentu. Každý vlastník výpočetního zdroje (gridového centra) má nad svými zdroji plnou 
moc. Komunita vytvořila a provozuje Worldwide LHC Computing Grid (WLCG) a podporuje European 
Grid Initiative (EGI). EOSC (European open science cloud) staví právě na technických zkušenostech, 
které přinesly gridové iniciativy zaměřené na rozvoj infrastruktury poskytující svým uživatelům služby 
podporující postupy otevřené vědy. Zapojení FERMILAB-CZ do iniciativy EOSC je nepřímé. Náš 
počítačový specialista spolupracuje na vývoji služeb ukládání dat prostřednictvím projektů CERN WLCG 
a evropského EGI na úkolech EOSC. Naše gridové výpočetní kapacity implementují principy FAIR dat na 
úrovni experimentu a podporují mezinárodní výzkum při hledání způsobů, jak data zpřístupnit široké 
veřejnosti. Plánuje se, že Regionální výpočetní centrum pro fyziku částic (RCCPP) v Praze bude sloužit 
jako vývojové a testovací centrum EOSC pro nové datové služby.  

 

5. SOCIOEKONOMICKÉ DOPADY VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

Laboratoře částicové fyziky, v nichž se nachází infrastruktura pro experimenty spolupracující s VVI, 
Fermilab a CERN, patří k nejprestižnějším světovým centrům částicové fyziky. Vyvíjejí a využívají 
špičkové technologie pro detekci částic, urychlování svazků částic a výpočetní techniku. Výsledky 
získané z dat shromážděných jejich experimenty jsou pravidelně publikovány v nejvýznamnějších 
fyzikálních časopisech. 

Technologie používané ve výzkumu jsou přenášeny do průmyslu, medicíny, výpočetní techniky  
a dalších oblastí soukromého sektoru. Techniky detekce částic se používají pro diagnostické 
zobrazování v medicíně, nedestruktivní defektoskopii materiálů v průmyslu a v různých senzorech. 
Paprsky částic se používají při léčbě rakoviny v medicíně, výrobě nových materiálů nebo dezinfekci 
zařízení. Nové metody analýzy dat se používají ke zpracování velkých vzorků dat v různých oblastech 
soukromého sektoru. Distribuované síťové nebo gridové výpočty používané ke zpracování obrovského 
množství experimentálních dat se stávají dostupnými a oblíbenými v soukromém sektoru jako různá 
cloudová řešení. 

Fermilab a CERN, jakožto přední světové laboratoře částicové fyziky, soutěží o většinu nejdůležitějších 
objevů v této oblasti. Úzká a dlouhodobá spolupráce s těmito laboratořemi zajišťuje České republice 
prestižní místo ve výzkumu částicové fyziky a českým částicovým fyzikům přístup k unikátním datům.  
Čeští fyzici a studenti mají možnost spolupracovat s vědci a studenty z mnoha univerzit a výzkumných 
institucí z celého světa.  VVI také pomáhá vzdělávat a školit české studenty a inženýry. Ti se svými 
zahraničními kolegy v rámci kolaborativních experimentů pracují na mnoha problémech a tématech, 
včetně analýzy dat, pokročilých metod výběru a zpracování dat, návrhu a výroby různých 
elektronických součástek, jako jsou stabilní napájecí zdroje, zesilovače. Zkušenosti s těmito metodami 
a technologiemi se přenášejí dále do dalších experimentů a projektů jakož i do soukromého sektoru  
v ČR. 

VVI neposkytuje mnoho nových pracovních míst, protože vyžaduje vysoce specializovaný a vzdělaný 
personál. Nabízí však příležitost mnoha studentům podílet se na spolupráci na experimentech ve 
Fermilabu. Studenti mohou spolupracovat s kolegy ze zahraničních univerzit, učit se a získávat 
zkušenosti a získat magisterský a doktorský titul. V posledních několika letech obhájilo své diplomové 
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nebo doktorské práce asi 10 studentů, kteří pracovali na experimentech spolupracujících s VVI.  Naše 
VVI potřebuje pravidelně výrazně modernizovat své výpočetní kapacity, které jsou pořizovány od 
místních dodavatelů výpočetní techniky. 

VVI se zaměřuje na poskytování služeb pro základní výzkum, ale některé výsledky lze využít v mnoha 
dalších oblastech lidské činnosti. Různé matematické metody výběru, klasifikace a zpracování dat, jako 
je umělá inteligence a algoritmy strojového učení, lze využít k modelování, filtrování nebo optimalizaci 
dat v průmyslu, stavebnictví, dopravě, ochraně životního prostředí a dalších oblastech, kde je třeba 
najít optimální řešení různých problémů. Tyto pokročilé metody jsou stále populárnější a nacházejí 
mnoho aplikací v různých oblastech.  

Jakákoli služba nabízená VVI je spojena s určitými znalostmi vyšší úrovně v rámci VVI a lze je využít  
v dalších iniciativách v oblasti výzkumu a vývoje. Čím jsou znalosti abstraktnější, tím širší využití mohou 
najít. Přestože nemáme uzavřenou žádnou dohodu o partnerství, vidíme několik příkladů, kdy byly 
metody vyvinuté v naší VVI úspěšně testovány ve zcela jiných výzkumných iniciativách. Řešení 
současných nebo budoucích společenských problémů vyžaduje modelování složitého prostředí, 
zpracování velkého množství dat. K nalezení optimálního řešení těchto problémů bude zapotřebí 
moderních metod výběru a zpracování dat. Pokročilé matematické metody, vyvinuté a používané 
skupinou matematiků VVI, by mohly pomoci tyto výzvy řešit.  Ke sběru užitečných dat pro popis a řešení 
těchto výzev budou zapotřebí odolné a citlivé senzory. Některé ze senzorů mohou být založeny na 
technikách detekce částic používaných ve fyzice částic. VVI spolupracuje na návrhu, výrobě a testování 
takových detektorů. Mnoho světelných nebo radiačních detektorů, které se dříve používaly pouze ve 
fyzice částic, se běžně využívá v medicíně nebo v průmyslu. 

 

6. KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE A PROPAGACE VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

VVI v současné době spolupracuje na dvou velkých experimentech – NOvA a DUNE. V rámci každé ze 
spoluprací jsou vytvořeny pracovní skupiny a podskupiny pro komunikaci a vztahy s veřejností. Tyto 
(pod)skupiny obvykle pořádají jednou až dvakrát měsíčně svá vlastní, obvykle on-line setkání. Kromě 
toho se každoročně konají tři až čtyři schůzky celé vědecké kolaborace experimentu.  Obvykle se konají 
na jednom místě, aby byla umožněna intenzivnější komunikace a sociální kontakt spolupracovníků. 
Vzhledem ke zkušenostem s epidemií Covid-19 mnohé jsou v tzv. hybridním formátu, což umožňuje 
účast i těch uživatelů, kteří z nějakého důvodu nemohou být osobně přítomni. Jednou měsíčně se koná 
krátké informační online setkání o dění v celé kolaboraci DUNE. Do této komunikace se plně zapojuje 
VVI. Příkladem je setkání pracovní skupiny pro testování fotodetektorů, které se koná online téměř 
každý týden, a celého konsorcia fotodetektorů každé dva týdny. Zástupci VVI na nich aktivně vystupují. 
V rámci samotného konsorcia VVI se společná setkání konají nejméně jednou měsíčně, obvykle  
v intervalu 2-3 týdnů. Jednotlivé skupiny spolu běžně komunikují na svých pracovištích a pořádají 
specializované schůzky. 

Pokud jde o vnější komunikaci, obě spolupráce jsou prezentovány na řadě konferencí a seminářů 
pořádaných komunitou HEP (High Energy Physics, fyzika vysokých energií, tj. částicová fyzika). Samotní 
pracovníci VVI se podílejí na organizaci různých mezinárodních workshopů a konferencí. Pro fyziku 
Pražské neutrinové kolokvium (Colloquium – Towards CP Violation in Neutrino Physics, 2017, 2019, 
2021 vynecháno z důvodu epidemie Covid-19, 2023 v přípravě), pro výpočetní techniku např. 
workshop HEPIX (2x ročně), ACAT2017 (18měsíční období), TOP2016, SPMS2016-2022 (sekce Fyzika 
vysokých energií). Speciální význam bude mít spolupořádání největší konference (> 1000 účastníků) 
v částicové fyzice ICHEP, která se bude konat v Praze v roce 2024.  

Nejvýznamnějšími PR akcemi v rámci zviditelnění VVI FERMILAB-CZ jsou Neutrino Colloquium konané 
pravidelně každé dva roky a každoroční konference SPMS, obě v ČR. Neutrinové kolokvium přibližuje 
práci VVI především českým fyzikům v kontextu vystoupení nejvýznamnějších zahraničních 
neutrinových experimentů. Zároveň je fórem pro prezentaci nejdůležitějších světových výsledků 
zapojených experimentů pro celou zájmovou komunitu českých fyziků, typicky na něm vystupují mluvčí 
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(vedoucí) kolaborací neutrinových experimentů. Konference SPMS ("Stochastic and Physical 
Monitoring Systems International Conferences") poskytuje každoroční přehled výsledků jak členů týmu 
VVI (fyziků a matematiků), tak spolupracujících studentů a propojuje je s postupem práce ve Fermilabu 
i jinde ve světě. Během konference byla navázána další spolupráce na zpracování dat HEP v oblasti 
srážek těžkých iontů, konkrétně d+Au z experimentu STAR v laboratoři BNL, USA. Výsledkem 
každoročních konferencí SPMS, pořádaných na Katedře matematiky FJFI ČVUT od roku 2010, jsou 
recenzované sborníky obsahující příspěvky přednesené v rámci sekce HEP. 

Z našich experimentů obvykle překládáme a lokálně publikujeme tiskové zprávy. Chicago a Fermilab se 
dostávají do povědomí našich politiků a snažíme se pomáhat s organizací návštěv do Fermilabu 
(návštěvy českého parlamentu a vlády ve Fermilabu nebo jejich setkání s představiteli Fermilabu  
v Chicagu, návštěva Českého podnikatelského klubu ve Fermilabu).  

Protože se VVI zaměřuje na základní výzkum ve velkých kolaboracích, nedělá tradiční marketing. Své 
služby nabízí v rámci těchto kolaborací, které jsou díky interní komunikaci dobře obeznámeny s jeho 
činností. Experimenty pravidelně vyhodnocují své zdroje, např. dodané výpočetní kapacity jsou 
pravidelně zveřejňovány uvnitř experimentů. 

 

7. UZNANÉ NÁKLADY VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

Původně navrhovaný rozpočtovaný plán na roky 2023-29 byl sestaven na úrovni rozpočtu právě 
ukončeného rozpočtového cyklu VVI pro léta 2020 až 2022 s následujícími změnami: 

1. Osobní náklady: plánovali jsme pokračovat se stejným personálem a přidat 2 osoby s celkovým 
úvazkem 0,3 FTE pro věcnou podporu experimentální infrastruktury (kryogenika), jak je 
vysvětleno v následujícím bodě 2. Složení osobních nákladů bylo aktualizováno, a to navržením 
meziročního nárůstu osobních nákladů o 3 %, včetně inflačního cíle (tehdy předpovězeno na 2 %) 
plus 1 % na odborný růst členů týmu.  

2. V projektu VVI jsme přispívali 3,5 MCZK ročně na výstavbu fotodetekčního systému pro 
experiment DUNE tak, jak jsem se zavázali v návrhu v připravovaném memorandu o porozumění 
(MoU, v současnosti podpis odložen na rok 2023). Pro návrh rozpočtu na roky 2023-2029 jsme  
v tomto příspěvku předpokládali pokračovat, a navíc jsme navrhli nový příspěvek na infrastrukturu 
experimentu DUNE pro systém kryostatů ve výši 3,5 MCZK, což by v součtu za 7 let činilo cílovou 
částku 1 MUSD. Celkový příspěvek do projektu DUNE z České republiky by takto dosáhl úrovně 1 
promile očekávaných celkových nákladů. 

3. V době plánování rozpočtu na roky 2023 a výše experiment DUNE plánoval vyšší autorský poplatek 
ve výši 10 kUSD na jednoho PhD fyzika. Zvýšený poplatek (původně 7,5 kUSD) byl implementován 
do původního rozpočtového plánu. 

4. Navrhovaný rozpočet investic odrážel potřebu vybavení naší detektorové laboratoře pro přípravu 
návrhu a výroby systému detekce fotonů pro DUNE, konkrétně testování části z 2x300 tisíc 
křemíkových fotonásobičů (SiPM) a jejich instalace a uvedení do provozu. Naše laboratoř je pro 
testování SiPM dobře vybavena, pro masivní paralelní testování bude potřeba zásadní 
modernizace vybavení. Navýšil se také investiční rozpočet na výpočetní kapacity a upgrade 
speciálních výpočetních serverů.                            

Prezentovaný schválený, silně krácený rozpočet (60 % v roce 2023 a kolem 50 % v dalších letech) 
neumožňuje v letech 2023-2026 dostát všem existujícím závazkům a původním návrhům tak, jak jsou 
popsány výše. Přistoupili jsme tedy k úpravám rozpočtu v rámci VVI a k diskusím s našimi zahraničními 
partnery ohledně dodávek služeb VVI do experimentů. Postupovali jsme tak, aby navrhnutý rozpočet 
neochromil úplně činnost VVI ani v jedné z partnerských institucí VVI a na jejich projektech: 

• Bod číslo 1 výše (osobní náklady) jsme museli zredukovat tak, že všem institucím jsme nastavili 
pro 2023 tyto náklady ve výši 100 % původního návrhu a pro další roky jsme požadavek snížili na 
alespoň 90 % původního návrhu, ovšem bez jakéhokoliv navýšení kvůli rychle se zvyšující inflaci. 
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Předpokládáme, pokud bude v následujících letech možnost navýšení rozpočtu VVI, část získaných 
prostředků půjde do této položky, aby se pohybovala alespoň na úrovni minulých let. Domníváme 
se totiž, že to nejlepší, čím VVI disponuje, je kvalita a schopnosti jejího lidského týmu.  

• V bodě 2 (příspěvky do experimentu) jsme museli radikálně změnit naše představy. Kvůli 
rozpočtovému omezení zcela upouštíme od plánovaného nového příspěvku na infrastrukturu 
experimentu DUNE pro systém kryostatů ve výši 3,5 MCZK ročně, protože s definovanými škrty jej 
nelze realizovat ani zčásti. Většinu prostředků na dodávky na konstrukci detektorů nasměřujeme 
na výstavbu fotodetekčního systému, kde máme už dlouhodobé zkušenosti, které jsou našimi 
uživateli oceňovány. I tak budeme muset předpokládaný vklad ve výši 3,5 MCZK ročně snížit. Toto 
snížení již bylo diskutováno se zahraničními partnery a vedením experimentu prostřednictvím 
fotodetekčního konsorcia, kam naše služby dodáváme. Přijali jsme kompromisní řešení, a to, že 
na nákup fotosenzorů (SiPM), které máme otestovat a dodat do experimentu v následujících 4 
letech, vynaložíme pouze 50 kEUR ročně místo původně dvounásobné částky. Rovnoměrný podíl 
na masivním testování SiPM (300 tisíc kusů na dva roky a podobné množství další dva roky) 
v laboratoři na FZÚ je VVI připravena přesto plnit. Proto zbytkovou část v rozpočtu FZÚ na provoz 
plánujeme využít na provozuschopnost a dovybavení naší laboratoře. Tato skutečnost bude 
reflektována v připravovaném MoU.  

• Podle dostupných zdrojů z kolaborace DUNE se plánovaný autorský poplatek na jednoho PhD 
fyzika nemá zvýšit ze 7,5 kUSD na původních 10 kUSD, ale naopak snížit na 3 kUSD, 
pravděpodobně jde o vynucenou podmínku Ministerstva energetiky USA (DoE), jež by mělo platit 
za všechny US instituce, které tvoří až polovinu kolaborace. Tato skutečnost nám dovolila snížit 
celkové náklady na členské příspěvky ve všech našich institucích a přesunout finance do jiných 
složek, jako je cestovné, přestože ani cestovné nebude moci být drženo po všechny 4 roky ve výši 
původního plánu. Pro roky 2024 a dále předpokládáme snížení cestovného v průměru na 60 % 
úrovně původně plánovaných financí. Pokud dojde k navýšení financování ze strany Poskytovatele 
v následujících letech, budeme se snažit tuto položku kompenzovat. 

• V upraveném rozpočtu z prostředků VVI nepočítáme s investicemi. Ty jsou plně v návrhu pro 
financování z operačních programů, podobně jako předcházející roky. V současnosti bohužel 
neznáme skutečnou velikost tohoto financování. Proto nelze více komentovat investiční rozpočet 
na potřeby modernizace vybavení naší laboratoře na FZÚ, na výpočetní kapacity a upgrade 
speciálních výpočetních serverů podle bodu 4 výše. V minulém roce se nám alespoň podařilo 
zajistit investici (ve výši >2 MCZK) na polovodičový analyzátor pro modernizaci naší laboratoře na 
základě soutěže o nákladné přístroje v rámci Akademie věd ČR. 

Všechny výše diskutované změny se zrcadlí ve finančních tabulkách, které jsou součástí přílohy II. 
Osobní náklady zahrnují pouze malou část platů zaměstnanců, zbytek hradí instituce. Provoz 
infrastruktury vyžaduje asi 13 FTE, z nich plánujeme pokrýt ze zdrojů VVI cca 5,1 FTE (cca 3,8 FTE 
formou mezd a cca 1,3 FTE formou dohod). FZÚ má 13 členů týmu o celkovém počtu 6,8 FTE, z nichž 
1,95 FTE je hrazeno z navrhovaných osobních nákladů. UK má 2 členy týmu s kapacitou 1,0 FTE,  
z projektu je navrženo pokrýt 0,8 FTE. Výzkumný tým na ČVUT se skládá ze dvou skupin – fyziků  
a matematiků. Tým má 13 členů, dohromady 4,8 FTE. Personální náklady jsou plánovány na 2,1 FTE. 
Výzkumný tým v UI tvoří matematici, 2 výzkumní pracovníci s 0,4 FTE, personální rozpočet je navržen 
na 0,25 FTE.  Předpokládané složení týmu VVI je následující: 2,1 FTE seniorní vědečtí pracovníci, 1,0 
FTE mladší vědečtí pracovníci, 1,25 doktorandi a ostatní studenti, 0,5 FTE inženýři a IT specialisti, 0,2 
FTE technici a 0,05 FTE administrativní pracovníci. Celkové osobní náklady jsou plánovány ve výši  
15 845 tis. Kč, z toho 4 220 tis. Kč pro rok 2023 (částky včetně zákonných odvodů). Pro účely sestavení 
rozpočtu byly použity následující hodnoty: xxxxxxxxx (seniorní vědečtí pracovníci), xxxxxxxxx (mladší 
vědečtí pracovníci), xxxxxxxxx (doktorandi), xxxxxxxx (inženýři a IT specialisti), xxxxxxxxx (technici) a xx 
yyyyyy (administrativní pracovníci). 

Z rozpočtu VVI plánujeme platit celkem 9 členských poplatků do experimentu v celkové výši 675 tisíc 
ročně, přičemž za FZÚ se jedná o 4 poplatky, UK 1 poplatek, ČVUT 4 poplatky. 
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Celkový rozpočet na provozní náklady projektu činí pro rok 2023 7 537 tis. Kč, za celé období pak  
23 800 Kč. Tyto částky jsou dále rozděleny do tří částí: cestovní, přímé provozní a režijní náklady. 
Cestovné (3 392 tis. Kč pro rok 2023, celkem 10 178 tis. Kč) je určeno na cesty potřebné pro provoz 
našich detektorů v CERN, Fermilab, SURF, na technické návštěvy ve spolupracujících laboratořích, 
technické konference a jiná odborná setkání. Položky z přímých provozních nákladů (2 668 tis. Kč pro 
rok 2023, celkem 8 712 tis. Kč) kromě dodávek do experimentů (především nákup fotosenzorů  
a elektroniky) pokrývají údržbu a modernizaci místní české infrastruktury, osobní vybavení členů týmu, 
prostředky na (spolu)organizaci setkání, seminářů či konferencí.  

Režijní náklady odrážejí náklady spjaté s provozem VVI. Nevztahují se na osobní náklady a členské 
poplatky. Režijní náklady hostitelské instituce byly stanoveny „Full Cost“ metodou. Analýza nákladů 
byla provedena ve spolupráci s firmou Deloitte Advisory Ltd. a je specifikována v Rozhodnutí ředitele 
Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., č. RŘ-300/2012. Kalkulace režijních nákladů je každým rokem 
aktualizována. Současná hodnota režie je 12,36 %. Obdobně jsou režijní náklady partnerských institucí 
stanoveny v souladu s vnitřními pravidly těchto institucí. Odhadované režijní náklady VVI činí v roce 
2023 1 477 tis. Kč, za celé období 2023-2026 pak 4 909 tis. Kč. Finální výše režijních nákladů 
v jednotlivých letech bude uvedena v Průběžných zprávách a v Závěrečné zprávě projektu. 
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PŘÍLOHA II – DETAILNÍ ROZPOČET PROJEKTU A UZNANÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. KČ)

Č. j.: MSMT-61/2023

Uznané 

náklady

Dotace 

MŠMT

Uznané 

náklady

Dotace 

MŠMT

Uznané 

náklady

Dotace 

MŠMT

Uznané 

náklady

Dotace 

MŠMT

Uznané 

náklady

Dotace 

MŠMT

Osobní náklady 4 220 4 220 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 3 875 15 845 15 845

Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Členské poplatky 675 675 675 675 675 675 675 675 2 700 2 700

Provozní náklady 7 537 7 537 5 896 5 896 5 335 5 335 5 032 5 032 23 800 23 800

Celkem 12 432 12 432 10 446 10 446 9 885 9 885 9 582 9 582 42 345 42 345

2023 2024 2025 2026 Celkem

PII-1
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Identifikační kód Projektu: LM2023061

Fermilab-CZ

PŘÍLOHA II – DETAILNÍ ROZPOČET PROJEKTU A UZNANÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. KČ)

Č. j.: MSMT-61/2023

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

Uznané 

náklady

Dotace 

MŠMT

Uznané 

náklady

Dotace 

MŠMT

Uznané 

náklady

Dotace 

MŠMT

Uznané 

náklady

Dotace 

MŠMT

Uznané 

náklady

Dotace 

MŠMT

Osobní náklady 1 700 1 700 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 6 521 6 521

Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Členské poplatky 300 300 300 300 300 300 300 300 1 200 1 200

Provozní náklady 5 105 5 105 4 197 4 197 3 643 3 643 3 342 3 342 16 287 16 287

Celkem 7 105 7 105 6 104 6 104 5 550 5 550 5 249 5 249 24 008 24 008

2023 2024 2025 2026 Celkem

PII-2



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Identifikační kód Projektu: LM2023061
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PŘÍLOHA II – DETAILNÍ ROZPOČET PROJEKTU A UZNANÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. KČ)

Č. j.: MSMT-61/2023

Univerzita Karlova 

Uznané 

náklady

Dotace 

MŠMT

Uznané 

náklady

Dotace 

MŠMT

Uznané 

náklady

Dotace 

MŠMT

Uznané 

náklady

Dotace 

MŠMT

Uznané 

náklady

Dotace 

MŠMT

Osobní náklady 774 774 697 697 697 697 697 697 2 865 2 865

Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Členské poplatky 75 75 75 75 75 75 75 75 300 300

Provozní náklady 919 919 634 634 633 633 633 633 2 819 2 819

Celkem 1 768 1 768 1 406 1 406 1 405 1 405 1 405 1 405 5 984 5 984

2023 2024 2025 2026 Celkem
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Identifikační kód Projektu: LM2023061

Fermilab-CZ

PŘÍLOHA II – DETAILNÍ ROZPOČET PROJEKTU A UZNANÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. KČ)

Č. j.: MSMT-61/2023

České vysoké učení technické v Praze

Uznané 

náklady

Dotace 

MŠMT

Uznané 

náklady

Dotace 

MŠMT

Uznané 

náklady

Dotace 

MŠMT

Uznané 

náklady

Dotace 

MŠMT

Uznané 

náklady

Dotace 

MŠMT

Osobní náklady 1 510 1 510 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 1 359 5 587 5 587

Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Členské poplatky 300 300 300 300 300 300 300 300 1 200 1 200

Provozní náklady 1 189 1 189 841 841 837 837 836 836 3 703 3 703

Celkem 2 999 2 999 2 500 2 500 2 496 2 496 2 495 2 495 10 490 10 490

2023 2024 2025 2026 Celkem
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Identifikační kód Projektu: LM2023061
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PŘÍLOHA II – DETAILNÍ ROZPOČET PROJEKTU A UZNANÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. KČ)

Č. j.: MSMT-61/2023

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 

Uznané 

náklady

Dotace 

MŠMT

Uznané 

náklady

Dotace 

MŠMT

Uznané 

náklady

Dotace 

MŠMT

Uznané 

náklady

Dotace 

MŠMT

Uznané 

náklady

Dotace 

MŠMT

Osobní náklady 236 236 212 212 212 212 212 212 872 872

Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Členské poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Provozní náklady 324 324 224 224 222 222 221 221 991 991

Celkem 560 560 436 436 434 434 433 433 1 863 1 863

2023 2024 2025 2026 Celkem

PII-5
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