
Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

Smlouva a dílo ~

uzavřená dle ~ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

1.2. Zhotovitel:

Statutární město Jihlava, Masarykovo námi, 58628 Jihlava

Zastoupený: Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora

iČo: 00286010

DIČ: CZ 00286010

Bankovní spojeni: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 20028-i 466072369/0800

UNIST, spol. s r.o., U Koželuhů 4, 586 W Jihlava

Zastoupený: Stanislavem Rajchem, jednatelem společnosti

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně

Oddíl C, vložka 2241

IČO: 18198741

DIČ: CZ 18198741

Bankovní spojení: Komerční banka Jihlava, a.s.

Číslo účtu: 340848681/0100

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Dana Kratochvílová

vedoucí odboru správy realit

za zhotovitele: Stanislav Rajch, jednatel

kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele: Petra Fejtová — technik OSR

Ing. ‚Jan Farka - TD

lng.arch.Tomáš Kotlík-projektant

za zhotovitele: Luboš Čížek — vedoucí výroby

II. PŘEDMĚT DÍLA

11.1. Zhotovitel se zavazuje dodat kompletní stavební práce včetně dodávek stavebních
hmot a výkonů nutných pro předáni a převzeti díla na akci:

„Žižkova 106, 108— stavební oddělení objektů (úprava vodoměrné

šachty a přívodního vedení VN Vodovodu)“



. ..

11.2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a) projektovou dokumentací pro realizaci stavby zpracovanou Studiem K, Ing. arch.
Tomášem Kotlíkem, U Vodojemu 23, Třešť

b) podmínkami poptávky ze dne 29.5.2017

c) touto smlouvou o dílo

d) nabídkou zhotovitele ze dne 2.6.2017

e) územním souhlasem čj. MMJ/SÚ/18384/2017-DvM ze dne 10.2.2017

f) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla

g) zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy

h) zhotovitel je povinen do 7 dnů od podpisu smlouvy předložit harmonogram prací
včetně zapracování kontrolních dnů

11.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předáni
předmětu díla (např. vytýčení stávajících síti a zabezpečení jejich ochrany před
narušením, zajištění skládky vybouraného a přebytečného materiálu, odvoz tohoto
materiálu na skládku s předložením „Základního popisu odpadu dle přilohy č.1
vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a pod.). Poplatky
související s realizací díla hradí zhotovitel.

11.4. Stavba bude realizována na st.p.č. 4353 a 4354, p.č. 5812/14 v k.ú. Jihlava. Veškeré
stavební a montážní práce budou předem konzultovány se zástupcem odboru správy
realit MMJ — p. Fejtovou, tel. 565592748. Zhotovitel je povinen zabezpečit prováděni
prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k poškození stávajících budov a zařízeni. V
průběhu realizace díla je zhotovitel povinen zabezpečovat na své náklady úklid prostor
znečistěných v důsledku stavební činnosti zhotovitele a jeho poddodavatelů.

11.5. Případné změny a rozšíření předmětu díla oproti zadávací dokumentaci a nabídce
požadované objednatelem nebo vyplynou-Ii v průběhu výstavby, budou předem
odsouhlaseny s objednatelem a budou zapsány do stavebního deníku. Teprve
Po jejich odsouhlaseni může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich
úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu
objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Cena za rozšířeni předmětu
dila se sjednává dle jednotkové kalkulace skutečně provedených praci odsouhlasených
objednatelem. Případné rozšíření předmětu díla nebude mít vliv na termín dokončení
díla podle této smlouvy, pokud jejich rozsah nepřesáhne sjednanou cenu díla o více
než 10%, což posoudí technický dozor objednatele (dále jen „TD«) .

11.6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít
a zaplatit za něj cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy.

11.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastni odpovědnost
ve sjednané době.

11.8. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají
požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost
veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. Bez
předáni požadovaných dokladů objednatel dílo nepřevezme.

11.9 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro
zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily
provést dílo podle závazků zhotovitele dle čI. 11.2. této smlouvy. Na případné vady
projektové dokumentace je zhotovitel povinen upozornit objednatele neprodleně po
jejich zjištění. Pokud tuto povinnost nesplni, odpovídá za vady díla tím způsobené a je
povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými právnimi předpisy a zároveň
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odpovídá v plném rozsahu za další důsledky porušení této povinnosti včetně náhrady
škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli vznikla.

Ill. TERMÍN PLNĚNÍ

111.1. Práce budou zahájeny: po nabyti účinnosti smlouvy a předání staveniště (předpoklad
červen 2017)

111.2. Předmět díla bude dokončen: do 31.7.2017

Lhůta potřebná pro dodávku předmětu díla činí 35 dnů od předání staveniště.

111.3. Změna v dohodnutém rozsahu díla (čI. 11.2 a násl. této smlouvy) vyžádaná
objednatelem nebo vynucená skutečnostmi objektivně zjistitelnými až v průběhu
provádění prací na díle a zhotovitelem nezaviněná, nebo přerušením prací na díle
na základě požadavku objednatele, bude důvodem pro přiměřené prodloužení termínu
k dokončení díla o dobu potřebnou k realizaci díla. Toto musí být řešeno písemným
dodatkem ke smlouvě o dílo.

111.4. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdáni před
dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dilo převzít i v dříve nabízeném
termínu.

111.5. Za nesplněni dokončeni a předáni předmětu díla v terminu stanoveném
v čI. III. 2. smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
1 % z ceny díla za každý započatý týden prodlení.

lfl.6. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude
zřejmé, že nedodrži termín dokončení a předání předmětu díla, má objednatel kromě
práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat provedení nebo
dokončení předmětu díla nebo jeho části jiné firmě. V případě, že k takové situaci
dojde, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze provedené práce včetně skutečně
zabudovaného materiálu. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny
objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny.

111.7. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli bezplatně a prosté práv třetích osob min. tři
dny před započetím praci tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu
uvedeném v zadávací dokumentaci a v podmínkách poptávky.

111.8. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí jeho provoz, údržbu a
pořádek po celou dobu výstavby. Zdroje energií pro zařízení staveniště a realizaci díla
si zajistí zhotovitel na svůj náklad včetně úhrady za jejich spotřebu. Totéž se týká
poplatků za skládku, záborů veřejného prostranství, případně dalších služeb
souvisejících s realizací předmětu díla. Zhotovitel ručí za škody způsobené na
staveništi do doby předáni a převzetí dila — tj. do vyklizeni staveniště.

111.9. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na
staveništi předepsaná platnými předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

111.10. Podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších zákonů jsou stanoveny
základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze
nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel
při předání zhotoveného díla předloží doklady prokazující způsob naložení se
stavebním odpadem na dané zakázce.

lll.11.Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v
prostoru staveniště a zabezpečí vybaveni pracovníků ochrannými pracovními
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky
ochrany životního prostředí.

lll.12.Zhotovitel odstraní neprodleně škody způsobené jeho činností a veškerá znečištění
a poškození komunikaci a chodníků, ke kterým došlo provozem zhotovitele.
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111.13. Staveniště bude zhotovitelem uvolněno a vyklizeno současně s předáním a převzetím
díla. V případě nesplnění tohoto termínu není objednatel povinen dílo převzít.

IV. CENA ZA DÍLO

IV.l. Cena díla je sjednaná na rozsah daný nabídkou ze dne 2.6.2017 a touto smlouvou jako
cena maximální, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v
této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v
rozsahu členění směrných cen URS Praha) a jsou v ni zahrnuty veškeré práce,
dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předložil
zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena činí: Kč 223.254,24 bez DPH

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace
stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost.
V případě poskytnutí plnění dle ~ 92e zákona o DPH se uplatni režim přenesení
daňové povinnosti dle ~ 92a zákona o DPH.

IV.2. Případné změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v
poptávce, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako
rozpočet pro předmět dila předložený v nabídce. Položky neobsažené v základním
rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách vydaných URS Praha platných v době
uzavření smlouvy ponížených minimálně o 10%.

IV.3. Práce, které nebudou oproti zadávací dokumentaci prováděny, budou oceněny
položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla a
budou odečteny z ceny dodávky.

IV.4. V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší, omezí nebo jinak změní
(např. změna kvality a množství) v průběhu realizace stavby vynaložené finanční
náklady (tj. až po podpisu smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady
spojené se zrušením, omezením či jinou provedenou změnou pouze v případě,
že výše těchto nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokazatelná.

V. FINANCOVÁNÍ

V.1. Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel.
Výše faktur bude odpovídat skutečně provedeným pracím odsouhlasených technickým
dozorem objednatele v protokolu dílčího plněni a přiloženého soupisu provedených
prací.

V.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury,
se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné
majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

V.3. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Objednatel
může fakturu vrátit v případě, že bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje.
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne
plynout doručením opravené faktury objednateli.

V.4. Veškeré provedení rozšířeni předmětu díla případně neprovedené práce budou při
fakturaci podloženy položkovým soupisem prací, který bude odsouhlasen TD
objednatele. Ocenění bude provedeno dle čI. IV.2. a lV.3. této smlouvy. Cena
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za rozšíření bude uplatněna na základě písemného dodatku ke smlouvě, vyúčtováni
proběhne nejpozději v poslední faktuře samostatnou položkou. Totéž se týká vyčísleni
a vyúčtováni neprovedených prací oproti zadávaci dokumentaci.

V.5. Dílo bude proplaceno do výše 90% ceny praci v případě převzetí díla s vadami a
nedodělky. Právo na zaplacení pozastávky platby ve výši 10% ceny dila vznikne dnem
odstranění všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy a to nejpozději do patnácti
dnů po sepsáni zápisu o jejich odstraněni.

V.6. Poslední faktura bude vystavena nejpozději do patnácti dnů po předání a převzetí díla
a v ní bude vyrovnána případná poskytnutá záloha.

V.7. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na třicet dnů po jejich doručeni
objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele.

V.8. Při prodlení objednatele se zaplacenim činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované
částky za každý den prodleni.

V.9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započist tuto částku vůči kterékoliv faktuře nebo pozastávce (na podkladě
objednatelem vystavené faktury).

V.10. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech činnosti
souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel
má v tomto připadě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklých
a přiměřeně se prodlužuje termín plnění, který bude upraven písemným dodatkem ke
smlouvě. Pokud nedojde k dohodě, platí, že termín plněni se prodlužuje o stejnou
dobu, Po kterou trvalo zastavení prací.

Vl. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Vl.1. Předání a převzeti předmětu díla bude prováděno v rozsahu a zpusobem stanoveným
touto smlouvou a v souladu s 5 2589 a násl. a 5 2628 občanského zákoníku .

Vl.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně pět dnů předem objednatele k převzetí
zakrývaných konstrukcí a nejméně pět dnů předem k převzetí kompletně
dokončeného předmětu díla.

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky
v souladu s touto smlouvou.

c) Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů,
revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených právními předpisy,
prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na
výrobky ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve zněni pozdějších
předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po
dobu záruční doby. Dále předá kompletní vyhotovení projektove dokumentace
skutečného stavu předmětu díla ve 2 vyhotoveních se zakreslením všech odchylek
proti projektu stavby odsouhlaseném v rámci stav, řízení. Případné nepředani teto
dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

d) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět
díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému uzívánJ
předmětu díla a zaváže-li se zhotovitel, že je odstraní v termínu spolecne
dohodnutém.

e) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis
o předáni a převzeti díla, v němž budou určeny lhůty k odstranenl vad
a nedodělků. Dnem podpisu zápisu o předáni a převzetí díla přechazi nebezpeci
vzniku škody k předmětu díla na objednatele a začíná bězet zarucnl doba.
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Vl.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání
a převzetí díla, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení do doby jejich
odstranění.

Vl.4. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu, vyklizení a uvolněni staveniště.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

Vll.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá doklady potřebné k zahájeni a realizaci
díla.

Vll.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Výkon technického dozoru (dále jen
TD) objednatele bude provádět BYTSERVIS spol. s.r.o., Ing. Jan Farka, který je
oprávněn :

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, zadávací
dokumentací, příslušnými normami a obecnými právními předpisy

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastaveni prací v případě, že zástupce zhotovitele
není dosažitelný a je-Ii ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-li jiné
vážné škody

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků

- TD objednatele bude mít pro výkon své funkce přístup na všechna pracoviště zhotovitele,
kde je zpracováván a realizován předmět díla

- nerespektování těchto požadavků ze strany zhotovitele opravňuje objednatele
k pozastavení stavby do doby sjednání nápravy, pozastavení stavby musí být provedeno
písemně zápisem do stavebního deníku, v případě opakovaného nerespektování
je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Vll.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole
prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění
zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné
a včasné plnění smlouvy.

Vll.4. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, který bude
k dispozici na stavbě pro provedení zápisu objednatele.

b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří
do tří pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného
prodlouženého termínu.

c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápis jmenovaní pracovníci
TD a projektant.

d) K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit
nejpozději do pěti pracovních dnú. O závažných zápisech ve stavebním deníku
ze strany zhotovitele, které budou mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel
informovat TD objednatele ihned Po učiněném zápisu.

Vll.5. Zhotovitel nese do předání a převzetí předmětu díla objednateli veškerou
odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech
určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož
i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

Vll.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo jiným
subjektům z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících
ze zákona, z norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez
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zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li
to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Vll.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobených jeho činností včetně
možných škod pracovníků zhotovitele na částku minimálně 100.000- Kč. Stejné
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je
povinen zhotovitel na požádání předložit objednateli.

Vll.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně.

Vll.9. Záruky: Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek
smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti předepsané příslušnými
právními předpisy a normami.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záručni doba na toto dílo v délce 60 měsíců.
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání
díla, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy
včetně její výše, budou vzájemně dohodnuty smluvními stranami a v případě, že
se smluvní strany na výši slevy nedohodnou, nechají zpracovat příslušný
znalecký posudek soudním znalcem.

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele,
který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději
však do deseti dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady
odstranit v co nejkratším technicky možném terminu. Termín odstraněni vad se
dohodne písemnou formou. Současně zhotovitel musí odstranit případnou škodu,
která touto závadou vznikne. Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo
nesplní dohodnutý termín, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu Kč
1.000,- za každý den, o který nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín
odstranění vad. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na
připadnou náhradu škody.

d) Jestliže zhotovitel neodstraní vady nejpozději do jednoho měsíce od doručení
reklamace, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstraněni vad nebo
pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává z důvodu jeho
neoprávněnosti nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost, je objednatel
oprávněn, kromě uplatněni smluvní pokuty, podle vlastního uváženi tyto práce
provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím
zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé
náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti dnů od doručeni
faktury.

e) Záručni doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající
datem uplatněni reklamace a končí dnem odstraněni vady.

f) Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu díla ukáže jako vadná
nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem
na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu
převzata, přičemž záruční doba bude prodloužena O dobu potřebnou k odstraněni
vady.

g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně
u zhotovitele nejpozději do třiceti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže,
že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záručni doby.

h) Obě smluvní strany se dohodly na vyloučeni solidární odpovědnosti dle ust. 5
2630 občanského zákoniku.
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Vll.10. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup na pozemek, pokud je to potřebné
pro možnost řádného odstraněni vad nebo nedodělků.

VlIlI. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky ~
od zadávaci dokumentace, které nemění celkové řešeni díla, ani nezvyšují cenu dila, E
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebniho ~j
deníku.

Vll.12. Pro náhradu škody platí ustanovení ~ 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že se
smluvní strany dohodly na vyloučeni možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Vll.13. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených občanským
zákoníkem a dále pokud:

a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenčni řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnuti o
úpadku nebo je-li insolvenčni návrh zamítnut pro nedostatek majetku

b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídajíci kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným
prováděním díla do 14-ti dnů po písemném upozorněni objednatele nebo po jeho
upozornění zápisem ve stavebním deníku

c) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastavi práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z
důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží
termín dokončení a předání předmětu díla

d) v případě zastavení prací dle čI. VIl.2. této smlouvy

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, a doručeno druhé straně, přičemž účinky
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.
V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit
staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně
poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračováni zhotovení díla.
V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

VlIl. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

VIIII. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupováni stran
při podpisu smlouvy.

VIII.2, Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanoveni občanského zákoníku.
Právni vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně
dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

Vlll.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

VIII.4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněnim této smlouvy včetně veškerých osobních
údajů, které jsou v ni obsaženy.

Vlll.5. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s
právními předpisy.

7 06. 2017
VJihlavě dne: 7 o~, 2017 ‘

U Kože‘uh‘
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~
za objednatele za zhotovitele

Ing. Dana Kratochvílová Stanislav Rajch
vedoucí odboru správy realit jednatel
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