



MBNPP001TZRQ

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: *OBH/SML 0203/2023*
číslo smlouvy zhotovitele: 3529/2023

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/ Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

na realizaci díla

„Rekonstrukce elektrických rozvaděčů v domech čp.977-982 ul. Hornická, Bystřice nad Pernštejnem“

1 Smluvní strany

1.1 Město Bystřice nad Pernštejnem

Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15
Zastoupené : Mgr. Martinem Horákem - starostou města
IČ : 00294136
DIČ : CZ 00294136
Tel. : 566 590 311
Fax : 566 590 347
E-mail : posta@bystricenp.cz
Dále též jen objednatel

1.2 Firma zhotovitele : PKS stavby a.s.

Sídlo : Brněnská 126/38,591 01 Žďár nad Sázavou
Zapsaná v OR : u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 930
Zastoupený : Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti
Bankovní spojení : MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu : 175972792/0600
IČ : 46980059
DIČ : CZ 46980059
Tel. : 566 697 201, 606 682 859
Fax : ---
E-mail : kristof@pks.cz
Dále též jen zhotovitel

2 Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je realizace díla „Rekonstrukce elektrických rozvaděčů v domech ul. Hornické čp. 977-982 Bystřice n.P.“ kompletní provedení (dodávka, zkoušky a uvedení do provozu) podle následujících podkladů (v pořadí přednosti při rozporech):
- nabídky zhotovitele
 - Projektové dokumentace zpracované Jakubem Mašou v 2/2023
- 2.2 Místo stavby: Bystřice nad Pernštejnem ul. Hornická čp.977-982
- 2.3 Předmětem smlouvy je zhotovení díla - rekonstrukce elektrických rozvodů hlavního domovního vedení, nové přístrojové rámy stávajících rozvaděčů měření včetně dveří, nové napojení bytových rozvaděčů a přístrojový rám společných prostor v domě ul. Hornická čp.977-982 Bystřice nad Pernštejnem. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.4 Nedílnou součástí díla jsou dále:
- zkoušky dle projektové dokumentace, dle ČSN (závazných i doporučených částí) či zkoušky nutné pro uvedení dodaných zařízení do provozu.
 - uvedení zařízení do trvalého provozu,
 - dokumentace, atesty a protokoly nutné pro kladný výsledek kolaudačního řízení,
 - vypracování a dodání dvou kompletních vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu

realizace prací, ověřených zpracovatelem projektové dokumentace (ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“; každý výkres dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání a odsouhlasení změny s odpovědnou osobou objednatele), zhotovitel je povinen dodat projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v elektronické podobě ve formátu dwg.

- drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.
- 2.5 Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
- 2.6 Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly zahájeny práce, či ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.
- 2.7. Objednatel má právní formu obce, což znamená, že je při financování této akce limitován zdroji schválenými Zastupitelstvem města Bystřice nad Pernštejnem. Proto si objednatel vyhrazuje právo s ohledem na dostupnost vlastních zdrojů snížit jednostranně rozsah díla a to maximálně o 1/3 jeho celkové ceny. V takovém případě má však zhotovitel nárok na náhradu škody a účelně vynaložených nákladů vzniklých v důsledku snížení rozsahu díla ze strany objednatele.

3 Čas plnění

- 3.1 Termíny realizace díla:
- zahájení prací: 15.5. 2023
 - ukončení díla: 31.8. 2023
 - vyklizení staveniště: 29.8. 2023
- 3.2 Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a do 10-ti dní od jejího doručení objednateli k odsouhlasení předat časový harmonogram prací, v němž budou uvedeny postupové dílčí termíny. Objednatel tento harmonogram odsouhlasí nebo k němu sdělí své připomínky, které je zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat a takto upravený harmonogram do 3 následujících pracovních dní předložit objednateli znovu k odsouhlasení. Objednatelem odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.
- 3.3 Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram prací, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.
- 3.4 Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
- 3.5 K prodloužení zhotovitele dochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice).
- 3.6 O těchto překážkách, které by mohly mít vliv na termín realizace díla, cenu díla apod., uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku k zajištění příslušných opatření. Zhotovitel se může odvolávat na tyto překážky jen od doby, kdy je písemně oznámil objednateli s tím, že mu brání v provádění díla sjednaným způsobem.
- 3.7 Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě či v harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

4 Cena za dílo

- 4.1 Celková cena díla bez DPH dle článku II. této smlouvy je stanovena ve výši:

celkem 2 909 846,- Kč bez DPH

slovy: dva miliony devět set devět tisíc osm set čtyřicet šest Kč

Předmět díla slouží pro ekonomickou činnost objednatele a v souladu s §92, odst. e) zákona 235/2004 Sb., o DPH spadá do režimu přenesené daňové povinnosti.

Tato cena zahrnuje zejména:

- dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě;
 - veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;
 - provedení revizí dodaných zařízení;
 - zaškolení obsluhy a údržby objednatele;
 - práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;
 - zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;
 - poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
 - veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;
 - veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně jejich přepravy na staveniště;
 - dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
 - úklid staveniště;
 - náklady na zařízení staveniště;
 - náklady na tuzemské (event. zahraniční cesty);
 - pojištění prováděného díla;
 - protipožární zabezpečení (hasicí přístroje, zástěny atp.) potřebné k provedení práce;
 - náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
 - úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla.
- 4.2 Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy, a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí, a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, které by byl schopen zhotovitel před uzavřením této smlouvy s vynaložením potřebné odborné péče vynaložit, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.
- 4.3 V průběhu provádění díla může dojít ke zvýšení uvedené ceny díla jen z důvodu změn a dodatků díla oproti rozsahu vymezenému v článku 2i. této smlouvy, písemně požadovaných objednatelem (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje na takové vícepráce přistoupit. Podmínky provedení víceprací budou blíže specifikovány a ujednány v dodatku k této smlouvě.
- 4.4 Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.
- 4.5 Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.
- 4.6 Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách, stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do stavebního deníku a záznam potvrdí dozor objednatele. Na vícepráce většího rozsahu zajistí smluvní strana dodávající realizační projektovou dokumentaci zpracování dodatku k projektu, a to na náklady objednatele.
- 4.7 Vícepráce budou doloženy soupisem prací, který bude objednatelem předem odsouhlasen. Pokud zhotovitel předloží soupis víceprací po jejich provedení bez předchozího souhlasu objednatele s jejich realizací, nebudou tyto vícepráce uhrazeny.
- 4.8 Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídí vypuštění provedení některých prací či dodávek, zejména v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat. Nebude-li však rozhodnutí objednatele zapříčiněno prodlením zhotovitele s plněním díla, má zhotovitel nárok na náhradu škody a náhradu účelně vynaložených nákladů.
- 4.9 Pokud se zmenší rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Rozhodující pro stanovení výše srážky jsou jednotkové ceny z nabídky zhotovitele.
- 4.10 Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo dohodnutý paušál).

5 Platební podmínky

- 5.1. Veškeré provedené práce budou fakturovány měsíčně, formou dílčího zdanitelného plnění (dílčích faktur a konečné faktury). Smluvním dnem zdanitelného plnění bude vždy poslední den kalendářního měsíce. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce soupis provedených prací (zjišťovací protokol), v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci a oceněné podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu. Objednatel se

- zavazuje zjišťovací protokol vrátit zhotoviteli v termínu do 3 pracovních dnů ode dne jeho předložení, a to buď odsouhlasený, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasený zjišťovací protokol bude vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním, bez tohoto je faktura neplatná. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlaseného protokolu.
- 5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.
- 5.3. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 14-ti dnů po jejím doručení za splnění podmínek stanovených v odst. 5.1., 5.2 a 5.11 ze strany zhotovitele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do čtrnácti dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
- 5.4. Objednatel může uplatnit zádržné ve výši maximálně 5 % z celkové ceny. Zádržné, pokud jej objednatel uplatní, bude sloužit na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy o dílo. Zádržné uvolní objednatel do 30-ti dnů po doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. Tuto žádost je zhotovitel oprávněn zaslat po předání a převzetí díla objednatelem a po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v zápise o předání a převzetí díla objednatelem či v zápise o předání a převzetí předmětu díla objednatelem. Nedílnou přílohou žádosti bude objednatelem potvrzený zápis o odstranění těchto vad a nedodělků.
- 5.5. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.
- 5.6. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za provedené práce. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku, zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
- 5.7. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, včetně změny vlivem víceprací či méněprací, bude fakturována změněná cena. Ve faktuře je zhotovitel povinen uvést zvlášť běžné částky za práce provedené podle smlouvy a zvlášť částky za vícepráce dle dodatků ke smlouvě.
- 5.8. Faktura bude daňovým dokladem, bude vystavena na objednatele, zaslána ve dvou vyhotoveních na adresu sídla objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy a bude hrazena bezhotovostním převodem na účet uvedený na faktuře. Faktura musí mít kromě náležitostí daňového a účetního dokladu a obchodní listiny zejména tyto náležitosti a přílohy:
- název „Faktura“
 - objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce uvedený v záhlaví této smlouvy
 - vyznačení zádržného v souladu s touto smlouvou (částku)
 - v příloze konečné faktury zápis o předání a převzetí díla, potvrzený oprávněným zástupci obou stran.
- 5.9. V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení oprávněné faktury běží nová doba splatnosti. Pokud byla však faktura vrácena objednatelem zhotoviteli neoprávněně, neboť tato byla z formálního i obsahového hlediska bezvadná, zůstává zachován původní termín splatnosti.

6 Předání staveniště

- 6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději tři pracovní dny před zahájením provádění díla na výzvu zhotovitele. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
- 6.2. O předání staveniště (jeho částí) sepíše objednatel společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran.
- 6.3. Vytýčení všech el. sítí a zařízení na staveništi zajistí a předá zhotoviteli objednatel.
- 6.4. Objednatel může podle svých možností zajistit zhotoviteli služby, které bude zhotovitel požadovat při předání staveniště (elektrickou energii, skladovací prostory, přípojny bod vody, šatnování atp.), vždy však za předem dohodnutou úhradu.
- 6.5. Zhotovitel vyklidí staveniště do tří dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaném projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

7 Podmínky provádění díla

- 7.1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost.
- 7.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.
- 7.4. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace a vícepráce. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

- 7.5 Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu.
- 7.6 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen vést též deník víceprací a méněprací. Zhotovitel je povinen stavební deník a deník víceprací a méněprací po skončení jejich vedení odevzdat objednateli.
- 7.7 V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určení subdodavatelé. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
- 7.8 Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočnicka).
- 7.9 Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje zhotovitel.
- 7.10 Technický dozor na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud by takováto situace nastala, považují ji obě strany za důvod pro odstoupení od smlouvy.

8 Bezpečnost práce a ekologie

- 8.1 Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární ochranu.
- 8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění zástupce objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.

9 Předání a převzetí díla

- 9.1 Právo požadovat svolání přejímacího řízení vznikne zhotoviteli dnem řádného splnění díla a provedením řízení o předběžném prověření dokončenosti díla a kvality díla za účasti smluvních stran a uživatele. Zhotovitel vyzve nejméně deset pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla.
- Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla.
- 9.2 Při předání díla předloží zhotovitel:
- doklady pro přejímací řízení
 - doklad o likvidaci odpadů
 - projektovou dokumentaci se zakreslením změn (skutečný stav)
 - revizní zprávy
 - stavební deníky, příp. deníky víceprací a méněprací
 - seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace
 - ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.
- 9.3 Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.
- 9.4 Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělků, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise uvedena. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.
- 9.5 Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele.

10 Jakost díla

- 10.1 Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR.

Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý

11 Závuka za jakost a zajištění závazků

11.1 Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím 60-ti měsíců ode dne převzetí předmětu díla objednatelem. U zařízení, dodávek a výrobků, kde budou výrobci, či dodavateli těchto předmětů, zařízení a výrobků poskytnuty zhotoviteli záruční listy, poskytuje zhotovitel záruku totožnou se záruční dobou uvedenou v těchto záručních listech. Pro předměty postupné spotřeby (žárovky, trubice...) platí záruka poskytnutá výrobcem, případně záruka dle zákona. Originály záručních listů předá zhotovitel objednateli při konečném předání a převzetí díla.

11.2 Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu ode dne, kdy objednatel vady zjistí nebo při náležité pozornosti zjistit měl, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:

- do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, a
- do 2 pracovních dnů u ostatních vad

od obdržení výzvy k jejich odstranění a vady odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené na základě dohody mezi zhotovitelem a objednatelem.

11.3 Nezhájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě. Pokud takto vzniklé náklady nebude možno uhradit ze zadržného, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30-ti dnů po doručení jejich vyúčtování.

11.4 O vadách způsobených objednatelem, třetí osobou, nesprávným nakládáním v rozporu s poskytnutými záručními podmínkami a pokyny uvedenými v záručních listech, servisních knihách, návodech na obsluhu nebo manuálech platí, že nejsou přičitatelné zhotoviteli a tento není povinen k jejich opravě či nápravě na jeho vlastní náklady.

12 Sankce a odpovědnost za škody

12.1 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv faktury je zhotovitel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

12.2 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

12.3 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

12.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

12.5 Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.

12.6 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.

12.7 Smluvní strana má právo smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, započíst proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty.

12.8 Případnou náhradu škody v sobě již zahrnuje smluvní pokuta.

12.9 Maximální výše smluvních pokut, na kterou má smluvní strana nárok, je 10 % z ceny díla.

13 Zastupování

Během provádění díla v rozsahu této smlouvy až do odvolání zastupuje

zhotovitele:

- ve věcech smluvních (podpisu smlouvy a jejích dodatků) : Ing. Petr Pejchal, Ing. Jaroslav Kládiva
- ve věcech technických (vč. potvrzování zjišť. protokol., harm. prací, převzetí díla) : Aleš Křišťof

objednatele:

- ve věcech smluvních (podpisu smlouvy a jejích dodatků) : Mgr. Martin Horák
- ve věcech technických (vč. potvrzování zjišť. protokol., harm. prací, převzetí díla) : Martin Houdek, Ing. Věra Vančová

14 Zvláštní ujednání

14.1 Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.


14.2 Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými chronologicky očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud

- se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.
- 14.3 Odstoupení od smlouvy je možno provést rovněž pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupí a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení od smlouvy uplatnit.
- 14.4 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny kupujícím nebo které se jinak dozví v souvislosti s dodávkou zboží, považuje za důvěrné a za součást obchodní tajemství a nezpřístupní je, přímo ani nepřímo, třetím osobám bez písemného souhlasu kupujícího, vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby bylo zabráněno jejich zveřejnění či zneužití svými zaměstnanci, a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění této smlouvy.
- 14.5 Objednatel je oprávněn ihned jako v případě podstatného porušení odstoupit od smlouvy mimo jiné v těchto případech :
- prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů,
 - zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smlouveného díla,
 - bylo pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele,
 - zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - zhotovitel soustavně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smlouvené v této smlouvě,
 - zhotovitel opakovaně poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatel.
- 14.6 Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej toto odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě odstoupení od smlouvy, nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností odstoupení.
- 14.7 Objednatel může po odstoupení od smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému zhotoviteli. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, a dočasného díla, které převzal objednatel.
- 14.8 Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatel určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.
- 14.9 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 30 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.
- 14.10 Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti veškerým škodám a odpovědnosti za škodu, a to do výše pojistné částky rovnající se minimálně dvojnásobku ceny díla dle této smlouvy. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele za objednatele pojištění uzavřít.
- 14.11 K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí dohodě smluvních stran. Smluvní strany připouští započtení vzájemných peněžitých pohledávek před splatností.
- 14.12 Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
- 14.13 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
- 14.14 Tato smlouva byla schválena dne 28.3.2023 na jednání rady města Bystřice nad Pernštejnem pod č.j. 23-06-03.

Příloha smlouvy: nabídka zhotovitele

V Bystřici nad Pernštejnem dne

12.5.2023




Mgr. Martin Horák
za objednatele




Ve Žďáře nad Sázavou dne

02. 05. 2023



Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva
za zhotovitele

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980059
CZECH REPUBLIC


Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti
za zhotovitele

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka Bytový dům ulice Hornická č.p 977-982; Bystřice n/P - Rekonstrukce el. připojení rozvaděčů		
Datum	27.04.2023		
Verze	Nabídka		
Komentář verze			
Investor	Kontaktní osoba	Telefon	
Projektant	Kontaktní osoba	Telefon	
Vypracoval	Funkce	Telefon	

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	2 909 846
DPH 21 % ze základny: 2 909 846	611 068
Celkem (včetně DPH)	3 520 913

Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :
Podpis:	Podpis :
Poznámka :	

Zakázka:

Bytový dům ulice Hornická č.p 977-982; Bystřice n/P - Rekonstrukce el. připojení rozvaděčů

PKS | stavby

Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Počet položek
SO_01: Bytový dům ulice Hornická č.p 977-978	969 949	203 689	1 173 638	41
O1: Dodávka a montáž přístrojových rámu	471 250	98 963	570 213	9
O2: Materiál - Dodávka a montáž	245 549	51 565	297 114	21
O3: Pomocné práce	253 150	53 162	306 312	11
SO_02: Bytový dům ulice Hornická č.p 979-980	969 949	203 689	1 173 638	41
O1: Dodávka a montáž přístrojových rámu	471 250	98 963	570 213	9
O2: Materiál - Dodávka a montáž	245 549	51 565	297 114	21
O3: Pomocné práce	253 150	53 162	306 312	11
SO_03: Bytový dům ulice Hornická č.p 981-982	969 949	203 689	1 173 638	41
O1: Dodávka a montáž přístrojových rámu	471 250	98 963	570 213	9
O2: Materiál - Dodávka a montáž	245 549	51 565	297 114	21
O3: Pomocné práce	253 150	53 162	306 312	11
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Celkem	2 909 846	611 068	3 520 913	

Bytový dům ulice Hornická č.p 977-982; Bystrice n/P - Rekonstrukce el. připojení rozvaděčů

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Bytový dům ulice Hornická č.p 977-978						969 948,55
O1: Dodávka a montáž přístrojových rámu						471 250,00
1.	pol.1	RM1 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	2,0	26 250,00 Kč	52 500,00
2.	pol.2	RM2 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	2,0	26 250,00 Kč	52 500,00
3.	pol.3	RM3 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	2,0	26 250,00 Kč	52 500,00
4.	pol.4	RM4 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	2,0	26 250,00 Kč	52 500,00
5.	pol.5	RM5 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	2,0	26 250,00 Kč	52 500,00
6.	pol.6	RM6 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	2,0	26 250,00 Kč	52 500,00
7.	pol.7	RM7 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	2,0	26 250,00 Kč	52 500,00
9.	X1	RMS01 rozvaděč vč RS jistění společných prostor - - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	2,0	30 000,00 Kč	60 000,00
10.	X2	RVZT rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv	ks	2,0	21 875,00 Kč	43 750,00
O2: Materiál - Dodávka a montáž						245 548,55
11.	pol.9	vodič H07V-K-4-černý	m	60,0	15,52 Kč	931,20
12.	pol.10	vodič H07V-K-4-modrý	m	20,0	15,52 Kč	310,40
13.	pol.11	vodič H07V-K-4-zž	m	20,0	15,52 Kč	310,40
14.	pol.12	vodič H07V-K-6-černý	m	1 145,0	24,55 Kč	28 109,75
15.	pol.13	vodič H07V-K-6-modrý	m	400,0	24,55 Kč	9 820,00
16.	pol.14	vodič H07V-K-6-zž	m	400,0	24,55 Kč	9 820,00
17.	pol.18	vodič H07V-K-50-černý	m	350,0	173,12 Kč	60 592,00
18.	pol.19	vodič H07V-K-50-zž	m	115,0	173,12 Kč	19 908,80
19.	pol.20	Trubka PVC ohebná d = 32	m	80,0	22,00 Kč	1 760,00
20.	pol.21	Lišta vkladací PVC LHD 40x40	m	80,0	35,00 Kč	2 800,00
21.	pol.22	Krabice protahovací PVC	kus	20,0	80,00 Kč	1 600,00
22.	pol.23	Nožové pojistky PN01 - 150A	kus	3,0	292,00 Kč	876,00
23.	pol.24	Drobný montážní materiál (dutinky, izolačky, návlačky,kabelová oka, stahovací pásy, sádra, štuk)	kpl	1,0	10 000,00 Kč	10 000,00
38.	X2.	Montáž slaněného vodiče do průřezu 4mm2	m	100,0	20,00 Kč	2 000,00
39.	X3	Montáž slaněného vodiče do průřezu 6mm2	m	1 945,0	30,00 Kč	58 350,00
40.	X4	Montáž slaněného vodiče do průřezu 50mm2	m	465,0	60,00 Kč	27 900,00
41.	X5	Montáž trubek ohebných d32	m	80,0	40,00 Kč	3 200,00
42.	X6	Montáž lišt 40x40	m	80,0	40,00 Kč	3 200,00
43.	X7	Montáž krabice protahovací vč zapojení	kus	20,0	85,00 Kč	1 700,00
44.	X8	Osazení nožové pojistky v pilíři	kus	3,0	120,00 Kč	360,00
45.	X10	Drobný stavební materiál (sádra, štuk, jádrová omítka)	kpl	1,0	2 000,00 Kč	2 000,00
O3: Pomocné práce						253 150,00
25.	pol.25	vyhledání stávajících rozvodů v upravované části	hod	20,0	650,00 Kč	13 000,00
26.	pol.26	demontáž stávajících rozvodů a rozvaděčů	hod	90,0	650,00 Kč	58 500,00
27.	pol.27	Odpojení stávajících vývodů z rozvaděčů společných prostor	hod	10,0	650,00 Kč	6 500,00
28.	pol.28	Připojení stávajících vývodů z rozvaděčů společných prostor	hod	15,0	650,00 Kč	9 750,00
29.	pol.29	odpojení stávajících vývodů z rozvaděčů bytů	hod	60,0	650,00 Kč	39 000,00
30.	pol.30	připojení stávajících vývodů z rozvaděčů bytů	hod	100,0	650,00 Kč	65 000,00
31.	pol.31	likvidace odpadů	kpl	1,0	8 000,00 Kč	8 000,00
32.	pol.32	Revize nových rozvodů	kpl	1,0	15 000,00 Kč	15 000,00
33.	pol.33	Sekací a zednické práce, případné zapravení	kpl	1,0	30 000,00 Kč	30 000,00
34.	pol.34	Nepředvídatelné práce	kpl	1,0	5 000,00 Kč	5 000,00
37.	pol.35	Prostup z venkovního pilíře do budovy vč utěsnění proti vodě	kpl	1,0	3 400,00 Kč	3 400,00
SO_02: Bytový dům ulice Hornická č.p 979-980						969 948,55
O1: Dodávka a montáž přístrojových rámu						471 250,00
1.	pol.1	RM1 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	2,0	26 250,00 Kč	52 500,00
2.	pol.2	RM2 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	2,0	26 250,00 Kč	52 500,00
3.	pol.3	RM3 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	2,0	26 250,00 Kč	52 500,00
4.	pol.4	RM4 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	2,0	26 250,00 Kč	52 500,00
5.	pol.5	RM5 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	2,0	26 250,00 Kč	52 500,00
6.	pol.6	RM6 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	2,0	26 250,00 Kč	52 500,00
7.	pol.7	RM7 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	2,0	26 250,00 Kč	52 500,00
35.	X1	RMS01 rozvaděč vč RS jistění společných prostor - - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	2,0	30 000,00 Kč	60 000,00
36.	X2	RVZT rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv	ks	2,0	21 875,00 Kč	43 750,00

Bytový dům ulice Hornická č.p 977-982; Bystřice n/P - Rekonstrukce el. připojení rozvaděčů

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
O2: Materiál - Dodávka a montáž						245 548,55
9.	pol.9	vodič H07V-K-4-černý	m	60,0	15,52 Kč	931,20
10.	pol.10	vodič H07V-K-4-modrý	m	20,0	15,52 Kč	310,40
11.	pol.11	vodič H07V-K-4-zž	m	20,0	15,52 Kč	310,40
12.	pol.12	vodič H07V-K-6-černý	m	1 145,0	24,55 Kč	28 109,75
13.	pol.13	vodič H07V-K-6-modrý	m	400,0	24,55 Kč	9 820,00
14.	pol.14	vodič H07V-K-6-zž	m	400,0	24,55 Kč	9 820,00
18.	pol.18	vodič H07V-K-50-černý	m	350,0	173,12 Kč	60 592,00
19.	pol.19	vodič H07V-K-50-zž	m	115,0	173,12 Kč	19 908,80
20.	pol.20	Trubka PVC ohebná d = 32	m	80,0	22,00 Kč	1 760,00
21.	pol.21	Lišta vkládací PVC LHD 40x40	m	80,0	35,00 Kč	2 800,00
22.	pol.22	Krabice protahovací PVC	kus	20,0	80,00 Kč	1 600,00
23.	pol.23	Nožové pojistky PN01 - 150A	kus	3,0	292,00 Kč	876,00
24.	pol.24	Drobný montážní materiál (dutinky, izolačky, návlačky,kabelová oka, stahovací pásky, sádra, štuk)	kpl	1,0	10 000,00 Kč	10 000,00
38.	X2.	Montáž slaněného vodiče do průřezu 4mm2	m	100,0	20,00 Kč	2 000,00
39.	X3	Montáž slaněného vodiče do průřezu 6mm2	m	1 945,0	30,00 Kč	58 350,00
40.	X4	Montáž slaněného vodiče do průřezu 50mm2	m	465,0	60,00 Kč	27 900,00
41.	X5	Montáž trubek ohebných d32	m	80,0	40,00 Kč	3 200,00
42.	X6	Montáž lišt 40x40	m	80,0	40,00 Kč	3 200,00
43.	X7	Montáž krabice protahovací vč zapojení	kus	20,0	85,00 Kč	1 700,00
44.	X8	Osazení nožové pojistky v pilíři	kus	3,0	120,00 Kč	360,00
45.	X10	Drobný stavební materiál (sádra, štuk, jádrová omítka)	kpl	1,0	2 000,00 Kč	2 000,00

O3: Pomocné práce**253 150,00**

25.	pol.25	vyhledání stávajících rozvodů v upravované části	hod	20,0	650,00 Kč	13 000,00
26.	pol.26	demontáž stávajících rozvodů a rozvaděčů	hod	90,0	650,00 Kč	58 500,00
27.	pol.27	Odpojení stávajících vývodů z rozvaděčů společných prostor	hod	10,0	650,00 Kč	6 500,00
28.	pol.28	Připojení stávajících vývodů z rozvaděčů společných prostor	hod	15,0	650,00 Kč	9 750,00
29.	pol.29	odpojení stávajících vývodů z rozvaděčů bytů	hod	60,0	650,00 Kč	39 000,00
30.	pol.30	připojení stávajících vývodů z rozvaděčů bytů	hod	100,0	650,00 Kč	65 000,00
31.	pol.31	likvidace odpadů	kpl	1,0	8 000,00 Kč	8 000,00
32.	pol.32	Revize nových rozvodů	kpl	1,0	15 000,00 Kč	15 000,00
33.	pol.33	Sekací a zednické práce, případné zapravení	kpl	1,0	30 000,00 Kč	30 000,00
34.	pol.34	Nepředvídatelné práce	kpl	1,0	5 000,00 Kč	5 000,00
37.	pol.35	Prostup z venkovního pilíře do budovy vč utěsnění proti vodě	kpl	1,0	3 400,00 Kč	3 400,00

SO_03: Bytový dům ulice Hornická č.p 981-982**969 948,55****O1: Dodávka a montáž přístrojových rámu****471 250,00**

1.	pol.1	RM1 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	2,0	26 250,00 Kč	52 500,00
2.	pol.2	RM2 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	2,0	26 250,00 Kč	52 500,00
3.	pol.3	RM3 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	2,0	26 250,00 Kč	52 500,00
4.	pol.4	RM4 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	2,0	26 250,00 Kč	52 500,00
5.	pol.5	RM5 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	2,0	26 250,00 Kč	52 500,00
6.	pol.6	RM6 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	2,0	26 250,00 Kč	52 500,00
7.	pol.7	RM7 rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	2,0	26 250,00 Kč	52 500,00
35.	X1	RMS01 rozvaděč vč RS jistění společných prostor - - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv.	ks	2,0	30 000,00 Kč	60 000,00
36.	X2	RVZT rozvaděč - konstrukce s dveřmi - atyp. přispůsobeno pro montáž do stávající stoupačkového rozv	ks	2,0	21 875,00 Kč	43 750,00

O2: Materiál - Dodávka a montáž**245 548,55**

9.	pol.9	vodič H07V-K-4-černý	m	60,0	15,52 Kč	931,20
10.	pol.10	vodič H07V-K-4-modrý	m	20,0	15,52 Kč	310,40
11.	pol.11	vodič H07V-K-4-zž	m	20,0	15,52 Kč	310,40
12.	pol.12	vodič H07V-K-6-černý	m	1 145,0	24,55 Kč	28 109,75
13.	pol.13	vodič H07V-K-6-modrý	m	400,0	24,55 Kč	9 820,00
14.	pol.14	vodič H07V-K-6-zž	m	400,0	24,55 Kč	9 820,00
18.	pol.18	vodič H07V-K-50-černý	m	350,0	173,12 Kč	60 592,00
19.	pol.19	vodič H07V-K-50-zž	m	115,0	173,12 Kč	19 908,80
20.	pol.20	Trubka PVC ohebná d = 32	m	80,0	22,00 Kč	1 760,00
21.	pol.21	Lišta vkládací PVC LHD 40x40	m	80,0	35,00 Kč	2 800,00
22.	pol.22	Krabice protahovací PVC	kus	20,0	80,00 Kč	1 600,00
23.	pol.23	Nožové pojistky PN01 - 150A	kus	3,0	292,00 Kč	876,00
24.	pol.24	Drobný montážní materiál (dutinky, izolačky, návlačky,kabelová oka, stahovací pásky, sádra, štuk)	kpl	1,0	10 000,00 Kč	10 000,00
38.	X2.	Montáž slaněného vodiče do průřezu 4mm2	m	100,0	20,00 Kč	2 000,00
39.	X3	Montáž slaněného vodiče do průřezu 6mm2	m	1 945,0	30,00 Kč	58 350,00
40.	X4	Montáž slaněného vodiče do průřezu 50mm2	m	465,0	60,00 Kč	27 900,00
41.	X5	Montáž trubek ohebných d32	m	80,0	40,00 Kč	3 200,00

Bytový dům ulice Hornická č.p 977-982; Bystřice n/P - Rekonstrukce el. připojení rozvaděčů

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
42.	X6	Montáž lišt 40x40	m	80,0	40,00 Kč	3 200,00
43.	X7	Montáž krabice protahovací vč zapojení	kus	20,0	85,00 Kč	1 700,00
44.	X8	Osazení nožové pojistky v pilíři	kus	3,0	120,00 Kč	360,00
45.	X10	Drobný stavební materiál (sádra, štuk, jádrová omítka)	kpl	1,0	2 000,00 Kč	2 000,00

O3: Pomocné práce**253 150,00**

25.	pol.25	vyhledání stávajících rozvodů v upravované části	hod	20,0	650,00 Kč	13 000,00
26.	pol.26	demontáž stávajících rozvodů a rozvaděčů	hod	90,0	650,00 Kč	58 500,00
27.	pol.27	Odpojení stávajících vývodů z rozvaděčů společných prostor	hod	10,0	650,00 Kč	6 500,00
28.	pol.28	Připojení stávajících vývodů z rozvaděčů společných prostor	hod	15,0	650,00 Kč	9 750,00
29.	pol.29	odpojení stávajících vývodů z rozvaděčů bytů	hod	60,0	650,00 Kč	39 000,00
30.	pol.30	připojení stávajících vývodů z rozvaděčů bytů	hod	100,0	650,00 Kč	65 000,00
31.	pol.31	likvidace odpadů	kpl	1,0	8 000,00 Kč	8 000,00
32.	pol.32	Revize nových rozvodů	kpl	1,0	15 000,00 Kč	15 000,00
33.	pol.33	Sekací a zednické práce, případné zapravení	kpl	1,0	30 000,00 Kč	30 000,00
34.	pol.34	Nepředvídatelné práce	kpl	1,0	5 000,00 Kč	5 000,00
37.	pol.35	Prostup z venkovního pilíře do budovy vč utěsnění proti vodě	kpl	1,0	3 400,00 Kč	3 400,00