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SMLOUVA O DÍLO 

 
 
Objednatel:  Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod  

Se sídlem:  Na Ostrově 4, 551 01 Jaroměř, Česká republika 
Zastoupený:  Mgr. David Horký, ředitel školy 
IČ:   70926336 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   78 - 8827970247 / 0100 
 

na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:            ASJ s.r.o. 

Se sídlem:           503 12 Světí 8 
Zastoupený:             Jiřím Švubem, jednatel společnosti 
IČ:               25281861    
DIČ:              CZ25281861 
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C spis. zn. 12651 
Bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
Číslo účtu:   128014022/0300 
 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
 

S M L O U V U  O  D Í L O  
(dále jen „smlouva“) 

 
 

         Preambule  
 
Tato smlouva o dílo se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
„Stavební úpravy učeben – Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod“ (dále jen „veřejná 
zakázka“), zadávané objednatelem jako veřejným zadavatelem, pro niž byla jako nejvhodnější nabídka 
objednatelem vybrána nabídka zhotovitele. 
 
Touto smlouvou o dílo je realizován projekt objednatele „Modernizace odborných učeben - Základní 
škola Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod“, (dále jen „Projekt“), reg. č. 
CZ.06.04.01/00/22_111/0001615, spolufinancovaný ze strukturálních fondů EU, z Integrovaného 
regionálního operačního programu 2021-2027 skrze 111. VÝZVU IROP – ZÁKLADNÍ ŠKOLY II. – SC 4.1 
(MRR).   
 
Podmínky čerpání dotace upravují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Integrovaném 
regionálním operačním programu, aktuálně účinná verze dostupná na: https://irop.mmr.cz/cs/irop-
2021-2027/dokumenty (dále jen „dotační pravidla“). 
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Zhotovitel byl objednatelem výslovně upozorněn na to, že pro čerpání dotace objednatelem k úhradě 
ceny dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:  

• dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou, 
• dodržet sjednaný termín předání a převzetí předmětu plnění této smlouvy.    

 
Zhotovitel prohlašuje, že byl s dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámen. Zhotovitel 
se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy tak, aby objednatel dotační pravidla mohl dodržet. 
Zhotovitel bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo 
znemožnit čerpání dotace objednatelem a/nebo objednatel bude povinen již poskytnutou dotaci či její 
část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení či jiné sankce, a to i nad rámec části ceny 
dle této smlouvy hrazené z dotace.  
 
Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinností zhotovitele sjednaných touto smlouvou z důvodu 
přičitatelného zhotoviteli k některému z důsledků popsaných v předchozí větě, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou dotaci, její část či vrácenou dotaci 
či její část a náklady vynaložené na projektového manažera, které objednateli v důsledku porušení 
povinností dodavatele vzniknou. 
 
Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných 
oprávnění k provedení díla a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými 
k včasnému a řádnému provedení díla dle této smlouvy. 
 
Pro účely této smlouvy se definují následující pojmy:  

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;  

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;  

c) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 
169/2016 Sb.;  

d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v 
němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  

 
 
V případě rozporu požadavků na stavby, jejichž realizace je předmětem této veřejné zakázky, 
stanovených projektovou dokumentací, uvedenými v odst. 1.1. čl. I. této smlouvy a touto smlouvou o 
dílo má přednost příslušná projektová dokumentace. 
 
Veškeré změny této smlouvy budou realizovány v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání 
zakázek pro programové období 2021-2027 v aktuálně platném znění  (dále jen „MP 2021-2027“) a 
touto smlouvou.  

 
 

I. Předmět smlouvy 
 
1. Dílem dle této smlouvy se rozumí kompletní dodávka stavby „Modernizace odborných učeben a 

nová půdní vestavba serverovny ZŠ Na Ostrově“, a to dle projektové dokumentace pro ohlášení 
stavby vypracované Ing. Martinem Kasperem, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, Kolmá 
500, 541 03 Trutnov, ČKAIT 0602900, IČ: 14253640 a také dle nabídkového položkového rozpočtu 
zhotovitele, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí (dále také jen jako 
„stavba“). 



3 

2. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy
podle projektové dokumentace pro ohlášení stavby „Modernizace odborných učeben a nová
půdní vestavba serverovny ZŠ Na Ostrově“.

3. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy prostudoval dokumentaci stavby
uvedenou v odst. 1. tohoto článku smlouvy a detailně se s ní seznámil, a že prověřil, že tyto
podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná
řešení, materiály a technologie a dílo je tak možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu
uvedenou v článku III. této smlouvy.

4. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka včetně rozpočtu zhotovitele předložená
objednateli v rámci výše uvedené veřejné zakázky.

5. Součástí předmětu smlouvy je provedení předepsaných zkoušek, dodání certifikátů a atestů
použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení podle předpisů platných v ČR,
jsou-li tyto vyžadovány právními předpisy či jinými normami nebo jsou-li potřeba k řádnému
užívání díla.

6. Zhotovitel je povinen zpracovat všechny dokumenty související s předmětem plnění díla v českém
jazyce a vést veškerá jednání související s předmětem plnění díla v českém jazyce.

7. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.

II. Doba plnění

1. Doba plnění díla včetně předání díla objednateli činí 6 kalendářních měsíců.

2. Lhůta k provedení díla začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

III. Cena díla

1. Cena za dílo je stanovena v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodou smluvních stran takto:

▪ Cena celkem bez DPH:      3.429.199,50- Kč

▪ DPH:  720.131,90 Kč 

▪ Cena celkem včetně DPH: 4.149.331,40 Kč

▪ Slovy:  čtyřimiliónystočtyřicetdevěttisíctřistatřicetjednakorunčtyřicethaléřůčeských 

2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nutné k řádné
realizaci díla v rozsahu dle čl. I.

3. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto
podmínek:
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- pokud dojde ke změnám, doplňkům, redukci nebo rozšíření předmětu díla na základě 
požadavku objednatele, 

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 
a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny, 

- pokud se při provádění díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

- pokud se při provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, 

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 
to vše za výhradně splnění podmínek, uvedených v bodě 9.2 MP 2021-2027. 

 
4. Veškeré návrhy na vícepráce, změny, redukce nebo rozšíření rozsahu díla oproti zadávací 

dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat s objednatelem. Teprve 
po uzavření dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich 
úhradu. Podkladem pro zpracování návrhu dodatku ke smlouvě o dílo je objednatelem schválený 
změnový list obsahující položkový rozpočet změn – soupis víceprací a méněprací. Pro ocenění 
víceprací a méněprací budou použity položky a jednotkové ceny z cenové nabídky zhotovitele 
a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k ocenění použity položky ze sborníku 
cen prací stanovené ÚRS Praha, a. s., nebo RTS, a. s. v cenové úrovni odpovídající časovému období 
podání nabídky. 

 
 

V. Platební podmínky 
 
1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur a konečné faktury. Dílčí faktury 

budou vystaveny za práce provedené v uplynulém fakturačním období, přičemž fakturačním 
obdobím se rozumí kalendářní měsíc. 

 
2. Podkladem k vystavení dílčí faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém 

fakturačním období, vystavený zhotovitelem a potvrzený objednatelem.  
 
3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání 

a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.    
 

4. Lhůta splatnosti faktury je do 30 dní ode dne doručení faktury zhotovitele, povinnost zaplatit 
je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
 

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury. 

 
6. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných 

právních předpisů a musí vždy obsahovat minimálně: 
- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ, 
- číslo faktury, 
- den vystavení a den splatnosti faktury, 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
- označení banky a č. účtu, na který se má platit, 
- označení díla, 
- číslo smlouvy objednatele a zhotovitele, 
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- fakturovanou částku a sazbu DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění; 
v případě přenesené daňové povinnosti nebude faktura obsahovat výši daně, ale pouze 
sazbu daně a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti), 

- razítko a podpis oprávněné osoby, 
- soupis provedených prací v členění dle nabídkového rozpočtu, zkontrolovaný a 

podepsaný technickým zástupcem objednatele. 
 

Faktura musí obsahovat název projektu - „Modernizace odborných učeben - Základní škola 
Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod“ a musí být označena číslem projektu: 
reg. č. CZ.06.04.01/00/22_111/0001615, 

 
  

VI. Staveniště 
 
1. Zhotovitel je povinen převzít od objednatele staveniště prosté práv třetích osob nejpozději do 5 

pracovních dnů od písemného vyzvání objednatele. O předání staveniště bude pořízen zápis.  
 

2. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla zdroje energie a vody.  
 

3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby 
jeho dokončení a předání objednateli. 

 
4. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

technického dozoru objednatele. 
 

5. Všechny části staveniště je zhotovitel povinen uvést do řádného stavu, vyklidit a předat jej 
zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů po předání díla. Bylo-li dílo objednatelem převzato s 
vadami či nedodělky, je zhotovitel povinen tak učinit nejpozději do 5 pracovních dnů po jejich 
odstranění. 

6. Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště dle tohoto článku i jeho poddodavatelům, které 
použije ke splnění svého závazku. 

 

 

VII. Stavební deník 
 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen 

zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Obsahové náležitosti a způsob vedení 
stavebního deníku budou v souladu s Přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Povinnost vést 
stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. 

 

2. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.  

 

3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy. 
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VIII. Provádění díla 

 
1. Podklady potřebné k řádnému provedení stavby obdržel zhotovitel jako dodavatel v zadávacím 

řízení na veřejnou zakázku: „Stavební úpravy učeben – Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4, okres 
Náchod“. 

 
2. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro stavbu, musí souhlasit 

jak s projektovou dokumentací pro ohlášení stavby, tak s technickými normami a musí mít 
příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli 
prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky 
poddodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. 

 
3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště 

odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 
 

4. Zhotovitel je povinen zajistit potřebná opatření proti šíření prašnosti a nadměrného hluku. 
Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál 
nebyl umísťován či samovolně nevnikal mimo prostory staveniště. Odpad vniklý či umístěný mimo 
prostory staveniště je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit. 

 
5. Zhotovitel se dále zavazuje, že veškeré stavební práce musí být realizovány v souladu s cíli a 

zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti 
životního prostředí. Tyto jsou uvedeny v samostatné příloze smlouvy, a to jako její příloha č. 2. 
Dohled nad dodržováním těchto zásad bude plně v kompetenci technického zástupce objednatele 
a zhotovitel je povinen na vyžádání poskytnout svoji plnou spoluúčast, vč. předložení všech 
potřebných dokladů k prokázání DNSH, které si technický dozor objednatele vyžádá (např. 
technické listy, prohlášení o shodě, certifikáty, energetické štítky apod.).        

 
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být provedena 
písemně ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem a elektronickou poštou. V případě, 
že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly 
a nese náklady s tím spojené. 

 
7. Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 3 pracovní dny předem písemně ve stavebním deníku 

a elektronickou poštou termín provádění předepsaných zkoušek a seznámí objednatele písemně 
s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou součástí ceny díla. Zástupce objednatele si vyhrazuje 
právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich 
opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky 
prokážou pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky 
objednatel. 

 
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, a není-li to možné, pak uhradit 
finanční náklady objednatele spojené s odstraněním škody. 

 
9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 

provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami.  
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10. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace pro 

ohlášení stavby, kvalitu prováděných prací, činnost zhotovitele při provádění díla a dodržování 
zásady DNSH. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor objednatele 
je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví 
pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický dozor objednatele nesmí provádět 
zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

 
11. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické 

či právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu. 
 
 

IX. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle 
  
1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud 

již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jejich 
zapracování do stavby. 
 

2. Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání objednateli zhotovitel. 
 
 

X. Předání díla 
 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 

objednateli. Řádným ukončením díla se rozumí dílo zhotovené tak, aby odpovídalo projektové 
dokumentaci pro provádění stavby a aby bylo možné provést jeho kolaudaci. Řádným ukončením 
díla se dále rozumí předání dokladů ke kolaudačnímu řízení.  

 Zhotovitel nejpozději 10 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. 
Na základě toho objednatel svolá předávací a přejímací řízení. O předání díla bude sepsán zápis o 
předání a převzetí, který bude podepsán oběma smluvními stranami a bude obsahovat prohlášení 
o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. 

 
2. Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména: 

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, 
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů, 
- stavební deník, 
- doklady o dodržení DNSH. 

 Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla. 
 

3. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že nemá žádné vady a nedodělky. V souladu s §2628 
občanského zákoníku objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují. 

 
4.   V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení 

staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést 
okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději do 10 dnů po předání díla. 
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5. Na žádost objednatele se zhotovitel zúčastní kolaudačního řízení (bude-li ustanovena platnou 
legislativou jako součást díla), na němž poskytne požadované informace o předmětu a provádění 
díla. Současně se zavazuje bezplatně odstranit vady zjištěné při případném kolaudačním řízení, 
které vznikly porušením povinností zhotovitele, a to v termínech stanovených stavebním úřadem 
popř. objednatelem.   
 
 

XI. Záruční doba 
 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Záruční doba díla činí 

60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této 
době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené 
projektem, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. 
Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové dokumentaci a provádění 
běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, 
vyšší mocí apod. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu 
reklamované vady, za něž zhotovitel odpovídá, bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli 
přiměřenou slevu z ceny díla. 
 

2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují a dále též požadovaný 
termín odstranění vady. 

 
3. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vady, zhotovitel nastoupí k odstranění 

reklamované vady do 5 pracovních dnů po doručení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstranění reklamované vady v požadovaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jiný odborně způsobilý subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady je oprávněn 
objednatel vymáhat na zhotoviteli. 

 
4. Nedomluví-li se smluvní strany jinak, je lhůta pro odstranění reklamované vady stanovena na 

nejvýše 30 kalendářních dnů. 
 
 

XII. Sankce 
 
1. V případě nedodržení termínu předání díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
 
2. V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve 

výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
 
3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu s převzetím staveniště zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení staveniště zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinností zhotovitele dle čl. VII., odst. 1 této smlouvy 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ porušení, a to i opakovaně. 

 



 

9 

 

6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinností zhotovitele dle čl. VIII., odst. 3 a 5 této 
smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ porušení, a to i 
opakovaně. 

 
7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinností zhotovitele dle čl. XIV. této smlouvy zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení, a to i opakovaně. 
 
8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinností zhotovitele dle čl. XV. této smlouvy zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení, a to i opakovaně. 
 

9. Pokud nedojde k odstranění reklamovaných vad díla Zhotovitelem v Objednatelem stanovené 
době, uvedené ve čl. XI, odst. 3. a 4 této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení a každou řádně neodstraněnou vadu. 
 

10. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí 
povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, 
kterou lze vymáhat samostatně. 

 
11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení a jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná 

strana doručí druhé smluvní straně písemné vyúčtování sankce. 
 

 

XIII. Odstoupení od smlouvy 
 
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 

podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy smlouva 
zaniká. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po doručení písemného 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

 
2. Za podstatné porušení smlouvy o dílo zhotovitelem se považuje zejména: 

a. jestliže se prokáže porušení povinností zhotovitele dle čl. XIV. této smlouvy a nebude 
ani ve lhůtě 30 kalendářních dnů sjednána ze strany zhotovitele náprava v souladu 
s touto smlouvou, 

b. jestliže zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele nepřevezme staveniště ve lhůtě 
30 kalendářních dnů,  

c. jestliže zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem a tento postup vede zjevně 
k vadnému plnění, 

d. jestliže dosavadní výsledek provádění díla vede zjevně k vadnému plnění, 
e. jestliže je zhotovitel v prodlení s předáním díla podle této smlouvy o dílo trvajícím déle 

než 30 kalendářních dnů. 

 Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem se považuje zejména: 
a) jestliže je objednatel v prodlení s převzetím díla trvajícím déle než 30 kalendářních dnů, 
b) jestliže je objednatel i přes urgence zhotovitele v prodlení s úhradou faktury trvajícím 

déle než 60 kalendářních dnů. 
 

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně 
rozhodnuto o úpadku zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro 
nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl. 
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4. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání: 
- zhotovitel předá objednateli zpět staveniště a dílo ve stavu, v jakém bylo dílo v okamžiku, 

kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré práce, které na 
díle do zániku smlouvy provedl a uhradí mu cenu již pořízeného materiálu a dodávek, 
které nelze běžně využít při obvyklé stavební činnosti. 

 
 

5. Ohledně již zcela řádně dokončených stavebních objektů či majících pouze drobné vady a 
nedodělky nebránící jejich řádnému užívání zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena 
ujednání o vlastnictví díla, odpovědnosti zhotovitele za vady a záruce za jakost a ujednání o 
smluvních pokutách vztahujících se k prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla.  

 

 
XIV. Pojištění zhotovitele a díla 

 
1. Pojištěním zhotovitele je myšleno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. 

Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou v souvislosti s jeho činností s pojistným plněním nejméně ve výši minimálně 5 mil. Kč. 
Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat po celou dobu závazkového vztahu založeného touto 
smlouvou. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah svého pojištění 
(kopie pojistné smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti).  
 

2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. Takto zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činností jeho 
poddodavatelů, a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  

 
 

XV. Ostatní ujednání 
 

1. Zhotovitel se zavazuje: 
- umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, oprávněným orgánům státní 

správy vstup do objektů a na pozemky dotčené prováděním díla, a dále umožnit fyzickou 
kontrolu realizace díla, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s dílem, 

- vytvořit podmínky k provedení kontroly dle zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, vztahující se k realizaci díla, umožnit průběžné ověřování 
souladu údajů o realizaci díla se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout 
součinnost osobám oprávněným k provádění kontroly. 

 

2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku (tj. do 31.12.) 2035. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. 

 

3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku (tj. do 31.12.) 2035 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
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státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

4. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění
kvalifikace, je možné jen se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

2. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a závazky, postoupit pohledávku, zastavit pohledávku
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek
s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo.

5. Případný dodatek ke smlouvě nesmí být v rozporu s požadavky objednatele uvedenými v zadávací
dokumentaci a s podanou nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení na zakázku „Stavební úpravy
učeben – Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod“.

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

7. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti
okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv.

8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k
řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy
objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

9. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

10. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají, je jim
srozumitelný a souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
1) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
2) Čestné prohlášení účastníka k DNSH
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Za objednatele:  Za zhotovitele: 

……….............................................. ......................................................... 

    Mgr. David Horký, ředitel školy  Jiří Švub, jednatel ASJ s.r.o. 

V Jaroměři, dne ……………………. V Jaroměři, dne …………………….



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

4 149 331,40CZK

23-27b

Modernizace odborných učeben a nová půdní vestavba servrovny ZŠ Na Ostrově

3 429 199,50

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 3 429 199,50 720 131,90

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-27b

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

332 381,49274 695,45

4 149 331,40

238 981,72197 505,55

102 864,5285 012,00

161 000,00

34 000,00

Cena bez DPH [CZK]

136 364,00

1 961 107,28

134 292,00

168 360,00

100 908,00

26 513,56

118 672,00

9. 5. 2023

 

 

194 810,00

32 081,41

002-05 Vzduchotechnika

3 429 199,50

Modernizace odborných učeben a nová půdní vestavba servrovny ZŠ Na Ostrově

002-01 Stavební část

002-03 Silnoproudé rozvody

30 769,66 37 231,29

41 140,00

Cena s DPH [CZK]

203 715,60

143 593,12

162 493,32

122 098,68

2 372 939,81

165 000,44

001-03-06

001-04

001-05

001-03-05

Popis

Kompletace, r...

Slaboproudé rozvody

Přírodovědná ...

Učebna fyziky

Multimediální...

Učebna inform...

Učebna inform...

Vzduchotechnika

Zdravotní technika

Stavební část

Kód

001-03-02

001-03-03

001-01

001-03-04

001-03-01

001-02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 961 107,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 961 107,28 21,00% 411 832,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 372 939,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Modernizace odborných učeben a nová půdní vestavba servrovny ZŠ Na Ostrově

001-01 - Stavební část
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 961 107,28

D HSV Práce a dodávky HSV 287 119,17

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 102 261,89

1 K 612131151
Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 

ručně
m2 69,600 116,09 8 079,86

2 K 612316121
Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně
m2 69,600 943,93 65 697,53

3 K 612316191

Příplatek k sanační vápenné jednovrstvé omítce 

vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 

20 mm ručně

m2 139,200 204,63 28 484,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 659,62

4 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 627,133 2,40 1 505,12

5 K 965082923
Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 

2 m2
m3 16,357 405,79 6 637,51

6 K 971033161
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 

MVC nebo MV tl do 600 mm
kus 30,000 196,75 5 902,50

VV "průrazy pro instalace - voda, elektro"

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

7 K 978013191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 

100 %

m2 69,600 106,57 7 417,27

VV "pro sanační omítky"

VV "učebna informatiky I"

VV (10,2+7,2)*2*2 69,600

VV Součet 69,600

8 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy přes 1 m2
m2 26,000 122,97 3 197,22

VV "multimeidální učebna"  3*2 6,000

VV "přírodovědná učebna"  4*2 8,000

VV "učebna fyziky"  3*2 6,000

VV "učebna informatiky II"  3*2 6,000

VV Součet 26,000

D 997 Přesun sutě 155 185,32

9 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 9 do 12 m ručně
t 40,145 2 093,77 84 054,40

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 40,145 314,45 12 623,60

11 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 401,450 13,74 5 515,92

VV 40,145*10 "Přepočtené koeficientem množství 401,450

VV Součet 401,450

12 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 40,145 1 320,00 52 991,40

D 998 Přesun hmot 5 012,34

13 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 2,670 1 877,28 5 012,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV Práce a dodávky PSV 1 673 988,11

D 762 Konstrukce tesařské 133 529,45

14 K 762322912R
Ztužení konstrukcí hranoly průřezové plochy přes 100 

cm2  (materiál v ceně)
m 151,000 246,00 37 146,00

VV "přírodovědná učebna"  7,5*10 75,000

VV "učebna fyziky"  7,6*10 76,000

VV Součet 151,000

15 K 762431036R Obložení stěn z desek OSB tl 25 mm m2 33,440 693,00 23 173,92

VV "učebna informatiky II"  7,6*2,2 16,720

VV "učebna fyziky"  7,6*2,2 16,720

VV Součet 33,440

16 K 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 83,600 70,55 5 897,98

17 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,221 10 100,00 2 232,10

18 K 762511277
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm 

broušených na pero a drážku šroubovaných
m2 24,960 905,48 22 600,78

VV "podium"

VV "učebna fyziky"  7,6*1,9+7,6*0,1 15,200

VV "učebna informatiky II"  2,3*2+2,9*1,6+5,2*0,1 9,760

VV Součet 24,960

19 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 327,133 87,20 28 526,00

20 K 762526110
Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 

cm
m2 23,680 133,70 3 166,02

VV "podium"

VV "učebna fyziky"  7,6*1,9 14,440

VV "učebna informatiky II"  2,3*2+2,9*1,6 9,240

VV Součet 23,680

21 M 60516102 řezivo smrkové sušené tl 60-70mm m3 0,282 13 100,00 3 694,20

VV "fošnna 60/100"

VV (13*1,9+5*2+5*1,6)*0,06*0,1*1,1 0,282

VV Součet 0,282

22 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 

zakrytí kanálů
m2 0,880 40,11 35,30

VV (13*1,9+5*2+5*1,6)*0,06*0,1 0,256

VV 24,96*0,025 0,624

VV Součet 0,880

23 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

přes 6 do 12 m
% 1 264,723 5,58 7 057,15

D 763 Konstrukce suché výstavby 469 481,39

24 K 763111316R
SDK příčka profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5  - 

nadpraží rolovacích vrat
m2 12,960 1 450,00 18 792,00

VV "přírodovědná učebna"

VV 7,2*1,8 12,960

VV Součet 12,960

25 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 12,960 72,40 938,30

26 K 763251211
Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm 

bez podsypu
m2 23,680 846,69 20 049,62

VV "podium"

VV "učebna fyziky"  7,6*1,9 14,440

VV "učebna informatiky II"  2,3*2+2,9*1,6 9,240

VV Součet 23,680

27 K 763251231
Sádrovláknitá podlaha tl 45 mm z desek tl 2x12,5 mm 

podsyp 20 mm
m2 327,133 1 163,05 380 472,04

28 K 763251391
Příplatek k sádrovláknité podlaze za každých dalších 10 

mm suchého podsypu
m2 327,133 129,00 42 200,16

29 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 

v objektech v přes 6 do 12 m
% 4 624,521 1,52 7 029,27

D 766 Konstrukce truhlářské 22 740,78

30 K 766001 Kompl. dod. + mtž. parapet m 29,600 720,00 21 312,00

VV "přírodovědná učebna"  4*1,5 6,000

VV "multimediální učebna" 4*1,5 6,000

VV "učebna informatiky I"  4*1,4 5,600

VV "učebna fyziky"  4*1,5 6,000

VV "učebna informatiky II"  4*1,5 6,000

VV Součet 29,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm
kus 20,000 59,29 1 185,80

VV 5*4 20,000

VV Součet 20,000

32 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m
% 224,978 1,08 242,98

D 767 Konstrukce zámečnické 180 880,83

33 K 767001
Kompl. dod. + mtž. ocelový rám pro rolovací vrata - 

přírodovědná učebna
kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

34 K 767002
Kompl. dod. + mtž. rolovací vrata do boxu, bílá, dálkové 

ovládání
kpl 2,000 82 600,00 165 200,00

35 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 1 777,000 1,79 3 180,83

D 775 Podlahy skládané 35 107,91

36 K 775511810
Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami 

přibíjenými do suti
m2 327,133 107,32 35 107,91

D 776 Podlahy povlakové 502 710,65

37 K 776141111
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm
m2 327,133 256,15 83 795,12

38 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

ručně
m2 327,133 155,95 51 016,39

VV "multimediální učebna"  7,05*10,9+3,2*3,8 89,005

VV "přírodovědná učebna"  11*7,2 79,200

VV "učebna fyziky"  10,5*7,55 79,275

VV "učebna informatiky II"  10,55*7,55 79,653

VV Součet 327,133

39 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 327,133 208,79 68 302,10

40 M 284111401
PVC tl 2.00mm nášlapná vrstva 0.7mm povrchová 

úprava PUR
m2 359,846 780,00 280 679,88

41 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 73,700 115,98 8 547,73

VV "multimediální učebna"  7,05+(3,2+3,8)*2-0,8 20,250

VV "přírodovědná učebna"  11+7,2-0,9 17,300

VV "učebna fyziky"  10,5+7,55 18,050

VV "učebna informatiky II"  10,55+7,55 18,100

VV Součet 73,700

42 M 284110091 lišta soklová PVC m 75,174 95,00 7 141,53

VV 73,7*1,02 75,174

VV Součet 75,174

43 K 776501811
Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky do 2 

m
m2 13,975 94,80 1 324,83

VV "učebna informatiky II"  6,5*2,15 13,975

VV Součet 13,975

44 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 5 008,076 0,38 1 903,07

D 781 Dokončovací práce - obklady 54 792,15

45 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 36,964 60,66 2 242,24

46 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 36,964 193,30 7 145,14

47 K 781474111
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 

do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 36,964 740,03 27 354,47

VV "učebna informatiky I"  (2,1+1,7)*2 7,600

VV "učebna fyziky"  (1,9+0,8)*2,15 5,805

VV "přírodovědná učebna"  7,2*1,87+1,5*2 16,464

VV "multimediální učebna"  1,5*2,15 3,225

VV "učebna informatiky II"  1,8*2,15 3,870

VV Součet 36,964

48 M 781001 keramický obklad m2 40,660 400,00 16 264,00

49 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 530,059 3,37 1 786,30

D 783 Dokončovací práce - nátěry 14 872,39

50 K 783101203
Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí 

před provedením nátěru
m2 25,600 63,12 1 615,87
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51 K 783101403
Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před 

provedením nátěru
m2 25,600 6,92 177,15

52 K 783106801
Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí 

obroušením
m2 25,600 126,32 3 233,79

53 K 783117101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 

konstrukcí
m2 25,600 123,12 3 151,87

VV "dveřní křídla"

VV "učebna informatiky II"  2*0,9*2 3,600

VV "přírodovědná učebna"  2*0,9*2 3,600

VV "multimediální učebna"  2*(0,8*2+0,9*2+0,6*2) 9,200

VV "učebna fyziky"  2*(0,9*2+0,6*2) 6,000

VV "učebna informatiky I"  2*0,8*2 3,200

VV Součet 25,600

54 K 783213011
Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr 

tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce
m2 13,664 73,06 998,29

VV "fošnna 60/100 - podium"

VV 42,7*(0,06+0,1)*2 13,664

VV Součet 13,664

55 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem
m2 15,840 67,47 1 068,72

56 K 783306809
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

okartáčováním
m2 15,840 168,97 2 676,48

57 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
m2 15,840 123,12 1 950,22

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 248 294,48

58 K 784111013
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v přes 

3,80 do 5,00 m
m2 440,539 18,48 8 141,16

59 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 881,078 39,08 34 432,53

VV "stropy"

VV "přírodovědná učebna"  11*7,2 79,200

VV "multimediální učebna"  10,9*7,1 77,390

VV "učebna fyziky"  7,55*10,5 79,275

VV "učebna informatiky II"  10,55*7,55 79,653

VV "učebna informatiky I"  10,3*7,2 74,160

VV Mezisoučet 389,678

VV "stěny s ponechanou omítkou"

VV "multimediální učebna"  (7,05+10,9)*2*3,9 140,010

VV "přírodovědná učebna"  (10,8+7,2)*2*3,9 140,400

VV "učebna fyziky"  (10,5+7,55)*2*3,9 140,790

VV "učebny informatiky II"  (1,5+7,5)*2*3,9 70,200

VV Mezisoučet 491,400

VV Součet 881,078

60 K 784161413
Celoplošné vyrovnání podkladu  stěrkou v místnostech 

v přes 3,80 do 5,00 m
m2 440,539 225,48 99 332,73

61 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 327,133 11,86 3 879,80

62 K 784171123
Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v 

místnostech v přes 3,80 do 5,00 m
m2 150,000 15,32 2 298,00

63 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 500,990 0,81 405,80

VV podlahy+150

VV 477,133*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 500,990

VV Součet 500,990

64 K 784181103
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m
m2 1 025,318 19,94 20 444,84

65 K 784211103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m
m2 1 025,318 64,80 66 440,61

VV "multimediální učebna"  (7,05+10,9)*2*3,9 140,010

VV "přírodovědná učebna"  (10,8+7,2)*2*3,9+2*7,2*1,8 166,320

VV "učebna fyziky"  (10,5+7,55)*2*3,9 140,790

VV "učebny informatiky II"  (1,5+7,5)*2*3,9 70,200

VV "učebny informatiky I"  (10,2+7,2)*2*3,4 118,320

VV 389,678 389,678

VV Součet 1 025,318

66 K 784211163

Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 

oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého 

odstínu

m2 512,659 25,20 12 919,01

D 786 Dokončovací práce - stínění 11 578,08

67 K 786612200 Montáž zastiňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin kus 4,000 155,00 620,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

68 M 786001 rolety - dodávka m2 15,600 700,00 10 920,00

VV "učebna informatiky II"   4*1,5*2,6 15,600

VV Součet 15,600

69 K 998786202
Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy 

v objektech v přes 6 do 12 m
% 115,400 0,33 38,08
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DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 513,56
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DPH základní 26 513,56 21,00% 5 567,85
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 26 513,56

D PSV Práce a dodávky PSV 26 513,56

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 26 513,56

1 K 725001 Napojení nových umyvadel a výlevky kpl 16,000 1 200,00 19 200,00

VV "přírodovědná učebna"  8 8,000

VV "multimediální učebna" 4+1 5,000

VV "učebna informatiky I"  1 1,000

VV "učebna fyziky"  1 1,000

VV "učebna informatiky II"  1 1,000

VV Součet 16,000

2 K 725211617
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na 

sifon připevněné na stěnu šrouby
soubor 1,000 2 586,09 2 586,09

VV "učebna informatiky II"  1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 

sklopnou plastovou mřížkou 500 mm
soubor 1,000 4 669,27 4 669,27

VV "sklad multimediální učebna"  1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 264,554 0,22 58,20

Modernizace odborných učeben a nová půdní vestavba servrovny ZŠ Na Ostrově

001-02 - Zdravotní technika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 136 364,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 136 364,00 21,00% 28 636,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 165 000,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 136 364,00

D D1 Dodávky zařízení 5 900,00

1 K 000000000 rozvaděč hlavní (úprava/doplnění) ks 0,000 5 900,00 0,00

2 K 000000000.1 rozvaděč učebny - úprava a doplnění ks 1,000 5 900,00 5 900,00

D D2 Materiál elektromontážní 66 584,00

3 K 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 400,000 32,00 12 800,00

4 K Pol19 parapetní žlab 135x65, vč.přepážek m 50,000 450,00 22 500,00

5 K Pol20 LED trubice (náhrada za zářivku 58W) ks 40,000 290,00 11 600,00

6 K 000410701 spínač 10A/250Vstř  3557G-A01340 řazení 1 ks 4,000 90,00 360,00

7 K 000420191 rámeček pro 1 přístroj 3901G-A00010 ks 4,000 40,00 160,00

8 K 000420163 zásuvka 16A/250Vstř 5518G-A02349(strojek) ks 50,000 100,00 5 000,00

9 K 000420191.1 rámeček pro 5 přístrojů ks 6,000 164,00 984,00

10 K 000420167
zásuv Swing 16A/250Vstř 5598G-

A02349chrán(strojek)
ks 6,000 1 200,00 7 200,00

11 K 000420191 rámeček pro 1 přístroj 3901G-A00010 ks 26,000 90,00 2 340,00

12 K 000311212 krabice přístrojová do parapetního žlabu ks 56,000 65,00 3 640,00

D D3 Elektromontáže 42 080,00

13 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 400,000 22,00 8 800,00

14 K Pol21 parapetní žlab 135x65 m 50,000 290,00 14 500,00

15 K 210201002
úprava svítidla zářivkového na osazení LED trubice 

(2x58W)
ks 20,000 350,00 7 000,00

16 K 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 4,000 60,00 240,00

17 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 50,000 130,00 6 500,00

18 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 6,000 130,00 780,00

19 K 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 56,000 60,00 3 360,00

20 K 210100003 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 ks 30,000 30,00 900,00

D D4 Demontáže 4 800,00

21 K 210990051 demontáž stávajících zařízení hod 16,000 300,00 4 800,00

D D5 Montáže další obory 11 200,00

22 K 290990051 montáže mimo ceník hod 16,000 350,00 5 600,00

23 K 290990051.1 úprava stávajících rozvodů hod 16,000 350,00 5 600,00

D D6 Ostatní náklady 5 800,00

24 K 000219003 Přesuny, podružný materiál, přořez, PPV kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

25 K 219003531 koordinace s ostatními profesemi hod 8,000 350,00 2 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 118 672,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 118 672,00 21,00% 24 921,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 143 593,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Modernizace odborných učeben a nová půdní vestavba servrovny ZŠ Na Ostrově
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 118 672,00

D D1 Dodávky zařízení 16 800,00

1 K 000000000 rozvaděč hlavní (úprava/doplnění) ks 1,000 7 000,00 7 000,00

2 K 000000000.1 rozvaděč učebny ks 1,000 9 800,00 9 800,00

D D2 Materiál elektromontážní 39 692,00

3 K 000101209 kabel CYKY 5x6 m 40,000 139,00 5 560,00

4 K 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 100,000 22,00 2 200,00

5 K 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 250,000 32,00 8 000,00

6 K Pol20 LED trubice (náhrada za zářivku 58W) ks 40,000 290,00 11 600,00

7 K Pol22 LED pásek 2,5m + zdroje+kryt ks 3,000 1 500,00 4 500,00

8 K 000333111 lišta vkládací LHD 20x20 m 50,000 27,10 1 355,00

9 K 000333151 lišta vkládací LHD 40x20 m 50,000 46,70 2 335,00

10 K 000410701 spínač 10A/250Vstř  3557G-A01340 řazení 1 ks 7,000 90,00 630,00

11 K 000420191 rámeček pro 1 přístroj  3901G-A00010 ks 7,000 40,00 280,00

12 K 000420163 zásuvka 16A/250Vstř  5518G-A02349(strojek) ks 10,000 100,00 1 000,00

13 K 000420191 rámeček pro 1 přístroj  3901G-A00010 ks 10,000 40,00 400,00

14 K 000420163.1 zásuvka 16A/250Vstř 5518G-A02349(strojek) ks 12,000 100,00 1 200,00

15 K 000420191.1 rámeček pro 5 přístrojů ks 3,000 164,00 492,00

16 K 000311212 krabice přístrojová ks 20,000 7,00 140,00

D D3 Elektromontáže 32 880,00

17 K 210800113 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10 m 40,000 25,00 1 000,00

18 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 100,000 22,00 2 200,00

19 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 250,000 22,00 5 500,00

20 K 210201002 LED trubice (náhrada za zářivku 58W) ks 40,000 290,00 11 600,00

21 K 210201002.1 LED pásek 2,5m + zdroje+kryt ks 3,000 290,00 870,00

22 K 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 50,000 63,30 3 165,00

23 K 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 50,000 63,30 3 165,00

24 K 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 7,000 60,00 420,00

25 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 10,000 130,00 1 300,00

26 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 12,000 130,00 1 560,00

27 K 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 20,000 60,00 1 200,00

28 K 210100003 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 ks 30,000 30,00 900,00

D D4 Demontáže 7 200,00

29 K 210990051 demontáž stávajících zařízení hod 24,000 300,00 7 200,00

D D5 Montáže další obory 16 800,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 290990051 montáže mimo ceník hod 24,000 350,00 8 400,00

31 K 290990051.1 úprava stávajících rozvodů hod 24,000 350,00 8 400,00

D D6 Ostatní náklady 5 300,00

32 K 000219003 Přesuny, podružný materiál, přořez, PPV kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

33 K 219003531 koordinace s ostatními profesemi hod 8,000 350,00 2 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 100 908,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 100 908,00 21,00% 21 190,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 122 098,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 100 908,00

D D1 Dodávky zařízení 17 000,00

1 K 000000000 rozvaděč hlavní (úprava/doplnění) ks 1,000 7 200,00 7 200,00

2 K 000000000.1 rozvaděč učebny ks 1,000 9 800,00 9 800,00

D D2 Materiál elektromontážní 32 608,00

3 K 000101209 kabel CYKY 5x6 m 40,000 139,00 5 560,00

4 K 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 100,000 22,00 2 200,00

5 K 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 250,000 32,00 8 000,00

6 K Pol20 LED trubice (náhrada za zářivku 58W) ks 40,000 290,00 11 600,00

7 K 000333111 lišta vkládací LHD 20x20 m 50,000 27,10 1 355,00

8 K 000333151 lišta vkládací LHD 40x20 m 50,000 46,70 2 335,00

9 K 000410701 spínač 10A/250Vstř  3557G-A01340 řazení 1 ks 3,000 90,00 270,00

10 K 000420191 rámeček pro 1 přístroj  3901G-A00010 ks 3,000 40,00 120,00

11 K 000420163 zásuvka 16A/250Vstř  5518G-A02349(strojek) ks 3,000 100,00 300,00

12 K 000420191 rámeček pro 1 přístroj  3901G-A00010 ks 3,000 40,00 120,00

13 K 000420163.1 zásuvka 16A/250Vstř 5518G-A02349(strojek) ks 5,000 100,00 500,00

14 K 000420195 rámeček pro 5 přístrojů ks 1,000 164,00 164,00

15 K 000311212 krabice přístrojová ks 12,000 7,00 84,00

D D3 Elektromontáže 29 200,00

16 K 210800113 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10 m 40,000 25,00 1 000,00

17 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 100,000 22,00 2 200,00

18 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 250,000 22,00 5 500,00

19 K 210201002 LED trubice (náhrada za zářivku 58W) ks 40,000 290,00 11 600,00

20 K 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 50,000 63,30 3 165,00

21 K 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 50,000 63,30 3 165,00

22 K 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 3,000 60,00 180,00

23 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 3,000 130,00 390,00

24 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 5,000 130,00 650,00

25 K 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 12,000 60,00 720,00

26 K 210100003 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 ks 21,000 30,00 630,00

D D4 Demontáže 5 600,00

27 K 210990051 demontáž stávajících zařízení hod 16,000 350,00 5 600,00

D D5 Montáže další obory 11 200,00

28 K 290990051 montáže mimo ceník hod 16,000 350,00 5 600,00

29 K 290990051.1 úprava stávajících rozvodů hod 16,000 350,00 5 600,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D6 Ostatní náklady 5 300,00

30 K 000219003 Přesuny, podružný materiál, přořez, PPV kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

31 K 219003531 koordinace s ostatními profesemi hod 8,000 350,00 2 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 134 292,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 134 292,00 21,00% 28 201,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 162 493,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 134 292,00

D D1 Dodávky zařízení 17 000,00

1 K 000000000 rozvaděč hlavní (úprava/doplnění) ks 1,000 7 200,00 7 200,00

2 K 000000000.1 rozvaděč učebny ks 1,000 9 800,00 9 800,00

D D2 Materiál elektromontážní 48 302,00

3 K 000101209 kabel CYKY 5x6 m 40,000 139,00 5 560,00

4 K 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 150,000 22,00 3 300,00

5 K 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 350,000 32,00 11 200,00

6 K 000101306 kabel CYKY 5x2,5 m 40,000 58,90 2 356,00

7 K Pol20 LED trubice (náhrada za zářivku 58W) ks 40,000 290,00 11 600,00

8 K Pol22 LED pásek 2,5m + zdroje+kryt ks 3,000 1 500,00 4 500,00

9 K 000333111 lišta vkládací LHD 20x20 m 50,000 27,10 1 355,00

10 K 000333151 lišta vkládací LHD 40x20 m 50,000 46,70 2 335,00

11 K 000410701 spínač 10A/250Vstř  3557G-A01340 řazení 1 ks 4,000 90,00 360,00

12 K 000420191 rámeček pro 1 přístroj  3901G-A00010 ks 4,000 90,00 360,00

13 K 000420163 zásuvka 16A/250Vstř  5518G-A02349(strojek) ks 28,000 100,00 2 800,00

14 K 000420191 rámeček pro 1 přístroj  3901G-A00010 ks 28,000 90,00 2 520,00

15 K 000311212 krabice přístrojová ks 8,000 7,00 56,00

D D3 Elektromontáže 38 290,00

16 K 210800113 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10 m 40,000 25,00 1 000,00

17 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 190,000 22,00 4 180,00

18 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 350,000 22,00 7 700,00

19 K 210201002 LED trubice (náhrada za zářivku 58W) ks 40,000 290,00 11 600,00

20 K 210201002.1 LED pásek 2,5m + zdroje+kryt ks 3,000 290,00 870,00

21 K 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 50,000 63,30 3 165,00

22 K 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 50,000 63,30 3 165,00

23 K 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 4,000 60,00 240,00

24 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 4,000 130,00 520,00

25 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 24,000 130,00 3 120,00

26 K 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 28,000 60,00 1 680,00

27 K 210100003 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 ks 35,000 30,00 1 050,00

D D4 Demontáže 7 200,00

28 K 210990051 demontáž stávajících zařízení hod 24,000 300,00 7 200,00

D D5 Montáže další obory 16 800,00

29 K 290990051 montáže mimo ceník hod 24,000 350,00 8 400,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 290990051.1 úprava stávajících rozvodů hod 24,000 350,00 8 400,00

D D6 Ostatní náklady 6 700,00

31 K 000219003 Přesuny, podružný materiál, přořez, PPV kpl 1,000 3 900,00 3 900,00

32 K 219003531 koordinace s ostatními profesemi hod 8,000 350,00 2 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 168 360,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 168 360,00 21,00% 35 355,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 203 715,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 168 360,00

D D1 Dodávky zařízení 20 300,00

1 K 000000000 rozvaděč hlavní (úprava/doplnění) ks 1,000 14 500,00 14 500,00

2 K 000000000.1 rozvaděč učebny ks 1,000 5 800,00 5 800,00

D D2 Materiál elektromontážní 70 620,00

3 K 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 500,000 32,00 16 000,00

4 K Pol19 parapetní žlab 135x65, vč.přepážek m 50,000 450,00 22 500,00

5 K Pol20 LED trubice (náhrada za zářivku 58W) ks 40,000 290,00 11 600,00

6 K 000333111 lišta vkládací LHD 20x20 m 50,000 27,10 1 355,00

7 K 000333151 lišta vkládací LHD 40x20 m 50,000 46,70 2 335,00

8 K 000410701 spínač 10A/250Vstř  3557G-A01340 řazení 1 ks 4,000 90,00 360,00

9 K 000420191 rámeček pro 1 přístroj 3901G-A00010 ks 4,000 40,00 160,00

10 K 000420163 zásuvka 16A/250Vstř 5518G-A02349(strojek) ks 50,000 100,00 5 000,00

11 K 000420191.1 rámeček pro 3 přístroje ks 15,000 120,00 1 800,00

12 K 000420167
zásuv Swing 16A/250Vstř 5598G-

A02349chrán(strojek)
ks 5,000 1 200,00 6 000,00

13 K 000311212 krabice přístrojová do parapetního žlabu ks 54,000 65,00 3 510,00

D D3 Elektromontáže 50 540,00

14 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 500,000 22,00 11 000,00

15 K Pol21 parapetní žlab 135x65 m 50,000 290,00 14 500,00

16 K 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 50,000 63,30 3 165,00

17 K 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 50,000 63,30 3 165,00

18 K 210201002
úprava svítidla zářivkového na osazení LED trubice 

(2x58W)
ks 20,000 350,00 7 000,00

19 K 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 4,000 60,00 240,00

20 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 50,000 130,00 6 500,00

21 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 5,000 130,00 650,00

22 K 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 54,000 60,00 3 240,00

23 K 210100003 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 ks 36,000 30,00 1 080,00

D D4 Demontáže 4 800,00

24 K 210990051 demontáž stávajících zařízení hod 16,000 300,00 4 800,00

D D5 Montáže další obory 16 800,00

25 K 290990051 montáže mimo ceník hod 16,000 350,00 5 600,00

26 K 290990051.1 úprava stávajících rozvodů hod 32,000 350,00 11 200,00

D D6 Ostatní náklady 5 300,00
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001-03-05 - Učebna inform...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 000219003 Přesuny, podružný materiál, přořez, PPV kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

28 K 219003531 koordinace s ostatními profesemi hod 8,000 350,00 2 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 34 000,00 21,00% 7 140,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 140,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Modernizace odborných učeben a nová půdní vestavba servrovny ZŠ Na Ostrově

001-03-06 - Kompletace, r...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 34 000,00

D OST Ostatní 34 000,00

1 K 001 Kompletační činnost kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

2 K 002 Projektová dokumentace kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

3 K 003 Revize kpl 1,000 31 000,00 31 000,00

Modernizace odborných učeben a nová půdní vestavba servrovny ZŠ Na Ostrově

001-03-06 - Kompletace, r...
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 161 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 161 000,00 21,00% 33 810,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 194 810,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Modernizace odborných učeben a nová půdní vestavba servrovny ZŠ Na Ostrově

001-04 - Slaboproudé rozvody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 161 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 161 000,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 161 000,00

1 K 74201R
Kompl. dod. + mtž. slaboproudé rozvody - učebny 

informatiky
kpl 2,000 80 500,00 161 000,00

Modernizace odborných učeben a nová půdní vestavba servrovny ZŠ Na Ostrově

001-04 - Slaboproudé rozvody
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 769,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 30 769,66 21,00% 6 461,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 37 231,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Modernizace odborných učeben a nová půdní vestavba servrovny ZŠ Na Ostrově

001-05 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 30 769,66

D PSV Práce a dodávky PSV 30 769,66

D 751 Vzduchotechnika 30 769,66

1 K 751581353
Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí D přes 

200 do 300 mm
kus 1,000 4 500,00 4 500,00

2 K Pol13

Kruhový potrubní diagonální ventilátor DN 125,  

Vo=200m3/h, Pext=80Pa, vč. pružných vložek a 

příslušenství pro zavěšení a upevnění.

kpl 3,000 4 350,00 13 050,00

3 K Pol14
Odvodní kovový talířový ventil DN 125 včetně upevnění 

ventilu
kpl 6,000 180,00 1 080,00

4 K Pol15 Zpětná klapka kruhová DN125 ks 3,000 270,00 810,00

5 K Pol16 Ohebná Al laminátová hadice DN 125 m 6,000 220,00 1 320,00

6 K Pol17 Potrubí - SPIRO do průměru 200 mm / 50% tvarovek m 12,000 790,00 9 480,00

7 K Pol18 Výfukový kus se sítem D200 ks 1,000 390,00 390,00

8 K 998751201
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 

objektech výšky do 12 m
% 268,580 0,52 139,66

Modernizace odborných učeben a nová půdní vestavba servrovny ZŠ Na Ostrově

001-05 - Vzduchotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 197 505,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 197 505,55 21,00% 41 476,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 238 981,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Modernizace odborných učeben a nová půdní vestavba servrovny ZŠ Na Ostrově

002-01 - Stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 197 505,55

D HSV Práce a dodávky HSV 3 836,14

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 760,59

1 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 8,840 1,60 14,14

VV 2,6*3,4 8,840

VV Součet 8,840

2 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 1,000 198,25 198,25

3 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 1,000 1 080,00 1 080,00

4 K 965081112 Bourání dlažby z dlaždic půdních pl do 1 m2 m2 1,000 66,40 66,40

VV " v místě uložení nových stropních trámů"

VV 4*0,5*0,5 1,000

VV Součet 1,000

5 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 

mm
m 10,000 140,18 1 401,80

VV "pro VZT"  10 10,000

VV Součet 10,000

D 997 Přesun sutě 1 049,28

6 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 12 do 15 m ručně
t 0,225 2 561,61 576,36

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,225 314,45 70,75

8 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 2,250 13,74 30,92

VV 0,225*10 "Přepočtené koeficientem množství 2,250

VV Součet 2,250

9 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 0,225 1 650,00 371,25

D 998 Přesun hmot 26,27

10 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 0,013 2 020,74 26,27

D PSV Práce a dodávky PSV 193 669,41

D 713 Izolace tepelné 16 490,46

11 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami
m2 17,550 48,29 847,49

VV "mezi stropní trámy"  

VV 3,9*4,5 17,550

VV Součet 17,550

12 M 63152108
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 

200mm
m2 18,428 611,00 11 259,51

VV 17,550*1,05 18,428

VV Součet 18,428

13 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 10,730 49,64 532,64

14 M 28375909
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 tl 50mm
m2 11,267 170,00 1 915,39

15 K 713191132R Montáž parotěsné folie m2 20,500 48,00 984,00

Modernizace odborných učeben a nová půdní vestavba servrovny ZŠ Na Ostrově

002-01 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4,1*5 20,500

VV Součet 20,500

16 M 28329012
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 

oheň - třída F) 140g/m2
m2 23,575 25,30 596,45

VV 20,5*1,15 23,575

VV Součet 23,575

17 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v přes 12 do 24 m
% 161,355 2,20 354,98

D 762 Konstrukce tesařské 40 221,07

18 K 762511277
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm 

broušených na pero a drážku šroubovaných
m2 10,730 754,57 8 096,54

VV "dle skladby S03"

VV 2,9*3,7 10,730

VV Součet 10,730

19 K 762822922
Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pl 

přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu
m 50,550 572,17 28 923,19

VV "storpní trám 100/200"  2*3,9 7,800

VV "konstrukce podlahy 100/200"  4,5*7+0,625*18 42,750

VV Součet 50,550

20 K 7629001
Kompl. dod. + mtž. podložení stropních trámů pryžovou 

podložkou a podbetonování
kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

21 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

přes 12 do 24 m
% 380,197 5,79 2 201,34

D 763 Konstrukce suché výstavby 98 480,52

22 K 763111444R
SDK strop tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 

12,5 s izolací
m2 10,730 1 450,00 15 558,50

VV "dle skladby S02"

VV 2,9*3,7 10,730

VV Součet 10,730

23 K 763111447
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 

2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB
m2 32,350 1 871,07 60 529,11

VV "dle skladby S01"  

VV (2*3,7+2*2,9)*2,6 34,320

VV -1*1,97 -1,970

VV Součet 32,350

24 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 32,350 72,40 2 342,14

25 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 10,730 40,67 436,39

26 K 763164567R SDK obklad kcí  desky 2xDFH2 12,5 m2 6,560 850,00 5 576,00

VV "horní hrana a vnější obrys stropních trámů mimo místnost"

VV 3,7*1,6+2*1,6*0,2 6,560

VV Součet 6,560

27 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 1,000 686,12 686,12

28 M 55331593

zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 

příčky tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 

2100mm

kus 1,000 2 020,00 2 020,00

29 K 763181411
Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 2,75 m 

zátěž křídla do 25 kg
kus 1,000 677,33 677,33

30 K 763251211
Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm 

bez podsypu
m2 10,730 846,69 9 084,98

31 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 

v objektech v přes 12 do 24 m
% 969,106 1,62 1 569,95

D 766 Konstrukce truhlářské 13 455,92

32 K 766660022
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně
kus 1,000 1 632,36 1 632,36

33 M 61161028
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 

30 D3 povrch lakovaný plné 1000x1970-2100mm
kus 1,000 7 420,00 7 420,00

34 K 766660717
Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní 

křídlo
kus 1,000 274,20 274,20

35 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 1,000 1 160,00 1 160,00

36 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 1,000 187,37 187,37

37 M 54914110 kování bezpečnostní koule/klika R1 kus 1,000 2 190,00 2 190,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 K 766660731 Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku kus 1,000 170,59 170,59

39 M 54924010 zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm kus 1,000 275,00 275,00

40 K 998766203
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 12 do 24 m
% 133,095 1,10 146,40

D 776 Podlahy povlakové 19 614,04

41 K 776141111
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm
m2 8,840 232,86 2 058,48

VV 3,4*2,6 8,840

VV Součet 8,840

42 K 776221221
Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC 

standardním lepidlem
m2 8,840 355,38 3 141,56

VV 3,4*2,6 8,840

VV Součet 8,840

43 M 28411045

PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 

2,00mm, čtverce 615x615mm, R 0,05-1MΩ, 

rozměrová stálost 0,05%, otlak do 0,035mm

m2 9,724 1 230,00 11 960,52

VV 8,840*1,1 9,724

VV Součet 9,724

44 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 11,000 115,98 1 275,78

VV (3,4+2,6)*2-1 11,000

VV Součet 11,000

45 M 284110091 lišta soklová PVC m 11,220 98,00 1 099,56

VV 11*1,02 11,220

VV Součet 11,220

46 K 998776203
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 195,359 0,40 78,14

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 215,91

47 K 783213011
Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr 

tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce
m2 30,330 73,06 2 215,91

VV "storpní trám 100/200"  7,8*(0,1+0,2)*2 4,680

VV "konstrukce podlahy 100/200"  42,75*(0,1+0,2)*2 25,650

VV Součet 30,330

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 191,49

48 K 784181103
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m
m2 37,640 19,94 750,54

49 K 784211103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m
m2 37,640 64,85 2 440,95

VV "strop"  2,6*3,4 8,840

VV "stěny"  (2,6+3,4)*2*2,4 28,800

VV Součet 37,640
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 85 012,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 85 012,00 21,00% 17 852,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 102 864,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Modernizace odborných učeben a nová půdní vestavba servrovny ZŠ Na Ostrově

002-03 - Silnoproudé rozvody
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 85 012,00

D D1 Dodávky zařízení 17 000,00

1 K 000000000 rozvaděč hlavní (úprava/doplnění) ks 1,000 7 200,00 7 200,00

2 K 000000000.1 rozvaděč serverovny ks 1,000 9 800,00 9 800,00

D D2 Materiál elektromontážní 30 192,00

3 K 000101209 kabel CYKY 5x16 m 70,000 280,00 19 600,00

4 K 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 20,000 22,00 440,00

5 K 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 120,000 32,00 3 840,00

6 K Pol23 Svítidlo LED, IP65, prachotěsné 1275mm ks 1,000 1 750,00 1 750,00

7 K 000333111 lišta vkládací LHD 20x20 m 50,000 27,10 1 355,00

8 K 000333151 lišta vkládací LHD 40x20 m 50,000 46,70 2 335,00

9 K 000410701 spínač 10A/250Vstř  3557G-A01340 řazení 1 ks 1,000 90,00 90,00

10 K 000420191 rámeček pro 1 přístroj  3901G-A00010 ks 1,000 40,00 40,00

11 K 000420163 zásuvka 16A/250Vstř  5518G-A02349(strojek) ks 5,000 100,00 500,00

12 K 000420191 rámeček pro 1 přístroj  3901G-A00010 ks 5,000 40,00 200,00

13 K 000311212 krabice přístrojová ks 6,000 7,00 42,00

D D3 Elektromontáže 14 820,00

14 K 210800113 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x16 m 70,000 45,00 3 150,00

15 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 20,000 22,00 440,00

16 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 120,000 22,00 2 640,00

17 K 210201002 svítidlo LED, přisazené ks 1,000 290,00 290,00

18 K 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 50,000 63,30 3 165,00

19 K 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 50,000 63,30 3 165,00

20 K 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 1,000 60,00 60,00

21 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 5,000 130,00 650,00

22 K 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 6,000 60,00 360,00

23 K 210100003 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 ks 30,000 30,00 900,00

D D4 Montáže další obory 3 200,00

24 K 290990051 montáže mimo ceník hod 8,000 400,00 3 200,00

D D5 Ostatní náklady 19 800,00

25 K 000219003 Přesuny, podružný materiál, přořez, PPV kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

26 K 741920362

Ucpávka prostupu kabelového svazku pěnou otvorem 

D 120 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou tl 

150 mm požární odolnost EI 60

kus 4,000 3 500,00 14 000,00

27 K 219003531 koordinace s ostatními profesemi hod 8,000 350,00 2 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 274 695,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 274 695,45 21,00% 57 686,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 332 381,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 274 695,45

D PSV Práce a dodávky PSV 274 695,45

D 751 Vzduchotechnika 274 695,45

1 K 751581351
Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí D do 

100 mm
kus 2,000 1 000,00 2 000,00

2 K 751581355
Protipožární prostup stropem kruhového potrubí D do 

100 mm
kus 1,000 1 500,00 1 500,00

3 K Pol1 Venkovní jednotka SPLIT kpl 1,000 38 900,00 38 900,00

4 K Pol1 Venkovní jednotka SPLIT kpl 1,000 38 900,00 38 900,00

5 K Pol10 Plastový žlab  40x40mm m 15,000 170,00 2 550,00

6 K Pol11 Kondenzátní hadice D16mm m 35,000 115,00 4 025,00

7 K Pol12 Napojení do odpadu pod umyvadlo přes kuličkový sifon kpl 3,000 860,00 2 580,00

8 K Pol2 Vnitřní podstropní jednotka SPLIT kpl 1,000 15 700,00 15 700,00

9 K Pol2 Vnitřní podstropní jednotka SPLIT kpl 1,000 15 700,00 15 700,00

10 K Pol3 Venkovní jednotka MULTISPLIT kpl 1,000 60 000,00 60 000,00

11 K Pol4 Vnitřní podstropní jednotka SPLIT kpl 1,000 9 200,00 9 200,00

12 K Pol4 Vnitřní podstropní jednotka SPLIT kpl 1,000 9 200,00 9 200,00

13 K Pol5 Trasa propojovacího měděného potrubí m 40,000 540,00 21 600,00

14 K Pol6 Trasa propojovacího měděného potrubí m 45,000 580,00 26 100,00

15 K Pol7
Konzole pro osazení VZT jednotky v podkroví včetně 

silentbloků
kpl 2,000 3 000,00 6 000,00

16 K Pol8 Ocelová konstrukce pro osazení VZT jednotky kg 45,000 120,00 5 400,00

17 K Pol9 Plastový žlab  110x70mm m 30,000 460,00 13 800,00

18 K 998751202
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 

objektech výšky přes 12 do 24 m
% 2 800,810 0,55 1 540,45
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Příloh č.  2  
 

 

Čestné prohlášení o realizaci stavebních prací v souladu a 
zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně 
nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního 

prostředí. 

 

k SoD na stavební práce s názvem:  

„Stavební úpravy učeben – Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod“ 
 
 
Účastník: ASJ s.r.o.  
sídlo: č.p. 8, 503 12 Světí, IČ: 25281861  
zastoupený (jméno, funkce): Jiří Švub, jednatel společnosti 
 

tímto čestně prohlašuje, že bude-li s ním jakožto s vybraných dodavatelem na plnění této veřejné 
zakázky uzavřena smlouva, bude při provádění stavebních prací dodržovat níže uvedené závazné 

požadavky ze strany zadavatele v oblasti udržitelného rozvoje životního prostředí: 
 

Veškeré stavební práce musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou 

„významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí. Vzhledem k rozsahu 

stavebních prací se v případě této veřejné zakázky uplatní tyto požadavky: 

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:  

Umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mohou mít maximální průtok vody 6 litrů/min. K veškerým 

v rámci této veřejné zakázky instalovaným zařízením k využívání vody musí být předloženy technické 

listy výrobku, certifikáty či štítky výrobku dokládající splnění výše uvedeného požadavku. 

 

Přechod na oběhové hospodářství:  

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný 

(s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu 

odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k 

opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou 

jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem 

EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.  

 



 

2 

 

Prevence a omezování znečištění:  

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při 

zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při 

zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo za jiných srovnatelných 

standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení se uvolňuje méně než 0,001 mg jiných 

karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.   

Zhotovitel dále přijme patřičná opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při 

stavebních pracích. Seznam přijatých opatření bude součástí stavebního deníku a bude podepsán 

zástupcem zadavatele ve věcech technických / technickým dozorem stavebníka. 

 
 
 
Ve Světí, dne ………………..…….. 

                   
 
 
………………………......................................................... 

Jiří Švub, jednatel ASJ s.r.o. 
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