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Smlouva

ve věci přípravy a realizace úprav podzemních produktovodů ve vlastnictví ČEPRO, a.s., 
v rámci stavby: Nový Zeleneč - úpravy na produktovodech

Číslo smlouvy vlastníka: 056699 
Číslo smlouvy Nový Zeleneč a.s.: C002

uzavřená ve smyslu, zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

a zákona č. 416/2009 Sb., zejm. § 1 odst. 2 písm. a), o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury 

vše v platném znění

mezi smluvními stranami

ČEPRO, a.s.
sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
zastoupena:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a
Ing. Helenou Hostkovou, místopředsedkyní představenstva
60193531
CZ60193531
Komerční banka a.s.
11902931/0100

Zástupci pověření к jednání v rámci uzavřené smlouvy:
ve věcech technických: 

(dále jen „vlastník")

Nový Zeleneč a.s.,
Sídlem: Krapkova 452/38, Nová ulice, Olomouc, PSČ 779 00
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10025
zastoupené: Ing. Josefem Lébrem, předsedou představenstva
IČ: 27825981
DIČ: CZ27825981
Bankovní spojení: Banka Creditas
Číslo účtu: 102340452/2250
Zástupci pověření к jednání v rámci uzavřené smlouvy: Ing. Josef Lébr 
ve věcech technických:

(dále jen „Nový Zeleneč a.s.“)

Název akce: Nový Zeleneč - úpravy na produktovodech
Dotčené produktovody: D110 Kralupy - Mstětice a D105 Roudnice - Mstětice (dále jen 
„produktovody"),
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1. Předmět smlouvy

1.1. Nový Zeleneč a.s. provádí přípravu a výstavbu nové bytové zástavby a s ní spojené technické 
infrastruktury včetně občanské vybavenosti mimo jiné v prostoru ochranných pásem 
produktovodů v souvislosti s touto výstavbou je třeba provést výstavbu školy a zároveň výstavbu 
sportovního oválu školy na pozemcích pare. č. 190/5, 242, 264, 256, 272 v k.ú. Mstětice 
plánovaného v ochranném pásmu obou produktovodů. Budoucí stavbu sportovního oválu pro 
potřeby školy bude jako vyvolané investice nutno zajistit přípravu a realizaci úpravy produktovodů 
vlastníka, uvedených v této smlouvě, jako změnu dokončené stavby produktovodů, která bude 
zahrnovat úpravu trasy a zřízení věcných práv podle § 3 odst. 11 zákona č. 189/1999 Sb. 
к pozemkům pro novou část trasy produktovodů v k.ú. Mstětice, včetně jeho součástí a 
příslušenství (dále též jen „úpravy produktovodů"). Úpravou produktovodů podmínil jejich vlastník 
a provozovatel na základě předběžného posouzení záměru v jejich ochranném pásmu podle § 3 
odst. 7 zákona č. 189/1999 Sb. možnost udělení souhlasu provozovatele s umístěním a 
provedením záměru. Úpravy na produktovodech podle této smlouvy jsou opatřením к zajištění 
bezpečnosti provozu produktovodů i zajištění ochrany životů, zdraví i majetku budoucích 
uživatelů záměrů s plánovaným umístěním v ochranném pásmu produktovodů.

Popis úpravy produktovodů:
Opatřením к zajištění bezpečnosti provozu produktovodů a bezpečnosti uživatelů staveb 
v ochranném pásmu produktovodů je výměna potrubí DN 200 trasy D110 Kralupy-Mstětice ležící 
v souběhu s ropovodem MERO ČR, a.s., v úseku dle vyznačení v příloze č. 2 této smlouvy a dále 
ve výměně potrubí DN 200 trasy D105 Roudnice-Mstětice; při výměně potrubí bude užito zesílené 
stěny obou potrubí a dílčí změně umístění bez překročení stávajícího ochranného pásma obou 
produktovodů. Odstupové vzdálenosti budou řešeny projektovou dokumentaci v souladu 
s technickými předpisy. Výměna potrubí bude realizována ve 2 fázích (úsecích):

1. 1. fáze bude zahrnovat projektovou přípravu, její schválení vlastníkem, majetkoprávní 
vypořádání pozemků a pravomocné povolení, realizace je vázána na projektovou 
přípravu a její schválení vlastníkem a pravomocné povolení a následnou výstavbu 
budoucího oválu sloužícího pro potřeby školy a je vymezena úsekem mezi stávající 
komunikací 11/101 p.č. 224, k.ú. Mstětice a budoucí místní komunikací napojenou na 
silnici č. 10162. Jedná se o úsek v délce cca 550 m. Uložení nových potrubí obou 
produktovodů bude v jedné rýze, přičemž jižnější potrubí trasy D110 Kralupy-Mstětice 
bude přemístěno к severnějšímu produktovodů trasy D105 Roudnice-Mstětice. Materiál 
potrubí obou produktovodů bude ocel L360NE. Technické detaily a přesné parametry, 
harmonogram i postup realizace budou řešeny projektovou dokumentací, kterou 
předloží Nový Zeleneč vlastníkovi ve lhůtě do tří měsíců ode dne podpisu této smlouvy.

2. 2. fáze bude zahrnovat projektovou přípravu, její schválení vlastníkem, majetkoprávní 
vypořádání pozemků a pravomocné povolení, realizace je vázána na projektovou 
přípravu a její schválení vlastníkem a pravomocné povolení a následnou výstavbu IV. 
etapy projektu a je vymezena úsekem navazujícím na 1. fázi až к místu, kde přecházejí 
produktovody káranské řady. Jedná se o úsek cca 480 m. Uložení nových potrubí obou 
produktovodů bude v jedné rýze, přičemž jižnější potrubí trasy D110 Kralupy-Mstětice 
bude přemístěno к severnějšímu produktovodů trasy D105 Roudnice-Mstětice. Materiál 
potrubí obou produktovodů bude ocel L360NE. Technické detaily a přesné parametry, 
harmonogram i postup realizace budou řešeny projektovou dokumentací, kterou 
předloží Nový Zeleneč vlastníkovi ve lhůtě do tří měsíců ode dne podpisu této smlouvy.

Přesné technické řešení bude dáno projektovou dokumentací, kterou předloží pro obě fáze úprav 
produktovodů vlastníkovi Nový Zeleneč к odsouhlasení ve lhůtě do tří měsíců ode dne podpisu 
této smlouvy. Projektová dokumentace bude vzájemně oběma stranami odsouhlasena a bude 
obsahovat obě fáze úpravy produktovodů a bude umožňovat realizaci každé fáze úpravy 
samostatně jako samostatné etapy stavby.
Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby změna dokončených staveb produktovodnich 
tras splnila podmínky к aplikaci § 79 odst. 2 písm. s) zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon 
(výměna vedení technické infrastruktury, pokud nedochází к překročení hranice stávajícího 
ochranného nebo bezpečnostního pásma).

1.2. Předmětem této smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran při zajištění přípravy a realizace 
úpravy produktovodů z důvodu činností uvedených v § 3 odst. 7 zákona č. 189/1999 Sb.
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plánovaných společností Nový Zeleneč a.s. v ochranném pásmu produktovodů zejména 
z důvodu umístění stavby oválu hřiště základní škody na náklady Nový Zeleneč a.s., na základě 
projektové dokumentace. Úpravy produktovodů budou popsány v projektové dokumentaci pro 
stavbu, kterou nechá zpracovat Nový Zeleneč a.s. na své náklady a odsouhlasí vlastník.

1.3. Vlastník a Nový Zeleneč a.s. se dohodli, že v realizačním projektu nebude řešena demolice a 
ekologická likvidace zrušené/odpojené části zařízení vlastníka; budou-li to vyžadovat právní 
předpisy, zavazují se smluvní strany řešit demolici a ekologickou likvidaci dodatkem к této 
smlouvě. Nový Zeleneč se současně zavazuje dát к dispozici vlastníkovi veškeré listiny 
(rozhodnutí, oznámení atd.), v řízeních podle veřejnoprávních předpisů týkajících se činností 
podle § 3 odst. 7 z.č. 189/1999 Sb. v ochranném pásmu obou tras produktovodů, v nichž má 
vlastník právo či možnost uplatnit dle veřejnoprávních předpisů svá práva formou připomínek, 
návrhů, podnětů, námitek, vyjádření, odvolání apod. Předání dokumentů vlastníkovi musí být 
provedeno písemnou formou a včas tak, aby vlastník mohl svá práva uplatnit v zákonných 
lhůtách. Jedná se zejména o žádost o zahájení stavebního a kolaudačního řízení bude-li 
vyžadováno, řízení o povolení zkušebního provozu či předčasného užívání úprav produktovodů 
(bude-li předána vlastníkovi do provozu před právní mocí kolaudačního rozhodnutí), oznámení o 
zahájení stavebního i kolaudačního či jiného řízení, úkony osob na straně Nový Zeleneč a.s. a 
úkony úřadů v řízení, zejména ty úkony, v nichž jsou obsaženy výzvy к podání vyjádření či 
uplatnění práv vlastníka a o rozhodnutí vydaná ve věci (vč. případných změn územního 
rozhodnutí či stavebního povolení).

1.4. Projekt bude schválen vlastníkem a společností Nový Zeleneč a.s. a bude proveden jako 
prováděcí projektová dokumentace se všemi náležitostmi potřebnými к realizaci úprav obou 
produktovodů. Povolení к provádění stavby (vyžaduje-li jej zákon), zajistí na své náklady vlastník 
pokud se strany nejméně šest měsíců před plánovaným zahájením realizace stavby písemně 
nedohodnou jinak.

1.5. Vlastník a Nový Zeleneč a.s. se dohodli, že práce spojené s propojením nových a stávajících 
produktovodů bude provádět Vlastník na účet společnosti Nový Zeleneč a.s. Nový Zeleneč a.s. 
bude tak hradit vlastníkovi vynaložené náklady výhradně na materiál potřebný к fyzickému 
propojení a samotnou práci spojenou s fyzickým napojením úprav produktovodů a jejich 
vyzkoušení. To platí není-li dále ve smlouvě uvedeno jinak.

2. Doba a místo plnění

2.1. Místem plnění úpravy produktovodů jsou podle předběžného zákresu v příloze č. 2 této smlouvy 
pozemky v k.ú. Mstětice, jedná se o pozemky KN pare. č. 190/5, pare. č. 242, pare. č. 264, 
pare. č. 256, pare. č. 272. Na výše uvedených pozemcích jsou umístěny stávající úseky obou 
tras produktovodů, jejichž úprava je předmětem této smlouvy i plánované přemístění i nová 
zařízení vlastníka, zabezpečovací pásma, viz Příloha č. 4 (podle zák. č. 183/2006 Sb.). Pro 
přeloženou část trasy produktovodů zůstane zachováno ochranné pásmo v zákonné šíři platné 
pro celou trasu produktovodů, tj. 300 m na každou stranu od osy produktovodů.

2.1.1. Nový Zeleneč a.s. předal před uzavřením této smlouvy vlastníkovi žádost o vyjádření a 
projektovou dokumentaci DUSP pro dopravní infrastrukturu „Nový Zeleneč-Mstětice - 
II. etapa, profesní díl Komunikace", zhot. v 04/2022, revize 00, autor NDCon s.r.o., 
odpovědný projektant autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby 

Po uzavření této smlouvy udělí vlastník souhlasné vyjádření se 
stanovením nezbytných podmínek pro spojené společné územní a stavební řízení i 
realizaci stavby podle aktuálního umístění produktovodů s tím, že podmínkou uvedení 
stavby do provozu pro objekt SO 108 (parkoviště) a místa křížení v objektu SO 101 
(komunikace) a v prostoru úprav produktovodů je předchozí realizace a zprovoznění 
úprav produktovodů. Všechny uvedené objekty jsou součástí zákresu, který tvoří 
Přílohu č. 2 této smlouvy.

2.1.2. Nový Zeleneč a.s. předal před uzavřením této smlouvy vlastníkovi žádost o vyjádření a 
projektovou dokumentaci DUSP pro technickou infrastrukturu „Nový Zeleneč - II. etapa, 
profesní díl Technická infrastruktura", zhot. v 04/2022, revize 00, autor NDCon s.r.o., 
odpovědný projektant  autorizovaný inženýr v oboru
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vodní hospodářství a krajinné inženýrství Po uzavření této smlouvy 
udělí vlastník souhlasné vyjádření se stanovením nezbytných podmínek pro spojené 
společné územní a stavební řízení i realizaci stavby podle aktuálního umístění 
produktovodů s tím, že podmínkou uvedení stavby do provozu pro objekt SO 325 a SO 
326 (retenční nádrže) je předchozí realizace a zprovoznění úprav produktovodů. 
Všechny uvedené objekty jsou součástí zákresu, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

2.1.3. Nový Zeleneč a.s. předloží vlastníkovi projektovou dokumentaci úprav produktovodů 
podle b. 1.1, v níž bude obsažena prostorová koordinace míst křížení s další technickou 
a dopravní infrastrukturou. Tato prostorová koordinace míst křížení po odsouhlasení 
vlastníkem je podkladem pro vyjádření vlastníka/ souhlas s podmínkami pro křížení za 
předpokladu, že předložená projektová dokumentace bude v souladu s prostorovou 
koordinací.

2.1.4. Po uzavření této smlouvy bude Nový Zeleneč a.s. předkládat к vyjádření vlastníkovi 
projektovou dokumentaci, která bude odpovídat navrženým opatřením posouzení 
bezpečnostních rizik u zařízení vlastníka pro objekty občanské vybavenosti, školy, 
sportovní a víceúčelové haly a rodinné a bytové výstavby ve vzdálenosti do 150 m na 
každou stranu od osy obou stávajících produktovodů s tím, že vlastník bude posuzovat 
a udělovat souhlas provozovatele pouze s umístěním staveb podle § 3 odst. 7 zákona 
č. 189/1999 Sb. S tím, že souhlas pro další činnosti uvedené v § 3 odst. 7 zákona a pro 
další stupeň stavebních i dalších povolení i realizace stavby je vázán na předchozí 
realizaci a zprovoznění úprav produktovodů. Blíže než 100 m na každou stranu od osy 
produktovodů nebude plánována výstavba budov.

2.1.5. Po uzavření této smlouvy bude Nový Zeleneč a.s. předkládat к vyjádření vlastníkovi 
projektovou dokumentaci, která bude odpovídat navrženým opatřením posouzení 
bezpečnostních rizik u zařízení vlastníka, pro činnosti podle § 3 odst. 7 zákona č. 
189/1999 Sb. ve vzdálenosti od 150 m do 300 m na každou stranu od osy obou 
stávajících produktovodů a zón havarijního plánování s tím, že vlastník bude posuzovat 
a udělovat souhlas provozovatele bez omezení podmínkou úpravy produktovodů 
(opatření pro provedení zodolnění produktovodů). Tím není dotčeno posuzování 
činností podle § 3 odst. 7 zákona č. 189/1999 Sb. v ochranných pásmech skladovacího 
zařízení.

2.1.6. Po realizaci a uvedení úprav produktovodů do provozu budou přiměřeně revidována 
vyjádření vlastníka s ohledem na případnou změnu polohy potrubí. Stavby 
v ochranném pásmu produktovodů budou moci být podsklepené ve vzdálenosti za 
150 m na obě strany od produktovodů, nebudou-li v rozporu s navrženými opatřeními 
posouzení bezpečnostních rizik.

2.2. Nedílnou součástí této smlouvy je, jako její Příloha č. 2, zakreslení místa plnění (snímek 
katastrální mapy v platném znění) s vyznačením zrušených i nově provedených částí trasy 
produktovodů a navazujících zařízení včlenění na fáze dle b. 1.1. smlouvy a svyznačením 
ochranného pásma nově vznikajících částí tras produktovodů. Nedílnou součástí této smlouvy, 
jako Příloha č. 4, je také soupis pozemků ve vlastnictví cizích vlastníků dotčených realizací stavby 
a dotčených zařízením a objekty vlastníka (s uvedením čísla pozemku, kat. území, č. LV, 
vlastníka, způsobu dotčení).

2.3. Dobou plnění se rozumí období od zahájení přípravy stavby úprav produktovodů podle této 
smlouvy do ukončení doby plnění definovaného níže. Zahájením realizace stavby úprav 
produktovodů je zápis do stavebního deníku o předání staveniště pro stavbu zhotoviteli 
spolupodepsaný vlastníkem na důkaz souhlasu s předáním staveniště, bez podpisu vlastníka 
není Nový Zeleneč a.s. oprávněn jakkoliv zasáhnout do majetku a práv vlastníka. Takovýto zápis 
ve stavebním deníku je možné nahradit samostatným zápisem o předání staveniště, kde budou 
uvedeny veškeré nutné údaje a informace a kde budou podepsáni všichni zúčastnění vč. doložení 
oprávnění zahájit stavbu na cizích pozemcích. Realizace bude probíhat bez přerušení či omezení 
provozu produktovodů, vyjma doby předem písemně dohodnuté nezbytně nutné pro odpojení 
rušené a připojení nové části trasy produktovodů a příslušenství a zprovoznění úprav 
produktovodů. Vznikne-li přerušením či omezením provozu produktovodů z důvodu stavby
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v ochranném pásmu produktovodů či nedodržení odsouhlaseného projektu, harmonogramu či 
postupu stavby vlastníkovi újma, zavazuje se Nový Zeleneč a.s. к její náhradě ve výši prokázané 
podle zákona. Nový Zeleneč a.s. je zavázán к zaplacení náhrady újmy na základě písemného 
vyúčtování nákladů a/nebo újmy vystaveného vlastníkem, doloženého doklady o jejich vzniku a 
výši, ve lhůtě splatnosti 30 dnů od vystavení písemného vyúčtování. Zahájení realizace stavby 
přeložené části potrubí produktovodů (příslušné fáze) není možné před zřízením věcných břemen 
podle § 3 odst. 11 zákona č. 189/1999 Sb.

Povinnosti uvedené v předchozích třech větách je Nový Zeleneč a.s. oprávněn splnit také 
prostřednictvím zhotovitele stavby. Vlastník nepřevezme (resp. je oprávněn odmítnout převzetí) 
úpravu produktovodů za tímto účelem, pokud к okamžiku přepojení úpravy produktovodů 
nebudou v jeho prospěch zřízena věcná práva podle § 3 odst. 11 z.č. 189/1999 Sb. ke 
všem pozemkům s umístěním úprav produktovodů o šíři 4 m na každou stranu od osy 
produktovodů a dále pokud neobdrží od Nový Zeleneč a.s. veškeré doklady prokazující řádné 
provedení a plnou provozuschopnost úprav produktovodů podle této smlouvy a veškeré doklady, 
o jejichž předání vlastník Nový Zeleneč a.s. písemně požádal nejpozději 30 dní přede dnem 
plánovaného propojení se stávajícím produktovodem, prokazující tyto skutečnosti. Zápis bude 
potvrzen f. Nový Zeleneč a.s. a vlastníkem.

2.4. Termíny zahájení a ukončení úpravy produktovodů (zejména s ohledem a ve smyslu průběhu 
vlastních prací dotýkajících se provozu produktovodů vlastníka a ochranného pásma stávajícího 
produktovodů) budou písemně upřesněny v návaznosti na provozní možnosti vlastníka dle 
harmonogramu postupu prací (dále též jen „harmonogram") vítězného uchazeče na zhotovitele 
stavby vzešlého ze zadávacího řízení vyhlášeného f. Nový Zeleneč a.s. Tento harmonogram 
stvrzený podpisy obou stran (vlastníka a f. Nový Zeleneč a.s.) bude po výběru zhotovitele Stavby 
připojen formou dodatku jako Příloha č. 5 к této smlouvě a bude vždy aktualizován tak, aby 
respektoval provozní zájmy vlastníka, jemu včas předložen ke schválení a v aktualizovaném 
znění připojen к této smlouvě. Za vlastníka je pověřen к potvrzení harmonogramu, včetně 
případných aktualizací, zástupce vlastníka к jednání v rámci této smlouvy ve věcech technických.

2.5. Předpokládané dokončení projektové přípravy a získání práv к dotčeným pozemkům je do 
08/ 2023, předpokládané dokončení realizace a zprovoznění úprav produktovodů je 05/ 2025. 
Realizace bude zahájena po podpisu této smlouvy, a to zadáním vypracování prováděcí 
projektové dokumentace úprav produktovodů ze strany Nová Zeleneč a.s., tak jak je 
specifikována v čl. 1.1. této smlouvy a bude pokračovat kontinuálně až po dokončení jednotlivých 
fází. Po schválení projektové dokumentace bude mezi stranami sepsán a odsouhlasen 
harmonogram výstavby úprav produktovodů pro fázi jedna a po dokončení fáze jedna pro fázi 
dva. Pokud se smluvní strany nedohodnou, že fáze jedna a fáze dva budou realizovány v rámci 
harmonogramu prací kontinuálně či společně. Návrh harmonogramu předloží Nová Zeleneč a.s. 
vlastníkovi spolu s návrhem prováděcí projektové dokumentace. Vzájemné odsouhlasený 
harmonogram se stane součástí této smlouvy jako její Příloha č. 5.

2.6. Splnění závazků vyplývajících z této smlouvy
Splnění závazků vyplývajících ze dvou fází (etap) úpravy produktovodů bude považováno 
smluvními stranami za splněné podpisem písemného předávacího protokolu na každou 
jednotlivou fází (etapu) úpravy produktovodů samostatně, a to bez vad a nedodělků u každé 
realizované fáze a včetně věcných práv podle § 3 odst. 11 zákona č. 189/1999 Sb. ve prospěch 
vlastníka a provozovatele produktovodů ve znění schváleném vlastníkem (smlouva o zřízení 
věcného břemene uzavřená ve prospěch třetího). Na převzetí první fáze tak nemá vliv doposud 
nezrealizovaná druhá fáze. Podpisem předávacího protokolu tak dojde ke splnění povinnosti 
společnosti Nový Zeleneč a.s. vyplývající z této smlouvy vždy ke konkrétní fázi úpravy 
produktovodů (vyjma záručních práv).

Předávací protokol musí obsahovat:
- Potvrzení o vzniku věcného břemene ke všem pozemkům, dotčeným umístěním přeložené části 

potrubí trasy D105 Roudnice-Mstětice včetně jednoho originálního vyhotovení smlouvy a včetně 
dokladu o zaplacení náhrady za zřízení věcného břemene podle smlouvy,

- Potvrzení, že propojením potrubí se stalo nové potrubí součástí produktovodů a tím vrostlo do 
vlastnictví vlastníka, aniž by společnost Nový Zeleneč a.s. mohla v budoucnu vznášet к majetku 
pořízenému v této fázi jakékoliv majetkové nároky, neboť nová část potrubí byla vybudována
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pro vlastníka náhradou (naturální restituce) za původní část potrubí, které bylo odpojeno a 
vyřazeno z provozu na žádost společnosti Nový Zeleneč a.s. a v jejím zájmu a tím přestalo být 
součástí produktovodů a převezme je do vlastnictví Nový Zeleneč a.s..

- Listiny týkající stavby: dokumentace skutečného provedení, prohlášení o shodě, správní 
povolení к zahájení provozu - pokud jej zákon předepisuje, doklady o pořizovacích nákladech 
technického zhodnocení produktovodů výměnou potrubí, a další doklady, písemně vyžádané 
vlastníkem v průběhu přípravy a realizace

- Prohlášení, že předávaná fáze je předána bez vad a nedodělků. V případě výskytu vad, 
nebránících řádnému užívání musí být vady popsány a uveden termín do kdy budou vady 
odstraněny, к čemuž jsou si strany povinny poskytnout vzájemnou součinnost.

- Podpisy zástupců smluvních stran ve věcech technických oprávnění к převzetí úpravy 
produktovodů (dané fáze).

2.7. Předáním konkrétní fáze vlastníkovi přechází na vlastníka veškerá práva a povinnosti vztahující 
se к předávané fázi úpravy produktovodů, nevyplývá-li ze smlouvy nebo ze zákona něco jiného. 
Pro předání není rozhodné, zda byly úpravy produktovodů vlastníkem připojeny ke stávajícímu 
produktovodů či nikoliv, neboť propojení provádí vlastník.

3. Rozsah a obsah předmětu plnění

3.1. Povinnosti Nový Zeleneč a.s. jsou veškeré činnosti potřebné к řádnému splnění smlouvy 
realizované na jeho náklady, zejména:

a) Zabezpečení vstupních podkladů pro projektovou a investorskou přípravu úpravy produktovodů 
od vlastníka.

b) Zabezpečení investorských činností pro projektovou přípravu úpravy produktovodů - objektů a 
zařízení vlastníka uvedených v této smlouvě a demolici zrušených zařízení vlastníka, 
nedohodnou-li se strany písemně jinak. Zařízení vlastníka budou projektována ve standardním 
provedení podle zvyklostí vlastníka a podmínek provozování upravovaných produktovodů tak, 
aby splňovaly technické předpisy a právní předpisy, zejm. zákon č. 183/2006 Sb. Projekt ve všech 
fázích bude zahrnovat rovněž popis způsobu vyzkoušení díla před uvedením do provozu včetně 
nedestruktivních zkoušek a zkušební provoz (v rozsahu dle podkladů vlastníka). Projekt bude na 
základě této smlouvy vycházet z technických podmínek dle bývalé ČSN č. 650204 a č. 830916 a 
rovněž bude respektovat provozní a technické předpisy zařízení vlastníka. Před vydáním povolení 
pro umístění či společných povolení staveb v ochranném pásmu produktovodů a zahájením 
výstavby úprav produktovodů předloží Nový Zeleneč a.s. ke schválení vlastníkovi realizační 
dokumentaci díla v souladu s touto smlouvou a vyjádřeními vlastníka (viz Příloha č. 1 této 
smlouvy) a návrh harmonogramu podle této smlouvy.

c) Zabezpečení investorských činností pro zřízení příslušných práv к cizím pozemkům včetně 
geometrických plánů pro vyznačení rozsahu věcného břemene pro upravované úseky obou 
produktovodů a zaplacení náhrady za zřízení věcného břemene. Projektová dokumentace i její 
případné změny je Nový Zeleneč a.s. povinna včas předložit к připomínkám vlastníkovi a 
zapracovat jeho připomínky, čistopis se zapracovanými připomínkami musí být vlastníkem 
písemně schválen.

d) Zabezpečení investorských činností před realizací úpravy produktovodů a realizace zadávacího 
řízení na zhotovitele úpravy produktovodů. Realizaci úpravy produktovodů zajišťuje 
Nový Zeleneč a.s. prostřednictvím zhotovitele celé fáze úpravy produktovodů, který bude vybrán 
na základě zadávacího řízení a jehož výběr bude schválen vlastníkem, případně který bude 
vybrán ze zhotovitelů, o nichž vlastník sdělí, že s nimi má uzavřenu rámcovou smlouvu na 
příslušné stavební práce. O výběru zhotovitele Stavby je Nový Zeleneč a.s. povinen vlastníka 
informovat. Smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem uzavře Nový Zeleneč a.s. svým jménem a 
na vlastní účet se zapracováním podmínek vlastníka produktovodů stím, že si je vědom, že 
úprava produktovodů vroste okamžikem propojení do vlastnictví vlastníka produktovodů, neboť 
se stane jeho součástí. Odpojením přestane být rušená část produktovodů jeho součástí. 
Připojení úpravy produktovodů a odpojení staré části produktovodů není a nebude součástí 
smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem. Tuto část zajišťuje plně vlastník na náklady Nový 
Zeleneč a.s.
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e) Odpojená část produktovodů trasa D110 Kralupy-Mstětice a odpojená část produktovodů trasa 
D105 Roudnice-Mstětice bude předána po vyčištění a zaslepení do majetku Nový Zeleneč a.s., 
který je převezme do vlastnictví náhradou za nové potrubí realizované na základě této smlouvy, 
které získal vlastník. Převzetí do vlastnictví bude provedeno postupem a formou dohodnutou mezi 
smluvními stranami a odpovídající účetním standardům vlastníka. Pro finálně odpojené a 
z provozu vyřazené části potrubí, zanikají odpojením zákonná věcná břemena opravňující jejich 
umístění v cizích pozemcích. Proto je součástí majetkoprávního vypořádání i řešení věcných 
břemen podle této smlouvy.

f) Zajištění vlastní realizace konkrétní fáze úprav produktovodů (a nejpozději před propojením a 
předáním vlastníkovi к zahájení provozu) zřízení věcných práv к pozemkům dotčeným úpravou 
produktovodů (včetně zřízení věcných práv pro součásti a příslušenství produktovodů ve 
prospěch vlastníka). Znění smluv o nabytí věcného práva vlastníkem na náklady společnosti Nový 
Zeleneč a.s. bude předem písemně schváleno vlastníkem. Rozsah zřízení práv bude podle 
geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene, zajištěného společnosti Nový 
Zeleneč a.s. Věcná břemena budou spočívat v právu oprávněného a jemu odpovídající povinnosti 
vlastníka pozemků dotčených vyznačeným průběhem věcného břemene strpět umístění 
produktovodů, jeho součástí a příslušenství, strpět jeho provozování včetně údržby, oprav, změn 
či odstranění na zatížené nemovitosti (služebné pozemky).
Nový Zeleneč a.s. zajistí zřízení věcných práv ve prospěch vlastníka na své náklady a 
odpovědnost nejpozději к přepojení úpravy produktovodů к trase produktovodů náhradou za 
věcná břemena vázající se к původní části trasy produktovodů, která vlastníkovi v důsledku 
odstranění původní části trasy produktovodů z důvodu stavby zaniknou. Vlastník není povinen 
udělit souhlas к propojení úprav produktovodů před tím, než Nový Zeleneč a.s. doloží vznik 
věcných práv pro vlastníka ve výše uvedeném rozsahu.
V případě, že Nový Zeleneč a.s. poruší povinnost předat vlastníkovi doklady o vzniku věcných 
práv v rozsahu uvedeném výše к okamžiku propojení úprav produktovodů к trase, odpovídá 
vlastníkovi za veškerou újmu a veškeré škody vzniklé porušením této povinnosti.

g) Zabezpečení a výkon technického dozoru investora na stavbě, zejména:
- zajištění předání staveniště pro úpravu produktovodů (předání zařízení a objektů vlastníka) za 

účasti vlastníka zhotoviteli,
- dodržování podmínek všech dotčených účastníků,
- prověření a kontrola kvality včetně nedestruktivních zkoušek v rozsahu podle projektu či 

požadavků vlastníka pro části plnění zhotovitele, které budou zakryty či se stanou 
nepřístupnými, kontrola kvality za účasti včas písemně přizvaného zástupce vlastníka,

- zajištění řádného výkonu předepsaných zkoušek materiálu, plnění a zařízení zhotovitelem, 
předepsaných projektem a právními i technickými předpisy, včetně nedestruktivních zkoušek, 
které prokazují kvalitu prováděných prací, dodržování technologických postupů a podmínek 
stavebně právních předpisů, shromažďování a evidence dokladů o jejich výsledcích, dokladů o 
shodě, atestů, záručních listin apod., které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek tak, 
aby mohly být předány vlastníkovi produktovodů při přejímacím řízení,

- zajištění řádného vedení stavebního či montážního deníku zhotovitelem tak, aby originál 
stavebního deníku mohl být podle zák. č. 183/2006 Sb. předán vlastníkovi při přejímacím řízení 
к archivaci,

- prevence vzniku škod na majetku i ušlého zisku, provádění opatření к odvracení či minimalizaci 
škod při ohrožení majetku vlastníka (včetně živelných událostí a osob na straně zhotovitele),

- kontrola dodržování časového plánu výstavby, tj. schváleného harmonogramu podle této 
smlouvy v návaznosti na smlouvy o dílo se zhotovitelem,

- příprava a převzetí podkladů a listin potřebných pro odevzdání a převzetí stavby úpravy 
produktovodů od zhotovitele včetně dokladů o řádné demolici a ekologické likvidaci zrušených 
částí zařízení (pokud bude demolice na základě dodatku včleněna do této smlouvy), včetně 
organizace přejímacího řízení. Doklady se rozumí také dokumentace potřebná к převzetí 
dokončených zařízení a jejich uvedení do provozu (vč. případné úpravy provozního řádu 
produktovodů). Veškeré doklady a dokumentace bude předána vlastníkovi nejméně 30 
pracovních dnů před přejímkou zařízení,

- zajištění kolaudačního řízení (případně včasné povolení zkušebního provozu), pokud je 
předepsáno, účast na uvedení do provozu, zajištění dokumentace skutečného provedení 
stavby v listinné i elektronické formě ve formátu určeném vlastníkem (půjde o formáty běžně
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dostupné a používané, tedy *.doc, *.docx, *.dwg, *.dgn, *.jpg, *.mpg, *.odb, *.pdf, *.rtf, *.tif, *.xls, 
*.xlsx, *.xml),

- vypracování geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene s umístěním 
úpravy tras produktovodů a vybudovaných zařízení (vč. zachování částí původního potrubí, 
pokud nebude předmětem této smlouvy jeho ekologická likvidace) a obstarání jejich začlenění 
do elektronického informačního systému vlastníka předáním geodetických údajů v elektronické 
podobě formátu podle pokynů vlastníka a v rozsahu vyžádaném vlastníkem na základě 
právních předpisů na úseku zeměměřictví a pro digitální mapu kraje.

- předání realizovaných objektů (včetně věcných břemen ke všem pozemkům dotčeným 
úpravami produktovodů a vlastníkem písemně vyžádaných dokladů) vlastníkovi к provozování, 
o čemž bude pořízen písemný předávací protokol.

h) Zabezpečení investorských činností po předání konkrétní fáze úpravy produktovodů, zejména:
- kontrola odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení, kontrola provedených 

prací a uplatňování reklamací vůči zhotoviteli v rámci záruční doby, ukončení činnosti uplynutím 
záruční doby. Za vadu či nedodělek ze strany společnosti Nový Zeleneč a.s. se považuje také 
nesoulad mezi rozsahem věcného břemene к cizímu pozemku předaného vlastníkovi a 
případnou dodatečně zjištěnou skutečnou polohou úpravy produktovodů.

3.2. Vlastník se zavazuje činnosti spojené se zásahem do stávajících produktovodů propojením úprav 
produktovodů učinit samostatně a stávající produktovody připravit tak, aby bylo možné je propojit 
do provozuschopného stavu v termínu dle harmonogramu a postupem podle schváleného 
projektu. Náklady na případnou opravu stávajících produktovodů, které nejsou způsobeny 
úpravami produktovodů podle této smlouvy, nese Vlastník a potřebná opatření provede na svoje 
náklady. Práce spojené s propojením nových potrubí produktovodů se stávajícími budou 
provedeny vlastníkem na náklady společnosti Nový Zeleneč a.s. Náklady spojené s přípravou 
stávajících produktovodů jako např. vypuštění, čištění, revize, zkoušky, tlakování, napouštění, a 
podobně ponese vlastník, který tyto činnosti provede na základě této smlouvy v termínu odstávky 
produktovodů plánované vlastníkem podle jeho provozních možností, která nebude delší než 7 
dnů, termín odstávky Nový Zeleneč a.s. zapracuje do harmonogramu. Pokud Nový Zeleneč a.s. 
nedokončí a nepředá úpravy produktovodů včetně jejich vyzkoušení (a včetně úhrady faktur 
splatných před propojením, vystavených vlastníkem v souladu s bodem 2.5. Smlouvy 
evid. č. 054098 uzavřené mezi vlastníkem a Nový Zeleneč a.s. ve věci spolupráce v souvislosti 
se stavbou „Nový Zeleneč - Mstětice") vlastníkovi к propojení do 31.03.2025, zavazuje se 
náklady uvedené v předchozí větě tohoto ujednání uhradit Nový Zeleneč a.s. Činnosti budou 
zahájeny na základě písemné objednávky f. Nový Zeleneč a.s.

3.3. Vlastník se zavazuje udělit na zvláštní listině na žádost společnosti Nový Zeleneč a.s. za účelem 
splnění úkolů souvisejících se zřízením věcných práv pro vlastníka dle této smlouvy na dobu 
nezbytně nutnou pro zajištění výše uvedených investorských činností a splnění všech závazků 
společnosti Nový Zeleneč a.s. plnou moc společnosti Nový Zeleneč a.s. к jednání s vlastníky 
dotčených pozemků uvedených v Příloze č. 4 této smlouvy (v celém rozsahu problematiky) o 
zřízení věcných břemen podle § 3 odst. 11 zákona č. 189/1999 Sb. na náklady Nový Zeleneč 
a.s. ve znění schváleném vlastníkem a ve prospěch vlastníka jako oprávněného, který smlouvu 
na důkaz souhlasu s přijetím práva podepíše. Nový Zeleneč a.s. plnou moc přijme. Plná moc 
zanikne s platností této smlouvy, nebude-li v ní výslovně uvedeno něco jiného, (např. ukončení 
záruční doby, nedojde-li к písemné cessi práv z odpovědnosti za vady ve vztahu к úpravě 
produktovodů ze společnosti Nový Zeleneč a.s. na vlastníka postupem podle zákona a připustí-li 
takovou cessi smlouva o dílo mezi společností Nový Zeleneč a.s. a zhotovitelem úpravy 
produktovodů).

3.4. Nový Zeleneč a.s. nahradí vlastníkovi náklady, na které má nárok dle této smlouvy, tj. zejména 
veškeré náklady na činnosti vlastníka vykonávané na základě této smlouvy např. v souvislosti 
s přípravou a realizací úprav produktovodů vč. zprovoznění, věcných břemen, a fyzické přejímky. 
Náklady na přímé činnosti vlastníka budou hrazeny na základě faktur vlastníka doložených 
kalkulací (ta bude vycházet z hodinové sazby za pracovníka, která obsahuje všechny nutné 
náklady včetně cestovného), v níž bude к nákladům připočtena DPH v zákonné výši. Splatnost 
faktur bude 30 dnů ode dne vystavení příslušné faktury a odeslání doporučenou poštou na adresu 
subjektu: Nový Zeleneč a.s., Krapkova 452/38, Nová ulice, Olomouc, PSČ 779 00. To platí, pokud 
nebude dodatkem к této smlouvě sjednáno jinak. Stejně bude postupováno při fakturaci nákladů 
vlastníka na přepojení nového a odpojovaného potrubí к produktovodům.
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4. Způsob plnění předmětu smlouvy

4.1. Při zajišťování plnění předmětu této smlouvy se Nový Zeleneč zavazuje zajistit dodržování 
obecně závazných právních předpisů, obecně závazné technické předpisy a technické normy, 
ujednání této smlouvy, technické a provozní předpisy vlastníka a bude se řídit výchozími podklady 
vlastníka odevzdanými ke dni uzavření této smlouvy nebo v průběhu jejího plnění, jeho pokyny, 
zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Přitom bude vždy 
přednostně dbát ochrany oprávněných zájmů vlastníka.

5. Spolupůsobení a podklady vlastníka

5.1. Vlastník má právo vyslat na stavbu úpravy produktovodů pověřenou osobu (Nový Zeleneč a.s. 
má povinnost mu dozor umožnit a respektovat jeho písemné pokyny), který pro něho bude 
provádět občasný či pravidelný technický dozor. Pověřená osoba musí být předem ohlášena u 
vedoucího Stavby (IDS) a splnit jeho pokyny ohledně bezpečnosti na staveništi. Tím není 
dotčena odpovědnost společnosti Nový Zeleneč a.s. za řádný výkon technického dozoru při 
provádění díla a jeho odpovědnost vůči vlastníkovi za řádné provedení úpravy produktovodů.

5.2. Vlastník vydá bez zbytečného odkladu po předložení projektu úpravy produktovodů písemné 
závazné stanovisko к dokumentaci, které se zavazuje Nový Zeleneč a.s. dodržet a podmínky 
v něm uvedené splnit v souladu se zákonem. O zahájení stavby úpravy produktovodů bude 
vlastník společností Nový Zeleneč a.s. včas písemně informován (nejméně 20 dnů předem) 
prostřednictvím technického dozoru, tím nejsou dotčena ujednání této smlouvy, co se týče 
podmínek zahájení a co se týče nezbytnosti získat pro realizační činnosti souhlas vlastníka jako 
provozovatele produktovodů, pokud jej vyžaduje § 3 odst. 7 zákona č. 189/1999 Sb..

5.3. Vlastník si vyhrazuje právo být společností Nový Zeleneč a.s. písemně informován nejméně 10 
pracovních dnů předem o prováděných pracích, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými. Při nesplnění této podmínky je povinen Nový Zeleneč a.s. na 
vlastní náklady zabezpečit odkrytí a znovuzakrytí těchto částí díla.

5.4. Převzetí konkrétní fáze provedené úpravy produktovodů mezi společností Nový Zeleneč a.s. a 
jeho zhotovitelem podléhá ověření kvality a řádného provedení (včetně práv к pozemkům a 
dokladů prokazujících ověřované skutečnosti) pověřeným zástupcem vlastníka samostatným 
písemným stanoviskem nebo spolupodpisem přejímacího protokolu pověřeným zástupcem 
vlastníka (výběr na straně vlastníka). Datum podpisu pověřeného zástupce vlastníka na 
samostatném písemném stanovisku nebo na přejímacím protokolu o úspěšném předání a 
převzetí provozuschopného díla v rozsahu příslušné fáze úpravy produktovodů vlastníka a 
demolice odpojených částí zařízení (pokud bude součástí díla na základě dodatku к této 
smlouvě) mezi společností Nový Zeleneč a.s. a jeho zhotovitelem, je současně datem převzetí 
provedených plnění mezi vlastníkem a Novým Zelenčem a.s., nebude-li v samostatném 
písemném stanovisku nebo písemném protokolu nebo písemným dodatkem к této smlouvě 
uvedeno jinak (např. sjednání podmínek a prodloužení lhůty pro dořešení věcných břemen, 
nebudou-li při převzetí ze závažných důvodů dořešena). Při dílčím předání a převzetí úpravy 
produktovodů např. ke zkušebnímu provozu nebo к předčasnému užívání budou strany 
postupovat obdobně, není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak.

6. Úhrada předmětu plnění

6.1. Veškeré prokazatelné náklady vlastníka bezprostředně související s přípravou a realizací úpravy 
produktovodů, tj. zejména při vybudování a zrušení zařízení a objektů vlastníka a zřízení věcných 
břemen jsou náklady, které by vlastník nemusel vynaložit, pokud by nevykonal činnosti, o něž je 
Nový Zeleneč a.s. uzavřením této smlouvy nebo na jejím základě požádal. Proto se 
Nový Zeleneč a.s. zavazuje tyto náklady vlastníkovi v plné výši uhradit (postup b. 3.4. smlouvy). 
Tím není dotčeno ust. bodu 3.2. této smlouvy, které bude aplikováno přednostně. Jedná se 
zejména o jízdné, cestovné na jednání svolaná společností Nový Zeleneč a.s. a spojená 
s kontrolou postupu a kvality stavby úpravy produktovodů, odborné posudky zadané vlastníkem 
к posouzení předkládaných dokladů a projektů společnosti Nový Zeleneč a.s. v průběhu přípravy 
a fyzické realizace úpravy produktovodů, náklady vlastníka vynaložené v souvislosti se správními 
řízeními spojenými se stavbou úpravy produktovodů apod.
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Pokud jde o účast na kontrolách stavby, bude se jednat o prokazatelné náklady na odborné 
osoby, které budou fakturovány na základě zápisu o návštěvě odborné osoby ve stavebním 
deníku vč. doby přítomnosti na stavbě (zápis bude potvrzen oprávněným zástupcem Nový 
Zeleneč a.s. ve stavebním deníku) a hodinové sazby vlastníka (výpočet dle kalkulace viz. b. 3.4. 
této smlouvy), případně jde-li o externí osobu na základě dokladu o ceně její služby. Po dohodě 
s oprávněným zástupcem Nový Zeleneč a.s. může zástupce vlastníka objednat odborné 
posudky, které budou společnosti Nový Zeleneč a.s. následně přefakturovány s nulovou marží a 
s příslušnou sazbou DPH a ve lhůtě splatnosti společností Nový Zeleneč a.s. uhrazeny. To platí 
není-li uvedeno v této smlouvě výslovně jinak.

6.2. Smluvní strany souhlasně konstatují, že Nový Zeleneč a.s. poskytne vlastníkovi náhradou za části 
zařízení vlastníka upravené na žádost společnosti Nový Zeleneč a.s. z důvodu umístění jeho 
stavby a náhradou za práva к cizím pozemkům zaniklá přemístěním části tras produktovodů:
a) přípravu a výstavbu nových částí trasy produktovodů v jiných pozemcích tak, aby zůstala 

zachována provozuschopnost a parametry všech zařízení vlastníka dotčených stavbou,
b) zřízení nových věcných práv к cizím pozemkům pro umístění nových částí trasy 

produktovodů
c) újma z titulu ceny peněz a daňové zátěže spojené s technickým zhodnocením majetku 

vlastníka. Technické zhodnocení majetku vlastníka bude stanoveno postupem podle bodu 
8.2 této smlouvy.

Smluvní strany souhlasně konstatují, že náhrada újmy vlastníka vzniklé z důvodu stavby 
společnosti Nový Zeleneč a.s. se uskuteční formou naturální restituce a tam, kde naturální 
restituce není možná, poskytne Nový Zeleneč a.s. finanční náhradu (viz § 2951 a násl. z. č. 
89/2012 Sb.). Přitom budou strany postupovat podle této smlouvy a právních předpisů, zejména 
z. č. 89/2012 Sb. Předpokládaná orientační nezávazná výše nákladů (ceny) za poskytnutí 
součinnosti vlastníka spočívající v odstavení, vypuštění, vyčištění, odpojení a předání dotčené 
části potrubí produktovodů společnosti Nový Zeleneč a.s. může činit podle odborného odhadu 
vlastníka 5 000 000 Kč bez DPH, přitom 1 den neplánované odstávky produktovodů, nebude-li 
dodržena doba plánované odstávky, představuje к tomu újmu cca 500 000,00 - 1 000 000,00 Kč 
bez DPH v zákonem stanovené výši.

6.3. Nový Zeleneč a.s. se za sebe a své právní nástupce zavazuje plně odškodnit vlastníka a případně 
jeho právní nástupce, pokud škoda či újma vznikne vlastníkovi zjednání, kterým vlastník na 
žádost společnosti Nový Zeleneč a.s. umožnil provedení úpravy produktovodů a umístění stavby 
v jeho ochranném pásmu. Nový Zeleneč a.s. činí tento slib v intencích § 2890 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb. Vlastník se zavazuje učinit v souladu se zákonem včas na účet společnosti Nový 
Zeleneč a.s. taková opatření, která budou rozsah případné škody minimalizovat.

7. Odpovědnost za vady-záruka
7.1. Záruční lhůta

Smluvní strany sjednávají právo vlastníka vůči společnosti Nový Zeleneč a.s. na uplatnění vad 
úprav produktovodů po dobu pěti let za řádné provedení a plnou provozuschopnost stavby úprav 
produktovodů. Nový Zeleneč a.s. neodpovídá za vady způsobené v rámci napojení úprav 
produktovodů na stávající produktovody. Záruční lhůta počíná běžet dnem protokolárního předání 
realizace jednotlivých fází úprav produktovodů к propojení vlastníkovi, bez ohledu na to, kdy 
dojde ze strany vlastníka ke zprovoznění úprav produktovodů.

7.2. Odstranění vad a nedodělků
Pokud dojde к vytknutí konkrétní právní či faktické vady plnění dle této smlouvy je společnost 
Nový Zeleneč a.s. povinna zajistit odstranění vady, a to do 90 dnů od zjištění vady a od 
písemného odsouhlasení způsobu odstranění vady mezi vlastníkem a společnosti Nový Zeleneč 
a.s., к odstranění vady má pak vlastník povinnost poskytnout veškerou součinnost. Vady typu 
havárie, které budou na úpravě produktovodů zjištěny, musí být odstraněny neprodleně a jejich 
odstranění zajistí vlastník produktovodů na náklad společnosti Nový Zeleneč a.s. neprodleně a 
následně vyúčtuje v případě zjištění, že havárie vznikla z důvodu vad plnění na straně společnosti 
Nový Zeleneč a.s., účelně vynaložené náklady vlastníka na odstranění vad i havárie. Písemné 
vyúčtování doručí společnosti Nový Zeleneč a.s., která se zavazuje к jejich úhradě ve lhůtě 
splatnosti uvedené ve vyúčtování. Záruční práva bude vlastník uplatňovat písemně u společnosti 
Nový Zeleneč a.s. Postupy uvedené v tomto ujednání se uplatní, není-li v této smlouvě sjednáno 
jinak, nebo nebude-li dohodnuto písemně jinak.
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7.3. Nový Zeleneč a.s. neodpovídá za vady způsobené použitím podkladů převzatých od vlastníka, 
jejichž nevhodnost nemohl ani při náležité a odborné péči zjistit, případně na ni písemně upozornil 
a vlastník na jejich použití písemně trval.

8. Vlastnictví к zrealizovaným úpravám produktovodů

8.1. Stavba objektů částí zařízení vlastníka uvedených v čl. I. této smlouvy (úpravy produktovodů) 
přechází do vlastnictví vlastníka produktovodů, jehož jsou rušené objekty a zařízení součástí. 
Vlastnictví přechází okamžikem propojení úprav produktovodů s trasou produktovodů, kdy se 
stávají úpravy produktovodů součástí stavby dané trasy produktovodů, které jsou tím uvedeny do 
stavu provozuschopnosti po odpojení původních potrubí z důvodu stavby Nový Zeleneč a.s. 
(naturální restituce). Vlastníkem odpojených částí zařízení produktovodů dle čl. 3 odst. 3.1. písm. 
e) se stane Nový Zeleneč a.s. na základě zvláštní listiny potvrzené oběma smluvními stranami, 
podle níž se Nový Zeleneč a.s. stane vlastníkem bezúplatným převzetím odpojených částí 
produktovodů od vlastníka výměnou za upravené části tras, přitom strany vypořádají náklady 
úpravy produktovodů provedené výměnou za převod vlastnictví odpojených částí produktovodů 
z důvodu zájmu Nové Zelenče a.s. V listině bude stvrzeno, že Nový Zeleneč a.s. předal 
vlastníkovi za odpojené části produktovodů do jeho majetku bezúplatně upravené části tras 
produktovodů. V případě, že bude v průběhu realizace úpravy produktovodů zjištěno ekologické 
znečištění životního prostředí z důvodu provozu odpojené části produktovodů, bude situace 
řešena v souladu s právními předpisy v oblasti likvidace ekologického znečištění. Smluvní strany 
se zavazují к součinnosti.

8.2. Nový Zeleneč a.s. se zavazuje vyčíslit náklady pořízení úprav produktovodů v členění podle 
jednotlivých tras jako podklad pro zaúčtování úprav produktovodů do majetku vlastníka jako 
technického zhodnocení produktovodních tras. Nový Zeleneč a.s. provede vyčíslení ve formě 
potřebné podle účetních pravidel vlastníka pro zaúčtování do majetku. Vyčíslení bude mít formu 
znaleckého posudku o ceně pro účel zařazení úprav produktovodů do majetku. Nový Zeleneč 
a.s. se zavazuje к jeho zajištění na vlastní náklady a předání Vlastníkovi v jednom vyhotovení po 
vzájemném odsouhlasení jeho znění (znalecký posudek může být zpracován buď na každou 
etapu zvlášť v případě, že budou zpracovávány odděleně, či na obě fáze společně, tedy po 
splnění závazku tak jak je definován v bodě 2.6. této smlouvy). Znalecký posudek předá 
vlastníkovi jako povinnou přílohu protokolu o konečném předání a převzetí úprav produktovodů 
včetně potřebných dokladů. Součástí vyčíslení nákladů budou náklady na pořízení věcných práv 
к cizím pozemkům pro umístění úprav produktovodů (jejích součástí a příslušenství), která 
vlastník nabude náhradou za věcná práva se stejným obsahem vztahující se к původní části trasy 
produktovodů, která v důsledku odpojení zaniknou.

8.3. Úpravu produktovodů převezme do vlastnictví a bude odepisovat pro účel daně z příjmu vlastník. 
V případě, že převzetí úpravy produktovodů do majetku vlastníka bude pro vlastníka znamenat 
zvýšenou daňovou povinnost v rámci daně z příjmu právnických osob, zavazuje se 
Nový Zeleneč a s. nahradit v rámci finanční náhrady nákladů vlastníkovi také újmu vlivem časové 
hodnoty peněz, vypočtenou způsobem popsaným v Příloze č. 6 к této smlouvě.

8.4. Práva odpovídající věcným břemenům nabývá vlastník vkladem do katastru nemovitostí 
náhradou za věcná břemena vzniklá na základě zákona pro odpojené části trasy produktovodů, 
která byla v rámci úpravy umístěna mimo svou původní trasu, neboť zanikla odpojením těchto 
částí od původní trasy produktovodů. Náklady zřízení věcných práv ve všech případech hradí 
Nový Zeleneč a.s. vč. případných nákladů na splnění daňové povinnosti vlastníka s tím spojené.

9. Ostatní ujednání

9.1. Zmocněnec pro jednání na straně Nový Zeleneč a.s. a na straně vlastníka osoba pověřená 
jednáním je oprávněna v rámci této smlouvy vést s protistranou jednání technického rázu týkající 
se předmětu a lhůty ke splnění smlouvy. Pokud ze závěrů takových jednání vyplynou náměty na 
změnu smlouvy, pak se jedná pouze o návrh na změnu smlouvy. Zmocněnci pro jednání ani 
osoby oprávněné jednat nejsou oprávněni jménem Nový Zeleneč a.s. ani jménem ČEPRO, a.s. 
měnit, rušit ani uzavírat smlouvu. Osoby jsou uvedeny níže a jejich změny se uskuteční
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doporučeným dopisem podepsaným statutárními zástupci smluvní strany adresovaným 
protistraně. Změny v osobách jsou účinné doručením oznámení protistraně.

9.1.1. Osoby oprávněné jednat za Nový Zeleneč a.s. (zmocněnec pro jednání):

9.1.2. Osoby oprávněné jednat za vlastníka:

10. Ujednání o pozemcích

10.1. V souvislosti s prováděním úpravy zařízení vlastníka dojde ke změně trasy produktovodů D110 
Kralupy - Mstětice a D105 Roudnice - Mstětice v rámci jejich ochranných pásem a Nový 
Zeleneč se zavazuje v rámci své takto vyvolané investice a na své náklady na základě a dle této 
smlouvy zajistit potřebné pozemky a zajistit práva vlastníka produktovodů к nim v celém rozsahu 
úprav trasy s vlastníky (majiteli) dotčených pozemků, jakož i vyrovnání za zřízení věcného 
břemene. Nový Zeleneč a.s. doloží splnění tohoto svého závazku tak, že vlastníkovi předá výpis 
z katastru nemovitostí se zápisem osvědčujícím zřízení věcného břemene (služebnosti 
inženýrské sítě) v souladu s touto smlouvou. Dále Nový Zeleneč a.s. předá vlastníkovi 
geometrický plán a veškeré listiny, podle kterých byl zápis vztahující se к právům vlastníka 
produktovodů do katastru nemovitostí ČR proveden a průběžně umožní vlastníkovi kontrolu 
správnosti. Ke všem uvedeným činnostem se vlastník zavazuje poskytnout společnosti Nový 
Zeleneč a.s. potřebnou a včasnou součinnost podle svých provozních možností a na náklady 
Nový Zeleneč a.s.

11. Závěrečná ujednání

11.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze po vzájemné dohodě smluvních stran a jen písemnou 
formou, nevyplývá-li ze zákona něco jiného.

11.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění této 
smlouvy, nemají přednost před ujednáními v této smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byť by 
tato ustanovení neměla donucující účinky.

11.3. Domněnka doby dojití dle ustanovení § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se 
neuplatní.

11.4. Nový Zeleneč a.s. nesmí převést žádná svá práva a povinnosti z této smlouvy, a to ani částečně, 
ať již postoupením smlouvy jako celku, nebo odděleným postoupením jednotlivých práv a 
převodem jednotlivých povinností, bez předchozího písemného souhlasu vlastníka.

11.5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo, plynoucí jí z této smlouvy či jejího 
porušení, do podoby cenného papíru.

11.6. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné 
podezření na spáchání či nedošlo к samotnému spáchání trestného činu (včetně formy 
účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 
platných právních předpisů. Nový Zeleneč a.s. prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem 
ČEPRO, a.s. (vlastníka) a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při 
plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex ČEPRO, a.s. je uveřejněn na adrese 
https://www.ceproas.cz/public/data/eticky_kodex-final.pdf.

11.7. Pro případ, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

12/13

https://www.ceproas.cz/public/data/eticky_kodex-final.pdf












Okres: CZ0209 Praha-východ Obec: 539066 Zeleneč
Kat.území: 792764 Mstětice List vlastnictví: 927

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

VYPIŠ Z KATASTRU NEMOVITOSTI
prokazujíc! stav evidovaný к datu 12.04.2023 14:15:02

Typ vztahu

o Zákaz zcizení
- bez předchozího písemného souhlasu zástavního věřitele
- do dne úhrady celé dohodnuté kupní ceny

Oprávnění pro
MARSEA MIA s.r.o., Hynaisova 554/11, Nová Ulice, 77900 
Olomouc, RČ/IČO: 03454029

Povinnost к
Parcela: 190/5, Parcela: 256

Listina Smlouva kupní, o zákazu zcizení NZ 287/2015 ze dne 30.07.2015. Právní účinky 
zápisu к okamžiku 06.08.2015 08:30:00. Zápis proveden dne 27.08.2015.

V-14811/2015-209
Pořad! к 06.08.2015 08:30 

o Zástavní právo smluvní
dluh ve výši 8.600.000,- Kč s příslušenstvím a další dluhy včetně příslušenství

Oprávnění pro
SNYZE, spol. s r.o., Krapkova 452/38, Nová Ulice, 77900 
Olomouc, RČ/IČO: 48396656

Povinnost к
Parcela: 190/5, Parcela: 256

Listina Smlouva o zastavení pohledávky zajištěné zástavním právem, o zákazu zcizení a 
zatížení ze dne 12.02.2016. Právní účinky zápisu к okamžiku 15.02.2016 
08:30:00. Zápis proveden dne 18.04.2016.

V-2441/2016-209
Pořad! к 15.02.2016 08:30

o Zákaz zcizení a zatížení
- bez předchozího souhlasu zástavního věřitele
- do zániku zástavního práva

Oprávnění pro
SNYZE, spol. s r.o., Krapkova 452/38, Nová Ulice, 77900 
Olomouc, RČ/IČO: 48396656

Povinnost к
Parcela: 190/5, Parcela: 256

Listina Smlouva o zastavení pohledávky zajištěné zástavním právem, o zákazu zcizení a 
zatížení ze dne 12.02.2016. Právní účinky zápisu к okamžiku 15.02.2016 
08:30:00. Zápis proveden dne 18.04.2016.

V-2441/2016-209
Pořadí к 15.02.2016 08:30

o Zástavní právo smluvní
dluh ve výši 800.000.000,- Kč s příslušenstvím, dle čl. II. Zástavní smlouvy

Oprávněni pro
GASPRA SPV, a.s., Křížová 96/18, Staré Brno, 60300 
Brno, RČ/IČO: 26298422

Povinnost к
Parcela: 190/5, Parcela: 256

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení 
ze dne 11.05.2018. Právní účinky zápisu к okamžiku 16.05.2018 12:31:58. Zápis 
proveden dne 07.06.2018.

V-7557/2018-209
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, kód: 209.
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Okres: CZ0209 Praha-východ Obec: 539066 Zeleneč
Kat.území: 792764 Mstětice List vlastnictví: 927

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

Typ vztahu

Povinnost к
Parcela: 190/5, Parcela: 256

Listina Oznámení o podaném žalob, návrhu o dovolání se neúčinnosti práv.jedn. ze dne
28.05.2021. Právní účinky zápisu к okamžiku 01.06.2021 07:31:57. Zápis proveden
dne 10.08.2021.

Z-4610/2021-209
o Dovolání se neúčinnosti právního jednání

Oprávnění pro
DANCORE LLC, id.č.E0353972015-2, 5348 Vegas Drive, 891 
08 Las Vegas, Nevada, Spojené státy americké

Povinnost к
Parcela: 190/5, Parcela: 256

Listina Oznámení o podaném žalob, návrhu o dovolání se neúčinnosti práv.jedn. ze dne
22.06.2021. Právní účinky zápisu к okamžiku 22.06.2021 16:52:41. Zápis proveden
dne 12.08.2021.

Z-5417/2021-209

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný к datu 12.04.2023 14:15:02

Plomby a upozornění 
Číslo řízení Vztah к

o Práva к nemovitostem jsou dotčena změnou 
V-2141/2023-209

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu 

Listina

o Smlouva kupní, o zákazu zcizení a zatížení ze dne 03.06.2021. Právní účinky zápisu к 
okamžiku 04.06.2021 08:50:42. Zápis proveden dne 10.08.2021.

V-9064/2021-209
Pro: První Mstětická s.r.o., Dánská 1148/5, 77900 Olomouc RČ/IČO: 10914757

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) к parcelám

Parcela BPEJ Výměra[m2]
190/5 20100 21749

21901 33135
256 20100 206958

20200 11461
21901 26602
21911 31

Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí CR
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, kód: 209.
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Okres: CZ0209 Praha-východ Obec: 539066 Zeleneč
Kat.území: 792764 Mstětice List vlastnictví: 927

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný к datu 12.04.2023 14:15:02

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Středočeský kraj. Katastrální pracoviště Praha-východ, kód: 209.

Vyhotovil: Vyhotoveno: 12.04.2023 14:29:41
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD 
Vyhotoveno dálkovým přístupem

Podpis, razítko: Řízeni PÚ: .................

Poučení: Údaje katastru lze užít pouze к účelům uvedeným v § 1 odst. 2 katastrálního zákona. 
Osobní údaje získané z katastru lze zpracovávat pouze při splnění podmínek obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů. Podrobnosti viz http://www.cuzk.cz/.

http://www.cuzk.cz/


Okres: CZ0209 Praha-východ Obec: 539066 Zeleneč
Kat.území: 792764 Mstětice List vlastnictví: 892

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

VYPIŠ Z KATASTRU NEMOVITOSTI
prokazujíc! stav evidovaný к datu 12.04.2023 14:15:02

A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl
Vlastnické právo

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 70891095 
5

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 00066001
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 
Praha 5

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

В Nemovitosti
Pozemky
Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití____Způsob ochrany
242 8098 ostatní plocha silnice

Bl Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části В - Bez zápisu

C Věcná práva zatěžující nemovitosti v části В včetně souvisejících údajů 
Typ vztahu

o Věcné břemeno (podle listiny)
- právo uložení energetického zařízení do části pozemků v rozsahu gpl. 179-2/2012 a 
právo vstupu a vjezdu dle čl. III. smlouvy
- po dobu existence stavby

Oprávnění pro
ČEZ Distribuce, a. s.. Teplická 874/8, Děčín IV- 
Podmokly, 40502 Děčín, RČ/IČO: 24729035 

Povinnost к
Parcela: 242

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 27.08.2013. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 11.09.2013.

V-8774/2013-209
Pořadí к datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva 

o Věcné břemeno (podle listiny)
právo umístit a provozovat produktovod v rozsahu gpl. 224-306/2018

Oprávnění pro
ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 17000 Praha 
7, RČ/IČO: 60193531 

Povinnost к
Parcela: 242

Listina Souhlasné prohlášení o vzniku práva ze zákona ze dne 20.05.2019. Právní účinky 
zápisu к okamžiku 28.06.2019 08:30:00. Zápis proveden dne 23.07.2019.

V-9152/2019-209
Pořadí к 28.06.2019 08:30

D Poznámky a další obdobné údaje 
Typ vztahu

o Změna výměr obnovou operátu
Nemovitostí jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR 

Katastrální úřad pro Středočeský kraj. Katastrální pracoviště Praha-východ, kód: 209.
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Okres: CZ0209 Praha-východ Obec: 539066 Zeleneč
Kat.území: 792764 Mstětice List vlastnictví: 892

V kat. územ! jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

Typ vztahu

Povinnost к
Parcela: 242

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný к datu 12.04.2023 14:15:02

Plomby a upozornění - Bez zápisu

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu 

Listina

o Rozhodnuti o přechodu nemovitosti do vlast.krajů (zák.č.157/2000 Sb.) Ministerstvo 
dopravy a spojů ČR -3796/2001 1-KM ze dne 10.09.2001. Vykonatelné ke dni 01.10.2001; 
uloženo na prac. Praha-východ

Z-643/2002-209
Pro; Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 RČ/IČO: 70891095

o Zřizovací listina rozpočtové či příspěvkové organizace ze dne 16.06.2010.
Z-25034/2010-209

Pro; Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, RČ/IČO: 00066001
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smichov, 15000 Praha 
5

o Rozhodnuti o sloučeni organizace ze dne 8.12.2010 spolu s dodatkem č.2 zřizovací listiny 
ze dne 16.6.2010.

Z-2686/2011-209
Pro; Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, RČ/IČO: 00066001

příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smichov, 15000 Praha 
5

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) к parcelám - Bez zápisu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Středočeský kraj. Katastrální pracoviště Praha-východ, kód: 209.

Vyhotovil: Vyhotoveno: 12.04.2023 14:27:02
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD 
Vyhotoveno dálkovým přístupem

Podpis, razítko: Řízení PÚ: .................

Poučení: Údaje katastru lze užít pouze к účelům uvedeným v § 1 odst. 2 katastrálního zákona. 
Osobní údaje získané z katastru lze zpracovávat pouze při splnění podmínek obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů. Podrobnosti viz http://www.cuzk.cz/.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí CR
Katastrální úřad pro Středočeský kraj. Katastrální pracoviště Praha-východ, kód: 209.
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Okres: CZ0209 Praha-východ Obec: 539066 Zeleneč
Kat.území: 792764 Mstětice List vlastnictví: 907

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných radách (St. = stavební parcela)
A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl

Vlastnické právo
Nový Zeleneč a.s., Krapkova 452/38, Nová Ulice, 77900 27825981
Olomouc

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazujíc! stav evidovaný к datu 12.04.2023 14:15:02

В Nemovitosti
Pozemky

Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
272 16729 orná půda zemědělský půdní

fond

Bl Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části В - Bez zápisu

C Věcná práva
Typ vztahu

zatěžující nemovitosti v části В včetně souvisejících údajů

o Zástavní právo smluvní
dluh ve výši 36.666.666,- Kč
doba trvání: do úplné úhrady kupní smlouvy
к podílu 5/12

Oprávnění pro

Povinnost к
Parcela: 272

Listina Smlouva kupní, o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 20.10.2021. 
Právní účinky zápisu к okamžiku 29.10.2021 08:30:00. Zápis proveden dne
26.11.2021.

V-17386/2021-209
Pořadí к 29.10.2021 08:30

o Zástavní právo smluvní
dluh ve výši 36.666.666,- Kč
doba trvání: do úplné úhrady kupní smlouvy
к podílu 5/12

Oprávnění pro

Povinnost к
Parcela: 272

Listina Smlouva kupní, o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 20.10.2021. 
Právní účinky zápisu к okamžiku 29.10.2021 08:30:00. Zápis proveden dne
26.11.2021.

V-17385/2021-209
Pořadí к 29.10.2021 08:30

o Zástavní právo smluvní
dluh ve výši 11.666.668,- Kč
doba trvání: do úplné úhrady kupní smlouvy
к podílu 1/6

Oprávnění pro

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu Katastru nemovitostí CR
Katastrální úřad pro Středočeský kraj. Katastrální pracoviště Praha-východ, kód: 209.
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Okres: CZ0209 Praha-východ Obec: 539066 Zeleneč
Kat.území: 792764 Mstětice List vlastnictví: 907

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný к datu 12.04.2023 14:15:02

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, kód: 209.

Vyhotovil: Vyhotoveno: 12.04.2023 14:28:11
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCO 
Vyhotoveno dálkovým přístupem

Podpis, razítko: Řízení PÚ: ................

Poučení: Údaje katastru lze užít pouze к účelům uvedeným v § 1 odst. 2 katastrálního zákona. 
Osobní údaje získané z katastru lze zpracovávat pouze při splnění podmínek obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů. Podrobnosti viz http://www.cuzk.cz/.

http://www.cuzk.cz/









