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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“): 
 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:  Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená:  Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

   Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva 

IČO:   00005886 

DIČ:   CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1930731349/0800 

OR:   MS Praha, sp. zn. B 847 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

SAGASTA s.r.o.  

se sídlem:  Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 

zastoupená:  Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem 

JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelkou 

IČO:   04598555 

DIČ:   CZ04598555 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:  272441512/0300 

OR:   Spisová značka C 250116 vedená u Městského soudu v Praze 

(dále jen „Zhotovitel“) 
(společně též „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“) 

Preambule 

(A) Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení zadávaného v otevřeném 
nadlimitním zadávacím řízení, podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) s názvem „Elektrifikace linky č. 112 a 201, 
zajištění projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru“ (dále také jako 
„Veřejná zakázka“).  

(B) Objednatel považuje účast Zhotovitele ve Veřejné zakázce při splnění požadavků na kvalifikaci 
za potvrzení skutečnosti, že Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku 
schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo 
stavem spojena s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži. 



1 Předmět díla 

1.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje: 

a) zpracovat dokumentaci technické studie potřebnou k realizaci stavby 

„Elektrifikace linky č. 112 a 201“ (dále také jako „Stavba“ nebo jako „Akce“); 
b) zpracovat dokumentaci pro oznámení EIA a zajistit získání závěru zjišťovacího 

řízení; 
c) vyhotovit projektovou dokumentaci pro společné povolení (dále jen „Projektová 

dokumentace“);  
d) provést výkon inženýrské činnosti vč. majetkoprávního zajištění Stavby nutné 

k její realizaci (dále jen „Inženýrská činnost“); 
e) vyhotovit dokumentaci pro provádění stavby a výkaz výměr; 
f) provést autorský dozor při realizaci Akce (dále jen „AD“); 

g) ve lhůtách stanovených ZZVZ poskytovat vysvětlení, vyjádření a případné úpravy a opravy 
dokumentací pro provádění stavby a výkazů výměr na žádosti dodavatelů v rámci výběru 
dodavatelů Stavby, 

to vše za podmínek stanovených touto Smlouvou a jejími přílohami, zvláště Přílohou č. 1 – 

technické zadání (dále společně také jako „Dílo“). 
Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje Zhotoviteli za řádně a včas provedené Dílo 
zaplatit níže sjednanou odměnu, a to za podmínek touto Smlouvou stanovených. 

1.2 Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu se ZZVZ, dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních 
prací, dodávek a  služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 
169/2016 Sb.“) a dle Sazebníku UNIKA 2021 v platném a účinném znění (dále jen „Sazebník 
UNIKA“), a to se všemi obsahovými náležitostmi a současně pro úspěšné projednání s dotčenými 
orgány státní správy (dále jen „DOSS“). Členění projektové dokumentace bude dále v souladu 

s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a 
v souladu s vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah a dalšími 
platnými technickými normami. 

1.3 Součástí Díla je rovněž zajištění komplexních vstupních projektových podkladů, včetně zajištění 
potřebných průzkumů a veškerých podkladů nezbytných pro provedení Díla, jakož i pro realizaci 
Akce. Dílo bude provedeno se všemi obsahovými náležitostmi pro úspěšné projednání s DOSS a 

následně získání společného povolení, včetně nabytí právní moci jménem Objednatele.  
1.4 Dílo bude provedeno v rozsahu Sazebníku UNIKA se zahrnutím veškerých ostatních činností, 

jako je: 

a) zajištění přípravných činností potřebných k realizaci Akce a dokumentace pro vydání 
společného povolení; zajištění dokumentace pro provádění stavby v souladu s Vyhláškou 
č. 169/2016 Sb.; 

b) získání společného povolení včetně nabytí právní moci; 
c) koordinace zpracování a případného dopracování projekčních činností potřebných k realizaci 

Akce, zejména doplnění podmínek společného povolení do dokumentace pro provádění 
stavby, která bude sloužit především za účelem výběru dodavatele stavby (tj. realizace Akce);    

d) potřebná koordinace s případnými jinými stavbami a subjekty. 
 

1.5 Rozsah Díla 

Dílo bude provedeno v následujícím rozsahu činností: 
a) zpracování dokumentace technické studie a její projednání s vybranými aktéry; 
b) provedení průzkumných a podkladových prací v rozsahu dle níže uvedených bodů; 
c) zpracování dokumentace pro oznámení EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a získání závěru zjišťovacího řízení; 



d) zpracování dokumentace pro vydání společného povolení, v souladu s obecně závaznými 
předpisy, platnými technickými normami a vnitřními normami Objednatele vč. zajištění 
potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro realizaci Díla; 

e) předání dokumentace pro vydání společného povolení k připomínkovému řízení 
Objednateli; 

f) vyhodnocení připomínek Objednatele a jejich zapracování do dokumentace pro vydání 
společného povolení; 

g) projednání výsledné dokumentace pro vydání společného povolení s DOSS a získání 
pravomocného společného povolení; 

h) výkon majetkoprávního zajištění vč. přípravy podkladů a dokumentace pro jednání 
s vlastníky nemovitostí v rozsahu nutném k realizaci Akce dle přílohy č. 5 – Požadavky 
Objednatele na rozsah majetkoprávního zajištění stavby; 

i) zpracování majetkoprávního elaborátu formou tabulkového přehledu s přiřazením 
jednotlivých stavebních objektů a uvedením výměr podle jednotlivých záborů (trvalý, 
dočasný apod.) a zákresů do katastrální mapy; 

j) zpracování dokumentace pro provádění stavby v podrobnosti dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

a v současně dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb., a v souladu s dalšími platnými technickými 
normami a interními normami Objednatele a dalšími relevantními předpisy. Tato 
dokumentace bude použita pro výběr dodavatele stavby (tj. realizaci Akce); 

k) zpracování výkazu výměr včetně jeho ocenění, zpracování technických specifikací ve 
formátech EXCEL a PDF; 

l) výkon AD při provádění stavby (tj. realizaci Akce). 
Práce průzkumné a podkladové zahrnují: 
a) zajištění digitálních mapových podkladů a geodetického zaměření předmětné lokality; 
b) zajištění podkladů o území (ochranná pásma, chráněná území, památková ochrana, archivní 

geologické sondy atd.); 
c) obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců; 
d) přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu; 
e) průzkumy stávajících inženýrských sítí (např. kanalizace, kabelovody, kolektory atd.); 
f) obstarání aktuálního snímku katastrální mapy a informací o majetkoprávních poměrech ve 

stavbou dotčeném území; 
g) zajištění dopravně-inženýrských podkladů, pasportizace stávajícího dopravního značení; 
h) koordinace s jinými stavbami a záměry v území – městské investice a developerské 

projekty; 

i) geotechnický průzkum pro novou trasu trolejbusové trati a pro umělé stavby (opěrné zdi, 
mosty), sondy do stávajících konstrukcí a podloží včetně vyhodnocení; 

j) hydrotechnický průzkum, návrh koncepce odvodnění a vsakovací zkoušky; 
k) dendrologický průzkum; 
l) biologický průzkum; 
m) měření hluku ve stávajícím stavu, hluková studie – posouzení hluku z navržené stavby a ze 

stavební činnosti v podrobnosti podkladu pro vyjádření hygienické stanice; 
n) korozní průzkum; 
o) souhrnný rozpočet a jeho aktualizace na základě vývoje Akce ve formátu EXCEL a PDF; 
p) podklady pro DIR (návrh dopravních opatření po etapách, návrh a projednání náhradních 

tras a provozu pohotovostních vozidel v prostoru stavby, zásobování apod.); 
q) projekt organizace stavby (plochy skládek, návrh přístupových a odvozových tras vč. 

návozu a odvozu materiálu, řešení postupu výstavby, řešení ploch zařízení staveniště vč. 
bodů připojení na vodu, kanalizaci a elektro); 

r) zpracování podkladů pro projednání stavby v ochranných pásmech, vč. zakreslení poloh 
inženýrských sítí na základě podkladů od jejich správců; 



s) zpracování dalších případně vyvolaných dokumentů (tj. dokumentů, které je třeba dodat 
podle vyjádření DOSS a dalších orgánů) a činností nutných k zajištění úspěšného vydání 
společného povolení stavby vč. nabytí právní moci;  

t) energetický výpočet a  
u) statický posudek. 

1.6 Podrobné členění rozsahu a obsahu Projektové dokumentace a AD dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, rozšířeného dle požadavků Objednatele, 
resp. Sazebníku UNIKA dle aktuálního znění je uvedeno níže: 

Dokumentace pro společné povolení 
1.6.1.1 Zpracování dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“): 

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situační výkresy 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
E. Dokladová část 
F. Souhrnný rozpočet stavby 

G. Geodetická dokumentace – Majetkoprávní elaborát 
H. Zásady organizace výstavby (ZOV) pro realizaci stavby 

1.6.1.2 Společně s DUSP budou provedeny i následující činnosti, které jsou součástí Díla: 
a) aktualizace podkladů o inženýrských sítích (v případě potřeby); 
b) hluková studie – hluk z realizace stavby; 

c) zpracování návrhu Dopravně inženýrského opatření (dále jen „DIO“) včetně objízdných 
tras, podkladů pro DIR; 

d) požárně bezpečnostní řešení; 
e) zpracování provozní dokumentace (provozní plán, havarijní plán, povodňový plán atd.) a 

f) zpracování vizualizace – zákresy do fotografií, zákresy pro prezentaci a participaci záměru. 
Dokumentace pro provádění stavby za účelem výběru dodavatele stavby 

1.6.1.3 Zpracování dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) – detailní položky 
dle Sazebníku UNIKA dle aktuálního znění: 

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situační výkresy 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
E. Dokladová část (výstupní podklady pro projektování, vč. vyjádření DOSS) 
F. Soupis prací 
G. Kontrolní rozpočet stavebních objektů a technologických zařízení   

1.6.1.4 Společně s DPS budou provedeny i následující činnosti, které jsou součástí Díla: 
a) plán BOZP a 

b) zpracování dokumentace ochrany životního prostředí při výstavbě. 
1.7 Součástí inženýrské činnosti ke společnému povolení je: 

a) projednání záměru s DOSS a účastníky stavebního řízení, podání žádosti o společné povolení; 
b) zajištění pravomocného společného povolení; 
c) zajištění smluvní agendy potřebné ke společnému povolení pro přeložky a připojení 

inženýrských sítí; 
d) zajištění podkladů pro majetkoprávní vypořádání (geometrické plány, znalecké posudky) 

k určení ceny nemovitostí a věcných břemen; 
e) smlouvy pro nákup, směnu a pronájem pozemků a pro zřízení věcných břemen, příp. další 

související smlouvy (např. souhlasy vlastníků pozemků, smlouvy o spolupráci), budou-li 

vyžadovány; 
f) zajištění povolení ke kácení zeleně; 



g) projednání ZOV pro realizaci stavby s orgány státní správy a dotčenými účastníky; 
h) projednání DIO s orgány státní správy a dotčenými účastníky. 

1.8 Výkon AD 

AD bude vykonáván v rozsahu Sazebníku UNIKA po dobu realizace Akce, až do doby vydání 
kolaudačního souhlasu. 
Zhotovitel bude provádět AD zpravidla při kontrolním dnu stavby. Na základě výzvy 
Objednatele se Zhotovitel zúčastní jednání na stavbě a provede výkon AD i v jiných případech 
hodných zřetele. 
Zjistí-li Zhotovitel při výkonu AD nedodržení Projektové dokumentace, písemně o tom 
uvědomí Objednatele bez zbytečného odkladu, zpravidla zápisem do stavebního deníku nebo 
jiným předem odsouhlaseným způsobem. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí 
z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení Projektové 
dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 
Objednatel zajistí pro Zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD. V tomto 

smyslu zejména oznámí Zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a na výzvu 
Zhotovitele mu předá potřebné podklady týkající se realizace stavby. 
Za výkon AD nejsou považovány případy, kdy Zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního 
řízení prokazatelné vady Projektové dokumentace. V takovém případě provede Zhotovitel 
potřebné projekční práce z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení. 

1.9 Součástí Díla jsou rovněž veškeré další činnosti, výslovně neuvedené v této Smlouvě a jejích 
přílohách, které jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla a následnou realizaci Stavby a o kterých 
Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 

1.10 Rozsah Stavby je dán technickým zadáním Objednatele, který je součástí Přílohy č. 1. 
1.11 Pokud bude Akce dotčeným úřadem k posouzení vlivů záměru na životní prostředí v daném 

závěru zjišťovacího řízení vyhodnocena, ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., jako 
záměr vyžadující posouzení v rozsahu tzv. velké EIA, budou další projektové práce zahájeny 
pouze na výzvu Objednatele s tím, že se termíny plnění uvedené v čl. 2 odst. 2.2 této Smlouvy o 
dobu do zaslání této výzvy prodlužují. V takovém případě je součástí předmětu plnění požadavek 
na provedení projektových prací, případně jakýchkoliv dalších prací, jež vyplynou ze stanoviska 
dotčeného úřadu k posouzení vlivů záměru na životní prostředí dle § 9a zákona č. 100/2001 Sb. 
s tím, že cena těchto dodatečných prací bude stanovena jako cena obvyklá v době a místě uzavření 
této Smlouvy. 

2 Termíny a místo plnění, předání a převzetí 

2.1 Zahájení plnění Díla Zhotovitelem započne na písemný pokyn (písemnou výzvu) Objednatele.       
2.2 Termíny plnění: 

Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli dokumentaci technické studie do pěti měsíců od 

obdržení písemné výzvy Objednatele dle odst. 2.1 této Smlouvy. 
Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli dokumentaci pro zjišťovací řízení EIA a oznámení dle 
§ 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů do tří měsíců od obdržení písemné výzvy 
Objednatele dle odst. 2.1 této Smlouvy. 
Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli návrh Projektové dokumentace do osmi měsíců od 
obdržení písemné výzvy Objednatele dle odst. 2.1 této Smlouvy. 
Zhotovitel zapracuje připomínky Objednatele k návrhu Projektové dokumentace a zahájí 
inženýrskou činnost ke společnému povolení do jednoho měsíce od obdržení připomínek 
Objednatele. 



Zhotovitel podá žádost o společné povolení ihned po ukončení projednání Projektové 
dokumentace. 

Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli návrh dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu 
výměr do pěti měsíců od písemného pokynu Objednatele ke zpracování dokumentace pro 
provádění stavby.  
Zhotovitel zapracuje připomínky Objednatele k návrhu dokumentace pro provádění stavby 
včetně výkazu výměr do čtrnácti dnů od obdržení připomínek Objednatele.  

Zhotovitel se zavazuje vykonávat AD po celou dobu realizace Stavby. 
2.3 Objednatel je oprávněn, a to z jakéhokoliv důvodu, nařídit Zhotoviteli přerušení či zastavení 

provádění Díla. Zhotovitel je následně povinen neprodleně veškeré práce na Díle přerušit, resp. 
zastavit, a to vyjma těch, jejichž provedení bude v takový okamžik nezbytné z hlediska ochrany 

Díla či zájmu Objednatele. Následně je Zhotovitel povinen vyčkat na okamžik, kdy obdrží pokyn 
Objednatele k pokračování provádění Díla. Objednatel však není povinen pokyn k pokračování 
udělit. Termíny pro provedení Díla se prodlužují o dobu přerušení provádění Díla na základě 
pokynu Objednatele dle tohoto článku. Bude-li toto přerušení trvat déle než dvanáct měsíců, je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny 
dílčími fakturami. 

2.4 Smluvní strany si sjednávají výhradu změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku spočívající 
v prodloužení doby plnění Zhotovitele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící Zhotoviteli v 

řádném plnění smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména: 
a) na straně třetích osob či orgánů veřejné moci, kdy je plnění Zhotovitele na jednání těchto 

osob a/nebo orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou 
péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob a/nebo orgánů veřejné moci zabránit 
(zejména činnosti související s inženýrskou činností, lhůty správních orgánů, součinnost 
vlastníků pozemků apod.); 

b) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých 
nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření smlouvy 
(vyšší moc); 

c) v okolnosti/okolnostech, které Objednatel ani Zhotovitel, jednající s náležitou péčí, nemohli 
rozumně předpokládat, a které nezávisí na jejich vůli. 

2.5 Smluvní strana dovolávající se vyšší moci je povinna: 
a) dát druhé straně oznámení o vzniku vyšší moci a jejím možném dopadu do termínu plnění 

nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dané skutečnosti nastanou, 
b) prokázat ovlivnění termínu plnění vyšší mocí, včetně příčinné souvislosti mezi vyšší mocí a 

nemožností dodržet sjednaný termín a prokázat naplnění veškerých podmínek dle tohoto 

článku Smlouvy, 
c) minimalizovat dopady vyšší moci na termín plnění, 
d) oznámit ukončení vlivu vyšší moci na smluvní vztah či na výzvu druhé smluvní strany 

prokázat, že okolnosti vyšší moci stále trvají. 
2.6 Zhotovitel se může vyšší moci dovolávat i ve vztahu vůči svým poddodavatelům, avšak pouze 

v rozsahu a za podmínek dle odst. 2.4 a odst. 2.5 této Smlouvy. 
2.7 Nastanou-li výše uvedené okolnosti uvedené v odst. 2.4 této Smlouvy, které budou relevantně 

prokázány, prodlužují se termíny pro provedení Díla o dobu, po kterou budou tyto okolnosti 

působit. Tato doba bude vzájemně písemně odsouhlasena Smluvními stranami. Zhotovitel se 
zavazuje, že při vzniku nutnosti přerušení provádění Díla z důvodů uvedených v této Smlouvě 
vyvine maximální úsilí pro to, aby termín dokončení a předání Díla byl ovlivněn co nejméně, 
respektive prodloužen o nezbytně nutnou dobu.  

2.8 Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje právo změnit Zhotovitele v průběhu plnění 
Smlouvy, pokud Smlouva bude ukončena některým z dále uvedených způsobů:  



a) odstoupením Objednatele od smlouvy či její výpovědí pro porušení či porušování práv a 
povinností druhé smluvní strany z důvodů vymezených ve Smlouvě či v právních předpisech, 

b) odstoupením od smlouvy nebo její výpovědí z důvodů dle § 223 ZZVZ,  

c) zánikem Zhotovitele bez právního nástupce, 

d) v případě zániku účasti některého ze Zhotovitelů v případě společné účasti dodavatelů 
v zadávacím řízení veřejné zakázky vedoucím k uzavření této Smlouvy dle § 82 ZZVZ, pokud 
zbývající dodavatelé nepřevezmou práva a povinnosti ze Smlouvy v plném rozsahu.  

2.9 Postup při změně Zhotovitele 

V případě ukončení Smlouvy se Zhotovitelem je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření 
Smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla v zadávacím řízení hodnocena 
jako druhá v pořadí. Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z 
pořadí nabídek, které bylo provedeno v zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení 
splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 ZZVZ, a 

posoudí, zda v nabídce nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele 
dle § 48 ZZVZ (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít Smlouvu s druhým v 
pořadí“).  
Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít Smlouvu s druhým v pořadí v 
původním zadávacím řízení, případně by druhý v pořadí Smlouvu odmítl uzavřít, může 
Objednatel oslovit dalšího účastníka, který se při hodnocení nabídek v zadávacím řízení umístil 
jako další v pořadí. Tento postup může být opakován až k účastníkovi, který se umístil jako 
poslední v pořadí. 

2.10 Změna Zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů 

V případě zániku účasti některého ze Zhotovitelů v případě společné účasti dodavatelů 
v zadávacím řízení veřejné zakázky vedoucím k uzavření této Smlouvy dle § 82 ZZVZ je 
Objednatel oprávněn uzavřít Smlouvu se zbývajícími Zhotoviteli, pokud zbývající Zhotovitelé 
převezmou práva a povinnosti ze Smlouvy v plném rozsahu. 
V případě změny Zhotovitele výše uvedenými postupy může dojít k tzv. povoleným změnám 
Smlouvy, kterými jsou např. změna složení realizačního týmu, změna složení poddodavatelů, 
změna údajů vztahujících se k osobě nového Zhotovitele (kontaktní osoby, kontaktní údaje), 
apod. 

Objednatel si dále vyhrazuje právo přiměřené změny a úpravy podmínek plnění Smlouvy 
novým Zhotovitelem, zejména s ohledem na: 
a) úpravu termínu plnění s ohledem na obtíže spojené s převzetím plnění Smlouvy novým 

Zhotovitelem, 

b) úpravu rozsahu předmětu plnění s ohledem na ty části plnění, které již byly realizovány 
původním Zhotovitelem, 

c) úpravu ceny plnění, a to navýšením na hodnotu původní nabídky nového Zhotovitele,  
d) další úpravy ceny plnění, zejména s ohledem na nutnost převzít a dokončit rozpracované 

plnění, nutnost převzetí záruk atd., 
e) uplatnění inflační doložky sjednané ve Smlouvě s původním Zhotovitelem i na podmínky 

nového Zhotovitele, a to za totožných podmínek, jaké platily pro původního Zhotovitele, 
f) další nezbytné úpravy práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy s ohledem na převzetí 

předmětu plnění. 
2.11 Objednatel poskytne Zhotoviteli všechny jemu dostupné informace, podklady a materiály nutné 

či vhodné k provedení Díla podle této Smlouvy. Informace a podklady budou poskytovány a 
předávány ústně, telefonicky nebo písemně (vč. elektronické formy). Ústní a telefonické 

informace budou vždy dodatečně potvrzeny písemně. Veškeré předané podklady se Zhotovitel 
zavazuje posoudit na základě profesní zkušenosti a odbornosti. Zhotovitel je povinen písemně 
upozornit Objednatele na případnou nevhodnou povahu předaných podkladů. 



2.12 Místem plnění předmětu Smlouvy je sídlo Objednatele, sídlo Zhotovitele, případně jiné místo, 
které smluvní strany určí k realizaci Díla. Místem plnění pro výkon AD je místo realizace Stavby. 

2.13 Dílo, resp. jeho jednotlivé části, budou předány Zhotovitelem osobně v sídle Objednatele, který 
Zhotoviteli převzetí potvrdí na předávacím protokolu. K předání každé části Díla bude vyhotoven 
zvláštní předávací protokol. 

3 Cena za dílo 

3.1 Za včasné a řádné provedení Díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu za Dílo v celkové výši: 
29 673 000,- Kč bez DPH 

6 231 330,- Kč DPH v zákonné výši 
 35 904 330,- Kč včetně DPH 

a to po částech uvedených v podrobném Nabídkovém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 této 
Smlouvy a za podmínek uvedených v čl. 5 této Smlouvy. 

3.2 Uvedená cena za Dílo je nejvýše přípustná, konečná a zahrnuje provedení celého Díla, jakož i 
veškerá plnění, která je Zhotovitel povinen na základě této Smlouvy poskytnout Objednateli při 
provádění Díla. Cena za Dílo obsahuje rovněž i veškeré náklady Zhotovitele spojené s 
provedením Díla ve lhůtě stanovené touto Smlouvou. Cena Díla může být mezi smluvními 
stranami měněna pouze na základě písemných dodatků ke Smlouvě.  

3.3 Ke sjednané ceně bude při fakturaci připočtena DPH podle platných předpisů ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění (dále jen „DUZP”). 

4 Počet vyhotovení 

4.1 V ceně za Dílo jsou obsaženy náklady na počet vyhotovení v listinné formě, jak je dále uvedeno. 
DUSP bude v listinné podobě vydána k projednání dle potřeb zajištění společného územního a 
stavebního řízení, které organizuje a zjišťuje Zhotovitel, kdy v ceně za Dílo je celkový a nezbytný 
počet vyhotovení pro úspěšné zajištění společného územního a stavebního řízení. Pro účely 
interních potřeb Objednatele pak ve 3 vyhotoveních v listinné podobě, v digitální podobě ve 
3 vyhotoveních. DPS bude vydána v listinné podobě v 5 vyhotoveních, v digitální podobě v 10+2 
vyhotoveních (viz popis níže). 

4.2 Technická studie bude vydána v jednom vyhotovení v listinné podobě a jednom vyhotovení 
v digitální podobě. Dokumentace pro oznámení EIA bude vydána v jednom vyhotovení v listinné 
podobě a jednom vyhotovení v digitální podobě. 

4.3 Dokumentace v digitální podobě jednotlivých stupňů, včetně dokladové části předávaná na 
digitálních nosičích (CD nebo USB), bude obsahovat soubory ve formátu PDF a zdrojové 
soubory. DPS bude rovněž obsahovat 10x slepý a 2x oceněný výkaz výměr ve formátu EXCEL, 
ASPE a PDF. 

4.4 Objednatelem požadované vícetisky nad počet vyhotovení uvedený v příloze budou oceněny a 
fakturovány Zhotovitelem zvlášť mimo cenu Projektové dokumentace (výpočtem dle 
Zhotovitelem přiloženého ceníku reprografických prací – Příloha č. 4 této Smlouvy). 

4.5 Objednatel nabude vlastnické právo k Dílu či jeho části okamžikem předání Díla či příslušné části 
Díla ze strany Zhotovitele. 

5 Platební podmínky 

5.1 Zhotoviteli vzniká právo fakturace ceny za Dílo současně s předáním Díla nebo jeho části dle této 
Smlouvy Objednateli. Zhotovitel bude dokončené Dílo nebo jeho část fakturovat nejpozději do 
15 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Za DUZP se považuje den předání 



a převzetí Díla (případně jeho části) uvedený v předávacím protokolu potvrzeném zástupci obou 
Smluvních stran. Předávací protokol bude přílohou daňového a účetního dokladu (dále jen 
„Faktura“). DUZP pro AD bude poslední den příslušného kalendářního měsíce. 
Dílo bude Objednateli předáváno v termínech dle čl. 2 a fakturováno na základě čl. 5. Za den 
dokončení díla je považováno předání poslední části díla. 

5.2 Sjednaná cena nebo její část bude hrazena na základě Faktury vystavené Zhotovitelem. 
5.3 Faktura bude vystavena dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších. 
Nad rámec právními předpisy stanovených náležitostí bude Faktura obsahovat zejména tyto 
údaje: 
a) Údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky 

b) Číslo smlouvy 

c) Číslo objednávky, které na vyžádání sdělí Objednatel pro potřeby fakturace 

d) Den odeslání a splatnost Faktury 

e) Bankovní spojení Zhotovitele 

f) Fakturovanou částku 

g) Razítko a podpis oprávněné osoby 

h) IČO Objednatele a Zhotovitele 

i) Předávací protokol (jako její přílohu) 
5.4 Pokud Faktura nebude mít náležitosti daňového a účetního dokladu nebo na ní nebudou uvedeny 

údaje specifikované v odst. 5.3 této Smlouvy, anebo bude neúplná nebo nesprávná, je jí (nebo její 
kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém 
případě se Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti Faktury běží až od 
okamžiku doručení opravené či doplněné Faktury Objednateli. 

5.5 Faktura je splatná do 30 dnů po jejím prokazatelném doručení do dispozice Objednatele. 
5.6 Adresa pro příjem listinných faktur: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 

Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9.  
Adresa pro zasílání elektronických faktur: nebo do datové schránky fhidrk6.  

5.7 V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové 
schránky musí být splněny také následující podmínky:  
- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.  
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.  
- Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí 

však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.  
- Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.  
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.  
- E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.  
- Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).  
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat 

přijímání e-mailů či datových zpráv.  
- Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle 

zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů.  

- Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou 
službou Objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její 
automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu 
Objednatele.  



- Pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést 
opětovný pokus o doručení.  

5.8 Po dobu prodlení Objednatele se zaplacením dílčí Faktury není Zhotovitel v prodlení se splněním 
povinností předat část Díla, která termínově navazuje na část, s jejíž úhradou je Objednatel v 
prodlení, v ujednaném termínu.  

5.9 Veškeré činnosti budou probíhat v jednotlivých na sebe navazujících fázích tak, aby byla 
zajištěna kontinuita provádění Díla, a to vždy v souladu s pokyny Objednatele. Ten je oprávněn 
dávat mimo jiné pokyny týkající se přerušení či zastavení provádění Díla v souladu s odst. 2.3 

této Smlouvy. Dojde-li k přerušení či zastavení provádění Díla na základě pokynu Objednatele či 
z jiných objektivních důvodů, nevzniká Zhotoviteli v takovém případě nárok na cenu za Dílo za 
navazující fáze a činnosti, které nebyly realizovány, resp. celková cena za Dílo bude poměrně 
snížena, a to v souladu s kalkulací ceny za Dílo uvedenou v Příloze č. 2 této Smlouvy. Obdobně 
budou Smluvní strany postupovat, pokud se v průběhu provádění Díla ukáže potřeba některých 
činností jako nadbytečná, popř. bude jejich rozsah omezen. V takovém případě nebude příslušná 
část Díla realizována, a to za současného poměrného snížení ceny za Dílo v souladu s kalkulací 
ceny za Dílo, tj. Přílohy č. 2 této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují tuto skutečnost zohlednit 
prostřednictvím dodatku k této Smlouvě, jež bude uzavřen v souladu se ZZVZ. 

5.10 Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci níže uvedených částí Díla a dílčích platbách takto: 
Cena za zpracování technické studie, zajištění příslušných částí průzkumných a podkladových 
prací pro projektovou činnost a zpracování DPS včetně souvisejících dokumentů dle odst. 
1.6.1.4 Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena po konečné akceptaci technické studie, resp. 

příslušných výstupů průzkumných a podkladových prací, resp. DPS včetně souvisejících 
dokumentů Objednatelem (po protokolárním předání Objednateli, který převzetí potvrdí bez 
výhrad a připomínek). 
Cena za dokumentaci k oznámení EIA a za DUSP včetně souvisejících dokumentů dle odst. 
1.6.1.2 Smlouvy bude uhrazena po konečné akceptaci příslušné části Díla Objednatelem (po 
protokolárním předání Objednateli, který převzetí potvrdí bez výhrad a připomínek). 
Cena za výkon inženýrské činnosti s výjimkou činností uvedených v položkách F.4 a F.5 
Přílohy č. 2 této Smlouvy  tohoto článku Smlouvy bude uhrazena po podání oznámení v rámci 
procesu EIA, resp. po podání žádosti o vydání společného povolení v rámci sloučeného 
územního a stavebního řízení.  
Cena za činnosti uvedené v položkách F.4 a F.5 v Příloze č. 2 této Smlouvy bude Zhotoviteli 
uhrazena po vypořádání všech majetkoprávních záležitostí nezbytných k fyzickému zahájení 
realizace předmětné Stavby.  
Cena za AD bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena formou měsíční fakturace, přičemž 
Fakturu je Zhotovitel povinen vystavit vždy po skončení kalendářního měsíce, v jehož rámci 
byl AD poskytován. Předávací protokol, jenž bude součástí Faktury, bude mít v případě 
poskytování AD povahu výkazu činnosti. 

5.11 Objednatel bude hradit přijaté Faktury pouze na bankovní účty zveřejněné v registru plátců a 
identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. Pokud Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí 
Objednatel pouze základ daně a DPH uhradí přímo na účet příslušného finančního úřadu. 

5.12 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná DPH 
bude uhrazena přímo na účet příslušného FÚ. 

6 Obecná práva a povinnosti Zhotovitele 

6.1 Zhotovitel není oprávněn zavazovat Objednatele ve věcech Smlouvy s výjimkou případů, kdy 
tato skutečnost výslovně vyplývá z ustanovení této Smlouvy a případů, kdy k zavazování 
Objednatele ve věcech Smlouvy byla udělena výslovná plná moc. Zhotovitel v těchto případech 



přebírá odpovědnost a ručí za to, že třetí osoby vůči Objednateli sjednané závazky splní. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli potřebu právních jednání, 
které je třeba učinit v souvislosti se zařizováním záležitostí dle této Smlouvy. 

6.2 Zhotovitel je povinen při plnění povinností uvedených v této Smlouvě jednat s vynaložením 
odborné péče, poctivě a v dobré víře. Je povinen dbát zájmů Objednatele, jednat v souladu 

s pověřeními a pokyny Objednatele a sdělovat mu informace, týkající se zařizování záležitostí dle 
Smlouvy, které má k dispozici, a poskytovat mu na jeho žádost kopie všech dokumentů s tím 
souvisejících. 

6.3 Zhotovitel je oprávněn použít k plnění této Smlouvy poddodavatele, odpovídá však za jejich 
plnění tak, jako by plnění realizoval sám. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele uvedené 
v příloze č. 3 této Smlouvy nebo rozsah jejich plnění pouze na základě předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění 
svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena Objednatelem, ledaže by plnění 
původně svěřené poddodavateli realizoval Zhotovitel sám. Pokud se má změna poddodavatele 
týkat poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku 

prokazoval splnění kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat minimálně tutéž kvalifikaci 
jako poddodavatel původní a uvedené musí být Objednateli bez jakýchkoli pochybností doloženo. 
Při poskytování plnění prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odst. Smlouvy Zhotovitel 
odpovídá, jako by plnění poskytoval sám. 

6.4 Zhotovitel musí při své činnosti podle Smlouvy postupovat v souladu s právním řádem České 
republiky, příslušnými technickými normami a připomínkami příslušných správních orgánů, 
řádně hájit zájmy Objednatele a nesmí se odchýlit od pokynů Objednatele bez jeho předchozího 
souhlasu. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů Objednatele pouze, pokud je to ve prospěch 
Objednatele a za předpokladu, že si objektivně nemohl vyžádat předchozí schválení navrženého 
postupu. Následně o těchto událostech bude Zhotovitel neprodleně písemně informovat zástupce 
Objednatele. 

6.5 Zhotovitel je povinen v rámci výkonu činností dle této Smlouvy vyžádat si od Objednatele včas 
předložení veškerých relevantních dokumentů, přičemž Objednatel má povinnost mu tyto 
relevantní dokumenty poskytnout. O předání dokumentů bude sepsán předávací protokol. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny Objednatele v rámci provádění Díla. 
Bude-li mít Zhotovitel za to, že pokyny Objednatele jsou nesprávné či z hlediska realizace 

provádění Díla neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně vyrozumět 
Objednatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. Pokud některý z postupů navržených 
Objednatelem bude v rozporu s technickými či jinými normami a předpisy, je Zhotovitel povinen 
na takovýto rozpor Objednatele upozornit a předložit Objednateli alternativní řešení, které je 
s technickými či jinými normami a předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky a zájmy 
Objednatele. 

6.7 Pokud Objednatel rozhodne o podání žádosti o čerpání z fondů EU a Stavba bude z těchto zdrojů 
financována, je Zhotovitel povinen respektovat povinnosti Objednatele jako příjemce dotace 
z fondů EU vyplývající ze smlouvy o financování mezi Objednatelem a Magistrátem hl. m. Prahy. 

6.8 Zhotovitel je povinen zvát zástupce Objednatele na výrobní výbory, kontrolní dny a všechna 
důležitá jednání o provádění Díla, či jednání s dodavatelem stavby, a to minimálně 5 pracovních 
dní před jejich konáním a taktéž upozorňovat zástupce Objednatele k jeho účasti na jednáních. 
Zhotovitel je dále povinen vyhotovit ze všech výrobních výborů a jednání záznam, který doloží 
Objednateli ke schválení. 

6.9 Zhotovitel je dále povinen neprodleně vyzvat Objednatele k projednání všech zásadních změn 
Projektové dokumentace, zvláště při změnách rozsahu provádění Díla a použitých technologií, 
při změnách termínů, nebo nákladů, a to s předstihem 5 pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V případě zjištění odchylky provádění Díla od termínů uvedených v čl. 2.2 této Smlouvy 
rozpočtu je Zhotovitel povinen neprodleně informovat o těchto skutečnostech zástupce 
Objednatele a neprodleně navrhnout opatření vedoucí k nápravě tohoto stavu s minimalizací 
finančních nákladů. 



6.10 Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli veškerou možnou součinnost při realizaci Díla a po 
dobu realizace Akce až do její kolaudace na písemnou žádost Objednatele, která bude obsahovat 
specifikaci termínu, do kterého je nutné součinnost poskytnout. Zhotovitel je rovněž povinen 
poskytovat Objednateli součinnost a spolupracovat s Objednatelem v průběhu zadávacího řízení 
na výběr dodavatele stavby, a to v souvislosti s Projektovou dokumentací, která bude součástí 
zadávacích podmínek na výběr dodavatele stavby.  

6.11 Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím členů realizačního týmu, které uvedl v 
seznamu členů realizačního týmu, tvořícímu součást nabídky. Změna člena realizačního týmu je 
možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele na základě posouzení dokladů 
prokazujících kvalifikační požadavky v rozsahu dokladů a údajů předložených původním členem 
realizačního týmu. 

6.12 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit tuto 
Smlouvu či jakoukoli její část či jakoukoli pohledávku vůči Objednateli. Zhotovitel není oprávněn 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele započíst jakoukoli svou pohledávku vůči 
Objednateli oproti pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli. Zhotovitel není taktéž oprávněn 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zastavit ve prospěch třetí osoby jakoukoli svou 
pohledávku vůči Objednateli. Porušení jakékoli z povinností uvedených v tomto ustanovení 
zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.  

6.13 Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění Zhotovitele. 
6.14 Smluvní strany sjednávají, že pro případ nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

v průběhu plnění Díla je Zhotovitel povinen přihlédnout zejména k jeho § 329 a 330 a provádět 
Dílo bez nároku na jakékoliv zvýšení ceny Díla či prodloužení doby plnění.  

6.15 Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a 
rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel 
vázáni, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se 
mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 

destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně 
povinen informovat Objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění 
povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce Smlouvy. 

6.16 Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby Zhotovitel ukončil svou spolupráci 
s kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást Díla. Důležité důvody 
jsou skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že jeho poddodávky jsou opakovaně 
či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na plnění Díla podle této Smlouvy. Za 
důležitý důvod se považuje rovněž prokázání, že poddodavatel je subjektem, na který se vztahuje 
zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle Sankčního nařízení EU, pokud hodnota jeho plnění 
představuje více než 10 % hodnoty Veřejné zakázky, či jiná mezinárodní sankce. Zhotovitel je 
povinen požadavkům Objednatele podle předchozí věty vyhovět a své smlouvy s příslušnými 
poddodavateli konstruovat tak, aby pro tento případ umožňovaly ukončení bez zbytečného 
odkladu. 

6.17 Pokud na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce včetně čl. 5k odst. 1 Sankčního nařízení 
EU, je Zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji 

zjistí, informovat Objednatele a do 14 dní od výzvy Objednatele je povinen zjednat nápravu a s 
takovou osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak 
neučiní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

7 Další povinnosti 

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci Díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 
pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou 
na realizaci Díla podílet.  



7.2 Zhotovitel zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli 
srovnatelných s podmínkami sjednanými v této Smlouvě, a to v rozsahu v této Smlouvě 
uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše 
smluvních pokut shodná s touto Smlouvou, zajistí-li Zhotovitel řádné a včasné plnění finančních 
závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci Díla, a to vždy do 10 
pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se 
rovněž zavazuje, že upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či středními podnikateli dle 
definice doporučení Komise 2003/361/ES. 

7.3 Zhotovitel je povinen řádně a včas hradit odebrané služby a dodávky využité pro plnění této 
Smlouvy svým poddodavatelům. Objednatel je v souladu s principy sociálně odpovědného 
veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli Zhotovitele, a to 
dle § 106 ZZVZ. Předpokladem provedení přímé platby poddodavateli je čestné prohlášení 
poddodavatele o tom, že Zhotovitel je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské plnění o 
více než 60 kalendářních dní, přičemž přílohou čestného prohlášení bude příslušný daňový doklad 
(faktura) vystavený poddodavatelem a potvrzení o jeho doručení Zhotoviteli. O výši plateb 
uhrazených podle tohoto ustanovení této Smlouvy přímo poddodavatelům Zhotovitele budou 
sníženy úhrady Zhotoviteli.  

7.4 Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací Díla přijímat veškerá možná opatření k 
zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí Zhotovitel při realizaci Díla 
ekologicky šetrný materiál. 

7.5 Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen dodržovat pracovněprávní předpisy, a to zejména, 
nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku 
mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Objednatel dále vyžaduje zajistit férové 
pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby podílející se na 
plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku Objednatele i u svých 
poddodavatelů. Objednatel v souladu s principy sociálně odpovědného veřejného zadávání 
doporučuje Zhotoviteli, aby k obsazování pracovních pozic souvisejících s plněním zvažoval 
zapojení osob znevýhodněných na trhu práce, a to v rozsahu nejvyšším možném s přihlédnutím 
k objektivním podmínkám a aktuálnímu vývoji na trhu práce, jakož i spolupráci s příslušnými 
institucemi (Úřad práce, nestátní neziskové organizace, sociální podniky). Osobami 
znevýhodněnými na trhu práce pro účely této smlouvy se rozumí zejména: 

a) Osoby se zdravotním postižením (Osoba splňující některou ze zákonných definic podle 
ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů), 

b) Osoby s vypracovaným individuálním akčním plánem (Osoba, které vypracovala Krajská 
pobočka Úřadu práce v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, individuální akční plán (např.: osoba zařazená 
do evidence uchazečů o zaměstnání nepřetržitě po dobu nejméně 5 měsíců),  

c) Osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací [Osoba, která dosáhla v rámci systému CZ-

ISCED 2011 nejvýše stupně vzdělání 2 (tedy završila alespoň: 2. stupeň základní školy, 1.– 

4. ročník osmiletých, resp. 1.–2. ročník šestiletých středních škol)],  

d) Osoby starší 55 let,  

e) Absolventi (Osoba bez pracovní zkušenosti po skončení její soustavné přípravy na budoucí 
povolání),  

f) Mladí do 24 let,  

g) Osoby po skončení rodičovské dovolené (Osoba, která ztratila zaměstnání nejpozději do 6 
měsíců ode dne skončení rodičovské dovolené).  



7.6 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování zákonných předpisů v oblasti pracovněprávní a BOZP 
a rovněž stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům, jaká je stanovena v odst. 5.5 

této Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas. 
Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším 
článkům poddodavatelského řetězce. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ 
porušení zde uvedených povinností. 

8 Odpovědnost za vady 

8.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady, které má Dílo nebo jeho část v době jeho předání, a 
dále odpovídá za vady Díla nebo jeho části zjištěné po celou záruční dobu dle odst. 8.2 této 
Smlouvy. Zhotovitel odpovídá zejména za to, že jednotlivé části Díla a Dílo jako celek budou 
prosty jakýchkoliv vad, včetně nedodělků, a že budou mít vlastnosti stanovené zejména v této 

Smlouvě, příslušných právních předpisech, právně závazných českých a evropských technických 
normách (ČSN, EN) a pokynech Objednatele.  

8.2 Pro vyloučení pochybností Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové 
dokumentace (včetně správnosti a úplnosti výkazu výměr – položkového rozpočtu, specifikace 
materiálů) a proveditelnost Díla dle Projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost 
celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou 
specializací. Digitální podoba každého stupně Projektové dokumentace musí obsahově a 
strukturou plně odpovídat jeho listinné podobě, jinak se jedná o vadu Projektové dokumentace. 
Zhotovitel poskytuje Objednateli na Dílo a jeho jednotlivé části záruku za jakost, která počíná u 
každé předané části Díla běžet od okamžiku jeho předání Objednateli a trvá do uplynutí 10 let od 

data uvedení stavby (Akce) do provozu (kolaudace) nebo ode dne ukončení této Smlouvy, dojde-

li k ukončení Smlouvy dříve. Záruka za jakost (záruční doba) neběží ode dne uplatnění vady, na 
niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční 
doby přerušuje. 

8.3 Jakákoliv vada Díla může být uplatněna kdykoliv poté, kdy se o ní Objednatel dozví, nejpozději 
však do konce záruční doby dle odst. 8.2 této Smlouvy. Skutečnost, že Objednatel neuplatní vady 
bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto vady zjistí, nemá vliv na práva Objednatele z vadného 
plnění. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1921, § 2618 a § 2112 občanského 
zákoníku. 

8.4 Uplatnění vady učiněné Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včasné 
uplatnění vady.  

8.5 Při výskytu vady je Objednatel oprávněn požadovat její odstranění formou opravy nebo 
poskytnutí přiměřené slevy z ceny za Dílo, a to dle vlastní volby. Pokud Objednatel zvolil 
možnost odstranění vady formou opravy, odstraní Zhotovitel vadu bezodkladně v technicky 

nejkratším možném termínu, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy mu byla vada Objednatelem 
řádně oznámena.  

8.6 Pokud Objednatel zvolil možnost odstranění vady formou opravy dle odst. 8.5. této Smlouvy a 
Zhotovitel vadu neodstraní nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu byla řádně oznámena, je 
Objednatel oprávněn dle své volby: 

a) změnit volbu svého nároku a požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo, nebo 

b) nechat vady odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele, nebo 

c) odstoupit od Smlouvy. 

8.7 Pokud Objednatel zvolil možnost poskytnutí přiměřené slevy z ceny za Dílo, je Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli slevu do 15 dnů od písemné výzvy Objednatele. 

8.8 Pokud Zhotovitel vadu neodstraní ve lhůtě dle této Smlouvy, či pokud Zhotovitel písemně 
prohlásí, že vadu neodstraní, má Objednatel právo zajistit odstranění vady třetí osobou, a to na 
náklady Zhotovitele.  



8.9 Důvodnost reklamace Objednatele, kterou Zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým 
posudkem, který zajistí Objednatel. Pokud reklamace bude v takovémto případě uznána 
příslušným znalcem jako důvodná, ponese Zhotovitel náklady na vyhotovení znaleckého 
posudku.   

8.10 Za případné škody, které vzniknou činností Zhotovitele, nese Zhotovitel plnou a nedělitelnou 
odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně 
a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s pokynem 
Objednatele, a přitom Zhotovitel Objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně 
upozornil a Objednatel trval na původním pokynu.  

8.11 Pokud v souvislosti s prováděním Díla Zhotovitelem dojde ke vzniku škody Objednateli nebo 
třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, tak 
aby Dílo i jeho jednotlivé části vyhovovaly této Smlouvě, a není-li to možné, tak nahradit v 
penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

8.12 Objednatel je odpovědný pouze za škodu způsobenou ve formě úmyslného zavinění nebo hrubé 
nedbalosti.  

9 Smluvní pokuty 

9.1 Smluvní strany si sjednávají následující smluvní pokuty: 
a) Za každý den prodlení Zhotovitele s dodržením některého z termínu sjednaného v čl. 2. této 

Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

příslušné části Díla bez DPH, které se předmětné prodlení týká, a to za každý započatý den 
tohoto prodlení. 

b) Za každou vadu Díla znemožňující provedení Stavby, která nebyla v přiměřené lhůtě přes 
upozornění (výzvu) Objednatele odstraněna, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý takový případ a každý započatý den prodlení. 

c) Za každou vadu Díla neznemožňující provedení Stavby, která nebyla v přiměřené lhůtě přes 
upozornění (výzvu) Objednatele odstraněna, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý takový případ a každý započatý den prodlení. 

d) Za porušení povinnosti mít uzavřenou pojistnou smlouvu nebo porušení povinnosti prokázat její 
trvání podle odst. 10.1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 100.000,- Kč za každý takový případ a každý započatý den prodlení. 

e) Za porušení povinnosti uvedené v odst. 6.3 nebo 6.11 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení povinnosti.  

f) Za porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout součinnost dle odst. 6.10 této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový 
případ a každý započatý den prodlení. Pokud Zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím 
součinnosti déle než sedm dní, zvyšuje se smluvní pokuta na 10.000,- Kč za každý další den 
prodlení (tj. za osmý a každý následující den prodlení). 

g) Za porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. 6.8 této Smlouvy (zejména nepozvání 
Objednatele na výbor, kontrolní den apod., nevyhotovení záznamu, neposkytnutí součinnosti ve 
věci konzultací apod.), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý případ porušení této povinnosti.  

h) Za porušení informační povinnosti upravené v odst. 6.15 věta druhá nebo 6.17 Smlouvy, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Díla bez DPH za 
každý započatý den porušení uvedené povinnosti. 

9.2 Ujednáním smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, a to ani ve výši 
přesahující smluvní pokutu, přičemž za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 



Občanského zákoníku. Pokud bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu 
škody zachováno, a to v plné výši. 

9.3 Smluvní pokuta bude fakturována samostatně. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě uvedené na 
faktuře, a to na účet Objednatele uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude 
obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti. 

9.4 Maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení 
povinností dle Smlouvy nepřesáhne celkem 20 % z ceny Díla bez DPH, z toho 

a)  maximálně 15 % z ceny Díla bez DPH za porušení povinností do doby provedení Díla, 
b)  maximálně 5 % z ceny Díla bez DPH za porušení povinností po provedení Díla. 

10 Zvláštní ujednání 

10.1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu 
související s plněním předmětu této Smlouvy v rozsahu minimálně 10 mil. Kč za pojistné období, 
a to po celou dobu trvání této Smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli na jeho písemnou 
žádost existenci pojistné smlouvy prokázat, a to do 3 pracovních dnů po doručení této žádosti 

(zejména předložením pojistné smlouvy k nahlédnutí). Toto pojištění se musí vztahovat na 
veškeré škody vzniklé činností či opomenutím Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy. 

10.2 Zástupci smluvních stran oprávnění k jednání v rámci uzavřené smlouvy (dále jen „Zástupci 
smluvních stran“): 
Za Objednatele: 

ve věcech technických:  

vedoucí odd.
e-mail: 

 

| projektový manažer
e-mail: 

 

ve věcech smluvních: 
vedoucí odboru

e-mail: 

 

| projektový manažer 
e-mail:

Za Zhotovitele: 

Ve věcech technických: 

ředitel ateliéru železničních staveb 

e-mail:

 

Ve věcech smluvních: 
| obchodní a provozní ředitel 

e-mail:

 



Pro vyloučení pochybností platí, že jakákoli ústní či jiná ujednání při realizaci Díla, která činí 
Zástupci smluvních stran, jež nejsou a nebudou písemně potvrzena oprávněnými osobami jednat 
za smluvní strany (členy statutárního orgánu či osobami k právnímu jednání písemně 
zmocněnými členy statutárního orgánu), jsou právně neúčinná. 

10.3 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s ČSN nebo jimi rovnocennými technickými 
normami. Případné odchylky od ustanovení technických norem ČSN Zhotovitel s Objednatelem 
projedná. Výsledek projednání bude zaznamenán písemně a podepsán zástupci ve věcech 
technických obou smluvních stran a Zhotovitelem doložen do dokladové části Díla. Zhotovitel 
připraví podklady pro žádost o udělení výjimky a požádá písemně o souhlas s nedodržením 
ustanovení ČSN na technickém úseku Objednatele. 

10.4 Ustanovení harmonizovaných technických norem ČSN, ČSN EN, ČSN IEC, které jsou závazným 
technickým předpisem, musí být dodrženy a nelze žádat o udělení výjimky. 

10.5 Úpravy smluvních vztahů a požadavky na dodatečné úpravy nebo změny Díla před a během 
zpracování jsou platné, pokud mají formu písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného 
statutárními orgány Smluvních stran či jinými řádně zmocněnými osobami. 

10.6 Zhotovitel je povinen před začátkem prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení prací 
závěrečný výrobní výbor. Pokud během provádění Díla vznikne nutnost dalších konzultací, svolá 
Zhotovitel výrobní výbor i během provádění Díla. K účasti na výrobním výboru vyzve Zhotovitel 
Objednatele min. 5 pracovních dnů předem. 

Na jednání výrobního výboru Objednatel vyšle svého zástupce. 
O průběhu a výsledku výrobního výboru sepíše Zhotovitel záznam z jednání, který předloží 
Objednateli ke schválení. 
Zhotovitel vytvoří z každého výrobního výboru nebo jednání prezenční listinu.  

10.7 Zhotovitel je povinen v průběhu prací konzultovat a předjednávat technické řešení s DOSS a 

organizacemi a záznam o kladném předjednání přiložit do dokumentace. 
10.8 Závaznou podobou dokumentace je její listinná podoba autorizovaná Zhotovitelem. 
10.9 Zhotovitel je povinen si u Objednatele zajistit, aby pracovníci Zhotovitele, kteří v rámci svých 

pracovních povinností, vyplývajících z této smlouvy, vstupují do objektů nebo na místa, kde hrozí 
vznik bezpečnostních či ekologických rizik, byli o těchto skutečnostech předem poučeni. 

11 Zánik Smlouvy 

11.1 Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. 

11.2 Objednatel může od Smlouvy odstoupit, pokud: 
a) Zhotovitel je v prodlení s plněním kteréhokoli termínu stanoveného v čl. 2. této Smlouvy po 

dobu delší než 15 dnů; 
b) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel neplní nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem nebude 

objektivně schopen řádně a včas provést Dílo či kteroukoliv jeho část dle této Smlouvy; 
c) Zhotovitel realizuje plnění Díla v rozporu s odst. 6.3 této Smlouvy, tj. jiným poddodavatelem, 

než který byl uveden v seznamu poddodavatelů, nebo poddodavatelem, který nebyl schválen 
Objednatelem;  

d) Zhotovitel realizuje plnění Díla v rozporu s odst. 6.11 této Smlouvy, tj. jiným členem 
realizačního týmu, než který byl uveden v seznamu členů realizačního týmu, nebo se členem 
týmu, který nebyl schválen Objednatelem;  

e) Zhotovitel neodstraní vadu Díla dle odst. 8.5 této Smlouvy do 15 dnů ode dne, kdy mu byla 
vada řádně oznámena, či v jiné sjednané lhůtě; 

f) Zhotovitel se dostal do platební neschopnosti;  
g) Zhotovitel je v prodlení s poskytnutím slevy dle odst. 8.7 této Smlouvy; 



h) Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupí svá práva (včetně 
postoupení pohledávky Zhotovitele za Objednatelem na zaplacení ceny za Dílo či její části) 
nebo převede své povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osobu; 

i) na majetek Zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na 
zahájení insolvenčního řízení; 

j) v případě pravomocného odsouzení Zhotovitele podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZTOPO“) za 
některý z trestných činů dle Přílohy č. 3 k ZZVZ; 

k) Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je zrušen (kromě případů fúze nebo přeměny); 
l) Zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění 

činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou; 
m) poruší-li Zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických norem 

a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění 
závazku založeného touto Smlouvou dodržovat; 

n) budou-li činěna opatření k realizaci zástavního práva (více zástavních práv) k majetku 

Zhotovitele; 

o) bude-li na majetek Zhotovitele nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 
p) bude-li Zhotovitelem porušen odst. 10.1 této Smlouvy, tj. neuzavření nebo neprokázání 

uzavření pojistné smlouvy Zhotovitelem.        
11.3 Zhotovitel může od této Smlouvy odstoupit, pokud: 

a) Objednatel je v prodlení s úhradou splatné části ceny za Dílo, přestože mu byly doručeny 
alespoň 2 písemné výzvy Zhotovitele, z nichž bude vyplývat výslovné upozornění Objednatele 
na neuhrazení předmětné části ceny za Dílo a na možné důsledky (včetně odstoupení), a to pouze 
za předpokladu, že uplynulo nejméně 10 dnů ode dne doručení druhé písemné výzvy 
Objednateli; 

b) doba přerušení provádění Díla na základě pokynu Objednatele dle odst. 2.3 této Smlouvy trvá 
nepřetržitě déle než 12 měsíců. 

11.4 Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné oznámení odstupující Smluvní strany 
o odstoupení doručeno druhé Smluvní straně.  

11.5 Ukončení Smlouvy (včetně odstoupení) nebude mít vliv na ustanovení Smlouvy, o nichž to 
stanoví § 2005 odst. 2 občanského zákoníku, a dále na nárok na odstranění vad, povinnosti 
Zhotovitele a práva a nároky Objednatele související s poskytnutou zárukou za jakost a licencemi 
dle čl. 12 této Smlouvy. 

12 Autorská práva a licence 

12.1 Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít Dílo všemi možnými způsoby, jež 
jeho povaha připouští, a v nejširším rozsahu, jaký umožňují předpisy České republiky a případně 
též aplikovatelné předpisy mezinárodního práva, a to v původní nebo zpracované či jinak 
změněné podobě. Objednatel může užívat Dílo jakýmkoliv způsobem uvedeným v § 12 zákona 
číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), zejména Dílo dále 
rozmnožovat, rozšiřovat a celkově jej užívat jakýmkoli dalším způsobem, včetně účelů 
propagačních. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti 
poskytnout třetí osobě (podlicence), včetně práva na úpravu, změnu či dopracování Díla. 

12.2 Zhotovitel vyslovuje souhlas se změnami Díla, a to i pokud by tyto změny mohly mít za následek 
snížení hodnoty Díla ve smyslu § 11 odst. 3 Autorského zákona. Objednatel, popř. jím pověřená 
osoba, bude oprávněn Dílo měnit zejména v rozsahu všech stupňů projektové dokumentace dle 



vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, ve znění pozdějších předpisů, a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

12.3 Objednatel, popř. jím pověřená osoba, bude oprávněn měnit Dílo nebo jeho část nebo jeho název 
či jej nebo jeho část spojit s jiným prvkem nebo dílem nebo jej či jeho část zařadit do díla 
souborného anebo kolektivního. 

12.4 Pokud Zhotovitel sám nevytvoří Dílo a nebude tak jeho autorem, zavazuje se, že Dílo bude 
vytvořeno jeho zaměstnanci jako zaměstnanecké dílo ve smyslu ustanovení § 58 Autorského 
zákona, popř. že bude provedeno jeho poddodavateli. Zhotovitel v takovém případě uděluje 
Objednateli oprávnění k výkonu práva užít Dílo v rozsahu dle odst. 12.1 této Smlouvy a zavazuje 
se předat Objednateli písemné souhlasy zaměstnanců, popř. poddodavatelů, se změnami Díla 
v rozsahu dle odst. 12.2 Smlouvy, a to vždy při předání příslušné části Díla. 

12.5 Licence a související práva dle odst. 12.1 až 12.3 této Smlouvy se udělují na dobu trvání 
majetkových práv dle právních předpisů platných ke dni uzavření této Smlouvy, tj. po dobu života 
jeho autorů a 70 let po jejich smrti. Povahu poskytovaných licencí, které jsou udělovány k Dílu, 
jež má sloužit k realizaci Akce financované z veřejných prostředků, považují Smluvní strany za 
vážný důvod pro sjednání uvedené délky trvání licencí ve smyslu ustanovení § 2000 občanského 
zákoníku. Zánikem Objednatele ani Zhotovitele tyto licence nepozbývají platnosti a přechází na 
právní nástupce příslušné Smluvní strany. 

12.6 Licence a související práva dle odst. 12.1 až 12.3 této Smlouvy se udělují jako výhradní. 
Zhotovitel je povinen sám se zdržet výkonu práva Dílo užít, vyjma oprávnění užít Dílo pro vlastní 
propagační účely s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel není oprávněn 
poskytnout licenci k užití Díla jiné osobě než Objednateli. Pokud se na vytvoření Díla podíleli 
poddodavatelé, je Zhotovitel povinen zajistit, aby licenci k jakémukoliv užití Díla jiné osobě než 
Objednateli neposkytli a nebyli oprávněni poskytnout ani tito poddodavatelé.  

12.7 Objednatel není povinen licence dle tohoto článku využít. 
12.8 Úhrada za licenci, autorská odměna i veškeré náklady spojené s vytvořením autorského díla jsou 

zahrnuty v ceně za Dílo. 

13 Trestněprávní a protikorupční doložka 

13.1 Tato Trestněprávní a protikorupční doložka představuje zásady a principy Programu předcházení 
trestné činnosti a Protikorupčního programu Objednatele. 

13.2 Zhotovitel potvrzuje, že měl možnost se seznámit s Etickým kodexem a Protikorupčními pravidly 
Objednatele. 

13.3 Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jejich 

zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy trestné činnosti či korupčního jednání v souvislosti s 
plněním dodávky pro Objednatele, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí 
úplatku, podplacení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“). 

13.4 Každá ze smluvních stran prohlašuje: 
a. že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu TZ a zákona č. 

418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen jako „ZTOPO“),  

b. že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a 
dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO, 

c. že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení 
nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu, 

d. že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze 
ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž DP proklamuje, že za tímto účelem 
přijal a aktivně aplikuje zejména Etický kodex, Protikorupční pravidla, Program 
předcházení trestné činnosti a Protikorupční program. 



13.5 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: 
a. neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s 

obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, 
b. neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám, 
c. úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s 

obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného, 
d. nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či 

uplácení. 
e. neprodleně druhé smluvní straně oznámí, pokud se dostane vůči druhé smluvní straně 

do střetu zájmů. 
13.6 Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo 

jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné 
osobě, a na kterou není nárok. 

13.7 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli jakékoliv podezření na korupční či jiné 
protiprávní jednání v souvislosti s plněním dodávky pro Objednatele prostřednictvím 
komunikačních kanálů: 

a. osobně či telefonicky přímo Compliance funkci Objednatele, útvaru 900320 (oddělení 
Compliance), 

b. elektronicky prostřednictvím e-mailové „schránky důvěry“ s adresou: 
schranka.duvery@dpp.cz (včetně anonymního způsobu podání), případně do datové 
schránky DP: fhidrk6, kdy podání by mělo mít v předmětu datové zprávy uvedený 
příznak „Neotvírat – oznámení PPTČ“, 

c. písemně na poštovní adresu Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, kdy podání 
by mělo být zřetelně označené nápisem „Neotvírat – oznámení PPTČ“, 

d. telefonicky na nonstop telefonní „linku důvěry“ se záznamníkem na tel. 296 193 011 
(včetně anonymního způsobu podání). 

13.8 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné 
dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání 
v souvislosti s plněním dodávky pro Objednatele. Jestliže nebude nezbytná součinnost ze strany 
Zhotovitele na výzvu Objednatele poskytnuta do pěti pracovních dnů, zavazuje se Zhotovitel 

uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. Výše smluvní pokuty 
může dosáhnout maximálně částky 30.000 Kč za jeden případ neposkytnutí součinnosti a vzniku 
prodlení, resp. maximálně částky 120.000 Kč za všechny případy neposkytnutí součinnosti a 
vzniku prodlení v celkovém souhrnu. 

13.9 Objednatel se zavazuje, že Zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny 
postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní 
jednání v rámci Objednatele. 

13.10 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této doložce, může Objednatel 

dočasně přerušit plnění této Smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s 
okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči Zhotovitele. 

13.11 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si Objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré 
informace týkající se porušení povinností vyplývajících z těchto doložek orgánům činným v 
trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, a 
vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly 
způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení. 

14 Závěrečná ustanovení 

14.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. 



14.2 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto 
Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. 
Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.  

14.3 Změny této Smlouvy je možné činit jen formou písemných, nepřerušovanou číselnou řadou 
označených dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Za písemnou 
formu pro tento účel nebude považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
Smluvní strany mohou namítnout neplatnost dodatku k této Smlouvě z důvodu nedodržení formy 
kdykoli, a to i když již bylo započato s plněním. 

14.4 Pro případ postoupení této Smlouvy si strany ujednaly, že postoupená strana nemůže odmítnout 
osvobození postupitele za žádných okolností. 

14.5 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu a účelu Smlouvy a o všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě sjednat, a které považují za důležité pro závaznost 
této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě, ani projev 
učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.  

14.6 Nevymahatelnost, zdánlivost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy nemá vliv na 
vymahatelnost nebo platnost zbývajících částí Smlouvy. Pokud podle pravomocného rozhodnutí 
soudu bude některé ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným, zdánlivým nebo 
nevymahatelným, smluvní strany takové zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení 
nahradí novým ustanovením s účelem a významem co nejbližším původnímu ustanovení. 

14.7 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami 
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že v souladu s ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku na sebe bere 
nebezpečí změny okolností.  

14.8 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této 
Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. 
Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních 
stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo 
a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou 
budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu v omyl ohledně 
předmětu této Smlouvy. 

14.9 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství podle ustanovení § 504 Občanského zákoníku ani za důvěrné informace a souhlasí s 
jejich užitím a uveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek, pokud nebude mezi smluvními 
stranami sjednáno jinak. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí 
osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a že informace týkající se plnění této Smlouvy mohou být 
poskytnuty třetím osobám, za podmínek stanovených tímto zákonem.  

14.10 Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoliv náležitost, kterou by některá 
ze Smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy.  

14.11 Veškeré soudní spory vzniklé z této Smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem místně 
příslušným podle sídla Objednatele. 

14.12 Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“).  

14.13 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. 

14.14 Pokud není tato Smlouva podepsána elektronicky, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 
každá Smluvní strana obdrží po jednom. 



14.15 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své 
podpisy. 

 

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 
Příloha č. 1: Technické zadání 
Příloha č. 2: Nabídkový rozpočet 
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 4: Ceník reprografických prací 
Příloha č. 5: Požadavky Objednatele na rozsah majetkoprávního zajištění stavby 

 

za Objednatele: za Zhotovitele: 

V Praze V Praze 

………………………………… ………………………………………. 
Ing. Petr Witowski Ing. Jiří Čurda 

předseda představenstva jednatel 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, SAGASTA s.r.o. 

akciová společnost  

…………………………………. ………………………………………. 
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.  JUDr. Gabriela Mrštná 

člen představenstva jednatelka 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, SAGASTA s.r.o. 

akciová společnost  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


