
KRYCÍ LIST NABÍDKY (projektové práce)

Název akce:
PD VN Pastevník a km 0,000 - 0,525 - odstranění 
nánosů

Název firmy nebo jméno podnikatele: Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ: 00220078

Sídlo nebo místo podnikání: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

Adresa pro doručování: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

Oprávněný zástupce:

Telefon: FAX:

E-mail:

Fáze projektových prací Cena bez DPH Kč DPH % Cena včetně DPH Kč

Dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí (včetně inženýrské činnosti)

55 000,- 11 550,- 66 550,-

Dokumentace pro vydání stavebního povolení 
(včetně inženýrské činnosti)

357 500,- 75 075,- 432 575,-

Dokumentace pro provádění stavby (včetně 
inženýrská činnosti)

38 000,- 7 980,- 45 980,-

CELKEM 450 500,- 94 605,- 545 105,-

Autorský dozor -celkový počet účastí na 
stavbě dle zadávacího listu PD x cena jedné 
účasti

25 000,- 5 250,- 30 250,-

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM 475 500,- 99 855,- 575 355,-

V(e): Brně Dne: 20. 2. 2023

Zpracoval: Ing. Petr Marčák, jednatel

(razítko, podpis)





PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY DLE KALKULACE
(náklady na projektové práce a AD dle uvedených podmínek)

NÁZEV AKCE: PD VN Pastevník a km 0,000 - 0,525 - odstranění nánosů

č. výkonová fáze ostatní stavby Cena bez DPH(Kč)
PČ a IČ

1.

Zajištění a vyhodnocení podkladů pro zpracování
PD zpracovatelem + dokumentace pro ÚR a zajištění 
IČ UR
Obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby,údaje ČHMÚ

Zaměření skutečného stavu terénu oprávněným geodetem 
(polohopis+výškopis) v rozsahu navržené stavby (min v rozsahu 
budoucího záboru stavby + rozšíření o pás min. 10 m 35 000

není v ZL/zaměření 
pouze VN

Zabezpečení průzkumů popřřp.rozborů potřebných pro 
vypracování dokumentace,/inženýrsko geologický průzkum, 
rozbor zemin/ 20 000
Přírodovědný průzkum nenívZL
Vypracování dokumentace přikládané k návrhu na vydání 
územního rozhodnutí v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb.,v 
platném znění není v ZL
Projednání dokumentace s dotčenými orgány a oranizacemi v
průběhu a v závěru prací není v ZL
Projednání dokumentace s dotčenými orgány a oranizacemi za 
účelem vydání územního rozhodnutí není v ZL

l.Fáze celkem 55 000

2.
Zabezpečení projektové přípravy stavby pro 
stavební povolení (DSP) a (IČ SP)
Vypracování projektu pro ohlášení a stavební povolení (DSP) v 
rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb.,v platném znění 302 500

Projednání projektu s přísluš. orgány a organizacemi za účelem 
vydání stavebního povolení v průběhu a závěru prací 55 000
havarijní a povodňový plán nenívZL

2.Fáze celkem 357500

3.
Dopracování projektu pro provádění stavby (DPS) a 
(IČ PS)
Dopracováni projektu pro proveden! stavby (DPSJ v rozsahu díe
vyhl. č. 499/2006 Sb.,v platném znění, specifikace strojů a zařízení 
popis prací s výkazem výměr a kontrolní rozpočet 34 000
Koordinace projektu HP 2 000
Dohled autora nad dodržením architektonické a celkové koncepce
v souladu s DSP 2 000
Návrh provozního a manipulačního řádu není v ZL

3.Fáze celkem 38 000

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM FÁZÍ 1, 2 a 3 450 500

4. Práce spojené s prováděním stavby (AD) a (IČ PS)
výkon občasného autorského dozoru dle požadavku objednatele 5
účastí na stavbě. 25 000

5.Fáze AD celkem 25 000

V: Brně Dne: 20. 2. 2023

Zpracoval: Ing. Petr Marčák, jednatel

razítko,podpis
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Správa toků - oblast povodí Moravy 

Zadávací list projekčních prací - projektové dokumentace

Název akce: PD VN Pastevník a km 0,000 - 0,525- odstranění nánosů 

Stupeň projektové dokumentace: PD pro ohlášení a provádění stavby

Místo: Choryně

Kraj: Zlínský

Název toku: Pastevník

Obec s rozšířenou působností: Valašské Meziříčí

Katastrální území: 

ČHP:

Choryně u Valašského Meziříčí 

4-11-02-018

IDVT: 10186175

Druh prací: odtěžení nánosů z vodní nádrže a koryta toku, odstranění vrůstajících křovin a dřevin 

Charakter akce: Neinvestiční

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka:

Pastevník od ř. km 0,000 do ř. km 0,525, tj. 525 m (od soutoku s Juhyní) a dále z vodní nádrž v 
km 1,020- 1,150.

Popis stávajícího stavu: Koryto je v upravené trati toku zaneseno naplaveninami. V horní části 
jsou v průtočném profilu keře a stromy bránící plynulému odtoku.

Zdržný prostor vodní nádrže je masivně zanesen a na nánosu již roste olšový nálet. Konstrukce 
bezpečnostního přelivu a opevnění návodní strany hráze jsou poškozeny.

Popis návrhu a požadavků investora: Odstranění sedimentů, odstranění křovin a dřevin z koryta 
upraveného toku v délce 400 metrů a zdržného prostoru vodní nádrže s uložením v závislosti na 
výsledcích rozborů sedimentů na pozemek poskytnutý obcí, zemědělským družstvem nebo na 
řízenou skládku.

U MVN nutné opravy bezpečnostního přelivu, odpadní stoky a opevnění návodní strany hráze.

Podklady poskytnuté objednatelem: Historické PD

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 4 475 000 Kč bez DPH.

Postup (fázel zpracování PD:

Termín předání díla do DK ( 2 kompletní paré): 31.10.2023 

Termín předání a odevzdání dohotovení díla : 31.12.2023

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 31.8.2023 

Projekt bude vyhotoven v 6 samostatných paré + 1 paré v elektronické podobá.

PD bude rozšířena o požadavky Investora 

Požadované podklady:

® provedení rozboru sedimentu - dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhlášky 
č. 273/2021 Sb. (přechodně do 31.12.2023 vyhláškou č. 294/2005 Sb.) - příloha č. 10 
(10.1.; 10.2.; 10,3), a to včetně posouzení, zda se jedná o odpad či nikoli, zatřídění 
odpadu a určení trvalé deponie.

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěná dle příslušné vyhlášky):

• technická zpráva, doplněná o technické specifikace,
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• průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam 
stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů a formy dotčení (trvalých i 
dočasných),

• fotodokumentace,

® přehledná mapa povodí 1: 50 000 s vyznačením povodí,

• přehledná mapa 1:10 000 s vyznačením úseků - objektů,

• situace s vlastnickými vztahy - situace (návrh) vložená do aktuálních podkladů vyžádaných 
u příslušného KÚ (podklady KÚ budou platné ke dní odevzdání PD), podklady musí být v 
maximální dostupné kvalitě. V případě, že dojde v průběhu zpracování PD ke změnám v 
podkladech poskytovaných KÚ, musí být na tuto skutečnost objednatel upozorněn a dále 
bude dohodnut další postup,

® zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště 
přístupů, skládek, mezideponií, odvodnění, převádění vody apod.,

® technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické 
postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,

• seznam majitelů pobřežních pozemků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně 
i jejich uživatelů) s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití) - dočasný i 
trvalý zábor,

• výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich 
popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 
dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,

® soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně 
položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové 
dokumentace'a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě 
ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická 
podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, 
elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,

• v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“ položek) 
bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor takovýchto 
položek,

• vypracování plánu BOZP

Požadovaný obsah dokladové části:

• zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem),

• vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,

• vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob 
(souhlasy budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu);

» Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle PD dotčeny, 
podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. 
Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první.

• stanovisko správce povodí,

• stanovisko obce (zastupitelstva obce),

b koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,

• povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou v terénu 
vyznačeny a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle 
náležitostí žádosti o povolení ke kácení, poznámka: u dřevin v cizím vlastnictví musí být k
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žádosti o povolení zajištěn souhlas vlastníka (užívání pozemků správcem = uživatelský 
vztah),

® vyjádření uživatele rybářského revíru,

« stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích, včetně podkladů pro povolení 
zvláštního užívání komunikací (souhlas vlastníka komunikace, orgánu policie ČR, návrh 
dopravního značení apod.),

• závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle ustanovení § 4 odst. 
2. zákona č. 114/1992 Sb,, ve znění pozdějších předpisů,

® vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, 
včetně uvedení způsobu jejich vypořádání,

Ostatní požadavky:
® štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčených toků, 

IDVT a ř. km stavby (dle CEVT),

• součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zda je stavbu možné realizovat 1 
zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, 
neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem 
podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
(celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,

• způsob použití, využiti a likvidace sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb. o odpadech (dále jen "zákon o odpadech"), případně způsob nakládání s odpady 
(sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci 
PD, a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých (zákon o 
odpadech, včetně prováděcích vyhlášek, zákon č. 156/1998 Sb. ,o hnojivech, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na 
zemědělské půdě a další obecně závazné právní předpisy, ve zněni pozdějších předpisů) 
a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) - ve spolupráci (součinnosti) 
s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení. 
Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených 
pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich vyjádření (souhlasy) včetně podmínek 
uzavření smlouvy pro takové využití (uložení); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli 
a zároveň mu předá vyjádření s návrhem smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným, 
podepsaným vlastníkem (případně i nájemcem),

• zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského 
revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby a zajistí jeho vyjádření v uvedeném 
směru,

• projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru 
finančních prostředků (provozní/investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do 
druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů,

• zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v 
průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných 
stran dotčených stavbou, zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů 
(odsouhlasené objednatelem) budou součástí dokladové části projektové dokumentace 
(paré č. 1), návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám, orgánům státní 
správy a samosprávy, bude předem projednán a odsouhlasen objednatelem,

• pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady v 
elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru.
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• projektant provede odborný výklad v DK objednatele a poskytne DK potřebné podklady 
(např. fotodokumentace, textová část, výkresy v elektronické podobě - formát pdf a 
soupisy prací) v termínu minimálně 7 dní předem (před konáním DK), zhotovitel předloží 
objednateli pro účely závěrečného posouzení shody s požadavky objednatele (odevzdání 
prací) 2 kompletní paré PD v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to nejpozději 21 
dní před termínem odevzdání díla,

• PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf, editovatelné - 
formát doc, xls, dwg, dgn),

• originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 PD,

• zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro 
zadání a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a 
doklady související se stavbou,

• součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb 
objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a 
převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel 
kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) PD, se 
stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a 
vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského 
dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro 
účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho 
konkrétních potřebách.

Přílohy:

Situace budoucího staveniště (s uvedením ř. km dle CEVT)
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