



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 80SD000587

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

Název veřejné zakázky: **D0 Oprava mostu ev. č. D0-005..1 a 2 (most na okruhu H1 přes silnici III/3331) - TDI**

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa dálnic

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Obchodní jméno: BUNG CZ s.r.o.

V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČO: 27454576

DIČ: CZ 27454576

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10

**Kontaktní osoba Objednatele:** ██████████

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Faktury zasílejte na adresu:** ██████████

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré

povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná dnem výzvy objednatele. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** Zajištění technického dozoru investora při opravě mostu ev. č. D0-005..1 a 2.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Plnění po dobu realizace stavby

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:** 239 400,00Kč / 289 674,00 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele XXXXXXXXXX

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>1</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

V Praze

---

<sup>1</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA  
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ  
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace  
Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik  
Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2023.05.15  
13:19:58 +02'00'

# Oprava mostu ev. č. D0-005..1 a 2 (most na okruhu H1 přes silnici III/3331) - TDI

Předpokládaná doba realizace: 16 týdnů

Stavební dozor - občasný

Seznam činností:	jedm.	Kč/jedm.	Počet	Kč
<b>Seznámení se s podklady</b>				██████████
Znalost projektové dokumentace stavby ve všech stupních, souhrnu smluvních dohod, rozhodnutí MD o uzavírací	hod	████	16	██████████
<b>Výkon TDI před zahájením prací</b>				██████████
Součinnost při přípravě podkladů potřebných pro předání staveniště, kontrola hamonogramu prací, TePŘ, KZP (ve spolupráci s ÚKKS), RDS, účast na uzavírkové komisi	hod	████	24	██████████
<b>Výkon TDI během realizace</b>				██████████
Asistent specialista pro mosty	den	████	24	██████████
Asistent specialista pro PKO	den	████	2	██████████
Asistent specialista pro pozemní komunikace	den	████	2	██████████
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring a rozpočty (ZBV)	den	████	2	██████████
<i>Účast na KD včetně jeho vedení, kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na soulad s PD a dodržování požadavků dle TKP a ČSN, evidence a průběžné vyhodnocení výsledků všech provedených zkoušek a měření, účast na technických přejímkách včetně provedení zápisu a dohlížení na odstraňování případných vad a nedodělků, součinnost při případné tvorbě ZBV</i>				
<b>Výkon TDI po dokončení prací</b>				██████████
Součinnost při kontrole ZZZJ s ÚKKS a následné zpracování prohlášení TDI k ZZZ dle požadavku ÚKKS, kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, projednání kolaudace.	hod	████	36	██████████
<b>Celková cena bez DPH:</b>				<b>239 400,00</b>
<b>DPH 21 % :</b>				<b>50 274,00</b>
<b>Celková cena s DPH:</b>				<b>289 674,00</b>

Fakturováno bude dle skutečnosti, doloženo zápisem ve stavební deníku.

Cena za dopravu na stavbu, režijní náklady a obdobné náklady jsou obsaženy již v jednotkových cenách.

TDI bude prováděno v souladu s MP Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací schváleného pod č. j. 51/2019-120-TN/1 z roku 2019 a Směrnicí GR č. 9/2016

  
 Digitálně podepsal  
 Datum:

██████████  
Datum: 15.05.2023 10:02:42 +02:00