

čj. MVČ/...../2023

č.zakázky: 5230073

č. Objednatele: 318 950 / 03 / 2023

## D o h o d a

*o provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřená na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.*

### I.

#### Strany dohody

- Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.**  
Víta Nejedlého 893  
500 03 Hradec Králové  
IČO: 48172898  
DIČ: CZ48172898  
(dále jen „Objednatel“)
- Zastoupený:** Ing. Jiřím Šolcem, ředitelem společnosti na základě pověření
- Zhotovitel:** **Muzeum východních Čech v Hradci Králové**  
Eliščino nábřeží čp. 465  
500 03 Hradec Králové  
tel.: 495 512 391-2  
e-mail: muzeum@muzeumhk.cz
- Zastoupený:** doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D. - ředitelem  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,  
číslo účtu 78-7777510247/0100  
IČO: 00088382  
DIČ: CZ00088382
- zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. Pr 758  
(dále jen „Zhotovitel“)

### II.

#### P ř e d m ě t d o h o d y

II. 1. Provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě „**Kanalizace Hradec Králové, výměna stoky DN 400mm v ulici Dlouhá na p.č. 138/14**“ v k.ú. Hradec Králové.

II.2. Záchranným archeologickým výzkumem se rozumí:

- a. terénní část ZAV zahrnující identifikaci odkrytých stratigrafických jednotek a jejich úplné prozkoumání standardními archeologickými metodami, geodetickou, kresebnou, slovní a fotografickou dokumentaci zkoumaných stratigrafických jednotek, druhovou a prostorovou separaci movitých archeologických nálezů a jejich uložení způsobem, který nesnižuje jejich odbornou ani věcnou hodnotu.
- b. laboratorní část ZAV zahrnující základní laboratorní zpracování nálezů, tj. stabilizaci nálezů, označení nálezů a rekonstrukci – slepení fragmentů do rekonstruovatelného celku.

- c. zpracovatelská část ZAV zahrnující digitalizaci pořízené terénní dokumentace a vyhotovení nálezové zprávy v kvalitě a rozsahu požadovaném Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, dle dohody s Akademií věd ČR, kterou je Zhotovitel vázán.

### III.

#### Čas plnění

III.1. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od června 2023.

III.2. Doba trvání terénní části archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních prací.

III.3. Nálezová zpráva bude investorovi dodána nejpozději do jednoho roku po ukončení terénní části výzkumu. Potvrzení o realizaci výzkumu bude vyhotoveno spolu s nálezovou zprávou nebo na vyžádání investora do 10 pracovních dní, nejdříve však po ukončení terénní části výzkumu.

### IV.

#### Způsob provádění výzkumu

IV.1. Výzkum bude realizován kombinací stálého a namátkového archeologického dohledu zemních prací odstupňovaného v závislosti na míře dochování původního terénu. Tato fáze výzkumu zahrnuje identifikaci, základní očištění a dokumentaci obnažených archeologických situací nebo nálezů v druhotně přemístěné poloze.

IV.2. Předmětem této dohody není exkavace dochovaných archeologických situací. V případě zjištění přítomnosti dochovaných archeologických situací, proběhne neprodleně jednání mezi zástupci obou účastníků dohody, na kterém se dohodne další způsob provádění výzkumu a bude uzavřen samostatný dodatek k této dohodě, který stanoví další postup, časový a finanční rámec výzkumu. Do uzavření dodatku se účastníci zdrží činností, které by mohly mít za následek snížení věcné nebo odborné podstaty archeologických nálezů.

IV.3. Pracovníci Zhotovitele budou průběžně provádět zápisy do stavebního deníku Objednatele, bude-li dostupný v místě stavby, případně do vlastního dokladu Zhotovitele, ve kterém budou uváděna zjištěná fakta a zaznamenávám postup archeologického výzkumu, včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.

### V.

#### Náklady na provedení výzkumu, platební podmínky

V.1. Výše nákladů je stanovena ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to v maximální výši do **50.000,- Kč** (slovy: padesáttisíc korun), částka je bez DPH; výsledná fakturovaná částka bude navýšena o DPH v základní sazbě daně dle odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Konečná částka bude vypočtena jako součet:

- skutečně vynaložených nákladů na materiál dle příslušných daňových dokladů
- skutečně vynaložených nákladů za služby dle příslušných daňových dokladů
- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby za práci jednotlivých profesí dle čl. V.2.

## V.2.

*Fakturované částky za provedenou práci:*

<i>Archeolog-terén/zpracování.....</i>	<i>490,- Kč/hod</i>
<i>Geodet.....</i>	<i>490,- Kč/hod</i>
<i>Konzervátor .....</i>	<i>490,- Kč/hod</i>
<i>Technik/Dokumentátor .....</i>	<i>350,- Kč/hod</i>
<i>Dělník/Kopáč, Laborant.....</i>	<i>250,- Kč/hod</i>
<i>Náhrada za dopravu.....</i>	<i>11,- Kč/km</i>

V.3. Fakturace bude provedena jednorázově pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čl. IV.3. Doba splatnosti faktury bude 30 dní. V případě pochybností se za den splatnosti považuje 35. den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.

Zhotovitel je plátce DPH.

## VI.

### **Zvláštní ujednání**

VI.1. Tato dohoda je vypracována ve třech stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdrží Objednavatel a jeden Zhotovitel.

VI.2. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.

VI.3. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.

VI.4. Objednatel či jeho zástupce se zavazuje telefonicky či elektronicky vyrozumět zhotovitele o skutečném termínu zahájení zemních prací v jednotlivých úsecích (částech stavby), a to v předstihu dvou pracovních dnů, a umožnit jeho pracovníkům volný přístup ke všem výkopům. Kontaktní osobou Zhotovitele je Mgr. Radek Bláha tel.: 603 114 104.

VI.5. Objednatel souhlasí s podmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek ponechán v podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jeho další úpravu, vzniklé na základě archeologického záchranného výzkumu budou projednány písemně jako samostatný dodatek této dohody.

VI.6. Před vstupem na staveniště objednatel seznámí dodavatele s plánem BOZP a s možnými riziky. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy zejména pak zákon 309/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky.

VI.7. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osob na staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jiných zájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.

VI.8. Zhotovitel se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR) a stávajícího zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na základě výše uvedeného nakládá Zhotovitel s touto dohodou a v ní obsaženými osobními daty tak, že v případě negativního archeologického zjištění bude dohoda uchována po dobu nezbytně nutnou a následně zpracována dle skartačního řádu Zhotovitele. Pokud v souvislosti s plněním této dohody dojde k archeologickému nálezu, stane se tato dohoda nabývacím dokumentem sbírkového předmětu podle zákona č. 122/2000 Sb. o sbírkách muzejní povahy a bude uchována trvale.

VI.9. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že osobní údaje uvedené v této dohodě slouží jen pro vnitřní potřebu Zhotovitele a nebudou poskytovány třetím osobám, vyjma osobních dat nezbytně nutných pro identifikaci stavební akce, která Zhotovitel na základě ustanovení §21, odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předává Archeologickému ústavu AV ČR v Praze buď přímo, nebo prostřednictvím dálkově přístupného informačního systému Archeologická mapa ČR.

VI.10. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní či za jinak nevýhodných podmínek.

V Hradci Králové dne: 3. 5. 2023

.....

zhotovitel

.....

objednatel