

Smlouva o dílo č. 120/2020/2023
uzavřená dle §2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

Vystaveno dne: 13.4.2023
Doba plnění od: 13.4.2023
do: 30.6.2023

ČIPOS Ostrava a.s. Harantova 1748/25 702 00 Ostrava

Identifikační údaje zhotovitele:

Provozovna: ČIPOS Ostrava a.s., Harantova 1748/25, 702 00 Ostrava
Společnost zapsaná: OR Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 10795
Zastoupena: Ing. Václav Cigler, člen představenstva
IČ: 28706391
DIČ: CZ28706391
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Identifikační údaje objednatele:

Sídlo: Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., M. Gorkého 816/11, 794 01 Krnov
Společnost zapsaná: OR Krajský soud Ostrava pod sp. zn. C 11118
Zastoupena: Ing. Libor Staněk, jednatel společnosti
IČO: 476 74 148
DIČ: CZ47674148
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Název zakázky:

ČOV Krnov – Sanace betonové jímky kalu

Místo plnění smlouvy: ČOV Krnov, Papírový mlýn 10, 794 01 Krnov

I. Předmět smlouvy:

Předmětem této smlouvy je provedení níže uvedených prací:

Orientační soupis prací uvádíme níže. Podrobnější parametry jednotlivých položek včetně dimenzí jsou uvedeny ve výkazu výměr k nacenění, který bude přílohou konečné smlouvy o dílo:

a) Sanační práce (SO 01)

Přípravné práce:

- Odstranění veškerého původního zábradlí včetně likvidace...
- Odstranění původních kovových lemů průlezů včetně likvidace.
- Zapravení prostupových děr v koruně jímky.
- Zakrytí vstupů do jímek během realizace stavebních prací.

Příprava podkladu:

- Prohlídka povrchu s určením nesoudržných vrstev.
- Odbourání poškozených povrchů pomocí elektrických a ručních bouracích kladiv.
- Otryskání povrchů vysokotlakým vodním paprskem o tlaku min 2400 bar.

Ochrana oceli výztuže:

- Ochranný nátěr obnažených výztuží betonových konstrukcí proti korozi

Lokální sanace – hrubá:

- Vyrovnání hrubých nerovností v tl. vrstvy 10-50 mm včetně aplikace adhezního můstku či jiné penetrace před sanováním.

Lokální sanace – jemná:

- Finální celoplošné srovnání a sjednocení nanesením sanační směsi v tl. vrstvy 1-10 mm včetně aplikace adhezivního můstku či jiné penetrace před sanováním.

Ochranný nátěr betonové konstrukce:

- Ochranný hydrofobní protikarbonační nátěr.
- Nanášení celoplošně v min. 2 vrstvách (dle technického listu výrobce)
- Stupeň povrchové ochrany betonu OS-4 (OS-C)
- Včetně případné penetrace před nanášením nátěru.

b) Hydroizolace (SO 02)

- Obkop objektů ve styku s rostlým terénem – výkopové práce provede objednatel na své náklady
- Přiložení nopové folie ke zdivu
- Obsyp štěrskem fr. 8/16 mm – štěrk v potřebném množství dodá objednatel na místo určení.

c) Nerezové konstrukce (SO 03)

Zábradlí

- Nerezová ocel tř. 1.4301, výška 1100 mm, kulatý profil trubek, provedení se 3 vodorovnými trubkami na jímku, schodiště a okolo průlezů. Základna 150x150 mm.

Lemy okolo průlezů

- Osazeno jako příprava pro možnou budoucí instalaci poklopů. Poklopy nejsou předmětem této zakázky.
- Nerezová ocel tř. 1.4301, L-profil 30x30 mm

Držáky na pomocný jeřábek - 4 ks

- Slouží k uchycení pomocného jeřábku pro manipulaci s břemeny uvnitř průlezů. Samotný jeřábek není předmětem této zakázky.
- Nerezová ocel tř. 1.4301, celková výška 420 mm, vnitřní průměr sloupu pro osazení jeřábku 63,4 mm, základna 350x350 mm.

Držáky na čidla - 2 ks

- Slouží k uchycení ultrazvukového čidla hladiny kalu. Samotná čidla nejsou předmětem této zakázky.
- Nerezová ocel tř. 1.4301, délka 350 mm, šířka 200 mm, výška 100 mm

d) Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)

- Zařízení staveniště
- Koordinační činnost
- Spojovací a kotevní materiál
- Dodávková dokumentace (protokoly, TZ, foto, prohlášení o shodě, stavební deník)

II. Cena za dílo:

- a) Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v předmětu této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena díla bez DPH

775.041,90,-Kč

(slovy: sedmsetšedesát pět tisíc čtyřicet jedna korun devadesát haléřů)

- b) Celková cena za dílo je stanovena cenovou nabídkou jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla.
- c) V nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady související s řádným provedením předmětu plnění, včetně vybudování zařízení staveniště, dopravy materiálu a techniky do místa plnění.
- d) Změna ceny je přípustná pouze v případě objednatelem vyžádané změny rozsahu předmětu plnění o cenu víceprací, případně méně prací. Změna rozsahu a ceny díla bude řešena dodatkem ke smlouvě o dílo.
- e) Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.

- f) Cena sjednaná dle tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla.
- g) Cena byla zhotovitelem stanovena na základě tzv. slepého rozpočtu, tedy výkazu výměr a specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem. Tento rozpočet včetně zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy.
- h) Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá media jsou zahrnuty v ceně díla ve smyslu tohoto článku.
- i) V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve stavebním deníku (požaduje tzv. méně-práce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním deníku). Celková cena díla se v takovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací, a pokud v něm nejsou odpovídající položky méně-prací oceněny, o cenu, která bude pro daný rozsah a typ méně-prací určena dle aktuálního ceníku URS/RTS nebo dohodou smluvních stran.
- j) V případě, že při provádění díla bude zjištěno, že oproti zadávací dokumentaci byl rozsah skutečně provedených prací zhotovitele menší, sníží se o cenu neprovedených prací celková cena díla. Ocenění neprovedených prací bude provedeno postupem dle předchozího odstavce tohoto článku.
- k) V případě zjištění potřeby provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy (tzv. více-práce), je zhotovitel takovou skutečnost povinen neprodleně písemně odběrateli oznámit zápisem do stavebního deníku a předložit objednateli nový výkaz skutečných výměr a listiny, které tyto skutečnosti prokazují. V případě, že objednatel požaduje provést více-práce, je povinen svůj záměr oznámit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku.
- l) Nárok na zaplacení více-prací dle předchozího odstavce vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, přičemž platí podmínka, že uzavřeným dodatkem nesmí dojít ke změně původních podmínek výběrového řízení.
- m) Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací při uzavírání dodatku k této smlouvě budou tyto více-práce oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 pro daný typ práce, a pokud v něm nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto ocení pro daný rozsah a typ prací dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného URS/RTS ve výši 80% těchto sborníkových cen. Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného URS/RTS budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu např. z oferčního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či subdodavatelů.

III. Platební podmínky:

- a) Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Lhůta splatnosti je dohodou stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení odběrateli.

- b) Přílohou konečného daňového dokladu bude protokol o předání a převzetí díla této Smlouvy, obsahující prohlášení odběratele, že dílo přijímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečného daňového dokladu také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků, podepsaný osobou vykonávající technický dozor objednatel.
- c) Po provedení díla a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede a odběrateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.

IV. Závěrečná ujednání:

- a) Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslované, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- b) Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinností dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu Smlouvy dojde druhé smluvní straně.
- c) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá z nich obdrží jedno vyhotovení.
- d) Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatel postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- e) Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- f) Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné podmínky.
- g) Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn objednávací stranou v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

V. Přílohy

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Všeobecné podmínky

Za zhotovitele:

V Ostravě dne:

3.5.2023

Ing. Václav
Člen pře

Za objednatele:

V Krnově dne:

19.4.2023

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

jednatel společnosti