
 

SMLOUVA O DÍLO  

„Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou II“ 

 

  kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:  

 

I. Město Týnec nad Sázavou 

Zastoupené:  Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou 

Se sídlem:   K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou 

IČO:   00232904 

DIČ:   CZ00232904 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:  320082359/0800 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: Martin Kadrnožka, starosta (e-mail: 

kadrnozka@mestotynec.cz) 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: TDI: 

Divize 03 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 

staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

a Divize 03 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

 (dále jen „Objednatel“) 

 

II. KUNST, spol. s r.o.  

Zastoupený:  Ing. Jaroslavem Boráňem, Ph.D., jednatelem společnosti  

Se sídlem:  Palackého 1906, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 

IČO:   19010591  

DIČ:   CZ19010591 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod 

sp. zn. C 690 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 

Číslo účtu: 234642831/0100   

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoba oprávněná za vedení stavby:
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Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

I. Základní ustanovení a účel smlouvy 

I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „Občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená 

se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

I.2. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou 

v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, 

že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. 

Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat 

ke smlouvě dodatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit 

vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 

ústavu; stanoví-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), musí být nový účet bankovním účtem 

zveřejněným ve smyslu tohoto Zákona o DPH. 

I.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 

oprávněny. 

I.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 

smlouvy. 

I.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné 

pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy. 

I.6. Účelem smlouvy je intenzifikace a rekonstrukce čistírny odpadních vod v Týnci nad 

Sázavou. 

I.7. Předmět smlouvy bude spolufinancován z prostředků Operačního programu Životní 

prostředí. 

I.8. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku s názvem „Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou II“ (dále jen „Veřejná 

zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky 

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZZVZ“), a v návaznosti na usnesení rady města č. RM2023/05/21 

ze dne 20. 03. 2023. 
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I.9. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je 

jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany 

dále dohodly, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 

vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících 

ze smlouvy použije subsidiárně. 

I.10. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci předmětu této 

smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 

4 ZZVZ. Zhotovitel se proto zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy a vůči všem 

osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, zajistit dodržování 

platných a účinných pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy apod.), právních předpisů týkajících se 

oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a právních předpisů 

týkajících se ochrany životního prostředí. 

I.11. Zhotovitel prohlašuje, že mu v poskytování plnění dle této smlouvy nebrání opatření 

přijatá vládou České republiky či jinými příslušnými orgány České republiky nebo 

Evropské unie v souvislosti s onemocněním COVID-19, výskytem koronaviru SARS 

CoV-2 či válečným konfliktem na Ukrajině vztahující se na území České republiky nebo 

k činnosti Zhotovitele (dále jen „Opatření“). 

 

II. Předmět smlouvy 

II.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu 

„Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou“ (dále jen „Stavba“) v rozsahu dle: 

• Projektové dokumentace zpracované společnostmi Vodohospodářský rozvoj 

a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 

47116901 a FIALA PROJEKTY s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Lečkova 

1521/15, PSČ 14900, IČO: 28997450; 

• podmínek stavebního povolení, které bude Zhotoviteli předáno před 

podpisem smlouvy; 

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy; 

• poddodavatelských smluv předložených v rámci zadávacího řízení Veřejné 

zakázky 

(dále jen „Dílo“). 
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II.2. Objednatel předal Zhotoviteli všechny relevantní podklady a dokumentaci pro účely 

provedení Díla včetně příslušné dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že převzal od 

Objednatele všechny relevantní podklady a dokumentaci pro účely provedení Díla. Za 

správnost a úplnost takto předané dokumentace odpovídá Objednatel.   

II.3. Součástí Díla je také:  

• vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení Stavby ve třech 

vyhotoveních a geodetického zaměření Stavby včetně geometrického plánu ve 

třech vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby 

a geodetické zaměření Stavby budou Objednateli dodány také v elektronické 

podobě, a to na technickém nosiči dat ve formátu pro texty *.docx (*.rtf), pro 

tabulky *.xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci 

*.dwg a zároveň *.pdf. (geodetické zaměření bude vyhotoveno v digitální formě - 

referenční systém Bpv), ve třech vyhotoveních, nebude -li smluvními stranami 

dohodnut jiný formát dokumentů; 

• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době 

trvání, místě a rozsahu prací prováděných na Stavbě, a to nejpozději 7 pracovních 

dní před zahájením prací; 

• zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních 

včetně elektronické podoby na technickém nosiči dat; 

• povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy Stavby před jejím 

zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně 

oprávněnými zeměměřickými inženýry, bude-li potřebné; 

• povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby v elektronickém formátu; 

• povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu 

řízení a kontroly jakosti; 

• zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 

a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné; 

• zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 

s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné; 

• osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 

dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do původního 

stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné; 

• vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 

Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele 

a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“); 
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• zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Stavby, bude-li 

potřebné; 

• předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho 

odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“); o způsobu nakládání 

s odpadem bude Objednateli předložen písemný doklad vystavený příslušnou 

oprávněnou osobou podle Zákona o odpadech; 

• zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních 

pozemcích; 

• provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 

norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla; 

• návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů 

o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce 

(všechny doklady ve 2 listinných vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li 

to potřebné; 

• zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 

a příjezdu k objektům, bude-li potřebné; 

• udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací 

a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

• zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; 

• provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 

souvisejících s provedením Díla; 

• zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro 

provedení Díla; 

• hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a hrazení všech nákladů 

souvisejících s prováděním archeologických výzkumů dle ustanovení § 22 zákona 

č.  20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

II.4. Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby a Objednateli bude Dílo předáno jako 

jeden celek. 

II.5. Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje 

výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování 

výrobní dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady. 

II.6. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy 

platnými v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné 

všechny platné normy ČSN. 
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II.7. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 

k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla. 

II.8. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením Díla 

nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, zejména vyřizování veškerých 

povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

II.9. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 

užívání převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. III. 

této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze 

drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání 

předmětu Díla podstatným způsobem neomezují. 

II.10. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými 

dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku 

ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je 

soulad se ZZVZ. 

II.11. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 

a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 

prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 

dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. 

 

III. Cena díla a platební podmínky 

III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 

sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody 

smluvních stran a činí 114 883 630,- Kč (Slovy: jedno sto čtrnáct milionů osm set 

osmdesát tři tisíc šest set třicet korun českých) bez DPH.  

Uvedená cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit, 

a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. 

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze jestliže: 

a) Objednatel požaduje práce, dodávky nebo služby, které nejsou uvedeny 

v předmětu Díla; 

b) Objednatel požaduje vypustit některé práce, dodávky nebo služby předmětu 

Díla; 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy 

známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla; 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

Objednatelem; 
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e) dojde ke změně zákonné sazby DPH či změně v oblasti přenesení daňové 

povinnosti. 

Změna ceny za řádné provedení díla se realizuje dohodou smluvních stran, pokud se 

Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení 

i jiných prací, služeb nebo dodávek, než těch, které byly obsahem přílohy č. 2 této 

smlouvy, nebo na vyloučení některé práce, služby, nebo dodávky z předmětu plnění 

nebo na jiných rozhodných skutečnostech. 

Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna sjednaných cen, je Zhotovitel 

povinen provést výpočet změny sjednaných cen a předložit písemný požadavek na 

změnu sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení. 

Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení 

sjednané ceny. Jednání o zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných 

touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v Položkovém rozpočtu, bude změna 

ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. 

V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v Položkovém rozpočtu, bude změna 

ceny stanovena na základě jednotkové ceny v cenové soustavě ÚRS (http://www.cs-

urs.cz). 

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv 

překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem sjednány 

písemným dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Veškeré 

změny Díla musí být v souladu se ZZVZ. 

III.2.  Zálohy na platby nejsou sjednány. 

III.3.  Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 

Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 

dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě 

podmínek dále v této smlouvě specifikovaných. Na plnění dle této smlouvy se 

vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle Zákona o DPH. Zhotovitelem proto 

budou za předmětné plnění vystaveny faktury bez uvedení daně z přidané hodnoty.  

III.4. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 

prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními 

stranami Objednateli. 

III.5.  Nebude-li na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit 

fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn 

způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH.  

III.6.  Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím 

dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 
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odst. 3 Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 

oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; 

Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto 

postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.  

III.7.  Daňový doklad/faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona o 

DPH a požadavky dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, a to podle jejich znění účinného v době jejich vystavení. Zhotovitel je také 

povinen vystavit daňový doklad, za podmínek uvedených v Zákoně o DPH, s 

náležitostmi dle § 92a odst. 2 Zákona o DPH, náležitosti dle § 435 Občanského zákoníku 

a dále je třeba na fakturu uvést označení a registrační číslo projektu - Operačního 

programu Životní prostředí - CZ.05.01.04/02/22_021/0000477. V případě, že daňový 

doklad/faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve 

lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se 

splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 

doplněného či opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli. 

III.8. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně 

provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem v 

soupisu skutečně provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu 

realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovacího protokolu se 

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den 

kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí daňový 

doklad/fakturu bez DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v 

rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této 

smlouvy, a zjišťovací protokol, tj. sepis provedených prací, poskytnutých služeb a 

dodávek - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (tj. podepsané) osobou 

vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč 

bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích 

daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny Díla. Zbývající část ceny Díla uhradí 

Objednatel Zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury. Zhotovitel 

je oprávněn nahradit zádržné (část ceny Díla uhrazená na základě konečného 

daňového dokladu/faktury) dle tohoto odstavce smlouvy bankovní zárukou. 

III.9. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak v písemné, 

tak v elektronické podobě. 

III.10.  Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 

podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami a odstranění 

vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového 

dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur. 
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III.11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně 

přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, 

smlouvou nebo pokyny Objednatele. 

III.12. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu 

klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován 

režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e Zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty 

je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. Objednatel.  

III.13. Daňový doklad/faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované 

částky z účtu Objednatele. 

III.14. Zhotovitel se rovněž zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, prostřednictvím kterých bude realizovat Dílo, resp. jeho část dle této 

smlouvy. Za řádné a včasné plnění dle předcházející věty se považuje plné uhrazení 

poddodavatelem řádně vystavených faktur za předmět smlouvy, resp. jeho část, a to 

vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní 

plnění předmětu smlouvy, resp. jeho části. 

 

IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 18 kalendářních měsíců od předání 

staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat 

Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s časovým 

harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram dle přílohy č. 3 

této smlouvy může být v průběhu realizace Díla měněn na základě souhlasu smluvních 

stran. Změnu harmonogramu sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit 

dodatkem ke smlouvě. 

IV.2. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 

Objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu 

s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech 

technických. 

IV.3. Místo plnění je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy. V případě omezení postupu prací 

vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti přerušení běhu 

lhůty dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy (tzn. že doba, na kterou budou práce 

přerušeny, se nebude započítávat do lhůty dle čl. IV.1 této smlouvy). Omezení postupu 

prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění Díla 

dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůt 

dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku 

a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním 

deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány 
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smluvními stranami. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není 

nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 

IV.4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla dle této smlouvy bude 

poskytovat Objednatelem určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (dále jen „Koordinátor BOZP“) nezbytnou součinnost k plnění povinností 

vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zejména 

předat Koordinátorovi BOZP veškeré jím vyžádané podklady a informace nezbytné pro 

jeho činnost, včetně informací o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na 

staveništi. 

IV.5. V případě, že Koordinátor BOZP, osoba vykonávající za Objednatele inženýrsko – 

investorskou činnost na stavbě (dále jen „Osoba vykonávající technický dozor 

stavebníka“), Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní 

inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůty plnění Díla uvedené 

v odst. IV.1 tohoto článku smlouvy. 

IV.6. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu 

nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na Díle. Zhotovitel 

v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí 

dle předchozí věty přeruší provádění prací na Díle a provede nezbytné zabezpečovací 

práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném Díle. O dobu 

přerušení provádění prací na Díle se prodlužuje lhůta pro splnění Díla. Zhotovitel je 

povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném Díle neprodleně po obdržení 

písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění prací na Díle není dotčena 

povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště. 

IV.7. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření a hygienických opatření, opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 

Díla a opatření k ochraně životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy, zejména je povinen:  

a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob oprávněných k pohybu 

na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného Díla. 

Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené Dílo 

v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám 

pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,  

b) zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá opatření a dozor v době 

a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno 

příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné 

správy pro bezpečnost osob, Díla nebo zachování veřejného pořádku,  
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c) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak 

přímo na staveništi, tak i mimo něj v rozsahu, jenž účinně zamezí poškození 

nebo ohrožení zdraví či majetku občanů, znečišťování ovzduší a půdy i 

dalším negativním vlivům na životní prostředí, které mohou v příčinné 

souvislosti s prováděním díla nastat. Zhotovitel se zavazuje třídit 

vyprodukovaný odpad a tento následně vhodným způsobem recyklovat. 

Zhotovitel je dále povinen dodržovat při realizaci díla platné technické, 

bezpečnostní, zdravotní, hygienické a další předpisy související s ochranou 

životního prostředí.  

 

V. Bankovní záruka, práva z vadného plnění, záruka za jakost 

V.1. K zajištění svého závazku řádného dokončení Díla ve sjednané lhůtě je Zhotovitel 

povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné dokončení Díla. Zhotovitel 

je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou zajišťující nároky Objednatele za 

řádné dokončení Díla za podmínek stanovených touto smlouvou a ve sjednané lhůtě 

(dále jen „Bankovní záruka“). 

V.2. Zhotovitel je povinen mít sjednanou Bankovní záruku nejpozději ode dne 

předcházejícího předání staveniště po zbývající dobu provádění Díla, prodlouženou 

nejméně o 30 kalendářních dnů po dni řádného předání a převzetí Díla. Originál 

Bankovní záruky musí být předán Objednateli bankou, např. prostřednictvím držitele 

poštovní licence nebo na osobním jednání, ke kterému bude Objednatel přizván, 

nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání bankovní záruky, nejpozději v den 

předání staveniště před předáním staveniště a Objednatel jako oprávněná osoba jí 

bude mít v držení po celou dobu provádění Díla. 

V.3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná, splatná na první 

vyžádání a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky 

a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho 

povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto 

Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy 

Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí obsahovat informaci, že vrátit 

Bankovní záruku bance je oprávněn pouze Objednatel. 

V.4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5 % smluvní ceny bez 

DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy. Bankovní záruka musí být udržována v platnosti 

po celou dobu provádění Díla prodlouženou o 30 kalendářních dnů po sjednané době 

pro předání a převzetí Díla dle čl. IV. této smlouvy. 

V.5. Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné 

smluvní pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, 

nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, nákladů náhradního Zhotovitele, škod 
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způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která 

podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.  

V.6. Společně s uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel jako oprávněný 

písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. 

Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné 

s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého 

uplatnění práva ze záruky Objednatelem. Pokud by Zhotovitel nepředložil novou 

Bankovní záruku dle tohoto odstavce smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní 

záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke 

stejným účelům jako Bankovní záruku.  

V.7. Originál listiny Bankovní záruky a případné zbylé zádržné včetně úroků dle tohoto 

článku smlouvy bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele 

do 30 kalendářních dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu 

záruční doby (dále jen „Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle 

níže uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy Objednateli, pokud Zhotovitel do 

tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto Smlouvou 

zadavatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu o odstranění 

těchto vad oběma smluvními stranami. 

V.8. Pokud by Zhotovitel nepředložil Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby 

dle odst. V.10 této smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat 

a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným 

účelům jako je Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby.  

V.9. Nepředloží-li Zhotovitel záruční listiny (Bankovní záruku nebo Bankovní záruku platnou 

po celou dobu záruční doby) dle této smlouvy nebo předá Objednateli záruční listiny 

odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné 

porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý i započatý den prodlení s předložením 

Bankovní záruky nebo Bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby. Smluvní 

pokuta bude Zhotovitelem Objednateli vyplacena do 15 kalendářních dnů ode dne 

vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že odpovědnost za vady v záruční době 

tímto zůstává nedotčena. 

V.10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 21 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla 

předat Objednateli Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující 

nároky Objednatele v Záruční době vyplývající z této smlouvy.  

V.11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku 

minimálně ve výši 5 % smluvní ceny bez DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy 

s platností alespoň po dobu Záruční doby s tím, že její platnost musí být udržována do 

prokazatelného vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli. 
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V.12. Odst. V.1. až V.3. a V.5. až V.6. této smlouvy se pro Bankovní záruku platnou po celou 

dobu záruční doby použijí obdobně. 

V.13. Originál listiny Bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé 

zádržné včetně úroků dle tohoto článku bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na 

adresu a účet Zhotovitele do 15 kalendářních dnů ode dne konce Záruční doby, pokud 

Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s 

touto smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 15 kalendářních dnů od podpisu protokolu 

o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami. 

V.14. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla a za správnost a 

úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové 

dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a 

souvisejících platných předpisů. 

V.15. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 

jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 

jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména neodpovídá 

výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně 

stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá 

vlastnosti obvyklé. 

V.16. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí Objednatelem, 

byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 

vzniklých po převzetí Díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel způsobil porušením své 

povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Díla Objednatelem, má 

se zato, že Dílo bylo vadné již při převzetí. 

V.17. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen 

„Záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců na stavební práce, 

b) 60 měsíců na ostatní práce a dodávky 

(dále též „Záruční doba“). 

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma 

smluvními stranami. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel 

Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.  

V.18. Vady Díla dle odst. V.16 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během Záruční 

doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně. 

V.19. Veškeré vady Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 

odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné 

oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 

Objednatel bude vady díla oznamovat na: 
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a) 

b) do datové schránky: 26ag9ca, nebo 

c) na adresu: Palackého 1906, 753 01 Hranice. 

V.20. Vady na Díle lze uplatnit do posledního dne Záruční doby, přičemž i oznámení o vadě 

na Díle odeslané Objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za včas 

uplatněné. 

V.21. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným 

porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má 

Objednatel. 

V.22. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení 

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 

započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení 

oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, 

nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn 

požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, zajistit odstranění vady na náklady 

Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sám. Vada bude odstraněna 

nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději 

do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou 

písemně jinak.  

V.23. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou 

opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V.17 tohoto 

článku smlouvy. 

V.24. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení 

smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla. 

V.25. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku 

Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli 

v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 

povinností podle smlouvy. 

V.26. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu díla dle lhůt uvedených v odstavci V.22 toto článku 

smlouvy, vyzve jej Objednatel opětovně k jejímu odstranění. Pokud Zhotovitel 

neodstraní vadu díla ani v náhradní lhůtě stanovené v opakované výzvě, je Objednatel 

oprávněn nechat vadu díla odstranit prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady 

Zhotovitele. Při výběru tohoto třetího subjektu bude Objednatel postupovat přiměřeně 

s péčí řádného hospodáře a takovým způsobem, který je pro odstranění vady díla 

obvyklý a běžný. 

 

VI. Nebezpečí škody 
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VI.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne 

převzetí Díla Objednatelem. 

VI.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 

ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

VI.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo 

k jejímu zmírnění. 

VI.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 

a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 

Zhotovitele dle této smlouvy. 

VI.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude 

mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 

osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 50 mil. Kč. Pojištění 

musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 

odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu 

(případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit Objednateli 

nejpozději při předání staveniště; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost 

Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání. 

VI.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní 

pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného Díla. Pojistná 

smlouva musí být platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel je povinen tuto 

pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit 

Objednateli nejpozději při předání staveniště; dále pak v průběhu realizace Díla vždy 

na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání. 

 

VII. Práva a povinnosti Smluvních stran 

VII.1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 

smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími Občanského zákoníku. 

VII.2. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli 

a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení 

o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11. 

VII.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost Díla 

sloužit svému účelu) a předáno Objednateli. 

VII.4. Předání a převzetí Díla bude provedeno v místě plnění dle odst. IV.3 této smlouvy, a to 

způsobem uvedeným v čl. XI této smlouvy. 

VII.5. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem Díla, je Objednatel.  
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VII.6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat inženýrsko-

investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka). 

VII.7. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce 

a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 

bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou. 

VII.8. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele, s jehož 

pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Nový poddodavatel 

musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal 

za Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit 

poddodavatele uvedené v příloze č. 4 smlouvy. Zhotovitel je také oprávněn v průběhu 

trvání této smlouvy uzavřít nové poddodavatelské závazky v rámci provádění Díla. 

Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá 

předchozímu písemnému schválení Objednatelem. Objednatel vydá písemný souhlas 

se změnou v osobě poddodavatele nebo s novým poddodavatelským vztahem do 10 

kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele včetně potřebných dokladů 

Objednateli. Informační povinnost Zhotovitele dle § 105 odst. 3 ZZVZ tímto 

ustanovením není dotčena. 

VII.9. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 

hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo 

u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční 

a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy nebo kdy tito 

nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, 

prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil Zhotovitel 

poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku smlouvy. 

VII.10. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, 

odmítnout poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého 

poddodavatele též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických. 

VII.11. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezbavuje Zhotovitele 

závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy. 

VII.12. Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 

předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 

realizaci Díla dodržovat zejména veškeré normy a bezpečnostní předpisy, veškeré 

zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se 

činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré práce dle 

požadavků Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné 

dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné 

dokončení Díla nezbytné. 
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VII.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude 

dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 

bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární 

bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým 

technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání Veřejné 

zakázky a této smlouvě.  

VII.14. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, 

konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. Dále 

také odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, 

platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými 

platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění 

smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé. 

VII.15. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla. 

VII.16. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. 

VII.17. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení či ověřené kopie této smlouvy 

včetně jejích dodatků, originály či ověřené kopie účetních dokladů a dalších dokladů 

vztahujících se k realizaci plnění, a to po dobu 10 (deseti) let od zániku této smlouvy, 

nejméně však do roku 2028. 

VII.18. Zhotovitel umožní Objednateli a na základě jeho žádosti též poskytovateli dotace či 

jiným pověřeným orgánům (CRR, MMR, MF ČR, Evropské komisi, Evropskému 

účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému orgánu finanční správy a 

dalších oprávněných orgánů státní správy, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

aj.) ověřit realizaci projektu prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol na 

místě plnění a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě podkladových 

materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se 

financování Díla. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a 

dokumentaci související s Dílem všem subjektům uvedeným v předchozí větě a vytvořit 

těmto subjektům podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla včetně 

poskytnutí součinnosti. Tyto kontroly se mohou uskutečnit do 10 let od zániku této 

smlouvy, minimálně však do konce roku 2028. 

VII.19. Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům Objednatele, 

zástupcům poskytovatele dotace, či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst 

a lokalit plnění smlouvy, a to včetně svých informačních systémů, a dále 

k dokumentům a databázím týkajícím se technického a finančního řízení projektu 

a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům 

umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Zhotovitel 

zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání 

usnadnily. 
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VII.20. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět 

audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných 

podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou 

stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy. 

VII.21. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném 

prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím) předloženém 

v jeho nabídce v souladu s odst. 7.4 zadávací dokumentace Veřejné zakázky pravdivé. 

VII.22. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje 

Objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností: 

a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají 
mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních 
sankcí, na základě kterých Objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku 
zadávacího řízení dle § 48a ZZVZ; 

b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají 
mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních 
sankcí, na základě kterých Objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za 
plnění smlouvy. 

 

VIII. Kontrola provádění díla 

VIII.1. Zhotovitel je povinen: 

• provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které 

odpovídají právním předpisům ČR; Dílo musí odpovídat příslušným právním 

předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla 

a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno; 

• dodržovat při provádění Díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace; 

• účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se 

předmětného Díla; 

• dbát při provádění Díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 

technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 

týkajících se ochrany životního prostředí. 

VIII.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. 

Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 

realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 

prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 

smlouvou. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, 

autorského dozoru projektanta, poskytovateli dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

příp. osoba jím pověřená) a výkon činnosti Koordinátora BOZP a umožnit osobám, 
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které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení staveniště 

v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti. 

VIII.3. Do 7 pracovních dnů po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy předá Zhotovitel ke 

schválení Objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení 

Objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán 

řízení a kontroly jakosti může Zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem 

Objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem 

jakosti. 

VIII.4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah 

a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 

s harmonogramem realizace Díla a minimální lhůty pro informování Objednatele před 

provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 

toho třeba v Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 

zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 

zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 

popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele. 

VIII.5. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 

kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 

pracovních dnů. 

VIII.6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději 

však 3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí 

Objednatel mohl zúčastnit.  

VIII.7. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším 

pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 

Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 

Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 

požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové 

odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 

Objednatel, neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění 

Díla nebo části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto 

odstavci smlouvy. 

VIII.8. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb 

a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má Objednatel právo takovou část 

díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové 

nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo 

úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele. 



20 

 

VIII.9. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou Díla a 

Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou cenu 

Díla. 

VIII.10. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních 

dnů příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné písemné zprávy o 

výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.  

VIII.11. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování 

kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, 

pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených 

během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla. 

VIII.12. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele 

odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.  

VIII.13. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta Díla pro celé Dílo. 

VIII.14. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 

seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, 

pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro předmětné oblasti, jakož 

i předpisy a pokyny Objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů v 

souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně 

zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany 

zdraví. 

VIII.15. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo 

názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického 

kontaktu.  

VIII.16. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 

díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 

jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení 

s odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje 

právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady. 

VIII.17. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s Dílem 

vést stavební deník v souladu se Stavebním zákonem v elektronické formě. Stavební 

deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem 

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Všechny osoby, které budou činit zápisy do 

stavebního deníku, musí být vlastníky elektronického podpisu, a to uznávaného 

elektronického podpisu dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 

pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že osoba 

provádějící záznam není vlastníkem uznávaného elektronického podpisu, může být 

elektronicky podepsaný záznam ve stavebním deníku nahrazen vložením 
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elektronického výstupu po provedení autorizované konverze listinného originálu 

záznamu podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o konverzi“), a to 

ve lhůtě stanovené prováděcí vyhláškou. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv (v 

režimu 24/7) a to oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám 

oprávněným do stavebního deníku nahlížet a zapisovat. Stavební deník musí být 

přístupný prostřednictvím zajištění vzdáleného přístupu s využitím prostředků 

komunikace na dálku (počítač, mobilní aplikace). Technické (softwarové) řešení vedení 

stavebního deníku musí umožňovat export dat pro použití k účelům, k nimž má 

stavební deník sloužit, a to i v podobě originálu, tj. se zachováním elektronických 

podpisů obsažených ve stavebním deníku, jakož i jejich tisk. V souladu s přílohou č. 16 

Vyhlášky č. 499/2006 Sb. musí být zajištěno rozlišení kopií, které by byly takto jako 

datový export vytvořeny, přičemž pro použití k úředním účelům jako důkazní 

prostředek musí být možný i export dat v podobě originálu, tj. se zachováním 

elektronických podpisů obsažených ve stavebním deníku. Zhotovitel je dále povinen 

zajistit přístup k aplikaci a databázi tvořící stavební deník všem osobám oprávněným 

provádět do stavebního deníku záznamy, a to alespoň v průběhu práce na staveništi. 

VIII.18. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat zásadně v den, 

kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zápisu. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho 

zástupcem. 

VIII.19. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním 

smlouvy. Jedná se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 

b) druh použitých materiálů a technologií, 

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti DPS, 

další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

d) stanovení lhůt k odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

VIII.20. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat 

a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také 

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a Koordinátor BOZP. 

VIII.21. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 

Objednatele je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit 

k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 

záznamu souhlasí. 

VIII.22. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 
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VIII.23. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který 

ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky 

koordinátora BOZP v deníku uvedené. 

VIII.24. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 

a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví 

osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud 

stavební práce probíhají za provozu), 

b) seznámení s plánem BOZP na staveništi, 

c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP, 

d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření 

k nápravě, 

e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 

f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (pod)zhotovitelů, 

g) koordinace činností jednotlivých (pod)zhotovitelů s cílem vyloučení 

bezpečnostních kolizí, 

h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 

VIII.25. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku. 

VIII.26. Zápisem v bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 

VIII.27. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "Plán"). Tento Plán musí 

plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V Plánu musí 

být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí 

být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace 

Stavby. Během prací na stavbě musí být Plán aktualizován. 

VIII.28. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 

smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 

skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí 

věty budou Objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: 

podatelna@mestotynec.cz a v kopii na adresu radnice@mestotynec.cz) a následně 

písemně. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla. 

Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli další postup; 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací; 

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na základě 
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informace Zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení Díla 

dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady 

odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se Zhotovitel 

a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

VIII.29. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 

komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 

dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního 

stavu včetně předání správci. 

VIII.30. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 

zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů 

vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel 

v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně 

znečištěných stávajících zpevněných ploch. 

VIII.31. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech 

dokladů potřebných k provádění stavby dle Stavebního zákona. Projektová 

dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv 

v průběhu práce. 

VIII.32. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 

zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla k užívání Objednateli, 

a to na vlastní náklady. 

VIII.33. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění 

prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků 

na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí 

dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

VIII.34. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

VIII.35. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 

ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě, a to pouze pro ty inženýrské 

sítě, které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci. V těchto případech si je 

Zhotovitel rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

VIII.36. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 

s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při 

realizaci stavby. 

VIII.37. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 

Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to 

bezodkladně, aniž by to však opravňovalo Zhotovitele k přerušení realizace Stavby. 

VIII.38. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace 
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a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem 

stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost 

za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

 

IX. Zajištění plnění povinností 

IX.1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně a včas, je povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

IX.2. V případě prodlení s termínem zahájení stavebních prací dle odst. XI.2 této smlouvy je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny 

bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

IX.3. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, 

který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných 

návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a Zhotovitel se 

zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý takto zjištěný 

případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce 

Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) 

požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho 

poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude 

umožněno kontrolu provést, může Objednatel za každý takovýto jednotlivý případ 

uložit smluvní pokutu. 

IX.4. Pokud Zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 

předání a převzetí Díla dle odst. XI.10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. 

IX.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý 

jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 

uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy 

a za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou 

a účinnou pojistnou smlouvu do 3 kalendářních dnů od vyzvání dle odst. VI. 5 a VI. 6 

této smlouvy.  

IX.6. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato 

v souladu odst. II.10 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý i započatý 

den prodlení s odstraněním vady. 

IX.7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za Dílo sjednávají smluvní strany úrok 

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením. 
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IX.8. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která brání řádnému 

užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou 

reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení. 

V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která nebrání řádnému 

užívání díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den 

prodlení.  

IX.9. V případě, že se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně 

dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. 

zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo Objednateli 

neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatelem Zhotoviteli 

účtována smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ. 

IX.10. V případě, že Zhotovitel poruší svoje povinnosti stanovené v odst. III.14 této smlouvy, 

je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé 

porušení takové povinnosti. 

IX.11. V případě porušení povinnosti dle odst. VII.21 nebo odst. VII.22 smlouvy vzniká 

Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. 

IX.12.  Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet Objednatele do 15 

kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 

zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, 

započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené smluvní cenně.  

IX.13. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje 

Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní 

pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých 

porušením smluvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na 

Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou 

Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám 

porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně 

případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se 

vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk. 

IX.14. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 

strany Objednatele. 

IX.15. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným osobám 

z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, 

ČN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 

odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 

Zhotovitel. 
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IX.16. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou 

bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem 

odstraní Dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem 

neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na 

částečné či úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části. 

IX.17. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně 

jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, 

bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to 

srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu 

nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje 

se tento rozdíl uhradit do 15 kalendářních dnů od obdržení oznámení o výši sankce 

a výzvě k úhradě. 

IX.18. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká 

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 

pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

 

X. Odstoupení od Smlouvy 

X.1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 

smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 

nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

Odstoupení od smlouvy bude provedeno prostřednictvím písemného oznámení 

o odstoupení, přičemž je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně, není-li 

v oznámení o odstoupení od smlouvy uvedeno pozdější datum účinnosti odstoupení. 

X.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:  

• Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně nebo 

částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy; 

• I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak 

znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části; 

• Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 

staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci 

či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

• Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více než 

30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

• Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 

realizaci svých povinností daných smlouvou; 

• Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 

technologickou kázeň; 
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• Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 

potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla v souladu se 

smlouvou; 

• Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci; 

• Zhotovitel neposkytl součinnost Koordinátorovi BOZP nebo nedbá jeho pokynů; 

• Zhotovitel porušil svou povinnost uvedenou v odst. V.1, V.6, V.10 nebo V.22 této 

smlouvy. 

• Zhotovitel neprokázal Objednateli, že má po celou dobu provádění Díla uzavřené 

platné a účinné pojistné smlouvy dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy. 

• Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně 

vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného 

protiprávního jednání, v řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká 

ujednání dle odst. I.10 této smlouvy, a k němuž došlo při plnění této smlouvy nebo 

v souvislosti s ním. 

• Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 kalendářních dnů 

s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s odst. III.7 této 

smlouvy a ostatními podmínkami smlouvy nebo v rámci kterého nepozastavil 

proplacení v souladu s odst. III.7 této smlouvy. 

• Nastane skutečnost předvídaná v odst. VII.22 smlouvy, o které je Zhotovitel povinen 

informovat Objednatele 

X.3. Kde se v tomto článku smlouvy používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň 

dvakrát. 

X.4. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 

Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část 

dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. 

V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla dle smlouvy spojené 

s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 

Zhotovitel na účet Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu 

Objednatele.  

X.5. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je 

Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této 

souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní 

strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní 

v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením 

od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené 

části Díla ke dni odstoupení. 
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X.6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy 

v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 6 

měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné 

ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. Zhotovitel má 

právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy bude přerušeno provádění prací na Díle 

dle odst. IV.6 smlouvy po dobu delší než 90 kalendářních dnů.  

X.7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 

prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na 

zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla, odpovídající rozsahu provedeného Díla. 

X.8. Po oznámení o odstoupení podle odst. X.1 smlouvy je Zhotovitel povinen buď 

neprodleně, nebo k datu stanovenému v oznámení o odstoupení: 

a) přestat se všemi dalšími pracemi, vyjma těch prací, které Objednatel 

specifikoval v oznámení o odstoupení s jediným účelem, ochránit tu část Díla, 

která již byla provedena, 

b) řádně ukončit všechny smlouvy s poddodavateli, 

c) ve vzájemně dohodnuté a technicky přiměřené lhůtě odstranit všechno 

zařízení ze staveniště a odvolat personál Zhotovitele i poddodavatelů ze 

staveniště, odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho 

druhu a předat Objednateli staveniště V uklizeném a v bezpečném stavu 

(nedohodnou-li se smluvní strany na přiměřené lhůtě, využije se přiměřeně 

ustanovení odst. IX.11 a IX.12 smlouvy), 

d) převést na Objednatele práva Zhotovitele k již provedeným částem Díla, 

zejména k jakýmkoli zhotoveným věcem k datu účinnosti odstoupeni dle 

odst. X.1 smlouvy, která je Zhotovitel podle jiných ustanovení smlouvy 

povinen převést na Objednatele v rámci Díla, a pokud o to Objednatel 

požádá vyvinout veškeré úsilí směřující k převodu smluv týkajících se 

provádění Díla uzavřených mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli, 

e) dodat Objednateli veškerou dokumentaci, vypracovanou Zhotovitelem 

a jeho poddodavateli v souvislosti s Dílem k datu účinnosti oznámení 

o odstoupení dle odst. X.1 smlouvy, kterou je Zhotovitel podle jiných 

ustanovení smlouvy povinen dodat Objednateli V rámci rozpracovaného Díla. 

X.9. V případě odstoupení podle odst. X.1 smlouvy, je Objednatel oprávněn vstoupit na 

staveniště a zamezit přístup na něj Zhotoviteli.  

X.10. Odstoupí-li Objednatel od smlouvy podle odst. X.1 smlouvy, zavazuje se zaplatit 

zhotoviteli dále uvedené částky: 
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a) smluvní cenu, odpovídající zhotovitelem provedeným a objednatelem 

převzatým částem Díla, včetně rozpracovanosti, k datu účinnosti odstoupení 

od smlouvy, 

b) prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které vznikly Zhotoviteli při 

eventuálním zajištění prací podle odst. X.8 písm. a) smlouvy. 

X.11. Veškeré částky dlužné Zhotovitelem Objednateli, vzniklé před datem odstoupení, se 

započítávají proti nárokům Zhotovitele podle tohoto článku smlouvy. Po řádném 

ukončení činností Zhotovitele dle odst. X.8 smlouvy a řádném vypořádání ostatních 

závazků a pohledávek Objednatele a Zhotovitele dle Smlouvy, vrátí Objednatel 

zhotoviteli Bankovní záruku. 

X.12. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

X.13. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 

licencí, záruk, práv z vady, povinnosti nahradit škodu a povinnosti hradit smluvní 

pokuty, ustanovení o ochraně utajovaných informací, ani další ustanovení a nároky, 

z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 

 

XI. Staveniště, předání a převzetí díla 

XI.1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů 

po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem 

na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště 

v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této 

skutečnosti Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli 

staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace 

Zhotovitelem od Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla. 

XI.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán 

oběma smluvními stranami. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů 

od převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

XI.3. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 

dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 

Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních 

a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav. 

XI.4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel 

potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 

jménem. 

XI.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí 

Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
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Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a Osobě 

vykonávající technický dozor stavebníka. 

XI.6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty 

v ceně za Dílo. 

XI.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Zhotovitel 

odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, 

včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V 

této souvislosti zejména: 

a) zajistí, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou označeni 

firemním označením; 

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou 

dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární 

ochrany; 

c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, 

včetně závěrečného úklidu. 

XI.8. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, které se budou 

v souvislosti s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 

práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 

Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 

staveništi. 

XI.9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 

náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 

s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména 

ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid 

příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace 

udržovat v čistém stavu. 

XI.10. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 

předání a převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel 

povinen odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, 

materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustit staveniště a Dílo jako celek 

v čistém a bezpečném stavu. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje 

uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

XI.11. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 7 pracovních dnů po obdržení 

písemné výzvy Zhotovitele k převzetí předmětu Díla. Doba od zahájení přejímacího 

řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. XI.12 této smlouvy nebo jeho 

nepřevzetím ve smyslu odst. XI.15 této smlouvy) se nepočítá do lhůty plnění 
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dle odst. IV.1 této smlouvy. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele 

k převzetí předmětu Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel. 

XI.12. Objednatel se zavazuje Dílo převzít do 10 kalendářních dnů od zahájení přejímacího 

řízení v případě, že Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 

užívání. O předání a převzetí díla Osoba vykonávající technický dozor stavebníka 

sepíše protokol, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu Díla, 

b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích 

dodatků, 

d) označení a registrační číslo projektu, ze kterého je Dílo spolufinancováno 

(bude sděleno Objednatelem po nabytí účinnosti smlouvy), 

e) datum ukončení záruky za jakost na Dílo, 

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla, 

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle, 

h) seznam převzaté dokumentace, 

i) prohlášení objednatele, že Dílo přejímá, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) v případě, je-li Dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému 

užívání Díla, uvedení, že je Dílo přebíráno s výhradami a seznam vad 

a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato, 

l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a Osoby 

vykonávající technický dozor stavebníka. 

XI.13. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami se 

Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude 

i dokumentace skutečného provedení Díla.   

XI.14. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je 

považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků 

bránícím řádnému užívání Díla a došlo-li k předání předmětu Díla objednateli v místě 

plnění. 

XI.15. Jestliže Objednatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 

Díla nebyl proveden řádně a Dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému 

užívání, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody 

odmítnutí převzetí do protokolu.  
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XI.16. Pokud Objednatel Dílo v souladu s odst. II.8 této smlouvy převezme s vadami 

a nedodělky nebráními řádnému užívání Díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady 

a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem, 

nedohodnou-li se smluvní strany při předání Díla písemně jinak. 

XI.17. Bylo-li Dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, bude 

o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší 

oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a Osoba vykonávající technický dozor 

stavebníka. 

XI.18. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 

Díla a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 

provozování Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla. Doklady o řádném 

provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech 

a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných 

k získání kolaudačního souhlasu Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Pokud 

Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel Dílo 

nepřevezme. Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na 

výzvu Objednatele doplnit. 

XI.19. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 

stavby podle Stavebního zákona. 

 

XII. Ostatní ujednání 

XII.1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem 

(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele 

za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 

za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce 

Zhotovitele bez dalšího. 

XII.2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku 

a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.  

XII.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy 

bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést 

veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu. 

XII.4. Postoupení této smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 

Objednatele s postoupením. Postoupení této smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 

účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této smlouvy oznámí nebo od 

okamžiku, kdy jí bude postoupení této smlouvy prokázáno. 
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XII.5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou 

a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen. 

XII.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 

§ 1765 Občanského zákoníku, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

XII.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím osobám. 

Zhotovitel nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být 

dosaženo účelu této smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu dvaceti 

(20) let ode dne podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění smlouvy 

ochranu osobních údajů zaměstnanců Objednatele, příp. i dalších osob. Smluvní strany 

se zavazují postupovat v souvislosti s plněním smlouvy v souladu s platnými a 

účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. podle Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/678 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 110/2019 

Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude smluvní 

strana v souvislosti s plněním smlouvy zpracovávat osobní údaje 

zaměstnanců/kontaktních osob/jiných dotčených osob druhé smluvní strany, zavazuje 

se zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy a po 

dobu nezbytnou k plnění smlouvy. 

XII.8. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 

nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 

jiného ustanovení smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. 

Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu 

a/nebo právního jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty 

pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, 

nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s 

uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání 

se tohoto práva. 

XII.9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této 

smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé 

nedbalosti. 

XII.10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této smlouvy a/nebo 

domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této smlouvy ve smyslu 

ustanovení § 2000 Občanského zákoníku. 

XII.11. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi Opatřeními a že 

žádné z ustanovení tam uvedených nepovažuje za takové, které by nemohl rozumně 

předpokládat. 
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XIII. Závěrečná ustanovení 

XIII.1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 

nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami. 

XIII.2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zejména ujednání o bankovní záruce) 

z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.  

XIII.3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele 

https://nen.nipez.cz/profil/TnS dne 22. 12. 2022 (příloha přímo nepřipojená ke 

smlouvě)  

• Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr 

• Příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla   

• Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů  

XIII.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu v registru smluv 

uveřejní Objednatel. 

XIII.5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 

řádem obecnými soudy. 

XIII.6. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů stává osobou povinnou v souvislosti s plněním Díla a je 

povinen k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly. 

XIII.7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá 

vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní 

strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním 

bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy. 

XIII.8. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 

číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
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Týnec nad Sázavou dne dle 

elektronického podpisu 

  Hranice dne dle elektronického podpisu 

   

za Objednatele 

Mgr. Martin Kadrnožka  

starosta 

(podepsáno elektronicky) 

 

za Zhotovitele 

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.   

jednatel společnosti 

(podepsáno elektronicky) 

 

 

 

Ing. Jaroslav 

Boráň, Ph.D.

Digitálně podepsal Ing. 

Jaroslav Boráň, Ph.D. 

Datum: 2023.05.04 

12:59:47 +02'00'

Digitálně podepsal 

Martin Kadrnožka 

Datum: 2023.05.04 

14:36:43 +02'00'



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Týnec nad Sázavou DIČ:

Uchazeč: IČ: 19010591
DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ:
Fiala projekty DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Eva Mrvová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1024_22

Stavba:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum:

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant:
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

/ STA

/ STA

/ STA

/ STA

/ STA

Ing. Eva Mrvová

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

897 548,05741 775,25

711 223,23587 787,79

1 857 388,141 535 031,52

114 883 630,00 139 009 192,30

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

PopisKód

SO 01 - Objekt tlumení energie na stoce A01

SO 02 - Mechanické přečištění, ruční česle na stoce 
A

02

SO 03 - Odlehčovací komora I na stoce A03

04
SO 04 - Mechanické předčištění, jemné česle, LPV 
na stoce A
SO 05 - Odlehčovací komora II na stoce A05

20. 10. 2022

Fiala projekty

139 009 192,30

4 168 764,903 445 260,25

1 409 021,11 1 704 915,54

CZK

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 
 
1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních 
sestav i v jiných listech) 
 
2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

1024_22
Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

KUNST, spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

114 883 630,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
114 883 630,0021,00% 24 125 562,30

0,0015,00% 0,00
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/ STA

/ STA

/ STA

/ STA

/ STA

/ STA

/ STA

/ STA

/ STA

/ STA

/ STA

/ STA

STA

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ STA

/ STA

/ STA

/ STA

/ STA

/ STA

PRO

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

PRO

01

02

03

04

05

06

10

11

12

13

14

26
PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV 
(potrubí)

PS 01.9.3 - VYROVNÁVACÍ NÁDRŽ KALU UN1

PS 01.9.4 - HYGIENIZACE KALU SYSTÉM OSS

PS 01.9.5 - USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ KALU UN3

PS 01.9.6 - STROJNÍ ODVODNĚNÍ KALU

PS 01.10 - CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ

PS 01.11 - RETENČNÍ DEŠŤOVÁ NÁDRŽ

PS 01.12 - JÍMKA NA SVÁŽENÉ ODPADNÍ VODY

PS 01.14 - ODBĚRY VZORKŮ
VŠEOBECNÉ POLOŽKY

09

PS 01.2 - ČERPACÍ STANICE NA STOCE B

PS 01.3 - BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ

PS 01.4 - DOSAZOVACÍ NÁDRŽE - ODTAH KALU

PS 01.5 - DMYCHÁRNY

PS 01.6 - TERCIÁLNÍ STUPEŇ ČIŠTĚNÍ
PS 01.7 - MĚRNÉ OBJEKTY
PS 01.8 - ODLEHČOVACÍ OBJEKTY
PS 01.9 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

25

01

02

03

04

05

06

07

08

01

02

03

19
20
21
22
23

24

10
11
12
13
14

15

16

17

18

SO 10 - Hygienizace kalu
SO 11 - Dešťová nádrž
SO 12 - Svozová jímka
SO 13 - Jímka vyčištěné vody
SO 14 - Rekonstrukce provozní budovy

SO 15 - Rekonstrukce budovy odvodnění kalu

SO 16 - Dmychárna biologie, provozní sklad, 
prodloužení přístřešku nad kontejnery
SO 17 - Mikrosítový filtr
SO 18 - Spojovací potrubí, výústní objekt, 
vodovodní šachta

SO 18.1 - Výústní objekt

SO 18.2 - Vodovodní šachta
SO 18.3 - Spojovací potrubí

SO 19 - Měrný objekt II
SO 20 - Zpevněné plochy
SO 21 - Terénní úpravy, zeleň
SO 22 - Oplocení
SO 23 - Demolice

SO 24 - Stav. elektroinstal., SO 25 - Osvětlení, PS 
02 - Motor. rozvody a ASŘTP
PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV 
(stroje a zařízení)

PS 01.1 - MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

PS 01.9.1 - AKUMULAČNÍ NÁDRŽ KALU

PS 01.9.2 - STROJNÍ ZAHUŠTĚNÍ KALU

325 522,67269 027,00

972 816,00 1 177 107,36

2 076 789,141 716 354,66

864 567,00 1 046 126,07

SO 06 - Sanace jímky strojních česlí a čerpací jímky 
na stoce B

06

SO 07 - Anoxický selektor07
08

SO 09 - Stabilizační nádrž kalu a dmychárna09

9 168 670,80 11 094 091,67

736 675,83608 823,00

4 810 849,893 975 909,00

514 767,00 622 868,07

546 763,00 661 583,23

172 190,26142 306,00

16 740 580,80 20 256 102,77

361 097,00 436 927,37

2 268 896,00 2 745 364,16

357 185,00 432 193,85

2 091 207,911 728 271,00

611 227,87505 147,00

2 116 904,681 749 508,00

861 023,90711 590,00

279 052,62230 622,00

1 868 886,83 2 261 353,06

6 432 890,38 7 783 797,36

35 704 447,4429 507 807,80

4 291 348,493 546 569,00

1 192 181,54985 274,00

17 733 645,9914 655 905,78

2 021 084,081 670 317,42
3 852 467,40 4 661 485,55

367 206,63303 476,55
522 965,48 632 788,23

5 244 336,714 334 162,57

2 933 548,092 424 419,91

20 116 309,9016 625 049,50

2 046 693,691 691 482,39

335 970,21277 661,33

408 236,36337 385,42

24 708 926,1020 420 600,08

723 865,98 875 877,84

937 482,16 1 134 353,41

600 050,87495 909,81

1 520 371,151 256 505,08

6 585 792,175 442 803,45
395 480,49326 843,38

1 575 568,231 302 122,50

3 182 437,72 3 850 749,64

SO 08 - Oběhová aktivace

Strana 2 z 207



/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ VON

03

PS 01.12 - JÍMKA NA SVÁŽENÉ ODPADNÍ VODY

27 VON

01

02

03

04

05

06

07

01

02

PS 01.14 - ODBĚRY VZORKŮ

PS 01.1 - MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

PS 01.2 - ČERPACÍ STANICE NA STOCE B

PS 01.3 - BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ

PS 01.4 - DOSAZOVACÍ NÁDRŽE - ODTAH KALU

PS 01.5 - DMYCHÁRNY

PS 01.6 - TERCIÁLNÍ STUPEŇ ČIŠTĚNÍ
PS 01.9 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

PS 01.9.1 - AKUMULAČNÍ NÁDRŽ KALU

05

06

08

09

10

11

04

PS 01.9.2 - STROJNÍ ZAHUŠTĚNÍ KALU

PS 01.9.3 - VYROVNÁVACÍ NÁDRŽ KALU UN1

PS 01.9.4 - HYGIENIZACE KALU SYSTÉM OSS

PS 01.9.5 - USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ KALU UN3

PS 01.9.6 - STROJNÍ ODVODNĚNÍ KALU

PS 01.10 - CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ

PS 01.11 - RETENČNÍ DEŠŤOVÁ NÁDRŽ

4 210 800,003 480 000,00

42 878,7735 437,00

8 509,937 033,00

110 130,5791 017,00

56 448,9246 652,00

9 680,008 000,00

86 239,1271 272,00

100 651,00 121 787,71

58 371,60 70 629,64

472 776,04390 724,00

107 611,1188 934,80

26 613,00 32 201,73

180 454,00 218 349,34

358 378,26 433 637,69

3 891,00 4 708,11

901 922,38745 390,40

59 204,00 71 636,84

229 563,62189 722,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 741 775,25

D HSV Práce a dodávky HSV 679 071,04

D 1 Zemní práce 164 528,15
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 168,000 53,18 8 934,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201

VV 7*24 'Přepočtené koeficientem množství 168,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 7,000 27,81 194,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301

3 K 131251204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 31,020 222,77 6 910,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251204

VV 5,5*6*4,7 155,100
VV v Součet 155,100
VV v*0,2 31,020

4 K 131351204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 62,040 296,87 18 417,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351204

VV v*0,4 62,040

5 K 131451204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 m3 46,530 643,03 29 920,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131451204

VV v*0,3 46,530

6 K 131551204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3 m3 15,510 2 096,30 32 513,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131551204

VV v*0,1 15,510

7 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 79,900 83,65 6 683,64 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101201

VV (5,5*2+6)*4,7 79,900

8 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 79,900 19,49 1 557,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101211

9 K 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m3 155,100 37,98 5 890,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301

VV 5,5*6*4,7 155,100

10 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 
příložného, hloubky do 4 m m3 155,100 7,79 1 208,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311

11 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 32,666 239,94 7 837,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137

VV v-z "odvoz zeminy na meziskládku" 48,176

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

01 - SO 01 - Objekt tlumení energie na stoce A
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VV -v*0,1 -15,510
VV Součet 32,666

12 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 195,996 5,71 1 119,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139

VV 32,666*6 'Přepočtené koeficientem množství 195,996

13 K 162751157
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 15,510 239,94 3 721,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751157

VV v*0,1 15,510

14 K 162751159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 93,060 5,71 531,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751159

VV 15,51*6 'Přepočtené koeficientem množství 93,060

15 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 77,082 342,77 26 421,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny
VV (v-z)*1,6 77,082

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 106,924 118,46 12 666,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174101101

VV v 155,100
VV -(pb+št) "podklad beton a štěrk" -4,656
VV -4,0*3,2*3,4 "objekt 01" -43,520
VV z Součet 106,924

D 2 Zakládání 20 192,89

17 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 1,200 1 024,64 1 229,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211531111

VV 0,4*dr*0,3 1,200

18 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m m2 10,000 31,11 311,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211971121

VV dr*1,0 10,000

19 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 11,845 30,80 364,83 CS ÚRS 2022 02
VV 10*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 11,845

20 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 0,400 1 186,73 474,69 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212532111

VV 0,4*dr*0,1 0,400

21 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 10,000 59,92 599,20 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212755214

VV 10 10,000
VV dr Součet 10,000

22 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 
mm

m3 3,312 1 648,37 5 459,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532212

VV 4,6*3,6*0,2 3,312
VV št Součet 3,312

23 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm m3 3,312 1 697,72 5 622,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532213

VV 4,6*3,6*0,2 3,312
VV Součet 3,312

24 K 273313711 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 1,344 3 610,40 4 852,38 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273313711

VV 4,2*3,2*0,1 1,344
VV pb Součet 1,344

25 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 1,480 727,21 1 076,27 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121

VV (4,2+3,2)*2*0,1 1,480

26 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 1,480 136,89 202,60 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122
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D 3 Svislé a kompletní konstrukce 239 289,78

27 K 380316243
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého pro prostředí 
s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 300 mm m3 4,294 3 978,29 17 082,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380316243

VV 3,2*2,2*0,61 4,294

28 K 38031624R
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého pro prostředí 
s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm m3 2,112 7 400,47 15 629,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/38031624R

VV tvarovaný beton
VV 3,2*2,2*0,3 2,112

29 K 380326342
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm m3 6,442 4 705,51 30 312,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380326342

VV 4,0*3,0*0,3 "dno" 3,600
VV 4,0*3,0*0,25 "strop" 3,000
VV -0,9*0,7*0,25 -0,158
VV Součet 6,442

30 K 380326343
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 300 mm m3 6,440 4 705,51 30 303,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380326343

VV (3,0+3,2)*2,85*0,4 "stěny" 7,068
VV -PI*0,5*0,5*0,4*2 -0,628
VV Součet 6,440

31 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení m2 49,980 1 026,66 51 312,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356231

VV (4,0*2+3,0)*0,3 "dno" 3,300
VV (4,0+3,0)*2*0,25 "strop" 3,500
VV 3,2*2,2"strop" 7,040
VV (0,9+0,7)*2*0,25 0,800
VV (3,0+3,2)*2,85*2 "stěny" 35,340
VV Součet 49,980

32 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění m2 49,980 154,00 7 696,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356232

33 K 380356241
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení m2 2,513 1 360,32 3 418,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356241

VV 2*PI*0,5*0,4*2 2,513

34 K 380356242
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch zaoblených odstranění m2 2,513 154,00 387,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356242

35 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

t 2,576 32 277,16 83 145,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380361006

VV 12,882*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,576

D 4 Vodorovné konstrukce 69 490,10
36 K 45223312R Kamenné bloky - osazení + dodávka kus 5,000 13 898,02 69 490,10

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 619,95

37 K 631311117 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37 m3 0,720 6 416,60 4 619,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311117

VV 4*3,0*0,06 "spádová mazanina tl. 40-80mm" 0,720

D 8 Trubní vedení 33 781,24
38 K 895111121 Drenážní šachtice normální z betonových dílců typ Šn 60 hl. do 1 m kus 1,000 15 114,00 15 114,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895111121

39 K 895111129 Drenážní šachtice normální z betonových dílců typ Šn 60 Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 m hl. kus 4,000 4 666,81 18 667,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895111129

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 109 704,18

40 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 
obsahu do 1000 m3

m3 20,064 33,19 665,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/933901111

VV 3,2*2,2*2,85 20,064
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41 K 933901311
Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 
1000 m3

m3 20,064 87,27 1 750,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/933901311

42 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 20,064 59,76 1 199,02 CS ÚRS 2022 02

43 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 10,800 594,36 6 419,09 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/939941112

VV (3,2+2,2)*2 10,800

44 K 939941113 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně m 11,400 1 162,71 13 254,89 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/939941113

VV 2,85*4 11,400

45 M 136112101 těsnící plech m 22,200 1 405,40 31 199,88

46 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 7,040 48,88 344,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952903112

VV 3,2*2,2 7,040

47 K 953171023 Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 1,000 3 430,00 3 430,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953171023

48 M 631260733 poklop hranatý včetně rámů a příslušenství 700/900mm - nerez ocel kus 1,000 11 058,00 11 058,00
VV 1 "Z9a" 1,000

49 K 953171031 Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových kus 14,000 53,00 742,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953171031

50 M 55243806 stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - P162mm kus 14,000 182,00 2 548,00 CS ÚRS 2022 02

51 K 95333111R Utěsnění potrubí do DN 1000 ve vyvrtaném otvoru kus 1,000 9 313,10 9 313,10

52 K 977151147
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 1 050 do 1 100 mm m 0,400 69 447,93 27 779,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151147

VV 0,4*1 0,400

D 997 Přesun sutě 745,70

53 K 997006006
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 
zdiva betonového

t 0,840 82,27 69,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006006

54 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 0,840 91,41 76,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512

55 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km t 12,600 5,71 71,95 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519

VV 0,84*15 'Přepočtené koeficientem množství 12,600

56 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 0,840 628,41 527,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D 998 Přesun hmot 36 719,05

57 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m t 110,046 333,67 36 719,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998142251

D PSV Práce a dodávky PSV 62 704,21

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 39 671,03

58 K 711111051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným 
nátěrem tekutou elastickou hydroizolací m2 13,450 150,82 2 028,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111051

VV 3,2*2,2*2 "strop a dno" 14,080
VV -0,7*0,9 -0,630
VV Součet 13,450

59 K 711112051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem 
tekutou elastickou hydroizolací

m2 30,780 754,78 23 232,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112051

VV (3,2+2,2)*2*2,85 30,780

60 M 24617150 nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby kg 13,269 142,20 1 886,85 CS ÚRS 2022 02
VV 44,23*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 13,269

61 K 711541164 Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP m2 13,440 476,69 6 406,71 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711541164
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VV 4,2*3,2 13,440

62 M 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 16,128 115,06 1 855,69 CS ÚRS 2022 02

VV 13,44*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 16,128

63 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,091 46 825,49 4 261,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

D 713 Izolace tepelné 9 525,42

64 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 
jednovrstvě m2 20,970 302,21 6 337,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131151

VV mezi kcí zajištní stavební jámy a monolitickou stěnou
VV (4,0*2+3,0)*0,3 "dno" 3,300
VV (3,0+3,2)*2,85 "stěny" 17,670
VV Součet 20,970

65 M 63148101 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm m2 22,019 97,12 2 138,49 CS ÚRS 2022 02
VV 20,97*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,019

66 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,039 26 912,55 1 049,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101

D 767 Konstrukce zámečnické 13 507,76
67 K 767221003 Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného do železobetonu m 4,000 900,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767221003

VV 4,0 "Z7b" 4,000

68 M 63126080 zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m m 4,000 2 468,00 9 872,00 CS ÚRS 2022 02

69 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,024 1 490,00 35,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 587 787,79

D HSV Práce a dodávky HSV 458 766,62

D 1 Zemní práce 125 320,86
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 168,000 53,18 8 934,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201

VV 7*24 'Přepočtené koeficientem množství 168,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 7,000 27,81 194,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301

3 K 131251204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 21,600 222,77 4 811,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251204

VV 4,0*6*4,5 108,000
VV v Součet 108,000
VV v*0,2 21,600

4 K 131351204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 43,200 296,87 12 824,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351204

VV v*0,4 43,200

5 K 131451204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 m3 32,400 643,03 20 834,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131451204

VV v*0,3 32,400

6 K 131551204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3 m3 10,800 2 096,30 22 640,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131551204

VV v*0,1 10,800

7 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 36,000 83,65 3 011,40 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101201

VV 4,0*4,5*2 36,000

8 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 36,000 19,49 701,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101211

9 K 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m3 108,000 37,98 4 101,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301

VV 4,0*6*4,5 108,000

10 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 
příložného, hloubky do 4 m m3 108,000 7,79 841,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311

11 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 36,960 239,94 8 868,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137

VV v-z "odvoz zeminy na meziskládku" 47,760

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

02 - SO 02 - Mechanické přečištění, ruční česle na stoce A
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VV -v*0,1 -10,800
VV Součet 36,960

12 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 221,760 5,71 1 266,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139

VV 36,96*6 'Přepočtené koeficientem množství 221,760

13 K 162751157
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 10,800 239,94 2 591,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751157

VV v*0,1 10,800

14 K 162751159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 64,800 5,71 370,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751159

VV 10,8*6 'Přepočtené koeficientem množství 64,800

15 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 76,416 342,77 26 193,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny
VV (v-z)*1,6 76,416

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 60,240 118,46 7 136,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174101101

VV v 108,000
VV -(pb+št) "podklad beton a štěrk" -10,640
VV -4,0*3,2*2,9 "objekt 02" -37,120
VV z Součet 60,240

D 2 Zakládání 23 734,41

17 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 1,200 1 024,64 1 229,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211531111

VV 0,4*dr*0,3 1,200

18 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m m2 10,000 31,11 311,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211971121

VV dr*1,0 10,000

19 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 11,845 30,80 364,83 CS ÚRS 2022 02
VV 10*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 11,845

20 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 0,400 1 186,73 474,69 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212532111

VV 0,4*dr*0,1 0,400

21 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 10,000 59,92 599,20 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212755214

VV 10 10,000
VV dr Součet 10,000

22 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 
mm

m3 9,360 1 648,37 15 428,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532212

VV 4,0*3,6*0,65 9,360
VV št Součet 9,360

23 K 273313711 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 1,280 3 610,40 4 621,31 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273313711

VV 4,0*3,2*0,1 1,280
VV pb Součet 1,280

24 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 0,800 727,21 581,77 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121

VV 4,0*2*0,1 0,800

25 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 0,800 154,00 123,20 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 184 987,47

26 K 380326342
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm m3 3,600 4 705,51 16 939,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380326342
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VV 4,0*3,0*0,3 "dno" 3,600

27 K 380326343
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 300 mm m3 8,320 4 705,51 39 149,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380326343

VV 4,0*2,6*0,4*2 "stěny" 8,320

28 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení m2 44,000 1 026,66 45 173,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356231

VV 4,0*0,3*2 "dno" 2,400
VV 4,0*2,6*4 "stěny" 41,600
VV Součet 44,000

29 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění m2 44,000 154,00 6 776,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356232

30 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

t 2,384 32 277,16 76 948,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380361006

VV 11,92*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,384

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 517,29

31 K 631311117 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37 m3 0,704 6 416,60 4 517,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311117

VV 4*2,2*0,08 "spádová mazanina" 0,704

D 8 Trubní vedení 33 781,24
32 K 895111121 Drenážní šachtice normální z betonových dílců typ Šn 60 hl. do 1 m kus 1,000 15 114,00 15 114,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895111121

33 K 895111129 Drenážní šachtice normální z betonových dílců typ Šn 60 Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 m hl. kus 4,000 4 666,81 18 667,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895111129

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 938,94

34 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 
obsahu do 1000 m3

m3 22,880 33,19 759,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/933901111

VV 4,0*2,2*2,6 22,880

35 K 933901311
Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 
1000 m3

m3 22,880 87,27 1 996,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/933901311

36 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 22,880 59,76 1 367,31 CS ÚRS 2022 02

37 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 12,400 594,36 7 370,06 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/939941112

VV (4,0+2,2)*2 12,400

38 K 939941113 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně m 10,400 1 162,71 12 092,18 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/939941113

VV 2,6*4 10,400

39 M 136112101 těsnící plech m 22,800 1 405,40 32 043,12

40 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 8,800 48,88 430,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952903112

VV 4,0*2,2 8,800

41 K 953171031 Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových kus 8,000 53,00 424,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953171031

42 M 55243806 stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - P162mm kus 8,000 182,00 1 456,00 CS ÚRS 2022 02
VV 8 "Z11" 8,000

D 998 Přesun hmot 28 486,41

43 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m t 85,373 333,67 28 486,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998142251

D PSV Práce a dodávky PSV 129 021,17

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 39 936,71
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44 K 711111051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným 
nátěrem tekutou elastickou hydroizolací m2 8,800 152,46 1 341,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111051

VV 4,0*2,2 8,800

45 K 711112051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem 
tekutou elastickou hydroizolací

m2 32,240 762,32 24 577,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112051

VV (4,0+2,2)*2*2,6 32,240

46 M 24617150 nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby kg 12,312 142,20 1 750,77 CS ÚRS 2022 02
VV 41,04*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 12,312

47 K 711541164 Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP m2 12,800 481,78 6 166,78 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711541164

VV 4,0*3,2 12,800

48 M 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 15,360 115,06 1 767,32 CS ÚRS 2022 02

VV 12,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 15,360

49 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,087 49 804,45 4 332,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

D 713 Izolace tepelné 20 165,18

50 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 
jednovrstvě m2 44,000 305,26 13 431,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131151

VV mezi kcí zajištní stavební jámy a monolitickou stěnou
VV 4,0*0,3*2 "dno" 2,400
VV 4,0*2,6*4 "stěny" 41,600
VV Součet 44,000

51 M 63148101 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm m2 46,200 97,22 4 491,56 CS ÚRS 2022 02
VV 44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 46,200

52 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,081 27 681,27 2 242,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101

D 767 Konstrukce zámečnické 67 836,25

53 K 767591002 Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2 m2 9,600 1 111,00 10 665,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767591002

VV 4,0*2,4"Z6" 9,600

54 M 631260041 rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/60mm A15 (pozink nosné profily, odnímatelné po sekcích m2 9,600 5 880,00 56 448,00

55 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,485 1 490,00 722,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 083,03

56 K 783213011
Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných 
do konstrukce jednonásobný syntetický

m2 16,896 64,10 1 083,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783213011

VV 2,4*16*(0,1+0,12)*2 16,896
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 535 031,52

D HSV Práce a dodávky HSV 1 395 605,98

D 1 Zemní práce 262 339,49
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 504,000 53,18 26 802,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201

VV 21*24 'Přepočtené koeficientem množství 504,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 21,000 27,81 584,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301

3 K 131251204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 39,773 222,77 8 860,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251204

VV 4,8*7,4*4,3 152,736
VV 2,4*6,2*3,1 46,128
VV v Součet 198,864
VV v*0,2 39,773

4 K 131351204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 79,546 296,87 23 614,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351204

VV v*0,4 79,546

5 K 131451204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 m3 59,659 643,03 38 362,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131451204

VV v*0,3 59,659

6 K 131551204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3 m3 19,886 2 096,30 41 687,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131551204

VV v*0,1 19,886

7 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 108,760 83,65 9 097,77 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101201

VV (4,8+2,8)*2*4,3 65,360
VV (3,9*2+6,2)*3,1 43,400
VV Součet 108,760

8 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 108,760 19,49 2 119,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101211

9 K 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m3 198,864 37,98 7 552,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301

VV 4,8*7,4*4,3 152,736
VV 2,4*6,2*3,1 46,128
VV Součet 198,864

10 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 
příložného, hloubky do 4 m m3 198,864 7,79 1 549,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

03 - SO 03 - Odlehčovací komora I na stoce A

Strana 13 z 207

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251204
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351204
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131451204
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131551204
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311
http://www.urs.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


11 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 91,665 239,94 21 994,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137

VV v-z "odvoz zeminy na meziskládku" 111,551
VV -v*0,1 -19,886
VV Součet 91,665

12 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 549,990 5,71 3 140,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139

VV 91,665*6 'Přepočtené koeficientem množství 549,990

13 K 162751157
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 19,886 239,94 4 771,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751157

VV v*0,1 19,886

14 K 162751159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 119,316 5,71 681,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751159

VV 19,886*6 'Přepočtené koeficientem množství 119,316

15 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 178,482 342,77 61 178,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny
VV (v-z)*1,6 178,482

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 87,313 118,46 10 343,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174101101

VV v 198,864
VV -(pb+št) "podklad beton a štěrk" -10,348
VV -(4,8*4,4*3,65+2,4*3,2*3,14) "objekt 03" -101,203
VV z Součet 87,313

D 2 Zakládání 28 265,31

17 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 1,200 1 024,64 1 229,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211531111

VV 0,4*dr*0,3 1,200

18 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m m2 10,000 31,11 311,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211971121

VV dr*1,0 10,000

19 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 11,845 30,80 364,83 CS ÚRS 2022 02
VV 10*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 11,845

20 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 0,400 1 186,73 474,69 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212532111

VV 0,4*dr*0,1 0,400

21 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 10,000 59,92 599,20 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212755214

VV 10 10,000
VV dr Součet 10,000

22 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 
mm

m3 7,232 1 648,37 11 921,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532212

VV 5,6*5,0*0,2 "dno" 5,600
VV 2,4*3,4*0,2 "dno" 1,632
VV št Součet 7,232

23 K 273313711 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 3,116 3 610,40 11 250,01 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273313711

VV 5,0*4,6*0,1 "dno" 2,300
VV 2,4*3,4*0,1 "dno" 0,816
VV pb Součet 3,116

24 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 2,400 727,21 1 745,30 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121

VV (5,0+4,6)*2*0,1 "dno" 1,920
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VV 2,4*2*0,1 "dno" 0,480
VV Součet 2,400

25 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 2,400 154,00 369,60 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 779 389,85

26 K 380316243
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého pro prostředí 
s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 300 mm m3 14,477 3 978,29 57 593,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380316243

VV 4,0*2,6*1,62 16,848
VV -4,0*pi*0,5*0,5*0,5 -1,571
VV -4,0*1,0*0,2 -0,800
VV Součet 14,477

27 K 380326342
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm m3 16,736 4 705,51 78 751,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380326342

VV 4,0*1,82*0,2 "příčka" 1,456
VV 4,8*4,4*0,3 "dno" 6,336
VV 2,4*3,2*0,3 "dno" 2,304
VV 4,8*4,4*0,25 "strop" 5,280
VV 2,4*3,2*0,25 "strop" 1,920
VV -0,7*1,6*0,25*2 -0,560
VV Součet 16,736

28 K 380326343
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 300 mm m3 27,876 4 705,51 131 170,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380326343

VV (2,4*2+2,4)*2,59*0,4 "stěny" 7,459
VV (4,8+3,6)*2*3,1*0,4 "stěny" 20,832
VV -pi*(0,5*0,5+0,2*0,2*2)*0,4 -0,415
VV Součet 27,876

29 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení m2 186,736 1 026,66 191 714,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356231

VV 4,0*1,82*2"příčka" 14,560
VV (4,8*2+1,4+1,2+3,2)*0,3 "dno" 4,620
VV 4,0*3,6 "strop" 14,400
VV 2,0*2,4 "strop" 4,800
VV (4,8+4,4)*2*0,25 "strop" 4,600
VV (0,7+1,6)*2*0,25*2 2,300
VV (2,4*2+2,4)*2,59*2 "stěny" 37,296
VV (4,8+3,6)*2*3,1*2 "stěny" 104,160
VV Součet 186,736

30 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění m2 186,736 154,00 28 757,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356232

31 K 380356241
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení m2 2,262 1 360,32 3 077,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356241

VV 2*pi*(0,5+0,2*2)*0,4 2,262

32 K 380356242
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch zaoblených odstranění m2 2,262 154,00 348,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356242

33 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

t 8,922 32 277,16 287 976,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380361006

VV 44,612*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 8,922

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 783,85

34 K 631311117 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37 m3 2,304 6 416,60 14 783,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311117

VV 4,8*4,4*0,08 "spádová mazanina" 1,690
VV 2,4*3,2*0,08 "spádová mazanina" 0,614
VV Součet 2,304

D 8 Trubní vedení 29 114,43
35 K 895111121 Drenážní šachtice normální z betonových dílců typ Šn 60 hl. do 1 m kus 1,000 15 114,00 15 114,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895111121

36 K 895111129 Drenážní šachtice normální z betonových dílců typ Šn 60 Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 m hl. kus 3,000 4 666,81 14 000,43 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895111129

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 200 621,94

37 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 
obsahu do 1000 m3

m3 58,272 33,19 1 934,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/933901111

VV 2,0*2,4*2,84 13,632
VV 4*3,6*3,1 44,640
VV Součet 58,272

38 K 933901311
Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 
1000 m3

m3 58,272 87,27 5 085,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/933901311

39 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 58,272 59,76 3 482,33 CS ÚRS 2022 02

40 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 24,000 594,36 14 264,64 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/939941112

VV (2,0+2,4)*2 8,800
VV (4,0+3,6)*2 15,200
VV Součet 24,000

41 K 939941113 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně m 23,760 1 162,71 27 625,99 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/939941113

VV 2,84*4 11,360
VV 3,1*4 12,400
VV Součet 23,760

42 M 136112101 těsnící plech m 47,760 1 405,40 67 121,90

43 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 19,200 48,88 938,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952903112

VV 2,0*2,4 4,800
VV 4*3,6 14,400
VV Součet 19,200

44 K 953171024 Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti přes 150 kg kus 2,000 5 666,00 11 332,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953171024

45 M 631260712 poklop hranatý včetně rámů a příslušenství 700/1600mm - nerez ocel kus 2,000 24 139,00 48 278,00
VV 2  "Z9b" 2,000

46 K 953171031 Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových kus 8,000 53,00 424,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953171031

47 M 55243806 stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - P162mm kus 8,000 182,00 1 456,00 CS ÚRS 2022 02
VV 8 "Z11" 8,000

48 K 95333081R Utěsnění potrubí do DN 800 ve vyvrtaném otvoru kus 1,000 8 596,71 8 596,71

49 K 977151143
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 850 do 900 mm m 0,400 25 206,05 10 082,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151143

VV 0,4*1 0,400

D 997 Přesun sutě 497,13

50 K 997006006
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 
zdiva betonového

t 0,560 82,27 46,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006006

51 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 0,560 91,41 51,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512

52 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km t 8,400 5,71 47,96 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519

VV 0,56*15 'Přepočtené koeficientem množství 8,400

53 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 0,560 628,41 351,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D 998 Přesun hmot 80 593,98

54 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m t 241,538 333,67 80 593,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998142251

D PSV Práce a dodávky PSV 139 425,54
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D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 98 469,35

55 K 711111051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným 
nátěrem tekutou elastickou hydroizolací m2 36,960 150,84 5 575,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111051

VV 4,0*0,2 "příčka" 0,800
VV 4,0*3,6 "dno" 14,400
VV 2,0*2,4 "dno" 4,800
VV 4,0*3,6 "strop" 14,400
VV 2,0*2,4 "strop" 4,800
VV -0,7*1,6*2 -2,240
VV Součet 36,960

56 K 711112051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem 
tekutou elastickou hydroizolací

m2 77,280 754,17 58 282,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112051

VV 4,0*1,82 "příčka" 7,280
VV (4,0+3,6)*2*3,1 47,120
VV (2,0+2,4)*2*2,6 22,880
VV Součet 77,280

57 M 24617150 nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby kg 34,272 142,23 4 874,51 CS ÚRS 2022 02
VV 114,24*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 34,272

58 K 711541164 Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP m2 31,160 476,69 14 853,66 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711541164

VV 5,0*4,6 23,000
VV 2,4*3,4 8,160
VV Součet 31,160

59 M 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 37,392 115,06 4 302,32 CS ÚRS 2022 02

VV 31,16*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 37,392

60 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,215 49 216,53 10 581,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

D 713 Izolace tepelné 34 233,76

61 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 
jednovrstvě m2 75,348 302,21 22 770,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131151

VV mezi kcí zajištní stavební jámy a monolitickou stěnou
VV (4,8*2+1,4+1,2+3,2)*0,3 "dno" 4,620
VV (2,4*2+2,4)*2,59 "stěny" 18,648
VV (4,8+3,6)*2*3,1 "stěny" 52,080
VV Součet 75,348

62 M 63148101 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm m2 79,115 97,22 7 691,56 CS ÚRS 2022 02
VV 75,348*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 79,115

63 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,138 27 328,08 3 771,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101

D 767 Konstrukce zámečnické 6 722,43
64 K 767861001 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m, ukotvených do betonu kus 1,000 2 709,00 2 709,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767861001

65 M 449830241 žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli dl 1,3m kus 1,000 4 003,00 4 003,00
VV 1 "Z8a" 1,000

66 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,007 1 490,00 10,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 445 260,25

D HSV Práce a dodávky HSV 2 664 297,41

D 1 Zemní práce 542 557,73
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 672,000 53,18 35 736,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201

VV 28*24 'Přepočtené koeficientem množství 672,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 28,000 27,81 778,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301

3 K 131251204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 88,748 222,77 19 770,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251204

VV PI*2,2*2,2*2,3*2 69,944
VV 11,95*9,2*3,4 373,796
VV v Součet 443,740
VV v*0,2 88,748

4 K 131351204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 177,496 296,87 52 693,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351204

VV v*0,4 177,496

5 K 131451204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 m3 133,122 643,03 85 601,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131451204

VV v*0,3 133,122

6 K 131551204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3 m3 44,374 2 096,30 93 021,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131551204

VV v*0,1 44,374

7 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 207,406 83,65 17 349,51 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101201

VV 2*PI*2,2*2,3*2 63,586
VV (11,95+9,2)*2*3,4 143,820
VV Součet 207,406

8 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 207,406 19,49 4 042,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101211

9 K 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m3 443,740 37,98 16 853,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301

VV PI*2,2*2,2*2,3*2 69,944
VV 11,95*9,2*3,4 373,796
VV Součet 443,740

10 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 
příložného, hloubky do 4 m m3 443,740 7,79 3 456,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

04 - SO 04 - Mechanické předčištění, jemné česle, LPV na stoce A
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11 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 183,821 239,94 44 106,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137

VV v-z "odvoz zeminy na meziskládku" 228,195
VV -v*0,1 -44,374
VV Součet 183,821

12 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 102,926 5,71 6 297,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139

VV 183,821*6 'Přepočtené koeficientem množství 1 102,926

13 K 162751157
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 44,374 239,94 10 647,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751157

VV v*0,1 44,374

14 K 162751159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 266,244 5,71 1 520,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751159

VV 44,374*6 'Přepočtené koeficientem množství 266,244

15 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 365,112 342,77 125 149,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny
VV (v-z)*1,6 365,112

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 215,545 118,46 25 533,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174101101

VV v 443,740
VV -(pb+št) "podklad beton a štěrk" -37,222
VV -(PI*0,75*1,7*2+11,35*6,2*2,6) "objekt 04" -190,973
VV z Součet 215,545

D 2 Zakládání 106 770,28

17 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 1,560 1 024,64 1 598,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211531111

VV 0,4*dr*0,3 1,560

18 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m m2 13,000 31,11 404,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211971121

VV dr*1,0 13,000

19 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 15,399 30,80 474,29 CS ÚRS 2022 02
VV 13*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 15,399

20 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 0,520 1 186,73 617,10 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212532111

VV 0,4*dr*0,1 0,520

21 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 13,000 59,92 778,96 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212755214

VV 13 13,000
VV dr Součet 13,000

22 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 
mm

m3 25,835 1 648,37 42 585,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532212

VV dvojitý lapák písku - spodní část
VV PI*1,05*1,05*0,2*2 "dno 1,385
VV deska
VV 13,3*7,0*0,2 18,620
VV -PI*0,5*0,5*0,2*2 -0,314
VV česle
VV 9,6*3,2*0,2 6,144
VV št Součet 25,835

23 K 273313711 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 11,387 3 610,40 41 111,62 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273313711

VV dvojitý lapák písku - spodní část
VV PI*0,85*0,85*0,1*2 "dno 0,454
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VV deska
VV 12,9*6,6*0,1 8,514
VV -PI*0,5*0,5*0,1*2 -0,157
VV česle
VV 9,2*2,8*0,1 2,576
VV pb Součet 11,387

24 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 21,788 727,21 15 844,45 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121

VV dvojitý lapák písku - spodní část
VV 29*PI*0,85*0,1*2 "dno 15,488
VV deska
VV (12,9+6,6)*2*0,1 3,900
VV česle
VV (9,2+2,8)*2*0,1 2,400
VV Součet 21,788

25 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 21,788 154,00 3 355,35 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 751 559,98

26 K 380316243
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého pro prostředí 
s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 300 mm m3 38,396 3 978,29 152 750,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380316243

VV PI*2,2*2,2*1,233*2 37,496
VV -PI*1,65*1,65*0,4*2 -6,842
VV -(Pi*0,7/3*(1,0*1,0+1,0*0,5+0,5*0,5))*2 -2,566
VV 1,9*4,4*1,233 10,308
VV Součet 38,396

27 K 380326342
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm m3 88,194 4 705,51 414 997,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380326342

VV dvojitý lapák písku - spodní část
VV PI*0,75*0,75*0,25*2 "dno 0,884
VV (PI*1,45*(0,75*0,75-0,5*0,5))*2 "stěny" 2,847
VV deska
VV 12,71*6,2*0,3 23,641
VV -PI*0,5*0,5*0,3*2 -0,471
VV stěny
VV (PI*2,34*(2,15*2,15-1,85*1,85)) 8,822
VV (5,7*2+3,8+4,4+2,4+0,9+4,8+2,8)*0,3*2,34 21,411
VV (11,35+6,2+9,4)*0,3*1,8 14,553
VV česle
VV 9,12*2,6*0,3 7,114
VV (0,6*2+7,765+0,77+2,0*2+3,66)*0,3*1,8 9,393
VV Součet 88,194

28 K 380326343
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 300 mm m3 5,760 4 705,51 27 103,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380326343

VV česle
VV 4,0*0,8*1,8 5,760

29 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení m2 338,040 1 026,66 347 052,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356231

VV deska
VV (12,71+6,2)*2*0,3 11,346
VV stěny
VV (5,7*2+3,8+4,4+2,4+0,9+4,8+2,8)*2,34*2 142,740
VV (11,35+6,2+9,4)*1,8*2 97,020
VV česle
VV (9,12+2,6)*2*0,3 7,032
VV (4,0+0,8)*2*1,8 17,280
VV (0,6*2+7,765+0,77+2,0*2+3,66)*1,8*2 62,622
VV Součet 338,040

30 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění m2 338,040 154,00 52 058,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356232

31 K 380356241
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení m2 101,663 1 360,32 138 294,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356241

VV 2*PI*1,65*0,4*2 8,294
VV (Pi*(1,0+0,5)*0,8)*2 7,540
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VV dvojitý lapák písku - spodní část
VV 2*PI*0,75*0,25*2 "dno 2,356
VV (2*PI*1,45*(0,75+0,5))*2 "stěny" 22,777
VV deska
VV 2*PI*0,5*0,3*2 1,885
VV stěny
VV (2*PI*2,34*(2,15+1,85)) 58,811
VV Součet 101,663

32 K 380356242
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch zaoblených odstranění m2 101,663 154,00 15 656,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356242

33 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

t 18,702 32 277,16 603 647,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380361006

VV 41239,9*0,001 "statika" 41,240
VV -2,576 "SO 01" -2,576
VV -2,384 "SO 02" -2,384
VV -8,922 "SO 03" -8,922
VV -8,656 "SO 05" -8,656
VV Součet 18,702

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 35 432,47

34 K 631311137 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37 m3 5,522 6 416,60 35 432,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311137

VV 0,6*(11,35+2,4+3,8+2,4+9,4+0,6*2+7,765+3,7+2,0*2)*0,2 5,522

D 8 Trubní vedení 29 114,43
35 K 895111121 Drenážní šachtice normální z betonových dílců typ Šn 60 hl. do 1 m kus 1,000 15 114,00 15 114,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895111121

36 K 895111129 Drenážní šachtice normální z betonových dílců typ Šn 60 Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 m hl. kus 3,000 4 666,81 14 000,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895111129

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 254,83

37 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 
obsahu do 1000 m3

m3 2,749 33,19 91,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/933901111

VV PI*0,5*0,5*1,75*2 2,749

38 K 933901311
Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 
1000 m3

m3 2,749 87,27 239,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/933901311

39 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 2,749 59,76 164,28 CS ÚRS 2022 02

40 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 6,283 594,36 3 734,36 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/939941112

VV 2*PI*0,5*2 6,283

41 K 939941113 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně m 7,000 1 162,71 8 138,97 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/939941113

VV 1,75*2*2 7,000

42 M 136112101 těsnící plech m 13,283 1 405,40 18 667,93

43 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 29,180 48,88 1 426,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952903112

VV 0,6*(11,35+2,4+3,8+2,4+9,4+0,6*2+7,765+3,7+2,0*2) 27,609
VV PI*0,5*0,5*2 1,571
VV Součet 29,180

44 K 95333412R Utěsnění potrubí do DN 200 ve vyvrtaném otvoru kus 1,000 7 163,93 7 163,93

45 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 180 do 200 mm m 0,400 4 069,73 1 627,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151125

VV 0,4*1 0,400

D 998 Přesun hmot 157 607,69

46 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m t 472,346 333,67 157 607,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998142251
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D PSV Práce a dodávky PSV 780 962,84

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 242 914,66

47 K 711111051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným 
nátěrem tekutou elastickou hydroizolací m2 37,540 75,42 2 831,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111051

VV 0,6*(11,35+2,4+3,8+2,4+9,4+0,6*2+7,765+3,7+2,0*2) 27,609
VV PI*0,5*0,5*2 1,571
VV 1,9*4,4 8,360
VV Součet 37,540

48 K 711112051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem 
tekutou elastickou hydroizolací

m2 355,973 377,08 134 230,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112051

VV (5,7*2+3,8+4,4+2,4+0,9+4,8+2,8)*2,34*2 142,740
VV (11,35+6,2+9,4)*1,8*2 97,020
VV česle
VV (4,0+0,8)*2*1,8 17,280
VV (0,6*2+7,765+0,77+2,0*2+3,66)*1,8*2 62,622
VV 2*PI*1,45*0,5*2 "stěny" 9,111
VV 2*PI*2,34*1,85 27,200
VV Součet 355,973

49 M 24617150 nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby kg 118,054 82,56 9 746,54 CS ÚRS 2022 02
VV 393,513*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 118,054

50 K 711541164 Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP m2 113,869 476,69 54 280,21 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711541164

VV dvojitý lapák písku - spodní část
VV PI*0,85*0,85*2 "dno 4,540
VV deska
VV 12,9*6,6 85,140
VV -PI*0,5*0,5*2 -1,571
VV česle
VV 9,2*2,8 25,760
VV Součet 113,869

51 M 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 136,643 115,06 15 722,14 CS ÚRS 2022 02

VV 113,869*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 136,643

52 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,778 33 552,95 26 104,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

D 713 Izolace tepelné 82 131,54

53 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 
jednovrstvě m2 180,770 302,21 54 630,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131151

VV mezi kcí zajištní stavební jámy a monolitickou stěnou
VV deska
VV (12,71+6,2)*2*0,3 11,346
VV stěny
VV (5,7*2+3,8+4,4+2,4+0,9+4,8+2,8)*2,34 71,370
VV (11,35+6,2+9,4)*1,8 48,510
VV česle
VV (9,12+2,6)*2*0,3 7,032
VV 2*PI*1,65*0,4 4,147
VV (Pi*1,0*0,8) 2,513
VV dvojitý lapák písku - spodní část
VV 2*PI*0,75*0,25*2 "dno 2,356
VV (2*PI*1,45*0,75))*2 "stěny"
VV deska
VV 2*PI*0,5*0,3*2 1,885
VV stěny
VV (2*PI*2,34*2,15) 31,611
VV Součet 180,770

54 M 63148101 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm m2 189,809 97,22 18 453,23 CS ÚRS 2022 02
VV 180,77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 189,809

55 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,332 27 252,44 9 047,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101
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D 767 Konstrukce zámečnické 455 916,64
56 K 767221003 Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného do železobetonu m 52,495 900,00 47 245,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767221003

VV 0,9+3,096+1,75+1,0+2,45+1,0+3,0+1,2 "Z2" 14,396
VV PI*1,8+0,95+1,35+3,65+0,95+0,6+1,95 "Z3" 15,105
VV 5,972+6,422 "Z4" 12,394
VV 5,3*2 "Z5" 10,600
VV Součet 52,495

57 M 63126080 zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m m 52,495 2 233,00 117 221,34 CS ÚRS 2022 02

58 K 767591002 Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2 m2 36,266 1 111,00 40 291,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767591002

VV 0,7*(1,154+0,45*2+9,496+3,096+2,2+1,2) "Z2" 12,632
VV 0,7*(15,17+0,6*2+0,8+3,544+1,029*2+0,811*2) "Z3" 17,076
VV 0,6*5,63 "Z4" 3,378
VV 0,6*5,3 "Z5" 3,180
VV Součet 36,266

59 M 63126004 rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/60mm A15 m2 36,266 6 582,00 238 702,81 CS ÚRS 2022 02

60 K 767861001 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m, ukotvených do betonu kus 2,000 2 709,00 5 418,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767861001

61 M 449830242 žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli dl 1,0m kus 1,000 2 595,00 2 595,00
VV 1 "Z8b" 1,000

62 M 449830243 žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli dl 0,34m kus 1,000 1 233,00 1 233,00
VV 1 "Z8c" 1,000

63 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 2,154 1 490,00 3 209,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 409 021,11

D HSV Práce a dodávky HSV 1 271 795,44

D 1 Zemní práce 227 110,28
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 336,000 53,18 17 868,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201

VV 14*24 'Přepočtené koeficientem množství 336,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 14,000 27,81 389,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301

3 K 131251204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 34,149 222,77 7 607,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251204

VV 4,8*7,0*3,5 117,600
VV 2,4*6,0*2,8 40,320
VV 1,9*2,7*2,5 12,825
VV v Součet 170,745
VV v*0,2 34,149

4 K 131351204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 68,298 296,87 20 275,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351204

VV v*0,4 68,298

5 K 131451204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 m3 51,224 643,03 32 938,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131451204

VV v*0,3 51,224

6 K 131551204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3 m3 17,075 2 096,30 35 794,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131551204

VV v*0,1 17,075

7 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 81,040 83,65 6 779,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101201

VV (4,8*2+7,0)*3,5 58,100
VV 2,4*2*2,8 13,440
VV 1,9*2*2,5 9,500
VV Součet 81,040

8 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 81,040 19,49 1 579,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101211

9 K 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m3 170,745 37,98 6 484,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301

VV 4,8*7,0*3,5 117,600
VV 2,4*6,0*2,8 40,320
VV 1,9*2,7*2,5 12,825
VV Součet 170,745

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou
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10 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 
příložného, hloubky do 4 m m3 170,745 7,79 1 330,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311

11 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 90,621 239,94 21 743,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137

VV v-z "odvoz zeminy na meziskládku" 107,696
VV -v*0,1 -17,075
VV Součet 90,621

12 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 543,726 5,71 3 104,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139

VV 90,621*6 'Přepočtené koeficientem množství 543,726

13 K 162751157
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 17,075 239,94 4 096,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751157

VV v*0,1 17,075

14 K 162751159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 102,450 5,71 584,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751159

VV 17,075*6 'Přepočtené koeficientem množství 102,450

15 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 172,314 342,77 59 064,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny
VV (v-z)*1,6 172,314

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 63,049 118,46 7 468,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174101101

VV v 170,745
VV -(pb+št) "podklad beton a štěrk" -9,596
VV -(4,8*4,0*3,65+2,4*3,0*3,1+1,9*1,2*2,5) "objekt 05" -98,100
VV z Součet 63,049

D 2 Zakládání 23 569,68

17 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 
mm

m3 6,696 1 648,37 11 037,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532212

VV 5,4*4,6*0,2 "dno" 4,968
VV 2,4*3,6*0,2 "dno" 1,728
VV št Součet 6,696

18 K 273313711 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 2,900 3 610,40 10 470,16 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273313711

VV 5,0*4,2*0,1 "dno" 2,100
VV 2,5*3,2*0,1 "dno" 0,800
VV pb Součet 2,900

19 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 2,340 727,21 1 701,67 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121

VV (5,0+4,2)*2*0,1 "dno" 1,840
VV 2,5*2*0,1 "dno" 0,500
VV Součet 2,340

20 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 2,340 154,00 360,36 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 743 247,64

21 K 380316243
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého pro prostředí 
s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 300 mm m3 8,895 3 978,29 35 386,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380316243

VV 4,0*2,15*1,1 9,460
VV -4,0*pi*0,3*0,3*0,5 -0,565
VV Součet 8,895

22 K 380326342
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm m3 16,758 4 705,51 78 854,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380326342
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VV 4,0*1,1*0,2 "příčka" 0,880
VV 4,8*4,0*0,3 "dno" 5,760
VV 2,4*3,0*0,3 "dno" 2,160
VV 4,8*4,0*0,25 "strop" 4,800
VV 2,4*3,0*0,25 "strop" 1,800
VV -(0,7*1,6*0,25+0,7*0,9)*0,25 -0,228
VV 1,865*1,2*0,2 0,448
VV 1,865*1,3*0,2*2 0,970
VV 0,7*1,2*0,2 0,168
VV Součet 16,758

23 K 380326343
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 300 mm m3 26,524 4 705,51 124 808,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380326343

VV (2,4*2+2,2)*2,55*0,4 "stěny" 7,140
VV (4,8+3,2)*2*3,1*0,4 "stěny" 19,840
VV -pi*(0,5*0,5+0,3*0,3+0,15*0,15)*0,4 -0,456
VV Součet 26,524

24 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení m2 187,344 1 026,66 192 338,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356231

VV 4,0*1,1*2 "příčka" 8,800
VV (4,8+4,0)*2*0,3 "dno" 5,280
VV (2,4*2+3,0)*0,3 "dno" 2,340
VV 4,0*3,2 "strop" 12,800
VV (4,8*2+4,0)*0,25 "strop" 3,400
VV 2,0*2,2 "strop" 4,400
VV (2,4*2+3,0)*0,25 "strop" 1,950
VV (0,7+1,6)*2*0,25 1,150
VV (0,7+0,9)*2*0,25 0,800
VV (1,865*2+1,2)*0,2 0,986
VV 1,865*1,3*2*2 9,698
VV 0,7*1,2 0,840
VV (2,4*2+2,2)*2,55*2 "stěny" 35,700
VV (4,8+3,2)*2*3,1*2 "stěny" 99,200
VV Součet 187,344

25 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění m2 187,344 154,00 28 850,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356232

26 K 380356241
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení m2 2,388 1 360,32 3 248,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356241

VV 2*pi*(0,5+0,3+0,15)*0,4 2,388

27 K 380356242
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch zaoblených odstranění m2 2,388 154,00 367,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356242

28 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

t 8,656 32 277,16 279 391,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380361006

VV 43,282*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 8,656

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 551,86

29 K 631311117 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37 m3 2,112 6 416,60 13 551,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311117

VV 4,8*4,0*0,08 "spádová mazanina" 1,536
VV 2,4*3,0*0,08 "spádová mazanina" 0,576
VV Součet 2,112

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 192 238,72

30 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 
obsahu do 1000 m3

m3 50,460 33,19 1 674,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/933901111

VV 2,0*2,2*2,45 10,780
VV 4*3,2*3,1 39,680
VV Součet 50,460

31 K 933901311
Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 
1000 m3

m3 50,460 87,27 4 403,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/933901311

32 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 50,460 59,76 3 015,49 CS ÚRS 2022 02
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33 K 93643112R Přelivná hrana v odlehčovací komoře II (nerez + nerezový spojovací materiál) - dodávka a montáž kpl 1,000 12 099,00 12 099,00

34 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 22,800 594,36 13 551,41 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/939941112

VV (2,0+2,2)*2 8,400
VV (4,0+3,2)*2 14,400
VV Součet 22,800

35 K 939941113 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně m 22,200 1 162,71 25 812,16 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/939941113

VV 2,45*4 9,800
VV 3,1*4 12,400
VV Součet 22,200

36 M 136112101 těsnící plech m 45,000 1 405,40 63 243,00

37 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 17,200 48,88 840,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952903112

VV 2,0*2,2 4,400
VV 4*3,2 12,800
VV Součet 17,200

38 K 953171023 Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 2,000 3 430,00 6 860,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953171023

39 M 631260733 poklop hranatý včetně rámů a příslušenství 700/900mm - nerez ocel kus 1,000 11 058,00 11 058,00
VV 1 "Z9a" 1,000

40 M 631260741 poklop na kanál 902-1115/700mm, pochůzí, odnímatelný - kompozit s výztuhou kus 1,000 7 113,00 7 113,00
VV 1 "Z1" 1,000

41 K 953171024 Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti přes 150 kg kus 1,000 3 430,00 3 430,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953171024

42 M 631260712 poklop hranatý včetně rámů a příslušenství 700/1600mm - nerez ocel kus 1,000 24 139,00 24 139,00
VV 1 "Z9b" 1,000

43 K 953171031 Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových kus 18,000 53,00 954,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953171031

44 M 55243806 stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - P162mm kus 18,000 182,00 3 276,00 CS ÚRS 2022 02

45 K 95333041R Utěsnění potrubí do DN 400 ve vyvrtaném otvoru kus 1,000 7 880,32 7 880,32

46 K 977151133
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 450 do 500 mm m 0,400 7 220,48 2 888,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151133

VV 0,4*1 0,400

D 997 Přesun sutě 152,69

47 K 997006006
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 
zdiva betonového

t 0,172 82,27 14,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006006

48 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 0,172 91,41 15,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512

49 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km t 2,580 5,71 14,73 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519

VV 0,172*15 'Přepočtené koeficientem množství 2,580

50 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 0,172 628,41 108,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D 998 Přesun hmot 71 924,57

51 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m t 215,556 333,67 71 924,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998142251

D PSV Práce a dodávky PSV 137 225,67

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 87 304,37

52 K 711111051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným 
nátěrem tekutou elastickou hydroizolací m2 33,450 75,42 2 522,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111051

VV 4,0*0,2 "příčka" 0,800
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VV 4,0*3,2 "dno" 12,800
VV 2,0*2,2 "dno" 4,400
VV 4,0*3,2 "strop" 12,800
VV 2,0*2,2 "strop" 4,400
VV -(0,7*1,6+0,7*0,9) -1,750
VV Součet 33,450

53 K 711112051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem 
tekutou elastickou hydroizolací

m2 70,460 754,17 53 138,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112051

VV 4,0*1,1 "příčka" 4,400
VV (4,0+3,2)*2*3,1 44,640
VV (2,0+2,2)*2*2,55 21,420
VV Součet 70,460

54 M 24617150 nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby kg 31,173 142,20 4 432,80 CS ÚRS 2022 02
VV 103,91*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 31,173

55 K 711541164 Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP m2 29,000 476,69 13 824,01 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711541164

VV 5,0*4,2 21,000
VV 2,5*3,2 8,000
VV Součet 29,000

56 M 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 34,800 115,06 4 004,09 CS ÚRS 2022 02

VV 29*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 34,800

57 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,199 47 144,99 9 381,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

D 713 Izolace tepelné 34 107,54

58 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 
jednovrstvě m2 75,070 302,21 22 686,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131151

VV mezi kcí zajištní stavební jámy a monolitickou stěnou
VV (4,8+4,0)*2*0,3 "dno" 5,280
VV (2,4*2+3,0)*0,3 "dno" 2,340
VV (2,4*2+2,2)*2,55 "stěny" 17,850
VV (4,8+3,2)*2*3,1 "stěny" 49,600
VV Součet 75,070

59 M 63148101 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm m2 78,824 97,22 7 663,27 CS ÚRS 2022 02
VV 75,07*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 78,824

60 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,138 27 227,33 3 757,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101

D 767 Konstrukce zámečnické 15 813,76
61 K 767221003 Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného do železobetonu m 3,000 900,00 2 700,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767221003

VV 3,0 "Z7a" 3,000

62 M 63126080 zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m m 3,000 2 122,00 6 366,00 CS ÚRS 2022 02

63 K 767861001 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m, ukotvených do betonu kus 1,000 2 709,00 2 709,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767861001

64 M 449830241 žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli dl 1,3m kus 1,000 4 003,00 4 003,00
VV 1 "Z8a" 1,000

65 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,024 1 490,00 35,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 495 909,81

D HSV Práce a dodávky HSV 233 035,36

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 230 864,03

1 K 95581112R
Rušené potrubí DN 500 - vyjmutí, vyčištění otvoru talkovou vodou, spojovací můstek beton s hydroizolační 
přísadou kus 1,000 1 812,50 1 812,50

2 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 90 do 100 mm m 0,600 2 625,63 1 575,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151118

VV 0,6*1 "d63" 0,600

3 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 180 do 200 mm m 1,350 4 069,73 5 494,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151125

VV 0,45*3 "d156" 1,350

4 K 977151131
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 350 do 400 mm m 0,600 7 351,77 4 411,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151131

VV 1*0,6 "DN 300" 0,600

5 K 977151137
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 650 do 700 mm m 0,300 16 147,63 4 844,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151137

VV 0,3*1 "DN 500" 0,300

6 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 337,581 144,41 48 750,07 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111

VV 3,31*0,55 1,821
VV 22,8+10,3+7,8+8,7 49,600
VV (8,1+5,4)*2*1,4 37,800
VV 8,1*5,4 *2 87,480
VV -(0,6*0,6*6+0,6*1,2+3,3*1,0)*2 -12,360
VV (8,1+5,4)*2*2,25 60,750
VV 8,1*5,4 43,740
VV 0,35*10*5,4 18,900
VV 3,5*1,9 6,650
VV (3,5+1,9)*2*4,0 43,200
VV san Součet 337,581

7 K 985312113 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 3 do 4 mm m2 337,581 485,74 163 976,59 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985312113

VV san 337,581

D 997 Přesun sutě 461,62

8 K 997006006
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 
zdiva betonového

t 0,520 82,27 42,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006006

9 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 0,520 91,41 47,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

06 - SO 06 - Sanace jímky strojních česlí a čerpací jímky na stoce B
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10 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km t 7,800 5,71 44,54 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519

VV 0,52*15 'Přepočtené koeficientem množství 7,800

11 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 0,520 628,41 326,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D 998 Přesun hmot 1 709,71

12 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m t 2,790 612,80 1 709,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998142251

D PSV Práce a dodávky PSV 262 874,45

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 262 874,45

13 K 711111051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným 
nátěrem tekutou elastickou hydroizolací m2 127,331 150,84 19 206,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111051

VV san-san_sv 127,331

14 K 711112051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem 
tekutou elastickou hydroizolací

m2 210,250 754,17 158 564,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112051

VV san_sv 210,250

15 M 24617150 nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby kg 101,274 142,20 14 401,16 CS ÚRS 2022 02
VV 337,581*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 101,274

16 K 711191001 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V m2 127,331 111,60 14 210,14 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711191001

VV san-san_sv 127,331

17 K 711191011 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S m2 210,250 111,60 23 463,90 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711191011

VV 22,8+10,3+7,8+8,7 49,600
VV (8,1+5,4)*2*1,4 37,800
VV (8,1+5,4)*2*2,25 60,750
VV 0,35*10*5,4 18,900
VV (3,5+1,9)*2*4,0 43,200
VV san_sv Součet 210,250

18 M 58581220 adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty kg 42,704 139,15 5 942,26 CS ÚRS 2022 02
VV 337,581*0,1265 'Přepočtené koeficientem množství 42,704

19 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,144 188 098,20 27 086,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 182 437,72

D HSV Práce a dodávky HSV 2 803 810,73

D 1 Zemní práce 788 503,42
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 240,000 53,18 12 763,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201

VV 10*24 'Přepočtené koeficientem množství 240,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 10,000 27,81 278,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301

3 K 131251206
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 128,960 157,20 20 272,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251206

VV 13*8*6,2 644,800
VV v Součet 644,800
VV v*0,2 128,960

4 K 131351206
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 257,920 217,34 56 056,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351206

VV v*0,4 257,920

5 K 131451206
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 193,440 534,42 103 378,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131451206

VV v*0,3 193,440

6 K 131551206
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 64,480 2 096,30 135 169,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131551206

VV v*0,1 64,480

7 K 151101202 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky přes 4 do 8 m m2 260,400 138,70 36 117,48 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101202

VV (13+8)*2*6,2 260,400

8 K 151101212
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m m2 260,400 35,09 9 137,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101212

9 K 151101302
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky přes 4 
do 8 m

m3 644,800 41,92 27 030,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101302

VV 13*8*6,2 644,800

10 K 151101312
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 
příložného, hloubky přes 4 do 8 m m3 644,800 8,20 5 287,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101312

11 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 370,968 239,94 89 010,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137

VV v-z "odvoz zeminy na meziskládku" 435,448
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VV -v*0,1 -64,480
VV Součet 370,968

12 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 225,808 5,71 12 709,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139

VV 370,968*6 'Přepočtené koeficientem množství 2 225,808

13 K 162751157
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 64,480 239,94 15 471,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751157

VV v*0,1 64,480

14 K 162751159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 386,880 5,71 2 209,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751159

VV 64,48*6 'Přepočtené koeficientem množství 386,880

15 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 696,717 342,77 238 813,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny
VV (v-z)*1,6 696,717

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 209,352 118,46 24 799,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174101101

VV v  "celkový výkop" 644,800
VV -(pb+št) "podklad beton a štěrk" -20,579
VV -5*6,8*5,9 -200,600
VV -PI*3,4*3,4*5,9 -214,269
VV z Součet 209,352

D 2 Zakládání 59 842,11

17 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 1,764 1 024,64 1 807,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211531111

VV 0,4*dr*0,3 1,764

18 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m m2 14,700 31,11 457,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211971121

VV dr*1,0 14,700

19 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 17,412 30,80 536,29 CS ÚRS 2022 02
VV 14,7*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 17,412

20 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 0,588 1 186,73 697,80 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212532111

VV 0,4*dr*0,1 0,588

21 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 14,700 59,92 880,82 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212755214

VV 14,7 14,700
VV dr Součet 14,700

22 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 
mm

m3 12,578 1 648,37 20 733,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532212

VV 5*7,8*0,2 7,800
VV PI*3,9*3,9*0,1 4,778
VV št Součet 12,578

23 K 273313911 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 m3 8,001 3 849,96 30 803,53 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273313911

VV 5*7,4*0,1 3,700
VV PI*3,7*3,7*0,1 4,301
VV pb Součet 8,001

24 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 1,000 1 026,66 1 026,66 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121

VV 5*0,1*2 1,000

25 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 1,000 154,00 154,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122

26 K 274352241 Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 4 m zřízení m2 2,325 1 026,66 2 386,98 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274352241
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VV 2*PI*3,7*0,1 2,325

27 K 274352242 Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 4 m odstranění m2 2,325 154,00 358,05 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274352242

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 545 494,47

28 K 380326342
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm m3 1,365 4 705,51 6 423,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380326342

VV spojovací kanálek
VV 1,4*1,1*0,25 0,385
VV 1,4*1,4*0,25*2 0,980
VV Součet 1,365

29 K 380326343
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 300 mm m3 94,361 4 705,51 444 016,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380326343

VV 5*6,8*0,4 13,600
VV PI*3,4*3,4*0,4 14,527
VV 5*5,5*0,4*2 22,000
VV (PI*5,5*(3,4*3,4-3,0*3,0)) 44,234
VV Součet 94,361

30 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení m2 122,540 1 026,66 125 806,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356231

VV spojovací kanálek
VV 1,4*0,25*2 0,700
VV 1,4*1,4*2*2 7,840
VV anoxický selektor
VV 5*0,4*2 4,000
VV 5*5,5*2*2 110,000
VV Součet 122,540

31 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění m2 122,540 154,00 18 871,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356232

32 K 380356241
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení m2 229,713 1 360,32 312 483,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356241

VV anoxický selektor
VV 2*PI*3,4*0,4 8,545
VV (2*PI*5,5*(3,4+3,0)) 221,168
VV Součet 229,713

33 K 380356242
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch zaoblených odstranění m2 229,713 154,00 35 375,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356242

34 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

t 18,667 32 277,16 602 517,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380361006

VV 95,726*0,195 'Přepočtené koeficientem množství 18,667

D 8 Trubní vedení 33 781,24
35 K 895111121 Drenážní šachtice normální z betonových dílců typ Šn 60 hl. do 1 m kus 1,000 15 114,00 15 114,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895111121

36 K 895111129 Drenážní šachtice normální z betonových dílců typ Šn 60 Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 m hl. kus 4,000 4 666,81 18 667,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895111129

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 245 732,53

37 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 
obsahu do 1000 m3

m3 320,509 33,19 10 637,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/933901111

VV 5,0*6,0*5,5 165,000
VV PI*3,0*3,0*5,5 155,509
VV Součet 320,509

38 K 933901311
Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 
1000 m3

m3 320,509 87,27 27 970,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/933901311

39 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 320,509 59,76 19 153,62 CS ÚRS 2022 02

40 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 40,850 594,36 24 279,61 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/939941112

VV (5,0+6,0)*2 22,000
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VV 2*PI*3,0 18,850
VV Součet 40,850

41 K 939941113 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně m 33,000 1 162,71 38 369,43 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/939941113

VV 5,5*4 22,000
VV 5,5*2 11,000
VV Součet 33,000

42 M 136112101 těsnící plech m 73,850 1 405,40 103 788,79

43 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 58,274 48,88 2 848,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952903112

VV 5,0*6,0 30,000
VV pi*3,0*3,0 28,274
VV Součet 58,274

44 K 95333451R Utěsnění potrubí do DN 200 ve vyvrtaném otvoru kus 1,000 7 163,93 7 163,93

45 K 95333453R Utěsnění potrubí do DN 300 ve vyvrtaném otvoru kus 1,000 7 450,48 7 450,48

46 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 180 do 200 mm m 0,400 4 135,37 1 654,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151125

VV 0,4*1 "nerez 156x3" 0,400

47 K 977151131
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 350 do 400 mm m 0,400 6 038,95 2 415,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151131

VV 0,4*1 0,400

D 998 Přesun hmot 130 456,96

48 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m t 390,976 333,67 130 456,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998142251

D PSV Práce a dodávky PSV 378 626,99

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 209 399,74

49 K 711111051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným 
nátěrem tekutou elastickou hydroizolací m2 58,274 150,84 8 790,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111051

VV 5,0*6,0 30,000
VV PI*3,0*3,0 28,274
VV Součet 58,274

50 K 711112051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem 
tekutou elastickou hydroizolací

m2 158,673 754,17 119 666,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112051

VV 5*5,5*2 55,000
VV 2*PI*5,5*3,0 103,673
VV Součet 158,673

51 M 24617150 nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby kg 65,084 142,20 9 254,94 CS ÚRS 2022 02
VV 216,947*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 65,084

52 K 711541164 Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP m2 80,008 476,69 38 139,01 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711541164

VV 5*7,4 37,000
VV PI*3,7*3,7 43,008
VV Součet 80,008

53 M 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 96,010 115,06 11 046,91 CS ÚRS 2022 02

VV 80,008*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 96,010

54 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,529 42 537,64 22 502,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

D 713 Izolace tepelné 84 071,98

55 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 
jednovrstvě m2 185,041 302,21 55 921,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131151

VV mezi kcí zajištní stavební jámy a monolitickou stěnou
VV 5*0,4*2 4,000
VV 5*5,5*2 55,000
VV 2*PI*3,4*0,4 8,545
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VV (2*PI*5,5*3,4) 117,496
VV Součet 185,041

56 M 63148101 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm m2 194,293 97,22 18 889,17 CS ÚRS 2022 02
VV 185,041*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 194,293

57 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,340 27 239,92 9 261,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101

D 767 Konstrukce zámečnické 85 155,27
58 K 76722329R Schodiště vnitřní se zábradlím š. 1,51m, 3x230/200mm - dodávka a montáž (pozink ocel) kpl 1,000 30 263,00 30 263,00

VV 1 "Z1" 1,000

59 K 767221003 Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného do železobetonu m 13,360 900,00 12 024,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767221003

VV 4,96+8,4 "Z4" 13,360

60 M 63126080 zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m m 13,360 2 084,00 27 842,24 CS ÚRS 2022 02

61 K 767591002 Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2 m2 2,350 1 111,00 2 610,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767591002

VV 1,51*0,94 "lávka Z4" 1,419
VV 1,33*0,7 "poklop na kanál Z5" 0,931
VV Součet 2,350

62 M 63126004 rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/60mm A15 m2 2,350 3 982,00 9 357,70 CS ÚRS 2022 02

63 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 2,052 1 490,00 3 057,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 420 600,08

D HSV Práce a dodávky HSV 18 438 194,36

D 1 Zemní práce 7 077 312,33
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 1 200,000 53,18 63 816,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201

VV 50*24 'Přepočtené koeficientem množství 1 200,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 50,000 27,81 1 390,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301

3 K 131251206
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 843,200 157,20 132 551,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251206

VV 42,5*16,0*6,2 4 216,000
VV v Součet 4 216,000
VV v*0,2 843,200

4 K 131351206
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 686,400 217,34 366 522,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351206

VV v*0,4 1 686,400

5 K 131451206
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 264,800 534,42 675 934,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131451206

VV v*0,3 1 264,800

6 K 131551206
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 421,600 2 936,44 1 238 003,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131551206

VV v*0,1 421,600

7 K 151101202 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky přes 4 do 8 m m2 601,400 138,70 83 414,18 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101202

VV (42,5+16,0)*2*6,2 725,400
VV -124 "záporové pažení" -124,000
VV Součet 601,400

8 K 151101212
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m m2 601,400 35,09 21 103,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101212

9 K 151101302
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky přes 4 
do 8 m

m3 4 216,000 41,92 176 734,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101302

VV 42,5*16,0*6,2 4 216,000

10 K 151101312
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 
příložného, hloubky přes 4 do 8 m m3 4 216,000 8,20 34 571,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101312

11 K 151711111
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním 
spodního konce, s případným obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m m 70,000 1 711,17 119 781,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151711111

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

08 - SO 08 - Oběhová aktivace
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VV 7,0*10 70,000
VV HEB_200 Součet 70,000

12 M 13010980 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200 t 4,291 78 178,47 335 463,81 CS ÚRS 2022 02
VV heb_200*61,3*0,001 4,291

13 K 151711131 Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m m 70,000 962,57 67 379,90 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151711131

14 K 151721112 Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m m2 124,000 1 906,90 236 455,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151721112

VV 20,0*6,2 124,000

15 K 153821114 Osazení kotev kabelových z popouštěných pramenců nebo drátů pro nosnost přes 0,47 do 0,62 MN m 240,000 1 141,89 274 053,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153821114

VV 10*2*12 240,000

16 M 314521141 pramencové kotvy m 240,000 121,22 29 092,80

17 K 153822114 Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 0,47 do 0,62 MN kus 20,000 12 450,49 249 009,80 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153822114

VV 10*2 20,000

18 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 3 089,768 239,94 741 358,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137

VV v-z "odvoz zeminy na meziskládku" 3 511,368
VV -v*0,1 -421,600
VV Součet 3 089,768

19 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 18 538,608 5,71 105 855,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139

VV 3089,768*6 'Přepočtené koeficientem množství 18 538,608

20 K 162751157
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 421,600 239,94 101 158,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751157

VV v*0,1 421,600

21 K 162751159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 529,600 5,71 14 444,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751159

VV 421,6*6 'Přepočtené koeficientem množství 2 529,600

22 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 5 618,189 342,77 1 925 746,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny
VV (v-z)*1,6 5 618,189

23 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 704,632 118,46 83 470,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174101101

VV v  "celkový výkop" 4 216,000
VV -(pb+št) "podklad beton a štěrk" -182,390
VV -26,5*14,8*5,9 -2 313,980
VV -PI*7,4*7,4*5,9 -1 014,998
VV z Součet 704,632

D 2 Zakládání 744 572,94

24 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 4,260 1 024,64 4 364,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211531111

VV 0,4*dr*0,3 4,260

25 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m m2 35,500 31,11 1 104,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211971121

VV dr*1,0 35,500

26 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 42,050 30,80 1 295,14 CS ÚRS 2022 02
VV 35,5*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 42,050

27 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 1,420 1 186,73 1 685,16 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212532111
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VV 0,4*dr*0,1 1,420

28 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 35,500 59,92 2 127,16 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212755214

VV 35,5 35,500
VV dr Součet 35,500

29 K 224511116
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v 
hornině tř. V a VI m 70,000 4 187,46 293 122,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/224511116

VV heb_200 70,000

30 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 
mm

m3 122,953 1 648,37 202 672,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532212

VV 26,5*15,8*0,2 83,740
VV pi*7,9*7,9*0,2 39,213
VV št Součet 122,953

31 K 273313911 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 m3 59,437 3 807,19 226 287,95 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273313911

VV 26,5*15,4*0,1 40,810
VV pi*7,7*7,7*0,1 18,627
VV pb Součet 59,437

32 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 5,300 727,21 3 854,21 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121

VV 26,5*0,1*2 5,300

33 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 5,300 154,00 816,20 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122

34 K 274352241 Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 4 m zřízení m2 4,838 1 360,32 6 581,23 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274352241

VV 2*pi*7,7*0,1 4,838

35 K 274352242 Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 4 m odstranění m2 4,838 136,89 662,27 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274352242

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 885 927,42

36 K 380326342
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm m3 53,053 4 705,51 249 641,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380326342

VV 2,3*5,5*0,3*2 7,590
VV (PI*5,5*(3,65*3,65-3,35*3,35)) 36,285
VV pi*0,15*0,15*5,5*2 0,778
VV 0,3*0,4*14,0*5 "rozpěrné rámy" 8,400
VV Součet 53,053

37 K 380326343
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 300 mm m3 540,979 4 705,51 2 545 582,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380326343

VV 26,5*14,8*0,45 176,490
VV pi*7,4*7,4*0,45 77,415
VV 26,5*5,5*0,4*2 116,600
VV (PI*5,5*(7,4*7,4-7,0*7,0)) 99,526
VV 21,4*5,5*0,4 47,080
VV 2,55*5,5*0,7*2 19,635
VV pi*0,35*0,35*5,5*2 4,233
VV Součet 540,979

38 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení m2 1 025,950 1 029,23 1 055 938,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356231

VV 2,3*5,5*2*2 50,600
VV 26,5*0,45*2 23,850
VV 26,5*5,5*2*2 583,000
VV 21,4*5,5*2 235,400
VV 2,55*5,5*2*2 56,100
VV (0,3+0,4*2)*14,0*5 "rozpěrné rámy" 77,000
VV Součet 1 025,950

39 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění m2 1 025,950 154,00 157 996,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356232

40 K 380356241
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení m2 782,916 1 360,32 1 065 016,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356241

VV (2*PI*5,5*(3,65+3,35)) 241,903
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VV 2*pi*7,4*0,45 20,923
VV (2*PI*5,5*(7,4+7,0)) 497,628
VV 2*PI*0,35*5,5 12,095
VV 2*PI*0,15*5,5*2 10,367
VV Součet 782,916

41 K 380356242
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch zaoblených odstranění m2 782,916 154,00 120 569,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356242

42 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

t 114,359 32 277,16 3 691 183,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380361006

VV 132879,5*0,001 "statika" 132,880
VV 145,8*0,001 "smyk trny" 0,146
VV -18,667 "SO 07" -18,667
VV Součet 114,359

D 8 Trubní vedení 12 777,45

43 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160 m 15,000 851,83 12 777,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871315231

VV 15 "napojení drenáží do kanalizace" 15,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 960 232,38

44 K 933901112
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 
obsahu přes 1000 m3 m3 3 003,759 20,68 62 117,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/933901112

VV 26,5*14,8*5,5 2 157,100
VV pi*7,0*7,0*5,5 846,659
VV Součet 3 003,759

45 K 933901312
Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu 
přes 1000 m3 m3 3 003,759 80,59 242 072,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/933901312

46 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 3 003,759 59,76 179 504,64 CS ÚRS 2022 02

47 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 126,582 594,36 75 235,28 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/939941112

VV (26,5+14,8)*2 82,600
VV 2*pi*7,0 43,982
VV Součet 126,582

48 K 939941113 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně m 77,000 1 162,71 89 528,67 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/939941113

VV 5,5*10 55,000
VV 5,5*4 22,000
VV Součet 77,000

49 M 136112101 těsnící plech m 203,582 1 405,40 286 114,14

50 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 524,938 48,88 25 658,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952903112

VV 26,5*14,0 371,000
VV pi*7,0*7,0 153,938
VV Součet 524,938

D 998 Přesun hmot 757 371,84

51 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m t 2 269,823 333,67 757 371,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998142251

D PSV Práce a dodávky PSV 1 982 405,72

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 329 462,23

52 K 711111051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným 
nátěrem tekutou elastickou hydroizolací m2 546,138 150,84 82 379,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111051

VV 26,5*14,8 392,200
VV PI*7,0*7,0 153,938
VV Součet 546,138

53 K 711112051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem 
tekutou elastickou hydroizolací

m2 897,965 754,17 677 218,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112051
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VV 26,5*5,5*2 291,500
VV 2*PI*5,5*7,0 241,903
VV 21,4*5,5*2 235,400
VV 2,55*5,5*2*2 56,100
VV 2,3*5,5*2*2 50,600
VV 2*PI*0,35*5,5 12,095
VV 2*PI*0,15*5,5*2 10,367
VV Součet 897,965

54 M 24617150 nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby kg 433,231 142,20 61 605,45 CS ÚRS 2022 02
VV 1444,103*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 433,231

55 K 711541164 Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP m2 594,365 476,69 283 327,85 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711541164

VV 26,5*15,4 408,100
VV pi*7,7*7,7 186,265
VV Součet 594,365

56 M 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 713,238 115,06 82 065,16 CS ÚRS 2022 02

VV 594,365*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 713,238

57 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 3,881 36 811,66 142 866,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

D 713 Izolace tepelné 266 709,90

58 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 
jednovrstvě m2 587,024 302,21 177 404,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131151

VV mezi kcí zajištní stavební jámy a monolitickou stěnou
VV 26,5*0,4*2 21,200
VV 26,5*5,5*2 291,500
VV 2*pi*7,4*0,4 18,598
VV (2*PI*5,5*7,4) 255,726
VV Součet 587,024

59 M 63148101 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm m2 616,375 97,22 59 923,98 CS ÚRS 2022 02
VV 587,024*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 616,375

60 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 1,079 27 230,21 29 381,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101

D 767 Konstrukce zámečnické 386 233,59
61 K 76722029R Schodiště vnitřní se zábradlím š. 1,0m, 8x200/220mm - dodávka a montáž (pozink ocel) kpl 1,000 51 988,00 51 988,00

VV 1 "Z1" 1,000

62 K 767221003 Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného do železobetonu m 59,900 900,00 53 910,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767221003

VV 15,8 "Z1" 15,800
VV 30,8 "Z2" 30,800
VV 10,3+3,0 "Z3" 13,300
VV Součet 59,900

63 M 63126080 zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m m 59,900 2 949,00 176 645,10 CS ÚRS 2022 02

64 K 767591002 Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2 m2 23,858 1 111,00 26 506,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767591002

VV 1,51*15,8 "lávka Z1" 23,858

65 M 63126004 rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/60mm A15 m2 23,858 3 022,00 72 098,88 CS ÚRS 2022 02

66 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 3,413 1 490,00 5 085,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 256 505,08

D HSV Práce a dodávky HSV 932 284,84

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 536 582,32

1 K 311237111
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu 
tepla U přes 0,26 do 0,30, tl. zdiva 300 mm m2 13,580 3 373,23 45 808,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311237111

VV (3,6+1,25)*2,8 13,580
VV zd_300 Součet 13,580

2 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 100 mm m2 9,380 880,25 8 256,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272225

VV (1,6+1,75)*2,8 9,380
VV př_100 Součet 9,380

3 K 380326343
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 300 mm m3 35,424 4 705,51 166 687,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380326343

VV 6,2*6,5*0,4*2 "vnitřní příčky" 32,240
VV šachta
VV 1,4*1,4*0,2 0,392
VV (1,4+1,0)*2*2,5*0,2 2,400
VV 1,4*1,4*0,2 0,392
VV Součet 35,424

4 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení m2 188,440 1 026,66 193 463,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356231

VV 6,2*6,5*2*2 "vnitřní příčky" 161,200
VV šachta
VV 1,4*4*0,2 1,120
VV (1,4+1,0)*2*2,5*2 24,000
VV 1,4*4*0,2 1,120
VV 1,0*1,0 1,000
VV Součet 188,440

5 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění m2 188,440 154,00 29 019,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356232

6 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

t 2,892 32 277,16 93 345,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380361006

VV 2892,1*0,001 "statika" 2,892

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 106,15
7 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 32,340 70,52 2 280,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131121

8 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn m2 32,340 311,00 10 057,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321141

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

09 - SO 09 - Stabilizační nádrž kalu a dmychárna
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VV zd_300 13,580
VV př_100*2 18,760
VV Součet 32,340

9 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 
5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn m2 64,680 86,21 5 576,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321191

VV 32,34*2 'Přepočtené koeficientem množství 64,680

10 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn m2 13,580 61,48 834,90 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131121

11 K 622321141
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn m2 13,580 369,32 5 015,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622321141

VV zd_300 13,580

12 K 622321191
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 
5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn m2 27,160 86,21 2 341,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622321191

VV 13,58*2 'Přepočtené koeficientem množství 27,160

D 8 Trubní vedení 10 988,61

13 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160 m 12,900 851,83 10 988,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871315231

VV 12,9 "ležatá dešťová kanalizace" 12,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 324 025,01
14 K 95333411R Utěsnění potrubí do DN 100 ve vyvrtaném otvoru kus 15,000 6 877,37 103 160,55

15 K 95333412R Utěsnění potrubí do DN 200 ve vyvrtaném otvoru kus 3,000 7 163,93 21 491,79

16 K 95333431R Utěsnění potrubí do DN 300 ve vyvrtaném otvoru kus 6,000 7 880,32 47 281,92

17 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 90 do 100 mm m 6,000 2 625,63 15 753,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151118

VV 0,4*15 6,000

18 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 130 do 150 mm m 0,800 3 150,76 2 520,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151123

VV 0,4*2 0,800

19 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 180 do 200 mm m 3,200 4 004,09 12 813,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151125

VV 0,4*8 3,200

20 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 225 do 250 mm m 2,000 4 529,21 9 058,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151127

VV 0,4*5 2,000

21 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 250 do 300 mm m 0,800 5 382,54 4 306,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151128

VV 0,4*2 0,800

22 K 977151129
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 300 do 350 mm m 0,400 5 776,39 2 310,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151129

VV 0,4*1 "ventilátor DN 320mm" 0,400

23 K 985331214
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr 
výztuže 14 mm m 72,000 1 371,09 98 718,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331214

VV 2 x nová stěna, výška 6,5m, šířka 6,2m, tl. 40cm
VV 2*1,0*6*2*2 "svislé kce" 48,000
VV 2*1,0*6*2 "vodorovné kce" 24,000
VV Součet 72,000

24 M 13021014 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm t 0,089 74 267,18 6 609,78 CS ÚRS 2022 02
VV 72*0,00124 'Přepočtené koeficientem množství 0,089

D 997 Přesun sutě 1 651,19

25 K 997006006
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 
zdiva betonového

t 1,860 82,27 153,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006006

26 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 1,860 91,41 170,02 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512

27 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km t 27,900 5,71 159,31 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519

VV 1,86*15 'Přepočtené koeficientem množství 27,900

28 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 1,860 628,41 1 168,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D 998 Přesun hmot 32 931,56

29 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m t 98,695 333,67 32 931,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998142251

D PSV Práce a dodávky PSV 324 220,24

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 21 326,30

30 K 711111051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným 
nátěrem tekutou elastickou hydroizolací m2 161,200 75,42 12 157,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111051

VV 6,2*6,5*2*2 "vnitřní příčky" 161,200

31 M 24617150 nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby kg 48,360 142,20 6 876,79 CS ÚRS 2022 02
VV 161,2*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 48,360

32 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,048 47 745,95 2 291,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

D 713 Izolace tepelné 30 181,63

33 K 713151111
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně mezi krokve m2 25,560 230,65 5 895,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713151111

VV stř 25,560

34 M 63152135 pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 140mm m2 26,071 230,55 6 010,67 CS ÚRS 2022 02
VV 25,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 26,071

35 K 713151121
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně pod krokve m2 25,560 230,65 5 895,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713151121

VV stř 25,560

36 M 63152131 pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 60mm m2 26,071 99,55 2 595,37 CS ÚRS 2022 02
VV 25,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 26,071

37 K 713151211
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) připevněné 
sponkami reflexní nad krokve s difúzní spojovací páskou, tloušťka izolace do 5 mm m2 25,560 143,30 3 662,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713151211

VV stř 25,560

38 M 28329233 fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací m2 26,071 69,81 1 820,02 CS ÚRS 2022 02
VV 25,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 26,071

39 K 713151813
Odstranění tepelné izolace střech šikmých nebo nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi 
krokve nebo pod krokve volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm m2 25,560 42,96 1 098,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713151813

VV stř 25,560

40 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,153 20 940,81 3 203,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 558,80
41 K 72117331R Napojení dešťového svodu na ležatou kanalizaci m 1,000 2 149,18 2 149,18

42 K 721241102 Lapače střešních splavenin litinové DN 125 kus 1,000 7 395,21 7 395,21 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721241102

43 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,028 514,80 14,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721101

D 751 Vzduchotechnika 9 993,81
44 K 751398021 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2 kus 2,000 172,39 344,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398021
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45 M 429723013 mřížka  100x100mm - pozink kus 2,000 931,31 1 862,62
VV 2 "Z2c" 2,000

46 K 751398022 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 kus 2,000 246,35 492,70 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398022

47 M 429723011 mřížka  300x300mm - pozink kus 1,000 1 346,82 1 346,82
VV 1 "Z2a" 1,000

48 M 429723021 mřížka  260x260mm - pozink kus 1,000 1 306,70 1 306,70
VV 1 "Z2b" 1,000

49 K 751510043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
200 do 300 mm

m 1,400 3 295,41 4 613,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751510043

VV 1,4 "prodloužení" 1,400

50 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m t 0,009 2 957,55 26,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751101

D 762 Konstrukce tesařské 10 126,14
51 K 762111811 Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí m2 9,720 182,81 1 776,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762111811

VV 3,6*2,7 9,720

52 K 762342214 Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm m2 25,560 127,27 3 253,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342214

VV stř 25,560

53 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 0,192 17 238,56 3 309,80 CS ÚRS 2022 02
VV 0,04*0,06*80 0,192

54 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,106 16 852,94 1 786,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762101

D 763 Konstrukce suché výstavby 31 750,97

55 K 763131461
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
dvojitě opláštěná deskami impregnovanou H2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace m2 25,000 1 242,56 31 064,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131461

56 K 998763100
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,565 1 215,87 686,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763100

D 764 Konstrukce klempířské 55 169,47
57 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 25,560 457,03 11 681,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001821

VV stř 25,560

58 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 3,600 285,64 1 028,30 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004801

59 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 3,400 285,64 971,18 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004861

60 K 76411112R Krytina střechy rovné - profilovaný poplastovaný plech vzor taška m2 25,560 878,59 22 456,76
VV 7,1*3,6 25,560
VV stř Součet 25,560

61 K 764191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na 
bednění nebo tepelnou izolaci m2 25,560 54,27 1 387,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764191023

VV Stř  "střecha" 25,560

62 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 28,116 244,51 6 874,64 CS ÚRS 2022 02
VV 25,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 28,116

63 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 3,600 937,88 3 376,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511602

VV 3,6 3,600

64 K 764511622
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu 
půlkruhového rš 330 mm kus 1,000 679,73 679,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511622

65 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 
rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm kus 1,000 776,54 776,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511642
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66 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 
100 mm

m 3,400 1 084,75 3 688,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764518622

VV 3,4 3,400

67 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,170 13 229,24 2 248,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764101

D 766 Konstrukce truhlářské 51 459,89

68 K 766660411
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových 
bez nadsvětlíku kus 2,000 2 569,37 5 138,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411

69 M 611732021 dveře jednokřídlé plastové plné 1000/1970mm kus 1,000 23 497,68 23 497,68

70 M 611732022 dveře jednokřídlé plastové plné 900/1970mm kus 1,000 22 781,29 22 781,29

71 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,050 843,69 42,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102

D 767 Konstrukce zámečnické 88 509,02
72 K 767221003 Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného do železobetonu m 17,300 900,00 15 570,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767221003

VV 17,3 "Z1" 17,300

73 M 63126080 zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m m 17,300 2 343,00 40 533,90 CS ÚRS 2022 02

74 K 76759012R Montáž a dodávka podlahového ocelového roštu vč. nosné kce m2 3,460 9 317,00 32 236,82
VV SO 09 - Z1
VV 3,0*0,4 1,200
VV 1,4*1,1 1,540
VV 1,8*0,4 0,720
VV Součet 3,460

75 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,102 1 650,00 168,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 13 391,75
76 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 25,000 9,76 244,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783901453

77 K 783933151
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) 
epoxidový

m2 25,000 149,09 3 727,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783933151

78 K 783937161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný m2 25,000 376,82 9 420,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783937161

VV 25 25,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 752,46
79 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 32,340 14,35 464,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181101

80 K
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 32,340 70,76 2 288,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC

VV ZD_300 13,580
VV př_100*2 18,760
VV Součet 32,340
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 442 803,45

D HSV Práce a dodávky HSV 4 283 475,24

D 2 Zakládání 71 686,54

1 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 
mm

m3 19,262 1 648,37 31 750,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532212

VV PI*4,7*4,7*0,2 13,880
VV 4,6*5,85*0,2 5,382
VV št Součet 19,262

2 K 273313711 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 9,339 3 610,40 33 717,53 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273313711

VV PI*4,6*4,6*0,1 6,648
VV 4,6*5,85*0,1 2,691
VV pb Součet 9,339

3 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 2,090 727,21 1 519,87 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121

VV (4,6+5,85)*2*0,1 2,090

4 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 2,090 154,00 321,86 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122

5 K 274352241 Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 4 m zřízení m2 2,890 1 360,32 3 931,32 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274352241

VV 2*PI*4,6*0,1 2,890

6 K 274352242 Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 4 m odstranění m2 2,890 154,00 445,06 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274352242

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 393 759,06

7 K 311235145
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 
do P15, tl. zdiva 250 mm

m2 11,820 2 445,29 28 903,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311235145

VV (4,6+5,25)*2*0,6 "atika" 11,820

8 K 311237111
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu 
tepla U přes 0,26 do 0,30, tl. zdiva 300 mm m2 51,351 3 373,23 173 218,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311237111

VV (4,6+5,25)*2*2,83 55,751
VV -(1,2*2,0+2,0*1,0) -4,400
VV Z_300 Součet 51,351

9 K 317168057 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm kus 4,000 2 626,82 10 507,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168057

10 K Montáž dílců prefabrikované jímky hmotnosti do 3 t kus 1,000 3 581,96 3 581,96

11 M 593114525 víko V 2000, otv. 1x600/800mm, 1x 600/1200mm kus 1,000 19 358,44 19 358,44

12 K Montáž dílců prefabrikované jímky hmotnosti do 9 t kus 1,000 8 883,27 8 883,27

13 M 593114515 jímka pro čerpací stanice PU 2000/2000 kus 1,000 82 293,15 82 293,15

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

10 - SO 10 - Hygienizace kalu
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14 M 592243421 těsnění pryžové mezi kruhové díly šachet DN 2000 kus 1,000 1 074,59 1 074,59

15 K 380326132
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm m3 32,792 3 978,29 130 456,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380326132

VV kruhová nádrž
VV PI*3,5*3,5*0,2 "strop" 7,697
VV -0,6*1,0*2*0,2 -0,240
VV kontejner
VV 4,6*5,85*0,3 "dno" 8,073
VV (4,65+5,25)*2*2,0*0,3 11,880
VV 4,6*5,85*0,2 "strop" 5,382
VV Součet 32,792

16 K 380326133
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 300 mm m3 84,589 3 978,29 336 519,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380326133

VV kruhová nádrž
VV PI*3,85*3,85*0,35 "dno 16,298
VV (PI*8,45*(3,85*3,85-3,5*3,5)) 68,291
VV Součet 84,589

17 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení m2 150,415 1 026,66 154 425,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356231

VV kruhová nádrž
VV PI*3,5*3,5 "strop" 38,485
VV (0,6+1,0)*2*2*0,2 1,280
VV kontejner
VV (4,6+5,85)*2*0,3 "dno" 6,270
VV (4,65+5,25)*2*2,0*2 79,200
VV 4,0*5,25 "strop" 21,000
VV (4,6+5,85)*2*0,2 "strop" 4,180
VV Součet 150,415

18 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění m2 150,415 154,00 23 163,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356232

19 K 380356241
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení m2 398,700 1 360,32 542 359,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356241

VV kruhová nádrž
VV 2*PI*3,85*0,35 "dno 8,467
VV (2*PI*8,45*(3,85+3,5)) 390,233
VV Součet 398,700

20 K 380356242
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch zaoblených odstranění m2 398,700 154,00 61 399,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356242

21 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

t 25,189 32 277,16 813 029,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380361006

VV 25189,4*0,001 "statika" 25,189

22 K 38594111R Kotevní destičky vrátku + chemické kotvy (dodávka a montáž) kus 2,000 2 292,46 4 584,92

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 165 110,83
23 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 51,351 70,52 3 621,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131121

24 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn m2 51,351 264,69 13 592,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612142001

VV z_300 "obvodové stěny tl. 300mm" 51,351
VV Součet 51,351

25 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn m2 51,351 311,00 15 970,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321141

26 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 
5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn m2 102,702 86,21 8 853,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321191

VV 51,351*2 'Přepočtené koeficientem množství 102,702

27 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 80 do 120 mm

m2 121,418 818,86 99 424,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211021
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VV (4,6+5,85)*2*6,02 125,818
VV -(1,2*2,0+2,0*1,0) -4,400
VV KZS_100 Součet 121,418

28 M 28376422 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm m2 127,489 899,79 114 713,33 CS ÚRS 2022 02
VV 121,418*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 127,489

29 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 160 do 200 mm

m2 215,293 950,56 204 648,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211041

VV 2*PI*3,85*8,9 215,293
VV KZS_200 Součet 215,293

30 M 28376451 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 200mm m2 226,058 1 848,29 417 820,74 CS ÚRS 2022 02
VV 215,293*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 226,058

31 K 622521031
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm 
stěn m2 336,711 730,72 246 041,46 CS ÚRS 2020 02

VV KZS_100 121,418
VV KZS_200 215,293
VV Součet 336,711

32 K 631311134 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20 m3 6,300 6 416,60 40 424,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311134

VV 4,0*5,25*0,3 "spád mazanina - dno" 6,300

D 8 Trubní vedení 23 510,51

33 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160 m 27,600 851,83 23 510,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871315231

VV 27,6 "ležatá dešťová kanalizace" 27,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 461 996,16

34 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 
obsahu do 1000 m3

m3 340,255 33,19 11 293,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/933901111

VV pi*3,5*3,5*7,75 298,255
VV 4,0*5,25*2,0 42,000
VV Součet 340,255

35 K 933901311
Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 
1000 m3

m3 340,255 87,27 29 694,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/933901311

36 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 340,255 59,76 20 333,64 CS ÚRS 2022 02

37 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 40,491 594,36 24 066,23 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/939941112

VV 2*pi*3,5 21,991
VV (4,0+5,25)*2 18,500
VV Součet 40,491

38 K 939941113 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně m 23,500 1 162,71 27 323,69 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/939941113

VV 2,0*4 8,000
VV 7,75*2 15,500
VV Součet 23,500

39 M 136112101 těsnící plech m 63,991 1 405,40 89 932,95

40 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 607,964 60,80 36 964,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111121

VV (4,8*2+6,05)*6,0 93,900
VV 7,6*7,6*8,9 514,064
VV Součet 607,964

41 K 941111221
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 m2 36 477,840 1,58 57 634,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111221

VV 607,964*60 'Přepočtené koeficientem množství 36 477,840

42 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 607,964 36,69 22 306,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111821

43 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 59,485 48,88 2 907,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952903112

VV pi*3,5*3,5 38,485
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VV 4,0*5,25 21,000
VV Součet 59,485

44 K 953171023 Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 3,000 3 430,00 10 290,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953171023

45 M 631260431 poklop hranatý včetně rámů a příslušenství 600/1000mm - nerez ocel kus 2,000 11 058,00 22 116,00
VV 2 "Z3a" 2,000

46 M 631260441 poklop hranatý včetně rámů a příslušenství 600/800mm - nerez ocel kus 1,000 9 532,00 9 532,00
VV 1 "Z3c" 1,000

47 K 953171024 Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti přes 150 kg kus 1,000 5 151,00 5 151,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953171024

48 M 631260711 poklop hranatý včetně rámů a příslušenství 600/1200mm - nerez ocel kus 1,000 14 847,00 14 847,00
VV 1 "Z3b" 1,000

49 K 95333411R Utěsnění potrubí do DN 100 ve vyvrtaném otvoru kus 5,000 6 877,37 34 386,85

50 K 95333412R Utěsnění potrubí do DN 200 ve vyvrtaném otvoru kus 2,000 7 163,93 14 327,86

51 K 95333431R Utěsnění potrubí do DN 300 ve vyvrtaném otvoru kus 2,000 7 880,32 15 760,64

52 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 90 do 100 mm m 2,000 2 625,63 5 251,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151118

VV 0,4*5 2,000

53 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 130 do 150 mm m 0,800 3 150,76 2 520,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151123

VV 0,4*2 0,800

54 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 225 do 250 mm m 0,800 4 529,21 3 623,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151127

VV 0,4*2 0,800

55 K 977151129
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 300 do 350 mm m 0,300 5 776,39 1 732,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151129

VV 0,3*1 "ventilátor DN 320mm" 0,300

D 997 Přesun sutě 191,75

56 K 997006006
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 
zdiva betonového

t 0,216 82,27 17,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006006

57 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 0,216 91,41 19,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512

58 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km t 3,240 5,71 18,50 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519

VV 0,216*15 'Přepočtené koeficientem množství 3,240

59 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 0,216 628,41 135,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D 998 Přesun hmot 167 220,39

60 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m t 501,155 333,67 167 220,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998142251

D PSV Práce a dodávky PSV 1 159 328,21

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 957,28

61 K 711111051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným 
nátěrem tekutou elastickou hydroizolací m2 21,000 150,84 3 167,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111051

VV 4,0*5,25 21,000

62 M 24617150 nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby kg 6,300 142,20 895,86 CS ÚRS 2022 02
VV 21*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 6,300

63 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,006 648 963,76 3 893,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101
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D 712 Povlakové krytiny 32 170,53
64 K 712341659 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově m2 72,530 255,76 18 550,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712341659

VV 4,0*5,25 21,000
VV PI*4,05*4,05 51,530
VV Součet 72,530

65 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 84,534 115,06 9 726,48 CS ÚRS 2022 02

VV 72,53*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 84,534

66 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,432 9 013,38 3 893,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712102

D 713 Izolace tepelné 597 240,33

67 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá m2 80,570 90,05 7 255,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111

VV PI*4,05*4,05 51,530
VV 4,8*6,05 29,040
VV Součet 80,570

68 M 28376451 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 200mm m2 52,561 1 038,13 54 565,15 CS ÚRS 2022 02
VV 51,53*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 52,561

69 M 28376422 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm m2 29,621 453,78 13 441,42 CS ÚRS 2022 02
VV 29,04*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 29,621

70 K 713111111
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem 
bez překrytí lepenkou kladenými volně m2 59,485 210,44 12 518,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713111111

VV 4,0*5,25 21,000
VV PI*3,5*3,5 38,485
VV Součet 59,485

71 M 28376452 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 220mm m2 21,420 1 167,41 25 005,92 CS ÚRS 2022 02
VV 21*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 21,420

72 M 28376408 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa m3 12,169 6 851,95 83 381,38 CS ÚRS 2022 02
VV 240-380mm se spádovými klíny
VV PI*3,5*3,5*0,31*1,02 12,169

73 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně m2 351,171 218,23 76 636,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131141

VV (4,6+5,85)*2*6,1 127,490
VV 2*PI*4,0*8,9 223,681
VV Součet 351,171

74 M 28376422 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm m2 130,040 463,88 60 322,96 CS ÚRS 2022 02
VV 127,49*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 130,040

75 M 28376451 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 200mm m2 228,154 1 051,17 239 828,64 CS ÚRS 2022 02
VV 223,68*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 228,154

76 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m t 4,712 5 153,96 24 285,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 998,61
77 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 18,000 718,14 12 926,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173402

VV 18 "dešťové svody" 18,000

78 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,134 537,95 72,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721102

D 764 Konstrukce klempířské 183 113,04

79 K
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým 
plechem rš 670 mm m 18,850 3 147,92 59 338,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC

VV 18,85 "rš 550mm - KV1b" 18,850

80 K
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně 
lepené rš 800 mm m 25,500 3 286,63 83 809,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC

VV 25,5 "KV1a" 25,500
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81 K
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů 
rš 250 mm m 2,000 1 231,06 2 462,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC

VV 2,0 2,000

82 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 
rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm kus 3,000 776,54 2 329,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511642

83 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 
100 mm

m 21,000 1 084,75 22 779,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764518622

VV 7,0*3 21,000

84 K 998764202
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 1,000 12 394,19 12 394,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764202

D 766 Konstrukce truhlářské 38 123,81

85 K 766622131 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m m2 1,800 568,17 1 022,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622131

VV 1,8*1,0 1,800

86 M 61140051 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 1,800 6 418,88 11 553,98 CS ÚRS 2022 02

87 K 766660411
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových 
bez nadsvětlíku kus 1,000 2 569,37 2 569,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411

88 M 611732021 dveře jednokřídlé plastové plné 1000/1970mm kus 1,000 22 924,56 22 924,56

89 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,081 656,66 53,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766101

D 767 Konstrukce zámečnické 282 605,05
90 K 76722019R Schodiště vnitřní se zábradlím š. 1,2m, 9x203/230 - dodávka a montáž (pozink ocel) kpl 1,000 70 997,00 70 997,00

VV 1 "Z1" 1,000

91 K 76722022R Boční vlez do nadzemní nádrže - dodávka a montáž kpl 1,000 115 103,00 115 103,00

P
Poznámka k položce: 
TP kus nerez DN 800- dl. 1,25m 
zvenku zaslepovací příruba z kompozitu (atyp), těsnění, nerez spojovací materiál

VV 1 "Z5" 1,000

92 K 767221003 Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného do železobetonu m 9,850 900,00 8 865,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767221003

VV 9,85 "Z4" 9,850

93 M 63126080 zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m m 9,850 2 456,00 24 191,60 CS ÚRS 2022 02

94 K 767861001 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m, ukotvených do betonu kus 1,000 2 709,00 2 709,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767861001

95 M 44983026 žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 2m kus 1,000 12 669,00 12 669,00 CS ÚRS 2022 02
VV 1 "Z2a" 1,000

96 K 767861011 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu kus 2,000 3 997,00 7 994,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767861011

97 M 449830271 žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 3,15m se zábradlím kus 1,000 16 226,00 16 226,00
VV 1 "Z2c" 1,000

98 M 449830281 žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 3,4m se zábradlím kus 1,000 17 559,00 17 559,00
VV 1 "Z2b" 1,000

99 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 3,813 1 650,00 6 291,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767102

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5 119,56

100 K
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 72,351 70,76 5 119,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC

VV vo "vnitřní omítky" 51,351
VV 4,0*5,25 "strop" 21,000
VV Součet 72,351
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 326 843,38

D HSV Práce a dodávky HSV 310 654,33

D 2 Zakládání 949,46

1 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 
mm

m3 0,576 1 648,37 949,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532212

VV nová šachta
VV 1,6*1,8*0,2 0,576

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 52 110,61

2 K 380326342
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm m3 2,640 4 705,51 12 422,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380326342

VV nová šachta
VV 1,4*1,6*0,25 "dno" 0,560
VV (1,4+1,2)*2*1,8*0,2 "stěny" 1,872
VV 1,4*1,6*0,2 "strop" 0,448
VV -1,0*1,2*0,2 -0,240
VV Součet 2,640

3 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení m2 23,500 1 026,66 24 126,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356231

VV nová šachta
VV (1,4+1,6)*2*0,25 "dno" 1,500
VV (1,4+1,2)*2*1,8*2 "stěny" 18,720
VV 1,0*1,2 "strop" 1,200
VV (1,4+1,6)*2*0,2 "strop" 1,200
VV (1,0+1,2)*2*0,2 0,880
VV Součet 23,500

4 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění m2 23,500 154,00 3 619,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356232

5 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

t 0,370 32 277,16 11 942,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380361006

VV 2,64*0,14 'Přepočtené koeficientem množství 0,370

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 248 388,06

6 K 953171024 Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti přes 150 kg kus 1,000 3 430,00 3 430,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953171024

7 M 631260722 poklop hranatý včetně rámů a příslušenství dělený 1000/1200mm - kompozit kus 1,000 9 595,00 9 595,00

8 K 95333411R Utěsnění potrubí do DN 100 ve vyvrtaném otvoru kus 1,000 6 877,37 6 877,37

9 K 95333412R Utěsnění potrubí do DN 200 ve vyvrtaném otvoru kus 6,000 7 163,93 42 983,58

10 K 95333081R Utěsnění potrubí do DN 800 ve vyvrtaném otvoru kus 5,000 9 313,10 46 565,50

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

11 - SO 11 - Dešťová nádrž
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11 K 95333465R Zabetonování potrubí DN 800 betonem s hydroizolační přísadou kus 5,000 4 298,36 21 491,80

12 K 95481111R Kruh z výztužné oeli d=1,1m - dodávka a montáž (osazení betonových trub DN 800) kus 5,000 5 072,06 25 360,30

13 K 95581111R Rušené potrubí - vyjmutí, vyčištění otvoru tlakovou vodou, spojovací můstek beton s hydroizolační přísadou kus 6,000 1 862,62 11 175,72

14 K 971052551
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, 
plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 1,663 7 957,41 13 233,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971052551

VV pi*0,55*0,55*0,35*5 1,663

15 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 90 do 100 mm m 0,400 2 625,63 1 050,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151118

VV 0,4*1 0,400

16 K 977151121
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 110 do 120 mm m 1,050 3 150,76 3 308,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151121

VV 0,35*3 1,050

17 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 130 do 150 mm m 2,000 3 282,04 6 564,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151123

VV 0,4*5 2,000

18 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 225 do 250 mm m 1,400 4 529,21 6 340,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151127

VV 0,35*4 1,400

19 K 977151143
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 850 do 900 mm m 2,000 25 206,05 50 412,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151143

VV 0,4*5 2,000

D 997 Přesun sutě 6 263,90

20 K 997006006
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 
zdiva betonového

t 7,056 82,27 580,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006006

21 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 7,056 91,41 644,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512

22 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km t 105,840 5,71 604,35 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519

VV 7,056*15 'Přepočtené koeficientem množství 105,840

23 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 7,056 628,41 4 434,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D 998 Přesun hmot 2 942,30

24 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m t 8,818 333,67 2 942,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998142251

D PSV Práce a dodávky PSV 16 189,05

D 713 Izolace tepelné 6 133,62

25 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 
jednovrstvě m2 13,500 302,21 4 079,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131151

VV mezi kcí zajištní stavební jámy a monolitickou stěnou
VV (1,4+1,6)*2*2,25 13,500

26 M 63148101 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm m2 14,175 97,22 1 378,09 CS ÚRS 2022 02
VV 13,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,175

27 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,025 27 027,77 675,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101

D 767 Konstrukce zámečnické 10 055,43
28 K 767861001 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m, ukotvených do betonu kus 1,000 2 709,00 2 709,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767861001

29 M 449830262 žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 2m kus 1,000 7 336,00 7 336,00 CS ÚRS 2022 02
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VV 1 "Z2" 1,000

30 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,007 1 490,00 10,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 302 122,50

D HSV Práce a dodávky HSV 1 156 331,97

D 1 Zemní práce 223 426,72
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 168,000 53,18 8 934,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201

VV 7*24 'Přepočtené koeficientem množství 168,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 7,000 27,81 194,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301

3 K 131251204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 32,335 222,77 7 203,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251204

VV 5,8*6,1*4,5 159,210
VV 1,6*4,4*0,35 "technologie" 2,464
VV v Součet 161,674
VV v*0,2 32,335

4 K 131351204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 64,670 296,87 19 198,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351204

VV v*0,4 64,670

5 K 131451204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 m3 48,502 643,03 31 188,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131451204

VV v*0,3 48,502

6 K 131551204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3 m3 16,167 2 096,30 33 890,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131551204

VV v*0,1 16,167

7 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 107,100 83,65 8 958,92 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101201

VV (5,8+6,1)*2*4,5 107,100

8 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 107,100 19,49 2 087,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101211

9 K 151102201
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření při překopech inženýrských sítí plochy do 30 m2 
příložné, hloubky do 4 m m2 159,210 113,91 18 135,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151102201

VV 5,8*6,1*4,5 159,210

10 K 151102211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření při překopech inženýrských sítí plochy do 30 m2 
s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 159,210 27,71 4 411,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151102211

11 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 83,342 239,94 19 997,08 CS ÚRS 2022 02

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

12 - SO 12 - Svozová jímka
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137

VV v-z "odvoz zeminy na meziskládku" 99,509
VV -v*0,1 -16,167
VV Součet 83,342

12 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 500,052 5,71 2 855,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139

VV 83,342*6 'Přepočtené koeficientem množství 500,052

13 K 162751157
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 16,167 239,94 3 879,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751157

VV v*0,1 16,167

14 K 162751159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 97,002 5,71 553,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751159

VV 16,167*6 'Přepočtené koeficientem množství 97,002

15 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 159,214 342,77 54 573,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny
VV (v-z)*1,6 159,214

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 62,165 118,46 7 364,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174101101

VV v  "celkový výkop" 161,674
VV -(pb+št) "podklad beton a štěrk" -8,384
VV -4,5*4,5*4,5 -91,125
VV z Součet 62,165

D 2 Zakládání 20 032,37

17 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 
mm

m3 6,080 1 648,37 10 022,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532212

VV 5,0*5,0*0,2 5,000
VV 1,2*4,5*0,2 "technologie" 1,080
VV št Součet 6,080

18 K 273313711 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 2,304 3 610,40 8 318,36 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273313711

VV 4,8*4,8*0,1 2,304
VV pb Součet 2,304

19 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 1,920 727,21 1 396,24 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121

VV 4,8*4*0,1 1,920

20 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 1,920 154,00 295,68 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 566 056,60

21 K 380326341
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 80 do 150 mm m3 0,645 3 978,29 2 566,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380326341

VV 1,0*4,3*0,15 "technologie" 0,645

22 K 380326342
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm m3 31,302 4 705,51 147 291,87 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380326342

VV 4,5*4,5*0,3 6,075
VV (4,5+3,9)*2*3,9*0,3 19,656
VV 4,5*4,5*0,3 6,075
VV -(0,7*1,0+0,7*1,4)*0,3 -0,504
VV Součet 31,302

23 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení m2 160,920 1 026,66 165 210,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356231

VV 4,5*4*0,3 5,400
VV (4,5+3,9)*2*3,9*2 131,040
VV 4,5*4*0,3 5,400
VV 3,9*3,9 15,210
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VV (0,7*2+1,0+1,4)*2*0,3 2,280
VV (1,0+4,3)*2*0,15 "technologie" 1,590
VV Součet 160,920

24 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění m2 160,920 154,00 24 781,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356232

25 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

t 6,904 32 277,16 222 841,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380361006

VV 6903,5*0,001 "statika" 6,904

26 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů 
typu KARI

t 0,038 32 277,16 1 226,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380361011

VV 1,0*4,3*4,44*0,001*2 "technologie" 0,038

27 K 38594111R Kotevní destičky vrátku + chemické kotvy (dodávka a montáž) kus 2,000 1 069,44 2 138,88

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 203,89

28 K 631311214 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 2,837 6 416,60 18 203,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311214

VV 4,5*4,5*0,08 "strop" 1,620
VV 3,9*3,9*0,08 "dno" 1,217
VV Součet 2,837

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 279 180,51

29 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 
obsahu do 1000 m3

m3 59,319 33,19 1 968,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/933901111

VV 3,9*3,9*3,9 59,319

30 K 933901311
Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 
1000 m3

m3 59,319 87,27 5 176,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/933901311

31 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 59,319 59,76 3 544,90 CS ÚRS 2022 02

32 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 15,600 594,36 9 272,02 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/939941112

VV 3,9*4 15,600

33 K 939941113 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně m 15,600 1 162,71 18 138,28 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/939941113

VV 3,9*4 15,600

34 M 136112101 těsnící plech m 31,200 1 405,40 43 848,48

35 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 15,210 48,88 743,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952903112

VV 3,9*3,9 15,210

36 K 953171023 Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 2,000 3 430,00 6 860,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953171023

37 M 631260621 poklop 700/700mm, nerezový kus 2,000 11 433,00 22 866,00
VV 2 "Z1a" 2,000

38 K 953171024 Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti přes 150 kg kus 3,000 5 151,00 15 453,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953171024

39 M 631260604 poklop 700/1400mm, nerezový kus 3,000 22 539,00 67 617,00
VV 3 "Z1b" 3,000

40 K 95333411R Utěsnění potrubí do DN 100 ve vyvrtaném otvoru kus 2,000 6 877,37 13 754,74

41 K 95333412R Utěsnění potrubí do DN 200 ve vyvrtaném otvoru kus 3,000 7 163,93 21 491,79

42 K 95333431R Utěsnění potrubí do DN 300 ve vyvrtaném otvoru kus 2,000 7 880,32 15 760,64

43 K 95333441R Utěsnění potrubí do DN 400 ve vyvrtaném otvoru kus 2,000 8 596,71 17 193,42

44 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 90 do 100 mm m 0,800 2 625,63 2 100,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151118

VV 0,4*2 0,800

45 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 130 do 150 mm m 1,200 3 282,04 3 938,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151123

VV 0,4*3 1,200
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46 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 250 do 300 mm m 0,800 5 382,54 4 306,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151128

VV 0,4*2 0,800

47 K 977151132
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 400 do 450 mm m 0,800 6 432,79 5 146,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151132

VV 0,4*2 0,800

D 998 Přesun hmot 49 431,88

48 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m t 148,146 333,67 49 431,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998142251

D PSV Práce a dodávky PSV 145 790,53

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 76 416,24

49 K 711111051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným 
nátěrem tekutou elastickou hydroizolací m2 28,740 150,84 4 335,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111051

VV 3,9*3,9*2 "strop a dno" 30,420
VV -0,7*(1,0+1,4) -1,680
VV Součet 28,740

50 K 711112051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem 
tekutou elastickou hydroizolací

m2 60,840 754,17 45 883,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112051

VV 3,9*4*3,9 60,840

51 M 24617150 nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby kg 26,874 142,20 3 821,48 CS ÚRS 2022 02
VV 89,58*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 26,874

52 K 711541164 Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP m2 23,040 476,69 10 982,94 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711541164

VV 4,8*4,8 23,040

53 M 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 27,648 115,06 3 181,18 CS ÚRS 2022 02

VV 23,04*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 27,648

54 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,161 51 004,99 8 211,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

D 713 Izolace tepelné 29 768,53

55 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 
jednovrstvě m2 65,520 302,21 19 800,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131151

VV mezi kcí zajištní stavební jámy a monolitickou stěnou
VV (4,5+3,9)*2*3,9 65,520

56 M 63148101 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm m2 68,796 97,22 6 688,35 CS ÚRS 2022 02
VV 65,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 68,796

57 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,120 27 328,13 3 279,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101

D 767 Konstrukce zámečnické 39 605,76
58 K 767861011 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu kus 1,000 3 997,00 3 997,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767861011

59 M 449830277 žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 4,9m - výsuvný kus 1,000 24 225,00 24 225,00

60 M 553420382 madlo nerezové výšky 1000mm kus 2,000 5 674,00 11 348,00
VV 2 "Z3" 2,000

61 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,024 1 490,00 35,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 337 385,42

D HSV Práce a dodávky HSV 289 955,62

D 2 Zakládání 5 330,27

1 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 
mm

m3 1,414 1 648,37 2 330,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532212

VV PI*1,5*1,5*0,2 1,414
VV št Součet 1,414

2 K 273313711 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 0,616 3 610,40 2 224,01 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273313711

VV PI*1,4*1,4*0,1 0,616
VV pb Součet 0,616

3 K 274352221 Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 1 do 2,5 m zřízení m2 0,880 727,21 639,94 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274352221

VV 2*PI*1,4*0,1 0,880

4 K 274352222 Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 1 do 2,5 m odstranění m2 0,880 154,00 135,52 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274352222

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 223 434,32
5 K Montáž dílců prefabrikované jímky hmotnosti do 3 t kus 1,000 3 581,96 3 581,96

6 M 593114535 víko V 2500, otv. 1x600/900mm kus 1,000 19 358,44 19 358,44

7 K Montáž dílců prefabrikované jímky hmotnosti do 5 t kus 1,000 8 310,15 8 310,15

8 M 593114545 nástavce jímky DN 2500/1200 kus 1,000 34 185,96 34 185,96

9 M 592243422 těsnění pryžové mezi kruhové díly šachet DN 2500 kus 2,000 1 074,59 2 149,18

10 K Montáž dílců prefabrikované jímky hmotnosti do 13 t kus 1,000 10 602,61 10 602,61

11 M 593114555 jímka pro čerpací stanice PU 2500/2000 kus 1,000 105 972,01 105 972,01

12 K 380326131
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 80 do 150 mm m3 1,620 3 978,29 6 444,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380326131

VV (1,2+0,6)*2*3,0*0,15 "komínek" 1,620

13 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení m2 21,600 1 026,66 22 175,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356231

VV (1,2+0,6)*2*3,0*2 "komínek" 21,600

14 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění m2 21,600 154,00 3 326,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356232

15 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

t 0,227 32 277,16 7 326,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380361006

VV 1,62*0,14 'Přepočtené koeficientem množství 0,227

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

13 - SO 13 - Jímka vyčištěné vody
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 264,65

16 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 
obsahu do 1000 m3

m3 14,726 33,19 488,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/933901111

VV PI*1,25*1,25*3,0 14,726

17 K 933901311
Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 
1000 m3

m3 14,726 87,27 1 285,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/933901311

18 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 14,726 59,76 880,03 CS ÚRS 2022 02

19 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 7,854 594,36 4 668,10 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/939941112

VV 2*PI*1,25 7,854

20 K 939941113 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně m 6,000 1 162,71 6 976,26 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/939941113

VV 3,0*2 6,000

21 M 136112101 těsnící plech m 13,854 1 405,40 19 470,41

22 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 4,909 48,88 239,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952903112

VV pi*1,25*1,25 4,909

23 K 953171023 Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 1,000 2 550,00 2 550,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953171023

24 M 631260715 poklop hranatý včetně rámů a příslušenství 600/900mm - nerez ocel kus 1,000 10 706,00 10 706,00
VV 1 "Z4" 1,000

D 998 Přesun hmot 13 926,38

25 K 998144471
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže 
výšky do 25 m

t 41,737 333,67 13 926,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998144471

D PSV Práce a dodávky PSV 47 429,80

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 27 288,49

26 K 711111051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným 
nátěrem tekutou elastickou hydroizolací m2 9,277 150,84 1 399,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111051

VV PI*1,25*1,25*2 9,817
VV -0,6*0,9 -0,540
VV Součet 9,277

27 K 711112051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem 
tekutou elastickou hydroizolací

m2 23,562 754,17 17 769,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112051

VV PI*2,5*3,0 23,562

28 M 24617150 nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby kg 9,852 142,23 1 401,25 CS ÚRS 2022 02
VV 32,839*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 9,852

29 K 711541164 Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP m2 6,158 476,69 2 935,46 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711541164

VV PI*1,4*1,4 6,158

30 M 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 7,390 115,06 850,29 CS ÚRS 2022 02

VV 6,158*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 7,390

31 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,046 63 747,87 2 932,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

D 767 Konstrukce zámečnické 20 141,31
32 K 767861011 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu kus 1,000 3 997,00 3 997,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767861011

33 M 449830271 žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 4,1m kus 1,000 16 116,00 16 116,00

34 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,019 1 490,00 28,31 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 723 865,98

D HSV Práce a dodávky HSV 490 550,42

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 478 526,12

1 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 120 do 160 mm

m2 195,531 885,30 173 103,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211031

VV (6,3+8,85+9,0+6,6)*7,22 222,015
VV -0,9*1,5*12 -16,200
VV -0,97*2,05 -1,989
VV -3,95*2,1 -8,295
VV KZS_140 Součet 195,531

2 M 28376019 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 140mm m2 19,373 1 058,83 20 512,71 CS ÚRS 2022 02
VV (6,3+8,85+9,0+6,6)*0,6 18,450
VV sokl_140 Součet 18,450
VV 18,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,373

3 M 28375951 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm m2 185,935 663,38 123 345,56 CS ÚRS 2022 02
VV KZS_140-sokl_140 177,081
VV 177,081*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 185,935

4 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek 
hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm m 57,600 291,78 16 806,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622212051

VV (0,9+1,5)*2*12 57,600

5 M 28375930 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm m2 19,008 98,87 1 879,32 CS ÚRS 2022 02
VV 57,6*0,3*1,1 19,008

6 K 622521031
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm 
stěn m2 195,531 730,72 142 878,41 CS ÚRS 2020 02

VV KZS_140 195,531

D 8 Trubní vedení 9 881,23

7 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160 m 11,600 851,83 9 881,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871315231

VV 11,6 "ležatá dešťová kanalizace" 11,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 143,07
8 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 3,200 125,25 400,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111

VV sanace můstku
VV 8*1,0*0,4 3,200
VV san Součet 3,200

9 K 98531211R Reprofilační malta např. SAN-B M m2 3,200 544,46 1 742,27
VV san 3,200

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

14 - SO 14 - Rekonstrukce provozní budovy
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D PSV Práce a dodávky PSV 233 315,56

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 870,36
10 K 711191011 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S m2 3,200 17,36 55,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711191011

VV san 3,200

11 M 58581220 adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty kg 0,405 179,10 72,54 CS ÚRS 2022 02
VV 3,2*0,1265 'Přepočtené koeficientem množství 0,405

12 K 71119220R Provedení izolace proti zemní vlhkosti (hydroizolační hmota např. IZOBET) m2 3,200 544,46 1 742,27
VV san 3,200

13 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,000 637,48 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 35 000,00
14 K 74142004R Montáž hromosvodného vedení kpl 1,000 28 760,00 28 760,00

15 K 74142181R Demontáž hromosvodného vedení kpl 1,000 6 240,00 6 240,00

D 764 Konstrukce klempířské 66 285,49
16 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 10,800 285,64 3 084,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851

17 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 18,600 285,64 5 312,90 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004801

18 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 14,200 342,77 4 867,33 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004861

19 K
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů 
rš 400 mm m 10,800 1 145,09 12 366,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC

VV 0,9*12 "KV1" 10,800

20 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 18,600 937,88 17 444,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511602

VV 9,3*2 18,600

21 K 764511622
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu 
půlkruhového rš 330 mm kus 4,000 679,73 2 718,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511622

22 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 
rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm kus 2,000 776,54 1 553,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511642

23 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 
100 mm

m 14,200 1 084,75 15 403,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764518622

VV 7,1*2 14,200

24 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,102 34 640,77 3 533,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764101

D 766 Konstrukce truhlářské 115 394,70

25 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm kus 6,000 541,08 3 246,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660001

26 M 553409093 dveře plastové interiérové jednokřídlé  600x1970mm 2,000 17 623,26 35 246,52
VV 2  "D1" 2,000

27 M 553409092 dveře plastové interiérové jednokřídlé  700x1970mm 1,000 18 339,65 18 339,65
VV 1  "D2" 1,000

28 M 553409091 dveře plastové interiérové jednokřídlé  800x1970mm kus 3,000 19 485,88 58 457,64
VV 3 "D3" 3,000

29 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,159 656,66 104,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766101

D 767 Konstrukce zámečnické 6 087,17
30 K 76716112R Trubka zábradlí 20/3, dodatečně navařená ke stávajícímu zábradlí m 1,400 577,00 807,80

VV 1,1+0,3 "Z1" 1,400
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31 K 76731149R Ukotvení uvolněného zábradlí maltou pro kotvení do betonu, např. SAN-B EX2N kpl 1,000 5 111,00 5 111,00

32 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,113 1 490,00 168,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 677,84
33 K 783801203 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru okartáčování m2 37,440 44,72 1 674,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783801203

VV (5,4+9,0)*2*1,3 37,440
VV vn Součet 37,440

34 K 783823101 Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů akrylátový m2 37,440 34,57 1 294,30 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783823101

35 K 783826615
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 m2 37,440 69,85 2 615,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783826615

36 K 783827103
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi 
dřeva (dřevovláknitých apod.) silikátový m2 37,440 82,64 3 094,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783827103
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 937 482,16

D HSV Práce a dodávky HSV 622 650,35

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 244,00

1 K 339941121 Sloupy ocelové ze zdvojených válcovaných nosníků profilu U délky 3 m zabetonované, průřezu 120 mm kus 2,000 15 122,00 30 244,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/339941121

VV 2 "Z6" 2,000

D 4 Vodorovné konstrukce 8 608,27

2 K 413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky 
do 120 mm

t 0,056 12 362,00 692,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413941121

VV 2,5*2*11,1*0,001 "I120" 0,056

3 M 13010714 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120 t 0,056 64 337,00 3 602,87 CS ÚRS 2022 02

4 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
výšky přes 120 do 220 mm t 0,057 11 332,00 645,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413941123

VV 4,0*14,3*0,001 "příčník sloupů - I140 - Z6" 0,057

5 M 13010716 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 t 0,057 64 337,00 3 667,21 CS ÚRS 2022 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 119,29

6 K 612325401
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované 
plochy do 10%

m2 127,100 84,92 10 793,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325401

VV (7,5+8,0)*2*4,1 127,100

7 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách

m3 0,510 6 521,49 3 325,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631312141

VV 0,2*0,15*14 0,420
VV 0,1*0,15*6 0,090
VV Součet 0,510

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 564 528,22
8 K 95327112R Dočasná nádrž na zahušťování kalu o objemu 50m3 - instalace po dobu 12 měsíců kus 1,000 501 474,86 501 474,86

9 K 95333411R Utěsnění potrubí do DN 100 ve vyvrtaném otvoru kus 2,000 6 877,37 13 754,74

10 K 95333412R Utěsnění potrubí do DN 200 ve vyvrtaném otvoru kus 3,000 7 163,93 21 491,79

11 K 95333431R Utěsnění potrubí do DN 300 ve vyvrtaném otvoru kus 1,000 7 880,32 7 880,32

12 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 m2 11,250 189,28 2 129,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082017

VV 1,5*1,5*5 11,250

13 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 0,126 1 460,66 184,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033541

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

15 - SO 15 - Rekonstrukce budovy odvodnění kalu
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VV 0,6*0,7*0,3 "šnekový dopravník" 0,126

14 K 974042564
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 150 
mm

m 6,000 321,50 1 929,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974042564

15 K 974042565
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 200 
mm

m 14,000 370,11 5 181,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974042565

16 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 90 do 100 mm m 0,800 2 625,63 2 100,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151118

VV 0,4*2 0,800

17 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 130 do 150 mm m 1,200 3 282,04 3 938,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151123

VV 0,4*3 1,200

18 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 250 do 300 mm m 0,400 5 382,54 2 153,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151128

VV 0,4*1 0,400

19 K 977151129
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 300 do 350 mm m 0,400 5 776,39 2 310,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151129

VV 0,4*1 "ventilátor DN 320mm" 0,400

D 997 Přesun sutě 4 844,39

20 K 997006006
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 
zdiva betonového

t 5,457 82,27 448,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006006

21 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 5,457 91,41 498,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512

22 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km t 81,855 5,71 467,39 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519

VV 5,457*15 'Přepočtené koeficientem množství 81,855

23 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 5,457 628,41 3 429,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D 998 Přesun hmot 306,18

24 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m t 2,589 118,26 306,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 314 831,81

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 410,77
25 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 8,200 485,79 3 983,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173401

26 K 721211621 Podlahové vpusti dvorní vtoky (vpusti) se svislým odtokem a izolační přírubou DN 110/160 mříž litina 226x226 kus 2,000 6 205,41 12 410,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721211621

27 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,032 514,80 16,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721101

D 764 Konstrukce klempířské 28 532,23

28 K
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 
330 mm

m 33,850 834,08 28 233,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC

VV 33,85 "KV1 - rš 300mm" 33,850

29 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,121 2 467,96 298,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764101

D 766 Konstrukce truhlářské 129 161,32

30 K 766622131 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m m2 11,250 568,17 6 391,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622131
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VV 1,5*1,5*5 "O1" 11,250

31 M 61140051 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 11,250 6 418,88 72 212,40 CS ÚRS 2022 02

32 K 766698111
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí otvíravých garážových vrat do ocelové nebo dřevěné zárubně, 
velikosti do 6,00 m2

kus 1,000 695,02 695,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766698111

33 M 553458731 vrata plastová dvoukřídlová, zateplená kus 1,000 49 574,37 49 574,37
VV 1 "D3 - 1950/3000" 1,000

34 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,438 656,66 287,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766101

D 767 Konstrukce zámečnické 20 945,56

35 K 767591002 Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2 m2 5,493 1 111,00 6 102,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767591002

VV 3,5*0,35+2,23*1,4+0,6*(0,53+0,9+0,48) "Z5" 5,493

36 M 63126004 rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/60mm A15 m2 5,493 2 627,00 14 430,11 CS ÚRS 2022 02

37 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,277 1 490,00 412,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101

D 771 Podlahy z dlaždic 100 675,34
38 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 38,760 65,50 2 538,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011

39 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 38,760 107,16 4 153,52 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810

40 K 771575131
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem protiskluzných nebo reliefních do 50 ks/ 
m2

m2 38,760 520,01 20 155,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771575131

VV 7,5*3,5+3,5*0,5+3,5*1,3+2,7*2,3 38,760

41 M 59761400 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru přes 45 do 50ks/m2 m2 42,636 1 325,33 56 506,77 CS ÚRS 2022 02
VV 38,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 42,636

42 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 38,760 437,31 16 950,14 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112

43 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,822 450,78 370,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 182,50
44 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 2,500 1 273,00 3 182,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314201

VV 2,5*2*0,5 "I120" 2,500

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 15 924,09
45 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 187,100 14,35 2 684,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181101

46 K
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 187,100 70,76 13 239,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC

VV (7,5+8,0)*2*4,1 127,100
VV 7,5*8,0 60,000
VV Součet 187,100
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 334 162,57

D HSV Práce a dodávky HSV 2 338 717,39

D 1 Zemní práce 206 969,56

1 K 131251204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 31,419 222,77 6 999,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251204

VV přístřešek na kontejnery
VV 6,05*9,1*0,3 16,517
VV (6,05*2+7,9)*0,8*1,3 20,800
VV otevřený přístřešek na dávkování
VV (8,3*8,8+2,8*6,9)*0,3 27,708
VV (8,45+7,7*2+2,1+6,1+11,15)*0,8*1,3 44,928
VV čj filtrát
VV PI*1,75*1,75*4,9 47,144
VV v Součet 157,097
VV v*0,2 31,419

2 K 131351204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 62,839 296,87 18 655,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351204

VV v*0,4 62,839

3 K 131451204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 m3 47,129 643,03 30 305,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131451204

VV v*0,3 47,129

4 K 131551204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3 m3 15,710 2 096,30 32 932,87 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131551204

VV v*0,1 15,710

5 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 164,320 91,73 15 073,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101101

VV přístřešek na kontejnery
VV (6,05*2+7,9)*1,3*2 52,000
VV otevřený přístřešek na dávkování
VV (8,45+7,7*2+2,1+6,1+11,15)*1,3*2 112,320
VV Součet 164,320

6 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 164,320 44,33 7 284,31 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101111

7 K 151101202 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky přes 4 do 8 m m2 53,878 138,70 7 472,88 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101202

VV čj filtrát
VV 2*PI*1,75*4,9 53,878

8 K 151101212
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m m2 53,878 35,09 1 890,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101212

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

16 - SO 16 - Dmychárna biologie, provozní sklad, prodloužení přístřešku nad kontejnery
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9 K 151101302
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky přes 4 
do 8 m

m3 47,144 41,92 1 976,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101302

VV čj filtrát
VV PI*1,75*1,75*4,9 47,144

10 K 151101312
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 
příložného, hloubky přes 4 do 8 m m3 47,144 8,20 386,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101312

11 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 77,142 239,94 18 509,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137

VV v-z "odvoz zeminy na meziskládku" 92,852
VV -v*0,1 -15,710
VV Součet 77,142

12 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 462,852 5,71 2 642,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139

VV 77,142*6 'Přepočtené koeficientem množství 462,852

13 K 162751157
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 15,710 239,94 3 769,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751157

VV v*0,1 15,710

14 K 162751159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 94,260 5,71 538,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751159

VV 15,71*6 'Přepočtené koeficientem množství 94,260

15 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 148,563 342,77 50 922,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny
VV (v-z)*1,6 148,563

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 64,245 118,46 7 610,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174101101

VV v 157,097
VV -(pb+št+žb) "podklad beton a štěrk" -45,210
VV -PI*1,15*1,15*4,6 "čj" -19,112
VV -pas -18,960
VV -ztr*0,3 -9,570
VV z Součet 64,245

D 2 Zakládání 463 762,58

17 K 212750101
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100

m 27,000 260,19 7 025,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212750101

VV 27 27,000

18 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 
mm

m3 23,000 1 648,37 37 912,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532212

VV PI*1,45*1,45*0,2 "čj filtrát" 1,321
VV 6,05*9,1*0,15 "přístřešek na kontejnery" 8,258
VV (8,3*8,6+2,7*6,7)*0,15 "dávkování" 13,421
VV št Součet 23,000

19 K 273313711 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 0,531 3 935,51 2 089,76 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273313711

VV PI*1,3*1,3*0,1 "čj filtrát" 0,531
VV pb Součet 0,531

20 K 273323611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 m3 21,679 4 705,51 102 010,75 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273323611

VV 6,05*9,1*0,15 "přístřešek na kontejnery" 8,258
VV (8,3*8,6+2,7*6,7)*0,15 "dávkování" 13,421
VV žb Součet 21,679

21 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,561 32 277,16 50 384,65 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021

VV KARI 8/150/150
VV 6,05*9,1*5,4*0,001*2 "přístřešek na kontejnery" 0,595
VV (8,3*8,6+2,7*6,7)*5,4*0,001*2 "dávkování" 0,966
VV Součet 1,561

22 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 18,960 3 935,51 74 617,27 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313711

VV (6,05*2+7,9)*0,6*0,5 "přístřešek na kontejnery" 6,000
VV (8,45+7,7*2+2,1+6,1+11,15)*0,6*0,5 "dávkování" 12,960
VV pas Součet 18,960

23 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 63,200 727,21 45 959,67 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351121

VV (6,05*2+7,9)*0,5*2 "přístřešek na kontejnery" 20,000
VV (8,45+7,7*2+2,1+6,1+11,15)*0,5*2 "dávkování" 43,200
VV Součet 63,200

24 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 63,200 154,00 9 732,80 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122

25 K 274352221 Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 1 do 2,5 m zřízení m2 8,587 1 360,32 11 681,07 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274352221

VV 2*PI*1,3*0,1  "čj filtrát" 0,817
VV (6,05*2+9,1)*0,15 "přístřešek na kontejnery" 3,180
VV (8,3*2+8,6+2,7*2)*0,15 "dávkování" 4,590
VV Součet 8,587

26 K 274352222 Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 1 do 2,5 m odstranění m2 8,587 213,89 1 836,67 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274352222

27 K 279113144
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm m2 31,900 3 439,88 109 732,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113144

VV (5,9*2+8,2)*0,5 "přístřešek na kontejnery" 10,000
VV (8,3+2*8+2,4+6,1+11)*0,5 "dávkování" 21,900
VV ztr Součet 31,900

28 K 279311116
Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým 
betonem tř. C 25/30 m3 0,080 18 957,33 1 516,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279311116

VV 0,2*0,4*1,0 "sloupku v kanálku" 0,080

29 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,287 32 277,16 9 263,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279361821

VV ztr*9*0,001 0,287

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 947 712,06

30 K 311234051
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, 
pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm

m2 122,050 2 597,63 317 040,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311234051

VV přístřešek dávkování
VV (8,3+8,0)*2*3,0 97,800
VV 8,6*2,8*3*0,5 36,120
VV -(1,0*0,5+1,5*1,5+1,6*2,4+2,2*2,4) -11,870
VV zd_300 Součet 122,050

31 K 317168053 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm kus 4,000 1 120,93 4 483,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168053

32 K 317168055 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm kus 4,000 1 817,66 7 270,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168055

33 K 317168056 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm kus 4,000 2 107,03 8 428,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168056

34 K 317168058 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm kus 4,000 2 812,78 11 251,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168058

35 K 33994110R Sloupy ocelové ze zdvojených válcovaných nosníků profilu U délky 3,02 m zabetonované, průřezu 80 mm kus 2,000 7 272,00 14 544,00

VV 2 "přístřešek na dávkování" 2,000

36 K 33994111R Sloupy ocelové ze zdvojených válcovaných nosníků profilu U délky 1,55 m zabetonované, průřezu 100 mm kus 2,000 4 545,00 9 090,00

VV 2 "přístřešek na kontejner" 2,000
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37 K 33994112R Sloupy ocelové ze zdvojených válcovaných nosníků profilu U délky 4,37 m zabetonované, průřezu 100 mm kus 5,000 12 827,00 64 135,00

VV 5 "přístřešek na kontejner" 5,000

38 K Montáž dílců prefabrikované jímky hmotnosti do 3 t kus 1,000 3 725,24 3 725,24

39 M 593114225 víko V 2000, otv. 2 x DN600 kus 1,000 19 358,44 19 358,44

40 K Montáž dílců prefabrikované jímky hmotnosti do 5 t kus 1,000 9 313,10 9 313,10

41 M 593114335 nástavce jímky DN 2000/1800 kus 1,000 34 185,96 34 185,96

42 M 592243312 těsnění pryžové mezi kruhové díly šachet DN 2000 kus 2,000 1 074,59 2 149,18

43 K Montáž dílců prefabrikované jímky hmotnosti do 11 t kus 1,000 9 742,94 9 742,94

44 M 593114445 jímka pro čerpací stanice PU 2000/2600 kus 1,000 121 859,52 121 859,52

45 K Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce z cementotřískových desek, výšky budovy do 6 m m2 159,344 742,18 118 261,93
VV přístřešek na kontejnery
VV 9,1*4,15 37,765
VV 9,1*2,75*0,5 12,513
VV 5,9*4,15*2 48,970
VV -0,8*1,97 "D4" -1,576
VV -3*3*2 "D5" -18,000
VV ct Mezisoučet 79,672
VV ct*2 "opláštění - 2x cetris desky" 159,344

46 M 59590743 deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 24mm m2 175,278 1 100,38 192 872,41 CS ÚRS 2022 02
VV 159,344*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 175,278

D 4 Vodorovné konstrukce 152 952,39

47 K 413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky 
do 120 mm

t 1,199 12 362,00 14 822,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413941121

48 M 14550317 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x4mm t 0,963 62 519,00 60 205,80 CS ÚRS 2022 02
VV pomocné profily pláště
VV (4,37*4+5,62*8+8,4+3,15*3+2,1*2+1)*11,27*0,001 "přístřešek na kontejnery" 0,963

49 M 14550318 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x5mm t 0,143 63 327,00 9 055,76 CS ÚRS 2022 02
VV pomocné profily pláště
VV (6,02+2*2,4)*13,21*0,001 "dávkování - rám" 0,143

50 M 13010910 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UE 100 t 0,093 64 337,00 5 983,34 CS ÚRS 2022 02
VV přístřešek na kontejner - prodloužení vaznic
VV 2,2*2*10,6*0,001*2 "2*U100" 0,093

51 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
výšky přes 120 do 220 mm t 0,259 11 332,00 2 934,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413941123

52 M 13011025 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UE 220 t 0,259 64 337,00 16 663,28 CS ÚRS 2022 02
VV přístřešek na kontejner - prodloužení vaznic
VV 2,2*2*29,4*0,001*2 "2*U220" 0,259

53 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 2,934 3 978,29 11 672,30 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417321414

VV přístřešek dávkování
VV (8,3+8,0)*2*0,3*0,3 2,934

54 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 19,560 1 026,66 20 081,47 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351115

VV přístřešek dávkování
VV (8,3+8,0)*2*0,3*2 19,560

55 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 19,560 154,00 3 012,24 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351116

56 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,264 32 277,16 8 521,17 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417361821

VV 2,934*0,09 'Přepočtené koeficientem množství 0,264

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 319 329,76
57 K 612121100 Zatření spár vnitřních povrchů vápennou maltou, ploch z cihel stěn m2 139,930 107,23 15 004,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612121100

58 K 612131100 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 139,930 108,90 15 238,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131100

59 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 139,930 70,52 9 867,86 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131121
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60 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn m2 139,930 311,00 43 518,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321141

VV přístřešek dávkování
VV (4,1*2+3,6*2+8,0*3)*3,0 118,200
VV 8,0*2,8*3*0,5 33,600
VV -(1,0*0,5+1,5*1,5+1,6*2,4+2,2*2,4) -11,870
VV om Součet 139,930

61 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 
5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn m2 139,930 86,21 12 063,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321191

62 K 622121100 Zatření spár vnějších povrchů vápennou maltou, ploch z cihel stěn m2 79,470 98,19 7 803,16 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622121100

63 K 622131100 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 79,470 99,86 7 935,87 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131100

64 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn m2 79,470 61,48 4 885,82 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131121

65 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn m2 79,470 255,63 20 314,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622142001

66 K 622321141
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn m2 79,470 369,32 29 349,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622321141

VV přístřešek dávkování
VV (8,3*2+8,6)*3,0 75,600
VV 8,6*2,8*0,5 12,040
VV -(1,0*0,5+1,5*1,5+1,6*2,4+2,2*2,4) -11,870
VV 3,7 "doplnění po odkopání terénu " 3,700
VV Součet 79,470

67 K 622321191
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 
5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn m2 79,470 86,21 6 851,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622321191

68 K 631311235 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37 m3 21,679 6 416,60 139 105,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311235

VV 6,05*9,1*0,15 "přístřešek na kontejnery" 8,258
VV (8,3*8,6+2,7*6,7)*0,15 "dávkování" 13,421
VV Součet 21,679

69 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 21,679 340,93 7 391,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319013

D 8 Trubní vedení 24 703,07

70 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160 m 29,000 851,83 24 703,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871315231

VV 29 "ležatá dešťová kanalizace" 29,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 138 237,77

71 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 
obsahu do 1000 m3

m3 13,352 33,19 443,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/933901111

VV PI*1,0*1,0*4,25 13,352

72 K 933901311
Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 
1000 m3

m3 13,352 87,27 1 165,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/933901311

73 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 13,352 59,76 797,92 CS ÚRS 2022 02

74 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 6,283 594,36 3 734,36 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/939941112

VV 2*PI*1,0 6,283

75 K 939941113 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně m 8,500 1 162,71 9 883,04 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/939941113

VV 4,25*2 8,500

76 M 136112101 těsnící plech m 14,783 1 405,40 20 776,03

77 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 128,221 48,88 6 267,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952903112
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VV pi*1,0*1,0 "čj filtrát" 3,142
VV 5,65*8,5 "kontejner" 48,025
VV 8,0*(4,0+3,6)+6,02*2,7 "dávkování" 77,054
VV Součet 128,221

78 K 953171023 Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 2,000 1 854,00 3 708,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953171023

79 M 552410111 poklop kruhový rám, vstup 600mm kus 2,000 9 595,00 19 190,00
VV 2 "Z3" 2,000

80 K 953171031 Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových kus 2,000 53,00 106,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953171031

81 M 55243802 stupadlo ocelové s PE povlakem forma C - P152mm kus 2,000 182,00 364,00 CS ÚRS 2022 02
VV 2 "Z4" 2,000

82 K 95333411R Utěsnění potrubí do DN 100 ve vyvrtaném otvoru kus 5,000 6 877,37 34 386,85

83 K 95333431R Utěsnění potrubí do DN 300 ve vyvrtaném otvoru kus 3,000 7 880,32 23 640,96

84 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 0,150 1 460,66 219,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033541

VV 0,5*1,0*0,3 0,150

85 K 977151115
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 60 do 70 mm m 0,600 2 462,99 1 477,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151115

VV 0,3*2 0,600

86 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 90 do 100 mm m 1,200 2 625,63 3 150,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151118

VV 0,4*3 1,200

87 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 250 do 300 mm m 0,800 5 382,54 4 306,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151128

VV 0,4*2 0,800

88 K 977151129
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 300 do 350 mm m 0,800 5 776,39 4 621,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151129

VV 0,4*2 "ventilátor DN 320mm" 0,800

D 997 Přesun sutě 525,53

89 K 997006006
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 
zdiva betonového

t 0,592 82,27 48,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006006

90 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 0,592 91,41 54,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512

91 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km t 8,880 5,71 50,70 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519

VV 0,592*15 'Přepočtené koeficientem množství 8,880

92 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 0,592 628,41 372,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D 998 Přesun hmot 84 524,67

93 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m t 330,110 256,05 84 524,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 1 995 445,18

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 167 986,74

94 K 711111051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným 
nátěrem tekutou elastickou hydroizolací m2 150,243 150,84 22 662,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111051

VV PI*1,0*1,0*2 "čj filtrát" 6,283
VV -PI*0,3*0,3*2 -0,565
VV 6,05*9,1 "přístřešek na kontejnery" 55,055
VV (8,3*8,6+2,7*6,7) "dávkování" 89,470
VV Součet 150,243
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95 K 711112051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem 
tekutou elastickou hydroizolací

m2 26,704 754,17 20 139,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112051

VV PI*2,0*4,25 26,704

96 M 24617150 nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby kg 53,084 142,20 7 548,54 CS ÚRS 2022 02
VV 176,947*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 53,084

97 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 9,780 255,76 2 501,33 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559

VV přístřešek dávkování
VV (8,3+8,0)*2*0,3  "pás pod zdivo" 9,780

98 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 6,225 476,69 2 967,40 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711142559

VV přístřešek dávkování
VV 8,3*3*0,25 "sokl" 6,225

99 M 62852010
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,5mm s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 17,606 113,77 2 003,03 CS ÚRS 2022 02

VV 16,005*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,606

100 K 711541164 Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP m2 149,834 476,69 71 424,37 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711541164

VV PI*1,3*1,3 "čj filtrát" 5,309
VV 6,05*9,1 "přístřešek na kontejnery" 55,055
VV (8,3*8,6+2,7*6,7) "dávkování" 89,470
VV Součet 149,834

101 M 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 179,801 115,06 20 687,90 CS ÚRS 2022 02

VV 149,834*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 179,801

102 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,988 18 271,42 18 052,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

D 713 Izolace tepelné 101 083,67

103 K 713111111
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem 
bez překrytí lepenkou kladenými volně m2 123,200 455,12 56 070,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713111111

VV usp*2 123,200

104 M 63150980 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 20mm m2 62,832 167,00 10 492,94 CS ÚRS 2022 02
VV 61,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 62,832

105 M 63148010 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 180mm m2 62,832 292,80 18 397,21 CS ÚRS 2022 02
VV 61,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 62,832

106 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně m2 7,470 218,23 1 630,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131141

VV přístřešek dávkování
VV 8,3*3*0,3 "věnec  obvodového zdiva" 7,470

107 M 28375921 deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 50mm m2 7,844 187,38 1 469,81 CS ÚRS 2022 02
VV 7,47*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,844

108 K 713131145
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
bodově m2 6,225 158,82 988,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131145

VV přístřešek dávkování
VV 8,3*3*0,25 "sokl" 6,225

109 M 28376417 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm m2 6,536 231,94 1 515,96 CS ÚRS 2022 02
VV 6,225*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,536

110 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m % 1,000 10 518,14 10 518,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713201

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 189,56
111 K 721173315 Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110 m 27,500 587,85 16 165,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173315

112 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,046 514,80 23,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721101

D 751 Vzduchotechnika 19 272,54
113 K 751398024 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2 kus 2,000 467,96 935,92 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398024

114 M 429723031 mřížka stěnová 400x400mm - pozink ocel kus 2,000 2 664,98 5 329,96
VV 2 "Z2" 2,000

115 K 751398054
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 
0,450 do 0,600 m2

kus 1,000 640,35 640,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398054

VV 1 "Z1" 1,000

116 M 429729261 žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, 1000x500mm kus 1,000 12 321,95 12 321,95

117 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m t 0,015 2 957,55 44,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751101

D 762 Konstrukce tesařské 294 148,97

118 K 762083111 Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) m3 1,448 998,61 1 445,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111

119 K 762332132
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 m 32,400 480,78 15 577,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332132

VV 5,4*6   "krokve - 100/180" 32,400

120 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,583 9 812,50 5 720,69 CS ÚRS 2022 02
VV 5,4*6*0,1*0,18   "krokve - 100/180" 0,583

121 K 762342314 Montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm m2 140,400 127,27 17 868,71 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342314

VV 2,5*5,4*2 "kontejner" 27,000
VV dmychárna
VV 5,4*2*8,45 91,260
VV 4,1*2*2,7 22,140
VV stř Součet 140,400

122 K 762342441 Montáž laťování montáž lišt trojúhelníkových m 162,400 37,70 6 122,48 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342441

VV 5,4*6    "kontralatě" 32,400
VV 5,4*2*9 97,200
VV 4,1*2*4 32,800
VV Součet 162,400

123 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 1,438 61 759,44 88 810,07 CS ÚRS 2022 02
VV 162,4*0,04*0,06   "kontralatě" 0,390
VV 2,5*17*2*0,04*0,06 "latě" 0,204
VV 8,45*17*2*0,04*0,06 0,690
VV 2,47*13*2*0,04*0,06 0,154
VV Součet 1,438

124 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty

m3 1,448 4 106,35 5 945,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000

VV 0,583+0,865 1,448

125 K 762421026
Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na pero a drážku 
nebroušených, tloušťky desky 22 mm m2 80,000 813,03 65 042,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762421026

VV 8,0*8,0 64,000
VV 2,5*6,4 16,000
VV Součet 80,000

126 K 762842131
Montáž podbíjení střech šikmých, vnějšího přesahu šířky do 0,8 m (pouze pro prkna přibíjená rovnoběžně 
s krokvemi) z hoblovaných prken z palubek

m 27,300 729,51 19 915,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762842131

VV 2,5*2 5,000
VV 8,45*2 16,900
VV 2,7*2 5,400
VV Součet 27,300

127 M 61191155 palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B m2 10,920 559,79 6 112,91 CS ÚRS 2022 02
VV 27,3*0,4 10,920

128 K 998762201
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m % 1,000 61 586,84 61 586,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762201

D 763 Konstrukce suché výstavby 526 774,08
129 K 76313151R Podhled ze sanačních desek USP na pomocný dřevěný rošt, odolných proti vlhkosti m2 61,600 2 364,10 145 628,56

VV dmychárna
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VV 8,0*(4,1+3,6) 61,600
VV USP Součet 61,600

130 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr m2 61,600 41,64 2 565,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714

131 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany m2 61,600 32,76 2 018,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131751

132 M 28329276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 m2 67,760 52,30 3 543,85 CS ÚRS 2022 02
VV 61,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 67,760

133 K 763732113 Montáž střešní konstrukce z vazníků příhradových, konstrukční délky do 9,0 m m 109,000 2 498,03 272 285,27 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763732113

VV 9,0*9 81,000
VV 7,0*4 28,000
VV Součet 109,000

134 M 60512200 příhradový vazník sedlový sušený neimpregnovaný dl do 9m m 111,180 711,06 79 055,65 CS ÚRS 2022 02
VV 109*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 111,180

135 K 998763100
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 1,990 10 893,32 21 677,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763100

D 764 Konstrukce klempířské 89 736,17

136 K
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů 
celoplošně lepené rš 500 mm m 13,000 2 518,77 32 744,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC

VV 13 "KV2 - rš 430mm" 13,000

137 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 27,300 937,88 25 604,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511602

VV 2,5*2  5,000
VV 8,45*2 16,900
VV 2,7*2 5,400
VV Součet 27,300

138 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 
rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm kus 4,000 776,54 3 106,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511642

139 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 
100 mm

m 19,900 1 084,75 21 586,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764518622

VV 4,15*2 8,300
VV 3,0*2 6,000
VV 2,8*2 5,600
VV Součet 19,900

140 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,161 41 586,00 6 695,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764101

D 765 Krytiny tvrdé 263 860,34

141 K 765123012 Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° z tašek s povrchovou úpravou m2 140,400 947,44 133 020,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765123012

VV stř 140,400

142 K 765123122
Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° prvky okapové hrany větrací mřížka 
univerzální

m 27,300 201,18 5 492,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765123122

VV 2,5*2  5,000
VV 8,45*2 16,900
VV 2,7*2 5,400
VV Součet 27,300

143 K 765123312
Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° hřeben provětrávaný z hřebenáčů s 
povrchovou úpravou

m 13,650 857,48 11 704,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765123312

VV 2,5+8,45+2,7 13,650

144 K 765123512
Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° štítová hrana z okrajových tašek s 
povrchovou úpravou

m 27,000 340,06 9 181,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765123512

VV 5,4*2 10,800
VV 5,4*2 10,800
VV 2,7*2 5,400
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VV Součet 27,000

145 K 765191011 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve m2 140,400 143,30 20 119,32 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191011

VV stř 140,400

146 M 28329027 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 m2 140,536 69,81 9 810,82 CS ÚRS 2022 02
VV 127,759550561798*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 140,536

147 K 765191021 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve m2 140,400 143,30 20 119,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191021

VV stř 140,400

148 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s 
integrovanou samolepící páskou

m2 154,440 63,53 9 811,57 CS ÚRS 2022 02

VV 140,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 154,440

149 K 998765201
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m % 1,000 44 600,30 44 600,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998765201

D 766 Konstrukce truhlářské 175 570,00

150 K 766660411
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových 
bez nadsvětlíku kus 1,000 2 569,37 2 569,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411

151 M 611732021 dveře jednokřídlé plastové plné 800/1970mm kus 1,000 19 485,88 19 485,88
VV 1 "D4" 1,000

152 K 766660451
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových 
bez nadsvětlíku kus 2,000 2 805,38 5 610,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660451

153 M 611732051 dveře dvoukřídlé plastové vchodové, zateplené, bez prosklení m2 9,120 16 190,47 147 657,09
VV dmychárna
VV 1,6*2,4 "D1" 3,840
VV 2,2*2,4 "D2" 5,280
VV Součet 9,120

154 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,376 656,66 246,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766101

D 767 Konstrukce zámečnické 287 824,52

155 K 767651112 Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 6 do 9 m2 kus 2,000 3 778,75 7 557,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767651112

156 M 553447111 vrata plastová vnější, rolovací/ vysouvací, zateplená, dálkové ovládání kus 2,000 139 696,57 279 393,14
VV přístřešek kontejnere
VV 2 "D5 - 3000/3000" 2,000

157 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,902 968,83 873,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 35 846,37

158 K 783213011
Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných 
do konstrukce jednonásobný syntetický

m2 137,928 64,10 8 841,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783213011

VV 5,4*6*(0,1+0,18)*2   "krokve - 100/180" 18,144
VV 162,4*(0,04+0,06)*2   "kontralatě" 32,480
VV 2,5*17*2*(0,04+0,06)*2 "latě" 17,000
VV 8,45*17*2*(0,04+0,06)*2 57,460
VV 2,47*13*2*(0,04+0,06)*2 12,844
VV Součet 137,928

159 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 21,840 228,74 4 995,68 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783218111

VV 27,3*0,4*2"podbíjení palubky" 21,840

160 K 783827103
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi 
dřeva (dřevovláknitých apod.) silikátový m2 9,960 82,64 823,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783827103

VV přístřešek dávkování
VV 8,3*3*0,4 "sokl" 9,960

161 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 77,854 9,76 759,86 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783901453
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162 K 783913151
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) 
syntetický

m2 77,854 77,02 5 996,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783913151

163 K 783917161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický m2 77,854 185,35 14 430,24 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783917161

VV 8,0*(3,6+4,1) 61,600
VV 6,02*2,7 16,254
VV Součet 77,854

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 17 152,22
164 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 201,530 14,35 2 891,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181101

165 K
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 201,530 70,76 14 260,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC

VV om "omítka vnitřní" 139,930
VV USP "podhled USP" 61,600
VV Součet 201,530

Strana 77 z 207

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783913151
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783917161
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181101


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 424 419,91

D HSV Práce a dodávky HSV 2 111 345,12

D 1 Zemní práce 1 036 612,58
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 240,000 53,18 12 763,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201

VV 10*24 'Přepočtené koeficientem množství 240,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 10,000 27,81 278,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301

3 K 131251204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 27,720 222,77 6 175,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251204

VV 10,5*4,4*3,0 138,600
VV v Součet 138,600
VV v*0,2 27,720

4 K 131351204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 55,440 296,87 16 458,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351204

VV v*0,4 55,440

5 K 131451204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 m3 41,580 643,03 26 737,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131451204

VV v*0,3 41,580

6 K 131551204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3 m3 13,860 2 096,30 29 054,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131551204

VV v*0,1 13,860

7 K 151712111 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená m 29,800 9 140,58 272 389,28 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151712111

VV (10,5+4,4)*2 29,800

8 K 151712121 Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky zdvojené m 29,800 2 856,43 85 121,61 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151712121

9 K 153112111
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, 
délky do 10 m

m2 149,000 228,51 34 047,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153112111

VV 29,8*5,0 149,000

10 K 153112122
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, 
délky do 8 m

m2 149,000 1 199,70 178 755,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153112122

11 K 153113112
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, 
zaberaněných na hloubku do 8 m m2 149,000 674,12 100 443,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153113112

12 M 15920310 pažnice ocelová UNION dl 4 m t 11,585 21 708,87 251 497,26 CS ÚRS 2022 02
VV 149*155,5*0,001*0,5  "opotřebení štětovnic - 50% poř. ceny" 11,585

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

17 - SO 17 - Mikrosítový filtr
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13 K 171111103
Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti m3 70,346 159,00 11 185,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171111103

VV 7,4*4,4*1,4 45,584
VV -6,0*3,0*1,4 "šachta" -25,200
VV 4,6*6,1*2,0 56,120
VV -PI*1,4*1,4*1,0 "jímka" -6,158
VV n Součet 70,346

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 98,813 118,46 11 705,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174101101

VV v  "celkový výkop" 138,600
VV -(pb+št) "podklad beton a štěrk" -6,629
VV -6,0*3,0*1,5 "šachta" -27,000
VV -PI*1,4*1,4*1,0 "jímka" -6,158
VV z Součet 98,813

D 2 Zakládání 33 200,69

15 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 
mm

m3 4,550 1 648,37 7 500,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532212

VV 6,5*3,5*0,2 4,550
VV št Součet 4,550

16 K 273313711 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 2,079 3 935,51 8 181,93 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273313711

VV 6,3*3,3*0,1 2,079
VV pb Součet 2,079

17 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 1,920 727,21 1 396,24 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121

VV (6,3+3,3)*2*0,1 1,920

18 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 1,920 154,00 295,68 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122

19 K 275323611 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 m3 1,000 3 935,51 3 935,51 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275323611

VV 0,5*0,5*1,0*4 "patky pro jeřábovou dráhu" 1,000

20 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 8,000 727,21 5 817,68 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351121

VV 0,5*4*1,0*4 "patky pro jeřábovou dráhu" 8,000

21 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 8,000 154,00 1 232,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351122

22 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,150 32 277,16 4 841,57 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275361821

VV 1*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,150

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 465 262,51

23 K 380311865
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm m3 1,000 4 705,51 4 705,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380311865

VV 0,5*0,5*1,0*4 1,000

24 K 380326131
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 80 do 150 mm m3 0,127 4 705,51 597,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380326131

VV 1,3*0,65*0,15 0,127

25 K 380326132
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm m3 16,153 4 705,51 76 008,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380326132

VV (6,0+2,4)*2*2,5*0,3 12,600
VV 5,4*1,2*0,2 1,296
VV 1,3*1,2*0,2 0,312
VV -0,5*0,8*0,2 -0,080
VV 7,5*0,9*0,3 2,025
VV Součet 16,153

26 K 380326133
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 300 mm m3 7,200 4 705,51 33 879,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380326133

VV 6,0*3,0*0,4 7,200
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27 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení m2 130,890 1 026,66 134 379,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356231

VV 1,3*0,65*2 1,690
VV 5,4*1,2*2 12,960
VV 0,5*4*1,0*4 8,000
VV 7,5*0,9*2 13,500
VV 1,3*1,2*2 3,120
VV (0,5+0,8*2)*0,2 0,420
VV (6,0+2,4)*2*2,5*2 84,000
VV (6,0+3,0)*2*0,4 7,200
VV Součet 130,890

28 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění m2 130,890 154,00 20 157,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356232

29 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

t 6,058 32 277,16 195 535,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380361006

VV 6058,3*0,001 "statika" 6,058

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 459 603,96

30 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 
obsahu do 1000 m3

m3 32,400 33,19 1 075,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/933901111

VV 5,4*2,4*2,5 32,400

31 K 933901311
Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 
1000 m3

m3 32,400 87,27 2 827,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/933901311

32 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 32,400 59,76 1 936,22 CS ÚRS 2022 02

33 K 935111111
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 
z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm m 6,000 150,57 903,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935111111

34 M 59227051 žlabovka příkopová betonová 300x800x170mm m 6,000 596,03 3 576,18 CS ÚRS 2022 02

35 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 15,600 594,36 9 272,02 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/939941112

VV (5,4+2,4)*2 15,600

36 K 939941113 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně m 10,000 1 162,71 11 627,10 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/939941113

VV 2,5*4 10,000

37 M 136112101 těsnící plech m 25,600 1 405,40 35 978,24

38 K 9490026R2 Montáž jeřábové dráhy o rozchodu do 4 m m 8,000 5 874,42 46 995,36
VV 4,0*2 8,000

39 K 9490026R1 Montáž jeřábové dráhy o rozchodu přes 4 do 5 m m 19,200 5 874,42 112 788,86
VV 4,8*2*2 19,200

40 M 13010718 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160 t 1,336 142 821,50 190 809,52 CS ÚRS 2022 02
VV IPN 160
VV 49,1*0,001*8 0,393
VV 49,1*0,001*19,2 0,943
VV Součet 1,336

41 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 12,960 48,88 633,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952903112

VV 5,4*2,4 12,960

42 K 95333411R Utěsnění potrubí do DN 100 ve vyvrtaném otvoru kus 2,000 6 877,37 13 754,74

43 K 95333453R Utěsnění potrubí do DN 300 ve vyvrtaném otvoru kus 1,000 7 880,32 7 880,32

44 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 90 do 100 mm m 0,800 2 625,63 2 100,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151118

VV 0,4*2 0,800

45 K 977151131
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 350 do 400 mm m 1,200 6 038,95 7 246,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151131

VV 0,4*3 1,200

46 K 95333041R Utěsnění potrubí do DN 400 ve vyvrtaném otvoru kus 1,000 8 596,71 8 596,71
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47 K 977151133
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 450 do 500 mm m 0,400 4 004,09 1 601,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151133

VV 0,4*1 0,400

D 998 Přesun hmot 116 665,38

48 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m t 349,643 333,67 116 665,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998142251

D PSV Práce a dodávky PSV 313 074,79

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 67 811,87

49 K 711111051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným 
nátěrem tekutou elastickou hydroizolací m2 12,960 150,84 1 954,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111051

VV 5,4*0,9 4,860
VV (0,7+3,35+1,0)*1,3 6,565
VV 1,3*(0,15+0,2) 0,455
VV 5,4*0,2 1,080
VV Součet 12,960

50 K 711112051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem 
tekutou elastickou hydroizolací

m2 56,770 754,17 42 814,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112051

VV (5,4+2,4)*2*2,5 39,000
VV 1,3*0,65*2 1,690
VV 5,4*1,2*2 12,960
VV 1,3*1,2*2 3,120
VV Součet 56,770

51 M 24617150 nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby kg 20,919 142,20 2 974,68 CS ÚRS 2022 02
VV 69,73*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 20,919

52 K 711541164 Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP m2 20,790 476,69 9 910,39 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711541164

VV 6,3*3,3 20,790

53 M 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 24,948 115,06 2 870,52 CS ÚRS 2022 02

VV 20,79*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 24,948

54 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,142 51 318,06 7 287,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

D 767 Konstrukce zámečnické 224 282,92
55 K 76722021R Schodiště venkovní se zábradlím š. 1,0m - dodávka a montáž (kompozit) kpl 1,000 20 474,00 20 474,00

VV 1 "Z5" 1,000

56 K 767221003 Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného do železobetonu m 13,470 900,00 12 123,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767221003

VV (4,8+5,7+1,485*2) 13,470

57 M 63126080 zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m m 13,470 2 108,00 28 394,76 CS ÚRS 2022 02

58 K 767591002 Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2 m2 18,228 1 111,00 20 251,31 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767591002

VV 5,57*2,4 "Z1" 13,368
VV 5,4*0,9 "Z2" 4,860
VV Součet 18,228

59 M 63126004 rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/60mm A15 m2 18,228 6 989,00 127 395,49 CS ÚRS 2022 02

60 K 767861001 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m, ukotvených do betonu kus 1,000 2 709,00 2 709,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767861001

61 M 449830266 žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 1,45m kus 1,000 5 559,00 5 559,00
VV 1 "Z3a - 1,45m" 1,000

62 M 553420382 madlo nerezové výšky 1000mm kus 1,000 3 109,00 3 109,00
VV 1 "Z6" 1,000

63 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 2,864 1 490,00 4 267,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101
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D 783 Dokončovací práce - nátěry 20 980,00
64 K 7833142R1 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní kpl 1,000 20 980,00 20 980,00

VV 1 "jeřábová dráha" 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 691 482,39

D HSV Práce a dodávky HSV 1 512 384,23

D 1 Zemní práce 1 164 308,56
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 240,000 53,19 12 765,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201

VV 10*24 'Přepočtené koeficientem množství 240,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 10,000 24,38 243,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301

3 K 144261112
Ražení šachet svislých hloubky do 15 m s vytěžením rubaniny na povrch, s naložením na dopravní prostředky 
nebo přemístěním do 5 m, všech tvarů průřezů šachet v hornině II. stupně ražnosti suché, o průřezu TV přes 
10 do 40 m2

m3 91,200 5 484,35 500 172,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/144261112

VV 5,7*4,0*4,0 91,200
VV rš Součet 91,200

4 K 154065421 Pažení výrubu svislé šachty v hornině suché ocelovými pažnicemi hmotnosti od 35 do 55 kg/m2 do 1 roku m2 77,600 6 230,58 483 493,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/154065421

VV (5,7+4,0)*2*4,0 77,600

5 K 154065521 Odpažení výrubu šachty pažené v hornině suché ocelovými pažnicemi m2 77,600 1 193,42 92 609,39 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/154065521

6 K 162751157
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 91,200 239,94 21 882,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751157

VV rš 91,200

7 K 162751159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 547,200 5,71 3 124,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751159

VV 91,2*6 'Přepočtené koeficientem množství 547,200

8 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 145,920 342,77 50 017,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny
VV rš*1,6 145,920

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 108 409,18
9 K 34827265r Monolitická zákrytová betonová deska tl. 200mm, š. 550mm m 2,600 1 882,20 4 893,72

10 K 380326132
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm m3 4,608 4 705,51 21 682,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380326132

01 - SO 18.1 - Výústní objekt

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

18 - SO 18 - Spojovací potrubí, výústní objekt, vodovodní šachta
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VV výústní objekt
VV 2,6*4,0*0,244 2,538
VV 4,6*0,25*1,8 2,070
VV Součet 4,608

11 K 380326133
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 300 mm m3 3,358 4 705,51 15 801,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380326133

VV výústní objekt
VV 2,6*0,5*0,356 0,463
VV 2,6*0,6*0,356 0,555
VV 2,6*0,5*1,8 2,340
VV Součet 3,358

12 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení m2 36,326 1 026,66 37 294,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356231

VV výústní objekt
VV (2,6+4,0)*2*0,244 3,221
VV (4,6+0,25)*2*1,8 17,460
VV (2,6+0,5)*2*0,356 2,207
VV (2,6+0,6)*2*0,356 2,278
VV (2,6+0,5)*2*1,8 11,160
VV Součet 36,326

13 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění m2 36,326 154,00 5 594,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356232

14 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

t 0,717 32 277,16 23 142,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380361006

VV 7,966*0,09 'Přepočtené koeficientem množství 0,717

D 4 Vodorovné konstrukce 28 168,72

15 K 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg m3 2,340 2 978,18 6 968,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512270

VV výústní objekt
VV 5,2*1,5*0,3 2,340

16 K 465512127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 
200 mm

m2 20,800 1 019,22 21 199,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465512127

VV 5,2*4,0 20,800

D 8 Trubní vedení 198 853,01
17 K 891495321 Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 1000 kus 1,000 18 590,12 18 590,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891495321

18 M 988191000 ŽABÍ KLAPKA DN1000 kus 1,000 180 262,89 180 262,89

D 998 Přesun hmot 12 644,76

19 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m t 37,896 333,67 12 644,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998142251

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 179 098,16
20 K HZS4132R Jeřáb 20t (doprava, pronájem, obsluha) kpl 1,000 179 098,16 179 098,16
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 277 661,33

D HSV Práce a dodávky HSV 258 452,24

D 1 Zemní práce 54 129,54
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 48,000 53,18 2 552,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201

VV 2*24 'Přepočtené koeficientem množství 48,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 2,000 27,81 55,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301

3 K 131251204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 9,425 222,77 2 099,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251204

VV rozšíření pro VŠ
VV 6,6*2,1*3,4 47,124
VV v Součet 47,124
VV v*0,2 9,425

4 K 131351204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 18,850 296,87 5 596,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351204

VV v*0,4 18,850

5 K 131451204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 m3 14,137 643,03 9 090,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131451204

VV v*0,3 14,137

6 K 131551204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3 m3 4,712 2 096,30 9 877,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131551204

VV v*0,1 4,712

7 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 14,280 83,65 1 194,52 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101201

VV rozšíření pro VŠ
VV 2,1*3,4*2 14,280

8 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 14,280 19,49 278,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101211

9 K 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m3 47,124 37,98 1 789,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301

VV rozšíření pro VŠ
VV 6,6*2,1*3,4 47,124

10 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 
příložného, hloubky do 4 m m3 47,124 7,79 367,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311

02 - SO 18.2 - Vodovodní šachta

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

18 - SO 18 - Spojovací potrubí, výústní objekt, vodovodní šachta

Strana 85 z 207

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251204
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351204
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131451204
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131551204
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311
http://www.urs.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


11 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 17,506 239,94 4 200,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137

VV v-z "odvoz zeminy na meziskládku" 22,218
VV -v*0,1 -4,712
VV Součet 17,506

12 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 105,036 5,71 599,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139

VV 17,506*6 'Přepočtené koeficientem množství 105,036

13 K 162751157
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 4,712 239,94 1 130,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751157

VV v*0,1 4,712

14 K 162751159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 28,272 5,71 161,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751159

VV 4,712*6 'Přepočtené koeficientem množství 28,272

15 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 35,549 342,77 12 185,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny
VV (v-z)*1,6 35,549

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 24,906 118,46 2 950,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174101101

VV v 47,124
VV -(pb+št) "podklad beton a štěrk" -2,562
VV -3,6*2,1*2,6 "šachta" -19,656
VV z Součet 24,906

D 2 Zakládání 6 245,99

17 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm m3 1,764 1 697,72 2 994,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532213

VV 4,2*2,1*0,2 1,764
VV št Součet 1,764

18 K 273313711 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 0,798 3 610,40 2 881,10 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273313711

VV 3,8*2,1*0,1 0,798
VV pb Součet 0,798

19 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 0,420 727,21 305,43 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121

VV 2,1*0,1*2 0,420

20 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 0,420 154,00 64,68 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 127 201,99

21 K 380326132
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm m3 10,656 4 705,51 50 141,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380326132

VV šachta
VV 3,6*2,1*0,3 2,268
VV (3,6+1,5)*2*2,0*0,3 6,120
VV 3,6*2,1*0,3 2,268
VV -0,6*0,9*0,3 -0,162
VV (1,2+0,6)*2*0,3*0,15 0,162
VV Součet 10,656

22 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení m2 24,480 1 026,66 25 132,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356231

VV šachta
VV 2,1*0,3*2 1,260
VV (2,1+1,5)*2*2,0 14,400
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VV 2,1*0,3*2 1,260
VV 3,0*1,5 4,500
VV (0,6+0,9)*2*0,3 0,900
VV (1,2+0,6)*2*0,3*2 2,160
VV Součet 24,480

23 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění m2 24,480 154,00 3 769,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356232

24 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

t 1,492 32 277,16 48 157,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380361006

VV 10,656*0,14 'Přepočtené koeficientem množství 1,492

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 640,66

25 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 
obsahu do 1000 m3

m3 9,000 33,19 298,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/933901111

VV 3,0*1,5*2,0 9,000

26 K 933901311
Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 
1000 m3

m3 9,000 87,27 785,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/933901311

27 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 9,000 59,76 537,84 CS ÚRS 2022 02

28 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 9,000 594,36 5 349,24 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/939941112

VV (3,0+1,5)*2 9,000

29 K 939941113 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně m 8,000 1 162,71 9 301,68 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/939941113

VV 2,0*4 8,000

30 M 136112101 těsnící plech m 17,000 1 405,40 23 891,80

31 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 4,500 48,88 219,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952903112

VV 3,0*1,5 4,500

32 K 953171024 Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti přes 150 kg kus 1,000 2 550,00 2 550,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953171024

33 M 631260602 poklop vnitřní  600/900mm  vodotěsný, zateplený kus 1,000 10 706,00 10 706,00
VV 1 "Z5" 1,000

D 998 Přesun hmot 17 234,06

34 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m t 51,650 333,67 17 234,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998142251

D PSV Práce a dodávky PSV 19 209,09

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 044,68
35 K 711541164 Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP m2 9,360 171,39 1 604,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711541164

VV 3,6*2,6 "stěna u MO" 9,360

36 M 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 11,232 122,26 1 373,22 CS ÚRS 2022 02

VV 9,36*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 11,232

37 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,054 1 245,40 67,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

D 767 Konstrukce zámečnické 16 164,41
38 K 767861011 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu kus 1,000 3 997,00 3 997,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767861011

39 M 449830261 žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 2,5m kus 1,000 9 003,00 9 003,00
VV 1 "Z3b" 1,000

40 M 553420382 madlo nerezové výšky 1000mm kus 1,000 3 151,00 3 151,00
VV 1 "Z4" 1,000
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41 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,009 1 490,00 13,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 655 905,78

D HSV Práce a dodávky HSV 14 442 204,75

D 1 Zemní práce 5 732 111,16

1 K 132254206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 817,124 247,77 202 458,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254206

VV GRAVITACE - PLAST
VV 1,1*PVC_150*2,4 173,712
VV 1,1*PVC_200*2,4 105,600
VV 1,2*PVC_250*2,4 106,560
VV 1,2*PVC_300*2,4 278,208
VV 1,3*PVC_400*2,4 55,536
VV GRAVITACE - BETON
VV 1,43*BE_400*2,4 16,474
VV 1,55*BE_500*2,4 8,556
VV 2,06*BE_800*2,4 894,370
VV 2,31*BE_1000*2,4 633,125
VV VÝTLAK
VV 0,9*pe_46*1,8 38,880
VV 0,9*PE_63*1,8 9,720
VV 0,9*PE_75*1,8 117,450
VV 0,9*PE_90*1,8 243,000
VV 1,0*PE_125*1,8 124,200
VV 1,2*PE_180*1,8 665,280
VV VODOVOD
VV 0,9*PE_50_voda*1,6 60,480
VV 0,9*PE_90_voda*1,6 83,520
VV 1,0*PE_125_voda*1,6 30,400
VV NEREZ
VV 0,9*OC_25*1,0 7,200
VV 0,9*OC_40*1,0 11,700
VV 0,9*OC_50*1,0 63,000
VV 0,9*OC_80*1,0 22,500
VV 0,9*OC_100*1,0 10,800
VV 0,9*OC_250*1,0 24,300
VV 2,5*(2,5-1,2)*2,7*14 "rozšíření pro šachty DN 1000" 122,850
VV 3,0*(3,0-2,0)*2,7*8  "rozšíření pro šachty DN 1200" 64,800
VV 3,5*(3,5-2,3)*2,7*10  "rozšíření pro šachty DN 1500" 113,400
VV v Součet 4 085,621
VV v*0,2 817,124

2 K 132354206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 634,248 336,48 549 891,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132354206

VV v*0,4 1 634,248

03 - SO 18.3 - Spojovací potrubí

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

18 - SO 18 - Spojovací potrubí, výústní objekt, vodovodní šachta
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3 K 132454206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 225,686 520,17 637 565,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132454206

VV v*0,3 1 225,686

4 K 132554206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 408,562 2 936,44 1 199 717,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132554206

VV v*0,1 408,562

5 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 2 957,000 91,73 271 245,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101101

VV VÝTLAK
VV pe_46*1,8*2 86,400
VV PE_63*1,8*2 21,600
VV PE_75*1,8*2 261,000
VV PE_90*1,8*2 540,000
VV PE_125*1,8*2 248,400
VV PE_180*1,8*2 1 108,800
VV VODOVOD
VV PE_50_voda*1,6*2 134,400
VV PE_90_voda*1,6*2 185,600
VV PE_125_voda*1,6*2 60,800
VV NEREZ
VV OC_25*1,0*2 16,000
VV OC_40*1,0*2 26,000
VV OC_50*1,0*2 140,000
VV OC_80*1,0*2 50,000
VV OC_100*1,0*2 24,000
VV OC_250*1,0*2 54,000
VV Součet 2 957,000

6 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 
do 4 m

m2 2 685,120 165,58 444 602,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101102

VV GRAVITACE - PLAST
VV PVC_150*2,4*2 315,840
VV PVC_200*2,4*2 192,000
VV PVC_250*2,4*2 177,600
VV PVC_300*2,4*2 463,680
VV PVC_400*2,4*2 85,440
VV GRAVITACE - BETON
VV BE_400*2,4*2 23,040
VV BE_500*2,4*2 11,040
VV BE_800*2,4*2 868,320
VV BE_1000*2,4*2 548,160
VV Součet 2 685,120

7 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 2 957,000 44,33 131 083,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101111

8 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m m2 2 685,120 67,11 180 198,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101112

9 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 1 249,504 239,94 299 805,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137

VV v-z 1 658,066
VV -v*0,1 -408,562
VV Součet 1 249,504

10 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 7 497,024 5,71 42 808,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139

VV 1249,504*6 'Přepočtené koeficientem množství 7 497,024

11 K 162751157
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 408,562 239,94 98 030,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751157

VV v*0,1 408,562
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12 K 162751159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 451,372 5,71 13 997,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751159

VV 408,562*6 'Přepočtené koeficientem množství 2 451,372

13 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 2 652,906 342,77 909 336,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny
VV (v-z)*1,6 2 652,906

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 2 427,555 118,46 287 568,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174101101

VV v "výkop rýhy" 4 085,621
VV -(ob+lo+bet_lo+obet) "obsyp a lože pod potrubím" -1 211,567
VV -PB "podkladní beton pod šachty" -9,912
VV -PVC_200*0,0346  "vytlačený objem potrubím" -1,384
VV -PVC_250*0,0491   "vytlačený objem potrubím" -1,817
VV -PVC_300*0,0781  "vytlačený objem potrubím" -7,544
VV -PVC_400*0,1382   "vytlačený objem potrubím" -2,460
VV -BE_400*0,2042    "vytlačený objem potrubím" -0,980
VV -BE_500*0,3116  "vytlačený objem potrubím" -0,717
VV -BE_800*0,7694 "vytlačený objem potrubím" -139,184
VV -BE_1000*1,1876 "vytlačený objem potrubím" -135,624
VV -PI*0,62*0,62*2,6*14  "vytlačený objem šachty DN 1000, tl. stěny 120mm" -43,958
VV -PI*0,75*0,75*2,6*8 "vytlačený objem šachty DN 1200, tl. stěny 150mm" -36,757
VV -PI*0,9*0,9*2,6*10 "vytlačený objem šachty DN 1500, tl. stěny 150mm" -66,162
VV z Součet 2 427,555

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 745,637 130,08 96 992,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101

VV GRAVITACE
VV PLAST
VV 1,1*PVC_150*0,45 32,571
VV 1,1*PVC_200*0,5 22,000
VV -PVC_200*0,0346  "vytlačený objem potrubím" -1,384
VV 1,2*PVC_250*0,55 24,420
VV -PVC_250*0,0491   "vytlačený objem potrubím" -1,817
VV 1,2*PVC_300*0,6 69,552
VV -PVC_300*0,0781  "vytlačený objem potrubím" -7,544
VV 1,3*PVC_400*0,7 16,198
VV -PVC_400*0,1382   "vytlačený objem potrubím" -2,460
VV BETON
VV 1,43*BE_400*0,3 2,059
VV 1,55*BE_500*0,3 1,070
VV 2,06*BE_800*0,3 111,796
VV 2,31*BE_1000*0,3 79,141
VV VÝTLAK
VV 0,9*pe_46*0,35 7,560
VV 0,9*PE_63*0,4 2,160
VV 0,9*PE_75*0,4 26,100
VV 0,9*PE_90*0,4 54,000
VV 1,0*PE_125*0,45 31,050
VV 1,2*PE_180*0,5 184,800
VV VODOVOD
VV 0,9*PE_50_voda*0,35 13,230
VV 0,9*PE_90_voda*0,4 20,880
VV 1,0*PE_125_voda*0,45 8,550
VV NEREZ
VV 0,9*OC_25*0,35 2,520
VV 0,9*OC_40*0,35 4,095
VV 0,9*OC_50*0,35 22,050
VV 0,9*OC_80*0,4 9,000
VV 0,9*OC_100*0,4 4,320
VV 0,9*OC_250*0,4 9,720
VV ob Součet 745,637

16 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 1 342,147 273,30 366 808,78 CS ÚRS 2022 02
VV 745,637*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1 342,147
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D 2 Zakládání 51 420,53

17 K 212750101
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100

m 104,500 407,84 42 619,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212750101

VV 49+47+8,5 "DN 80" 104,500

18 K 212752132
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 neperforovaná DN 150 m 15,000 586,75 8 801,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212752132

VV 8,5+6,5 "odvod z drenáží" 15,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 119 303,55

19 K 35691201R Spadišťové šachty - obklad čedičem (vnitřní nárazová stěna, soutokový žlab s nástupnicí ve dně šachty) kus 2,000 35 819,63 71 639,26

VV spadiště
VV 1 "Š3 (VV-1)" 1,000
VV 1 "Š1 (K-11)" 1,000
VV Součet 2,000

20 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 453,600 31,68 14 370,05 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/359901111

VV PVC_250 37,000
VV PVC_300 96,600
VV PVC_400 17,800
VV BE_400 4,800
VV BE_500 2,300
VV BE_800 180,900
VV BE_1000 114,200
VV Součet 453,600

21 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 907,200 36,70 33 294,24 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/359901211

VV 2x monitorng
VV PVC_250*2 74,000
VV PVC_300*2 193,200
VV PVC_400*2 35,600
VV BE_400*2 9,600
VV BE_500*2 4,600
VV BE_800*2 361,800
VV BE_1000*2 228,400
VV Součet 907,200

D 4 Vodorovné konstrukce 506 752,10

22 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 136,411 1 422,50 194 044,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451572111

VV GRAVITACE - PLAST
VV 1,1*PVC_150*0,15 10,857
VV 1,1*PVC_200*0,15 6,600
VV 1,2*PVC_250*0,15 6,660
VV 1,2*PVC_300*0,15 17,388
VV 1,3*PVC_400*0,15 3,471
VV VÝTLAK
VV 0,9*pe_46*0,1 2,160
VV 0,9*PE_63*0,1 0,540
VV 0,9*PE_75*0,1 6,525
VV 0,9*PE_90*0,1 13,500
VV 1,0*PE_125*0,1 6,900
VV 1,2*PE_180*0,1 36,960
VV VODOVOD
VV 0,9*PE_50_voda*0,1 3,780
VV 0,9*PE_90_voda*0,1 5,220
VV 1,0*PE_125_voda*0,1 1,900
VV NEREZ
VV 0,9*OC_25*0,1 0,720
VV 0,9*OC_40*0,1 1,170
VV 0,9*OC_50*0,1 6,300
VV 0,9*OC_80*0,1 2,250
VV 0,9*OC_100*0,1 1,080
VV 0,9*OC_250*0,1 2,430
VV lo Součet 136,411
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23 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 41,000 444,16 18 210,56 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452112111

24 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 2,000 203,61 407,22 CS ÚRS 2022 02

25 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 6,000 209,26 1 255,56 CS ÚRS 2022 02

26 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 6,000 235,28 1 411,68 CS ÚRS 2022 02

27 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 27,000 260,16 7 024,32 CS ÚRS 2022 02

28 K 452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 20,000 515,80 10 316,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452112121

29 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 20,000 285,05 5 701,00 CS ÚRS 2022 02

30 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15 m3 39,570 4 832,47 191 220,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311131

VV GRAVITACE - BETON
VV 1,43*BE_400*0,15 1,030
VV 1,55*BE_500*0,15 0,535
VV 2,06*BE_800*0,15 55,898
VV bet_lo 2,31*BE_1000*0,15 39,570

31 K 452311141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 16/20 m3 9,912 5 120,17 50 751,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311141

VV šachty DN 1000
VV 1,5*1,5*0,1*14 3,150
VV 1,5*1,5*0,1*2 "zděné šachty" 0,450
VV šachty DN 1200
VV 1,7*1,7*0,1*8 2,312
VV šachty DN 1500
VV 2,0*2,0*0,1*10 4,000
VV PB Součet 9,912

32 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty

m2 23,040 1 146,23 26 409,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452351101

VV šachty DN 1000
VV 1,5*4*0,1*14 8,400
VV 1,5*4*0,1*2 "zděné šachty" 1,200
VV šachty DN 1200
VV 1,7*4*0,1*8 5,440
VV šachty DN 1500
VV 2,0*4*0,1*10 8,000
VV Součet 23,040

D 8 Trubní vedení 7 365 291,89

33 K 812392121
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým 
těsněním DN 400 m 4,800 610,88 2 932,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/812392121

VV 4,8 "OV-5" 4,800
VV BE_400 Součet 4,800

34 M 59223021 trouba betonová hrdlová DN 400 m 4,848 1 048,57 5 083,47 CS ÚRS 2022 02
VV 4,8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 4,848

35 K 812422121
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým 
těsněním DN 500 m 2,300 713,31 1 640,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/812422121

VV 2,3 "OV-8" 2,300
VV BE_500 Součet 2,300

36 M 59223022 trouba betonová hrdlová DN 500 m 2,323 1 442,21 3 350,25 CS ÚRS 2022 02
VV 2,3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,323

37 K 812472121
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým 
těsněním DN 800 m 180,900 1 135,20 205 357,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/812472121

VV 66,6 "OV-4.1" 66,600
VV 5,9 "OV-4.2" 5,900
VV 41 "OV-4.3" 41,000
VV 67,4 "OV-6" 67,400
VV BE_800 Součet 180,900

38 M 59223014 trouba betonová hrdlová DN 800 m 182,709 3 418,32 624 557,83 CS ÚRS 2022 02
VV 180,9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 182,709
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39 K 812492121
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým 
těsněním DN 1000 m 114,200 1 343,31 153 406,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/812492121

VV 68,1 "OV-1" 68,100
VV 46,1 "OV-6" 46,100
VV BE_1000 Součet 114,200

40 M 59223015 trouba betonová hrdlová DN 1000 m 115,342 4 561,30 526 109,46 CS ÚRS 2022 02
VV 114,2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 115,342

41 K 871181211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm

m 42,000 77,06 3 236,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871181211

VV 42 "UV4" 42,000
VV PE_50_voda Součet 42,000

42 M 28613526 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 50x4,60 dl 12m m 42,630 229,62 9 788,70 CS ÚRS 2022 02
VV 42*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 42,630

43 K 87121520R
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

m 24,000 358,20 8 596,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/87121520R

VV KOA - výtlak koagulantu
VV 12 "KOA-1" 12,000
VV 12 "KOA-2" 12,000
VV PE_46 Součet 24,000

44 K 871225201
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

m 6,000 91,78 550,68 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871225201

VV 6 "K-12" 6,000
VV PE_63 Součet 6,000

45 M 28613733
potrubí kanalizační třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 
63x5,8mm

m 6,090 322,38 1 963,29 CS ÚRS 2022 02

VV 6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 6,090

46 K 871235201
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 75 x 6,8 mm

m 72,500 108,62 7 874,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871235201

VV 33 "K-5" 33,000
VV 11,5 "K-7" 11,500
VV 28 "K-9" 28,000
VV PE_75 Součet 72,500

47 M 28613734
potrubí kanalizační třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 
75x6,8mm

m 73,588 467,16 34 377,37 CS ÚRS 2022 02

VV 72,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 73,588

48 K 871241211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm

m 58,000 118,79 6 889,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871241211

VV 10 "UV1" 10,000
VV 22 "UV2" 22,000
VV 3 "UV3" 3,000
VV 8 "UV5" 8,000
VV 15 "UV6" 15,000
VV PE_90_voda Součet 58,000

49 M 28613510 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 100m m 58,870 641,28 37 752,15 CS ÚRS 2022 02
VV 58*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 58,870

50 K 871255202
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm

m 150,000 118,79 17 818,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871255202

VV 50" OV-11" 50,000
VV 12 "F-2" 12,000
VV 32 "k-4" 32,000
VV 56 "k-8" 56,000
VV PE_90 Součet 150,000

51 M 28613735
potrubí kanalizační třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 
90x8,2mm

m 152,250 641,28 97 634,88 CS ÚRS 2022 02

VV 150*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 152,250

52 K 871261211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 125 x 11,4 mm

m 19,000 137,78 2 617,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871261211

VV 4 "PV1" 4,000
VV 15 "PV2" 15,000
VV PE_125_voda Součet 19,000
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53 M 28613513 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 125x11,4 dl 100m m 19,285 1 157,16 22 315,83 CS ÚRS 2022 02
VV 19*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 19,285

54 K 871275201
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 125 x 11,4 mm

m 69,000 137,78 9 506,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871275201

VV 69 "OV-7" 69,000
VV PE_125 Součet 69,000

55 M 28613737
potrubí kanalizační třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 
125x11,4mm

m 70,035 1 155,95 80 956,96 CS ÚRS 2022 02

VV 69*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 70,035

56 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150 m 65,800 1 002,95 65 994,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871315241

VV 11,3 "K-10" 11,300
VV 10,5+17+9+7+11 "dešťová kanalizace" 54,500
VV PVC_150 Součet 65,800

57 K 871345201
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 180 x 16,4 mm

m 308,000 146,64 45 165,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871345201

VV 68 "OV-10.1" 68,000
VV 68 "OV-10.2" 68,000
VV 68 "OV-10.3" 68,000
VV 21 "K-1" 21,000
VV 51 "K-2" 51,000
VV 16 "K-3.1" 16,000
VV 16 "K-3.2" 16,000
VV PE_180 Součet 308,000

58 M 28613744
potrubí kanalizační třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 
180x16,4mm

m 308,000 1 360,77 419 117,16 CS ÚRS 2022 02

59 K 871355241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200 m 40,000 1 378,47 55 138,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871355241

VV 1,0 "Š3 - K6" 1,000
VV 27,1 "K-6.1" 27,100
VV 4,6 "K-6.2" 4,600
VV 4,6 "K-6.3" 4,600
VV 2,7 "K-6.4" 2,700
VV PVC_200 Součet 40,000

60 K 871365241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250 m 37,000 1 945,96 72 000,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871365241

VV 4,5 "OV-3" 4,500
VV 5,7 "OV-9" 5,700
VV 2,5 "F1" 2,500
VV 24,3 "K13" 24,300
VV PVC_250 Součet 37,000

61 K 871375241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300 m 96,600 3 004,79 290 262,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871375241

VV 71,2 "AS-1" 71,200
VV 6,7 "VV-1" 6,700
VV 18,7 "K11" 18,700
VV PVC_300 Součet 96,600

62 K 871395241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 400 m 17,800 5 024,62 89 438,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871395241

VV 17,8 "VV-1" 17,800
VV PVC_400 Součet 17,800

63 K 877211110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
45° d 63

kus 2,000 221,82 443,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877211110

64 M 612098 d63, PE100, SDR11, koleno 45°, elektro kus 2,000 351,90 703,80

65 K 877231101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 75 kus 42,000 249,14 10 463,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877231101

66 M 28615973 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 75mm kus 14,000 269,21 3 768,94 CS ÚRS 2022 02

67 M 470704511 d75, PE100, SDR11, PN16, lemový nákružek, na tupo, dlouhý kus 14,000 378,93 5 305,02
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68 M 470709010 d75 / DN65 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (4xM16), vrtání PN10/PN16, polyfůzně, lepení kus 14,000 378,93 5 305,02

69 K 877231110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
45° d 75

kus 16,000 237,77 3 804,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877231110

70 M 612100 d75, PE100, SDR11, koleno 45°, elektro kus 14,000 378,93 5 305,02

71 M 130733511 d75, PE100, SDR11, PN16, koleno 30°, na tupo, dlouhé kus 2,000 732,98 1 465,96

72 K 877241101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 90 kus 30,000 263,69 7 910,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877241101

73 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 10,000 266,95 2 669,50 CS ÚRS 2022 02

74 M 470904511 d90, PE100, SDR11, PN16, lemový nákružek, na tupo, dlouhý kus 10,000 239,80 2 398,00

75 M 470909010 d90 / DN80 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (8xM16), vrtání PN10/PN16 kus 10,000 522,59 5 225,90

76 K 877241110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
45° d 90

kus 38,000 250,29 9 511,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877241110

77 M 612102 d90, PE100, SDR11, koleno 45°, elektro kus 29,000 628,92 18 238,68

78 M 615272 d90, PE100, SDR11, koleno 30°, elektro kus 9,000 838,18 7 543,62

79 K 877271101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 125 kus 6,000 331,76 1 990,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877271101

80 M 28615976 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 125mm kus 2,000 390,25 780,50 CS ÚRS 2022 02

81 M 471204511 d125, PE100, SDR11, PN16, lemový nákružek, na tupo, dlouhý kus 2,000 402,69 805,38

82 M 471209010 d125 / DN100 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (8xM16), vrtání PN10/PN16 kus 2,000 583,67 1 167,34

83 K 877271110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
45° d 125

kus 10,000 313,68 3 136,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877271110

84 M 612106  d125, PE100, SDR11, koleno 45°, elektro kus 7,000 1 255,57 8 788,99

85 M 615274 d125, PE100, SDR11, koleno 30°, elektro kus 3,000 1 781,56 5 344,68

86 K 877341101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 180 kus 42,000 414,50 17 409,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877341101

87 M 28615979 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 180mm kus 14,000 1 239,74 17 356,36 CS ÚRS 2022 02

88 M 471804511 d180, PE100, SDR11, PN16, lemový nákružek, na tupo, dlouhý kus 14,000 1 005,59 14 078,26

89 M 471809010  d180 / DN150 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (8xM20), vrtání PN10/PN16 kus 14,000 1 056,49 14 790,86

90 K 877341110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
45° d 180

kus 54,000 393,38 21 242,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877341110

91 M 615687 d180, PE100, SDR11, koleno 45°, elektro kus 43,000 4 194,29 180 354,47

92 M 616261  d180, PE100, SDR11, koleno 30°, elektro kus 11,000 4 317,59 47 493,49

93 K 877355211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 200

kus 1,000 233,95 233,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877355211

94 M 28611368 koleno kanalizace PVC KG 200x87° kus 1,000 208,13 208,13 CS ÚRS 2022 02
VV 1 "šachta Š3 (K6)" 1,000

95 K 877375211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 315

kus 3,000 382,86 1 148,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877375211

96 M 28611375 koleno kanalizace PVC KG 300x45° kus 2,000 4 120,77 8 241,54 CS ÚRS 2022 02

97 M 28612015 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 315x1000mm SN12 kus 1,000 2 754,34 2 754,34 CS ÚRS 2021 01

98 K 877375221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu dvouosých DN 315

kus 1,000 591,61 591,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877375221

99 M 28612230 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 315x315/45° SN12/16 kus 1,000 11 095,41 11 095,41 CS ÚRS 2022 02

100 K 877395211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 400

kus 3,000 601,53 1 804,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877395211

101 M 28611379 koleno kanalizace PVC KG 400x45° kus 2,000 2 429,70 4 859,40 CS ÚRS 2022 02

102 M 28612019 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 400x1000mm SN12 kus 1,000 5 878,57 5 878,57 CS ÚRS 2021 01
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103 K 877395221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu dvouosých DN 400

kus 1,000 832,24 832,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877395221

104 M 28612235 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 400x400/45° SN12/16 kus 1,000 22 743,96 22 743,96 CS ÚRS 2022 02

105 K 89124332R Napojení na hadici u rezervní nádrže, kulový kohout k vypuštění kus 1,000 2 235,15 2 235,15

106 K 891247212 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80 kus 1,000 1 951,68 1 951,68 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891247212

107 M K22008015016 HYDRANT DUO NADZEMNÍ TUHÝ 2B 80/1,5 m kus 1,000 46 323,83 46 323,83

108 K 891472322 Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavítek DN 800 kus 4,000 6 304,26 25 217,04 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/891472322

VV 2 "Š2 (OV-4) 2,000
VV 2 "Š5 (OV-4) 2,000
VV Součet 4,000

109 M 42221476 stavítko kanálové do 1,2 bar DN 800-800 kus 4,000 143 941,76 575 767,04 CS ÚRS 2022 02

110 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 42,000 24,31 1 021,02 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892233122

VV PE_50_voda 42,000

111 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 100,000 16,96 1 696,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892241111

VV PE_50_voda 42,000
VV PE_90_voda 58,000
VV Součet 100,000

112 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 19,000 17,15 325,85 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892271111

VV PE_125_voda 19,000

113 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 77,000 34,15 2 629,55 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/892273122

VV PE_90_voda 58,000
VV PE_125_voda 19,000
VV Součet 77,000

114 K 894102111
Ostatní konstrukce na trubním vedení zděné stěny šachet z cihel kanalizačních pálených lícových na 
cementovou maltu MC 10, tloušťky 120 mm m3 0,549 31 390,77 17 233,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894102111

VV (PI*0,7*(0,62*0,62-0,5*0,5)) "Š1" 0,296
VV (PI*0,6*(0,62*0,62-0,5*0,5)) "Š2" 0,253
VV Součet 0,549

115 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 41,000 1 137,54 46 639,14 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894411311

116 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 11,000 2 559,78 28 157,58 CS ÚRS 2022 02

117 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 8,000 1 482,93 11 863,44 CS ÚRS 2022 02

118 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 5,000 1 064,41 5 322,05 CS ÚRS 2022 02

119 M 1122129 Skruž TBS-Q.1 120/50 PS kus 5,000 5 225,90 26 129,50

120 M 1122133 Skruž TBS-Q.1 120/100 PS kus 3,000 6 935,06 20 805,18

121 M 1122163J Skruž TBS-Q.1 150/50 PS kus 3,000 5 529,95 16 589,85

122 M 1122166J Skruž TBS-Q.1 150/100 PS kus 6,000 9 162,28 54 973,68

123 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 7,000 1 171,97 8 203,79 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894412411

124 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 7,000 1 838,11 12 866,77 CS ÚRS 2022 02

125 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 32,000 1 326,21 42 438,72 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894414111

126 M 1130001G Dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 kus 13,000 22 079,98 287 039,74

127 M 11320011 Dno  TBZ-Q.1 100/100 V max 60 kus 1,000 49 917,49 49 917,49

128 M 133006 Dno  TBZ-Q.1 120/120 Vmax 80,6090 kus 8,000 39 273,40 314 187,20

129 M 1126005 Dno TBZ-Q.1 150/159 Vmax100 kus 9,000 49 713,88 447 424,92

130 M 1126006 Dno TBZ-Q.1 150/137 Vmax120 kus 1,000 49 713,88 49 713,88

131 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 27,000 967,28 26 116,56 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894414211

132 M 59224075 deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm kus 9,000 3 737,31 33 635,79 CS ÚRS 2022 02
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VV 7 "prefabrikované šachty " 7,000
VV 2 "zděné šachty" 2,000
VV Součet 9,000

133 M 1121602 Deska zákrytováTZK-Q.1 120-63/17 kus 8,000 6 709,96 53 679,68

134 M 1121502 Deska zákrytováTZK-Q.1 150-63/17 kus 10,000 8 937,86 89 378,60

135 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 38,000 203,61 7 737,18 CS ÚRS 2022 02

136 M 59224341 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200 kus 16,000 506,75 8 108,00 CS ÚRS 2022 02

137 M 59224342 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500 kus 19,000 718,28 13 647,32 CS ÚRS 2022 02

138 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 34,000 1 238,40 42 105,60 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899104112

139 M 55241014 poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace kus 34,000 2 669,51 90 763,34 CS ÚRS 2022 02
VV 32 "prefabrikované šachty" 32,000
VV 2 "zděné šachty" 2,000
VV Součet 34,000

140 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 4,000 666,53 2 666,12 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899401112

141 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 4,000 2 669,51 10 678,04 CS ÚRS 2022 02

142 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15 m3 289,949 4 767,54 1 382 343,46 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899623141

VV GRAVITACE
VV BETON
VV 1,43*BE_400*0,4 2,746
VV -BE_400*0,2042    "vytlačený objem potrubím" -0,980
VV 1,55*BE_500*0,5 1,783
VV -BE_500*0,3116  "vytlačený objem potrubím" -0,717
VV 2,06*BE_800*0,8 298,123
VV -BE_800*0,7694 "vytlačený objem potrubím" -139,184
VV 2,31*BE_1000*1,0 263,802
VV -BE_1000*1,1876 "vytlačený objem potrubím" -135,624
VV obet Součet 289,949

143 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25 m3 6,000 5 298,83 31 792,98 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899623161

VV obetonování spádového stupně
VV 1,5*1,0*2,0*2 6,000

144 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 16,000 501,47 8 023,52 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899643111

VV obetonování spádového stupně
VV (1,5*2+1,0)*2,0*2 16,000

145 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 748,500 72,79 54 483,32 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899721111

VV CY 6mm2
VV voda
VV PE_50_voda 42,000
VV PE_90_voda 58,000
VV PE_125_voda 19,000
VV Mezisoučet 119,000
VV výtlak
VV PE_46 24,000
VV PE_63 6,000
VV PE_75 72,500
VV PE_90 150,000
VV PE_125 69,000
VV PE_180 308,000
VV Mezisoučet 629,500
VV Součet 748,500

146 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 748,500 17,04 12 754,44 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722112

VV výstražná fólie bílé barvy - voda
VV PE_50_voda 42,000
VV PE_90_voda 58,000
VV PE_125_voda 19,000
VV Mezisoučet 119,000
VV výstražná fólie šedé barvy - výtlak
VV PE_46 24,000
VV PE_63 6,000
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VV PE_75 72,500
VV PE_90 150,000
VV PE_125 69,000
VV PE_180 308,000
VV Mezisoučet 629,500
VV Součet 748,500

147 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 559,400 25,16 14 074,50 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722114

VV výstražná folie šedé barvy - gravitace
VV PLAST
VV PVC_150 65,800
VV PVC_200 40,000
VV PVC_250 37,000
VV PVC_300 96,600
VV PVC_400 17,800
VV Mezisoučet 257,200
VV BETON
VV BE_400 4,800
VV BE_500 2,300
VV BE_800 180,900
VV BE_1000 114,200
VV Mezisoučet 302,200
VV Součet 559,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 374,39
148 K 95333451R Utěsnění potrubí do DN 200 ve vyvrtaném otvoru přechodkou kus 8,000 7 163,93 57 311,44

149 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 130 do 150 mm m 0,200 3 282,04 656,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151123

VV 0,2*1 "šachta Š3 (K-13)" 0,200

150 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 180 do 200 mm m 1,600 4 004,09 6 406,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151125

VV napojení do betonové šachty
VV 0,2*5 "DN 150 - dešťová kanalizace" 1,000
VV napojení do betonové stoky
VV 0,2*3 "DN 150 - drenáže" 0,600
VV Součet 1,600

D 997 Přesun sutě 104,76

151 K 997006006
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 
zdiva betonového

t 0,118 82,27 9,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006006

152 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 0,118 91,41 10,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512

153 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km t 1,770 5,71 10,11 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519

VV 0,118*15 'Přepočtené koeficientem množství 1,770

154 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 0,118 628,41 74,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D 998 Přesun hmot 602 846,37

155 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 613,884 982,02 602 846,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101

D PSV Práce a dodávky PSV 73 938,03

D 713 Izolace tepelné 73 938,03

156 K 713491111
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího 
obvodu do 500 mm potrubí

m2 45,575 226,38 10 317,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713491111

VV 1,3*2,5 "F1, PVC DN 250" 3,250
VV 0,95*11,3 "K10, PVC DN 150" 10,735
VV 1,3*24,3 "K13, PVC DN 250" 31,590
VV Součet 45,575

157 M 63153742 deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci 45-55kg/m3 max.teplota do 400°C tl 50mm m2 47,854 392,59 18 787,00 CS ÚRS 2022 02
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VV 45,575*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 47,854

158 M 137566201 plech nerezový m2 47,854 902,65 43 195,41
VV 45,575*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 47,854

159 K 71310411R Zateplení poklopu šachtového kus 1,000 1 361,15 1 361,15
VV 1 "Š3 - K-6" 1,000

160 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,374 741,18 277,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101

D M Práce a dodávky M 139 763,00

D 23-M Montáže potrubí 139 763,00
161 K 230140020 Montáž trubek Ø 32 mm, tl. 2 mm m 8,000 162,00 1 296,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230140020

VV vzduchové potrubí
VV OC_25 8 "KY" 8,000

162 M 552613041 trubka z ušlechtilé oceli (nerez) 33,7x2 m 8,000 148,00 1 184,00

163 K 230140031 Montáž trubek Ø 44,5 mm, tl. 3 mm m 13,000 204,00 2 652,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230140031

VV vzduchové potrubí
VV OC_40 13 "VZ-6" 13,000

164 M 552613061 trubka z ušlechtilé oceli (nerez) 48,3x2 m 13,000 213,00 2 769,00

165 K 230140036 Montáž trubek Ø 57 mm, tl. 2 mm m 70,000 236,00 16 520,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230140036

VV vzduchové potrubí
VV OC_50 70 "VZ-5" 70,000

166 M 552612981 trubka z ušlechtilé oceli (nerez) 60,3x2 m 70,000 268,00 18 760,00

167 K 230140048 Montáž trubek Ø 89 mm, tl. 3 mm m 25,000 385,00 9 625,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230140048

VV vzduchové potrubí
VV 9 "VZ-2" 9,000
VV 16 "VZ-3" 16,000
VV OC_80 Součet 25,000

168 M 552613081 trubka z ušlechtilé oceli (nerez) 84x2 m 25,000 395,00 9 875,00

169 K 230140053 Montáž trubek Ø 108 mm, tl. 2 mm m 12,000 329,00 3 948,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230140053

VV vzduchové potrubí
VV 8,5 "VZ-4" 8,500
VV kanalizační
VV 3,5 "šachta Š3 (K-13) - připojení na fekál vůz" 3,500
VV OC_100 Součet 12,000

170 M 552613091 trubka z ušlechtilé oceli (nerez) l104x2 m 12,000 474,00 5 688,00

171 K 230140092 Montáž trubek Ø 273 mm, tl. 3 mm m 27,000 737,00 19 899,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230140092

VV vzduchové potrubí
VV OC_250 27 "VZ-1" 27,000

172 M 552613181 trubka z ušlechtilé oceli (nerez) 256x3 m 27,000 1 761,00 47 547,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 670 317,42

D HSV Práce a dodávky HSV 1 456 617,06

D 1 Zemní práce 324 809,19
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 288,000 53,18 15 315,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201

VV 12*24 'Přepočtené koeficientem množství 288,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 12,000 27,81 333,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301

3 K 131251204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 59,024 222,77 13 148,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251204

VV 15,5*5,6*3,4 295,120
VV v Součet 295,120
VV v*0,2 59,024

4 K 131351204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 118,048 296,87 35 044,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351204

VV v*0,4 118,048

5 K 131451204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 m3 88,536 643,03 56 931,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131451204

VV v*0,3 88,536

6 K 131551204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3 m3 29,512 2 096,30 61 866,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131551204

VV v*0,1 29,512

7 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 143,480 83,65 12 002,10 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101201

VV (15,5+5,6)*2*3,4 143,480

8 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 143,480 19,49 2 796,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101211

9 K 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m3 295,120 37,98 11 208,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301

VV 15,5*5,6*3,4 295,120

10 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 
příložného, hloubky do 4 m m3 295,120 7,79 2 298,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311

11 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 83,178 239,94 19 957,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137

VV v-z "odvoz zeminy na meziskládku" 112,690

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou
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VV -v*0,1 -29,512
VV Součet 83,178

12 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 499,068 5,71 2 849,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751139

VV 83,178*6 'Přepočtené koeficientem množství 499,068

13 K 162751157
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 29,512 239,94 7 081,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751157

VV v*0,1 29,512

14 K 162751159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 177,072 5,71 1 011,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751159

VV 29,512*6 'Přepočtené koeficientem množství 177,072

15 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 180,304 342,77 61 802,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV odvoz přebytečného výkopku na skládku - přepočet na tuny
VV (v-z)*1,6 180,304

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 182,430 115,99 21 160,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174101101

VV v 295,120
VV -(pb+št) "podklad beton a štěrk" -11,940
VV -12,5*2,6*3,1 "MO" -100,750
VV z Součet 182,430

D 2 Zakládání 29 804,01

17 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm m3 8,384 1 697,72 14 233,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532213

VV 13,1*3,2*0,2 8,384
VV št Součet 8,384

18 K 273313711 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 3,556 3 610,40 12 838,58 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273313711

VV 12,7*2,8*0,1 3,556
VV pb Součet 3,556

19 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 3,100 727,21 2 254,35 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121

VV (12,7+2,8)*2*0,1 3,100

20 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 3,100 154,00 477,40 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 838 027,71

21 K 380321553
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25, tl. přes 300 mm m3 25,195 3 849,96 96 999,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380321553

VV 11,9*2,0*0,32 "dno" 7,616
VV 0,2*(11,9+2,0)*2 "dobetonování rohů" 5,560
VV 11,9*0,5*2*1,01 "lavička" 12,019
VV Součet 25,195

22 K 380326132
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm m3 32,446 4 705,51 152 674,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380326132

VV MO II
VV 12,5*2,6*0,3 9,750
VV (12,5+1,5)*2*2,66*0,3 22,344
VV (12,5+2,2)*2*0,14*0,2 0,823
VV -PI*0,5*0,5*0,3*2 -0,471
VV Součet 32,446

23 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení m2 190,290 1 026,66 195 363,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356231

VV MO II
VV (12,5+2,6)*2*0,3 9,060
VV (12,5+1,5)*2*2,66*2 148,960
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VV (12,5+2,2)*2*0,14*2 8,232
VV 11,9*2*1,01 "lavička" 24,038
VV Součet 190,290

24 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění m2 190,290 154,00 29 304,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356232

25 K 380356241
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení m2 15,785 1 360,32 21 472,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356241

VV MO II
VV 2*PI*0,5*0,3*2 1,885
VV 1,0*(11,9+2,0) "dobetonování rohů" 13,900
VV Součet 15,785

26 K 380356242
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch zaoblených odstranění m2 15,785 154,00 2 430,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380356242

27 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

t 10,527 32 277,16 339 781,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/380361006

VV 10527,1*0,001 "statika" 10,527

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 189 626,47

28 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 
obsahu do 1000 m3

m3 61,880 33,19 2 053,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/933901111

VV 11,9*2,0*2,6 61,880

29 K 933901311
Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 
1000 m3

m3 61,880 87,27 5 400,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/933901311

30 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 61,880 59,76 3 697,95 CS ÚRS 2022 02

31 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 27,800 594,36 16 523,21 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/939941112

VV (11,9+2,0)*2 27,800

32 K 939941113 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně m 10,400 1 162,71 12 092,18 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/939941113

VV 2,6*4 10,400

33 M 136112101 těsnící plech m 38,200 1 405,40 53 686,28

34 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 23,800 48,88 1 163,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952903112

VV 11,9*2,0 23,800

35 K 95333111R Utěsnění potrubí do DN 1000 ve vyvrtaném otvoru kus 2,000 10 745,89 21 491,78

36 K 977151147
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 1 050 do 1 100 mm m 0,800 91 897,07 73 517,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151147

VV 0,4*2 0,800

D 998 Přesun hmot 74 349,68

37 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m t 222,824 333,67 74 349,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998142251

D PSV Práce a dodávky PSV 213 700,36

D 767 Konstrukce zámečnické 213 700,36
38 K 767221003 Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného do železobetonu m 4,000 900,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767221003

39 M 63126080 zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m m 4,000 2 468,00 9 872,00 CS ÚRS 2022 02
VV 2,0*2 "Z2" 4,000

40 K 767591002 Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2 m2 28,056 1 111,00 31 170,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767591002

VV 11,9*2,24 "71" 26,656
VV 2,0*0,7 "Z2" 1,400
VV Součet 28,056

41 M 63126004 rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/60mm A15 m2 28,056 5 538,00 155 374,13 CS ÚRS 2022 02
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42 K 767861001 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m, ukotvených do betonu kus 1,000 2 709,00 2 709,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767861001

43 M 449830263 žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 1,3m kus 1,000 5 670,00 5 670,00
VV 1 "Z3a" 1,000

44 M 553420382 madlo nerezové výšky 1000mm kus 1,000 3 146,00 3 146,00
VV 1 "Z4" 1,000

45 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 1,449 1 490,00 2 159,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 852 467,40

D HSV Práce a dodávky HSV 3 852 467,40

D 1 Zemní práce 25 893,27

1 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1 718,200 15,07 25 893,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

VV 374,2  "dlážděné chodníky" 374,200
VV 1344  "komunikace asfaltová" 1 344,000
VV Součet 1 718,200

D 4 Vodorovné konstrukce 2 864,57

2 K 434311115
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se 
zahlazením povrchu tř. C 20/25 m 8,400 341,02 2 864,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434311115

VV 0,6*4 "900/250" 2,400
VV 0,6*6 "200/280" 3,600
VV 0,6*4 "190/250" 2,400
VV Součet 8,400

D 5 Komunikace pozemní 3 011 258,72

3 K 564241111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 
zhutnění tl. 120 mm m2 374,200 157,45 58 917,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564241111

VV 374,2  "dlážděné plochy" 374,200

4 K 564762111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 1 344,000 437,05 587 395,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564762111

5 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 1 344,000 340,41 457 511,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111

6 K 565175121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 100 mm m2 1 344,000 768,38 1 032 702,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565175121

7 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 1 344,000 32,17 43 236,48 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111112

8 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 1 344,000 10,89 14 636,16 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573231106

9 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm m2 1 344,000 334,79 449 957,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134121

VV 508 "nové asfaltové komunikace" 508,000
VV 836 "oprava stávajích komunikací po překopech" 836,000
VV Součet 1 344,000

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

20 - SO 20 - Zpevněné plochy
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10 K 596811120
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

m2 374,200 344,44 128 889,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596811120

VV 44,9+37+102+9,5+34+21,6+10,2+107+8 374,200

11 M 59248005 dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní m2 385,426 617,53 238 012,12 CS ÚRS 2022 02
VV 374,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 385,426

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 790 550,21

12 K 916131212
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého m 320,000 284,42 91 014,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131212

P

Poznámka k položce: 
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: 
b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení 
bočních opěr.

VV 320  "silniční obrubníky" 320,000

13 M 59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m 320,000 391,15 125 168,00 CS ÚRS 2022 02

14 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 410,000 546,48 224 056,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231113

VV 410 "chodníkové obrubníky" 410,000

15 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 410,000 339,57 139 223,70 CS ÚRS 2022 02

16 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 42,900 4 920,45 211 087,31 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916991121

VV 320*0,07 "silniční obrubníky" 22,400
VV 410*0,05 "chodníkové obrubníky" 20,500
VV Součet 42,900

D 998 Přesun hmot 21 900,63

17 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 333,851 65,60 21 900,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 303 476,55

D HSV Práce a dodávky HSV 303 476,55

D 1 Zemní práce 286 290,37
1 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 3 030,000 47,99 145 409,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151123

VV 3030 3 030,000

2 K 131252502
Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní 
prostředek v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 0,512 38,28 19,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131252502

VV 0,4*0,4*0,8*8 "patky pro sloupky, vzpěry" 1,024
VV v Součet 1,024
VV v*0,5 0,512

3 K 131352502
Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní 
prostředek v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 0,512 1 103,72 565,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131352502

VV v*0,5 0,512

4 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy do 200 mm

m2 791,800 62,16 49 218,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351113

VV 3300"sejmutá ornice" 3 300,000
VV -(1344+374,2) "ASFALT, DLAŽBA" -1 718,200
VV -790 " nové objekty" -790,000
VV tr Součet 791,800

5 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 791,800 17,60 13 935,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131

VV tr 791,800

6 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 19,795 239,94 4 749,61 CS ÚRS 2022 02
VV 791,8*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 19,795

7 K 183101213
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3 kus 30,000 65,24 1 957,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101213

8 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 0,750 1 199,70 899,78 CS ÚRS 2022 02
VV 30*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 0,750

9 M 103213101 půdní kondicioner kg 3,000 399,90 1 199,70
VV 60*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

10 K 183101221
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3 kus 1,000 1 222,55 1 222,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101221

11 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 0,500 1 199,70 599,85 CS ÚRS 2022 02
VV 1*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,500

12 M 103213101 půdní kondicioner kg 0,500 399,90 199,95
VV 1*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,500

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

21 - SO 21 - Terénní úpravy, zeleň
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13 K 183403111 Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 791,800 14,17 11 219,81 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403111

14 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 100 do 200 mm kus 30,000 44,79 1 343,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102111

15 M 026603001 ptačí zob  /Ligustrum vulgare/ kus 30,000 239,94 7 198,20

16 K 184102115
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 500 do 600 mm kus 1,000 450,17 450,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102115

17 M 02640445 habr obecný /Carpinus betulus/ 200-250cm kus 1,000 2 627,92 2 627,92 CS ÚRS 2022 02

18 K Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 1,000 247,94 247,94 CS ÚRS 2022 02
Online PSC

19 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 3,000 148,53 445,59 CS ÚRS 2022 02
VV 1*3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

20 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 
20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 791,800 2,51 1 987,42 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802111

21 K 18481611R Hnojení stromů/keřů s postupným uvolňováním 2 roky kus 31,000 15,54 481,74
VV 1 "stromy" 1,000
VV 30 "keře" 30,000
VV Součet 31,000

22 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 1,350 205,66 277,64 CS ÚRS 2022 02
VV 1*0,15 "stromy" 0,150
VV 30*0,04 "keře" 1,200
VV Součet 1,350

23 K 184818111 Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu do 3 m kus 1,000 37,93 37,93 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818111

24 K 184851511 Řez stromů tvarovací hlavový s opakovaným intervalem řezu do 2 let výšky nasazení hlavy do 2 m kus 1,000 453,60 453,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851511

25 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 791,800 3,55 2 810,89 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185803111

26 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 79,180 292,50 23 160,15 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312

VV 791,8*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 79,180

27 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 79,180 171,39 13 570,66 CS ÚRS 2022 02
VV 791,8*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 79,180

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 669,24

28 K 338171123
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se 
zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek kus 8,000 459,31 3 674,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171123

29 M 553422740 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm kus 2,000 294,78 589,56 CS ÚRS 2022 02

30 M 55342264 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2750/48x1,5mm kus 6,000 440,12 2 640,72 CS ÚRS 2022 02

31 K 348401130 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m m 14,000 139,85 1 957,90 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401130

VV 14 14,000

32 M 31327504 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm m 14,000 123,40 1 727,60 CS ÚRS 2022 02

33 K 348401350 Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího m 42,000 10,24 430,08 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401350

VV 14*3 'Přepočtené koeficientem množství 42,000

34 K 348401360 Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu m 42,000 12,11 508,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401360

VV 14*3 'Přepočtené koeficientem množství 42,000

35 M 156191000 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm m 42,000 3,34 140,28
VV 14*3 'Přepočtené koeficientem množství 42,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 894,48

36 K 966071711
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 
zabetonovaných

kus 6,000 339,73 2 038,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071711

37 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 14,000 61,15 856,10 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071822

VV 14 "stávající oplocení" 14,000

D 997 Přesun sutě 909,94

38 K 997006006
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 
zdiva betonového

t 1,025 82,27 84,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006006

39 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 1,025 91,41 93,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512

40 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km t 15,375 5,71 87,79 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519

VV 1,025*15 'Přepočtené koeficientem množství 15,375

41 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 1,025 628,41 644,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D 998 Přesun hmot 1 712,52
42 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 1,860 920,71 1 712,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311

Strana 109 z 207

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071822
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006006
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 522 965,48

D HSV Práce a dodávky HSV 522 965,48

D 1 Zemní práce 12 204,39

1 K 131252502
Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní 
prostředek v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 11,136 313,77 3 494,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131252502

VV 0,4*0,4*0,8*174 "patky pro sloupky, vzpěry" 22,272
VV v Součet 22,272
VV v*0,5 11,136

2 K 131352502
Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní 
prostředek v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 11,136 782,17 8 710,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131352502

VV v*0,5 11,136

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 502 363,11

3 K 338171123
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se 
zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek kus 174,000 459,31 79 919,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171123

4 M 553422740 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm kus 20,000 294,78 5 895,60 CS ÚRS 2022 02

5 M 55342264 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2750/48x1,5mm kus 152,000 440,12 66 898,24 CS ÚRS 2022 02

6 M 55342187
plotový profilovaný sloupek D 60-70mm dl 3,5-4,0m pro svařované pletivo v návinu povrchová úprava Pz a 
komaxit

kus 2,000 1 508,20 3 016,40 CS ÚRS 2022 02

7 K 348101240 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2 kus 1,000 1 535,62 1 535,62 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348101240

8 M 55342348 brána plotová dvoukřídlá Pz 4000x2030mm kus 1,000 23 308,47 23 308,47 CS ÚRS 2022 02

9 K 348121221 Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m kus 130,000 663,61 86 269,30 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348121221

10 M 59233120 deska plotová betonová 2900x50x290mm kus 130,000 728,05 94 646,50 CS ÚRS 2022 02

11 K 348401130 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m m 378,000 139,85 52 863,30 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401130

VV 260+122-4 378,000

12 M 31327504 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm m 378,000 123,40 46 645,20 CS ÚRS 2022 02

13 K 348401320 Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého m 378,000 25,09 9 484,02 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401320

14 M 31478001 drát ostnatý D 2mm m 378,000 7,27 2 748,06 CS ÚRS 2022 02

15 K 348401350 Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího m 1 134,000 10,24 11 612,16 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401350

VV 378*3 'Přepočtené koeficientem množství 1 134,000

16 K 348401360 Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu m 1 134,000 12,11 13 732,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401360

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

22 - SO 22 - Oplocení
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VV 378*3 'Přepočtené koeficientem množství 1 134,000

17 M 156191000 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm m 1 134,000 3,34 3 787,56 CS ÚRS 2021 02
VV 378*3 'Přepočtené koeficientem množství 1 134,000

D 998 Přesun hmot 8 397,98

18 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo 
dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m t 44,368 189,28 8 397,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998232110
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 868 886,83

D HSV Práce a dodávky HSV 1 868 886,83

D 1 Zemní práce 139,20

1 K 113106134
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

m2 7,900 17,62 139,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106134

VV 2,2+5,7 "SO 06" 7,900

D 8 Trubní vedení 118 238,51
2 K 820471811 Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN přes 600 do 800 m 130,000 333,71 43 382,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/820471811

3 K 820491811 Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN přes 800 do 1000 m 70,000 400,46 28 032,20 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/820491811

4 K 871251811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 50 do 90 mm m 110,000 31,74 3 491,40 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871251811

5 K 871291811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 90 do 140 mm m 50,000 38,50 1 925,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871291811

6 K 871351811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 140 do 225 mm m 250,000 48,31 12 077,50 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871351811

7 K 871395811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400 m 100,000 53,21 5 321,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871395811

8 K 890451851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prefabrikovaných skruží m3 31,809 701,25 22 306,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/890451851

VV PI*0,9*0,9*2,5*5 31,809

9 K 899104211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg kus 5,000 340,61 1 703,05 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899104211

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 985 278,13

10 K 966071711
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 
zabetonovaných

kus 42,000 216,75 9 103,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071711

11 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 103,000 39,01 4 018,03 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071822

VV 103 "stávající oplocení" 103,000

12 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2 kus 2,000 111,83 223,66 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966073810

13 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2 kus 1,000 132,64 132,64 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966073811

14 K 981011712
Demolice budov postupným rozebíráním z monolitického nebo montovaného železobetonu včetně 
výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 10 do 15 % m3 1 650,293 576,91 952 070,53 CS ÚRS 2022 02

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

23 - SO 23 - Demolice
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/981011712

VV 4,1*3*3,5 "objekt tlumení energie - 01" 43,050
VV 2,5*1,8*3,5 "odlehčovací komora I na stoce A - 02" 15,750
VV 40*3 "jemné česle a vírový vertikální lapák písku - 03" 120,000
VV 18,9*7,5*4,5+8,3*0,8*0,7 "aktivační nádrž denitrifikace - 04" 642,523
VV pi*3,2*3,2*4,0 "homogenizační nádrž kalu - 05" 128,680
VV 39*9,5*0,9 "kalová pole - 06" 333,450
VV (3*4+1,25*1,1)*4 "jímka odpadní vody - 07" 53,500
VV 4,0*1,5 "výústní objekt - 08" 6,000
VV 11,9*5,6*4 "budova skladu - 09" 266,560
VV 7,8*2,5 "odlehčovací komora - 11" 19,500
VV 7,6*2,8 "vodovodní šachta - 12" 21,280
VV Součet 1 650,293

15 K 981511118 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí drátokamenných (gabionů) m3 28,620 689,37 19 729,77 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/981511118

VV 0,3*53*1,8 28,620

D 997 Přesun sutě 765 230,99

16 K 997006006
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 
zdiva betonového

t 861,999 82,27 70 916,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006006

17 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 861,999 91,41 78 795,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512

18 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km t 12 929,985 5,71 73 830,21 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519

VV 861,999*15 'Přepočtené koeficientem množství 12 929,985

19 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 861,999 628,41 541 688,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 432 890,38

D HSV HSV 6 432 890,38

D D01 Rozvaděč RH1 26 097,12
1 M R001 Skříň stojící ocelplechová 2000x1000x400 s montážním panelem ks 1,000 18 288,50 18 288,50

2 M R002 Boční zákryty, 2000x400 (balení 2ks) bal 1,000 2 979,60 2 979,60

3 M R003 Podstavec přední/zadní, 100x1000 (balení 2ks) bal 1,000 1 643,90 1 643,90

4 M R004 Boční díly podstavce, 100x400 (balení 2ks) bal 1,000 410,98 410,98

5 M R005 Lišta přístrojová DIN 35x 7,5 perforovaná, otvor 5,2mm (2m) m 8,000 51,38 411,01

6 M R006 Kanál rozvaděčový  40x 60 T1-E G s úzkou perf. světle šedá m 10,000 154,12 1 541,19

7 M R007 Kanál rozvaděčový  60x 80 T1-EF G s úzkou perf. světle šedá m 4,000 205,49 821,94

D D02 Vyzbrojení rozvaděče RH1 220 617,88
8 M E1686451 Svodič přepětí B+C MAXI 4P 12,5   (SPD T1+T2) ks 1,000 8 424,99 8 424,99

9 M E1210567 Pojistkový odpínač 3P 10x38 32/3 ks 1,000 2 260,36 2 260,36

10 M E1240011 Pojistka válcová PV 22 125 A gG ks 3,000 51,38 154,13

11 M E1210703 TRAFO CLA 2.1 500/5A. 15VA ks 2,000 575,37 1 150,74

12 M E772192S Jistič výkonový 3P 400A ks 2,000 12 329,26 24 658,52

13 M E5017843 Spoušť napěťová MX 220-240V AC 100/63 ks 1,000 30 823,14 30 823,14

14 M E1084995 Přípojnice Cu 20x10-1000mm ks 5,000 513,72 2 568,61

15 M E908916S Multimetr digitální - Třífázový voltmetr, ampérmetr a wattmetr do panelu ks 1,000 10 171,64 10 171,64

16 M E4008544 Chránič proudový 2p  25A  30mA A ks 1,000 1 027,43 1 027,43

17 M E3012437 Chránič proudový kombinovaný 1p+N B 20A 30mA AC ks 2,000 1 232,93 2 465,86

18 M E5009658 Jistič 1p B   4A 10kA ks 5,000 256,86 1 284,31

19 M E1054481 Jistič 1p B   6A 10kA ks 1,000 154,12 154,12

20 M E1054490 Jistič 1p B  10A 10kA ks 1,000 236,31 236,31

21 M E1054650 Jistič 3p B   6A 10kA ks 1,000 513,72 513,72

22 M E1054668 Jistič 3p B  10A 10kA ks 1,000 565,09 565,09

23 M E1054799 Jistič 3p C  10A 10kA ks 1,000 575,37 575,37

24 M E1054801 Jistič 3p C  16A 10kA ks 1,000 595,92 595,92

25 M E1054406 Jistič 1p C  10A 10kA ks 2,000 262,00 524,00

26 M E1054414 Jistič 1p C  16A 10kA ks 1,000 287,68 287,68

27 M E1112311 Jistič 1p+N C  10A 10kA ks 1,000 297,96 297,96

28 M E1108233 Jistič 3P+N B 50A 25kA ks 1,000 1 849,38 1 849,38

29 M E7700136 Kontakt pomocný k jističi ks 4,000 123,29 493,16

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

24 - SO 24 - Stav. elektroinstal., SO 25 - Osvětlení, PS 02 - Motor. rozvody a ASŘTP
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30 M E120933 Stykač 9A 230-240VAC 50-60Hz ks 2,000 513,72 1 027,44

31 M E1217536 Kontakt pomocný ke stykači ks 2,000 133,57 267,14

32 M E1360701 Relé monitorovací 3-fázové sítě 183-528V AC ks 2,000 1 027,43 2 054,87

33 M E5004675 Svodič přepětí vazební impedance ks 2,000 924,69 1 849,38

34 M E1200227 Svodič přepětí s VF filtrem ks 1,000 1 849,38 1 849,38

35 M ESV10002 LED svítidlo do rozvaděče s infračerveným čidlem, 4W/230 VAC ks 1,000 667,83 667,83

36 M E4011864 Pojistkový odpínač  160A FH000-3A/T ks 3,000 924,69 2 774,08

37 M E6007521 Pojistkový odpínač  250A FH1-3A/F ks 1,000 616,46 616,46

38 M E1063791 Pojistka nožová PNA000   40A gG ks 6,000 51,38 308,26

39 M E1228601 Pojistka nožová PNA000  125A gG ks 3,000 82,19 246,58

40 M E1004898 Pojistka nožová PNA1    200A gG ks 3,000 154,12 462,36

41 M E1195305 Svorka řadová pojistková LED ks 5,000 41,10 205,49

42 M E3015854 Pojistka trubičková skleněná F  1,0A 250V 5x20mm ks 5,000 15,41 77,05

43 M E1542483 Termostat 0° - 60°C pro ventilátor 1xNO ks 1,000 616,46 616,46

44 M E1542847 Ventilátor rozváděčový 300m3/h 230V IP54 / 268x248 (otvor 223x223) ks 2,000 4 007,01 8 014,01

45 M E1542859 Mřížka větrací 268x248 IP54 otvor 223x223 ks 2,000 924,69 1 849,38

46 M E120075 Záložní zdroj UPS 900W/1500VA 230V, 6x IEC zásuvka ks 1,000 1 746,64 1 746,64

47 M E113565 Zdroj napájecí spínaný 24V  3,0A  72W ks 1,000 1 489,78 1 489,78

48 M E10011S Zdroj 13,8V/60W ks 1,000 1 438,41 1 438,41

49 M E1482830 Spínač soumrakový +čidlo 230V se spin.hodinami ks 1,000 1 952,14 1 952,14

50 M E1567047 Relé 24VDC 1CO komplet ks 22,000 215,76 4 746,81

51 M E1567045 Relé 24VDC 2CO komplet ks 8,000 236,31 1 890,50

52 M E1567032 Relé 230VAC 4CO komplet ks 12,000 267,13 3 205,57

53 M E1213405 Hlavice hřibová rudá 40mm ks 1,000 503,44 503,44

54 M E1220678 Hlavice otočná černá 3pozice pevné ks 2,000 256,86 513,72

55 M E1220681 Hlavice signální bílá ks 7,000 297,96 2 085,71

56 M E1220683 Hlavice signální  zelená ks 2,000 297,96 595,92

57 M E1220684 Hlavice signální žlutá ks 5,000 297,96 1 489,79

58 M E1220691 Spojovací díl ks 17,000 61,65 1 047,97

59 M E1220692 Jednotka spínací 1/0 čelní upevnění šroubová ks 6,000 113,02 678,13

60 M E1220700 Objímka LED 230-W 85-264VAC bílá ks 13,000 123,29 1 602,78

61 M E1220702 Objímka LED 230-G 85-264VAC zelená ks 2,000 123,29 246,58

62 M E1220705 Nosič štítků 18x27mm bez štítku ks 17,000 51,38 873,39

63 M E1220704 Štítek 18x27mm prázdný hliníková vrstva ks 17,000 20,55 349,32

64 M E4030529 Svorka řadová průchozí 10/35 ks 3,000 61,65 184,94

65 M E9028676 Svorka řadová průchozí 10/35 BL ks 1,000 61,65 61,65

66 M E1222848 Svorka řadová modulární zemnící 10/35 ks 1,000 71,92 71,92

67 M E1542625 Svorka řadová průchozí 10 ks 6,000 20,55 123,29

68 M E1542629 Svorka řadová průchozí 10 BL ks 2,000 20,55 41,10

69 M E1542651 Svorka řadová průchozí 10 PE ks 2,000 20,55 41,10

70 M E1339054 Svorka řadová průchozí 2.5 ks 19,000 25,69 488,07

71 M E1403557 Svorka řadová průchozí 2.5 BL ks 3,000 25,69 77,06

72 M E1403571 Svorka řadová zemnící 2.5 PE ks 6,000 25,69 154,13

73 M E1332260 Svorka řadová průchozí 1.5 ks 39,000 20,55 801,39

74 M E1417190 Svorka řadová průchozí 1.5 BL ks 6,000 20,55 123,29

75 M E1417191 Svorka řadová zemnící 1.5 PE ks 11,000 20,55 226,03

76 M E10055S
Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x COMBO port (SFP/RJ45), 8x SFP slot 100BASE-X, 2x RS485 
/ 1x RS422, 2x digitální vstup s podporou vyvážených smyček, 2 vstupy napájení, 1x programovatelné relé, 
podpora vizualizačního softwaru, digitální vstupy

ks 1,000 25 378,70 25 378,70
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77 M OST RH1 Propojovací vodiče a drobný elektroinstalační materiál kpl 1,000 52 420,00 52 420,00

D D03 Rozvaděč RM1+DT1 81 399,51
78 M R001 Skříň stojící ocelplechová 2000x1000x400 s montážním panelem ks 3,000 19 014,60 57 043,80

79 M R002 Boční zákryty, 2000x400 (balení 2ks) bal 3,000 3 097,88 9 293,65

80 M R003 Podstavec přední/zadní, 100x1000 (balení 2ks) bal 3,000 1 709,17 5 127,52

81 M R004 Boční díly podstavce, 100x400 (balení 2ks) bal 3,000 427,29 1 281,87

82 M R005 Lišta přístrojová DIN 35x 7,5 perforovaná, otvor 5,2mm (2m) m 24,000 53,41 1 281,82

83 M R006 Kanál rozvaděčový  40x 60 T1-E G s úzkou perf. světle šedá m 30,000 160,24 4 807,10

84 M R007 Kanál rozvaděčový  60x 80 T1-EF G s úzkou perf. světle šedá m 12,000 213,65 2 563,75

D D04 Vyzbrojení rozvaděče RM1+DT1 418 022,25
85 M E1686451 Svodič přepětí B+C MAXI 4P 12,5   (SPD T1+T2) ks 1,000 8 759,54 8 759,54

86 M E1179049 Jistič výkonový 3P 250A 100kA ks 1,000 7 798,12 7 798,12

87 M E1801865 Spoušť vypínací 48VAC 48VDC 1V+1Z ks 1,000 961,41 961,41

88 M E1210567 Pojistkový odpínač 3P 10x38 32/3 ks 2,000 2 350,12 4 700,24

89 M E1048081 Pojistka válcová PVA10   2A gG ks 6,000 53,41 320,45

90 M E4008544 Chránič proudový 2p  25A  30mA A ks 1,000 1 068,24 1 068,24

91 M E3012437 Chránič proudový kombinovaný 1p+N B 20A 30mA AC ks 2,000 1 281,88 2 563,77

92 M E1129658 Chránič proudový 4p  63A  30mAG ks 2,000 3 097,88 6 195,77

93 M E1194118 Spouštěč motoru 1,00/3 ks 2,000 694,36 1 388,71

94 M E1203933 Spouštěč motoru 4/2 ks 3,000 747,76 2 243,29

95 M E1194150 Spouštěč motoru 6,30/3 ks 1,000 801,17 801,17

96 M E1194169 Spouštěč motoru 10/3 ks 5,000 843,90 4 219,52

97 M E1194185 Spouštěč motoru 25/3 ks 3,000 854,59 2 563,77

98 M E1227659 Kontakt pomocný 2p ks 14,000 128,19 1 794,70

99 M E5009658 Jistič 1p B   4A 10kA ks 21,000 267,05 5 608,14

100 M E1054481 Jistič 1p B   6A 10kA ks 8,000 160,24 1 281,89

101 M E1054490 Jistič 1p B  10A 10kA ks 4,000 245,70 982,79

102 M E1054502 Jistič 1p B  16A 10kA ks 1,000 267,05 267,05

103 M E1054377 Jistič 1p C   2A 10kA ks 1,000 299,11 299,11

104 M E1054406 Jistič 1p C  10A 10kA ks 2,000 272,40 544,81

105 M E1054414 Jistič 1p C  16A 10kA ks 1,000 299,11 299,11

106 M E1112311 Jistič 1p+N C  10A 10kA ks 1,000 309,79 309,79

107 M E1054650 Jistič 3p B   6A 10kA ks 1,000 534,12 534,12

108 M E1054692 Jistič 3p B  25A 10kA ks 1,000 694,36 694,36

109 M E1054801 Jistič 3p C  16A 10kA ks 1,000 619,58 619,58

110 M E1054810 Jistič 3p C  20A 10kA ks 1,000 801,17 801,17

111 M E1054844 Jistič 3p C  40A 10kA ks 3,000 908,00 2 724,00

112 M E7304117 Jistič 3p 6A 15kA ks 2,000 555,48 1 110,97

113 M E1342140 Jistič 3P 25A B 15kA ks 2,000 598,22 1 196,43

114 M E1342148 Jistič 3P 40A B 15kA ks 1,000 694,36 694,36

115 M E1308099 Jistič 3p+N C  63A 25kA ks 2,000 961,41 1 922,82

116 M E7700136 Kontakt pomocný k jističi ks 8,000 128,19 1 025,54

117 M E7112992 Softstartér 3-fázový 11,0kW ks 3,000 9 293,66 27 880,98

118 M E135179 Frekvenční měnič 3x400/3x400VAC, 2,2kW, 5,6A, IP54, Brzdný tranzistor ks 2,000 18 907,78 37 815,57

119 M E135180 Frekvenční měnič 3x400/3x400VAC, 7,5kW, 16A, IP54, Brzdný tranzistor ks 2,000 28 308,26 56 616,52

120 M E1351801 Frekvenční měnič 3x400/3x400VAC, 15kW, 31A, IP54, Brzdný tranzistor ks 1,000 44 972,75 44 972,75

121 M E120933 Stykač 9A 230-240VAC 50-60Hz ks 13,000 534,12 6 943,54

122 M E1217536 Kontakt pomocný ke stykači ks 13,000 138,87 1 805,32
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123 M E1465511 Výkonový stykač 25A/11kW AC-3, 45A AC-1, 1Z, Uc=230V/50HZ, 240V/60HZ ks 3,000 694,36 2 083,07

124 M E7303310 Kontakt pomocný ke stykači ks 3,000 138,87 416,61

125 M E10020TERM Termistorové relé, 1 přepínací kontakt, 5A, 250 VAC ks 12,000 1 709,17 20 510,08

126 M EOCH001 Ochrana proti vniknutí vody ks 9,000 2 243,29 20 189,63

127 M E1360701 Relé monitorovací 3-fázové sítě 183-528V AC ks 3,000 1 068,24 3 204,71

128 M E5004675 Svodič přepětí vazební impedance ks 2,000 961,41 1 922,82

129 M E1200227 Svodič přepětí s VF filtrem ks 1,000 1 922,83 1 922,83

130 M ESV10002 LED svítidlo do rozvaděče s infračerveným čidlem, 4W/230 VAC ks 3,000 694,36 2 083,07

131 M E1498515 Zásuvka soklová s ochr. kol., 3 svorky ks 1,000 491,39 491,39

132 M E1195305 Svorka řadová pojistková LED ks 50,000 42,73 2 136,55

133 M E3015854 Pojistka trubičková skleněná F  1,0A 250V 5x20mm ks 50,000 16,03 801,33

134 M E1542483 Termostat 0° - 60°C pro ventilátor 1xNO ks 1,000 640,95 640,95

135 M E1542847 Ventilátor rozváděčový 300m3/h 230V IP54 / 268x248 (otvor 223x223) ks 3,000 4 166,12 12 498,36

136 M E1542859 Mřížka větrací 268x248 IP54 otvor 223x223 ks 3,000 961,41 2 884,23

137 M E120075 Záložní zdroj UPS 900W/1500VA 230V, 6x IEC zásuvka ks 1,000 1 816,00 1 816,00

138 M E113565 Zdroj napájecí spínaný 24V  3,0A  72W ks 1,000 1 548,95 1 548,95

139 M E10011S Zdroj 13,8V/60W ks 1,000 1 495,53 1 495,53

140 M E1567047 Relé 24VDC 1CO komplet ks 23,000 224,33 5 159,66

141 M E1567045 Relé 24VDC 2CO komplet ks 70,000 245,70 17 198,90

142 M E1567040 Relé 24VDC 4CO komplet ks 5,000 245,70 1 228,49

143 M E1567032 Relé 230VAC 4CO komplet ks 20,000 277,74 5 554,84

144 M E4003823 Hodiny spínací denní analogové ks 5,000 480,71 2 403,55

145 M E1213405 Hlavice hřibová rudá 40mm ks 1,000 523,44 523,44

146 M E1220681 Hlavice signální bílá ks 1,000 309,79 309,79

147 M E1220683 Hlavice signální  zelená ks 1,000 309,79 309,79

148 M E1220691 Spojovací díl ks 3,000 64,10 192,29

149 M E1220692 Jednotka spínací 1/0 čelní upevnění šroubová ks 2,000 117,51 235,01

150 M E1220700 Objímka LED 230-W 85-264VAC bílá ks 1,000 128,19 128,19

151 M E1220702 Objímka LED 230-G 85-264VAC zelená ks 1,000 128,19 128,19

152 M E1220705 Nosič štítků 18x27mm bez štítku ks 3,000 53,41 160,23

153 M E1220704 Štítek 18x27mm prázdný hliníková vrstva ks 3,000 21,37 64,10

154 M E5022198 Svorka OTL  50/1 šedá ks 3,000 277,74 833,23

155 M E5022199 Svorka OTL  50/1 modrá ks 1,000 277,74 277,74

156 M E5022200 Svorka OTL  50/1 zeleno-žlutá ks 1,000 277,74 277,74

157 M E4030529 Svorka řadová průchozí 10/35 ks 12,000 64,10 769,16

158 M E9028676 Svorka řadová průchozí 10/35 BL ks 4,000 64,10 256,39

159 M E1222848 Svorka řadová modulární zemnící 10/35 ks 4,000 74,77 299,10

160 M E1542625 Svorka řadová průchozí 10 ks 3,000 21,37 64,10

161 M E1542651 Svorka řadová průchozí 10 PE ks 1,000 21,37 21,37

162 M E1398508 Svorka řadová průchozí 4 ks 18,000 26,70 480,68

163 M E1403558 Svorka řadová průchozí 4 BL ks 1,000 26,70 26,70

164 M E1403573 Svorka řadová zemnící 4 PE ks 6,000 26,70 160,23

165 M E1339054 Svorka řadová průchozí 2.5 ks 19,000 26,70 507,39

166 M E1403557 Svorka řadová průchozí 2.5 BL ks 11,000 26,70 293,75

167 M E1403571 Svorka řadová zemnící 2.5 PE ks 19,000 26,70 507,39

168 M E1332260 Svorka řadová průchozí 1.5 ks 345,000 21,37 7 371,10

169 M E1417190 Svorka řadová průchozí 1.5 BL ks 16,000 21,37 341,85

170 M E1417191 Svorka řadová zemnící 1.5 PE ks 31,000 21,37 662,33
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171 M E10055S
Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x COMBO port (SFP/RJ45), 8x SFP slot 100BASE-X, 2x RS485 
/ 1x RS422, 2x digitální vstup s podporou vyvážených smyček, 2 vstupy napájení, 1x programovatelné relé, 
podpora vizualizačního softwaru, digitální vstupy

ks 1,000 26 380,00 26 380,00

172 M OST RM1 Propojovací vodiče a drobný elektroinstalační materiál kpl 1,000 25 920,00 25 920,00

D D05 Rozvaděč RM2+DT2 83 094,48
173 M R001 Skříň stojící ocelplechová 2000x1000x400 s montážním panelem ks 3,000 19 410,56 58 231,68

174 M R002 Boční zákryty, 2000x400 (balení 2ks) bal 3,000 3 162,40 9 487,19

175 M R003 Podstavec přední/zadní, 100x1000 (balení 2ks) bal 3,000 1 744,77 5 234,31

176 M R004 Boční díly podstavce, 100x400 (balení 2ks) bal 3,000 436,19 1 308,58

177 M R005 Lišta přístrojová DIN 35x 7,5 perforovaná, otvor 5,2mm (2m) m 24,000 54,52 1 308,49

178 M R006 Kanál rozvaděčový  40x 60 T1-E G s úzkou perf. světle šedá m 30,000 163,57 4 907,13

179 M R007 Kanál rozvaděčový  60x 80 T1-EF G s úzkou perf. světle šedá m 12,000 218,09 2 617,10

D D06 Vyzbrojení rozvaděče RM2+DT2 475 148,03
180 M E1686451 Svodič přepětí B+C MAXI 4P 12,5   (SPD T1+T2) ks 1,000 8 941,94 8 941,94

181 M E1179049 Jistič výkonový 3P 250A 100kA ks 1,000 7 960,51 7 960,51

182 M E1801865 Spoušť vypínací 48VAC 48VDC 1V+1Z ks 1,000 981,44 981,44

183 M E1084995 Přípojnice Cu 20x10-1000mm ks 15,000 545,24 8 178,65

184 M E1210567 Pojistkový odpínač 3P 10x38 32/3 ks 2,000 2 399,05 4 798,11

185 M E1048081 Pojistka válcová PVA10   2A gG ks 6,000 54,52 327,12

186 M E4008544 Chránič proudový 2p  25A  30mA A ks 3,000 1 090,48 3 271,43

187 M E1109420 Chránič proudový kombinovaný 1p+N B 10A  30mA AC 10kA ks 2,000 1 417,63 2 835,26

188 M E7204785 Chránič proudový kombinovaný 1p+N C 25A  30mAC ks 9,000 1 853,82 16 684,38

189 M E1129658 Chránič proudový 4p  63A  30mAG ks 2,000 3 162,40 6 324,80

190 M E1194118 Spouštěč motoru 1,00/3 ks 1,000 708,81 708,81

191 M E1203933 Spouštěč motoru 4/2 ks 2,000 763,33 1 526,67

192 M E1194142 Spouštěč motoru 4/3 ks 5,000 926,91 4 634,53

193 M E1194150 Spouštěč motoru 6,30/3 ks 2,000 817,86 1 635,73

194 M E1194169 Spouštěč motoru 10/3 ks 2,000 861,48 1 722,96

195 M E1194185 Spouštěč motoru 25/3 ks 2,000 872,39 1 744,77

196 M E1227659 Kontakt pomocný 2p ks 14,000 130,85 1 831,94

197 M E5009658 Jistič 1p B   4A 10kA ks 22,000 272,62 5 997,67

198 M E1054481 Jistič 1p B   6A 10kA ks 5,000 163,57 817,86

199 M E1054490 Jistič 1p B  10A 10kA ks 8,000 250,81 2 006,48

200 M E1054502 Jistič 1p B  16A 10kA ks 3,000 272,62 817,86

201 M E1054377 Jistič 1p C   2A 10kA ks 3,000 305,33 915,99

202 M E1054406 Jistič 1p C  10A 10kA ks 1,000 278,07 278,07

203 M E1112311 Jistič 1p+N C  10A 10kA ks 1,000 316,24 316,24

204 M E1054844 Jistič 3p C  40A 10kA ks 5,000 926,91 4 634,53

205 M B7304118 Jistič 3P 10A B 15kA ks 1,000 588,86 588,86

206 M E1314766 Jistič 3P 63A B 15kA ks 3,000 2 399,05 7 197,16

207 M E1308099 Jistič 3p+N C  63A 25kA ks 2,000 981,44 1 962,87

208 M E7700136 Kontakt pomocný k jističi ks 9,000 130,85 1 177,68

209 M E7112992 Softstartér 3-fázový 11,0kW ks 2,000 9 487,18 18 974,37

210 M E135179S Frekvenční měnič 3x400/3x400VAC, 3kW, 7,6A, IP54, Brzdný tranzistor ks 1,000 21 918,67 21 918,67

211 M E135180S Frekvenční měnič 3x400/3x400VAC, 22kW, 46A, IP54, Brzdný tranzistor ks 3,000 53 433,57 160 300,70

212 M E120933 Stykač 9A 230-240VAC 50-60Hz ks 15,000 545,24 8 178,65

213 M E1217536 Kontakt pomocný ke stykači ks 15,000 141,76 2 126,39

214 M E1465511 Výkonový stykač 25A/11kW AC-3, 45A AC-1, 1Z, Uc=230V/50HZ, 240V/60HZ ks 2,000 708,81 1 417,63

215 M E7303310 Kontakt pomocný ke stykači ks 2,000 141,76 283,52

Strana 118 z 207



216 M E10020TERM Termistorové relé, 1 přepínací kontakt, 5A, 250 VAC ks 15,000 1 744,77 26 171,55

217 M EOCH001 Ochrana proti vniknutí vody ks 9,000 2 290,01 20 610,12

218 M E1360701 Relé monitorovací 3-fázové sítě 183-528V AC ks 2,000 1 090,48 2 180,95

219 M E5004675 Svodič přepětí vazební impedance ks 2,000 981,44 1 962,87

220 M E1200227 Svodič přepětí s VF filtrem ks 1,000 1 962,86 1 962,86

221 M ESV10002 LED svítidlo do rozvaděče s infračerveným čidlem, 4W/230 VAC ks 3,000 708,81 2 126,44

222 M E1498515 Zásuvka soklová s ochr. kol., 3 svorky ks 1,000 501,62 501,62

223 M E1195305 Svorka řadová pojistková LED ks 46,000 43,61 2 006,27

224 M E3015854 Pojistka trubičková skleněná F  1,0A 250V 5x20mm ks 46,000 16,36 752,51

225 M E1542483 Termostat 0° - 60°C pro ventilátor 1xNO ks 1,000 654,28 654,28

226 M E1542847 Ventilátor rozváděčový 300m3/h 230V IP54 / 268x248 (otvor 223x223) ks 3,000 4 252,87 12 758,62

227 M E1542859 Mřížka větrací 268x248 IP54 otvor 223x223 ks 3,000 981,44 2 944,31

228 M E120075 Záložní zdroj UPS 900W/1500VA 230V, 6x IEC zásuvka ks 1,000 1 853,82 1 853,82

229 M E113565 Zdroj napájecí spínaný 24V  3,0A  72W ks 1,000 1 581,20 1 581,20

230 M E10011S Zdroj 13,8V/60W ks 1,000 1 526,67 1 526,67

231 M E1567047 Relé 24VDC 1CO komplet ks 20,000 229,00 4 579,95

232 M E1567045 Relé 24VDC 2CO komplet ks 68,000 250,81 17 055,05

233 M E1567040 Relé 24VDC 4CO komplet ks 4,000 250,81 1 003,24

234 M E1567032 Relé 230VAC 4CO komplet ks 18,000 283,53 5 103,50

235 M E4003823 Hodiny spínací denní analogové ks 4,000 490,71 1 962,85

236 M E1213405 Hlavice hřibová rudá 40mm ks 1,000 534,34 534,34

237 M E1220681 Hlavice signální bílá ks 1,000 316,24 316,24

238 M E1220683 Hlavice signální  zelená ks 1,000 316,24 316,24

239 M E1220691 Spojovací díl ks 3,000 65,43 196,28

240 M E1220692 Jednotka spínací 1/0 čelní upevnění šroubová ks 2,000 119,96 239,91

241 M E1220700 Objímka LED 230-W 85-264VAC bílá ks 1,000 130,85 130,85

242 M E1220702 Objímka LED 230-G 85-264VAC zelená ks 1,000 130,85 130,85

243 M E1220705 Nosič štítků 18x27mm bez štítku ks 3,000 54,52 163,56

244 M E1220704 Štítek 18x27mm prázdný hliníková vrstva ks 3,000 21,81 65,44

245 M E5022198 Svorka OTL  50/1 šedá ks 3,000 283,53 850,58

246 M E5022199 Svorka OTL  50/1 modrá ks 1,000 283,53 283,53

247 M E5022200 Svorka OTL  50/1 zeleno-žlutá ks 1,000 283,53 283,53

248 M E4030529 Svorka řadová průchozí 10/35 ks 27,000 65,43 1 766,52

249 M E9028676 Svorka řadová průchozí 10/35 BL ks 5,000 65,43 327,13

250 M E1222848 Svorka řadová modulární zemnící 10/35 ks 11,000 76,33 839,66

251 M E1398508 Svorka řadová průchozí 4 ks 6,000 27,27 163,59

252 M E1403573 Svorka řadová zemnící 4 PE ks 2,000 27,27 54,53

253 M E1339054 Svorka řadová průchozí 2.5 ks 26,000 27,27 708,89

254 M E1403557 Svorka řadová průchozí 2.5 BL ks 21,000 27,27 572,57

255 M E1403571 Svorka řadová zemnící 2.5 PE ks 31,000 27,27 845,22

256 M E1332260 Svorka řadová průchozí 1.5 ks 319,000 21,81 6 958,03

257 M E1417190 Svorka řadová průchozí 1.5 BL ks 13,000 21,81 283,56

258 M E1417191 Svorka řadová zemnící 1.5 PE ks 21,000 21,81 458,05

259 M E10055S
Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x COMBO port (SFP/RJ45), 8x SFP slot 100BASE-X, 2x RS485 
/ 1x RS422, 2x digitální vstup s podporou vyvážených smyček, 2 vstupy napájení, 1x programovatelné relé, 
podpora vizualizačního softwaru, digitální vstupy

ks 1,000 26 930,00 26 930,00

260 M OST RM2 Propojovací vodiče a drobný elektroinstalační materiál kpl 1,000 8 410,00 8 410,00

D D07 Řídící systém pro DT1 91 703,65
261 M M001 Základnová deska (rack) pro modulární PLC automat, 12 pozic (bez zdroje) ks 1,000 4 680,00 4 680,00
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262 M M002 Sada krytů prázdné pozice (baleno po 5 kusech) sd 1,000 108,83 108,83

263 M M003 Zdroj 16W pro modulární PLC automat, napájení 24VDC izolovaný, standardní formát ks 1,000 3 319,42 3 319,42

264 M M004
"Jednotka CPU modulárního PLC automatu Kapacita I/O: 512 diskrétních I/O, 128 analogových  I/O, 24 
specifických kanálů Kapacita paměti programu 70k instrukcí integrovaná, 4MB RAM, 256kB data Rychlost 7 
kinst/ms 1x sériové rozhraní RS485, USB port Ethernet

ks 1,000 6 584,43 6 584,43

265 M M005 Přídavná paměť pro CPU nebo komunikační modul, 128MB specifická dle modulu ks 1,000 2 067,84 2 067,84

266 M M006 Komunikační modul 2xRS485/232 - Modbus ks 1,000 3 645,92 3 645,92

267 M M007 Modul 64 diskrétních vstupů 24V, pozitivní logika, 2x konektor 40pin ks 2,000 5 060,75 10 121,51

268 M M008 Modul 32 diskrétních výstupů 24V/0,1A, pozitivní logika, 1x konektor 40pin ks 2,000 4 462,17 8 924,34

269 M M009 Kabel s konektorem 40 pinů a 2 volnými konci s 2x20 vodiči, délka 3m ks 5,000 653,00 3 265,01

270 M M010 Modul 8 analogových vstupů 0-20,4-20mA, 16 bit, dodávka včetně báze a svorkovnice ks 2,000 6 257,93 12 515,85

271 M M011
Operátorský panel 10", dotekový displej 65k barev, 800x600px, životnost podsvícení 50000hod., 96MB flash 
paměť, 512k RAM, slot pro SD kartu do 32GB, 1x RS232, 1xRS485, 2x rozhraní Ethernet 10/100base-T, 
napájení systému 24VDC 17W, provozní teplota okolí 0

ks 1,000 36 470,50 36 470,50

D D08 Řídící systém pro DT2 88 796,51
272 M M001 Základnová deska (rack) pro modulární PLC automat, 12 pozic (bez zdroje) ks 1,000 4 433,54 4 433,54

273 M M002 Sada krytů prázdné pozice (baleno po 5 kusech) sd 1,000 103,10 103,10

274 M M003 Zdroj 16W pro modulární PLC automat, napájení 24VDC izolovaný, standardní formát ks 1,000 3 144,72 3 144,72

275 M M004
"Jednotka CPU modulárního PLC automatu Kapacita I/O: 512 diskrétních I/O, 128 analogových  I/O, 24 
specifických kanálů Kapacita paměti programu 70k instrukcí integrovaná, 4MB RAM, 256kB data Rychlost 7 
kinst/ms 1x sériové rozhraní RS485, USB port Ethernet

ks 1,000 6 237,90 6 237,90

276 M M005 Přídavná paměť pro CPU nebo komunikační modul, 128MB specifická dle modulu ks 1,000 1 959,00 1 959,00

277 M M006 Komunikační modul 2xRS485/232 - Modbus ks 1,000 3 454,03 3 454,03

278 M M007 Modul 64 diskrétních vstupů 24V, pozitivní logika, 2x konektor 40pin ks 2,000 4 794,40 9 588,81

279 M M008 Modul 32 diskrétních výstupů 24V/0,1A, pozitivní logika, 1x konektor 40pin ks 2,000 4 227,32 8 454,64

280 M M009 Kabel s konektorem 40 pinů a 2 volnými konci s 2x20 vodiči, délka 3m ks 5,000 618,63 3 093,15

281 M M010 Modul 8 analogových vstupů 0-20,4-20mA, 16 bit, dodávka včetně báze a svorkovnice ks 2,000 5 928,56 11 857,12

282 M M011
Operátorský panel 10", dotekový displej 65k barev, 800x600px, životnost podsvícení 50000hod., 96MB flash 
paměť, 512k RAM, slot pro SD kartu do 32GB, 1x RS232, 1xRS485, 2x rozhraní Ethernet 10/100base-T, 
napájení systému 24VDC 17W, provozní teplota okolí 0

ks 1,000 36 470,50 36 470,50

D D09 Dispečerské pracoviště 208 438,65

283 M PC
Minimální konfigurace: Windows server 2019, CPU 3.4GHz, VGA 1GB, operační paměť 16Gb DDR4, HDD 2x 
2TB 128MB 7.2k RAID SAS - zrcadlení disků, DVD-RW mechanika, protiprachová úprava boku skříně, 4x 
sériový port, zdroj 650W, klávesnice + myš, reproduktory, k

ks 1,000 59 031,10 59 031,10

284 M LCD
Monitor 24" IPS LED podsvícení, rozlišení 1920 x 1200 bodů, poměr stran 16:10, jas 300 cd/m2, doba odezvy 
8 ms, kontrast 1000:1, pozorovací úhly 178°, konektivita: 2x HDMI/MHL, 2x DisplayPort, technologie MST 
(Multi-Stream Transport), 5x USB 3.0, pivot po

ks 2,000 5 634,45 11 268,90

285 M TISK Černobílá laserová tiskárna, A4 ks 1,000 4 334,85 4 334,85

286 M SCADA Rozšíření SCADA systému - musí být kompatibilní se stávajícím systémem provozovatele kpl 1,000 131 045,00 131 045,00

287 M OPT
Optický nástěnný box pro ukončení optických kabelů ve venkovních (UV odolný) i vnitřních instalací. Kapacita 
16 vláken v kombinaci adaptérů 16xSC simplex nebo 16xLC duplex, 2x vstup pro optické kabely s gumovou 
krytkou v provedení mid-span (průběžně insta

ks 3,000 919,60 2 758,80

D D10 Kompenzační rozvaděč RC1 89 262,00
288 M KOMP Kompenzační rozvaděč pětistupňový 45kVar/400V - velikost 2100x800x500 ks 1,000 89 262,00 89 262,00

D D11 Ovládací skříně OP 115 465,70
289 M E122071S Skříň pro hlavice plastová šedý kryt 3 otvory IP67 ks 37,000 494,00 18 278,00

290 M E122072S Skříň pro hlavice plastová šedý kryt 6 otvorů IP66 ks 3,000 889,20 2 667,60

291 M E1220678 Hlavice otočná černá 3pozice pevné ks 43,000 172,90 7 434,70

292 M E1220681 Hlavice signální bílá ks 40,000 372,40 14 896,00

293 M E1220683 Hlavice signální  zelená ks 6,000 359,10 2 154,60

294 M E1220682 Hlavice signální rudá ks 3,000 359,10 1 077,30

295 M E1220684 Hlavice signální žlutá ks 40,000 359,10 14 364,00
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296 M E1220691 Spojovací díl ks 132,000 50,35 6 646,20

297 M E1220692 Jednotka spínací 1/0 čelní upevnění šroubová ks 86,000 75,05 6 454,30

298 M E1220700 Objímka LED 230-W 85-264VAC bílá ks 80,000 214,70 17 176,00

299 M E1220702 Objímka LED 230-G 85-264VAC zelená ks 6,000 214,70 1 288,20

300 M E1220701 Objímka LED 230-R 85-264VAC rudá ks 3,000 214,70 644,10

301 M E1220705 Nosič štítků 18x27mm bez štítku ks 132,000 39,90 5 266,80

302 M E1220704 Štítek 18x27mm prázdný hliníková vrstva ks 132,000 23,75 3 135,00

303 M E1220712 Skříň tlačítková nouzové zastavení hřib 35mm odblok.vyt - CENTRAL STOP ks 10,000 1 013,65 10 136,50

304 M OST OP Propojovací vodiče a drobný elektroinstalační materiál kpl 1,000 3 846,40 3 846,40

D D12 Přepojovací skříně MX 34 162,00
305 M MX10001 Přepojovací skříň ks 58,000 589,00 34 162,00

D D13 Snímače a senzory 675 626,55

D S01 Automatický vzorkovač 103 285,90

306 M VZOR
Přenosný vzorkovač kapalin, 24-lahvový, napájení baterie nebo síť, 24V akumulátory, napájení 90-265VAC, 
Peristatická pumpa, sací výška 8m; 2 analogové vstupy, 2 digitální vstupy/výstupy ks 1,000 103 285,90 103 285,90

D S02 Tlaková sonda pro měření hladiny 112 797,30
307 M PS01 Ponorná sonda rozsah 0-6m kabel 20m nerez, keramická membrána ks 7,000 16 113,90 112 797,30

D S03 Plovákový spínač 28 796,40
308 M PLOV01 Plovákový spínač hladiny kabel 10m neopren ks 18,000 1 550,40 27 907,20

309 M PLOV02 Závaží k plováku kpl 18,000 49,40 889,20

D S04 Indukční průtokoměr 110 853,60

310 M MIP Magneticko-indukční průtokoměr DN80, oddělené provedení čidla a jednotky, kabel 8m, 4-20mA, IP67 ks 3,000 36 951,20 110 853,60

D S05 Měření na Parshallově žlabu 162 028,20
311 M PRU01 Průtokoměr pro otevřené profily - vyhodnocovací jednotka ks 3,000 21 554,55 64 663,65

312 M PRU02 Ultrazvukovýsnímač hladiny, rozsah 0,15 až 1,2m, výstup RS485 a DCL, kabel 3 m ks 3,000 7 698,80 23 096,40

313 M PRU03 Ve dvou směrech nastavitelný nerezovýdržák USsond pro DUPxdržáky ks 3,000 971,85 2 915,55

314 M PRU04 Nerezový držák ultrazvukové sondy ks 3,000 1 943,70 5 831,10

315 M PRU05 Úřední ověření měrného žlabu ks 3,000 21 840,50 65 521,50

D S06 Měření teploty 5 768,40
316 M PTP10 Teploměr prostorový PTP10 0-50°C / 4-20mA ks 3,000 1 922,80 5 768,40

D S07 Měření rozpuštěného ksylíku 109 706,75
317 M O201 Jednokanálový digitální kontrolér ks 1,000 43 339,00 43 339,00

318 M O202 Venkovní stříška pro převodník ks 1,000 3 149,25 3 149,25

319 M O203 Ochrana proti slunci ks 1,000 3 149,25 3 149,25

320 M O204 Optická kyslíková sonda na bázi modré excitace a červené luminiscence ks 1,000 39 403,15 39 403,15

321 M O205 PVC kloubová instalační ponorná armatura pro sondu ks 1,000 11 326,85 11 326,85

322 M O206 Dopravní náklady ks 1,000 3 529,25 3 529,25

323 M O207 Uvedení do provozu ks 1,000 5 810,00 5 810,00

D S08 Radarové měření hladiny síranu 42 390,00
324 M RAD01 Bezkontaktní radar pro měření hladiny, bezúdržbový,4-20mA, -40 až 60°C, kabel 10m ks 2,000 21 195,00 42 390,00

D D14 Kabely 864 289,15
325 M KAB001 Kabel 1-AYKY-J 3x240+120 m 475,000 358,15 170 121,25

326 M KAB002 Kabel 1-CYKY-J 4x 25 m 105,000 478,80 50 274,00

327 M KAB003 Kabel 1-AYKY-J 4x 35 m 10,000 114,95 1 149,50

328 M KAB004 Kabel 1-CYKY-J 4x 50 m 30,000 926,25 27 787,50

329 M KAB005 Kabel 1-CYKY-J 5x 25 m 35,000 593,75 20 781,25
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330 M KAB006 Kabel CYKY-J  3x 1,5 m 1 660,000 22,80 37 848,00

331 M KAB007 Kabel CYKY-J  3x 2,5 m 2 284,000 38,00 86 792,00

332 M KAB008 Kabel CYKY-J  4x 2,5 m 220,000 52,25 11 495,00

333 M KAB009 Kabel CYKY-J  4x 4 m 225,000 82,65 18 596,25

334 M KAB010 Kabel CYKY-J  5x 2,5 m 880,000 62,70 55 176,00

335 M KAB011 Kabel CYKY-J  5x 4 m 90,000 101,65 9 148,50

336 M KAB012 Kabel CYKY-J  5x 6 m 550,000 148,20 81 510,00

337 M KAB013 Kabel CYKY-J  5x10 m 325,000 212,80 69 160,00

338 M KAB014 Kabel CYKY-J  7x 1,5 m 1 005,000 54,15 54 420,75

339 M KAB015 Kabel CYKY-O  3x 1,5 m 1 220,000 22,80 27 816,00

340 M KAB016 Kabel CYKY-O  3x 2,5 m 20,000 38,00 760,00

341 M KAB017 Kabel JYTY-O  2x1 m 30,000 9,50 285,00

342 M KAB018 Kabel JYTY-O  4x1 m 37,000 17,10 632,70

343 M KAB019 Kabel JYTY-O  7x1 m 400,000 27,55 11 020,00

344 M KAB020 Kabel ÖLFLEX CLASSIC 110 12X0,75 m 110,000 49,40 5 434,00

345 M KAB021 Kabel J-Y(St)Y  2x2x0,8 šedá (stíněný) m 160,000 12,35 1 976,00

346 M KAB022 Kabel J-Y(St)Y  4x2x0,8 šedá (stíněný) m 2 120,000 12,35 26 182,00

347 M KAB023 Kabel J-Y(St)Y  8x2x0,8 šedá (stíněný) m 350,000 24,70 8 645,00

348 M KAB024 Kabel Y-JZ  3x 0,75 (YSLY-JZ) (flexibilní) m 97,000 17,10 1 658,70

349 M KAB025 Kabel Y-JZ  3x 1 (YSLY-JZ) (flexibilní) m 360,000 17,10 6 156,00

350 M KAB026 Kabel Y-JZ  7x 0,75 (YSLY-JZ) (flexibilní) m 325,000 38,00 12 350,00

351 M KAB027 Kabel Y-JZ  7x 1 (YSLY-JZ) (flexibilní) m 210,000 38,00 7 980,00

352 M KAB028 Kabel 2YSL(St)CYv-JB 4x  1,5 0,6/1kV černá (EMV dvojité stínění) m 30,000 66,50 1 995,00

353 M KAB029 Kabel 2YSL(St)CYv-JB 4x  2,5 0,6/1kV černá (EMV dvojité stínění) m 20,000 95,00 1 900,00

354 M KAB030 Kabel 2YSL(St)CYv-JB 4x  4 0,6/1kV černá (EMV dvojité stínění) m 60,000 132,05 7 923,00

355 M KAB031 Kabel 2YSL(St)CYv-JB 4x 10 0,6/1kV černá (EMV dvojité stínění) m 30,000 244,15 7 324,50

356 M KAB032 Kabel 2YSL(St)CYv-JB 4x 25 0,6/1kV černá (EMV dvojité stínění) m 45,000 452,20 20 349,00

357 M KAB033 Vodič CYA   6 H07V-K zeleno-žlutá m 185,000 22,80 4 218,00

358 M KAB034 Vodič CYA  16 H07V-K zeleno-žlutá buben m 40,000 53,20 2 128,00

359 M KAB035 Vodič CYA  35 H07V-K zeleno-žlutá m 5,000 122,55 612,75

360 M OPKAB
Optický kabel 8 vláken Single Mode 9/125um univerzální, pro vnitřní i vnější použití (UV odolný) do 2000m 
(OS1). Výplň kabelu tvoří aramidová vlákna. Pevnost v tahu 500N/10cm a vyšší pro možnost zatažení do 
kabelových trubek apod. Instalační teplota 5°C a

m 105,000 30,40 3 192,00

361 M OPKAB2 Pigtail Single Mode 9/125um OS1 , délka 1m, konektor SC modrý ks 48,000 60,80 2 918,40

362 M OPKAB3 Spojka optického kabelu SC/SC SM 9/125um OS1 modrá ks 48,000 23,75 1 140,00

363 M OPKAB4 Optický patch kabel vnitřní Single Mode 9/125um OS1 (OS2), duplex 2x SC / 2x LC, žlutý, délka 5m ks 6,000 180,50 1 083,00

364 M OPKAB5 Patch kabel Cat5E FTP, délka 1m ks 6,000 23,75 142,50

365 M MAT Ostatní drobný a spojovací materiál kpl 1,000 4 207,60 4 207,60

D D15 Kabelové trasy 390 589,65
366 M KZ001 Žlab drátěný 50/ 50 2m žárový zinek m 82,000 150,10 12 308,20

367 M KZ002 Žlab drátěný 100/ 50 2m žárový zinek m 74,000 184,30 13 638,20

368 M KZ003 Žlab drátěný 200/ 50 2m žárový zinek m 58,000 262,20 15 207,60

369 M KZ004 Žlab drátěný 300/ 50 2m žárový zinek m 36,000 337,25 12 141,00

370 M KZ005 Žlab drátěný 500/100 2m žárový zinek m 32,000 572,85 18 331,20

371 M KZ006 Nosník žlabu 50 žárový zinek ks 164,000 138,70 22 746,80

372 M KZ007 Nosník žlabu 100 žárový zinek ks 148,000 149,15 22 074,20

373 M KZ008 Nosník žlabu 200 žárový zinek ks 116,000 169,10 19 615,60

374 M KZ009 Nosník žlabu 300 žárový zinek ks 72,000 198,55 14 295,60

375 M KZ010 Nosník žlabu 500 žárový zinek ks 64,000 337,25 21 584,00
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376 M KZ011 Spojka žlabu žárový zinek ks 564,000 26,60 15 002,40

377 M KZ012 Spojka uzemňovací žárový zinek ks 564,000 86,45 48 757,80

378 M TR001 Trubka pevná  320N  1520 /3m světle šedá m 255,000 14,25 3 633,75

379 M TR002 Trubka pevná  320N  1525 /3m světle šedá m 184,000 20,90 3 845,60

380 M TR003 Trubka pevná  320N  1532 /3m světle šedá m 160,000 31,35 5 016,00

381 M TR004 Příchytka 2955 M20 ks 660,000 3,80 2 508,00

382 M TR005 Příchytka 2955 M25 ks 540,000 6,65 3 591,00

383 M TR006 Příchytka 2955 M32 ks 470,000 8,55 4 018,50

384 M TR007 Spojka trubky EN  20mm 0220 KB světle šedá ks 65,000 9,50 617,50

385 M TR008 Spojka trubky EN  25mm 0225 KB světle šedá ks 60,000 11,40 684,00

386 M TR009 Spojka trubky EN  32mm 0232 KB světle šedá ks 56,000 18,05 1 010,80

387 M TR010 Trubka ohebná 750N 20 černá UV m 200,000 21,85 4 370,00

388 M TR011 Trubka ohebná 750N 25 černá UV m 185,000 31,35 5 799,75

389 M TR012 Trubka ohebná 750N 32 černá UV m 147,000 48,45 7 122,15

390 M KAB033 Vodič CYA   6 H07V-K zeleno-žlutá m 600,000 22,80 13 680,00

391 M TR013 Svorka zemnicí ZSA 16 NEREZ ks 100,000 35,15 3 515,00

392 M TR014 Páska uzemňovací nerez ZSA 16, 15x0,3 (svitek 10m) ks 10,000 211,85 2 118,50

393 M EL015 Krabice  93x 93x 62 DK 0202 GZ IP66 ks 40,000 268,85 10 754,00

394 M TR015 Lišta potenciálového vyrovnání 1809 A ks 15,000 205,20 3 078,00

395 M TZ001 Trubka zemní ohebná 50 červená m 450,000 28,50 12 825,00

396 M TZ002 Trubka zemní ohebná 63 červená m 350,000 44,65 15 627,50

397 M TZ003 Trubka zemní ohebná 90 červená m 250,000 63,65 15 912,50

398 M TZ004 Trubka zemní ohebná 110 červená m 300,000 64,60 19 380,00

399 M PE Hadice z polyetylenu PE vhodná k zafouknutí optického kabelu m 105,000 11,40 1 197,00

400 M HDPE Trubka HDPE 40/32mm, černá hladká m 105,000 51,30 5 386,50

401 M MAT2 Ostatní drobný a spojovací materiál kpl 1,000 9 196,00 9 196,00

D D16 Elektroinstalační materiál 433 579,10
402 M EL001 Svítidlo zářivkové 2x58W IP66 ks 30,000 908,20 27 246,00

403 M EL002 Zářivka  58W/865 L T8 ks 60,000 56,05 3 363,00

404 M EL003 Reflektor LED  50W 4000K  6000lm ks 11,000 2 483,30 27 316,30

405 M EL004 Spínač 1 IP54 šedá ks 14,000 180,50 2 527,00

406 M EL005 Spínač 6 střídavý IP54 šedá ks 4,000 180,50 722,00

407 M EL006 Zásuvka 1-násobná IP54 šedá ks 9,000 176,70 1 590,30

408 M EL007 Zásuvková skříň 4x230V,1x400V/16A,1x400V/32A, jističe,chránič,IP44 ks 10,000 7 578,15 75 781,50

409 M EL008 Svítidlo nouzové LED 5W 300lm 3h LiFePO4 IP65 ks 9,000 508,25 4 574,25

410 M EL009 Konvektor nástěnný 1000W 230V s displejem, řídícím vodičem ks 2,000 2 223,95 4 447,90

411 M EL010 Konvektor nástěnný 1500W 230V s displejem, řídícím vodičem ks 5,000 2 479,50 12 397,50

412 M EL011 Svítidlo uliční veřejné LED 104W 4000K 14790lm ks 12,000 12 644,50 151 734,00

413 M EL012 Stožár sadový LBH 6 - B bezpaticový třístupňový ks 12,000 6 897,00 82 764,00

414 M EL013 Výložník rovný UD 1/ 60 -  500mm ks 12,000 919,60 11 035,20

415 M EL014 Elektrovýzbroj SV 9.16.4 ks 12,000 689,70 8 276,40

416 M EL015 Krabice  93x 93x 62 DK 0202 GZ IP66 ks 11,000 268,85 2 957,35

417 M EL016 Krabice 104x104x 70 DK 0404 GZ IP66 ks 49,000 273,60 13 406,40

418 M EL017 Ostatní drobný a spojovací materiál kpl 1,000 3 440,00 3 440,00

D D17 Uzemnění a hromosvod 65 948,15
419 M HR001 Zemnící pásek FeZn 30x4mm m 480,000 38,00 18 240,00

420 M HR002 Zemnící drát FeZn 10mm m 235,000 39,90 9 376,50

421 M HR003 Svorka SR 02-M6 FeZn odbočná a spojovací pro zemnící pásku 30/4 ks 92,000 28,50 2 622,00
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422 M HR004 Svorka SR 03b FeZn pro spojení páska/drát (plech) ks 100,000 28,50 2 850,00

423 M HR005 Svorka připojovací SPc ks 40,000 33,25 1 330,00

424 M HR006 Svorkovnice ekvipotenciální EPS 1 s krytem ks 3,000 410,40 1 231,20

425 M HR007 Úhelník ochranný svodu 1,7m OU 17 FeZn ks 11,000 172,90 1 901,90

426 M HR008 Držák úhelníku ochranného DUD a 180 FeZn (střed. vrut 8x160) ks 22,000 55,10 1 212,20

427 M HR009 Svorka ST uni FeZn - s páskou na okapové potrubí univerzální ks 11,000 150,10 1 651,10

428 M HR010 Štítek k označení svodu č.0 ks 11,000 6,65 73,15

429 M HR011 Podpěra vedení do zdiva na hmoždinku PV17 8/100 ks 54,000 87,40 4 719,60

430 M HR012 Svorka SO c FeZn jednošroubová okapová ks 14,000 85,50 1 197,00

431 M HR013 Podpěra vedení PV 15 ab FeZn na hřebenáče (210-230mm, s příložkou) ks 40,000 87,40 3 496,00

432 M HR014 Podpěra vedení PV 21 d8 betonová kostka na ploché střechy ks 46,000 87,40 4 020,40

433 M HR015 Podpěra vedení na střešní krytinu PV 22 horní 100mm s těsněním FeZn ks 32,000 101,65 3 252,80

434 M HR016 Svorka SS FeZn spojovací - tloušťka 3 mm ks 42,000 9,50 399,00

435 M HR017 Tyč jímací 1,5m AlMgSi 16 ks 6,000 289,75 1 738,50

436 M HR018 Tyč jímací 2,5m AlMgSi 16/10 ks 2,000 511,10 1 022,20

437 M HR019 Podstavec betonový PB  9 ks 4,000 180,50 722,00

438 M HR020 Svorka SJ 01 FeZn k tyči jímací 18mm a vodiči 8-10mm ks 8,000 44,65 357,20

439 M HR021 Drát AlMgSi 8mm m 148,000 20,90 3 093,20

440 M HR022 Ochranný nátěr kpl 1,000 1 442,20 1 442,20

D D18 Montážní práce 2 070 650,00
441 K K001 Výroba rozvaděče RH1 h 60,000 540,00 32 400,00

442 K K002 Montáž rozvaděče RH1 na místě h 10,000 2 050,00 20 500,00

443 K K003 Výroba rozvaděče RM1+DT1 h 160,000 410,00 65 600,00

444 K K004 Montáž rozvaděče RM1+DT1 na místě h 30,000 1 995,00 59 850,00

445 K K005 Výroba rozvaděče RM2+DT2 h 160,000 450,00 72 000,00

446 K K006 Montáž rozvaděče RM1+DT1 na místě h 30,000 2 290,00 68 700,00

447 K K007 Výroba rozvaděče RC1 h 40,000 300,00 12 000,00

448 K K008 Montáž rozvaděče RC1 na místě h 8,000 330,00 2 640,00

449 K K009 Výroba a montáž ovládácích skříní h 80,000 900,00 72 000,00

450 K K010 Výroba a montáž přepojovacích skříní h 38,000 475,00 18 050,00

451 K K011 Montáž a zapojení snímačů a senzorů h 190,000 135,00 25 650,00

452 K K012 Montáž kabelů h 900,000 640,00 576 000,00

453 K K012.1 Montáž optických kabelů h 16,000 315,00 5 040,00

454 K K012.2 Příprava a instalace optických boxů ks 3,000 209,00 627,00

455 K K012.3 Protažení optického kabelu do připravených tras (zafouknutí) m 105,000 26,60 2 793,00

456 K K012.4 Optický svár včetně instalace ochrany sváru ks 50,000 160,00 8 000,00

457 K K012.5 Měření optické trasy kpl 1,000 2 090,00 2 090,00

458 K K013 Montáž kabelových tras h 450,000 665,00 299 250,00

459 K K014 Montáž elektroinstalačního materiálu h 210,000 350,00 73 500,00

460 K K015 Montáž hromosvodu a uzemnění h 268,000 260,00 69 680,00

461 K K016 Softwarové práce PLC v DT1 h 150,000 690,00 103 500,00

462 K K017 Softwarové práce HMI v DT1 h 80,000 340,00 27 200,00

463 K K018 Softwarové práce PLC v DT2 h 150,000 720,00 108 000,00

464 K K019 Softwarové práce HMI v DT2 h 80,000 250,00 20 000,00

465 K K020 Softwarové práce - vizualizace pro dispečerské pracoviště h 180,000 370,00 66 600,00

466 K K021 Projektové práce h 90,000 330,00 29 700,00

467 K K022 Práce revizního technika kpl 1,000 14 940,00 14 940,00

468 K K023 Stanovisko TIČR kpl 1,000 17 240,00 17 240,00
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469 K K024 Komplexní zkoušky a zaškolení obsluhy h 120,000 1 280,00 153 600,00

470 K K025 Zajištění h 150,000 290,00 43 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 546 569,00

D D1 3 546 569,00
1 K 1.1 Hrubé ruční česle kus 1,000 217 857,00 217 857,00

P

Poznámka k položce: 
do betonového žlabu přítoku stoky „A“ šířka žlabu B = 2200 mm hloubka žlabu H =2510 mm výška česlí 2350 mm (žlab zakryt pochůzným 
roštem) průliny 40 mm sklon 45° oc.tř.17 (1.4301) dodávka včetně hrabla na shrabky a odkapávacího žlabu - oc. tř. 17 odkapávací žlab 600 x 
600x 300 mm - montáž dovnitř žlabu česlí – kotvení do stěn vrtané otvory pro odkap shrabků

2 K 1.2 Samočisticí strojní česle s integrovaným lisem kus 1,000 595 496,00 595 496,00

P

Poznámka k položce: 
do betonového žlabu přítoku stoky „A“ s vyhříváním a kapotáží max. průtočné množství 108 l/s šířka kanálu 600 mm hloubka kanálu 1675 
mm výška výsypky nad kanálem 700 mm velikost průlin e = 6 mm (zesílené česlice) sklon rámu česlí 70° provedení: rám z oceli nerez 1.4301 
filtrační pás kombinace nerez oceli a plastů lis z oceli nerez 1.4301 + nátěr průměr šnekovnice 200 mm délka násypné části lisu 400 mm 
dopravní vzdálenost 2500 mm – výpad shrabků kolmo k česlím výpad shrabků do kontejneru v 1200 mm příkon pohonů: česle: 400V, 50 Hz 
0,18 kW - hl. pohon 0,12 kW - rotační kartáč lis: 400V, 50 Hz 0,75 kW 2x el.mag. ventil 35VA, 230 V, 50 Hz vyhřívání: 2 kW, 230 V, 50 Hz 
Přívody promývací a ostřikové vody G 3/4“ s elektromagnetickými ventily s vnitřním závitem; tlak 0,2-0,3 MPa; 0,8 l.s-1 (zhotoví stavba 
včetně zateplení) hmotnost česlí ~750kg hmotnost lisu  ~350kg včetně rozvaděče a elektropropojení rozvaděč je umístěn na nerezové 
konzole v blízkosti česlí montáž rozvaděče a kabelových rozvodů osvědčení o kusové zkoušce rozvaděče výchozí revize elektro zařízení 
dokumentace skutečného provedení zapojení rozvaděče

3 K 1.3 Hrubé ruční česle kus 1,000 30 351,00 30 351,00

P

Poznámka k položce: 
do betonového žlabu přítoku stoky „A“ šířka žlabu B = 600 mm hloubka žlabu H =1590 mm výška česlí 1440 mm (žlab zakryt pochůzným 
roštem) průliny 30 mm sklon 45° oc.tř.17 (1.4301) dodávka včetně hrabla na shrabky a odkapávacího žlabu - oc. tř. 17 odkapávací žlab 500 x 
600x 300 mm - montáž dovnitř žlabu česlí – kotvení do stěn vrtané otvory pro odkap shrabků

4 K 1.4 Stavítko ruční kus 2,000 39 138,00 78 276,00

P

Poznámka k položce: 
žlab strojních česlí stoky „A“ šířka žlabu B = 600 mm hloubka v místě osazení H = 1570 mm výška desky 1000 mm zdvih 1000 mm ovládání 
ručním kolem z prodlouženého rámu materiálové provedení: deska, rám - oc. tř. 17 (1.4301) těsnění – pryž vedení desky – plast třístranně 
těsnící deska Uchycení - zabetonování rámu do předem připravených drážek 140x70 mm ve stěnách a dně žlabu

5 K 1.5 Stavítko ruční kus 2,000 39 289,00 78 578,00

P

Poznámka k položce: 
žlab ručních česlí stoky „A“ šířka žlabu B = 600 mm hloubka v místě osazení H = 1690 mm výška desky 1000 mm zdvih 1000 mm ovládání 
ručním kolem z prodlouženého rámu materiálové provedení: deska, rám - oc. tř. 17 (1.4301) těsnění – pryž vedení desky – plast třístranně 
těsnící deska Uchycení - zabetonování rámu do předem připravených drážek 140x70 mm ve stěnách a dně žlabu

6 K 1.6 Lapák písku vírový kus 2,000 212 100,00 424 200,00

P

Poznámka k položce: 
přítok stoka „A“ minimální průtok Q = 20 l/s maximální průtok Q = 150 l/s průměr 3300 mm hloubka 2215 mm šířka koryta 600 mm včetně 
obtokového kanálu s hradítky materiál PP vyklizení písku kalovým čerpadlem do separátoru písku (úprava pro demontáž čerpadla) hmotnost 
440kg

7 K 1.7 Ponorné kalové čerpadlo kus 2,000 80 497,00 160 994,00

P

Poznámka k položce: 
čerpání směsi vody s pískem z lapáku písku (osazení se svislou částí výtlačného potrubí zakončené v horní části přírubou) Q = 4,2 l/s, H = 5 
m čerpané medium: hydrosměs vody a písku oběžné kolo šroubové odstředivé průchodnost oběžným kolem 50 mm výkon elektromotoru 
jmen. 0,75 kW n = 1470 ot./min. 400 V, 50 Hz rozběh přímý jmenovitý proud 3,8 A poměrný záběrový proud IA/IN 7,2 druh krytí IP 68 
výtlačná příruba DN65, PN16 tepelná ochrana statoru – bimetal vlhkostní elektrosonda těsnosti mechanické ucpávky + vyhodnocovací relé 
vlhkosti chlazení motoru – vzduchem skříň: šedá litina GG25 oběžné kolo: korozivzdorná CrNiMo ocel Sací kužel : chromová ocel hmotnost 
60 kg - stojan pro čerpadlo - pozink - patkové koleno DN65 – nerez  Záplavné kalové čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem. Čerpadlo 
může být provozováno jak pod vodou tak s trvale obnaženým motorem v suché jímce.

01 - PS 01.1 - MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

25 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (stroje a zařízení)
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8 K 1.8 Elektromagnetický ventil kus 2,000 7 170,00 14 340,00

P
Poznámka k položce: 
Vzduch do lapáku písku G 6/4“ 0 – 10 bar Bez proudu zavřeno 20W, 230V, 50Hz

9 K 1.9 Kompresorová stanice kus 1,000 100 108,00 100 108,00

P

Poznámka k položce: 
míchání lapáku písku – umístění ve dmychárně biologického čištění stojaté provedení Q = 790 l/min  výtlačný přetlak 10 bar, výtlak G3/4“ 
výkon el. mot. Pm = 5,5 kW 400V,50Hz automatický přepínač hvězda-trojúhelník hmotnost 238 kg 82 dB objem tlakové nádoby 270 l rozměry 
– 975x705x1875 mm s redukčním ventilem a manometrem (provozní tlak 100kPa)

10 K 1.10 Separátor písku kus 1,000 358 853,00 358 853,00

P

Poznámka k položce: 
venkovní provedení s vyhříváním Q = 5,0 l/s mat: ocel nerez 1.4301 + nátěr šnekovnice z oceli uložená na kluzných lištách bezhřídelová 
šnekovnice Æ 250 mm  pohon šneku 0,55 kW, 400 V, 50 Hz vyhřívání: 1,6 kW, 230 V, 50 Hz přívod vody – elektromagnetický ventil G 6/4“, 
60VA, 230 V, 50 Hz přívody promývací a ostřikové vody G 6/4“ s elektromagnetickým ventilem s vnitřním závitem; tlak 0,2-0,3 MPa; 2-3 l.s-1 
(zhotoví stavba včetně zateplení) přítok DN100, PN10 odtok DN150, PN10 vypouštění DN80, PN10 hmotnost prázdného zařízení 300 kg 
hmotnost zařízení v provozu 650 kg včetně rozvaděče a elektroinstalace rozvaděč je umístěn na nerezové konzole v blízkosti montáž 
rozvaděče a kabelových rozvodů osvědčení o kusové zkoušce rozvaděče výchozí revize elektro zařízení dokumentace skutečného provedení 
zapojení rozvaděče

11 K 1.11 Oceloplechový kontejner kus 2,000 131 300,00 262 600,00

P
Poznámka k položce: 
na odvodněný kal  oceloplechový kontejner - výška oka 1570 mm  vnitřní rozměry 4500 x 2400 x 1000 mm objem 10 m3 zadní čelo sklopné 
oc.tř.11 + nátěr

12 K 1.12 Drážka pro pojezd kontejneru na kal kus 2,000 33 527,00 67 054,00

P
Poznámka k položce: 
ocelové plechy pro pojezd kontejneru oc.tř.11 + nátěr (tmavě hnědá) tl. min 8mm kotvit kotvami se zapuštěnou hlavou rozměry dle výkresu a 
dle konstrukce kontejneru (dl. cca 4,9m) v zadní části doraz pro kontejner

13 K 1.13 Samočisticí strojní česle s integrovaným lisem kus 1,000 754 470,00 754 470,00

P

Poznámka k položce: 
přítok stoka „B“ s vyhříváním a kapotáží max. průtočné množství 108 l/s součástí dodávky je oc. nerezový přívodní žlab dl. 1000 mm, š. 600 
mm, v. 800 mm, od betonové stěny jímky (vyústění potrubí přívodní kanalizace) k česlím, šířka přívodního kanálu 600 mm hloubka betonové 
jímky pro osazení česlí 4030 mm výška výsypky nad jímkou 700 mm velikost průlin e = 6 mm (zesílené česlice) sklon rámu česlí 70° 
provedení: rám z oceli nerez 1.4301 filtrační pás kombinace nerez oceli a plastů lis z oceli nerez 1.4301 + nátěr průměr šnekovnice 200 mm 
délka násypné části lisu 400 mm dopravní vzdálenost 2400 mm – výpad shrabků kolmo k česlím výpad shrabků do popelnice 240 l příkon 
pohonů: česle: 400V, 50 Hz 0,18 kW - hl. pohon 0,12 kW - rotační kartáč lis: 400V, 50 Hz 0,75 kW 2x el.mag. ventil 35VA, 230 V, 50 Hz 
vyhřívání: 2 kW, 230 V, 50 Hz Přívody promývací a ostřikové vody G 3/4“ s elektromagnetickými ventily s vnitřním závitem; tlak 0,2-0,3 MPa; 
0,8 l.s-1 (zhotoví stavba včetně zateplení) hmotnost česlí ~750kg hmotnost lisu  ~350kg včetně rozvaděče a elektropropojení rozvaděč je 
umístěn na nerezové konzole v blízkosti česlí montáž rozvaděče a kabelových rozvodů osvědčení o kusové zkoušce rozvaděče výchozí 
revize elektro zařízení dokumentace skutečného provedení zapojení rozvaděče

14 K 1.14 Plastová nádoba na odpad - pojízdná kus 4,000 1 022,00 4 088,00

P
Poznámka k položce: 
objem 240 l rozměry – 580 x 730 x 1070 mm hmotnost 16 kg nosnost 80 kg barva černá

15 K 1.15 Stavítko ruční kus 1,000 51 510,00 51 510,00

P

Poznámka k položce: 
za česlemi stoky „B“ na stěnu + práh do drážky pro potrubí DN500 výška desky 580 mm zdvih desky 525 mm šířka stavítka 550 mm celková 
šířka stavítka 750 mm celková výška s vřetenem 3950 mm (dno otvoru od roviny ovládání) vřeteno ukončeno pod pochůzným roštem na T-
klíč ovládání ruční - T-klíčem materiálové provedení: deska, rám - oc. tř. 17 (1.4301) těsnění - pryž vedení desky – plast čtyřstranně těsnící 
deska uchycení - hmoždinkami ke stěně + práh do drážky ve dně žlabu (60 mm) včetně ovládacího T-klíče

16 K 1.16 Stavítko ruční kus 2,000 28 785,00 57 570,00

P

Poznámka k položce: 
nátokový žlab lapáku písku šířka žlabu B = 600 mm hloubka v místě osazení H = 1690 mm výška desky 170 mm zdvih 500 mm ovládání 
ručním kolem z prodlouženého rámu materiálové provedení: deska, rám - oc. tř. 17 (1.4301) těsnění – pryž vedení desky – plast třístranně 
těsnící deska Uchycení - zabetonování rámu do předem připravených drážek 140x70 mm ve stěnách a dně žlabu v horní části stavítka nad 
ručním kolem je milimetrové měřítko s ukazatelem hodnoty přivření

17 K 1.17
Montáž strojů a zařízení a montáž potrubí a armatur, specifikovaných v části Strojně technolgická část ČOV 
(potrubí)

kus 1,000 290 224,00 290 224,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 985 274,00
1 K 2.1 Ponorné kalové čerpadlo kus 4,000 208 532,00 834 128,00

P

Poznámka k položce: 
čerpání odpadních vod ze vstupní čerpací stanice na stoce „B“ Q = 21 l/s, H = 14,9 m čerpané medium: splašková voda (max. 40 °C) oběžné 
kolo šroubové odstředivé průchodnost oběžným kolem 75 mm výkon elektromotoru jmen. 7,5 kW n = 1458 ot./min. 400 V, 50 Hz rozběh YD 
jmenovitý proud 16,3 A poměrný záběrový proud IA/IN 6,9 druh krytí IP 68 sání DN100, PN16 výtlačné hrdlo DN80, PN16 tepelná ochrana 
statoru – bimetaly vlhkostní elektrosonda těsnosti mechanické ucpávky + vyhodnocovací relé vlhkosti chlazení motoru – vlastním chlazením 
– olejem skříň: šedá litina GG25 oběžné kolo: korozivzdorná CrNiMo ocel Sací kužel : chromová litina patkové koleno DN80/DN100, PN16 
šedá litina držák vodících trubek - korozivzdorná ocel vodící brýle včetně vodících trubek -2ks, dl. 6m hmotnost 188 kg Včetně podložení 
patkového kolena tak, aby sání čerpadla bylo dle doporučení výrobce (tl. podložky 50 mm). 3 ks provozní 1 ks skladová rezerva  Záplavné 
kalové čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem. Čerpadlo může být provozováno jak pod vodou tak s trvale obnaženým motorem v suché 
jímce. Sací hrdlo čerpadla je vybaveno vyměnitelným a regulovatelným sacím kuželem, který chrání sací část skříně čerpadla před 
opotřebením. Současně umožňuje při svém vlastním opotřebení a opotřebení oběžného kola přestavení směrem k oběžnému kolu tak, aby 
byly dodrženy parametry čerpání. Tyto dva díly se vyměňují až po jejich úplném opotřebení.

2 K 2.2 Elektrický lanový naviják s pojezdem kus 1,000 10 668,00 10 668,00

P
Poznámka k položce: 
odnímatelný s elektrickou zástrčkou nosnost bez kladnice 250 kg nosnost s kladnicí 500 kg 1,02 kW, 230 V, 50 Hz stupeň krytí IP54 zdvih 12 
m elektromechanická brzda pro I-nosník (min. výška 110 mm, šířka běhounu 68 – 94 mm)

3 K 2.3
Montáž strojů a zařízení a montáž potrubí a armatur, specifikovaných v části Strojně technolgická část ČOV 
(potrubí)

kus 1,000 140 478,00 140 478,00

02 - PS 01.2 - ČERPACÍ STANICE NA STOCE B

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

25 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (stroje a zařízení)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 728 271,00

D D1 1 728 271,00
1 K 3.1 Ponorné vrtulové míchadlo kus 1,000 238 846,00 238 846,00

P

Poznámka k položce: 
míchání nádrže anoxického selektoru otáčky míchadla 116 min-1 průměr vrtule 900 mm mat. vrtule – PUR + GFK počet lopatek 2 otáčky 
motoru 700 min-1 jm. výkon motoru 1,1 kW jm. proud 3,4 A napětí 400 V, 50 Hz krytí motoru IP68 hmotnost 107 kg včetně kabelu 10 m, 
tepelných čidel (bimetal) ve vinutí statoru a čidla průsaku ucpávkou včetně vyhodnocovacího modulu vodící tyč 100x100x4 – dl. 6m + 
příslušenství (horní, dolní držák, uvazovací rameno rámu a míchadla, rám míchadla, podpěra míchadla…) vodící tyč – oc. tř. 17 (1.4301)

2 K 3.2 Patka zvedacího zařízení 1,000 10 775,00 10 775,00

P
Poznámka k položce: 
Pro zvedací zařízení o nosnosti 150 kg Mat. oc.tř.17 Montáž na stěnu

3 K 3.3 Zvedací zařízení 1,000 43 268,00 43 268,00

P
Poznámka k položce: 
Nosnost 150 kg se stavitelným ramenem Mat. oc.tř.17 s ručním navijákem s brzdou lanko nerez zdvih 8m

4 K 3.4 Ponorné vrtulové míchadlo kus 2,000 324 326,00 648 652,00

P

Poznámka k položce: 
míchání oběhové aktivační nádrže otáčky míchadla 55 min-1 průměr vrtule 1600 mm mat. vrtule – GFK počet lopatek 3 otáčky motoru 1400 
min-1 jm. výkon motoru 2,5 kW jm. proud 5,9 A napětí 400 V, 50 Hz krytí motoru IP68 hmotnost 190 kg včetně kabelu 10 m, tepelných čidel 
(bimetal) ve vinutí statoru a čidla průsaku ucpávkou včetně vyhodnocovacího modulu vodící tyč 100x100x4 – dl. 6m + příslušenství (horní, 
dolní držák, uvazovací rameno rámu a míchadla, rám míchadla, doraz míchadla…) vodící tyč – oc. tř. 17 (1.4301)

5 K 3.5 Patka zvedacího zařízení kus 3,000 12 387,00 37 161,00

P
Poznámka k položce: 
Pro zvedací zařízení o nosnosti 300 kg Mat. oc.tř.17 Montáž na stěnu

6 K 3.6 Zvedací zařízení kus 2,000 46 989,00 93 978,00

P
Poznámka k položce: 
Nosnost 300 kg se stavitelným ramenem Mat. oc.tř.17 s ručním navijákem s brzdou lanko nerez zdvih 8m

7 K 3.7 Provzdušňovací rošt oběhové aktivační nádrže kus 6,000 70 178,00 421 068,00

P

Poznámka k položce: 
komplet.aerační rošt -nosný rám roštu - trubky a tvarovky z PP 50 ks jemnobublinné aerační elementy průměr 350mm membrána 
EPDM+teflon, závit G 3/4“ doporučený průtok vzduchu 6 m3/h/element -stavitelné podpěry kotveny do dna   -odvodnění roštu -ukončení 
roštu otočnou přírubou – cca 1 m pod hladinou vody v nádrži

8 K 3.8
Montáž strojů a zařízení a montáž potrubí a armatur, specifikovaných v části Strojně technolgická část ČOV 
(potrubí)

kpl 1,000 234 523,00 234 523,00

03 - PS 01.3 - BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

25 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (stroje a zařízení)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 505 147,00

D D1 505 147,00
1 K 4.1 Kalové čerpadlo kus 2,000 138 067,00 276 134,00

P

Poznámka k položce: 
čerpání kalu z dosazovací nádrže (vratný a přebytečný) suchá instalace Q = 27 l/s, H = 2,7 m čerpané medium: vratný a přebytečný kal 
oběžné kolo šroubové odstředivé průchodnost oběžným kolem 75 mm výkon elektromotoru jmen. 1,4 kW n = 1439 ot./min. 400 V, 50 Hz 
Rozběh FM jmenovitý proud 4,3 A poměrný záběrový proud IA/IN 6,0 druh krytí IP 68 sání DN100, PN16 výtlačné hrdlo DN100, PN16 
tepelná ochrana statoru – termistor vlhkostní elektrosonda těsnosti mechanické ucpávky + vyhodnocovací relé vlhkosti chlazení motoru – 
vzduchem skříň: šedá litina GG25 oběžné kolo: korozivzdorná CrNiMo ocel patkové koleno s revizním otvorem pro instalaci do suché jímky 
hmotnost 99 kg  Záplavné kalové čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem. Čerpadlo může být provozováno jak pod vodou tak s trvale 
obnaženým motorem v suché jímce. Sací hrdlo čerpadla je vybaveno vyměnitelným a regulovatelným sacím kuželem, který chrání sací část 
skříně čerpadla před opotřebením. Současně umožňuje při svém vlastním opotřebení a opotřebení oběžného kola přestavení směrem k 
oběžnému kolu tak, aby byly dodrženy parametry čerpání. Tyto dva díly se vyměňují až po jejich úplném opotřebení.

2 K 4.2 Indukční průtokoměr kus 1,000 29 987,00 29 987,00

P
Poznámka k položce: 
měření množství čerpaného vratného a přebytečného kalu DN 150, PN 16 oddělené provedení propojovací kabel dl. 8m Hmotnost 20 kg 
230V, 50Hz krytí snímače IP67 krytí řídící jednotky IP65 řídící jednotka bude umístěna na stěně v blízkosti snímače

3 K 4.3 Nožové bezpřírubové šoupátko s el. pohonem kus 2,000 48 141,00 96 282,00

P
Poznámka k položce: 
DN150, PN10 těleso - šedá litina šoupátko - nerez 1.4301 těsnění – EPDM el. pohon 400 V, 50 Hz, 0,18 kW

4 K 4.4
Montáž strojů a zařízení a montáž potrubí a armatur, specifikovaných v části Strojně technolgická část ČOV 
(potrubí)

kpl 1,000 102 744,00 102 744,00

04 - PS 01.4 - DOSAZOVACÍ NÁDRŽE - ODTAH KALU

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

25 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (stroje a zařízení)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 749 508,00

D D1 1 749 508,00
1 K 5.1 Dmychadlové soustrojí s protihlukovým krytem kpl 3,000 268 502,00 805 506,00

P

Poznámka k položce: 
dodávka vzduchu pro oběhovou aktivační nádrž a ofuk DN možnost provozu s frekvenčním měničem 30 - 50 Hz Q = 390,6 – 777 m3/h přetlak 
p = 55 kPa elektromotor třída IE3  22 kW, 400 V, 50 Hz teplota vzdušniny na výstupu 88,6 – 77,5 °C otáčky dmychadla n = 1684 - 2807 min-
1 otáčky motoru nm = 1770 - 2950 min-1 protihlukový kryt – pozink pro instalaci do vnitřního prostředí hladina akust. tlaku s protihlukovým 
krytem 72 – 76 dB výtlač. potrubí DN150 hmotnost s elektromotorem a protihlukovým krytem 952 kg

2 K 5.2 Tlumič hluku + protidešťová žaluzie + ochranná mřížka kpl 1,000 16 595,00 16 595,00

P
Poznámka k položce: 
1ks tlumič pro čtyřhranné potrubí 1000x500x1000 mm 1ks protidešťová žaluzie 1000x500 mm, pevné lamely, pozink, pozední rám

3 K 5.3 Axiální ventilátor na stěnu + žaluziová klapka samotížná kpl 2,000 11 854,00 23 708,00

P

Poznámka k položce: 
Umístění ve dmychárně biologického čištění montáž na stěnu průměr 315 mm otáčky 1235 /min průtok při 0 Pa 2220 m3/hod příkon 124 
W,230 V, 0,7 A max. teplota 70 °C akustický tlak 55 dB krytí IP 65 Hmotnost 7 kg žaluziová klapka samotížná: rám a lamely - plast  barva 
šedá

4 K 5.4 Dmychadlové soustrojí s protihlukovým krytem kpl 2,000 147 195,00 294 390,00

P

Poznámka k položce: 
dodávka vzduchu pro UN3 a UN1 možnost provozu s frekvenčním měničem 34 - 50 Hz Q = 100,2 – 190,8 m3/h přetlak p = 70 kPa 
elektromotor třída IE3  7,5 kW, 400 V, 50 Hz teplota vzdušniny na výstupu 133,1 – 107,3 °C otáčky dmychadla n = 2280 - 3352 min-1 otáčky 
motoru nm = 2006 - 2950 min-1 protihlukový kryt – pozink pro instalaci do vnitřního prostředí hladina akust. tlaku s protihlukovým krytem 65 – 
70 dB výtlač. potrubí DN80 hmotnost s elektromotorem a protihlukovým krytem 232 kg

5 K 5.5 Dmychadlové soustrojí s protihlukovým krytem kpl 1,000 220 904,00 220 904,00

P

Poznámka k položce: 
dodávka vzduchu pro reaktor UN2 možnost provozu s frekvenčním měničem 40 - 50 Hz Q = 202,8 – 292,2 m3/h přetlak p = 80 kPa 
elektromotor třída IE3  15 kW, 400 V, 50 Hz teplota vzdušniny na výstupu 138,7 – 123 °C otáčky dmychadla n = 2089 - 2612 min-1 otáčky 
motoru nm = 2368 - 2960 min-1 protihlukový kryt – pozink pro instalaci do vnitřního prostředí hladina akust. tlaku s protihlukovým krytem 71 – 
73 dB výtlač. potrubí DN100 hmotnost s elektromotorem a protihlukovým krytem 388 kg

6 K 5.6 Axiální ventilátor na stěnu + žaluziová klapka samotížná komple
t

1,000 11 854,00 11 854,00

P

Poznámka k položce: 
Umístění ve dmychárně kalového hospodářství montáž na stěnu průměr 315 mm otáčky 1235 /min průtok při 0 Pa 2220 m3/hod příkon 124 
W,230 V, 0,7 A max. teplota 70 °C akustický tlak 55 dB krytí IP 65 Hmotnost 7 kg žaluziová klapka samotížná: rám a lamely - plast  barva 
šedá

7 K 5.7 Axiální ventilátor na stěnu + žaluziová klapka samotížná komple
t

1,000 11 295,00 11 295,00

P

Poznámka k položce: 
Umístění ve dmychárně kalového hospodářství montáž na stěnu průměr 250 mm otáčky 1325 /min průtok při 0 Pa 1130 m3/hod příkon 84 
W,230 V, 0,4 A max. teplota 70 °C akustický tlak 49 dB krytí IP 65 Hmotnost 5 kg žaluziová klapka samotížná: rám a lamely - plast  barva 
šedá

8 K 5.8
Montáž strojů a zařízení a montáž potrubí a armatur, specifikovaných v části Strojně technolgická část ČOV 
(potrubí)

komple
t

1,000 365 256,00 365 256,00

05 - PS 01.5 - DMYCHÁRNY

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

25 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (stroje a zařízení)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 711 590,00

D D1 711 590,00
1 K 6.1 Mikrosítový bubnový filtr kpl 1,000 598 021,00 598 021,00

P

Poznámka k položce: 
do betonového kanálu levé provedení Qmax = 73 l/s filtrační tkanina s otvory 0,06 mm (PES) rozměr 3240 x 1290 x 1350 mm mat. rám - oc. 
tř. 17 (1.4301) filtrační tkanina – PES pohony: 0,37 kW - pohon bubnu  2 x 0,9 kW  – oplachové čerpadlo 1,1 kW – kalové čerpadlo 3,27 kW - 
celkový příkon 400 V, 50 Hz hmotnost: bez vody 660 kg včetně rozvaděče vybaveného beznapěťovým kontaktem sdružené ochrany 
rozvaděč bude umístěn na stojanu vedle objektu včetně elektromontáže

2 K 6.2 Stavítko ruční kus 1,000 54 439,00 54 439,00

P

Poznámka k položce: 
před mikrosítovým bubnovým filtrem pro otvor šířky 500 mm, výška 800 mm hloubka v místě osazení H = 1050 mm výška desky 960 mm 
zdvih desky 900 mm šířka stavítka 550 mm celková šířka stavítka 750 mm ovládání ručním kolem z prodlouženého rámu materiálové 
provedení: deska, rám - oc. tř. 17 (1.4301) těsnění – pryž vedení desky – plast třístranně těsnící deska Uchycení - hmoždinkami ke stěně

3 K 6.3 Hradítko ruční kus 1,000 14 645,00 14 645,00

P

Poznámka k položce: 
obtok mikrosítového bubnového filtru pro potrubí DN300 hloubka v místě osazení H = 500 mm celková šířka hradítka 510 mm šířka desky 
hradítka 350 mm výška desky 400 mm ovládání - deska opatřena madlem  materiálové provedení: deska, rám - oc. tř. 17 (1.4301) těsnění – 
pryž vedení desky - plast třístranně těsnící deska Uchycení - hmoždinkami ke stěně

4 K 6.4
Montáž strojů a zařízení a montáž potrubí a armatur, specifikovaných v části Strojně technolgická část ČOV 
(potrubí)

kpl 1,000 44 485,00 44 485,00

06 - PS 01.6 - TERCIÁLNÍ STUPEŇ ČIŠTĚNÍ

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

25 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (stroje a zařízení)

Strana 132 z 207

http://www.urs.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 230 622,00

D D1 230 622,00
1 K 7.1 Měrný objekt II kpl 1,000 180 654,00 180 654,00

P
Poznámka k položce: 
dodávka a osazení vlastního žlabu na měření odtoku předčištěné vody velikost P9 Qmin = 8,7 l/s Qmax = 1841 l/s mat. PP osazený v 
betonovém žlabu  odtoku předčištěné vody 

2 K 7.2 Měrný objekt III kpl 1,000 49 968,00 49 968,00

P
Poznámka k položce: 
dodávka a osazení vlastního žlabu na měření nátoku do anoxického selektoru velikost P3 Qmin = 0,78 l/s Qmax = 80 l/s – atyp zvýšený o 
150 mm mat. PP osazený v betonovém žlabu nátoku do anoxického selektoru 

07 - PS 01.7 - MĚRNÉ OBJEKTY

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

25 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (stroje a zařízení)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 142 306,00

D D1 142 306,00
1 K 8.1 Škrtící šoupě s vřetenem kus 1,000 53 664,00 53 664,00

P

Poznámka k položce: 
umístění v OK I Jmenovitá světlost DN400 dimenzovací tlaková výška 0,5 m v.s. měrný odtok 108 l/s (se zpětným vzdutím) při přivření na 
hodnotu 189 mm součástí šoupěte je nerez milimetrové měřítko s ukazatelem hodnoty přivření na stěnu + práh do drážky stavební hloubka 
2560 mm celková výška s vřetenem 2300 mm vřeteno ukončeno pod poklopem na T-klíč ovládání ruční - T-klíčem materiálové provedení: 
deska, rám – PVC vřeteno – oc. tř. 17 uchycení - hmoždinkami ke stěně + práh do drážky ve dně žlabu (60 mm) včetně ovládacího T-klíče

2 K 8.2 Stavítko ruční kus 1,000 47 060,00 47 060,00

P

Poznámka k položce: 
umístění v OK I na stěnu + práh do drážky pro otvor 400 x 400 mm výška desky 480 mm zdvih desky 425 mm šířka stavítka 450 mm celková 
šířka stavítka 650 mm celková výška s vřetenem 2300 mm (dno otvoru od roviny ovládání) vřeteno ukončeno pod poklopem na T-klíč 
ovládání ruční – T-klíčem materiálové provedení: deska, rám - oc. tř. 17 (1.4301) těsnění - pryž vedení desky – plast čtyřstranně těsnící 
deska uchycení - hmoždinkami ke stěně + práh do drážky ve dně žlabu (60 mm) včetně ovládacího T-klíče

3 K 8.3 Stavítko ruční kus 1,000 41 582,00 41 582,00

P

Poznámka k položce: 
umístění v OK II na stěnu + práh do drážky pro otvor 300 x 300 mm výška desky 380 mm zdvih desky 325 mm šířka stavítka 350 mm celková 
šířka stavítka 550 mm celková výška s vřetenem 2300 mm (dno otvoru od roviny ovládání) vřeteno ukončeno pod poklopem na T-klíč 
ovládání ruční – T-klíčem materiálové provedení: deska, rám - oc. tř. 17 (1.4301) těsnění – pryž vedení desky – plast čtyřstranně těsnící 
deska uchycení - hmoždinkami ke stěně + práh do drážky ve dně žlabu (60 mm) včetně ovládacího T-klíče součástí stavítka je nerez 
milimetrové měřítko s ukazatelem hodnoty přivření

08 - PS 01.8 - ODLEHČOVACÍ OBJEKTY

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

25 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (stroje a zařízení)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 361 097,00

D D1 361 097,00
1 K 9.1.1 Ponorné vrtulové míchadlo kus 1,000 117 440,00 117 440,00

P

Poznámka k položce: 
míchání akumulační nádrže kalu přebytečný kal 1% / 40°C otáčky míchadla 1400 min-1 průměr vrtule 300 mm mat. vrtule – nerez počet 
lopatek 3 otáčky motoru 1400 min-1 jm. výkon motoru 2,5 kW jm. proud 5,9 A napětí 400 V, 50 Hz krytí motoru IP68 hmotnost 76 kg včetně 
kabelu 10 m, tepelných čidel (bimetal) ve vinutí statoru a čidla průsaku ucpávkou včetně vyhodnocovacího modulu vodící tyč 80x80x4 – dl. 
7m + příslušenství (horní, dolní držák, uvazovací rameno rámu a míchadla, rám míchadla, doraz míchadla…) vodící tyč – oc. tř. 17 (1.4301)

2 K 9.1.2 Ponorné kalové čerpadlo kus 2,000 66 004,00 132 008,00

P

Poznámka k položce: 
čerpání kalu z akumulační nádrže na strojní zahuštění Q = 5 l/s, H = 10,1 m čerpané medium: přebytečný kal do 5% oběžné kolo šroubové 
odstředivé průchodnost oběžným kolem 50 mm výkon elektromotoru jmen. 3 kW n = 2845 ot./min. 400 V, 50 Hz rozběh přímý jmenovitý 
proud 6,2 A poměrný záběrový proud IA/IN 5,8 druh krytí IP 68 výtlačné hrdlo DN65, PN16 tepelná ochrana statoru – bimetaly vlhkostní 
elektrosonda těsnosti mechanické ucpávky + vyhodnocovací relé vlhkosti chlazení motoru – čerpanou kapalinou skříň: šedá litina GG25 
oběžné kolo: tvárná litina GGG60 Sací kužel : šedá litina GG20 patkové koleno DN65, PN16 šedá litina držák vodících trubek - korozivzdorná 
ocel vodící brýle včetně vodících trubek -2ks, dl. 7m hmotnost 54 kg 1 ks provozní 1 ks skladová rezerva  Ponorné kalové čerpadlo se 
šroubovým odstředivým kolem. Čerpadlo musí být provozováno s ponořeným motorem. Při zapojení tepelných ochran lze čerpadlo 
krátkodobě (cca 8 minut) provozovat s vynořeným motorem.

3 K 9.1.3 Patka zvedacího zařízení kus 1,000 10 775,00 10 775,00

P
Poznámka k položce: 
Pro zvedací zařízení o nosnosti 150 kg Mat. oc.tř.17 Montáž na stěnu

4 K 9.1.4 Zvedací zařízení kus 1,000 43 269,00 43 269,00

P
Poznámka k položce: 
Nosnost 150 kg se stavitelným ramenem Mat. oc.tř.17 s ručním navijákem s brzdou lanko nerez zdvih 8m

5 K 9.1.5
Montáž strojů a zařízení a montáž potrubí a armatur, specifikovaných v části Strojně technolgická část ČOV 
(potrubí)

kpl 1,000 57 605,00 57 605,00

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

09 - PS 01.9 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

25 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (stroje a zařízení)

01 - PS 01.9.1 - AKUMULAČNÍ NÁDRŽ KALU
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 268 896,00
1 K 9.2.1 Macerátor kpl 1,000 97 768,00 97 768,00

P

Poznámka k položce: 
umístění v místnosti zahuštění kalu medium: přebytčný kal do 5% průtok nominální10 m3/h otáčky 208 min-1 2,2 kW, 400V, 50 Hz Separátor: 
pozinkovaná ocel Těleso a příruby: šedá litina Rotující díly: nerez Ucpávka: mechanická – není potřeba proplach Vstupní hrdlo DN100, PN16 
Výstupní hrdlo DN100, PN16

2 K 9.2.2 Vřetenové čerpadlo kalu kpl 1,000 73 629,00 73 629,00

P

Poznámka k položce: 
čerpání kalu na strojní zahuštění umístění v místnosti zahuštění a odvodnění kalu jednovřetenové čerpadlo kalu průtok nominální 10 m3/h 
výtlak 2 bar pro provoz s frekvenčním měničem (FM je součástí dodávky elektro) sání  DN80, PN16 výtlak DN80, PN16 2,2 kW, 400 V, 50 Hz 
výst. otáčky 246 min-1 krytí IP55, izolace tř.F ochrana proti přetlaku G3/4", 0-10 bar - hmotnost 0,6 kg ochrana proti chodu na sucho 
základová deska - ocel

3 K 9.2.3 Indukční průtokoměr kus 1,000 25 225,00 25 225,00

P
Poznámka k položce: 
měření množství čerpaného kalu na strojní zahuštění DN 50, PN 16 oddělené provedení propojovací kabel dl. 8m Hmotnost 7 kg 230V, 50Hz 
krytí snímače IP67 krytí řídící jednotky IP65 řídící jednotka bude umístěna na stěně v blízkosti snímače

4 K 9.2.4 Rotační zahušťovač kalu kus 1,000 773 149,00 773 149,00

P

Poznámka k položce: 
pro zahuštění přebytečného kalu umístění v místnosti zahuštění a odvodnění kalu Provozní parametry: vstupní průtok 10 m3/h obsah sušiny 
ve vstupním kalu 0,8% předpokládané denní množství 615 kg NL/d (zpracovat v pracovní době) podíl organických látek <70% obsah sušiny 
v zahuštěném kalu 5 % spotřeba proplachové vody 6 m3/h při tlaku 8 bar Rozměry: Délka x Šířka x Výška 3341 x 838 x 1341 mm průměr 
bubnu 600 mm přívod vyvločkovaného kalu potrubím DN 100 odvod odpadního vzduchu potrubím DN 100 odvod filtrátu potrubím DN 125 
hmotnost prázdného zahušťovače 500 kg hmotnost zahušťovače za provozu 600 kg Pohon: 0,37 kW, 400V, 50 Hz krytí IP 55 řízený 
frekvenčním měničem Materiálové provedení: provedení z nerezové oceli AISI 304L filtrační pás z polyesteru Příslušenství: interní elektrická 
a hydraulická přípojka ocelová konstrukce pod rotační zahušťovač - oc. tř. 17 (1.4301) Venturiho směšovač 4“: na potrubí výtlaku kalu na 
strojní zahuštění Pro optimální homogenizaci kalu a pomocného flokulantu, provedení in-line, připravený roztok flokulantu je dávkován 
tangenciálně do kalového potrubí čtyřmi dávkovacími místy, intenzita směšování je nastavitelná pomocí klapky, ovládací prvky jsou 
mechanické, není třeba přivádět elektrickou energii. rozměry 500 x 450 x 500 mm materiál - oc. tř. 17 (1.4301) připojení kalu vstup/výstup DN 
100, PN 16 připojení flokulantu G1“ vnitřní tlaková ztráta při průtoku kalu 0,5 – 1 bar hmotnost 20 kg

5 K 9.2.5 Sběrná nádrž zahuštěného kalu kus 1,000 112 120,00 112 120,00

P

Poznámka k položce: 
slouží k meziakumulaci zahuštěného kalu před vyčerpáním umístění v místnosti zahuštění a odvodnění kalu objem cca 0,25 m3 nádrž s 
přizpůsobeným připojením na zahušťovač kalu a čerpadlo zahuštěného kalu DN50, PN10 včetně přepadu a vypouštění nádrže DN50, PN10 
materiál - oc. tř. 17 (1.4301)/plast

6 K 9.2.6 Vřetenové čerpadlo kalu kpl 1,000 50 540,00 50 540,00

P

Poznámka k položce: 
čerpání zahuštěného kalu do UN umístění v místnosti zahuštění a odvodnění kalu jednovřetenové čerpadlo kalu průtok nominální 2,5 m3/h 
výtlak 2 bar pro provoz s frekvenčním měničem (FM je součástí dodávky elektro) sání  DN50, PN16 výtlak DN50, PN16 1,5 kW, 400 V, 50 Hz 
výst. otáčky 295 min-1 krytí IP55, izolace tř.F ochrana proti přetlaku G3/4", 0-10 bar - hmotnost 0,6 kg ochrana proti chodu na sucho 
základová deska - ocel

7 K 9.2.7 Čerpadlo ostřikové vody kpl 1,000 49 586,00 49 586,00

P

Poznámka k položce: 
pomocné čerpadlo pro zvyšování tlaku ostřikových vod zahuštění kalu umístění v místnosti zahuštění a odvodnění kalu čistá voda Q = 6 
m3/h pohon 2,2 kW, 400 V, 50 Hz 2900 ot/min tlakový rozdíl 6 bar (předpoklad přetlaku na sání min. 3 bar) NPSH 1,1 m zatopené sání – 
čerpadlo nemá sací schopnost

8 K 9.2.8 Filtr ostřikové vody kpl 1,000 17 704,00 17 704,00

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

09 - PS 01.9 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

25 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (stroje a zařízení)

02 - PS 01.9.2 - STROJNÍ ZAHUŠTĚNÍ KALU
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P
Poznámka k položce: 
diskový filtr pro filtraci ostřikových vod umístění v místnosti zahuštění a odvodnění kalu čistá voda Q = 6 m3/h filtrační ostrost 400 µm 
Materiálové provedení: báze a víko: polyamid + skelné vlákno (PAGF) nebo polypropylen (PP) spona: AISI 304 disky (lamely): HDPE, PP

9 K 9.2.9 Automatická flokulační stanice kpl 1,000 219 521,00 219 521,00

P

Poznámka k položce: 
k přípravě a dávkování polymerního flokulantu umístění v místnosti zahuštění a odvodnění kalu Parametry: pro 0,05-0,5% roztoky 
polymerních flokulantů hodinový výkon stanice 400 L/hod objem zásobníku 550 L, prac. objem zásobníku 400 L  prac. objem rozmíchávací 
nádrže 440 L  pro zapojení jednotky do systému je nutné zajistit přívod vody G 1", tlak min. 2 bar připojení el. 3x400V, 50 Hz příkon 0,9 kW 
Rozměry: Přibližné rozměry: délka 1000 mm, šířka 1000 mm, výška 1900 mm Materiálové provedení: materiál nádrže PP Jednotka je 
vybavena: automatickým podavačem prášku s vyhříváním podávací trubice snímačem min. hladiny prášku dávkovacím čerpadlem 
koncentrovaného roztoku flokulantu (kapalné emulze) el. míchadlem automatikou dopouštění vč. regulace tlaku a průtoku snímáním hladin 
řídící jednotkou pro změnu parametrů programu (koncentrace roztoku apod.) rozvaděčem s vstupními/výstupními kontakty.   Automatická 
míchací stanice je plně automatizovaná přípravná jednotka roztoků pro přípravu roztoků 0,05-0,5% polymerních flokulantů. Roztoky jsou 
připravovány ze sypkého materiálu nebo emulzního flokulantu a vody. Roztok se připravuje v horní válcové nádrži a po rozmíchání je 
automaticky přepouštěn do zásobníku, odkud je dávkován pomocí dávkovacího čerpadla dále do technologie.

10 K 9.2.10 Vřetenové čerpadlo flokulantu kus 1,000 46 087,00 46 087,00

P

Poznámka k položce: 
čerpání flokulantu na strojní zahuštění kalu umístění v místnosti zahuštění a odvodnění kalu jednovřetenové čerpadlo kalu průtok nominální 
0,3 m3/h výtlak 1 bar pro provoz s frekvenčním měničem (FM je součástí dodávky elektro) sání  iG 5/4“ výtlak  iG 5/4“ 0,37 kW, 400 V, 50 Hz 
výst. otáčky 307 min-1 krytí IP55, izolace tř.F ochrana proti přetlaku G3/4", 0-10 bar - hmotnost 0,6 kg ochrana proti chodu na sucho 
základová deska - ocel

11 K 9.2.11 Indukční průtokoměr kus 1,000 24 482,00 24 482,00

P
Poznámka k položce: 
měření množství čerpaného flokulantu na strojní zahuštění DN 15, PN 16 oddělené provedení propojovací kabel dl. 8m Hmotnost 2,5 kg 
230V, 50Hz krytí snímače IP67 krytí řídící jednotky IP65 řídící jednotka bude umístěna na stěně v blízkosti snímače

12 K 9.2.12 Rozvaděč linky strojního zahuštění kalu kus 1,000 497 594,00 497 594,00

P

Poznámka k položce: 
slouží k řízení linky zahuštění kalu umístění v místnosti zahuštění a odvodnění kalu Ovládání: rotačního bubnového zahušťovače řízeného 
frekvenčním měničem čerpadla ostřikové vody macerátoru kalu ponorného podávacího čerpadla přebytečného kalu podávacího čerpadla 
přebytečného kalu řízeného frekvenčním měničem indukčního průtokoměru přebytečného kalu stanice pro přípravu roztoku flokulantu  
dávkovacího čerpadla připraveného roztoku flokulantu řízeného frekvenčním měničem indukčního průtokoměru připraveného roztoku 
flokulantu čerpadla zahuštěného kalu řízeného frekvenčním měničem zapojení kontinuálního měření hladiny kalu v nádrži zahuštěného kalu 
Součástí dodávky je: operační dotykový panel Siemens pro ovládání celé technologické linky na dveřích rozvaděče odladěný software 
kabelové rozvody a kabelové trasy z rozvaděče zahuštění kalu do periferních zařízení linky zahušťování kalu montáž rozvaděče a kabelových 
rozvodů osvědčení o kusové zkoušce rozvaděče výchozí revize elektro zařízení dokumentace skutečného provedení zapojení rozvaděče 
Součástí dodávky není: jištěný přívodní napájecí kabel pro rozvaděč linky zahušťování kalu  Řídící skříň s řídícím systémem zajišťuje 
programovatelnou automatiku linky zahušťování kalu včetně jejího najetí a odstavení, proplachu zahušťovače, detekci poruch a jejich 
signalizaci. Zadávání a kontrola parametrů provozu prostřednictvím dotykového panelu. FM čerpadel jsou součástí dodávky řídící skříně. 
Rozměry rozvaděče 800 x 400 x 2100 mm, napájení 400/230 V, 50 Hz, IP 54.

13 K 9.2.13 Neobsazeno 1,000 0,00

14 K 9.2.14 Axiální ventilátor na stěnu + žaluziová klapka samotížná kpl 1,000 11 855,00 11 855,00

P

Poznámka k položce: 
umístění v místnosti zahuštění a odvodnění kalu montáž na stěnu průměr 315 mm otáčky 1235 /min průtok při 0 Pa 2220 m3/hod příkon 124 
W,230 V, 0,7 A max. teplota 70 °C akustický tlak 55 dB krytí IP 65 Hmotnost 7 kg žaluziová klapka samotížná: rám a lamely - plast  barva 
šedá

15 K 9.2.15 Ponorné kalové čerpadlo kus 1,000 72 002,00 72 002,00

P

Poznámka k položce: 
čerpání kalové vody z čerpací jímky filtrátu do anox. selektoru provoz s frekvenčním měničem Q = 7 l/s, H = 5,7 m čerpané medium: kalová 
voda oběžné kolo šroubové odstředivé průchodnost oběžným kolem 50 mm výkon elektromotoru jmen. 1,5 kW n = 2920 ot./min. 400 V, 50 
Hz rozběh FM jmenovitý proud 4,1 A poměrný záběrový proud IA/IN 10 druh krytí IP 68 výtlačné hrdlo DN65, PN16 tepelná ochrana statoru – 
bimetaly vlhkostní elektrosonda těsnosti mechanické ucpávky + vyhodnocovací relé vlhkosti chlazení motoru – vzduchem skříň: šedá litina 
GG25 oběžné kolo: tvárná litina GGG60 Sací kužel : šedá litina GG20 patkové koleno DN65, PN16 šedá litina držák vodících trubek - 
korozivzdorná ocel vodící brýle včetně vodících trubek -2ks, dl. 6m hmotnost 60 kg 1 ks provozní  skladová rezerva je v pol. 9.5.3 - stejné s 
čerpadlem na strojní odvodnění z UN3  Záplavné kalové čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem. Čerpadlo může být provozováno jak pod 
vodou tak s trvale obnaženým motorem v suché jímce.

16 K 9.2.16 Patka zvedacího zařízení kus 1,000 11 981,00 11 981,00

P
Poznámka k položce: 
Pro zvedací zařízení o nosnosti 150 kg Mat. oc.tř.17 Montáž na podlahu

17 K 9.2.17 Zvedací zařízení kus 1,000 44 468,00 44 468,00

P
Poznámka k položce: 
Nosnost 150 kg se stavitelným ramenem Mat. oc.tř.17 s ručním navijákem s brzdou lanko nerez zdvih 7m

18 K 9.2.18
Montáž strojů a zařízení a montáž potrubí a armatur, specifikovaných v části Strojně technolgická část ČOV 
(potrubí)

kpl 1,000 141 185,00 141 185,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 357 185,00

D D1 357 185,00
1 K 9.3.1 Provzdušňovací rošt vyrovnávací nádrže kalu UN1 kpl 1,000 72 377,00 72 377,00

P

Poznámka k položce: 
komplet.aerační rošt -nosný rám roštu - trubky a tvarovky z PP 34 ks středobublinné aerační elementy průměr 280mm membrána EPDM, 
závit G 3/4“ doporučený průtok vzduchu 6 m3/h/element -stavitelné podpěry kotveny do dna   -odvodnění roštu -ukončení roštu otočnou 
přírubou – cca 1 m pod hladinou vody v nádrži

2 K 9.3.2 Ponorné kalové čerpadlo kus 1,000 89 023,00 89 023,00

P

Poznámka k položce: 
čerpání kalu z nádrže kalu UN1 do reaktoru UN2 Q = 3 l/s, H = 11,7 m čerpané medium: přebytečný kal do 5% oběžné kolo šroubové 
odstředivé průchodnost oběžným kolem 50 mm výkon elektromotoru jmen. 3 kW n = 2845 ot./min. 400 V, 50 Hz rozběh přímý jmenovitý 
proud 6,2 A poměrný záběrový proud IA/IN 5,8 druh krytí IP 68 výtlačné hrdlo DN65, PN16 tepelná ochrana statoru – bimetaly vlhkostní 
elektrosonda těsnosti mechanické ucpávky + vyhodnocovací relé vlhkosti chlazení motoru – čerpanou kapalinou skříň: šedá litina GG25 
oběžné kolo: tvárná litina GGG60 Sací kužel : šedá litina GG20 patkové koleno DN65, PN16 šedá litina držák vodících trubek - korozivzdorná 
ocel vodící brýle včetně vodících trubek -2ks, dl. 7m hmotnost 54 kg 1 ks provozní skladová rezerva je v pol. 9.1.2 - stejné s čerpadlem na 
strojní zahuštění   Ponorné kalové čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem. Čerpadlo musí být provozováno s ponořeným motorem. Při 
zapojení tepelných ochran lze čerpadlo krátkodobě (cca 8 minut) provozovat s vynořeným motorem.

3 K 9.3.3 Ponorné kalové čerpadlo kus 1,000 69 390,00 69 390,00

P

Poznámka k položce: 
čerpání kalu z nádrže kalu UN1 na strojní odvodnění kalu Q = 2,1 l/s, H = 9,5 m čerpané medium: přebytečný kal do 5% oběžné kolo 
šroubové odstředivé průchodnost oběžným kolem 50 mm výkon elektromotoru jmen. 1,5 kW n = 2920 ot./min. 400 V, 50 Hz rozběh přímý 
jmenovitý proud 4,1 A poměrný záběrový proud IA/IN 10 druh krytí IP 68 výtlačné hrdlo DN65, PN16 tepelná ochrana statoru – bimetaly 
vlhkostní elektrosonda těsnosti mechanické ucpávky + vyhodnocovací relé vlhkosti chlazení motoru – vzduchem skříň: šedá litina GG25 
oběžné kolo: tvárná litina GGG60 Sací kužel : šedá litina GG20 patkové koleno DN65, PN16 šedá litina držák vodících trubek - korozivzdorná 
ocel vodící brýle včetně vodících trubek -2ks, dl. 7m hmotnost 60 kg 1 ks provozní  skladová rezerva je v pol. 9.5.3 - stejné s čerpadlem na 
strojní odvodnění z UN3   Záplavné kalové čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem. Čerpadlo může být provozováno jak pod vodou tak s 
trvale obnaženým motorem v suché jímce.

4 K 9.3.4 Patka zvedacího zařízení kus 1,000 10 775,00 10 775,00

P
Poznámka k položce: 
Pro zvedací zařízení o nosnosti 150 kg Mat. oc.tř.17 Montáž na stěnu

5 K 9.3.5 Zvedací zařízení kus 1,000 43 269,00 43 269,00

P
Poznámka k položce: 
Nosnost 150 kg se stavitelným ramenem Mat. oc.tř.17 s ručním navijákem s brzdou lanko nerez zdvih 8m

6 K 9.3.6
Montáž strojů a zařízení a montáž potrubí a armatur, specifikovaných v části Strojně technolgická část ČOV 
(potrubí)

kpl 1,000 72 351,00 72 351,00

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

09 - PS 01.9 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

25 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (stroje a zařízení)

03 - PS 01.9.3 - VYROVNÁVACÍ NÁDRŽ KALU UN1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 168 670,80

D D1 9 168 670,80
1 K 9.4.1 Provzdušňovací rošt reaktoru UN2 kpl 1,000 113 189,40 113 189,40

P

Poznámka k položce: 
komplet.aerační rošt -nosný rám roštu - trubky a tvarovky z PP 48 ks středobublinné aerační elementy průměr 280mm membrána EPDM, 
závit G 3/4“ doporučený průtok vzduchu 6 m3/h/element -stavitelné podpěry kotveny do dna   -odvodnění roštu -ukončení roštu otočnou 
přírubou – cca 1 m pod hladinou vody v nádrži

2 K 9.4.2 Vertikální míchadlo reaktoru UN2 kus 1,000 1 140 771,60 1 140 771,60

P

Poznámka k položce: 
míchaní reaktoru UN2 systému OSS pracovní médium: zahuštěný kal o sušině cca 5 %, teplota kalu do 70 °C průměr nádrže 7 m hloubka 
vody 7 m pracovní objem reaktoru 269 m3 motor: jm. výkon motoru 3 kW 400 V, 50 Hz otáčky motoru 1500 min-1 krytí motoru IP55 motor je 
vybaven stříškou proti dešti převodovka: otáčky míchadla 36 min-1 vrtule: průměr vrtule 1950 mm 3 lopatky tl. lopatek 8 mm materiál hlavice 
vrtule A.329 materiál lopatek S32101 zatížení: axiální síla 1127 N kroutící moment 801 Nm ohybový moment 1473 Nm minimální dovolená 
tuhost montážní konstrukce vrchlíku 1 298 850 Nm/rad celková hmotnost 579 kg montáž míchadla bude provedena pomocí montážní 
protipříruby pro ukotvení míchadla do betonové konstrukce stropu nádrže – mat. oc.tř.17

3 K 9.4.3 Narážky v reaktoru UN2 1,000 24 660,00 24 660,00

P

Poznámka k položce: 
zamezení tangenciální cirkulace objemu nádrže při míchání umístění v reaktoru UN2 systému OSS pracovní médium: zahuštěný kal o sušině 
cca 5 %, teplota kalu do 70 °C průměr nádrže 7 m hloubka vody 7 m pracovní objem reaktoru 269 m3 rozměr narážek 575 x 5950 mm 
materiál PP nosná konstrukce - mat. oc.tř.17

4 K 9.4.4 Oběhové sytící čerpadlo reaktoru UN2 kus 1,000 392 094,00 392 094,00

P

Poznámka k položce: 
slouží k dodávce směsi kyslíku a kalu do reaktoru UN2 umístění ve strojovně OSS – suchá instalace Q = 42 l/s, H = 3,5 m čerpané medium:  
zahuštěný kal o sušině cca 5 %, teplota kalu do 70 °C oběžné kolo šroubové odstředivé průchodnost oběžným kolem 100 mm výkon 
elektromotoru jmen. 4 kW n = 970 ot./min. 400 V, 50 Hz rozběh přímý jmenovitý proud 9 A poměrný záběrový proud IA/IN 6,8 sání DN200, 
PN10 výtlačné hrdlo DN200, PN10 tepelná ochrana statoru – termistor chlazení motoru – vzduchem skříň: šedá litina GG25 oběžné kolo: 
korozivzdorná CrNiMo ocel Sací kužel : chromová litina Vlastnosti kozlíku: osová velikost 132 přírubové připojení motoru Patkové koleno 
DN200/250 s revizním otorem pro instalaci do suché jímky hmotnost celková 265 kg 1 ks provozní   Kozlíkové čerpadlo se šroubovým 
odstředivým kolem do suché jímky. Toto provedení umožňuje jak horizontální tak vertikální instalaci. Instalace může být provedena na 
základový rám, základovou desku nebo na patkové koleno v suché jímce. Přírubový elektromotor je spojen s čerpadlem prostřednictvím 
čepové spojky. Sací hrdlo čerpadla je vybaveno vyměnitelným a regulovatelným sacím kuželem, který chrání sací část skříně čerpadla před 
opotřebením. Současně umožňuje při svém vlastním opotřebení a opotřebení oběžného kola přestavení směrem k oběžnému kolu tak, aby 
byly dodrženy původní Q-H parametry čerpání. Tyto dva díly se vyměňují až po jejich úplném opotřebení a tím významně prodlužují životnost 
hydrauliky

5 K 9.4.5 Směšovač kyslíku s kalem 1,000 69 048,00 69 048,00

P
Poznámka k položce: 
na potrubí výtlaku oběhového sytícího čerpadla reaktoru UN2 Q kalu = 42 l/s Q kyslíku = 13,8 Nm3/h DN250 napojení kyslíku G 3/8“ materiál 
- oc. tř. 17 (1.4301)

6 K 9.4.6 Vřetenové čerpadlo kalu kpl 1,000 91 611,90 91 611,90

P

Poznámka k položce: 
čerpání hygienizovaného kalu do nádrže kalu UN3 umístění ve strojovně OSS čerpané medium:  zahuštěný kal o sušině 3 - 5 %, teplota kalu 
do 70 °C jednovřetenové čerpadlo kalu průtok nominální 10 m3/h výtlak 2 bar pro provoz s frekvenčním měničem (FM je součástí dodávky 
elektro) sání  DN80, PN16 výtlak DN80, PN16 2,2 kW, 400 V, 50 Hz výst. otáčky 246 min-1 krytí IP55, izolace tř.F ochrana proti přetlaku 
G3/4", 0-10 bar - hmotnost 0,6 kg ochrana proti chodu na sucho základová deska - ocel

7 K 9.4.7 Elektrický lanový naviják s pojezdem kus 1,000 72 747,00 72 747,00

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

09 - PS 01.9 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

25 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (stroje a zařízení)

04 - PS 01.9.4 - HYGIENIZACE KALU SYSTÉM OSS
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P
Poznámka k položce: 
odnímatelný s elektrickou zástrčkou nosnost bez kladnice 250 kg nosnost s kladnicí 500 kg 1,02 kW, 230 V, 50 Hz stupeň krytí IP54 zdvih 12 
m elektromechanická brzda pro I-nosník (min. výška 110 mm, šířka běhounu 68 – 94 mm)

8 K 9.4.8 Dezodorizační biologický filtr kus 1,000 273 726,00 273 726,00

P

Poznámka k položce: 
slouží k odstranéní zápachu a aerosolu z reaktoru UN2 umístění na stropě reaktoru UN2 množství vzduchu 100 m3/h průměr 1050mm, výška 
1115mm mat. PP přívod vzduchu DN100 spiro hadicí dl. 3 m odvod kondenzátu DN50 (na zastropení) hmotnost včetně krytů bez náplně 48 
kg hmotnost s náplní 240kg samonosný plášť pro venkovní instalaci

9 K 9.4.9 Generátor kyslíku s regulací průtoku kyslíku pro hygienizaci kalu OSS® kpl 1,000 3 796 407,00 3 796 407,00

P

Poznámka k položce: 
umístění na volné ploše na rovné zpevněné ploše Výkon zařízení 13,8 Nm3/h Kompletní mobilní jednotka generátoru kyslíku, umístěná v ISO 
kontejneru Rozměry kontejneru d x š x v 4572 x 2438 x 2591 mm Izolace stěn 100 mm minerální vlna Lakování C3 EN ISO 12944, barva bílá 
RAL 9010 Celková hmotnost kontejneru včetně zařízení cca 4 500 kg Součet výkonů všech el. zařízení v kontejneru cca 20 kW Součástí 
vybavení kontejneru je hlavní rozvaděč, ze kterého jsou napájena veškerá zařízení PSA systému a další zařízení umístěná v kontejneru  
Jedná se o systém vyrábějící kyslík o čistotě 93 % na místě na principu PSA (Pressure Swing Absorption) ze stlačeného, upraveného 
vzduchu doplněný o příslušenství a řízení. Sestává z následujících zařízení: 1 x kompresor 1 x vymrazovací sušička 1 x vzdušník 750 l 1 x 
sada filtrů mechanických nečistot 1 x generátor kyslíku včetně řídící a zobrazovací jednotky 1 x základní řídící systém 1 x systém 
monitoringu čistoty kyslíku s modulem pro odfuk kyslíku nevyhovující čistoty 1 x zásobník plynného kyslíku 450 l 1 x sada propojovacích 
hadic 1 x speciálně vybavený kontejner pro umístění výše uvedených zařízení 
Kompresor: Výkon motoru 15 kW Napájení 400 V / 50 Hz / 3 f Vymrazovací sušička: Průtok vzduchu 300 m3/h Výkon 0,8 kW Napájení 230 V 
/ 50 Hz / 1f Vzdušník: Objem 750 litrů Sada filtrů: Filtr 1 1 mikron, Filtr 2 0,01 mikronu, filtr uhlíkový, 0,01 mikronu Zásobník kyslíku: Objem 
750 litrů Generátor kyslíku: Princip generátoru PSA (Pressure Swing Absorption) Výkon generátoru 13,8 Nm3/h Čistota kyslíku 93 +/- 1 % 
Napájení 230 V/50 Hz/1 fáze Spotřeba elektrické energie 0,1 kW Generátor kyslíku je vybaven ovládací jednotkou s dotykovým panelem pro 
zadávání a zobrazení provozních hodnot. Monitoring úniku kyslíku: Funkce detekce úniku kyslíku v kontejneru Vybavení světelný a akustický 
alarm 
Sestava pro regulaci průtoku kyslíku: Sestava bude v plechové skříni vhodné pro umístění ve venkovním prostředí. Rozměry skříně cca 1 
600 x 800 x 2210 mm. Sestava obsahuje následují zařízení/díly - Průtokoměr, plováčkový - Regulační ventil s el. pohonem - Ruční regulační 
ventil - Solenoidový ventil 24 VDC - Zpětná klapka - Propojovací potrubí, příruby – nerez - Kulové kohouty, 2 ks - Manometr Dokumentace: 
tlaková zkouška, revize

10 K 9.4.10 Řídící rozvaděč linky hygienizace kalu systému OSS® 1,000 1 972 800,00 1 972 800,00

P

Poznámka k položce: 
Rozvaděč pro zapojení a řízení celého souboru hygienizace kalu OSS Provedení kabeláže mezi rozvaděčem a jednotlivými stroji je součástí 
dodávky elektroinstalace technologické části. Napojená zařízení: -generátor kyslíku -průtok kyslíku -míchadlo reaktoru UN2 -míchadlo 
uskladňovací nádrže kalu UN3 -čerpadlo kalu z nádrže kalu UN1 do reaktoru UN2 -čerpadlo hygienizovaného kalu do nádrže kalu UN3 -
oběhové sytící čerpadlo reaktoru UN2 -dmychadlo reaktoru UN2 -dmychadlo UN1 -dmychadlo UN3 -šoupě s el. pohonem – sání 
hygienizovaného kalu -měření teploty v reaktoru UN2 včetně teploměru -hladina UN1 -hladina UN2 -hladina UN3 -měření O2 včetně sondy a 
měřící aparatury -měření pH včetně sondy a měřící aparatury -měření ORP včetně sondy a měřící aparatury

11 K 9.4.11 Nožové bezpřírubové šoupátko s el. pohonem kus 1,000 42 107,40 42 107,40

P
Poznámka k položce: 
sání hygienizovaného kalu DN80, PN10 těleso - šedá litina šoupátko - nerez 1.4301 těsnění – EPDM el. pohon 400 V, 50 Hz, 0,18 kW

12 K 9.4.12
Montáž strojů a zařízení a montáž potrubí a armatur, specifikovaných v části Strojně technolgická část ČOV 
(potrubí)

kpl 1,000 1 179 508,50 1 179 508,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 608 823,00
1 K 9.5.1 Provzdušňovací rošt uskladňovací nádrže kalu UN3 kpl 1,000 72 377,00 72 377,00

P

Poznámka k položce: 
komplet.aerační rošt -nosný rám roštu - trubky a tvarovky z PP 34 ks středobublinné aerační elementy průměr 280mm membrána EPDM, 
závit G 3/4“ doporučený průtok vzduchu 6 m3/h/element -stavitelné podpěry kotveny do dna   -odvodnění roštu -ukončení roštu otočnou 
přírubou – cca 1 m pod hladinou vody v nádrži

2 K 9.5.2 Ponorné vrtulové míchadlo kus 1,000 221 310,00 221 310,00

P

Poznámka k položce: 
míchání uskladňovací nádrže kalu UN3 přebytečný kal 2,5% / 40°C otáčky míchadla 251 min-1 průměr vrtule 500 mm mat. vrtule – ocel 
počet lopatek 2 otáčky motoru 1400 min-1 jm. výkon motoru 2,5 kW jm. proud 5,9 A napětí 400 V, 50 Hz krytí motoru IP68 hmotnost 110 kg 
včetně kabelu 10 m, tepelných čidel (bimetal) ve vinutí statoru a čidla průsaku ucpávkou včetně vyhodnocovacího modulu vodící tyč 
100x100x4 – dl. 7m + příslušenství (horní, dolní držák, uvazovací rameno rámu a míchadla, rám míchadla, mezikonzola spouštěcího 
zařízení…) vodící tyč – oc. tř. 17 (1.4301)

3 K 9.5.3 Ponorné kalové čerpadlo kus 2,000 68 540,00 137 080,00

P

Poznámka k položce: 
čerpání kalu z nádrže kalu UN3 na strojní odvodnění kalu Q = 2,1 l/s, H = 9,5 m čerpané medium: přebytečný kal do 5% oběžné kolo 
šroubové odstředivé průchodnost oběžným kolem 50 mm výkon elektromotoru jmen. 1,5 kW n = 2920 ot./min. 400 V, 50 Hz rozběh přímý 
jmenovitý proud 4,1 A poměrný záběrový proud IA/IN 10 druh krytí IP 68 výtlačné hrdlo DN65, PN16 tepelná ochrana statoru – bimetaly 
vlhkostní elektrosonda těsnosti mechanické ucpávky + vyhodnocovací relé vlhkosti chlazení motoru – vzduchem skříň: šedá litina GG25 
oběžné kolo: tvárná litina GGG60 Sací kužel : šedá litina GG20 patkové koleno DN65, PN16 šedá litina držák vodících trubek - korozivzdorná 
ocel vodící brýle včetně vodících trubek -2ks, dl. 7m hmotnost 60 kg 1 ks provozní  1 ks skladová rezerva  Záplavné kalové čerpadlo se 
šroubovým odstředivým kolem. Čerpadlo může být provozováno jak pod vodou tak s trvale obnaženým motorem v suché jímce.

4 K 9.5.4 Patka zvedacího zařízení kus 1,000 10 775,00 10 775,00

P
Poznámka k položce: 
Pro zvedací zařízení o nosnosti 150 kg Mat. oc.tř.17 Montáž na stěnu

5 K 9.5.5 Zvedací zařízení kus 1,000 43 269,00 43 269,00

P
Poznámka k položce: 
Nosnost 150 kg se stavitelným ramenem Mat. oc.tř.17 s ručním navijákem s brzdou lanko nerez zdvih 8m

6 K 9.5.6
Montáž strojů a zařízení a montáž potrubí a armatur, specifikovaných v části Strojně technolgická část ČOV 
(potrubí)

kpl 1,000 124 012,00 124 012,00

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

09 - PS 01.9 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

25 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (stroje a zařízení)

05 - PS 01.9.5 - USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ KALU UN3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 975 909,00

D D1 3 975 909,00
1 K 9.6.1 Vřetenové čerpadlo kalu kpl 1,000 60 842,00 60 842,00

P

Poznámka k položce: 
čerpání kalu na strojní odvodnění umístění v místnosti zahuštění a odvodnění kalu jednovřetenové čerpadlo kalu průtok nominální 4 m3/h 
výtlak 1 bar pro provoz s frekvenčním měničem (FM je součástí dodávky elektro) sání  DN65, PN16 výtlak DN65, PN16 1,5 kW, 400 V, 50 Hz 
výst. otáčky 326 min-1 krytí IP55, izolace tř.F ochrana proti přetlaku G3/4", 0-10 bar - hmotnost 0,6 kg ochrana proti chodu na sucho 
základová deska - ocel

2 K 9.6.2 Indukční průtokoměr kus 1,000 25 001,00 25 001,00

P
Poznámka k položce: 
měření množství čerpaného kalu na strojní odvodnění DN 40, PN 16 oddělené provedení propojovací kabel dl. 8m Hmotnost 6 kg 230V, 
50Hz krytí snímače IP67 krytí řídící jednotky IP65 řídící jednotka bude umístěna na stěně v blízkosti snímače

3 K 9.6.3 Odvodňovací šnekový lis kus 1,000 1 922 311,00 1 922 311,00

P

Poznámka k položce: 
pro odvodnění přebytečného kalu umístění v místnosti zahuštění a odvodnění kalu Provozní parametry: původ kalu – aerobně stabilizovaný 
kal  obsah sušiny ve vstupním kalu cca 2,5% vstupní průtok 3 - 4 m3/h látkové zatížení do 100 kg NL/h předpokládané denní množství 566 
kg NL/d (zpracovat v pracovní době) podíl organických látek <70% obsah sušiny v odvodněném kalu 18 - 25% v závislosti na jeho 
odvodnitelnosti spotřeba ostřikové vody 198 l/h, požadovaná kvalita vody 500 µm (100 ppm) bez sulfidů a nebo chloridů požadovaná 
vydatnost zdroje ostřikové vody 4,8 m3/h při tlaku 6 bar Rozměry: délka x šířka x výška 3173 x 1141 x 1049 mm vstup kalu DN 80 PN 10 
odtok filtrátu DN 200 PN 10 přívod oplachové vody G 1" prázdná hmotnost 1100 kg / hmotnost za provozu (s kalem) 1450 kg Pohon: 1,5 kW, 
400V / 50 Hz Krytí IP 55 Třída izolace F Materiálové provedení: provedení částí zařízení v kontaktu s kalem z nerezové oceli AISI 304L 
Příslušenství: Dynamický flokulátor objem 185 l Ø 500 mm celková výška 1849 mm prázdná hmotnost 65 kg celková hmotnost 317 kg 
kotvení 4x M12 / A4-70 míchadlo s pohonem 0,37 kW vč. FM, 100 ot. / min. vstupní příruba DN 50 / PN 16 výstupní příruba DN 80 / PN 16 
materiálové provedení HDPE  elektromagnetický ventil přívodu vody  ocelová konstrukce pod šnekolis a dynamický flokulátor - oc. tř. 17 
(1.4301)

4 K 9.6.4 Kompresorová stanice 1,000 18 930,00 18 930,00

P

Poznámka k položce: 
k odvodňovacímu lisu - pro zabezpečení tlakového vzduchu Q = 4 m3/h  výtlačný přetlak 10 bar, výtlak G1/4“ výkon el. mot. 0,75 kW 400 
V,50 Hz hmotnost 42 kg 73 dB objem tlakové nádoby 50 l rozměry – 817 x 392 x 769 mm s redukčním ventilem a manometrem (provozní tlak 
600 – 800 kPa, max. 1 MPa) včetně 5m tlakové hadice pro připojení k odvodňovacímu lisu

5 K 9.6.5 Čerpadlo ostřikové vody 1,000 46 118,00 46 118,00

P

Poznámka k položce: 
pomocné čerpadlo pro zvyšování tlaku ostřikových vod odvodnění kalu umístění v místnosti zahuštění a odvodnění kalu čistá voda Q = 4,8 
m3/h pohon 1,5 kW, 400 V, 50 Hz 2900 ot/min tlakový rozdíl 4 bar (předpoklad přetlaku na sání min. 3 bar) NPSH 1,1 m zatopené sání – 
čerpadlo nemá sací schopnost

6 K 9.6.6 Filtr ostřikové vody kpl 1,000 19 048,00 19 048,00

P
Poznámka k položce: 
diskový filtr pro filtraci ostřikových vod umístění v místnosti zahuštění a odvodnění kalu čistá voda Q = 4,8 m3/h filtrační ostrost 400 µm 
Materiálové provedení: báze a víko: polyamid + skelné vlákno (PAGF) nebo polypropylen (PP) spona: AISI 304 disky (lamely): HDPE, PP

7 K 9.6.7 Šnekový dopravník kpl 1,000 231 290,00 231 290,00

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

09 - PS 01.9 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

25 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (stroje a zařízení)

06 - PS 01.9.6 - STROJNÍ ODVODNĚNÍ KALU

Strana 142 z 207

http://www.urs.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


P

Poznámka k položce: 
pro dopravu odvodněného kalu od šnekového lisu do navazujícího roznášecího otočného dopravníku provedení pro venkovní montáž 
materiál: ocel tř.17 (1.4301), PE vložka délka 5 m, sklon 29° bezosá spirála průměr 230 mm provozní výkon 1 m3/h při min. sušině 18% 
odvodněného kalu hmotnost prázdného dopravníku 340 kg hmotnost při zaplnění kalem max. 600 kg el.pohon: 1,5 kW, 400 V, 50 Hz topný 
kabel 0,38 kW, 230 V pohon v horní části dopravníku venkovní část vytápěna v délce 2,5 m při zimním provozu topným kabelem, izolace s 
opláštěním nerez plechem, ovládání vyhřívání venkovním termostatem sběrná násypka 600 x 240 mm s přírubou a pryžovým 
kompenzátorem pro napojení na odvodňovací lis kruhová výsypka s přírubou pro uchycení teleskopického tubusu Ø260 mm ve spodní části 
žlabu dopravníku odkalovací hrdlo s točivou přírubou DN80, PN10 1 ks podpěrné konstrukce 1 ks venkovní termostat

8 K 9.6.8 Šnekový dopravník kpl 1,000 229 775,00 229 775,00

P

Poznámka k položce: 
pro roznášení odvodněného kalu na plochu dvou kontejnerů provedení pro venkovní montáž konstrukce dopravníku otočná (ručně 120°) s 
možností výškového nastavení materiál: ocel tř.17 (1.4301) délka 3 m, sklon 0° od horizontální roviny šnekovnice se středovou hřídelí průměr 
250 mm provozní výkon 1 m3/h při min. sušině 18% odvodněného kalu hmotnost prázdného dopravníku 340 kg hmotnost při zaplnění kalem 
max. 600 kg el.pohon: 1,1 kW, 400 V, 50 Hz topný kabel 0,38 kW, 230 V plášť vytápěn v celé délce 3 m při zimním provozu topným kabelem, 
izolace s opláštěním nerez plechem, ovládání vyhřívání venkovním termostatem kruhová sběrná násypka pro napojení teleskopického 
tubusu 260 mm  otevřená výsypka 240 x 1600 mm - pro postupné zaplnění kontejneru 1 ks otočný sloup s možností výškového nastavení 
pomocí hřebenového převodu, natáčení dopravníku ruční v rozmezí ± 120° 1 ks teleskopický tubus Ø260 mm, výška 300 až 500 mm 1 ks 
venkovní termostat

9 K 9.6.9 Oceloplechový kontejner kpl 2,000 131 300,00 262 600,00

P
Poznámka k položce: 
na odvodněný kal  oceloplechový kontejner - výška oka 1570 mm  vnitřní rozměry 4500 x 2400 x 1000 mm objem 10 m3 zadní čelo sklopné 
oc.tř.11 + nátěr

10 K 9.6.10 Drážka pro pojezd kontejneru na kal kpl 2,000 33 528,00 67 056,00

P
Poznámka k položce: 
ocelové plechy pro pojezd kontejneru oc.tř.11 + nátěr (tmavě hnědá) tl. min 8mm kotvit kotvami se zapuštěnou hlavou rozměry dle výkresu a 
dle konstrukce kontejneru (dl. cca 4,9m) v zadní části doraz pro kontejner

11 K 9.6.11 Automatická flokulační stanice kpl 1,000 312 605,00 312 605,00

P

Poznámka k položce: 
k přípravě a dávkování polymerního flokulantu umístění v místnosti zahuštění a odvodnění kalu 3 komorová jednotka s rozpouštěcí, zrající a 
skladovací nádrží  Parametry: pro 0,05-0,5% roztoky polymerních flokulantů hodinový výkon stanice 1000 L/hod pro zapojení jednotky do 
systému je nutné zajistit přívod vody G 1", tlak min. 2 bar připojení el. 3x400V, 50 Hz příkon 2 kW Rozměry: Přibližné rozměry: délka 1800 
mm, šířka 900 mm, celková výška 1800 mm Materiálové provedení: materiál nádrže PP Jednotka je vybavena: automatickým podavačem 
prášku s vyhříváním podávací trubice snímačem min. hladiny prášku dávkovacím čerpadlem koncentrovaného roztoku flokulantu (kapalné 
emulze) el. míchadly - 2ks automatikou dopouštění vč. regulace tlaku a průtoku snímáním hladin řídící jednotkou pro změnu parametrů 
programu (koncentrace roztoku apod.) rozvaděčem s vstupními/výstupními kontakty.

12 K 9.6.12 Vřetenové čerpadlo flokulantu kpl 1,000 49 106,00 49 106,00

P

Poznámka k položce: 
čerpání flokulantu na strojní odvodnění kalu umístění v místnosti zahuštění a odvodnění kalu jednovřetenové čerpadlo kalu průtok nominální 
1 m3/h výtlak 2 bar pro provoz s frekvenčním měničem (FM je součástí dodávky elektro) sání  iG 5/4“ výtlak  iG 5/4“ 0,75 kW, 400 V, 50 Hz 
výst. otáčky 351 min-1 krytí IP55, izolace tř.F ochrana proti přetlaku G3/4", 0-10 bar - hmotnost 0,6 kg ochrana proti chodu na sucho 
základová deska - ocel

13 K 9.6.13 Indukční průtokoměr kus 1,000 24 589,00 24 589,00

P
Poznámka k položce: 
měření množství čerpaného flokulantu na strojní odvodnění DN 20, PN 16 oddělené provedení propojovací kabel dl. 8m Hmotnost 3 kg 
230V, 50Hz krytí snímače IP67 krytí řídící jednotky IP65 řídící jednotka bude umístěna na stěně v blízkosti snímače

14 K 9.6.14 Rozvaděč linky strojního odvodnění kalu kus 1,000 504 882,00 504 882,00

P

Poznámka k položce: 
slouží k řízení linky odvodnění kalu umístění v místnosti zahuštění a odvodnění kalu Ovládání: šnekového lisu a dynamického flokulátoru 
řízeného frekvenčním měničem čerpadla ostřikové vody vzduchového kompresoru  ponorného podávacího čerpadla stabilizovaného kalu 
podávacího čerpadla stabilizovaného kalu řízeného frekvenčním měničem indukčního průtokoměru stabilizovaného kalu stanice pro přípravu 
roztoku flokulantu  dávkovacího čerpadla připraveného roztoku flokulantu řízeného frekvenčním měničem indukčního průtokoměru 
připraveného roztoku flokulantu 2 ks šnekových dopravníků Součástí dodávky je: operační dotykový panel pro ovládání celé technologické 
linky na dveřích rozvaděče odladěný software kabelové rozvody a kabelové trasy z rozvaděče odvodnění kalu do periferních zařízení linky 
odvodňování kalu montáž rozvaděče a kabelových rozvodů osvědčení o kusové zkoušce rozvaděče výchozí revize elektro zařízení 
dokumentace skutečného provedení zapojení rozvaděče Součástí dodávky není: jištěný přívodní napájecí kabel pro rozvaděč linky 
odvodnění kalu  Řídící skříň s řídícím systémem zajišťuje programovatelnou automatiku linky odvodňování stabilizovaného kalu včetně jejího 
najetí a odstavení, proplachu šnekolisu, detekci poruch a jejich signalizaci. Zadávání a kontrola parametrů provozu prostřednictvím 
dotykového panelu. FM čerpadel jsou součástí dodávky řídící skříně. Rozměry rozvaděče 800 x 400 x 2100 mm, napájení 400/230 V, 50 Hz, 
IP 54.

15 K 9.6.15 Kladkostroj pojízdný 1,000 10 191,00 10 191,00

P
Poznámka k položce: 
ručně ovládaný pojízdný kladkostroj řetězový nosnost 500 kg zdvih 5 m pro I-nosník (šířka běhounu 58 – 113 mm) hmotnost 16,9 kg

16 K 9.6.16
Montáž strojů a zařízení a montáž potrubí a armatur, specifikovaných v části Strojně technolgická část ČOV 
(potrubí)

kpl 1,000 191 565,00 191 565,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 514 767,00

D D1 514 767,00
1 K 10.1 Samonosná válcová dvouplášťová nádrž stojatá pro venkovní umístění kpl 2,000 166 625,00 333 250,00

P

Poznámka k položce: 
Chemické srážení fosforu Užitný objem 5 m3 Materiál PEHD – venkovní provedení vnější průměr cca 2,1 m celková výška cca 2,2 m medium 
- 41% síran železitý - plnící potrubí DN80 s rychlospojkou - venkovní trubicový hladinoměr - odvzdušnění ve víku - záchytná vanička úkapů 
na vnějš.  plášti - hrdlo pro čidlo průsaku v meziplášti +  čidlo průsaku, napájení 230 V DC - snímač minimální hladiny zásobní nádrže 
koagulantu Hmotnost zásobníku: prázdného cca 350 kg

2 K 10.2 Dávkovací čerpadlo kus 2,000 72 255,00 144 510,00

P

Poznámka k položce: 
Chemické srážení fosforu medium - 41% síran železitý Q= 5,0 l/hod  10 Bar ruční řízení frekvence a zdvihu membrány možnost řízení od 
signálu např. průtokoměru 230 V, 50 Hz, 19 W hlava a šroubení – PVDF membrána – teflon kuličky ventilů – keramika hmotnost 4,1 kg 
včetně vstřikovací trysky se zpětným ventilem (3 bar) a hadičkami sací ventil čerpadla umístěna v boxu vedle uskladňovacích nádrží

3 K 10.3
Montáž strojů a zařízení a montáž potrubí a armatur, specifikovaných v části Strojně technolgická část ČOV 
(potrubí)

kpl 1,000 37 007,00 37 007,00

10 - PS 01.10 - CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

25 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (stroje a zařízení)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 546 763,00

D D1 546 763,00
1 K 11.1 Ponorné kalové čerpadlo kus 2,000 215 008,00 430 016,00

P

Poznámka k položce: 
čerpání dešťových vod z dešťové nádrže Q = 23 l/s, H = 14,5 m čerpané medium: dešťová voda (max. 40 °C) oběžné kolo šroubové 
odstředivé průchodnost oběžným kolem 75 mm výkon elektromotoru jmen. 7,5 kW n = 1458 ot./min. 400 V, 50 Hz rozběh YD jmenovitý proud 
16,3 A poměrný záběrový proud IA/IN 6,9 druh krytí IP 68 sání DN100, PN16 výtlačné hrdlo DN80, PN16 tepelná ochrana statoru – bimetaly 
vlhkostní elektrosonda těsnosti mechanické ucpávky + vyhodnocovací relé vlhkosti chlazení motoru – vlastním chlazením – olejem skříň: 
šedá litina GG25 oběžné kolo: korozivzdorná CrNiMo ocel Sací kužel : chromová litina patkové koleno DN80/DN100, PN16 šedá litina držák 
vodících trubek - korozivzdorná ocel vodící brýle včetně vodících trubek -2ks, dl. 12m hmotnost 188 kg Patkové koleno čerpadla bude 
ukotveno na ocelové konstrukci (oc. tř. 17) kotvené do šikmých stěn nádrže včetně podložení patkového kolena tak, aby sání čerpadla bylo 
dle doporučení výrobce (tl. podložky 50 mm).  Záplavné kalové čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem. Čerpadlo může být provozováno 
jak pod vodou tak s trvale obnaženým motorem v suché jímce. Sací hrdlo čerpadla je vybaveno vyměnitelným a regulovatelným sacím 
kuželem, který chrání sací část skříně čerpadla před opotřebením. Současně umožňuje při svém vlastním opotřebení a opotřebení oběžného 
kola přestavení směrem k oběžnému kolu tak, aby byly dodrženy parametry čerpání. Tyto dva díly se vyměňují až po jejich úplném 
opotřebení.

2 K 11.2 Norná stěna přepadu dešťové nádrže 1,000 14 019,00 14 019,00

P
Poznámka k položce: 
1000 x 400 x 1200 mm mat. oc. tř. 17 (1.4301) montáž na stěnu

3 K 11.3
Montáž strojů a zařízení a montáž potrubí a armatur, specifikovaných v části Strojně technolgická část ČOV 
(potrubí)

kpl 1,000 102 728,00 102 728,00

11 - PS 01.11 - RETENČNÍ DEŠŤOVÁ NÁDRŽ

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

25 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (stroje a zařízení)

Strana 145 z 207

http://www.urs.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 864 567,00
1 K 12.1 Stanice pro přejímku odpadní vody kus 1,000 421 174,00 421 174,00

P

Poznámka k položce: 
pro přejímku odpadních vod dovážených na ČOV pomocí fekálních vozu max. průtok 100 l/s měření objemu dovezené vody měření pH a 
vodivosti venkovní zateplené vyhřívané provedení vstupní potrubí DN100 s napojením na fekální vůz (čepy pro pákovou spojku) výstupní 
potrubí s přírubou DN100, PN10 mat. oc. nerez 1.4301 uzavírání nožovým šoupětem s pneupohonem a kompresorem uvnitř stanice 230 V, 
jištění 16 A + proudový chránič 16 mA

2 K 12.2 Ruční česle v ocelové vaně kus 1,000 101 505,00 101 505,00

P

Poznámka k položce: 
vana – 2000 x 500 x 700 mm průliny 20mm sklon česlí 45° nátok - příruba DN100, PN10 odtok - příruba DN250, PN10 včetně hrabla na 
shrabky a odkapávacího žlábku shrabků - oc. tř. 17 včetně zakrytí vany mat. oc. nerez 1.4301 vanu při montáži kotvit k podlaze (přizpůsobit 
spádu podlahy)

3 K 12.3 Ponorné vrtulové míchadlo kus 1,000 113 476,00 113 476,00

P

Poznámka k položce: 
míchání jímky svážených vod  svážené odpadní vody / 40°C otáčky míchadla 915 min-1 průměr vrtule 220 mm mat. vrtule – GG25 s PVC 
nástřikem počet lopatek 3 otáčky motoru 915 min-1 jm. výkon motoru 1,75 kW jm. proud 4,7 A napětí 400 V, 50 Hz krytí motoru IP68 
hmotnost 70 kg včetně kabelu 10 m, tepelných čidel (bimetal) ve vinutí statoru a čidla průsaku ucpávkou včetně vyhodnocovacího modulu 
vodící tyč 60x60x4 – dl. 6m + příslušenství (horní, dolní držák, uvazovací rameno rámu a míchadla, rám míchadla, doraz míchadla…) vodící 
tyč – oc. tř. 17 (1.4301)

4 K 12.4 Patka zvedacího zařízení kus 2,000 11 981,00 23 962,00

P
Poznámka k položce: 
Pro zvedací zařízení o nosnosti 150 kg Mat. oc.tř.17 Montáž na podlahu

5 K 12.5 Zvedací zařízení kus 1,000 44 468,00 44 468,00

P
Poznámka k položce: 
Nosnost 150 kg se stavitelným ramenem Mat. oc.tř.17 s ručním navijákem s brzdou lanko nerez zdvih 7m

6 K 12.6 Ponorné kalové čerpadlo kus 1,000 98 677,00 98 677,00

P

Poznámka k položce: 
čerpání svážených odpadních vod Q = 3,9 l/s, H = 12,5 m čerpané medium: svozová odpadní voda (max. 40 °C) oběžné kolo šroubové 
odstředivé průchodnost oběžným kolem 50 mm výkon elektromotoru jmen. 2 kW n = 1410 ot./min. 400 V, 50 Hz rozběh přímý jmenovitý 
proud 4,8 A poměrný záběrový proud IA/IN 4,8 druh krytí IP 68 sání DN100, PN16 výtlačné hrdlo DN80, PN16 tepelná ochrana statoru – 
bimetaly vlhkostní elektrosonda těsnosti mechanické ucpávky + vyhodnocovací relé vlhkosti chlazení motoru – vzduchem skříň: šedá litina 
GG25 oběžné kolo: tvárná litina GGG60 Sací kužel : šedá litina GG20 patkové koleno DN80, PN16 šedá litina držák vodících trubek - 
korozivzdorná ocel vodící brýle včetně vodících trubek -2ks, dl. 12m hmotnost 88 kg  Záplavné kalové čerpadlo se šroubovým odstředivým 
kolem. Čerpadlo může být provozováno jak pod vodou tak s trvale obnaženým motorem v suché jímce.

7 K 12.7
Montáž strojů a zařízení a montáž potrubí a armatur, specifikovaných v části Strojně technolgická část ČOV 
(potrubí)

kpl 1,000 61 305,00 61 305,00

12 - PS 01.12 - JÍMKA NA SVÁŽENÉ ODPADNÍ VODY

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

25 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (stroje a zařízení)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 269 027,00

D D1 269 027,00
1 K 14.1 Automatický stacionární vzorkovač kpl 2,000 127 025,00 254 050,00

P

Poznámka k položce: 
osazení na přítoku do ČOV a na odtoku vyčištěné vody z ČOV umístění v nerez skříni s tepelnou izolací chlazení/topení prostoru pro vzorek 
4 °C peristaltické čerpadlo 1 nádoba na vzorek sací hadice 10mm, PVC, s koncovkou a sítkem – dl. 7m typ vzorku A, B, C před a po každém 
odběru profukování 350 W, 230 V, 50 Hz 625 x 1070 x 660 mm hmotnost cca 50 kg provozní teplota -20 °C až +45 °C

2 K 14.2
Montáž strojů a zařízení a montáž potrubí a armatur, specifikovaných v části Strojně technolgická část ČOV 
(potrubí)

kpl 1,000 14 977,00 14 977,00

13 - PS 01.14 - ODBĚRY VZORKŮ

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

25 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (stroje a zařízení)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 972 816,00

D D1 VŠEOBECNÉ POLOŽKY 972 816,00
1 K 0.1 Demontáž stávajícího nevyužitelného strojně-technologického vybavení kpl 1,000 492 816,00 492 816,00

P

Poznámka k položce: 
Čerpání a čištění nádrží. Demontáž stávajícího nevyužitelného strojně technologického vybavení včetně ocelových konstrukcí a pomocných 
konstrukcí ve všech dotčených objektech, zaslepení nepotřebných potrubí a otvorů. Nutná stavební součinnost při demontáži technologie ze 
stavebních konstrukcí.

2 K 0.2 Instalace a demontáž provizorií zřízených po dobu výstavby kpl 1,000 90 000,00 90 000,00

P
Poznámka k položce: 
Instalace a demontáž provizorií zřízených po dobu výstavby (čerpání odpadních vod, trubní propojení…)

3 K 0.3 Dokumentace kpl 1,000 390 000,00 390 000,00

P
Poznámka k položce: 
Provozní řád, zkoušky těsnosti potrubí, komplexní zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace strojů včetně revizí, dokumentace skutečného 
provedení

14 - VŠEOBECNÉ POLOŽKY

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

25 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (stroje a zařízení)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 59 204,00

D P.č. Specifikace 59 204,00

D 1.1 Výtlak čerpadla lapáku písku 21 497,00
1 M 1.1.1 Trubka svařovaná DN 100, 104x2, mat. nerez DIN1.4301 m 0,500 486,00 243,00

2 M 1.1.2 Trubka svařovaná DN 65, 70x2, mat. nerez DIN1.4301 m 25,000 286,00 7 150,00

3 M 1.1.3 Koleno 90° R=1,5D, 70x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 7,000 112,00 784,00

4 M 1.1.4 Lemový kroužek DN 65, 70x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 8,000 61,00 488,00

5 M 1.1.5 Lemový kroužek DN 100, 104x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 89,00 178,00

6 M 1.1.6 Příruba točivá, DN 65, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 8,000 355,00 2 840,00

7 M 1.1.7 Příruba točivá, DN 100, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 455,00 910,00

8 M 1.1.8 Příruba zaslepovací, DN 100, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 535,00 535,00

9 M 1.1.9 Přírubový spoj DN 65, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 5,000 171,00 855,00

10 M 1.1.10 Přírubový spoj DN 100, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 2,000 337,00 674,00

11 M 1.1.11 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 6 840,00 6 840,00

D 1.2 Odsazená voda ze separátoru písku 23 445,00
12 M 1.2.1 Trubka svařovaná DN 150, 154x2, mat. nerez DIN1.4301 m 2,000 639,00 1 278,00

13 M 1.2.2 Trubka svařovaná DN 80, 84x2, mat. nerez DIN1.4301 m 2,000 334,00 668,00

14 M 1.2.3 Koleno 90° R=1,5D, 154x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 698,00 698,00

15 M 1.2.4 Koleno 90° R=1,5D, 84x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 164,00 164,00

16 M 1.2.5 Lemový kroužek DN 150, 154x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 150,00 150,00

17 M 1.2.6 Lemový kroužek DN 80, 84x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 3,000 77,00 231,00

18 M 1.2.7 Příruba točivá, DN 150, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 1 410,00 1 410,00

19 M 1.2.8 Příruba točivá, DN 80, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 3,000 799,00 2 397,00

20 M 1.2.9 Přírubový spoj DN 150, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 1,000 649,00 649,00

21 M 1.2.10 Přírubový spoj DN 80, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 1,000 335,00 335,00

22 M 1.2.11
Přírubový spoj DN 80, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubové nožové šoupátko; šrouby, matice, podložky - 
mat. nerez, těsnění kpl 1,000 503,00 503,00

23 M 1.2.12 Nožové bezpřírubové šoupátko, DN 80, PN 10, mat. šedá litina/nerez ks 1,000 5 762,00 5 762,00

24 M 1.2.13 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 9 200,00 9 200,00

D 1.3 Tlakový vzduch z kompresoru 14 262,00
25 M 1.3.1 Trubka svařovaná DN 40, 48,3x2, mat. nerez DIN1.4301 m 26,000 192,00 4 992,00

01 - PS 01.1 - MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ
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26 M 1.3.2 Koleno 90° R=1,5D, 48,3x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 15,000 50,00 750,00

27 M 1.3.3 T-kus 90°, 48,3x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 5,000 101,00 505,00

28 M 1.3.4 Redukce centrická, 48,3/26,9x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 112,00 112,00

29 M 1.3.5 Lemový kroužek DN 40, 48,3x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 4,000 25,00 100,00

30 M 1.3.6 Příruba točivá, DN 40, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 379,00 758,00

31 M 1.3.7 Přírubový spoj DN 40, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 2,000 152,00 304,00

32 M 1.3.8 Závitový návarek, vnější závit, 3/4", mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 39,00 39,00

33 M 1.3.9 Závitový návarek, vnější závit, 6/4", mat. nerez DIN1.4301 ks 6,000 91,00 546,00

34 M 1.3.10 Šroubení vnější závit/přivařovací konec G 6/4“/48,3, mat. nerez DIN1.4401 ks 6,000 202,00 1 212,00

35 M 1.3.11 Hadicový trn s vnějším závitem G 3/4"/pr20 mosaz ks 1,000 43,00 43,00

36 M 1.3.12 Hadicový trn s vnitřním závitem G 3/4"/pr20 mosaz ks 1,000 43,00 43,00

37 M 1.3.13 Hadice D=20/30mm, SBR, médium - tlakový vzduch z kompresoru m 2,000 180,00 360,00

38 M 1.3.14 Spona na hadici 30mm, mat. nerez ks 2,000 29,00 58,00

39 M 1.3.15 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 4 440,00 4 440,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 189 722,00

D P.č. Specifikace 189 722,00

D 2.1 Výtlak z čerpací stanice na stoce „B“ 189 722,00
1 M 2.1.1 Trubka svařovaná DN 150, 156x3, mat. nerez DIN1.4301 m 46,000 931,00 42 826,00

2 M 2.1.2 Koleno 90° R=1,5D, 156x3, mat. nerez DIN1.4301 ks 17,000 919,00 15 623,00

3 M 2.1.3 Redukce centrická, 154/104x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 3,000 517,00 1 551,00

4 M 2.1.4 Lemový kroužek DN 150, 156x3, mat. nerez DIN1.4301 ks 18,000 183,00 3 294,00

5 M 2.1.5 Lemový kroužek DN 100, 104x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 3,000 89,00 267,00

6 M 2.1.6 Příruba točivá, DN 150, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 18,000 990,00 17 820,00

7 M 2.1.7 Příruba točivá, DN 100, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 3,000 455,00 1 365,00

8 M 2.1.8 Přírubový spoj DN 150, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 12,000 649,00 7 788,00

9 M 2.1.9 Přírubový spoj DN 100, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 3,000 337,00 1 011,00

10 M 2.1.10
Přírubový spoj DN 150, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubové nožové šoupátko; šrouby, matice, podložky - 
mat. nerez, těsnění kpl 3,000 974,00 2 922,00

11 M 2.1.11 Nožové bezpřírubové šoupátko, DN 150, PN 10, mat. šedá litina/nerez ks 3,000 9 627,00 28 881,00

12 M 2.1.12 Zpětná klapka s koulí, DN 150, PN 10, mat. tvárná litina ks 3,000 12 759,00 38 277,00

13 M 2.1.13 Závitový návarek vnější závit G 3“, mat. nerez DIN1.4301 ks 3,000 282,00 846,00

14 M 2.1.14 Kulový kohout, vnitřní závit, 3", mat. mosaz ks 3,000 1 817,00 5 451,00

15 M 2.1.15 Tepelná izolace vnější části potrubí (vyhřívání dod. elektro) kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

16 M 2.1.16 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 17 800,00 17 800,00

02 - PS 01.2 - ČERPACÍ STANICE NA STOCE B

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

26 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (potrubí)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 26 613,00

D 3.1 Přepad z oběhové aktivační nádrže 26 613,00
1 M 3.1.1 Trubka svařovaná DN 300, 306x3, mat. nerez DIN1.4301 m 3,000 2 373,00 7 119,00

2 M 3.1.2 Koleno 90° R=D+100, 306x3, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 4 758,00 4 758,00

3 M 3.1.3 Trychtýř přepadu, 650/306x3, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 3 600,00 3 600,00

4 M 3.1.4 Potrubní spojka pro potrubí 306x3/PVC DN300, mat. nerez DIN1.4301/pryž ks 1,000 10 136,00 10 136,00

5 M 3.1.5 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

03 - PS 01.3 - BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

26 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (potrubí)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 180 454,00

D 4.1 Kal z dosazovacích nádrží 48 029,00
1 M 4.1.1 Trubka svařovaná DN 150, 154x2, mat. nerez DIN1.4301 m 2,000 639,00 1 278,00

2 M 4.1.2 T-kus 90°, 154x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 1 015,00 2 030,00

3 M 4.1.3 Redukce centrická, 154/84x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 942,00 1 884,00

4 M 4.1.4 Lemový kroužek DN 150, 154x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 8,000 150,00 1 200,00

5 M 4.1.5 Příruba točivá, DN 150, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 8,000 699,00 5 592,00

6 M 4.1.6 Přírubový spoj DN 150, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 2,000 649,00 1 298,00

7 M 4.1.7
Přírubový spoj DN 150, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubové nožové šoupátko; šrouby, matice, podložky - 
mat. nerez, těsnění kpl 3,000 974,00 2 922,00

8 M 4.1.8 Nožové bezpřírubové šoupátko, DN 150, PN 10, mat. šedá litina/nerez ks 3,000 9 627,00 28 881,00

9 M 4.1.9 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 2 944,00 2 944,00

D 4.2 Výtlak vratného kalu 64 148,00
10 M 4.2.1 Trubka svařovaná DN 150, 154x2, mat. nerez DIN1.4301 m 14,000 639,00 8 946,00

11 M 4.2.2 Koleno 90° R=1,5D, 154x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 8,000 698,00 5 584,00

12 M 4.2.3 T-kus 45°, 154x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 1 500,00 3 000,00

13 M 4.2.4 Redukce centrická, 154/104x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 517,00 1 034,00

14 M 4.2.5 Lemový kroužek DN 150, 154x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 10,000 150,00 1 500,00

15 M 4.2.6 Lemový kroužek DN 100, 104x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 89,00 178,00

16 M 4.2.7 Příruba točivá, DN 150, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 10,000 699,00 6 990,00

17 M 4.2.8 Příruba točivá, DN 100, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 455,00 910,00

18 M 4.2.9 Přírubový spoj DN 150, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 4,000 649,00 2 596,00

19 M 4.2.10 Přírubový spoj DN 100, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 2,000 337,00 674,00

20 M 4.2.11
Přírubový spoj DN 150, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubové nožové šoupátko; šrouby, matice, podložky - 
mat. nerez, těsnění kpl 3,000 974,00 2 922,00

21 M 4.2.12 Nožové bezpřírubové šoupátko, DN 150, PN 10, mat. šedá litina/nerez ks 2,000 9 627,00 19 254,00

22 M 4.2.13 Tepelná izolace vnější části potrubí (vyhřívání dod. elektro) kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

23 M 4.2.14 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 8 560,00 8 560,00

D 4.3 Výtlak přebytečného kalu 68 277,00
24 M 4.3.1 Trubka svařovaná DN 150, 154x2, mat. nerez DIN1.4301 m 15,000 639,00 9 585,00

25 M 4.3.2 Koleno 90° R=1,5D, 154x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 7,000 698,00 4 886,00

26 M 4.3.3 T-kus 90°, 154x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 1 016,00 2 032,00

04 - PS 01.4 - DOSAZOVACÍ NÁDRŽE - ODTAH KALU
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27 M 4.3.4 Lemový kroužek DN 150, 154x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 10,000 150,00 1 500,00

28 M 4.3.5 Příruba točivá, DN 150, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 10,000 699,00 6 990,00

29 M 4.3.6 Přírubový spoj DN 150, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 3,000 649,00 1 947,00

30 M 4.3.7
Přírubový spoj DN 150, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubové nožové šoupátko; šrouby, matice, podložky - 
mat. nerez, těsnění kpl 4,000 974,00 3 896,00

31 M 4.3.8 Nožové bezpřírubové šoupátko, DN 150, PN 10, mat. šedá litina/nerez ks 3,000 9 627,00 28 881,00

32 M 4.3.9 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 8 560,00 8 560,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 358 378,26

D 5.1 Tlakový vzduch do oběhové aktivační nádrže 234 464,00
1 M 5.1.1 Trubka svařovaná DN 250, 256x3, mat. nerez DIN1.4301 m 26,000 1 579,00 41 054,00

2 M 5.1.2 Trubka svařovaná DN 150, 159x3, mat. nerez DIN1.4301 m 0,500 932,00 466,00

3 M 5.1.3 Trubka svařovaná DN 150, 154x2, mat. nerez DIN1.4301 m 6,000 639,00 3 834,00

4 M 5.1.4 Trubka svařovaná DN 100, 104x2, mat. nerez DIN1.4301 m 30,000 485,00 14 550,00

5 M 5.1.5 Trubka svařovaná DN 32, 33,7x2, mat. nerez DIN1.4301 m 4,000 133,00 532,00

6 M 5.1.6 Koleno 90° R=D+100, 256x3, mat. nerez DIN1.4301 ks 5,000 3 680,00 18 400,00

7 M 5.1.7 Koleno 90° R=1,5D, 154x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 698,00 698,00

8 M 5.1.8 Koleno 90° R=1,5D, 104x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 14,000 232,00 3 248,00

9 M 5.1.9 Koleno 90° R=1,5D, 33,7x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 8,000 34,00 272,00

10 M 5.1.10 Redukce centrická, 254/154x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 2 497,00 2 497,00

11 M 5.1.11 Lemový kroužek DN 250, 256x3, mat. nerez DIN1.4301 ks 3,000 341,00 1 023,00

12 M 5.1.12 Lemový kroužek DN 150, 154x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 6,000 150,00 900,00

13 M 5.1.13 Lemový kroužek DN 100, 104x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 18,000 89,00 1 602,00

14 M 5.1.14 Příruba točivá, DN 250, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 3,000 1 455,00 4 365,00

15 M 5.1.15 Příruba zaslepovací, DN 250, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 2 980,00 2 980,00

16 M 5.1.16 Příruba točivá, DN 150, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 6,000 699,00 4 194,00

17 M 5.1.17 Příruba točivá, DN 100, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 18,000 455,00 8 190,00

18 M 5.1.18 Přírubový spoj DN 250, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 3,000 1 094,00 3 282,00

19 M 5.1.19 Přírubový spoj DN 100, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 6,000 337,00 2 022,00

20 M 5.1.20
Přírubový spoj DN 150, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubovou klapku; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, 
těsnění kpl 3,000 974,00 2 922,00

21 M 5.1.21
Přírubový spoj DN 100, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubovou klapku; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, 
těsnění kpl 6,000 506,00 3 036,00

22 M 5.1.22 Uzavírací klapka bezpřírubová, DN 150, PN 10, mat. tvárná litina/EPDM/nerez ks 3,000 5 578,00 16 734,00

23 M 5.1.23 Uzavírací klapka bezpřírubová, DN 100, PN 10, mat. tvárná litina/EPDM/nerez ks 6,000 3 431,00 20 586,00

24 M 5.1.24 Závitový návarek vnější závit G 1“, mat. nerez DIN1.4301 ks 4,000 45,00 180,00

25 M 5.1.25 Kulový kohout, vnitřní závit, 1", mat. mosaz ks 2,000 226,00 452,00

26 M 5.1.26 Závitový návarek vnitřní závit, G 1/2", mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 50,00 50,00

27 M 5.1.27 Smyčka k tlakoměru zahnutá ks 1,000 702,00 702,00

28 M 5.1.28 Manometrický kohout G1/2", mat. mosaz ks 1,000 320,00 320,00

29 M 5.1.29 Tlakoměr, průměr 100 mm, rozsah 0 - 100 kPa, připojení G 1/2" spodní ks 1,000 2 413,00 2 413,00

05 - PS 01.5 - DMYCHÁRNY

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou
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30 M 5.1.30 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 72 960,00 72 960,00

D 5.2 Tlakový vzduch do dosazovacích nádrží 7 730,00
31 M 5.2.1 Trubka svařovaná DN 50, 60,3x2, mat. nerez DIN1.4301 m 6,000 239,00 1 434,00

32 M 5.2.2 Koleno 90° R=1,5D, 60,3x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 3,000 69,00 207,00

33 M 5.2.3 Lemový kroužek DN 50, 60,3x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 37,00 74,00

34 M 5.2.4 Příruba točivá, DN 50, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 275,00 550,00

35 M 5.2.5
Přírubový spoj DN 50, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubovou klapku; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, 
těsnění kpl 1,000 249,00 249,00

36 M 5.2.6 Uzavírací klapka bezpřírubová, DN 50, PN 10, mat. tvárná litina/EPDM/nerez ks 1,000 2 396,00 2 396,00

37 M 5.2.7 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 2 820,00 2 820,00

D 5.3 Tlakový vzduch do vyrovnávací nádrže kalu UN1 46 336,94
38 M 5.3.1 Trubka svařovaná DN 80, 88,9x2, mat. nerez DIN1.4301 m 0,200 1 258,70 251,74

39 M 5.3.2 Trubka svařovaná DN 80, 84x2, mat. nerez DIN1.4301 m 11,000 1 118,90 12 307,90

40 M 5.3.3 Trubka svařovaná DN 32, 33,7x2, mat. nerez DIN1.4301 m 2,000 349,70 699,40

41 M 5.3.4 Koleno 90° R=1,5D, 84x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 8,000 447,60 3 580,80

42 M 5.3.5 Koleno 90° R=1,5D, 33,7x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 4,000 111,90 447,60

43 M 5.3.6 T-kus 90°, 84x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 461,50 461,50

44 M 5.3.7 Lemový kroužek DN 80, 84x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 10,000 209,80 2 098,00

45 M 5.3.8 Příruba točivá, DN 80, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 10,000 531,50 5 315,00

46 M 5.3.9 Přírubový spoj DN 80, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 2,000 307,70 615,40

47 M 5.3.10
Přírubový spoj DN 80, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubovou klapku; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, 
těsnění kpl 4,000 489,50 1 958,00

48 M 5.3.11 Uzavírací klapka bezpřírubová, DN 80, PN 10, mat. tvárná litina/EPDM/nerez ks 4,000 3 636,40 14 545,60

49 M 5.3.12 Závitový návarek vnější závit G 1“, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 209,80 419,60

50 M 5.3.13 Kulový kohout, vnitřní závit, 1", mat. mosaz ks 1,000 839,20 839,20

51 M 5.3.14 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 2 797,20 2 797,20

D 5.4 Tlakový vzduch do uskladňovací nádrže kalu UN3 37 511,26
52 M 5.4.1 Trubka svařovaná DN 80, 88,9x2, mat. nerez DIN1.4301 m 0,200 1 188,80 237,76

53 M 5.4.2 Trubka svařovaná DN 80, 84x2, mat. nerez DIN1.4301 m 9,000 1 188,80 10 699,20

54 M 5.4.3 Trubka svařovaná DN 32, 33,7x2, mat. nerez DIN1.4301 m 2,000 349,70 699,40

55 M 5.4.4 Koleno 90° R=1,5D, 84x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 6,000 447,60 2 685,60

56 M 5.4.5 Koleno 90° R=1,5D, 33,7x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 4,000 111,90 447,60

57 M 5.4.6 T-kus 45°, 84x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 461,50 461,50

58 M 5.4.7 Lemový kroužek DN 80, 84x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 8,000 209,80 1 678,40

59 M 5.4.8 Příruba točivá, DN 80, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 8,000 531,50 4 252,00

60 M 5.4.9 Přírubový spoj DN 80, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 2,000 307,70 615,40

61 M 5.4.10
Přírubový spoj DN 80, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubovou klapku; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, 
těsnění kpl 3,000 489,50 1 468,50

62 M 5.4.11 Uzavírací klapka bezpřírubová, DN 80, PN 10, mat. tvárná litina/EPDM/nerez ks 3,000 3 636,40 10 909,20

63 M 5.4.12 Závitový návarek vnější závit G 1“, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 209,80 419,60

64 M 5.4.13 Kulový kohout, vnitřní závit, 1", mat. mosaz ks 1,000 839,20 839,20

65 M 5.4.14 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 2 097,90 2 097,90

D 5.5 Tlakový vzduch do reakoru hygienizace kalu UN2 32 336,06
66 M 5.5.1 Trubka svařovaná DN 100, 114,3x2, mat. nerez DIN1.4301 m 0,200 1 188,80 237,76

67 M 5.5.2 Trubka svařovaná DN 100, 104x2, mat. nerez DIN1.4301 m 14,000 981,00 13 734,00

68 M 5.5.3 Trubka svařovaná DN 32, 33,7x2, mat. nerez DIN1.4301 m 2,000 321,70 643,40

69 M 5.5.4 Koleno 90° R=1,5D, 104x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 5,000 335,70 1 678,50

70 M 5.5.5 Koleno 90° R=1,5D, 33,7x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 4,000 391,60 1 566,40
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71 M 5.5.6 Redukce centrická, 114,3/104x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 419,60 419,60

72 M 5.5.7 Lemový kroužek DN 100, 104x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 5,000 139,90 699,50

73 M 5.5.8 Příruba točivá, DN 100, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 5,000 629,40 3 147,00

74 M 5.5.9 Přírubový spoj DN 100, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 3,000 489,50 1 468,50

75 M 5.5.10
Přírubový spoj DN 100, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubovou klapku; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, 
těsnění kpl 1,000 489,50 489,50

76 M 5.5.11 Uzavírací klapka bezpřírubová, DN 100, PN 10, mat. tvárná litina/EPDM/nerez ks 1,000 4 335,70 4 335,70

77 M 5.5.12 Závitový návarek vnější závit G 1“, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 139,90 279,80

78 M 5.5.13 Kulový kohout, vnitřní závit, 1", mat. mosaz ks 1,000 839,20 839,20

79 M 5.5.14 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 2 797,20 2 797,20
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 891,00

D 6.1 Výtlak kalu z oplachu mikrosítového filtru 3 891,00
1 M 6.1.1 Hadicový trn s vnějším závitem G 2"/pr50 mosaz ks 2,000 690,00 1 380,00

2 M 6.1.2 Svěrná spojka 50x2“vnitřní závit, PP/KOV ks 1,000 287,00 287,00

3 M 6.1.3 Hadice spirální D vnitřní=50mm, médium – kal, mat. PVC m 3,000 216,00 648,00

4 M 6.1.4 Spona pro spirální hadici 50-55, mat. nerez ks 4,000 31,00 124,00

5 M 6.1.5 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 1 452,00 1 452,00

06 - PS 01.6 - TERCIÁLNÍ STUPEŇ ČIŠTĚNÍ

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

26 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (potrubí)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 71 272,00

D 9.1.1 Výtlak kalu na zahuštění 50 102,00
1 M 9.1.1.1 Trubka svařovaná DN 100, 104x2, mat. nerez DIN1.4301 m 7,000 485,00 3 395,00

2 M 9.1.1.2 Trubka svařovaná DN 80, 84x2, mat. nerez DIN1.4301 m 14,000 336,00 4 704,00

3 M 9.1.1.3 Trubka svařovaná DN 50, 60,3x2, mat. nerez DIN1.4301 m 1,000 239,00 239,00

4 M 9.1.1.4 Koleno 90° R=1,5D, 104x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 4,000 232,00 928,00

5 M 9.1.1.5 Koleno 90° R=1,5D, 84x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 9,000 164,00 1 476,00

6 M 9.1.1.6 Koleno 90° R=1,5D, 60,3x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 69,00 69,00

7 M 9.1.1.7 T-kus 90°, 84x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 290,00 580,00

8 M 9.1.1.8 Redukce centrická, 104/84x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 198,00 396,00

9 M 9.1.1.9 Redukce centrická, 104/54x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 447,00 447,00

10 M 9.1.1.10 Redukce centrická, 84/70x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 152,00 152,00

11 M 9.1.1.11 Redukce centrická, 84/54x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 121,00 121,00

12 M 9.1.1.12 Lemový kroužek DN 100, 104x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 5,000 89,00 445,00

13 M 9.1.1.13 Lemový kroužek DN 80, 84x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 10,000 77,00 770,00

14 M 9.1.1.14 Lemový kroužek DN 65, 70x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 61,00 61,00

15 M 9.1.1.15 Lemový kroužek DN 50, 60,3x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 37,00 74,00

16 M 9.1.1.16 Příruba točivá, DN 100, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 5,000 455,00 2 275,00

17 M 9.1.1.17 Příruba točivá, DN 80, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 10,000 425,00 4 250,00

18 M 9.1.1.18 Příruba točivá, DN 65, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 355,00 355,00

19 M 9.1.1.19 Příruba točivá, DN 50, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 275,00 550,00

20 M 9.1.1.20 Přírubový spoj DN 100, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 6,000 337,00 2 022,00

21 M 9.1.1.21 Přírubový spoj DN 80, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 3,000 335,00 1 005,00

22 M 9.1.1.22 Přírubový spoj DN 65, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 1,000 171,00 171,00

23 M 9.1.1.23 Přírubový spoj DN 50, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 2,000 166,00 332,00

24 M 9.1.1.24
Přírubový spoj DN 80, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubové nožové šoupátko; šrouby, matice, podložky - 
mat. nerez, těsnění kpl 3,000 503,00 1 509,00

25 M 9.1.1.25 Nožové bezpřírubové šoupátko, DN 80, PN 10, mat. šedá litina/nerez ks 3,000 5 762,00 17 286,00

26 M 9.1.1.26 Závitový návarek vnější závit G 3/4“, mat. nerez DIN1.4301 ks 3,000 39,00 117,00

27 M 9.1.1.27 Kulový kohout, vnitřní závit, 3/4", mat. mosaz ks 3,000 168,00 504,00

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

07 - PS 01.9 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

26 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (potrubí)

01 - PS 01.9.1 - AKUMULAČNÍ NÁDRŽ KALU
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28 M 9.1.1.28 Hadicový trn s vnějším závitem G 3/4"/pr25 mosaz ks 1,000 43,00 43,00

29 M 9.1.1.29 Hadice D=25/32mm, PVC, médium – voda m 3,000 96,00 288,00

30 M 9.1.1.30 Spona na hadici 32mm, mat. nerez ks 2,000 29,00 58,00

31 M 9.1.1.31 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 5 480,00 5 480,00

D 9.1.2 Bezpečnostní přepad akumulační nádrže kalu 21 170,00
32 M 9.1.2.1 Trubka svařovaná DN 200, 206x3, mat. nerez DIN1.4301 m 2,000 1 276,00 2 552,00

33 M 9.1.2.2 Koleno 90° R=D+100, 206x3, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 2 199,00 2 199,00

34 M 9.1.2.3 Trychtýř přepadu, 350/206x3, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 3 500,00 3 500,00

35 M 9.1.2.4 Potrubní spojka pro potrubí 206x3/PVC DN200, mat. nerez DIN1.4301/pryž ks 1,000 9 047,00 9 047,00

36 M 9.1.2.5 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 3 872,00 3 872,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 100 651,00

D 9.2.1 Sání zahuštěného kalu 7 619,00
1 M 9.2.1.1 Trubka svařovaná DN 50, 60,3x2, mat. nerez DIN1.4301 m 1,000 239,00 239,00

2 M 9.2.1.2 Koleno 90° R=1,5D, 60,3x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 69,00 69,00

3 M 9.2.1.3 Lemový kroužek DN 50, 60,3x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 37,00 74,00

4 M 9.2.1.4 Příruba točivá, DN 50, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 275,00 550,00

5 M 9.2.1.5 Přírubový spoj DN 50, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 1,000 166,00 166,00

6 M 9.2.1.6
Přírubový spoj DN 50, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubové nožové šoupátko; šrouby, matice, podložky - 
mat. nerez, těsnění kpl 1,000 249,00 249,00

7 M 9.2.1.7 Nožové bezpřírubové šoupátko, DN 50, PN 10, mat. šedá litina/nerez ks 1,000 4 988,00 4 988,00

8 M 9.2.1.8 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 1 284,00 1 284,00

D 9.2.2 Výtlak zahuštěného kalu 23 312,00
9 M 9.2.2.1 Trubka svařovaná DN 65, 70x2, mat. nerez DIN1.4301 m 12,000 286,00 3 432,00

10 M 9.2.2.2 Koleno 90° R=1,5D, 70x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 9,000 112,00 1 008,00

11 M 9.2.2.3 T-kus 90°, 70x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 232,00 232,00

12 M 9.2.2.4 Redukce centrická, 70/60,3x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 116,00 116,00

13 M 9.2.2.5 Lemový kroužek DN 65, 70x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 8,000 61,00 488,00

14 M 9.2.2.6 Lemový kroužek DN 50, 60,3x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 37,00 37,00

15 M 9.2.2.7 Příruba točivá, DN 65, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 8,000 355,00 2 840,00

16 M 9.2.2.8 Příruba točivá, DN 50, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 275,00 275,00

17 M 9.2.2.9 Přírubový spoj DN 65, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 5,000 171,00 855,00

18 M 9.2.2.10 Přírubový spoj DN 50, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 1,000 166,00 166,00

19 M 9.2.2.11
Přírubový spoj DN 65, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubové nožové šoupátko; šrouby, matice, podložky - 
mat. nerez, těsnění kpl 2,000 257,00 514,00

20 M 9.2.2.12 Nožové bezpřírubové šoupátko, DN 65, PN 10, mat. šedá litina/nerez ks 2,000 5 203,00 10 406,00

21 M 9.2.2.13 Závitový návarek vnější závit G 3/4“, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 39,00 39,00

22 M 9.2.2.14 Kulový kohout, vnitřní závit, 3/4", mat. mosaz ks 1,000 168,00 168,00

23 M 9.2.2.15 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 2 736,00 2 736,00

D 9.2.3 Filtrát ze zahuštění kalu 1 665,00
24 M 9.2.3.1 Trubka svařovaná DN 125, 129x2, mat. nerez DIN1.4301 m 1,000 534,00 534,00

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

07 - PS 01.9 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

26 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (potrubí)

02 - PS 01.9.2 - STROJNÍ ZAHUŠTĚNÍ KALU
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25 M 9.2.3.2 Lemový kroužek DN 125, 129x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 122,00 122,00

26 M 9.2.3.3 Příruba točivá, DN 125, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 655,00 655,00

27 M 9.2.3.4 Přírubový spoj DN 125, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 1,000 354,00 354,00

28 M 9.2.3.5 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 0,00

D 9.2.4 Flokulant zahuštění kalu 7 989,00
29 M 9.2.4.1 Trubka svařovaná DN 32, 33,7x2, mat. nerez DIN1.4301 m 17,000 133,00 2 261,00

30 M 9.2.4.2 Trubka svařovaná DN 15, 21,3x2, mat. nerez DIN1.4301 m 1,000 89,00 89,00

31 M 9.2.4.3 Koleno 90° R=1,5D, 33,7x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 10,000 35,00 350,00

32 M 9.2.4.4 T-kus 90°, 33,7x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 96,00 96,00

33 M 9.2.4.5 Redukce centrická, 33,7/21,3x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 65,00 130,00

34 M 9.2.4.6 Redukce centrická, 42,4/33,7x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 62,00 124,00

35 M 9.2.4.7 Lemový kroužek DN 15, 21,3x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 15,00 30,00

36 M 9.2.4.8 Příruba točivá, DN 15, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 108,00 216,00

37 M 9.2.4.9 Přírubový spoj DN 15, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 2,000 74,00 148,00

38 M 9.2.4.10 Šroubení vnější závit/přivařovací konec G 5/4“/42,4, mat. nerez DIN1.4401 ks 2,000 213,00 426,00

39 M 9.2.4.11 Šroubení vnější závit/přivařovací konec G 1“/33,7, mat. nerez DIN1.4401 ks 4,000 90,00 360,00

40 M 9.2.4.12 Závitový návarek vnější závit G 1“, mat. nerez DIN1.4301 ks 4,000 45,00 180,00

41 M 9.2.4.13 Závitový návarek vnější závit G 3/4“, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 39,00 78,00

42 M 9.2.4.14 Kulový kohout, vnitřní závit, 1", mat. mosaz ks 4,000 226,00 904,00

43 M 9.2.4.15 Kulový kohout, vnitřní závit, 3/4", mat. mosaz ks 2,000 168,00 336,00

44 M 9.2.4.16 Hadicový trn s vnějším závitem G 3/4"/pr25 mosaz ks 1,000 43,00 43,00

45 M 9.2.4.17 Hadice D=25/32mm, PVC, médium – voda m 3,000 96,00 288,00

46 M 9.2.4.18 Spona na hadici 32mm, mat. nerez ks 2,000 29,00 58,00

47 M 9.2.4.19 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 1 872,00 1 872,00

D 9.2.5 Provozní tlaková voda zahuštění kalu 16 202,00
48 M 9.2.5.1 Trubka 63x8,6 mm, PN16, PP-R m 1,000 403,00 403,00

49 M 9.2.5.2 Trubka 40x5,5 mm, PN16, PP-R m 23,000 167,00 3 841,00

50 M 9.2.5.3 Koleno 90°, 63 mm, PP-R m 1,000 145,00 145,00

51 M 9.2.5.4 Koleno 90°, 40 mm, PP-R m 8,000 34,00 272,00

52 M 9.2.5.5 T-kus 90°, 63 mm, PP-R m 1,000 236,00 236,00

53 M 9.2.5.6 Redukce 63/40 mm, PP-R m 3,000 68,00 204,00

54 M 9.2.5.7 Šroubení vnější 63x2“, PP-R/mosaz m 3,000 1 087,00 3 261,00

55 M 9.2.5.8 Šroubení vnější 40x5/4“, PP-R/mosaz m 1,000 603,00 603,00

56 M 9.2.5.9 Přechodka 63x2“ vnější závit, PP-R/mosaz m 1,000 1 087,00 1 087,00

57 M 9.2.5.10 Přechodka 40x5/4“ vnější závit, PP-R/mosaz m 2,000 603,00 1 206,00

58 M 9.2.5.11 Šroubení vnější závit G 5/4“, mat. nerez DIN1.4401 ks 2,000 177,00 354,00

59 M 9.2.5.12 Kulový kohout, vnitřní závit, 2", mat. mosaz ks 1,000 636,00 636,00

60 M 9.2.5.13 Kulový kohout, vnitřní závit, 5/4", mat. mosaz ks 2,000 357,00 714,00

61 M 9.2.5.14 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 3 240,00 3 240,00

D 9.2.6 Odvětrání zahuštění kalu 5 072,00
62 M 9.2.6.1 Trubka svařovaná DN 100, 104x2, mat. nerez DIN1.4301 m 4,000 485,00 1 940,00

63 M 9.2.6.2 Koleno 90° R=1,5D, 104x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 232,00 464,00

64 M 9.2.6.3 Redukce centrická, 114,3/104x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 300,00 300,00

65 M 9.2.6.4 Výfukový kus s ochrannou mřížkou DN100, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 1 000,00 1 000,00

66 M 9.2.6.5 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 1 368,00 1 368,00

D 9.2.7 Výtlak filtrátu do anoxického selektoru 30 644,00
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67 M 9.2.7.1 Trubka svařovaná DN 80, 84x2, mat. nerez DIN1.4301 m 8,000 334,00 2 672,00

68 M 9.2.7.2 Koleno 90° R=1,5D, 84x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 5,000 164,00 820,00

69 M 9.2.7.3 Redukce centrická, 84/70x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 152,00 152,00

70 M 9.2.7.4 Lemový kroužek DN 80, 84x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 6,000 77,00 462,00

71 M 9.2.7.5 Lemový kroužek DN 65, 70x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 61,00 61,00

72 M 9.2.7.6 Příruba točivá, DN 80, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 6,000 799,00 4 794,00

73 M 9.2.7.7 Příruba točivá, DN 65, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 770,00 770,00

74 M 9.2.7.8 Přírubový spoj DN 80, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 4,000 335,00 1 340,00

75 M 9.2.7.9 Přírubový spoj DN 65, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 1,000 171,00 171,00

76 M 9.2.7.10
Přírubový spoj DN 80, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubové nožové šoupátko; šrouby, matice, podložky - 
mat. nerez, těsnění kpl 1,000 503,00 503,00

77 M 9.2.7.11 Nožové bezpřírubové šoupátko, DN 80, PN 10, mat. šedá litina/nerez ks 1,000 5 762,00 5 762,00

78 M 9.2.7.12 Zpětná klapka s koulí, DN 80, PN 10, mat. tvárná litina ks 1,000 5 072,00 5 072,00

79 M 9.2.7.13 Závitový návarek vnější závit G 2“, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 86,00 86,00

80 M 9.2.7.14 Kulový kohout, vnitřní závit, 2", mat. mosaz ks 1,000 635,00 635,00

81 M 9.2.7.15 Tepelná izolace vnější části potrubí (vyhřívání dod. elektro) kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

82 M 9.2.7.16 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 5 344,00 5 344,00

D 9.2.8 Vypouštění a přepad nádrže zahuštěného kalu 8 148,00
83 M 9.2.8.1 Trubka svařovaná DN 50, 60,3x2, mat. nerez DIN1.4301 m 4,000 239,00 956,00

84 M 9.2.8.2 Koleno 90° R=1,5D, 60,3x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 69,00 138,00

85 M 9.2.8.3 T-kus 90°, 60,3x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 137,00 137,00

86 M 9.2.8.4 Lemový kroužek DN 50, 60,3x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 37,00 37,00

87 M 9.2.8.5 Příruba točivá, DN 50, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 275,00 275,00

88 M 9.2.8.6
Přírubový spoj DN 50, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubové nožové šoupátko; šrouby, matice, podložky - 
mat. nerez, těsnění kpl 1,000 249,00 249,00

89 M 9.2.8.7 Nožové bezpřírubové šoupátko, DN 50, PN 10, mat. šedá litina/nerez ks 1,000 4 988,00 4 988,00

90 M 9.2.8.8 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 1 368,00 1 368,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 58 371,60

D 9.3.1 Výtlak kalu z UN1 do reaktoru UN2 18 484,80
1 M 9.3.1.1 Trubka svařovaná DN 65, 70x2, mat. nerez DIN1.4301 m 16,000 668,20 10 691,20

2 M 9.3.1.2 Koleno 90° R=1,5D, 70x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 4,000 419,60 1 678,40

3 M 9.3.1.3 Lemový kroužek DN 65, 70x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 3,000 116,60 349,80

4 M 9.3.1.4 Příruba točivá, DN 65, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 3,000 543,90 1 631,70

5 M 9.3.1.5 Přírubový spoj DN 65, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 3,000 341,90 1 025,70

6 M 9.3.1.6 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 3 108,00 3 108,00

D 9.3.2 Výtlak kalu na odvodnění 21 083,40
7 M 9.3.2.1 Trubka svařovaná DN 65, 70x2, mat. nerez DIN1.4301 m 7,000 668,20 4 677,40

8 M 9.3.2.2 Koleno 90° R=1,5D, 70x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 419,60 419,60

9 M 9.3.2.3 Lemový kroužek DN 65, 70x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 3,000 116,60 349,80

10 M 9.3.2.4 Příruba točivá, DN 65, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 3,000 543,90 1 631,70

11 M 9.3.2.5 Přírubový spoj DN 65, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 2,000 341,90 683,80

12 M 9.3.2.6
Přírubový spoj DN 65, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubovou klapku; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, 
těsnění kpl 1,000 543,90 543,90

13 M 9.3.2.7 Nožové bezpřírubové šoupátko, DN 65, PN 10, mat. šedá litina/nerez ks 1,000 10 567,20 10 567,20

14 M 9.3.2.8 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 2 210,00 2 210,00

D 9.3.3 Bezpečnostní přepad vyrovnávací nádrže kalu UN1 18 803,40
15 M 9.3.3.1 Trubka svařovaná DN 200, 206x3, mat. nerez DIN1.4301 m 2,000 3 263,40 6 526,80

16 M 9.3.3.2 Koleno 90° R=D+100, 206x3, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 3 729,60 3 729,60

17 M 9.3.3.3 Trychtýř přepadu, 350/206x3, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 3 885,00 3 885,00

18 M 9.3.3.4 Potrubní spojka pro potrubí 206x3/PVC DN200, mat. nerez DIN1.4301/pryž ks 1,000 3 108,00 3 108,00

19 M 9.3.3.5 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 1 554,00 1 554,00

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

07 - PS 01.9 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

26 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (potrubí)

03 - PS 01.9.3 - VYROVNÁVACÍ NÁDRŽ KALU UN1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 390 724,00

D 9.4.1 Sytící potrubí reaktoru UN2 232 658,20
1 M 9.4.1.1 Trubka svařovaná DN 250, 256x3, mat. nerez DIN1.4301 m 2,000 3 636,40 7 272,80

2 M 9.4.1.2 Trubka svařovaná DN 200, 206x3, mat. nerez DIN1.4301 m 30,000 2 937,10 88 113,00

3 M 9.4.1.3 Trubka svařovaná DN 40, 48,3x2, mat. nerez DIN1.4301 m 0,500 419,60 209,80

4 M 9.4.1.4 Koleno 90° R=D+100, 256x3, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 7 132,90 14 265,80

5 M 9.4.1.5 Koleno 90° R=D+100, 206x3, mat. nerez DIN1.4301 ks 8,000 3 356,60 26 852,80

6 M 9.4.1.6 Redukce centrická, 306/206x3, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 3 496,50 3 496,50

7 M 9.4.1.7 Redukce centrická, 256/206x3, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 1 118,90 1 118,90

8 M 9.4.1.8 Lemový kroužek DN 250, 256x3, mat. nerez DIN1.4301 ks 3,000 559,40 1 678,20

9 M 9.4.1.9 Lemový kroužek DN 200, 206x3, mat. nerez DIN1.4301 ks 3,000 419,60 1 258,80

10 M 9.4.1.10 Příruba točivá, DN 250, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 3,000 1 818,20 5 454,60

11 M 9.4.1.11 Příruba točivá, DN 200, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 3,000 1 678,30 5 034,90

12 M 9.4.1.12 Přírubový spoj DN 250, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 1,000 1 118,90 1 118,90

13 M 9.4.1.13 Přírubový spoj DN 200, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 1,000 839,20 839,20

14 M 9.4.1.14
Přírubový spoj DN 250, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubové nožové šoupátko; šrouby, matice, podložky - 
mat. nerez, těsnění kpl 1,000 1 398,60 1 398,60

15 M 9.4.1.15
Přírubový spoj DN 200, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubové nožové šoupátko; šrouby, matice, podložky - 
mat. nerez, těsnění kpl 1,000 979,00 979,00

16 M 9.4.1.16 Nožové bezpřírubové šoupátko, DN 250, PN 10, mat. šedá litina/nerez ks 1,000 29 370,60 29 370,60

17 M 9.4.1.17 Nožové bezpřírubové šoupátko, DN 200, PN 10, mat. šedá litina/nerez ks 1,000 21 678,30 21 678,30

18 M 9.4.1.18 Závitový návarek vnější závit G 6/4“, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 209,80 209,80

19 M 9.4.1.19 Kulový kohout, vnitřní závit, 6/4", mat. mosaz ks 1,000 839,20 839,20

20 M 9.4.1.20 Hadicový trn s vnějším závitem G 6/4"/pr32 mosaz ks 1,000 69,90 69,90

21 M 9.4.1.21 Hadice D=32/40mm, PVC, médium – kal m 2,000 209,80 419,60

22 M 9.4.1.22 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 20 979,00 20 979,00

D 9.4.2 Hygienizovaný kal z UN2 107 483,60
23 M 9.4.2.1 Trubka svařovaná DN 200, 204x2, mat. nerez DIN1.4301 m 15,000 2 937,10 44 056,50

24 M 9.4.2.2 Trubka svařovaná DN 80, 84x2, mat. nerez DIN1.4301 m 10,000 1 188,80 11 888,00

25 M 9.4.2.3 Koleno 90° R=1,5D, 84x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 9,000 489,50 4 405,50

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

07 - PS 01.9 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

26 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (potrubí)

04 - PS 01.9.4 - HYGIENIZACE KALU SYSTÉM OSS
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26 M 9.4.2.4 T-kus 45°, 84x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 489,50 489,50

27 M 9.4.2.5 Lemový kroužek DN 80, 84x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 12,000 209,80 2 517,60

28 M 9.4.2.6 Příruba točivá, DN 80, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 12,000 531,50 6 378,00

29 M 9.4.2.7 Přírubový spoj DN 80, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 6,000 349,70 2 098,20

30 M 9.4.2.8
Přírubový spoj DN 80, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubové nožové šoupátko; šrouby, matice, podložky - 
mat. nerez, těsnění kpl 3,000 489,50 1 468,50

31 M 9.4.2.9 Nožové bezpřírubové šoupátko, DN 80, PN 10, mat. šedá litina/nerez ks 2,000 10 489,50 20 979,00

32 M 9.4.2.10 Závitový návarek vnější závit G 3/4“, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 167,80 335,60

33 M 9.4.2.11 Kulový kohout, vnitřní závit, 3/4", mat. mosaz ks 2,000 839,20 1 678,40

34 M 9.4.2.12 Hadicový trn s vnějším závitem G 3/4"/pr25 mosaz ks 1,000 69,90 69,90

35 M 9.4.2.13 Hadice D=25/32mm, PVC, médium – voda m 3,000 209,80 629,40

36 M 9.4.2.14 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 10 489,50 10 489,50

D 9.4.3 Bezpečnostní přepad reaktoru UN2 32 307,90
37 M 9.4.3.1 Trubka svařovaná DN 200, 206x3, mat. nerez DIN1.4301 m 7,000 2 937,10 20 559,70

38 M 9.4.3.2 Koleno 90° R=D+100, 206x3, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 3 356,60 3 356,60

39 M 9.4.3.3 Trychtýř přepadu, 350/206x3, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 3 496,50 3 496,50

40 M 9.4.3.4 Potrubní spojka pro potrubí 206x3/PVC DN200, mat. nerez DIN1.4301/pryž ks 1,000 2 797,20 2 797,20

41 M 9.4.3.5 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 2 097,90 2 097,90

D 9.4.4 Kyslík (všechny komponenty potrubního systému musí být dokonale odmaštěny) 15 350,90
42 M 9.4.4.1 Trubka svařovaná DN 32, 33,7x2, mat. nerez DIN1.4301 m 18,000 349,70 6 294,60

43 M 9.4.4.2 Koleno 90° R=1,5D, 33,7x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 7,000 111,90 783,30

44 M 9.4.4.3 Redukce centrická, 33,7/21,3x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 104,90 104,90

45 M 1.3.3 Lemový kroužek DN 25, 33,7x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 42,00 84,00

46 M 9.4.4.4 Lemový kroužek DN 15, 21,3x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 28,00 28,00

47 M 1.3.4 Příruba točivá, DN 25, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 167,80 335,60

48 M 9.4.4.5 Příruba točivá, DN 15, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 167,80 167,80

49 M 1.3.6 Přírubový spoj DN 25, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 2,000 167,80 335,60

50 M 9.4.4.6 Přírubový spoj DN 15, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 1,000 167,80 167,80

51 M 9.4.4.7 Zpětná klapka G 1", mat. nerez DIN1.4401 ks 1,000 279,70 279,70

52 M 9.4.4.8 Závitový návarek vnější závit G 1“, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 111,90 111,90

53 M 9.4.4.9 Závitový návarek vnější závit G 1/2“, mat. nerez DIN1.4301 ks 3,000 111,90 335,70

54 M 9.4.4.10 Kulový kohout, vnitřní závit, 1/2", mat. nerez DIN1.4401 ks 3,000 279,70 839,10

55 M 9.4.4.11 Šroubení vnější závit/přivařovací konec G 1“/33,7, mat. nerez DIN1.4401 ks 1,000 279,70 279,70

56 M 9.4.4.12 Hadicový trn s vnějším závitem G 1/2"/pr16, mat. nerez DIN1.4401 ks 3,000 111,90 335,70

57 M 9.4.4.13 Hadice D=16/26mm, SBR, médium – kyslík m 12,000 209,80 2 517,60

58 M 9.4.4.14 Spona na hadici 26mm, mat. nerez ks 6,000 42,00 252,00

59 M 9.4.4.15 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 2 097,90 2 097,90

D 9.4.5 Odvětrání reaktoru UN2 do dezodorizačního filtru 2 461,80
60 M 9.4.5 Trubka svařovaná DN 100, 108x2, mat. nerez DIN1.4301 m 1,000 1 049,00 1 049,00

61 M 9.4.6 Koleno 90° R=1,5D, 108x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 335,70 335,70

62 M 9.4.7 Hadice spirální D =110/118mm, mat. PU, médium – vzduch z kalojemu m 3,000 209,80 629,40

63 M 9.4.8 Spona pro spirální hadici 118, mat. nerez ks 4,000 42,00 168,00

64 M 9.4.9 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 279,70 279,70

D 9.4.6 Potrubí pro teploměr 461,60
65 M 9.4.6.1 Trubka svařovaná DN 32, 33,7x2, mat. nerez DIN1.4301 m 1,000 349,70 349,70

66 M 9.4.6.2 Závitový návarek vnitřní závit, M27x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 111,90 111,90
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 88 934,80

D 9.5.1 Výtlak kalu na odvodnění 69 665,20
1 M 9.5.1.1 Trubka svařovaná DN 65, 70x2, mat. nerez DIN1.4301 m 26,000 745,90 19 393,40

2 M 9.5.1.2 Trubka svařovaná DN 40, 44,5x2, mat. nerez DIN1.4301 m 1,000 481,70 481,70

3 M 9.5.1.3 Koleno 90° R=1,5D, 70x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 12,000 310,80 3 729,60

4 M 9.5.1.4 T-kus 90°, 70x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 388,50 388,50

5 M 9.5.1.5 Redukce centrická, 70/44,5x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 233,10 466,20

6 M 9.5.1.6 Lemový kroužek DN 65, 70x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 8,000 124,30 994,40

7 M 9.5.1.7 Lemový kroužek DN 40, 44,5x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 77,70 155,40

8 M 9.5.1.8 Lemový kroužek DN 50, 60,3x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 186,50 186,50

9 M 9.5.1.9 Příruba točivá, DN 65, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 8,000 543,90 4 351,20

10 M 9.5.1.10 Příruba točivá, DN 50, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 388,50 388,50

11 M 9.5.1.11 Příruba točivá, DN 40, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 388,50 777,00

12 M 9.5.1.12 Přírubový spoj DN 65, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 6,000 388,50 2 331,00

13 M 9.5.1.13 Přírubový spoj DN 50, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 1,000 388,50 388,50

14 M 9.5.1.14 Přírubový spoj DN 40, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 2,000 388,50 777,00

15 M 9.5.1.15
Přírubový spoj DN 65, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubovou klapku; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, 
těsnění kpl 2,000 543,90 1 087,80

16 M 9.5.1.16 Nožové bezpřírubové šoupátko, DN 65, PN 10, mat. šedá litina/nerez ks 2,000 10 567,20 21 134,40

17 M 9.5.1.17 Závitový návarek vnější závit G 5/4“, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 186,50 186,50

18 M 9.5.1.18 Závitový návarek vnější závit G 3/4“, mat. nerez DIN1.4301 ks 3,000 186,50 559,50

19 M 9.5.1.19 Kulový kohout, vnitřní závit, 5/4", mat. mosaz ks 1,000 932,40 932,40

20 M 9.5.1.20 Kulový kohout, vnitřní závit, 3/4", mat. mosaz ks 3,000 932,40 2 797,20

21 M 9.5.1.21 Hadicový trn s vnějším závitem G 3/4"/pr25 mosaz ks 1,000 310,80 310,80

22 M 9.5.1.22 Hadice D=25/32mm, PVC, médium – voda m 3,000 233,10 699,30

23 M 9.5.1.23 Spona na hadici 32mm, mat. nerez ks 2,000 77,70 155,40

24 M 9.5.1.24 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 6 993,00 6 993,00

D 9.5.2 Bezpečnostní přepad uskladňovací nádrže kalu UN3 19 269,60
25 M 9.5.2.1 Trubka svařovaná DN 200, 206x3, mat. nerez DIN1.4301 m 2,000 3 263,40 6 526,80

26 M 9.5.2.2 Koleno 90° R=D+100, 206x3, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 3 729,60 3 729,60

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

07 - PS 01.9 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

26 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (potrubí)

05 - PS 01.9.5 - USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ KALU UN3
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27 M 9.5.2.3 Trychtýř přepadu, 350/206x3, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 4 662,00 4 662,00

28 M 9.5.2.4 Potrubní spojka pro potrubí 206x3/PVC DN200, mat. nerez DIN1.4301/pryž ks 1,000 2 797,20 2 797,20

29 M 9.5.2.5 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 1 554,00 1 554,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 35 437,00

D 9.6.1 Filtrát z odvodnění kalu 5 913,00
1 M 9.6.1.1 Trubka svařovaná DN 200, 206x3, mat. nerez DIN1.4301 m 1,000 1 276,00 1 276,00

2 M 9.6.1.2 Koleno 90° R=1,5D, 26,9x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 31,00 31,00

3 M 9.6.1.3 Lemový kroužek DN 200, 206x3, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 303,00 303,00

4 M 9.6.1.4 Příruba točivá, DN 200, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 1 385,00 1 385,00

5 M 9.6.1.5 Přírubový spoj DN 200, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 1,000 672,00 672,00

6 M 9.6.1.6 Závitový návarek vnější závit G 3/4“, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 39,00 78,00

7 M 9.6.1.7 Kulový kohout, vnitřní závit, 3/4", mat. mosaz ks 1,000 168,00 168,00

8 M 9.6.1.8 Úprava konce trubky 206x3 na vnější průměr 200 pro napojení hrdla PP/PVC 200 ks 1,000 1 000,00 1 000,00

9 M 9.6.1.9 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

D 9.6.2 Odvodnění šnekového dopravníku 10 306,00
10 M 9.6.2.1 Trubka svařovaná DN 80, 84x2, mat. nerez DIN1.4301 m 2,000 334,00 668,00

11 M 9.6.2.2 Koleno 90° R=1,5D, 84x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 164,00 164,00

12 M 9.6.2.3 Lemový kroužek DN 80, 84x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 3,000 77,00 231,00

13 M 9.6.2.4 Příruba točivá, DN 80, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 3,000 425,00 1 275,00

14 M 9.6.2.5 Přírubový spoj DN 80, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 1,000 335,00 335,00

15 M 9.6.2.6
Přírubový spoj DN 80, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubové nožové šoupátko; šrouby, matice, podložky - 
mat. nerez, těsnění kpl 1,000 503,00 503,00

16 M 9.6.2.7 Nožové bezpřírubové šoupátko, DN 80, PN 10, mat. šedá litina/nerez ks 1,000 5 762,00 5 762,00

17 M 9.6.2.8 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 1 368,00 1 368,00

D 9.6.3 Vypouštění reakční nádrže 989,00
18 M 9.6.3.1 Trubka svařovaná DN 32, 33,7x2, mat. nerez DIN1.4301 m 2,000 133,00 266,00

19 M 9.6.3.2 Koleno 90° R=1,5D, 33,7x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 34,00 34,00

20 M 9.6.3.3 Šroubení vnější závit/přivařovací konec G 1“/33,7, mat. nerez DIN1.4401 ks 1,000 90,00 90,00

21 M 9.6.3.4 PVC tvarovka – přechodka 32 mm x 1“ vnitřní závit ks 1,000 35,00 35,00

22 M 9.6.3.5 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 564,00 564,00

D 9.6.4 Flokulant odvodnění kalu 9 151,00
23 M 9.6.4.1 Trubka svařovaná DN 32, 42,4x2, mat. nerez DIN1.4301 m 13,000 168,00 2 184,00

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

07 - PS 01.9 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

26 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (potrubí)

06 - PS 01.9.6 - STROJNÍ ODVODNĚNÍ KALU
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24 M 9.6.4.2 Trubka svařovaná DN 32, 33,7x2, mat. nerez DIN1.4301 m 0,500 132,00 66,00

25 M 9.6.4.3 Trubka svařovaná DN 20, 26,9x2, mat. nerez DIN1.4301 m 1,000 110,00 110,00

26 M 9.6.4.4 Koleno 90° R=1,5D, 42,4x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 7,000 44,00 308,00

27 M 9.6.4.5 T-kus 90°, 33,7x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 96,00 96,00

28 M 9.6.4.6 Redukce centrická, 42,4/33,7x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 62,00 62,00

29 M 9.6.4.7 Redukce centrická, 42,4/26,9x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 92,00 184,00

30 M 9.6.4.8 Lemový kroužek DN 20, 26,9x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 19,00 38,00

31 M 9.6.4.9 Příruba točivá, DN 20, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 120,00 240,00

32 M 9.6.4.10 Přírubový spoj DN 20, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 2,000 74,00 148,00

33 M 9.6.4.11 Šroubení vnější závit/přivařovací konec G 5/4“/42,4, mat. nerez DIN1.4401 ks 4,000 213,00 852,00

34 M 9.6.4.12 Šroubení vnější závit/přivařovací konec G 1“/33,7, mat. nerez DIN1.4401 ks 1,000 90,00 90,00

35 M 9.6.4.13 Závitový návarek vnější závit G 5/4“, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 67,00 67,00

36 M 9.6.4.14 Závitový návarek vnější závit G 1“, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 45,00 45,00

37 M 9.6.4.15 Závitový návarek vnější závit G 3/4“, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 39,00 78,00

38 M 9.6.4.16 Kulový kohout, vnitřní závit, 5/4", mat. mosaz ks 1,000 357,00 357,00

39 M 9.6.4.17 Kulový kohout, vnitřní závit, 1", mat. mosaz ks 1,000 226,00 226,00

40 M 9.6.4.18 Kulový kohout, vnitřní závit, 3/4", mat. mosaz ks 2,000 168,00 336,00

41 M 9.6.4.19 Hadicový trn s vnějším závitem G 3/4"/pr25 mosaz ks 1,000 43,00 43,00

42 M 9.6.4.20 Hadice D=25/32mm, PVC, médium – voda m 3,000 96,00 288,00

43 M 9.6.4.21 Spona na hadici 32mm, mat. nerez ks 2,000 29,00 58,00

44 M 9.6.4.22 PVC tvarovka – přechodka 32 mm x 1“ vnitřní závit ks 1,000 35,00 35,00

45 M 9.6.4.23 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 3 240,00 3 240,00

D 9.6.5 Provozní tlaková voda odvodnění kalu 9 078,00
46 M 9.6.5.1 Trubka 63x8,6 mm, PN16, PP-R m 1,000 403,00 403,00

47 M 9.6.5.2 Trubka 32x4,4 mm, PN16, PP-R m 12,000 110,00 1 320,00

48 M 9.6.5.3 Koleno 90°, 63 mm, PP-R m 1,000 145,00 145,00

49 M 9.6.5.4 Koleno 90°, 32 mm, PP-R m 7,000 18,00 126,00

50 M 9.6.5.5 T-kus 90°, 32 mm, PP-R m 1,000 29,00 29,00

51 M 9.6.5.6 Redukce 63/32 mm, PP-R m 3,000 68,00 204,00

52 M 9.6.5.7 Šroubení vnější 32x1“, PP-R/mosaz m 3,000 223,00 669,00

53 M 9.6.5.8 Šroubení vnější 40x5/4“, PP-R/mosaz m 1,000 603,00 603,00

54 M 9.6.5.9 Přechodka 63x2“ vnější závit, PP-R/mosaz m 1,000 1 087,00 1 087,00

55 M 9.6.5.10 Přechodka 32x1“ vnější závit, PP-R/mosaz m 3,000 223,00 669,00

56 M 9.6.5.11 Šroubení vnější závit G 1“, mat. nerez DIN1.4401 ks 2,000 164,00 328,00

57 M 9.6.5.12 Kulový kohout, vnitřní závit, 1", mat. mosaz ks 3,000 226,00 678,00

58 M 9.6.5.13 Hadicový trn s vnějším závitem G 1"/pr25 mosaz ks 1,000 57,00 57,00

59 M 9.6.5.14 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 2 760,00 2 760,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 033,00

D 10.1 Koagulant pro chemické srážení fosforu 7 033,00
1 M 10.1.1 Trubka DN 15, 20x2,8, mat. PP-R m 10,000 42,00 420,00

2 M 10.1.2 Koleno 20, mat. PP-R ks 4,000 9,00 36,00

3 M 10.1.3 Šikmý filtr s nerezovým sítkem 20, mat. PP-R ks 2,000 60,00 120,00

4 M 10.1.4 Uzavírací kohout svěrný 20/iG1/2“, mat. PE ks 2,000 54,00 108,00

5 M 10.1.5 Hadice D vnitřní=19mm, mat. PVC m 4,000 55,00 220,00

6 M 10.1.6 Spona na hadici 16-28, mat. nerez ks 4,000 26,00 104,00

7 M 10.1.7 Hadice 4/6 mm, mat. PE m 40,000 13,00 520,00

8 M 10.1.8 Napojení hadice 1/2“/6 mm, mat. PP m 2,000 35,00 70,00

9 M 10.1.9 Plastová ochranná trubka ohebná 40/32 mm, mat. PP m 5,000 167,00 835,00

10 M 10.1.10 Plastová ochranná trubka ohebná 25/18 mm, mat. PP m 20,000 68,00 1 360,00

11 M 10.1.11 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 3 240,00 3 240,00

08 - PS 01.10 - CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

26 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (potrubí)

Strana 171 z 207

http://www.urs.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 91 017,00

D 11.1 Výtlak z dešťové nádrže 91 017,00
1 M 11.1.1 Trubka svařovaná DN 100, 104x2, mat. nerez DIN1.4301 m 40,000 485,00 19 400,00

2 M 11.1.2 Trubka svařovaná DN 50, 60,3x2, mat. nerez DIN1.4301 m 0,500 238,00 119,00

3 M 11.1.3 Koleno 90° R=1,5D, 104x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 11,000 232,00 2 552,00

4 M 11.1.4 T-kus 90°, 104x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 436,00 436,00

5 M 11.1.5 Lemový kroužek DN 100, 104x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 12,000 89,00 1 068,00

6 M 11.1.6 Lemový kroužek DN 50, 60,3x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 37,00 74,00

7 M 11.1.7 Příruba točivá, DN 100, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 12,000 455,00 5 460,00

8 M 11.1.8 Příruba točivá, DN 50, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 275,00 550,00

9 M 11.1.9 Přírubový spoj DN 100, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 8,000 337,00 2 696,00

10 M 11.1.10 Přírubový spoj DN 50, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 2,000 166,00 332,00

11 M 11.1.11
Přírubový spoj DN 100, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubové nožové šoupátko; šrouby, matice, podložky - 
mat. nerez, těsnění kpl 2,000 506,00 1 012,00

12 M 11.1.12 Nožové bezpřírubové šoupátko, DN 100, PN 10, mat. šedá litina/nerez ks 2,000 6 423,00 12 846,00

13 M 11.1.13 Zpětná klapka s koulí, DN 100, PN 10, mat. tvárná litina ks 2,000 6 259,00 12 518,00

14 M 11.1.14 Od a zavzdušňovací ventil pro odpadní vodu, DN50, PN16, mat. PE-HD/nerez/EPDM ks 2,000 10 897,00 21 794,00

15 M 11.1.15 Tepelná izolace vnější části potrubí (vyhřívání dod. elektro) kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

16 M 11.1.16 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 6 160,00 6 160,00

09 - PS 01.11 - RETENČNÍ DEŠŤOVÁ NÁDRŽ

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

26 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (potrubí)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 46 652,00

D 12.1 Svoz odpadní vody 22 709,00
1 M 12.1.1 Trubka svařovaná DN 250, 256x3, mat. nerez DIN1.4301 m 1,000 1 579,00 1 579,00

2 M 12.1.2 Koleno 90° R=D+100, 256x3, mat. nerez DIN1.4301 ks 2,000 3 680,00 7 360,00

3 M 12.1.3 Lemový kroužek DN 250, 256x3, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 341,00 341,00

4 M 12.1.4 Příruba točivá, DN 250, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 1 455,00 1 455,00

5 M 12.1.5 Přírubový spoj DN 250, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 1,000 1 094,00 1 094,00

6 M 12.1.6 Potrubní spojka pro potrubí 256x3/PVC DN250, mat. nerez DIN1.4301/pryž ks 1,000 9 408,00 9 408,00

7 M 12.1.7 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 1 472,00 1 472,00

D 12.2 Výtlak svážených odpadních vod 23 943,00
8 M 12.2.1 Trubka svařovaná DN 80, 84x2, mat. nerez DIN1.4301 m 8,000 334,00 2 672,00

9 M 12.2.2 Koleno 90° R=1,5D, 84x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 4,000 164,00 656,00

10 M 12.2.3 Lemový kroužek DN 80, 84x2, mat. nerez DIN1.4301 ks 7,000 77,00 539,00

11 M 12.2.4 Příruba točivá, DN 80, PN 10, mat. nerez DIN1.4301 ks 7,000 425,00 2 975,00

12 M 12.2.5 Přírubový spoj DN 80, PN 10; šrouby, matice, podložky - mat. nerez, těsnění kpl 5,000 335,00 1 675,00

13 M 12.2.6
Přírubový spoj DN 80, PN 10 (prodloužený) pro bezpřírubové nožové šoupátko; šrouby, matice, podložky - 
mat. nerez, těsnění kpl 1,000 503,00 503,00

14 M 12.2.7 Nožové bezpřírubové šoupátko, DN 80, PN 10, mat. šedá litina/nerez ks 1,000 5 762,00 5 762,00

15 M 12.2.8 Zpětná klapka s koulí, DN 80, PN 10, mat. tvárná litina ks 1,000 5 072,00 5 072,00

16 M 12.2.9 Závitový návarek vnější závit G 2“, mat. nerez DIN1.4301 ks 1,000 86,00 86,00

17 M 12.2.10 Kulový kohout, vnitřní závit, 2", mat. mosaz ks 1,000 635,00 635,00

18 M 12.2.11 Tepelná izolace vnější části potrubí (vyhřívání dod. elektro) kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

19 M 12.2.12 Pomocný materiál (objímky, kotvy, konzoly, atd.) kpl 1,000 1 368,00 1 368,00

10 - PS 01.12 - JÍMKA NA SVÁŽENÉ ODPADNÍ VODY

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

26 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (potrubí)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 000,00

D 14.1 Sání vzorkovače 8 000,00
1 M 14.1.1 Tepelná izolace vnější části potrubí kpl 2,000 4 000,00 8 000,00

11 - PS 01.14 - ODBĚRY VZORKŮ

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

26 - PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV (potrubí)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Město Týnec nad Sázavou Projektant: Fiala projekty
Uchazeč: KUNST, spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Eva Mrvová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 480 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 480 000,00
1 K 013294000 Výrobní dokumentace Kč 1,000 350 000,00 350 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013294000

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 900 000,00 900 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000

3 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 1 990 000,00 1 990 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000

4 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

5 K 091003010 Propagace projektu Kč 1,000 30 000,00 30 000,00

6 K 091704000 Náklady na údržbu Kč 1,000 110 000,00 110 000,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/091704000

Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 20. 10. 2022

Kód Popis MJ Výměra

 01 SO 01 - Objekt tlumení energie na stoce A

dr drenáž DN 100 m 10,000

10 10,000

dr Součet 10,000

Použití figury:

212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 10,000

211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 1,200

211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 10,000

212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 0,400

pb podkladový beton m3 1,344

4,2*3,2*0,1 1,344

pb Součet 1,344

Použití figury:

273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 1,344

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 106,924

št štěrk podsyp m3 3,312

4,6*3,6*0,2 3,312

št Součet 3,312

Použití figury:

271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 3,312

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 106,924

v výkop jámy pažený m3 155,100

5,5*6*4,7 155,100

v Součet 155,100

Použití figury:

131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 31,020

131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 62,040

131451204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně m3 46,530

1024_22
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131551204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně m3 15,510

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 32,666

162751157 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 15,510

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 77,082

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 106,924

z zásyp zeminou m3 106,924

v 155,100

-(pb+št) "podklad beton a štěrk" -4,656

-4,0*3,2*3,4 "objekt 01" -43,520

z Součet 106,924

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 106,924

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 32,666

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 77,082

 02 SO 02 - Mechanické přečištění, ruční česle na stoce A
dr drenáž DN 100 m 10,000

10 10,000

dr Součet 10,000

Použití figury:

212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 10,000

211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 1,200

211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 10,000

212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 0,400

pb podkladový beton m3 1,280

4,0*3,2*0,1 1,280

pb Součet 1,280

Použití figury:

273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 1,280

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 60,240

št štěrk podsyp m3 9,360

4,0*3,6*0,65 9,360

št Součet 9,360

Použití figury:

271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 9,360

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 60,240

v výkop jámy pažený m3 108,000

4,0*6*4,5 108,000

v Součet 108,000

Použití figury:
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131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 21,600

131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 43,200

131451204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně m3 32,400

131551204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně m3 10,800

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 36,960

162751157 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 10,800

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 76,416

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 60,240

z zásyp zeminou m3 60,240

v 108,000

-(pb+št) "podklad beton a štěrk" -10,640

-4,0*3,2*2,9 "objekt 02" -37,120

z Součet 60,240

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 60,240

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 36,960

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 76,416

 03 SO 03 - Odlehčovací komora I na stoce A
dr drenáž DN 100 m 10,000

10 10,000

dr Součet 10,000

Použití figury:

212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 10,000

211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 1,200

211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 10,000

212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 0,400

pb podkladový beton m3 3,116

5,0*4,6*0,1 "dno" 2,300

2,4*3,4*0,1 "dno" 0,816

pb Součet 3,116

Použití figury:

273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 3,116

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 87,313

št štěrk podsyp m3 7,232

5,6*5,0*0,2 "dno" 5,600

2,4*3,4*0,2 "dno" 1,632

št Součet 7,232

Použití figury:

271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 7,232
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174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 87,313

v výkop jámy pažený m3 198,864

4,8*7,4*4,3 152,736

2,4*6,2*3,1 46,128

v Součet 198,864

Použití figury:

131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 39,773

131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 79,546

131451204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně m3 59,659

131551204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně m3 19,886

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 91,665

162751157 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 19,886

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 178,482

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 87,313

z zásyp zeminou m3 87,313

v 198,864

-(pb+št) "podklad beton a štěrk" -10,348

-(4,8*4,4*3,65+2,4*3,2*3,14) "objekt 03" -101,203

z Součet 87,313

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 87,313

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 91,665

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 178,482

 04 SO 04 - Mechanické předčištění, jemné česle, LPV na stoce A
dr drenáž DN 100 m 13,000

13 13,000

dr Součet 13,000

Použití figury:

212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 13,000

211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 1,560

211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 13,000

212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 0,520

pb podkladový beton m3 11,387

dvojitý lapák písku - spodní část 0,000

PI*0,85*0,85*0,1*2 "dno 0,454

deska 0,000

12,9*6,6*0,1 8,514

-PI*0,5*0,5*0,1*2 -0,157

česle 0,000
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9,2*2,8*0,1 2,576

pb Součet 11,387

Použití figury:

273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 11,387

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 215,545

št štěrk podsyp m3 25,835

dvojitý lapák písku - spodní část 0,000

PI*1,05*1,05*0,2*2 "dno 1,385

deska 0,000

13,3*7,0*0,2 18,620

-PI*0,5*0,5*0,2*2 -0,314

česle 0,000

9,6*3,2*0,2 6,144

št Součet 25,835

Použití figury:

271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 25,835

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 215,545

v výkop jámy pažený m3 443,740

PI*2,2*2,2*2,3*2 69,944

11,95*9,2*3,4 373,796

v Součet 443,740

Použití figury:

131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 88,748

131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 177,496

131451204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně m3 133,122

131551204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně m3 44,374

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 183,821

162751157 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 44,374

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 365,112

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 215,545

z zásyp zeminou m3 215,545

v 443,740

-(pb+št) "podklad beton a štěrk" -37,222

-(PI*0,75*1,7*2+11,35*6,2*2,6) "objekt 04" -190,973

z Součet 215,545

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 215,545

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 183,821

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 365,112
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 05 SO 05 - Odlehčovací komora II na stoce A
pb podkladový beton m3 2,900

5,0*4,2*0,1 "dno" 2,100

2,5*3,2*0,1 "dno" 0,800

pb Součet 2,900

Použití figury:

273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 2,900

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 63,049

št štěrk podsyp m3 6,696

5,4*4,6*0,2 "dno" 4,968

2,4*3,6*0,2 "dno" 1,728

št Součet 6,696

Použití figury:

271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 6,696

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 63,049

v výkop jámy pažený m3 170,745

4,8*7,0*3,5 117,600

2,4*6,0*2,8 40,320

1,9*2,7*2,5 12,825

v Součet 170,745

Použití figury:

131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 34,149

131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 68,298

131451204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně m3 51,224

131551204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně m3 17,075

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 90,621

162751157 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 17,075

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 172,314

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 63,049

z zásyp zeminou m3 63,049

v 170,745

-(pb+št) "podklad beton a štěrk" -9,596

-(4,8*4,0*3,65+2,4*3,0*3,1+1,9*1,2*2,5) "objekt 05" -98,100

z Součet 63,049

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 63,049

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 90,621

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 172,314
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 06 SO 06 - Sanace jímky strojních česlí a čerpací jímky na stoce B
san sanance můstku m2 337,581

3,31*0,55 1,821

22,8+10,3+7,8+8,7 49,600

(8,1+5,4)*2*1,4 37,800

8,1*5,4 *2 87,480

-(0,6*0,6*6+0,6*1,2+3,3*1,0)*2 -12,360

(8,1+5,4)*2*2,25 60,750

8,1*5,4 43,740

0,35*10*5,4 18,900

3,5*1,9 6,650

(3,5+1,9)*2*4,0 43,200

san Součet 337,581

Použití figury:

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 337,581

711111051 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací m2 127,331

711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 127,331

985312113 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl přes 3 do 4 mm m2 337,581

san_sv sanace svislé kce m2 210,250

22,8+10,3+7,8+8,7 49,600

(8,1+5,4)*2*1,4 37,800

(8,1+5,4)*2*2,25 60,750

0,35*10*5,4 18,900

(3,5+1,9)*2*4,0 43,200

san_sv Součet 210,250

Použití figury:

711191011 Provedení adhezního můstku na svislé ploše m2 210,250

711111051 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací m2 127,331

711112051 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací m2 210,250

711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 127,331

 07 SO 07 - Anoxický selektor

dr drenáž DN 100 m 14,700

14,7 14,700

dr Součet 14,700

Použití figury:

212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 14,700

211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 1,764

211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 14,700
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212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 0,588

pb podkladový beton m3 8,001

5*7,4*0,1 3,700

PI*3,7*3,7*0,1 4,301

pb Součet 8,001

Použití figury:

273313911 Základové desky z betonu tř. C 30/37 m3 8,001

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 209,352

št štěrk podsyp m3 12,578

5*7,8*0,2 7,800

PI*3,9*3,9*0,1 4,778

št Součet 12,578

Použití figury:

271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 12,578

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 209,352

v výkop jámy pažený m3 644,800

13*8*6,2 644,800

v Součet 644,800

Použití figury:

131251206 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 128,960

131351206 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně m3 257,920

131451206 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně m3 193,440

131551206 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 5 000 m3 strojně m3 64,480

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 370,968

162751157 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 64,480

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 696,717

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 209,352

z zásyp zeminou m3 209,352

v  "celkový výkop" 644,800

-(pb+št) "podklad beton a štěrk" -20,579

-5*6,8*5,9 -200,600

-PI*3,4*3,4*5,9 -214,269

z Součet 209,352

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 209,352

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 370,968

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 696,717

 08 SO 08 - Oběhová aktivace
dr drenáž DN 100 m 35,500

Strana 183 z 207



35,5 35,500

dr Součet 35,500

Použití figury:

212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 35,500

211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 4,260

211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 35,500

212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 1,420

HEB_200 HEB 200 m 70,000

7,0*10 70,000

HEB_200 Součet 70,000

Použití figury:

151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 70,000

224511116 Vrty maloprofilové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina V a VI m 70,000

13010980 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200 t 4,291

pb podkladový beton m3 59,437

26,5*15,4*0,1 40,810

pi*7,7*7,7*0,1 18,627

pb Součet 59,437

Použití figury:

273313911 Základové desky z betonu tř. C 30/37 m3 59,437

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 704,632

št štěrk podsyp m3 122,953

26,5*15,8*0,2 83,740

pi*7,9*7,9*0,2 39,213

št Součet 122,953

Použití figury:

271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 122,953

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 704,632

v výkop jámy pažený m3 4 216,000

42,5*16,0*6,2 4 216,000

v Součet 4 216,000

Použití figury:

131251206 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 843,200

131351206 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně m3 1 686,400

131451206 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně m3 1 264,800

131551206 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 5 000 m3 strojně m3 421,600

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 3 089,768

162751157 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 421,600

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 5 618,189

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 704,632
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z zásyp zeminou m3 704,632

v  "celkový výkop" 4 216,000

-(pb+št) "podklad beton a štěrk" -182,390

-26,5*14,8*5,9 -2 313,980

-PI*7,4*7,4*5,9 -1 014,998

z Součet 704,632

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 704,632

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 3 089,768

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 5 618,189

 09 SO 09 - Stabilizační nádrž kalu a dmychárna
př_100 příčky tl. 100mm m2 9,380

(1,6+1,75)*2,8 9,380

př_100 Součet 9,380

Použití figury:

342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 9,380

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 32,340

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 32,340

stř střecha m2 25,560

7,1*3,6 25,560

stř Součet 25,560

Použití figury:

76411112R Krytina střechy rovné - profilovaný poplastovaný plech vzor taška m2 25,560

713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 25,560

713151121 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek m2 25,560

713151211 Montáž izolace tepelné nad krokvemi střech šikmých reflexní s difúzní spojovací páskou tl do 5 mm m2 25,560

713151813 Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně kladené mezi krokve z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm m2 25,560

762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm m2 25,560

764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 25,560

764191023 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění m2 25,560

zd_300 zdivo tl. 300mm m2 13,580

(3,6+1,25)*2,8 13,580

zd_300 Součet 13,580

Použití figury:

311237111 Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,26 do 0,30 W/m2K tl zdiva 300 mm m2 13,580

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 32,340

622321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 13,580

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 32,340
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 10 SO 10 - Hygienizace kalu

KZS_100 KZS tl. izolace 100mm m2 121,418

(4,6+5,85)*2*6,02 125,818

-(1,2*2,0+2,0*1,0) -4,400

KZS_100 Součet 121,418

Použití figury:

622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm m2 121,418

622521031 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 336,711

KZS_200 KZS tl 200mm m2 215,293

2*PI*3,85*8,9 215,293

KZS_200 Součet 215,293

Použití figury:

622211041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm m2 215,293

622521031 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 336,711

pb podkladový beton m3 9,339

PI*4,6*4,6*0,1 6,648

4,6*5,85*0,1 2,691

pb Součet 9,339

št štěrk podsyp m3 19,262

PI*4,7*4,7*0,2 13,880

4,6*5,85*0,2 5,382

št Součet 19,262

vo vnitřní omítky m2 51,351

Použití figury:

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 51,351

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 72,351

Z_300 obvodové zdivo tl.300mm m2 51,351

(4,6+5,25)*2*2,83 55,751

-(1,2*2,0+2,0*1,0) -4,400

Z_300 Součet 51,351

Použití figury:

311237111 Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,26 do 0,30 W/m2K tl zdiva 300 mm m2 51,351

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 51,351

 12 SO 12 - Svozová jímka

pb podkladový beton m3 2,304

4,8*4,8*0,1 2,304

pb Součet 2,304

Použití figury:
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273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 2,304

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 62,165

št štěrk podsyp m3 6,080

5,0*5,0*0,2 5,000

1,2*4,5*0,2 "technologie" 1,080

št Součet 6,080

Použití figury:

271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 6,080

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 62,165

v výkop jámy pažený m3 161,674

5,8*6,1*4,5 159,210

1,6*4,4*0,35 "technologie" 2,464

v Součet 161,674

Použití figury:

131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 32,335

131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 64,670

131451204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně m3 48,502

131551204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně m3 16,167

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 83,342

162751157 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 16,167

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 159,214

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 62,165

z zásyp zeminou m3 62,165

v  "celkový výkop" 161,674

-(pb+št) "podklad beton a štěrk" -8,384

-4,5*4,5*4,5 -91,125

z Součet 62,165

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 62,165

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 83,342

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 159,214

 13 SO 13 - Jímka vyčištěné vody
pb podkladový beton m3 0,616

PI*1,4*1,4*0,1 0,616

pb Součet 0,616

št štěrk podsyp m3 1,414

PI*1,5*1,5*0,2 1,414

št Součet 1,414
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 14 SO 14 - Rekonstrukce provozní budovy

KZS_140 KZS tl. izolace 140mm m2 195,531

(6,3+8,85+9,0+6,6)*7,22 222,015

-0,9*1,5*12 -16,200

-0,97*2,05 -1,989

-3,95*2,1 -8,295

KZS_140 Součet 195,531

Použití figury:

622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm m2 195,531

622521031 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 195,531

28375951 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm m2 185,935

san sanance můstku m2 3,200

sanace můstku 0,000

8*1,0*0,4 3,200

san Součet 3,200

Použití figury:

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 3,200

711191011 Provedení adhezního můstku na svislé ploše m2 3,200

71119220R Provedení izolace proti zemní vlhkosti (hydroizolační hmota např. IZOBET) m2 3,200

98531211R Reprofilační malta např. SAN-B M m2 3,200

sokl_140 zateplení soklu perimetr tl. 140mm m2 18,450

(6,3+8,85+9,0+6,6)*0,6 18,450

sokl_140 Součet 18,450

Použití figury:

28376019 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 140mm m2 18,450

28375951 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm m2 185,935

vn vnitřní nátěr m2 37,440

(5,4+9,0)*2*1,3 37,440

vn Součet 37,440

 16 SO 16 - Dmychárna biologie, provozní sklad, prodloužení přístřešku nad kontejnery
ct cementotřískové desky m2 79,672

přístřešek na kontejnery 0,000

9,1*4,15 37,765

9,1*2,75*0,5 12,513

5,9*4,15*2 48,970

-0,8*1,97 "D4" -1,576

-3*3*2 "D5" -18,000

ct Mezisoučet 79,672
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Použití figury:

Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce  z cementotřískových desek, výšky budovy do 6 m m2 159,344

om omítka vnitřní m2 139,930

přístřešek dávkování 0,000

(4,1*2+3,6*2+8,0*3)*3,0 118,200

8,0*2,8*3*0,5 33,600

-(1,0*0,5+1,5*1,5+1,6*2,4+2,2*2,4) -11,870

om Součet 139,930

Použití figury:

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 139,930

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 201,530

pas pas betonový m3 18,960

(6,05*2+7,9)*0,6*0,5 "přístřešek na kontejnery" 6,000

(8,45+7,7*2+2,1+6,1+11,15)*0,6*0,5 "dávkování" 12,960

pas Součet 18,960

Použití figury:

274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 18,960

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 64,245

pb podkladový beton m3 0,531

PI*1,3*1,3*0,1 "čj filtrát" 0,531

pb Součet 0,531

Použití figury:

273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 0,531

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 64,245

stř střecha m2 140,400

2,5*5,4*2 "kontejner" 27,000

dmychárna 0,000

5,4*2*8,45 91,260

4,1*2*2,7 22,140

stř Součet 140,400

Použití figury:

762342314 Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm m2 140,400

765123012 Krytina betonová drážková s povrchovou úpravou skládaná na sucho sklonu do 30° m2 140,400

765191011 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve m2 140,400

765191021 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve m2 140,400

št štěrk podsyp m3 23,000

PI*1,45*1,45*0,2 "čj filtrát" 1,321

6,05*9,1*0,15 "přístřešek na kontejnery" 8,258

(8,3*8,6+2,7*6,7)*0,15 "dávkování" 13,421

št Součet 23,000
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Použití figury:

271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 23,000

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 64,245

USP USP - podhled m2 61,600

dmychárna 0,000

8,0*(4,1+3,6) 61,600

USP Součet 61,600

Použití figury:

76313151R Podhled ze sanačních desek USP na pomocný dřevěný rošt, odolných proti vlhkosti m2 61,600

713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 123,200

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 201,530

v výkop jámy pažený m3 157,097

přístřešek na kontejnery 0,000

6,05*9,1*0,3 16,517

(6,05*2+7,9)*0,8*1,3 20,800

otevřený přístřešek na dávkování 0,000

(8,3*8,8+2,8*6,9)*0,3 27,708

(8,45+7,7*2+2,1+6,1+11,15)*0,8*1,3 44,928

čj filtrát 0,000

PI*1,75*1,75*4,9 47,144

v Součet 157,097

Použití figury:

131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 31,419

131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 62,839

131451204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně m3 47,129

131551204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně m3 15,710

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 77,142

162751157 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 15,710

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 148,563

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 64,245

z zásyp zeminou m3 64,245

v 157,097

-(pb+št+žb) "podklad beton a štěrk" -45,210

-PI*1,15*1,15*4,6 "čj" -19,112

-pas -18,960

-ztr*0,3 -9,570

z Součet 64,245

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 64,245

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 77,142
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171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 148,563

zd_300 zdivo tl. 300mm m2 122,050

přístřešek dávkování 0,000

(8,3+8,0)*2*3,0 97,800

8,6*2,8*3*0,5 36,120

-(1,0*0,5+1,5*1,5+1,6*2,4+2,2*2,4) -11,870

zd_300 Součet 122,050

ztr ztracené bednění m2 31,900

(5,9*2+8,2)*0,5 "přístřešek na kontejnery" 10,000

(8,3+2*8+2,4+6,1+11)*0,5 "dávkování" 21,900

ztr Součet 31,900

Použití figury:

279113144 Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 31,900

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 64,245

279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,287

žb žb deska m3 21,679

6,05*9,1*0,15 "přístřešek na kontejnery" 8,258

(8,3*8,6+2,7*6,7)*0,15 "dávkování" 13,421

žb Součet 21,679

Použití figury:

273323611 Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 m3 21,679

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 64,245

 17 SO 17 - Mikrosítový filtr

n násypy okolo šachty m3 70,346

7,4*4,4*1,4 45,584

-6,0*3,0*1,4 "šachta" -25,200

4,6*6,1*2,0 56,120

-PI*1,4*1,4*1,0 "jímka" -6,158

n Součet 70,346

pb podkladový beton m3 2,079

6,3*3,3*0,1 2,079

pb Součet 2,079

Použití figury:

273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 2,079

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 98,813

št štěrk podsyp m3 4,550

6,5*3,5*0,2 4,550

št Součet 4,550

Použití figury:
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271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 4,550

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 98,813

v výkop jámy pažený m3 138,600

10,5*4,4*3,0 138,600

v Součet 138,600

Použití figury:

131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 27,720

131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 55,440

131451204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně m3 41,580

131551204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně m3 13,860

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 98,813

z zásyp zeminou m3 98,813

v  "celkový výkop" 138,600

-(pb+št) "podklad beton a štěrk" -6,629

-6,0*3,0*1,5 "šachta" -27,000

-PI*1,4*1,4*1,0 "jímka" -6,158

z Součet 98,813

 18/ 01 SO 18.1 - Výústní objekt

HEB_200 HEB 200 m 45,600

5,7*2*4,0 45,600

HEB_200 Součet 45,600

rš ražení šachet m3 91,200

5,7*4,0*4,0 91,200

rš Součet 91,200

Použití figury:

144261112 Ražení šachet svislých hl do 15 m II stupeň ražnosti suchá průřez přes 10 do 40 m2 m3 91,200

162751157 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 91,200

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 145,920

v výkop jámy pažený m3 29,640

5,7*4,0*2,6*0,5 29,640

v Součet 29,640

 18/ 02 SO 18.2 - Vodovodní šachta
pb podkladový beton m3 0,798

3,8*2,1*0,1 0,798

pb Součet 0,798

Použití figury:

273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 0,798

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,906
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št štěrk podsyp m3 1,764

4,2*2,1*0,2 1,764

št Součet 1,764

Použití figury:

271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm m3 1,764

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,906

v výkop jámy pažený m3 47,124

rozšíření pro VŠ 0,000

6,6*2,1*3,4 47,124

v Součet 47,124

Použití figury:

131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 9,425

131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 18,850

131451204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně m3 14,137

131551204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně m3 4,712

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 17,506

162751157 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 4,712

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 35,549

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,906

z zásyp zeminou m3 24,906

v 47,124

-(pb+št) "podklad beton a štěrk" -2,562

-3,6*2,1*2,6 "šachta" -19,656

z Součet 24,906

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,906

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 17,506

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 35,549

 18/ 03 SO 18.3 - Spojovací potrubí

BE_1000 betonová trouba DN 1000 m 114,200

68,1 "OV-1" 68,100

46,1 "OV-6" 46,100

BE_1000 Součet 114,200

Použití figury:

812492121 Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000 m 114,200

132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 817,124

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 2 685,120

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 427,555

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 745,637
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359901111 Vyčištění stok m 453,600

359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 907,200

452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 39,570

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu m3 289,949

899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 559,400

BE_400 betonová trouba DN 400 m 4,800

4,8 "OV-5" 4,800

BE_400 Součet 4,800

Použití figury:

812392121 Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 m 4,800

132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 817,124

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 2 685,120

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 427,555

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 745,637

359901111 Vyčištění stok m 453,600

359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 907,200

452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 39,570

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu m3 289,949

899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 559,400

BE_500 betonová trouba DN 500 m 2,300

2,3 "OV-8" 2,300

BE_500 Součet 2,300

Použití figury:

812422121 Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 500 m 2,300

132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 817,124

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 2 685,120

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 427,555

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 745,637

359901111 Vyčištění stok m 453,600

359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 907,200

452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 39,570

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu m3 289,949

899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 559,400

BE_800 betonová trouba DN 800 m 180,900

66,6 "OV-4.1" 66,600

5,9 "OV-4.2" 5,900

41 "OV-4.3" 41,000

67,4 "OV-6" 67,400

BE_800 Součet 180,900

Použití figury:
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812472121 Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 800 m 180,900

132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 817,124

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 2 685,120

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 427,555

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 745,637

359901111 Vyčištění stok m 453,600

359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 907,200

452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 39,570

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu m3 289,949

899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 559,400

bet_lo betonové lože m3 39,570

bet_lo 2,31*BE_1000*0,15 39,570

Použití figury:

452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 39,570

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 427,555

lo lože pod potrubí m3 136,411

GRAVITACE - PLAST 0,000

1,1*PVC_150*0,15 10,857

1,1*PVC_200*0,15 6,600

1,2*PVC_250*0,15 6,660

1,2*PVC_300*0,15 17,388

1,3*PVC_400*0,15 3,471

VÝTLAK 0,000

0,9*pe_46*0,1 2,160

0,9*PE_63*0,1 0,540

0,9*PE_75*0,1 6,525

0,9*PE_90*0,1 13,500

1,0*PE_125*0,1 6,900

1,2*PE_180*0,1 36,960

VODOVOD 0,000

0,9*PE_50_voda*0,1 3,780

0,9*PE_90_voda*0,1 5,220

1,0*PE_125_voda*0,1 1,900

NEREZ 0,000

0,9*OC_25*0,1 0,720

0,9*OC_40*0,1 1,170

0,9*OC_50*0,1 6,300

0,9*OC_80*0,1 2,250

0,9*OC_100*0,1 1,080

0,9*OC_250*0,1 2,430
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lo Součet 136,411

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 136,411

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 427,555

ob obsyp potrubí štěrkopískem m3 745,637

GRAVITACE 0,000

PLAST 0,000

1,1*PVC_150*0,45 32,571

1,1*PVC_200*0,5 22,000

-PVC_200*0,0346  "vytlačený objem potrubím" -1,384

1,2*PVC_250*0,55 24,420

-PVC_250*0,0491   "vytlačený objem potrubím" -1,817

1,2*PVC_300*0,6 69,552

-PVC_300*0,0781  "vytlačený objem potrubím" -7,544

1,3*PVC_400*0,7 16,198

-PVC_400*0,1382   "vytlačený objem potrubím" -2,460

BETON 0,000

1,43*BE_400*0,3 2,059

1,55*BE_500*0,3 1,070

2,06*BE_800*0,3 111,796

2,31*BE_1000*0,3 79,141

VÝTLAK 0,000

0,9*pe_46*0,35 7,560

0,9*PE_63*0,4 2,160

0,9*PE_75*0,4 26,100

0,9*PE_90*0,4 54,000

1,0*PE_125*0,45 31,050

1,2*PE_180*0,5 184,800

VODOVOD 0,000

0,9*PE_50_voda*0,35 13,230

0,9*PE_90_voda*0,4 20,880

1,0*PE_125_voda*0,45 8,550

NEREZ 0,000

0,9*OC_25*0,35 2,520

0,9*OC_40*0,35 4,095

0,9*OC_50*0,35 22,050

0,9*OC_80*0,4 9,000

0,9*OC_100*0,4 4,320

0,9*OC_250*0,4 9,720

ob Součet 745,637
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Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 745,637

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 427,555

obet obetonování potrubí m3 289,949

GRAVITACE 0,000

BETON 0,000

1,43*BE_400*0,4 2,746

-BE_400*0,2042    "vytlačený objem potrubím" -0,980

1,55*BE_500*0,5 1,783

-BE_500*0,3116  "vytlačený objem potrubím" -0,717

2,06*BE_800*0,8 298,123

-BE_800*0,7694 "vytlačený objem potrubím" -139,184

2,31*BE_1000*1,0 263,802

-BE_1000*1,1876 "vytlačený objem potrubím" -135,624

obet Součet 289,949

Použití figury:

899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu m3 289,949

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 427,555

OC_100 ocel nerez DN 100 m 12,000

vzduchové potrubí 0,000

8,5 "VZ-4" 8,500

kanalizační 0,000

3,5 "šachta Š3 (K-13) - připojení na fekál vůz" 3,500

OC_100 Součet 12,000

Použití figury:

230140053 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 108 mm, tl 2 mm m 12,000

132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 817,124

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2 957,000

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 745,637

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 136,411

OC_25 ocel nerez DN 25 m 8,000

vzduchové potrubí 0,000

OC_25 8 "KY" 8,000

Použití figury:

230140020 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 32 mm, tl 2 mm m 8,000

132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 817,124

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2 957,000

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 745,637

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 136,411

OC_250 ocel nerez DN 250 m 27,000
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vzduchové potrubí 0,000

OC_250 27 "VZ-1" 27,000

Použití figury:

230140092 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 273 mm, tl 3 mm m 27,000

132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 817,124

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2 957,000

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 745,637

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 136,411

OC_40 ocel nerez DN 40 m 13,000

vzduchové potrubí 0,000

OC_40 13 "VZ-6" 13,000

Použití figury:

230140031 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 44,5 mm, tl 3 mm m 13,000

132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 817,124

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2 957,000

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 745,637

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 136,411

OC_50 ocel nerez DN 50 m 70,000

vzduchové potrubí 0,000

OC_50 70 "VZ-5" 70,000

Použití figury:

230140036 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 2 mm m 70,000

132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 817,124

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2 957,000

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 745,637

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 136,411

OC_80 ocel nerez DN 80 m 25,000

vzduchové potrubí 0,000

9 "VZ-2" 9,000

16 "VZ-3" 16,000

OC_80 Součet 25,000

Použití figury:

230140048 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 3 mm m 25,000

132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 817,124

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2 957,000

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 745,637

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 136,411

PB podkladní beton pod šachty m3 9,912

šachty DN 1000 0,000

1,5*1,5*0,1*14 3,150
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1,5*1,5*0,1*2 "zděné šachty" 0,450

šachty DN 1200 0,000

1,7*1,7*0,1*8 2,312

šachty DN 1500 0,000

2,0*2,0*0,1*10 4,000

PB Součet 9,912

Použití figury:

452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 9,912

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 427,555

PE_125 PE 100 SDR 11, 125x11,4 - výtlak m 69,000

69 "OV-7" 69,000

PE_125 Součet 69,000

Použití figury:

871275201 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 125x11,4 mm m 69,000

132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 817,124

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2 957,000

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 745,637

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 136,411

899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 748,500

899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 748,500

PE_125_voda PE 100RC SDR 11 d125x11,4mm - voda m 19,000

4 "PV1" 4,000

15 "PV2" 15,000

PE_125_voda Součet 19,000

Použití figury:

871261211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 125 x 11,4 mm m 19,000

132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 817,124

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2 957,000

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 745,637

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 136,411

892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 19,000

892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 77,000

899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 748,500

899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 748,500

PE_180 PE 100 SDR 11, d180x16,4 - výtlak m 308,000

68 "OV-10.1" 68,000

68 "OV-10.2" 68,000

68 "OV-10.3" 68,000

21 "K-1" 21,000

51 "K-2" 51,000
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16 "K-3.1" 16,000

16 "K-3.2" 16,000

PE_180 Součet 308,000

Použití figury:

871345201 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 180x16,4 mm m 308,000

132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 817,124

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2 957,000

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 745,637

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 136,411

899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 748,500

899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 748,500

PE_46 PE 4/6 s chráničkou m 24,000

KOA - výtlak koagulantu 0,000

12 "KOA-1" 12,000

12 "KOA-2" 12,000

PE_46 Součet 24,000

Použití figury:

87121520R Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63x5,8 mm m 24,000

132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 817,124

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2 957,000

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 745,637

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 136,411

899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 748,500

899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 748,500

PE_50_voda PE 100RC SDR 11 d50x4,6mm - voda m 42,000

42 "UV4" 42,000

PE_50_voda Součet 42,000

Použití figury:

871181211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm m 42,000

132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 817,124

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2 957,000

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 745,637

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 136,411

892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 42,000

892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 100,000

899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 748,500

899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 748,500

PE_63 PE 100 SDR 11, d63x5,8 - výtlak m 6,000

6 "K-12" 6,000

PE_63 Součet 6,000
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Použití figury:

871225201 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63x5,8 mm m 6,000

132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 817,124

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2 957,000

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 745,637

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 136,411

899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 748,500

899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 748,500

PE_75 PE 100 SDR 11, d75x6,8 - výtlak m 72,500

33 "K-5" 33,000

11,5 "K-7" 11,500

28 "K-9" 28,000

PE_75 Součet 72,500

Použití figury:

871235201 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 75x6,8 mm m 72,500

132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 817,124

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2 957,000

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 745,637

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 136,411

899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 748,500

899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 748,500

PE_90 PE 100 SDR 11, d90x8,2 - výtlak m 150,000

50" OV-11" 50,000

12 "F-2" 12,000

32 "k-4" 32,000

56 "k-8" 56,000

PE_90 Součet 150,000

Použití figury:

871255202 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90x8,2 mm m 150,000

132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 817,124

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2 957,000

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 745,637

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 136,411

899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 748,500

899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 748,500

PE_90_voda PE 100RC SDR 11 d90x8,2mm - voda m 58,000

10 "UV1" 10,000

22 "UV2" 22,000

3 "UV3" 3,000

8 "UV5" 8,000
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15 "UV6" 15,000

PE_90_voda Součet 58,000

Použití figury:

871241211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm m 58,000

132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 817,124

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2 957,000

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 745,637

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 136,411

892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 100,000

892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 77,000

899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 748,500

899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 748,500

PVC_150 potrubí PVC DN 150 SN12 třívrstvé plnostěnné m 65,800

11,3 "K-10" 11,300

10,5+17+9+7+11 "dešťová kanalizace" 54,500

PVC_150 Součet 65,800

Použití figury:

871315241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 m 65,800

132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 817,124

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 2 685,120

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 745,637

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 136,411

899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 559,400

PVC_200 potrubí PVC DN 200 SN12 třívrstvé plnostěnné m 40,000

1,0 "Š3 - K6" 1,000

27,1 "K-6.1" 27,100

4,6 "K-6.2" 4,600

4,6 "K-6.3" 4,600

2,7 "K-6.4" 2,700

PVC_200 Součet 40,000

Použití figury:

871355241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200 m 40,000

132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 817,124

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 2 685,120

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 427,555

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 745,637

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 136,411

899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 559,400

PVC_250 potrubí PVC DN 250 SN12 třívrstvé plnostěnné m 37,000

4,5 "OV-3" 4,500
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5,7 "OV-9" 5,700

2,5 "F1" 2,500

24,3 "K13" 24,300

PVC_250 Součet 37,000

Použití figury:

871365241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 250 m 37,000

132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 817,124

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 2 685,120

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 427,555

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 745,637

359901111 Vyčištění stok m 453,600

359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 907,200

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 136,411

899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 559,400

PVC_300 potrubí PVC DN 300 SN12 třívrstvé plnostěnné m 96,600

71,2 "AS-1" 71,200

6,7 "VV-1" 6,700

18,7 "K11" 18,700

PVC_300 Součet 96,600

Použití figury:

871375241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300 m 96,600

132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 817,124

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 2 685,120

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 427,555

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 745,637

359901111 Vyčištění stok m 453,600

359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 907,200

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 136,411

899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 559,400

PVC_400 potrubí PVC DN 400 SN12 třívrstvé plnostěnné m 17,800

17,8 "VV-1" 17,800

PVC_400 Součet 17,800

Použití figury:

871395241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 400 m 17,800

132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 817,124

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 2 685,120

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 427,555

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 745,637

359901111 Vyčištění stok m 453,600

359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 907,200
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451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 136,411

899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 559,400

š_100 šachty DN 1000 kus 140,000

š_120 šachty DN 1200 kus 3,000

v výkop rýhy m3 4 085,621

GRAVITACE - PLAST 0,000

1,1*PVC_150*2,4 173,712

1,1*PVC_200*2,4 105,600

1,2*PVC_250*2,4 106,560

1,2*PVC_300*2,4 278,208

1,3*PVC_400*2,4 55,536

GRAVITACE - BETON 0,000

1,43*BE_400*2,4 16,474

1,55*BE_500*2,4 8,556

2,06*BE_800*2,4 894,370

2,31*BE_1000*2,4 633,125

VÝTLAK 0,000

0,9*pe_46*1,8 38,880

0,9*PE_63*1,8 9,720

0,9*PE_75*1,8 117,450

0,9*PE_90*1,8 243,000

1,0*PE_125*1,8 124,200

1,2*PE_180*1,8 665,280

VODOVOD 0,000

0,9*PE_50_voda*1,6 60,480

0,9*PE_90_voda*1,6 83,520

1,0*PE_125_voda*1,6 30,400

NEREZ 0,000

0,9*OC_25*1,0 7,200

0,9*OC_40*1,0 11,700

0,9*OC_50*1,0 63,000

0,9*OC_80*1,0 22,500

0,9*OC_100*1,0 10,800

0,9*OC_250*1,0 24,300

2,5*(2,5-1,2)*2,7*14 "rozšíření pro šachty DN 1000" 122,850

3,0*(3,0-2,0)*2,7*8  "rozšíření pro šachty DN 1200" 64,800

3,5*(3,5-2,3)*2,7*10  "rozšíření pro šachty DN 1500" 113,400

v Součet 4 085,621

Použití figury:

132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 817,124
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132354206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 m3 1 634,248

132454206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 m3 1 225,686

132554206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 5000 m3 m3 408,562

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 249,504

162751157 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 408,562

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 2 652,906

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 427,555

z zásyp sypaninou/ štěrkopískem m3 2 427,555

v "výkop rýhy" 4 085,621

-(ob+lo+bet_lo+obet) "obsyp a lože pod potrubím" -1 211,567

-PB "podkladní beton pod šachty" -9,912

-PVC_200*0,0346  "vytlačený objem potrubím" -1,384

-PVC_250*0,0491   "vytlačený objem potrubím" -1,817

-PVC_300*0,0781  "vytlačený objem potrubím" -7,544

-PVC_400*0,1382   "vytlačený objem potrubím" -2,460

-BE_400*0,2042    "vytlačený objem potrubím" -0,980

-BE_500*0,3116  "vytlačený objem potrubím" -0,717

-BE_800*0,7694 "vytlačený objem potrubím" -139,184

-BE_1000*1,1876 "vytlačený objem potrubím" -135,624

-PI*0,62*0,62*2,6*14  "vytlačený objem šachty DN 1000, tl. stěny 120mm" -43,958

-PI*0,75*0,75*2,6*8 "vytlačený objem šachty DN 1200, tl. stěny 150mm" -36,757

-PI*0,9*0,9*2,6*10 "vytlačený objem šachty DN 1500, tl. stěny 150mm" -66,162

z Součet 2 427,555

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 427,555

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 249,504

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 2 652,906

 19 SO 19 - Měrný objekt II
pb podkladový beton m3 3,556

12,7*2,8*0,1 3,556

pb Součet 3,556

Použití figury:

273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 3,556

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 182,430

št štěrk podsyp m3 8,384

13,1*3,2*0,2 8,384

št Součet 8,384

Použití figury:

271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm m3 8,384
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174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 182,430

v výkop jámy pažený m3 295,120

15,5*5,6*3,4 295,120

v Součet 295,120

Použití figury:

131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 59,024

131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 118,048

131451204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně m3 88,536

131551204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně m3 29,512

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 83,178

162751157 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 29,512

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 180,304

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 182,430

z zásyp zeminou m3 182,430

v 295,120

-(pb+št) "podklad beton a štěrk" -11,940

-12,5*2,6*3,1 "MO" -100,750

z Součet 182,430

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 182,430

162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 83,178

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 180,304

 21 SO 21 - Terénní úpravy, zeleň
tr tráva m2 791,800

3300"sejmutá ornice" 3 300,000

-(1344+374,2) "ASFALT, DLAŽBA" -1 718,200

-790 " nové objekty" -790,000

tr Součet 791,800

Použití figury:

181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 791,800

181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 791,800

v výkop pro patky m3 1,024

0,4*0,4*0,8*8 "patky pro sloupky, vzpěry" 1,024

v Součet 1,024

Použití figury:

131252502 Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m3 0,512

131352502 Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně m3 0,512

 22 SO 22 - Oplocení
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v výkop pro patky m3 22,272

0,4*0,4*0,8*174 "patky pro sloupky, vzpěry" 22,272

v Součet 22,272

Použití figury:

131252502 Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m3 11,136

131352502 Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně m3 11,136
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                              HARMONOGRAM PRACÍ - INTENZIFIKACE ČOV TÝNEC NAD SÁZAVOU II

Název Měsíc

SO 07 - Anoxický selektor
SO 08 - Oběhová aktivace
SO 09 - Stabilizační nádrž kalu a dmychárna

SO 13 - Jímka vyčištěné vody
SO 14 - Rekonstrukce provozní budovy
SO 15 - Rekonstrukce budovy odvodnění kalu

SO 10 - Hygienizace kalu

SO 11 - Dešťová nádrž
SO 12 - Svozová jímka

SO 17 - Mikrosítový filtr
SO 18 - Spojovací potrubí, výústní objekt, vodovodní šachta

6 7

SO 02 - Mechanické přečištění, ruční česle na stoce A
SO 01 - Objekt tlumení energie na stoce A

11 12 139 10

PS 01.1 - MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ
PS 01.2 - ČERPACÍ STANICE NA STOCE B

SO 22 - Oplocení
SO 23 - Demolice

SO 19 - Měrný objekt II
SO 20 - Zpevněné plochy
SO 21 - Terénní úpravy, zeleň

PS 01.6 - TERCIÁLNÍ STUPEŇ ČIŠTĚNÍ
PS 01.7 - MĚRNÉ OBJEKTY
PS 01.8 - ODLEHČOVACÍ OBJEKTY

PS 01.3 - BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ
PS 01.4 - DOSAZOVACÍ NÁDRŽE - ODTAH KALU
PS 01.5 - DMYCHÁRNY

PS 01.12 - JÍMKA NA SVÁŽENÉ ODPADNÍ VODY

VŠEOBECNÉ POLOŽKY
VON

     PS 01.9.6 - STROJNÍ ODVODNĚNÍ KALU
PS 01.10 - CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ
PS 01.11 - RETENČNÍ DEŠŤOVÁ NÁDRŽ

PS 01.14 - ODBĚRY VZORKŮ

SO 16 - Dmychárna biologie, provozní sklad, prodloužení přístřešku nad kontejnery

SO 24 - Stav. elektroinstal., SO 25 - Osvětlení, PS 02 - Motor. rozvody a ASŘTP
PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV 

1 2 3 4 5

     PS 01.9.5 - USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ KALU UN3

     PS 01.9.1 - AKUMULAČNÍ NÁDRŽ KALU
     PS 01.9.2 - STROJNÍ ZAHUŠTĚNÍ KALU
     PS 01.9.3 - VYROVNÁVACÍ NÁDRŽ KALU UN1
     PS 01.9.4 - HYGIENIZACE KALU SYSTÉM OSS

STAVEBNÍ  ČÁST ČOV 

SO 03 - Odlehčovací komora I na stoce A
SO 04 - Mechanické předčištění, jemné česle, LPV na stoce A
SO 05 - Odlehčovací komora II na stoce A

14 15 16 17 18 198

SO 06 - Sanace jímky strojních česlí a čerpací jímky na stoce B

PS 01.9 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ



Název: STRABAG Water s.r.o.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO:  1706446

Název: Elektric-Hranice s.r.o.

Sídlo: Palackého 1906, 753 01 Hranice

IČO:  25876937

Název: 
Sídlo:
IČO:  
Přidá se tolik řádků, kolik je třeba.

  Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník zadávacího řízení předpokládá plnění zakázky, v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů  

1.

Veřejná zakázka "Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou II"  Část plnění VZ, kterou má účastník zadávacího řízení v 
úmyslu zadat poddodavateli (specifikace a procentní podíl)

3.

2.

Stavební část                                                                                    62 %

SO  24 - Stav. elektroinstal.,, SO 25 - Osvětelní                                                                                                
PS 02  - Motor rozvody a ASŘTP                                                                6 

%


