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Smlouva o účasti na řešení projektu LM2023060 
„Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast České republiky“ 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. j) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) (dále jen „zákon 
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“), v platném znění a
dle ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále
jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami (dále jen „smluvní strany“):

1. Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
IČO:  61389005
právní forma: veřejná výzkumná instituce
sídlo: Husinec - Řež č. 130, 258 68 Řež
(ID datové schránky: t8xmzqw)
číslo bankovního účtu:
zastoupená:
řešitel Projektu:
(dále jen „příjemce“)
a

2. Univerzita Palackého v Olomouci
právní forma: vysoká škola
IČO: 61989592
sídlo: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
ID datové schránky: ffsj9ei
číslo bankovního účtu:   
zastoupená: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., rektor 

(dále jen „další účastník Projektu“) 

Článek I 
Úvodní ustanovení 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „poskytovatel“) 
uzavřelo s příjemcem dne 28. března 2023 pod č. j. MSMT-60/2023-1 „Smlouvu o poskytnutí 
účelové podpory na řešení projektu velké výzkumné infrastruktury s názvem Laboratoř pro 
výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast České republiky“ (dále jen „Smlouva“). 
Nedílnou součástí Smlouvy jsou Příloha č. 1 - Popis Projektu a Příloha č. 2 - Detailní 
rozpočet Projektu a uznané náklady Projektu. Smlouva a její přílohy tvoří nedílnou součást 
této partnerské smlouvy jako její Příloha č. 1 (dále jen „Příloha č. 1“). 
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1. Předmětem Smlouvy je poskytnutí účelové podpory formou dotace ze státního rozpočtu 

(dále jen „dotace“) ve prospěch příjemce na podporu řešení projektu velké infrastruktury 
s názvem „Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty – účast České 
republiky (akronym: FAIR-CZ), s identifikačním kódem LM2023060 (dále jen 
„Projekt“).  
 

2. Cílem výzkumné infrastruktury FAIR-CZ je koordinace a podpora české účasti 
v Evropském centru pro jadernou a hadronovou fyziku FAIR (The International 
Accelerator Facility for Antiproton and Ion Research) (dále jen „FAIR“) umístněném u 
německé národní laboratoře GSI u Darmstadtu ve Spolkové republice Německo. FAIR je 
nová evropská výzkumná infrastruktura ve výstavbě zaměřená na oblast jaderné a 
hadronové fyziky, jež je zahrnutá do Cestovní mapy ESFRI.  

 
3. Příjemcem dotace je Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.  

 
4. Jedním z dalších účastníků projektu podle článku 8 odst. 1 Smlouvy je Univerzita 

Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) 

5. Celková výše poskytnuté dotace pro UP činí 2 324 tis. Kč.  
 

6. Dotace je poskytnutá na dobu řešení Projektu od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2026, kdy 
je příjemce povinen řešení Projektu ukončit (dále jen „doba řešení Projektu“).  
 

7. Podle článku 8 odst. 3 Smlouvy je příjemce odpovědný za poskytnutí určené části dotace 
dalším účastníkům Projektu s tím, že výši prostředků, které z dotace získají další 
účastníci Projektu a jejich rozdělení na jednotlivé roky doby řešení Projektu jsou 
specifikované v Příloze č. 2 Smlouvy. 
 

8. Podle článku 8 odst. 1 Smlouvy, se na řešení Projektu podílí další účastníci Projektu, 
uspořádání vztahů mezi nimi a příjemcem, včetně rozdělení kompetencí, jednotlivých 
činností a stanovení podílů dotace připadajících na příjemce a další účastníky Projektu, je 
předmětem této písemné partnerské smlouvy.  
 
 

Článek II 
Předmět partnerské smlouvy 

 
1. Předmětem této partnerské smlouvy je v souladu s článkem 8 odst. 3 Smlouvy a její 

Přílohy č.1, vymezení vzájemných práv a povinností smluvních stran při jejich vzájemné 
spolupráci na řešení Projektu, zejména uspořádání vzájemných vztahů mezi příjemcem a 
dalším účastníkem Projektu, rozdělení kompetencí a jednotlivých činností jakož i 
stanovení podílů připadajících na příjemce a další účastníky Projektu v souladu se 
Smlouvou. 
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2. Předmětem této partnerské smlouvy je dále vymezení podmínek, za kterých bude 
příjemcem poskytnuta část dotace dalšímu účastníkovi Projektu v souladu se Smlouvou. 
 

3. Předmětem této partnerské smlouvy je rovněž úprava vzájemných práv a povinností 
smluvních stran k hmotnému a nehmotnému majetku nutnému k řešení Projektu a 
nabytému během řešení Projektu, k výsledkům Projektu a k využití výsledků Projektu. 

 
Článek III 

Základní rozdělení kompetencí a činností dalších účastníků Projektu na Projektu  
 

1. Předmětem Projektu je řešení příslušných výzkumných témat české výzkumné komunity 
sdružené ve FAIR-CZ podle jednotlivých experimentů a detektorových sestav 
specifikovaných v Popisu Projektu FAIR-CZ v Příloze č. 1 Smlouvy, zejména v části 7. 
Přílohy č. 1 Smlouvy - UZNANÉ NÁKLADY VELKÉ VÝZKUMNÉ 
INFRASTRUKTURY 

2. Další účastník Projektu PřF se podle Projektu účastní zejména vývojových a montážních 
prací týkajících se detektorů pro FAIR, především se soustředí na provoz a případný 
upgrade elektromagnetického kalorimetru (ECAL) a dopředné stěny FW pro 
HADES@FAIR, který je součástí CBM pilíře a také případné další aktivity související 
s přípravou a zajištěním experimentů ve FAIR.  

 
 
 

Článek IV 
Řešení Projektu 

 
1. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou veškeré nezbytné úsilí, aby byl naplněn účel, cíl a 

plánované výsledky Projektu a zavazují se, že budou plnit řádně a včas veškeré své 
povinnosti vyplývající pro příjemce a dalšího účastníka Projektu ze Smlouvy a této 
partnerské smlouvy. Dále se smluvní strany zavazují, že po celou dobu řešení Projektu 
budou jednat způsobem, který neohrožuje realizaci Projektu a zájmy jednotlivých 
smluvních stran. 

2. Další účastník Projektu bere na vědomí, že příjemce je zodpovědný vůči poskytovateli za 
realizaci celého Projektu, včetně částí realizovaných dalším účastníkem Projektu a že 
odpovídá poskytovateli za plnění podmínek této spolupráce a za komunikaci s 
poskytovatelem.  
 

3. Další účastník Projektu se zavazuje, že bude poskytovat příjemci po celou dobu řešení 
Projektu veškerou součinnost potřebnou k řádnému a včasnému splnění stanovených 
podmínek  Smlouvy a naplnění účelu této partnerské smlouvy. 

 
 
 
 

Článek V 



4 
 

Finanční zajištění Projektu 
 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že detailní rozpočet Projektu a uznané náklady Projektu 
dle schváleného rozpočtu jakož i stanovení podílů příjemce a jednotlivých dalších 
účastníků Projektu jsou přesně specifikované v Příloze č. 2 Smlouvy.  

 
2. Příjemce se zavazuje, že v souladu s článkem 8 odst. 5 Smlouvy poskytne dalším 

účastníkům Projektu části dotace ve výši a v časovém rozdělení na jednotlivé roky řešení 
Projektu v souladu se specifikací v Příloze č. 2 Smlouvy. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že podle článku 7 Smlouvy jsou příjemce i další 

účastníci Projektu povinni užít dotaci výlučně k úhradě uznaných nákladů Projektu a v 
souladu s jejich časovým určením. Další účastník Projektu se tímto zavazuje, že část 
dotace poskytnuté mu na základě Smlouvy využije výlučně k úhradě uznaných nákladů 
Projektu a v souladu s jejich časovým určením v souladu s podmínkami Smlouvy a 
v souladu s příslušnými právními předpisy.  

 
4. Popis uznaných nákladů Projektu je podrobně obsažený v části 7 Přílohy č. 1 Smlouvy a 

zahrnuje osobní a provozní náklady Projektu v následujícím základním členění:  

a) osobní náklady Projektu zahrnují příspěvek na vždy několik studentů a vědeckých 
pracovníků účastnících se aktivit na FAIRu  

b) provozní náklady zahrnují: 
i) náklady na vývojové a montážní práce výše uvedených systémů představujících 

český „in-kind“ příspěvek do FAIRu, a s tím související cestovní výdaje týmů 
z hostitelské a participujících institucí na testy a pracovní jednání;  

ii) náklady na režii ve výši 18,5% ze sumy osobních nákladů a ostatních provozních 
nákladů bez režie. 

 
5. Další účastník Projektu bere na vědomí, že uznanými náklady Projektu se rozumí 

výhradně způsobilé náklady vynaložené na činnosti uvedené v ust. § 2 odst. 2 písm. l) 
zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které poskytovatel 
schválil a které jsou zdůvodněné a jasně prokazatelné.  

 
6. Smluvní strany se zavazují vést o uznaných nákladech Projektu samostatnou účetní 

evidenci v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a v rámci této evidence sledovat výdaje nebo náklady hrazené 
z poskytnuté dotace. Smluvní strany se dále zavazují vést v rámci této evidence i evidenci 
o užití pořízeného dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a na základě ročního 
využití tyto prostředky vyúčtovat. Smluvní strany se zavazují tuto evidenci uchovávat po 
dobu pěti (5) let od ukončení řešení Projektu.  
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7. Pokud vznikne při provádění Projektu finanční ztráta, tuto ztrátu nese každá ze  
smluvních stran sama za tu část Projektu, za níž nese odpovědnost ve smyslu čl. III. odst. 
2 této partnerské smlouvy. 

 
8. Nedojde-li k poskytnutí příslušné části dotace poskytovatelem nebo dojde-li 

k opožděnému poskytnutí příslušné části dotace poskytovatelem v důsledku rozpočtového 
provizoria podle zvláštního právního předpisu nebo v důsledku aplikace jiného právního 
předpisu, příjemce neodpovídá dalšímu účastníkovi Projektu za škodu, která mu vznikla 
jako důsledek této situace. 

 
9. Smluvní strany se zavazují, že při realizaci Projektu budou při nákupu veškerého zboží 

nebo služeb od třetích osob postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo předpisů jej měnících či 
nahrazujících.  

 
10. Příjemce poskytne dalšímu účastníkovi Projektu dotaci pro příslušný kalendářní rok 

přímým převodem dotace z bankovního účtu příjemce na bankovní účet dalšího účastníka 
Projektu uvedeného v části této smlouvy identifikující smluvní strany, a to 
za předpokladu, že další účastník Projektu plní závazky vyplývající z této smlouvy, a to 
do  30ti kalendářních dnů ode dne obdržení finančních prostředků od poskytovatele 

 
Článek VI   

Závazky dalšího účastníka Projektu 
 

1. Další účastník Projektu je povinen při plnění této partnerské smlouvy postupovat tak, aby 
příjemce mohl plnit všechna ustanovení Smlouvy. Pokud další účastník Projektu svým 
jednáním či nečinností znemožní nebo ztíží plnění Projektu, odpovídá další účastník 
Projektu za vzniklé jím zaviněné škody. V případě vydání rozhodnutí o odnětí dotace 
podle článku 11 Smlouvy, je další účastník Projektu povinen bezodkladně vrátit 
poskytnuté prostředky dotace v plné výši dle instrukcí příjemce. 
 

2. Další účastník Projektu se zavazuje, že bude předkládat řádně, včas a v předepsané formě 
a náležitostech v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky stanovenými ve 
Smlouvě veškeré podklady, zprávy, informace a plnit řádně a včas veškeré své další 
závazky vyplývající pro něj ze Smlouvy, z této partnerské smlouvy a/nebo příslušných 
právních předpisů. 

 
3. Další účastník Projektu je povinen vyvinout veškeré nezbytné úsilí, aby dosáhl cílů 

uvedených ve schváleném návrhu Projektu a splnil veškeré závazky z toho vyplývající. 
 
4. Další účastník Projektu je povinen užít poskytnuté prostředky dotace výlučně k úhradě 

uznaných nákladů Projektu a v souladu s jejich časovým určením. 
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5. Další účastník Projektu je dále povinen dodržet ustanovení článku 3 Smlouvy, týkající se 
uznaných nákladů. 

 
6. Další účastník Projektu je povinen vést o jednotlivých poskytnutých částech dotace 

účetnictví v souladu s platnými právními předpisy.  
 
7. Další účastník Projektu je povinen umožnit příjemci i poskytovateli či jím pověřeným 

osobám provádět komplexní kontrolu jak výsledků řešení Projektu, tak i účetní evidence 
a použití finančních prostředků dotace, které byly na řešení Projektu použity a uznaných 
nákladů, a to kdykoli v průběhu řešení Projektu či po jeho ukončení.  

 
8. V souvislosti s kontrolní činností poskytovatele je povinen další účastník poskytnout 

příjemci součinnost tak, aby příjemce mohl splnit své povinnosti vůči poskytovateli 
stanovené ve Smlouvě. 

 
9. Další účastník se zavazuje podat příjemci v českém a anglickém znění v listinné formě a 

zároveň elektronicky průběžnou periodickou zprávu, respektive závěrečnou zprávu, o 
postupu řešení Projektu a dosažených výsledcích včetně předběžného podrobného 
přehledu čerpání finančních prostředků za období každého roku trvání smlouvy v termínu 
do 20. prosince. Zúčtování všech vynaložených finančních prostředků k 31. prosinci 
provede další účastník za každý rok a předloží příjemci do 10. 1edna následujícího roku. 
Součástí zúčtování musí být podrobné vyúčtování hospodaření s poskytnutými 
finančními prostředky dotace. Pokud si poskytovatel mimořádně vyžádá předložení 
písemné průběžné periodické zprávy za jiné období, požádá o předložení této zprávy 
příjemce dalšího účastníka Projektu s dostatečným předstihem a další účastník Projektu ji 
v takovém případě předá příjemci tak, aby příjemce mohl dodržet termín požadovaný 
poskytovatelem. Pokud si příjemce vyžádá písemnou zprávu o postupu řešení Projektu 
nebo zprávu o čerpání finančních prostředků je další účastník Projektu povinen ji předložit 
příjemci do 15 dnů od požádání. 
 

10. Další účastník Projektu je povinen vrátit finanční prostředky z dotace, které do 31. 
prosince daného kalendářního roku s určitostí nedočerpá, příjemci nejpozději do 15. 
listopadu daného roku. Nevyčerpané finanční prostředky budou příjemci předem 
avizovány a ten je povinen je v zákonném termínu vrátit poskytovateli. 

 
11. Další účastník Projektu je povinen, vyžádá-li si poskytovatel další neperiodické zprávy o 

dosažení dílčích cílů Projektu, podat příjemci zprávu s přiměřeným předstihem k termínu 
stanovenému poskytovatelem; to za předpokladu, že příjemce o požadavku poskytovatele 
včas a s dostatečným předstihem dalšího účastníka Projektu informuje. 

 
12. Při účasti dodavatelů, jejichž plnění je nutné k řešení Projektu u dalšího účastníka, je 

další účastník Projektu povinen dodržet ustanovení článku 9 Smlouvy a informovat o 
takových skutečnostech příjemce. Před uzavřením smluv se třetími osobami týkajícími se 
realizace Projektu je povinen další účastník oznámit tuto skutečnost příjemci a vyčkat 
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písemného souhlasu poskytovatele s uzavřením dohody. Následně, nejpozději do 15 dnů 
ode dne uzavření smlouvy, zaslat příjemci kopii příslušné smlouvy. U těchto třetích osob 
je spolupříjemce povinen si zajistit, že bude moci dodržet všechny povinnosti a podmínky 
stanovené touto smlouvou. 

 
13. Pokud další účastník resp. další řešitel Projektu nebude ze závažného důvodu schopen 

dále pokračovat v řešení Projektu, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit 
příjemci. Příjemce požádá poskytovatele o schválení změny dalšího řešitele Projektu, 
event. dalšího účastníka Projektu. S takovou změnou musí vyslovit písemný souhlas další 
účastník Projektu. V opačném případě předloží další účastník Projektu do 30 dnů 
závěrečnou zprávu o výsledcích spoluřešení Projektu a vrátí veškeré nespotřebované 
finanční prostředky příjemci. 

 
14. Ve věcech zveřejňování informací o výsledcích řešení Projektu, ochraně práv duševního 

vlastnictví, poskytování práv na reprodukci a rozšiřování informací o Projektu, je povinen 
další účastník Projektu přiměřeně respektovat ustanovení poskytovatele vyjádřené 
v článku 6 Smlouvy Poskytování informací a článku 12 Smlouvy Práva k výsledkům a 
využití výsledků Projektu. 
 

15. Další účastník Projektu se zavazuje důsledně plnit veškeré závazky vyplývající z článku 7  
písm. n) Smlouvy, a to zejména uvádět v každé souvislosti s Projektem, především na 
veškerých konferencích, seminářích a ve vydaných publikacích na viditelném místě 
název a logo poskytovatele dotace a skutečnost, že Projekt je financovaný z prostředků 
účelové podpory velkých infrastruktur. 

 
16. Smluvní strany berou na vědomí, že vlastníkem hmotného majetku nutného k řešení 

Projektu pořízeného z poskytnuté dotace podle Smlouvy je příjemce příslušné části 
dotace, ze které byl tento hmotný majetek pořízený. Další účastník Projektu bere na 
vědomí, že po dobu řešení Projektu není další účastník Projektu oprávněn bez souhlasu 
poskytovatele a příjemce s tímto majetkem žádným způsobem disponovat ve prospěch 
třetí osoby, tj. tento majetek zcizit, pronajmout, půjčit, zapůjčit či zastavit. Další účastník 
Projektu se zavazuje postupovat podle tohoto článku po celou dobu platnosti této 
smlouvy.  

 
Článek VII 

Duševní vlastnictví a výsledky Projektu 
 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že výsledky (duševní vlastnictví) vzniklé při plnění 
úkolů v rámci projektu jsou majetkem té smluvní strany, jejíž pracovníci je vytvořili. 
Smluvní strany si navzájem oznámí vytvoření výsledku a smluvní strana, která je 
majitelem takového výsledku nese náklady spojené s jeho uplatněním, podáním přihlášek 
a vedením příslušných řízení. 
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2. Vznikne-li duševní výsledek (duševní vlastnictví) při plnění úkolů v rámci Projektu 
prokazatelně spoluprací pracovníků více smluvních stran, je tento výsledek (duševní 
vlastnictví) společným majetkem těchto smluvních stran, a to v tom poměru majetkových 
podílů, v jakém se na jeho vytvoření podíleli pracovníci každé ze smluvních stran. 
Smluvní strany jsou si vzájemně nápomocny při přípravě podání přihlášek, a to i 
zahraničních. Smluvní strany se v poměru jejich spoluvlastnických podílů podílejí na 
nákladech spojených s podáním přihlášek a vedením příslušných řízení. 

 
3. Nebude-li jedna ze smluvních stran mít zájem na podání přihlášky, mohou ostatní 

smluvní strany požádat o převedení práva na podání takové přihlášky na sebe. Smluvní 
strany před převodem projednají podmínky převedení práva podat přihlášku. Smluvní 
strany jsou si vzájemně nápomocny při přípravě podání přihlášek, a to i zahraničních. 
Smluvní strana, na kterou je převedeno právo k podání přihlášky nese náklady spojené s 
podáním přihlášky a vedením příslušných řízení. 

 
4. Prohlášení o vytvoření předmětu duševního vlastnictví, např. o vytvoření vynálezu, 

vzniklého v rámci Projektu je nutné provést písemně, provede jej ta smluvní strana, která 
se na vytvoření předmětu duševního vlastnictví podílela, v případě rovnosti podílů 
provede přihlášení příjemce. 

 
5. Práva původců budou smluvními stranami řešena v souladu s příslušnými platnými 

obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s § 9 zák. č. 527/1990 Sb., 
o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek VIII 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Není-li v této partnerské smlouvě nebo ve Smlouvě s  poskytovatelem výslovně uvedeno 

jinak, řídí se vztahy jí upravené, z ní vyplývající a s ní související podle příslušných 
ustanovení platných obecně závazných právních předpisů, zejména zákona o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a občanského zákoníku. 
 

2. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, s dobou trvání této smlouvy od data účinnosti 
této smlouvy do data ukončení řešení Projektu. 

 
3. Smlouvu lze měnit a/nebo doplňovat prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků 

potvrzených oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Dodatky se po 
potvrzení smluvními stranami stávají nedílnou součástí smlouvy. 

 
4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti identických výtiscích, z nichž po podpisu smluvními 

stranami obdrží dva výtisky příjemce, dva výtisky další účastník Projektu a jeden výtisk 
poskytovatel. 
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5. Tato smlouva nabývá platnosti od data posledního podpisu a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Smlouvu v registru smluv
uveřejní příjemce.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy specifikované v textu této smlouvy.

7. Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že jsou seznámeny a
srozuměny s celým obsahem této smlouvy, a že pokud jim z této smlouvy plynou jakékoli
povinnosti či naopak práva, bez výhrad je přijímají a takto se k uvedené smlouvě
připojují.

          za příjemce: za dalšího účastníka Projektu: 

27. 4. 2023 15. 5. 2023
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SMLOUVA 
o poskytnutí účelové podpory 

na řešení projektu velké výzkumné infrastruktury 
s názvem 

Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast ČR 
č. j.: MSMT-60/2023 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
IČO: 00022985  
se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, 
jednající
(dále jen „Poskytovatel”) 

a 

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 
IČO: 61389005 
právní forma: veřejná výzkumná instituce 
se sídlem: Husinec 130, 250 68 Řež 
číslo účtu:
zastoupena
(dále jen „Příjemce“)  

(společně dále také jako „smluvní strany“) 

uzavírají 

podle § 3 odst. 2 písm. d), § 4 odst. 1 písm. e) a § 9 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a subsidiárně podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto  smlouvu o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu velké výzkumné 
infrastruktury (dále jen „Smlouva“): 

 

Článek 1 
Předmět Smlouvy 

1) Předmětem Smlouvy je poskytnutí účelové podpory podle § 3 odst. 2 písm. d) zákona č. 130/2002 
Sb. (dále též „dotace“) Poskytovatelem Příjemci na řešení projektu velké výzkumné infrastruktury 
schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 14. prosince 2022 č. 1043 a identifikovaného 
názvem Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast ČR (akronym: FAIR-CZ) 
a identifikačním kódem LM2023060 (dále jen „Projekt“). Předmětem řešení projektu je zajištění 
realizace výzkumných kapacit Projektu a jejich zpřístupnění v režimu otevřeného přístupu 
v rozsahu uvedeném v Příloze I. Smlouvy. 



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   Č. j.: MSMT-60/2023 
Identifikační kód Projektu: LM2023060 

2 

2)  Přílohou I. Smlouvy je popis projektu velké výzkumné infrastruktury, který obsahuje cíle Projektu a 
jeho předpokládané výsledky. Přílohou II. Smlouvy je výše celkových uznaných nákladů Projektu a 
jejich členění časové (náklady v jednotlivých letech řešení Projektu) i účelové (podle druhu výdajů) 
a celková výše podpory (dotace) a její členění. Pokud se na Projektu podílí další účastník/účastníci, 
výše podpory je vyčíslena celkově i pro příjemce a každého dalšího účastníka zvlášť. 

3)  Osobou odpovědnou příjemci za odbornou úroveň Projektu, tzv. řešitel, je 
Řešitel je příjemcem určen jako kontaktní osoba pro komunikaci s poskytovatelem 

v záležitostech týkajících se projektu. 

4)  Příjemce je povinen: 

a) zahájit řešení Projektu v souladu s Přílohou I., nejdříve však dne 1. ledna 2023 a nejpozději 
do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, 

b) ukončit řešení Projektu, tj. ukončit věcně zaměřené projektové aktivity a čerpání poskytnuté 
podpory nejpozději do dne 31. prosince 2026. 

5)  Příjemce je povinen realizovat Projekt v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze Smlouvy a dotaci 
použít výlučně na úhradu uznaných nákladů Projektu. 

6) Příjemce prohlašuje, že je organizací pro výzkum a šíření znalostí a splňuje její definiční znaky 
stanovené v části 1.3 písm. (ff) Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (Sdělení 
Evropské komise č. 2022/C 414/01 – dále jen „Rámec“). 

7) Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, dotačního titulu, výše poskytnuté dotace 
a závěrečné zprávy o řešení Projektu. 

 

 

Článek 2 
Poskytnutí podpory, její výše a podmínky jejího čerpání 

1) Celková výše uznaných nákladů Projektu je  

29 686 000 Kč 

(slovy dvacetdevět milionů šestsetosmdesátšest tisíc korun českých). 

2) Poskytovatel poskytne Příjemci dotaci na řešení Projektu ve formě finančních prostředků 
převedených na účet Příjemce uvedený ve Smlouvě. Poskytovatel stanovuje celkovou výši dotace 
přidělenou na celé období řešení Projektu na 

29 686 000 Kč 

(slovy dvacetdevět milionů šestsetosmdesátšest tisíc korun českých). 

3) Dotace bude vyplácena v každoročních splátkách ve výši stanovené v Příloze II smlouvy 
v termínech podle § 10 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., nedojde-li v důsledku rozpočtového 
provizoria podle rozpočtových pravidel k regulaci čerpání výdajů státního rozpočtu České 
republiky, jsou-li povinné údaje o Projektu zařazeny do Informačního systému výzkumu, vývoje  
a inovací (dále jen „IS VaVaI“) v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. a jsou-li zároveň splněny 
všechny relevantní podmínky a dodrženy ostatní povinnosti Příjemce vyplývající ze Smlouvy  
a právních předpisů. V případě rozpočtového provizoria bude nevyplacená část dotace vyplacena 
do 60 kalendářních dnů po jeho skončení.  
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Článek 3 
Způsobilé a uznané náklady Projektu, účetní evidence 

1) Způsobilými náklady Projektu ve smyslu § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 130/2002 Sb. mohou být 
pouze takové náklady, které jsou hrazeny výlučně v souvislosti s Projektem. Náklady musí být 
vynaloženy v období řešení Projektu stanoveném v čl. 1 odst. 4 Smlouvy; při splnění této podmínky 
jsou za způsobilé považovány i náklady vynaložené před účinností Smlouvy. Uznanými náklady 
Projektu ve smyslu § 2 odst. 2 písm. n) zákona č. 130/2002 Sb. jsou způsobilé náklady, které jsou 
vynaloženy za účelem dosažení cílů Projektu, jsou vynaloženy v souladu se Smlouvou, Příjemce 
jejich vynaložení přesvědčivě zdůvodnil a byly schváleny Poskytovatelem. 

2) Podpora poskytnutá podle Smlouvy směřuje na úhradu nehospodářských činností vykonávaných 
v rámci Projektu ve smyslu části 2.1 Rámce. Podíl využití celkové kapacity velké výzkumné 
infrastruktury pro hospodářské činnosti musí splňovat podmínky stanovené zejména v odst. 21 
Rámce. 

3) Příjemce je povinen vést v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, oddělenou evidenci o všech nákladech a výdajích Projektu a v jejím rámci sledovat 
náklady nebo výdaje hrazené z podpory. Tato evidence může být kdykoliv v průběhu řešení 
Projektu i po jeho ukončení, a to po dobu stanovenou pro uchovávání účetních dokladů zákonem, 
předmětem kontroly ze strany Poskytovatele, místně příslušného Finančního úřadu a případně 
i dalších orgánů zmocněných ke kontrole platnou legislativou. Oddělenou účetní evidenci je 
Příjemce povinen vést také pro hospodářské (ekonomické) činnosti využívající kapacitu Projektu; 
tuto evidenci je Příjemce povinen uchovávat po dobu 10 let od konce účetního období, v němž 
bylo řešení Projektu ukončeno. 

 

 

Článek 4 
Změny uznaných nákladů a výše poskytnuté podpory 

1) Změnu celkové výše uznaných nákladů Projektu nebo celkové výše dotace lze provést jen na 
základě předchozí písemné žádosti Příjemce, s odůvodněním, které je v souladu s plněním cílů 
Projektu, a lze ji provést jen uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě. Uznané náklady a s nimi 
související výše podpory nemůže být v průběhu řešení Projektu změněna více, než jak připouští § 9 
odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., které se jinak uplatňuje v případě podpory udělené na základě 
veřejné soutěže. 

2) Změny finančních objemů v položkovém členění podle věcné specifikace uznaných nákladů 
Projektu podle Přílohy II. nebo změna rozdělení podpory mezi účastníky Projektu, které nemají vliv 
ani na celkovou výši uznaných nákladů Projektu, ani na celkovou výši dotace, Poskytovatel 
schvaluje na žádost Příjemce písemným souhlasem, bez nutnosti uzavírání dodatku Smlouvy. Při 
změně nesmí přesunutá částka přesáhnout 20 % celkových uznaných nákladů pro daný kalendářní 
rok, přičemž její maximální výše je 20 milionů Kč. 

3) O změnu výše uznaných nákladů nebo poskytnuté podpory Projektu podle odst. 1 nebo o změnu 
v položkovém členění podle věcné specifikace uznaných nákladů Projektu podle odst. 2 může 
Příjemce požádat do dne 31. října daného kalendářního roku, nejpozději však 90 kalendářních dnů 
před datem ukončení řešení Projektu. Poskytovatel může vyhovět žádosti podané i po uplynutí 
uvedených termínů, ale nedodržení termínu může být důvodem pro nevyhovění žádosti.  

4) Na souhlas Poskytovatele se změnou uznaných nákladů Projektu nebo změnou výše podpory podle 
tohoto článku nemá Příjemce právní nárok. 
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Článek 5 
Finanční vypořádání poskytnuté podpory 

1) Příjemce je povinen dotaci finančně vypořádat a nepoužité prostředky dotace vrátit do státního 
rozpočtu na depozitní účet Poskytovatele  podle pravidel obsažených ve 
vyhlášce č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním 
rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve 
znění pozdějších předpisů, a to předepsaným způsobem, zveřejněným každoročně na 
internetových stránkách Poskytovatele www.msmt.cz. 

2) V případě, že Příjemce prostředky poskytnuté z dotace v daném kalendářním roce nedočerpá do 
dne 31. prosince daného kalendářního roku, lze tyto prostředky vrátit zpět na výdajový účet 
Poskytovatele , ze kterého mu byly poskytnuty, a to nejpozději do konce daného 
kalendářního roku. V případě předložení žádosti o změnu časového plánu čerpání dotace musí 
vrácení prostředků této žádosti předcházet, přičemž je nutné dodržet termíny podle čl. 4 odst. 3 
Smlouvy. 

3) V případě ukončení Projektu před původně plánovaným termínem je Příjemce povinen vrátit 
nevyčerpanou část dotace do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení Projektu. 

4) Příjemce je povinen vyrozumět o vrácení finančních prostředků souvisejících s poskytnutou 
podporou avízem Poskytovatele, a to v elektronické podobě na adresu elektronické 
korespondence a rovněž informovat ve stejné lhůtě o této skutečnosti odbor 
výzkumu a vývoje MŠMT  Poskytovatel musí avízo obdržet 
nejpozději v den připsání vratky na účet. 

5) V případě, že zvláštní zákon umožňuje Příjemci převádět část nespotřebovaných prostředků 
podpory do Fondu účelově určených prostředků (dále jen „FÚUP“), je povinen tu část dotace, která 
byla převedena do FÚUP, spotřebovat v následujícím roce řešení Projektu, a to pouze na úhradu 
uznaných nákladů, na které byla původně určena podle Přílohy II. 

 

 

Článek 6 
Poskytování informací a údajů o Projektu a jeho výsledcích 

1) Příjemce je povinen předkládat Poskytovateli za jednotlivé kalendářní roky trvání řešení Projektu 
průběžnou zprávu o plnění Projektu vždy do dne 30. ledna následujícího kalendářního roku, 
nebude-li Poskytovatelem stanoven jiný termín, a to včetně výkazu výdajů vynaložených 
v zúčtovacím období a seznamu členů řešitelského týmu, který je závazný ve vztahu k uznatelným 
nákladům Projektu. 

2) Souhrnný výkaz výdajů Projektu je součástí závěrečné zprávy o plnění Projektu, kterou je Příjemce 
povinen předložit do 30 kalendářních dnů po ukončení řešení Projektu. Tato lhůta platí i v případě 
ukončení řešení Projektu před termínem uvedeným v čl. 1 odst. 4 Smlouvy. 

3) Příjemce je povinen předávat Poskytovateli úplné, pravdivé a včasné informace o Projektu 
a získaných poznatcích a jiných výsledcích Projektu, přitom je povinen postupovat podle pokynů 
Poskytovatele. Příjemce souhlasí se zveřejňováním těchto požadovaných údajů a se zpřístupněním 
redakčně upravené závěrečné zprávy Projektu veřejnosti Poskytovatelem. Poskytovatel předává 
údaje o Projektu do IS VaVaI a případně dalších informačních systémů dle platné legislativy. 

4) Příjemce je povinen spravovat výzkumná data v souladu s FAIR principy a zajistit jejich dostupnost 
a šíření dle obvyklých zvyklostí daného oboru, jak je uvedeno v Příloze I. Pokud je předmět řešení 
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Projektu předmětem obchodního tajemství, je Příjemce povinen poskytnout konkrétní informace 
o Projektu a poznatcích a jiných výsledcích Projektu v takovém rozsahu a formě, aby byly 
zveřejnitelné. Pokud předmět řešení Projektu nebo jiné aktivity výzkumu, vývoje a inovací 
podléhají mlčenlivosti stanovené příslušným zvláštním právním předpisem, Poskytovatel 
a Příjemce poskytují informace o prováděném výzkumu, vývoji a inovacích a jejich výsledcích 
s vyloučením těch informací, o nichž to stanoví příslušný zvláštní právní předpis. 

 

 

Článek 7 
Povinnosti Příjemce 

Příjemce je povinen: 

a) vyvíjet veškeré úsilí k dosažení cílů uvedených v Projektu a splnění veškerých závazků vůči 
Poskytovateli; 

b) po celou dobu řešení Projektu nakládat s prostředky z dotace i s veškerým majetkem získaným 
z těchto prostředků hospodárně, efektivně a účelně v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení; 
vynakládané prostředky musí být přiměřené k cenám v místě a čase obvyklým; 

c) ve lhůtách uvedených v čl. 6 předkládat Poskytovateli průběžné zprávy a závěrečnou zprávu 
o plnění Projektu a respektovat pokyny Poskytovatele týkající se obsahu a struktury 
podávaných zpráv a termínů a lhůt pro jejich odevzdání; 

d) zamezit dvojímu financování uznaných nákladů Projektu a způsobilých výdajů vykazovaných ve 
stejném účetním období v dalších dotačních titulech Poskytovatele a zároveň je povinen 
zabránit v případě vícezdrojového financování nedovolenému křížovému financování; 

e) písemně informovat Poskytovatele o všech změnách, které nastaly v době účinnosti Smlouvy 
a týkají se údajů uvedených ve Smlouvě, právní osobnosti Příjemce nebo dalších účastníků 
Projektu, údajů požadovaných pro prokázání způsobilosti nebo které mohou mít vliv na řešení 
Projektu nebo jeho rozpočet, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy tato 
skutečnost nastala nebo se o ní dozvěděl; výslovně se tato povinnost vztahuje také na 
prohlášení podle čl. 1 odst. 6 Smlouvy; 

f) v případě změny řešitele o tuto změnu Poskytovatele písemně požádat s nutností následného 
uzavření dodatku ke Smlouvě; novým řešitelem může být jmenována jen osoba plně odborně 
způsobilá, která se na řešení Projektu účastní v rozsahu potřebném k dosažení účelu Projektu 
a má o své účasti na Projektu s Příjemcem uzavřenou písemnou smlouvu; v případě změn 
ostatních členů řešitelského týmu, které neovlivní předmět, cíl a rozpočet Projektu, Příjemce 
informuje Poskytovatele prostřednictvím průběžné nebo závěrečné zprávy o plnění Projektu; 

g) v případě potřeby změn v položkovém členění prostředků podpory Projektu nebo v rozdělení 
prostředků podpory mezi účastníky Projektu o tyto změny požádat Poskytovatele 
s dostatečným předstihem; 

h) písemně a bezodkladně informovat Poskytovatele o podezření na nesrovnalosti zjištěné při 
řešení Projektu; nesrovnalostí se rozumí porušení ustanovení právních předpisů EU, právních 
předpisů ČR nebo ustanovení Smlouvy; 

i) řádně uchovávat originály všech rozhodnutí, smluv a dalších dokumentů týkajících se řešení 
Projektu v souladu s právními předpisy po dobu 10 let od data ukončení Projektu; 
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j) zajišťovat kontakt Poskytovatele s řešitelem, čímž se rozumí např. předávání pokynů a dalších 
informací Poskytovatele řešiteli; 

k) umožnit kontrolu podle čl. 10 Smlouvy, sledování a hodnocení Projektu a účastnit se jednání, 
která byla svolána za tímto účelem; 

l) mít vnitřní předpis (metodiku) k vykazování režijních nákladů a vnitřní předpis pro stanovení 
výše osobních nákladů, včetně podmínek pro stanovení výše odměn, tyto vnitřní předpisy po 
celou dobu řešení Projektu dodržovat a Poskytovateli kdykoliv na vyžádání předložit jejich 
aktuální znění; 

m) vést internetovou stránku Projektu v anglickém znění a zveřejňovat na ní příležitosti pro využití 
výzkumných kapacit zajišťovaných Projektem uživateli v režimu otevřeného přístupu; 

n) uvádět v souvislosti s Projektem ve všech zveřejňovaných informacích identifikační kód 
Projektu podle čl. 1 odst. 1 Smlouvy a skutečnost, že na řešení Projektu byla poskytovatelem 
poskytnuta dotace z prostředků účelové podpory velkých výzkumných infrastruktur, přičemž 
v této souvislosti vždy uvádět i oficiální logo Poskytovatele v souladu s pravidly, která jsou 
zveřejněna na internetových stránkách Poskytovatele www.msmt.cz; 

 

 

Článek 8 
Další účastníci Projektu 

1) Dalšími účastníky Projektu jsou: 

a) Univerzita Karlova 
IČO: 00216208 
právní forma: veřejná vysoká škola 
se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 
  

b) Univerzita Palackého v Olomouci 
IČO: 61989592  
právní forma: veřejná vysoká škola 
se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc 
 

c) Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská - České vysoké učení technické v Praze 
IČO: 68407700  
právní forma: veřejná vysoká škola 
se sídlem: Zikova 4, 166 36 Praha 6 
 

d) Fakulta strojní - České vysoké učení technické v Praze 
IČO: 68407700  
právní forma: veřejná vysoká škola 
se sídlem: Zikova 4, 166 36 Praha 
 

e) Slezská univerzita v Opavě 
IČO: 47813059  
právní forma: veřejná vysoká škola 
se sídlem: Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava 
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2) Dalším účastníkem může být pouze subjekt, který splňuje podmínku uvedenou v čl. 1. odst. 6 
Smlouvy.  

3) Další účastníci Projektu (viz § 2 odst. 2 písm. j) zákona č. 130/2002 Sb.) se mohou podílet na 
využití poskytnuté dotace, pouze pokud je jejich výzkumný přínos nezbytný k řešení Projektu 
v souladu s Přílohou I. Příjemce je povinen koordinovat činnost všech účastníků Projektu 
a uzavřít s nimi písemnou smlouvu o účasti na řešení Projektu, která obsahuje zejména rozdělení 
jednotlivých činností mezi účastníky, rozdělení dotace mezi Příjemce a další účastníky Projektu 
(včetně termínů a způsobů jejího poskytování a kontroly) a úpravu práv k výsledkům dosaženým 
účastí jednotlivých účastníků Projektu. Úprava sjednaná ve smlouvě o účasti na řešení Projektu 
musí Příjemci umožnit zveřejňovat úplné, pravdivé a včasné informace o Projektu a jeho 
výsledcích. Příjemce odpovídá za to, že jím uzavřené smlouvy o účasti na řešení Projektu budou 
obsahovat ustanovení opravňující Poskytovatele provádět u dalších účastníků Projektu kontrolu 
ve stejném rozsahu, v jakém je Poskytovatel oprávněn kontrolovat Příjemce. 

4) Smlouva o účasti na řešení Projektu je mezi Příjemcem a dalším účastníkem sjednána do 60 dnů 
od podpisu Smlouvy a přistoupí-li další účastník v průběhu řešení Projektu, je sjednána do 
60 dnů od uzavření dodatku Smlouvy, který přítomnost dalšího účastníka reflektuje. Příjemce 
předloží smlouvy o účasti na řešení projektu Poskytovateli na vyzvání. 

5) Příjemce je povinen poskytnout část podpory připadající na další účastníky Projektu těmto 
účastníkům nejpozději vždy do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ji obdržel od Poskytovatele. 
Výše prostředků, které z dotace získávají další účastníci Projektu, a jejich rozdělení v jednotlivých 
letech je uvedeno v Příloze II. Smlouvy. 

 

 

Článek 9 
Dodavatelé 

Dodavatelé, jejichž plnění je potřebné k řešení Projektu, musí být Příjemcem vybráni v souladu 
s režimem stanoveným v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Cena jakékoliv dodávky nesmí přesáhnout cenu v místě a čase obvyklou se zohledněním 
charakteru dodávky. 

 

 

Článek 10 
Kontrola řešení Projektu 

1) Poskytovatel je v souladu s platnými právními předpisy (především podle § 13 zákona 
č. 130/2002 Sb., podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona 
č. 183/2017 Sb., a podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,) oprávněn provádět 
u Příjemce kontrolu řešení Projektu, plnění cílů Projektu, personálního a finančního řízení 
Projektu, čerpání a využívání dotace, včetně zhodnocení účelnosti vynaložených výdajů, 
dosažených výsledků a jejich právní ochrany, v průběhu řešení Projektu a následně i po dobu až 
10 let od ukončení řešení Projektu. Využívá k tomu předložených průběžných zpráv o realizaci 
Projektu a dalších informací, které si za tímto účelem od Příjemce vyžádá. Kontrola podle tohoto 
odstavce se provádí také vždy po ukončení řešení Projektu, a to na základě předložené závěrečné 
zprávy o realizaci Projektu. 
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2) Příjemce je povinen poskytnout osobám provádějícím kontrolu přístup na svá pracoviště 
a k osobám podílejícím se na řešení Projektu, stejně jako ke všem účetním a dalším 
dokumentům, datovým záznamům a zařízením, která byla za prostředky z dotace pořízena nebo 
která s Projektem souvisejí. 

3) Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování prostředků dotace, pokud mu nebyly 
Příjemcem předloženy doklady k prokázání uznaných nákladů Projektu, průběžná zpráva 
o realizaci Projektu nebo ostatní podklady ve lhůtách stanovených Smlouvou. 

4) Příjemce je povinen informovat Poskytovatele o kontrolách, které u něj byly v souvislosti 
s poskytnutou podporou provedeny externími kontrolními orgány, včetně závěrů těchto kontrol, 
a to bezprostředně po jejich ukončení. 

 

 

Článek 11 
Zrušení Smlouvy, sankce za porušení Smlouvy 

1) Smluvní strana je oprávněna podat písemný návrh na zrušení této Smlouvy podle § 167 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy lze podat 
také v případě závažného porušení povinností souvisejících s poskytnutím dotace podle této 
Smlouvy stanovených právním předpisem či Smlouvou. 

2) V případě nesplnění povinností Příjemce podle čl. 7 písm. c), e), f) h), i), j) k), l), m), n) nebo čl. 8 
odst. 4 vzniká Poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 tisíc Kč. Jestliže v přiměřené 
lhůtě od oznámení o uplatnění nároku na smluvní pokutu dle předchozí věty Příjemci nedojde 
k nápravě, nejdříve však po marném uplynutí 15 dnů od tohoto oznámení, může být smluvní 
pokuta udělena opakovaně. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
výzvy Poskytovatele Příjemci k jejímu uhrazení.  

3) Odpovědnost za plnění Smlouvy vůči Poskytovateli nese Příjemce. Proto v případech, kdy 
porušení smluvní povinnosti zavinil případný další účastník Projektu, povinnost úhrady smluvní 
pokuty podle tohoto článku nese Příjemce. Povinnost k náhradě takto Příjemci vzniklé škody je 
upravena ve Smlouvě o účasti na řešení Projektu.  

4) Za podmínek uvedených v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), je Poskytovatel oprávněn podporu 
(dotaci) nebo její část nevyplatit, nebo žádat vrácení prostředků, které na základě Smlouvy již 
byly Příjemci vyplaceny, či jejich části.  

 
 

Článek 12 
Práva k výsledkům Projektu 

1) Všechna vlastnická a užívací práva a práva duševního vlastnictví k výsledkům Projektu, jejichž 
využívání je upraveno zvláštními právními předpisy, náleží Příjemci. Jsou-li v Projektu zapojeni 
kromě Příjemce další účastníci, jsou uvedená práva mezi nimi rozdělena v poměru vyplývajícím 
ze smlouvy o účasti na řešení Projektu podle článku 8 Smlouvy, resp. v poměru, v jakém se na 
dosažení výsledku podíleli. 

2) Příjemce a další účastníci Projektu, kteří uplatňují práva k výsledkům Projektu, jsou povinni 
zajistit, aby výsledky, k nimž mají vlastnická práva a které mohou být využity, byly přiměřeně 



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   Č. j.: MSMT-60/2023 
Identifikační kód Projektu: LM2023060 

9 

a účinně chráněny a využít je nebo umožnit jejich využití při respektování nezbytné ochrany 
vlastnických a uživatelských práv k výsledkům a mlčenlivosti podle zvláštních právních předpisů. 

3) Výsledky, které nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů nebo nejsou 
předmětem obchodního tajemství, jiného tajemství nebo utajovanou informací podle zvláštního 
právního předpisu, je Příjemce povinen aktivně veřejně šířit. 

 

 

Článek 13 
Práva k majetku 

Vlastníkem hmotného majetku, potřebného k řešení Projektu a pořízeného z poskytnuté dotace, je 
Příjemce či další účastník Projektu, který si uvedený majetek pořídil nebo ho při řešení Projektu vytvořil. 
Po dobu realizace Projektu Příjemce ani další účastníci nejsou oprávněni bez souhlasu Poskytovatele 
s tímto majetkem nakládat ve prospěch třetí osoby, tj. například tento majetek zcizit, pronajmout, 
půjčit, zapůjčit či zastavit. 

 

 

Článek 14 
Odpovědnost za škodu 

Poskytovatel nenese odpovědnost za jednání nebo naopak nečinnost Příjemce. Poskytovatel žádným 
způsobem neodpovídá za nedostatky výrobků nebo služeb, které spočívají v poznatcích dosažených 
v rámci řešení Projektu. 

 

 

Článek 15 
Spory smluvních stran 

Spory smluvních stran vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny podle právních předpisů 
České republiky. 

 

 

Článek 16 
Vyhodnocení výsledků Projektu 

Projekt je průběžně vyhodnocován Příjemcem na základě průběžných zpráv o řešení Projektu. Konečné 
vyhodnocení z hlediska vytýčených a dosažených cílů je předmětem závěrečné zprávy o řešení 
Projektu. Poskytovatel výsledky Projektu vyhodnocuje průběžně, přičemž průběžné zprávy a závěrečná 
zpráva o řešení Projektu jsou podkladem pro komplexní hodnocení velkých výzkumných infrastruktur, 
které Poskytovatel provádí prostřednictvím zahraničních hodnotitelů. 
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Článek 17 
Závěrečná ustanovení 

1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Účinnost Smlouvy končí ke 180. dni po ukončení Projektu. 

2) Jakmile Smlouva nabude účinnosti, Poskytovatel bude považovat za způsobilé i ty náklady, které 
vznikly Příjemci, popřípadě dalším účastníkům Projektu, v době řešení Projektu podle článku 1 
odst. 4 Smlouvy před datem účinnosti Smlouvy. 

3) Změny Smlouvy, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, mohou být prováděny pouze 
dohodou smluvních stran formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4) Smlouva je uzavírána v elektronické formě a podepisována digitálním podpisem osob 
oprávněných jednat jménem smluvních stran. 

5) Poskytovatel zajistí uveřejnění Smlouvy a metadat Smlouvy v registru smluv včetně případných 
oprav uveřejnění. Nedodrží-li tento svůj závazek ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření 
Smlouvy, je oprávněn zajistit uveřejnění Příjemce. Příjemce souhlasí s uveřejněním celého 
obsahu Smlouvy vyjma případných osobních údajů. 

6) Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, 
nejsou jim známy žádné důvody, pro které by Smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by 
způsobovaly její neplatnost, a že Smlouva je projevem jejich vážné vůle, což stvrzují svými 
podpisy: 

 

 

Za Poskytovatele:     Za Příjemce: 
 
 

V Praze dne:      V Řeži dne:  
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PŘÍLOHA I – POPIS PROJEKTU VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

FAIR-CZ 

 

 

Název: Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty (FAIR) – účast České Republiky 

Akronym: FAIR-CZ 

Vědní oblast: fyzikální vědy (hlavní), biomedicína (vedlejší) 

Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 

Statutární orgán: Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D. 

Odpovědná osoba:

Další účastníci:  

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská - České vysoké učení technické v Praze 
Fakulta strojní - České vysoké učení technické v Praze 
Univerzita Karlova 
Slezská univerzita v Opavě 
Univerzita Palackého v Olomouci 

Webové stránky: http:/fair.ujf.cas.cz 

 

 
1. ZAMĚŘENÍ A VÝZNAM VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

Cílem velké výzkumné infrastruktury (dále jen „VVI“) FAIR-CZ je koordinace a podpora české účasti 
v Evropském centru pro jadernou a hadronovou fyziku FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research 
in Europe). Česká republika je přidruženým členem FAIR od roku 2019. Další přidružený člen je také 
Velká Británie; členské státy FAIR jsou Německo, Francie, Indie, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko  
a konsorcium Švédska a Finska.  
FAIR je novou evropskou výzkumnou infrastrukturou s působností v oblasti jaderné a hadronové 
fyziky a navazující na základní i aplikovaný výzkum prováděný mimo jiné i českými vědeckými týmy 
v laboratoři GSI (Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung). Je zahrnutá do Cestovní mapy ESFRI 
(European Strategy Forum on Research Infrastructures). FAIR je budována u GSI v německém 
spolkovém státě Hesensko, poblíž univerzitního města Darmstadt, s rozpočtem cca 2 mld. EUR,  
z něhož cca 70 % je hrazeno z různých zdrojů Spolkové republiky Německo (dále jen „SRN“), zbylých 
30 % rozpočtu je hrazeno ostatními členskými státy mimo SRN. Takováto výzkumná infrastruktura 
přesahuje finanční možnosti jednoho členského státu, a současně její využití také přesahuje potřeby 
jednoho členského státu. FAIR je řešením nejen pro Českou republiku, ale i pro EU jako celek. 
Vybudování VVI FAIR sdružuje úsilí členských států pro řešení vědeckých a výzkumných otázek  
v jaderné a hadronové fyzice, jaderné astrofyzice, biofyzice a radiobiologii. Nelze do budoucna 
předpokládat vybudování srovnatelné infrastruktury v ČR.   
Jádrem FAIRu budou dva velké urychlovače SIS100 a v druhé fázi SIS300 pro urychlování iontů – od 
vodíku (protonů) až po nejtěžší uran. Vysokoenergetické svazky iontů s unikátně vysokou intenzitou 
budou dále využívány pro produkci sekundárních svazků antiprotonů a radioaktivních jader. 

Vědecký program FAIRu je strukturován do čtyř výzkumných pilířů. NuSTAR (Nuclear Structure, 
Astrophysics and Reactions) bude využívat sekundární svazky vysoce nestabilních radioaktivních jader 
ke zkoumání jaderné struktury a původu prvkového složení vesmíru. PANDA (Anti Proton Annihilation 
at Darmstadt) bude využívat sekundární svazky antiprotonů o dosud nevídané intenzitě a kvalitě, 



PI-2 

které budou zpomaleny ve dvou zpomalovačích a následně uskladněny v „High Energy Storage Ring“. 
Následně budou tyto svazky ostřelovat protonový terč, ve kterém budou v interakcích vznikat 
unikátní hadrony (elementární částice) obsahující podivné a krásné kvarky. FAIR-CBM (Compressed 
Baryonic Matter) bude využívat primární svazky těžkých iontů s velmi vysokou intenzitou ke studiu 
baryonové hmoty o velmi vysokých hustotách, tedy za extrémních podmínek podobných nitru 
neutronových hvězd. Výzkumný pilíř FAIR-APPA (Atomic, Plasma Physics and Applications)  je 
zaměřen na aplikovaný výzkum pomocí intenzivních iontových svazků – především pro biofyziku, 
radiobiologii, atomovou fyziku a fyziku plazmatu. 

VVI FAIR-CZ zastřešuje výzkum českých výzkumných organizací ve všech čtyřech výzkumných pilířích 
FAIRu. Týmy z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. (dále jen „ÚJF AV ČR“) a Českého vysokého učení 
technického v Praze (dále jen „ČVUT v Praze“) participují v rámci CBM pilíře na experimentech HADES 
a CBM s cílem zkoumat baryonovou hmotu za extrémně vysokých hustot. Nově se k nim připojil tým 
z Univerzity Palackého v Olomouci (UP). Týmy z Univerzity Karlovy (dále jen „UK“), ČVUT v Praze a ÚJF 
AV ČR se účastní experimentu PANDA s cílem studovat strukturu hadronů. Vědci z ÚJF AV ČR a ze 
Slezské univerzity v Opavě (dále jen „SU v Opavě“) bádající v oblasti jaderné astrofyziky participují na 
experimentu EXPERT v rámci pilíře NuSTAR. Nový tým zabývající se chemií transuranů a supertěžkých 
prvků z ČVUT zahájil nedávno spolupráci z kolegy z FAIR taktéž v rámci pilíře NuSTAR.  Vědci z ÚJF AV 
ČR zabývající se studiem radiobiologie a dozimetrie se účastní výzkumu okolo zařízení BIOMAT  
v rámci pilíře APPA. Nově je v FAIR-CZ zahrnuta účast kolegů z Fakulty strojní ČVUT, kteří vyvíjejí pro 
CBM unikátní tenkostěnnou trubku z uhlíkových vláken pro transport svazku iontů z urychlovače do 
detektoru PSD a také sofistikované podpůrné konstrukce pro detektorové systémy, například PSD 
CBM. FAIR-CZ bude tedy pokrývat nejen české aktivity v hadronové fyzice, jaderné fyzice  
a astrofyzice, ale také aktivity v jiných oblastech vědy, jako je radiobiologie, materiálová věda atd. 

Plánované portfolio služeb poskytovaných FAIR-CZ pro české partnery FAIR lze shrnout do tří bodů: 

– poskytování podpory a infrastruktury v ČR pro vývoj a stavbu experimentálního vybavení pro 
FAIR experimenty; 

– koordinace přístupu k výzkumné kapacitě na FAIRu a novým technologiím vyvinutým v rámci 
projektů řešených ve všech čtyřech výzkumných pilířích FAIRu; 

– provozování výpočetního centra v hostitelské instituci (ÚJF AV ČR), které bude sloužit jako 
národní Tier3 centrum výpočetních sítí GRID. 

Vědecké týmy českých výzkumných organizací sdružené ve VVI FAIR-CZ navazují na předchozí 
spolupráci s německými kolegy v GSI a v dalších vědeckých centrech a uplatňují svou vysokou 
odbornost při vývoji a výrobě technologicky špičkových detekčních systémů. Do aktuálního 
projektového období spadá zejména fáze výstavby FAIR. Vklad českých týmů do níže uvedených 
systémů představuje český in-kind příspěvek k plánovaným experimentům, ke kterému se Česká 
republika zavázala v přístupové smlouvě: 

– elektromagnetický kalorimetr (ECAL) pro HADES@FAIR (pilíř CBM); 
– detektor dopředných fragmentů (PSD) pro CBM, včetně tenkostěnného iontovodu s vysokým 

vakuem; 
– křemíkové dráhové detektory pro CBM a PANDA; 
– elektromagnetický kalorimetr pro PANDA, včetně testování krystalů PbWO4 na mikrotronu 

UJF AV ČR; 
– scintilační detektorové moduly pro detektor GADAST EXPERT (NuSTAR); 
– vakuové komponenty pro BIOMAT (APPA). 

Výzkumné týmy FAIR-CZ vyvíjí a ladí potřebné experimentální metody a technologie k provádění 
prvních experimentů na těchto zařízeních, tak aby od počátku provozu mohli budoucí uživatelé 
pořizovat vysoce kvalitní data a dosahovat tak špičkových vědeckých výsledků. Plnění úkolů 
výzkumného programu bude dokumentováno publikacemi v recenzovaných časopisech. 
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V ČR se nenachází srovnatelné experimentální zařízení pro jadernou a hadronovou fyziku, jako je 
FAIR. Existence FAIR-CZ, jehož náplní je vývoj, dodávka a provoz sofistikovaných částí VVI FAIR, bude 
pozitivně prezentovat ČR jako zemi schopnou vychovat a udržet špičkové vědce, podporovat VI 
a podílet se na mezinárodním výzkumu na hranici lidského poznání. FAIR bude hrát po svém 
dokončení vedoucí roli v oblasti hadronového a jaderného výzkumu po několik příštích desetiletí.  
Z celkového počtu přibližně 3 000 vědců plánujících experimentovat v rámci FAIR lze očekávat, že 
přibližně 50 z nich bude z ČR. V zastoupení institucí lze očekávat, že kromě již zapojených (ÚJF AV ČR, 
MFF UK v Praze, FJFI a FS ČVUT v Praze, UP v Olomouci a FPF SU v Opavě) se časem přidají i další 
výzkumné organizace z oblasti přírodních věd. Český příspěvek k FAIR experimentům bude 
proporcionální tomuto počtu a české instituce budou hrát adekvátní role v těchto experimentech. 

České průmyslové podniky a firmy mohou profitovat a zlepšit úroveň svých znalostí i technologického 
vybavení díky možnosti ucházet se o dodávky sofistikovaných vědeckých instrumentů, vyvíjených za 
účasti českých vědců pro FAIR. Příslušné zakázky podléhají standardnímu výběrovému řízení 
organizovanému FAIR, část dodávek by pak měla být hrazená z podpory v rámci výzvy OP JAK  
a představuje český příspěvek do FAIR ve formě in-kind. 

Konkrétní příklady poptávky jsou: 

– vývoj nových polovodičových senzorů s vysokou hustotou pixelů a vysokou radiační 
odolností; 

– masivní produkce těžkých scintilátorů, jako např. PbW04; 
– komponenty pro velmi vysoké vakuum; 
– nová hardwarová i softwarová řešení pro extrémně vysoké datové toky a velké objemy 

zpracovávaných dat. 

Řada českých firem má dostatečné zkušenosti i vybavení pro dodávky ve výše uvedených oblastech 
a má velký zájem poskytovat vysoce sofistikované komponenty. Z nedávné minulosti lze uvést jako 
příklady úspěšné spolupráce českých výzkumných organizací a firem návrh, konstrukci, testování 
a spuštění křemíkového detekčního systému pro STAR@RHIC, ATLAS@LHC-CERN nebo ALICE@LHC-
CERN ve spolupráci s výrobcem křemíkových senzorů ON Semiconductor z Rožnova pod Radhoštěm. 
Česká firma CRYTUR Turnov již uskutečnila pilotní dodávky PbWO4 scintilátorů pro PANDA 
experiment v rámci aktivit FAIR-CZ a má zájem realizovat dodávky všech krystalů potřebných pro 
PANDA za cca 20 milionů Eur. Spolupráce s českými vědci (čeští vědci se podíleli na vývoji a výstavbě 
elektromagnetického kalorimetru pro CMS@LHC-CERN založeného na PbWO4 scintilátorech) 
například na jejich testování, viz výše, je v tomto smyslu podstatnou součástí tohoto záměru. Firma 
Vakuum Praha vyrobila v minulosti vakuové komponenty pro Spojený ústav jaderného výzkumu (dále 
jen „SÚJV“) v Dubně nebo pro CERN a účastní se tendru pro dodávky do FAIR. 

FAIR-CZ bude zajišťovat přenos informací o plánovaných konkurzech FAIRu k českým firmám s cílem 
usnadnit jim získání případných zakázek na výstavbu výzkumné infrastruktury FAIR. V tomto kontextu 
je třeba také připomenout FAIR GSI průmyslové fórum (FGIF), které tvoří spojovací prvek mezi 
technickými požadavky vědy a špičkovým průmyslem v členských zemích FAIRu. Toto spojení 
umožňuje maximálně rychlý přenos získaných poznatků do praxe. 

Mnoho technologií a materiálů vyvinutých původně pro potřeby jaderné a hadronové fyziky je dnes 
masově využíváno v průmyslu i zdravotnictví. Například šetrná léčba nádorů pomocí svazků těžkých 
iontů byla vyvinuta v GSI Darmstadt a získané zkušenosti byly přeneseny do německého národního 
centra pro léčbu rakoviny v Heidelbergu. Lze tedy očekávat, že nové technologie vyvinuté pro 
specifické použití v rámci FAIRu naleznou později uplatnění i v běžném životě. Požadavky na nové 
materiály a technologie představují pro průmysl nové výzvy. 
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2. MANAGEMENT VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

FAIR-CZ řídí hlavní řešitel projektu (hlavní manažer) společně a v souhlasu se jmenovanými zástupci 
všech zúčastněných institucí. Je zřízen Scientific Advisory Committee (dále jen „SAC“) pro spolupráci  
s FAIR tvořený význačnými vědci a sloužící jako poradní orgán vedení VVI. SAC se schází minimálně 
jednou ročně nebo v případě potřeby častěji, urgentní otázky jsou řešeny prostřednictvím 
elektronické komunikace. SACu je pravidelně reportován aktuální stav jednotlivých aktivit řešených 
v rámci FAIR-CZ i vývoj personální a materiální situace v účastnických organizacích. SAC následně 
vydává písemná stanoviska a doporučení k řešeným otázkám.  
Vedení VVI koordinuje aktivity jednotlivých českých institucí ve FAIR experimentech, koordinuje 
využití přidělených prostředků, komunikuje s ministerstvem atd. Bude taktéž podporovat vstup 
nových vědeckých týmů do vědeckých kolaborací FAIR. 

Řízení projektu především zahrnuje následující nástroje a aktivity:  

• realizační tým projektu a projektové porady, 
• časový rozvrh projektu a sledování postupu projektu, 
• řízení rizik, 
• komunikační a informační tok mezi subjekty projektu,  
• řízení změn,  
• propagaci projektu, 
• archivaci dokumentů,  
• nákup a zadávání veřejných zakázek pro nákupy v projektu. 

Pracovní pozice spojené s projektem jsou zejména: Hlavní řešitel (hlavní manažer) projektu, 
administrátor, vedoucí výzkumných týmů (zástupci zúčastněných institucí) a jednotliví členové 
výzkumných týmů (vědečtí a techničtí pracovníci).  

Hlavní řešitel projektu odpovídá za odbornou stránku projektu, je hlavním prostředníkem mezi 
projektem a poskytovatelem, působí jako reprezentant projektu vůči vnějším orgánům, vládním 
orgánům a občanům pro zaručení dobré komunikace, dále jako klíčová osoba pro externí požadavky, 
předsedá odborným poradám projektu a určuje strategickou linii řízení projektu. Hlavní řešitel rovněž 
odpovídá za věcné řízení projektu, řízení rizik, řízení změn, odpovídá za formální  
a finanční správnost dokumentů vůči poskytovateli. Monitoruje časový postup projektu, řídí 
projektový tým z hlediska závazků a cílů projektu, úzce spolupracuje s vedoucími výzkumných týmů 
na řízení odborných a strategických činností a zajišťuje interní týmovou komunikaci a sdílení 
informací. Řídí a odpovídá za ekonomickou správu projektu, a koordinuje činnosti napříč projekty 
FAIR-CZ. 

Administrátor projektu připravuje podklady pro zprávy projektu, kontroluje a identifikuje platby 
projektu, Připravuje podklady pro pravidelné jednání a porady členů realizačního týmu. Shromažďuje 
a archivuje dokumenty spojené s projektem.   

Vedoucí výzkumného týmu řídí odborný tým a odpovídá za odbornou úroveň řešení dílčích úkolů 
projektu. Odpovídá za prezentaci projektu v rámci odborné komunity. 

Výzkumný tým – hlavní činností výzkumného týmu je vědecká práce na vývoji experimentálních 
metod, technologií a výstavbě detektorů. Členové výzkumného týmu odpovídají za kvalitu 
dosahovaných výsledků, tvorbu publikací a prezentací a spolupracují s budoucí uživatelskou 
komunitou na přípravě prvních experimentů a dalších návrzích.   

Organizační struktura FAIR je implementovaná podobně jako například v Evropské organizaci pro 
jaderný výzkum (CERN). Rada FAIR (FAIR Council), kde mají zastoupení všechny členské státy (SRN, 
Francie, Indie, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, konsorcium Švédska a Finska, Velká Británie a od 
roku 2019 Česká republika) schvaluje rozpočet FAIR a jmenuje management FAIR. Jednotliví členové 
FAIR (zastoupení svými financujícími institucemi) jsou odpovědní za financování stavby a budoucí 
provoz experimentů, kterých se účastní vědecké týmy z těchto zemí. Tyto financující instituce mají 
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zastoupení v příslušných radách RRB (Resource Review Board), které dohlíží na financování každého 
ze čtyř pilířů FAIR. FAIR v současné době investuje většinu svého rozpočtu tvořeného příspěvky 
členských zemí na stavbu infrastruktury, tedy budov pro umístění experimentů a urychlovače SIS100. 
Jenom omezeně přispívá k budování jednotlivých detektorů, které jsou tak hrazeny členskými státy  
a brány jako jejich in-kind příspěvek k FAIRu. 

Posuzování a doporučení započtení „in-kind“ příspěvků z účastnických zemí má na starosti In-kind 
Review Board (IKRB). Poradním orgánem pro vědeckou politiku FAIRu, přidělování času urychlovače  
a dalších prostředků FAIRu jednotlivým experimentům atd. je Scientific Council FAIRu. Vědecká 
kvalita jednotlivých návrhů konkrétních experimentů, je posuzována mezinárodní komisí expertů (per 
review mechanizmus). Zájmy vědeckých komunit z jednotlivých pilířů FAIRu hájí Board of FAIR 
Collaborations (BFC) kde jsou z každého pilíře dva reprezentanti příslušné mezinárodní vědecké 
komunity. V každé kolaboraci je vrcholným orgánem Collaboration Board (CB), kde mají zástupce 
jednotlivé vědecké týmy přispívající do dané kolaborace. CB jmenuje vedení dané kolaborace, tj. 
mluvčího kolaborace a jeho zástupce a další členy management boardu. CB taktéž schvaluje návrhy 
experimentů využívající experimentální zařízení dané kolaborace. Tímto způsobem může ČR ovlivnit 
vědecký program dané kolaborace, kde je český tým, který přispěl k výstavbě daného 
experimentálního zařízení, členem (HADES, CBM, PANDA, EXPERT, BIOMAT…), a tím i vědecký 
program celého FAIRu. 

Česká účast ve FAIR má silnou podporu hostitelské instituce. Hadronová fyzika, jaderná fyzika 
a jaderná astrofyzika jsou jedny z hlavních témat řešených v ÚJF AV ČR. Přímá účast vědců z ÚJF AV 
ČR na konstrukci a provozu FAIRu je důležitá pro ÚJF AV ČR pro dlouhodobé zajištění kontinuity 
výzkumných aktivit. ÚJF AV ČR poskytl v minulosti významné prostředky na aktivity spojené s FAIR-
GSI a hodlá tyto aktivity podporovat i v budoucnosti. Zaměření VVI FAIR-CZ je plně kompatibilní  
s dlouhodobými cíli ÚJF AV ČR i Akademie věd České republiky jako celku. 

Aktivity českých skupin účastnících se experimentů HADES a CBM jsou podporovány z rozpočtu ÚJF 
AV ČR zejména po stránce lidských zdrojů (platy a podpora studentů) a prezentace výsledků (účast na 
konferencích). Z hlediska investičních akcí je možná jen velmi omezená podpora s ohledem na 
rozpočet ústavu. 

Jak je uvedeno v části I., existuje již nyní poměrně velká skupina mladých vědeckých pracovníků 
a studentů, kteří společně se staršími vědeckými pracovníky garantují stabilní uživatelskou základnu 
pro příští roky. Po dokončení FAIRu lze očekávat nárůst atraktivnosti hadronové fyziky a přidružených 
oborů. FAIR-CZ může podpořit tento zájem a zajistit příchod dalších studentů a vědeckých 
pracovníků. 

Nejsou předpokládána žádná technická rizika v souvislosti s realizací VVI FAIR-CZ. „Technical Design 
Report“ (TDR) pro navrhované detektory již byly odsouhlaseny příslušným orgánem FAIRu. Vývoj 
detektorů probíhá bez zásadnějších technologických obtíží. Existuje však možné riziko, že 
předpokládaná finální montáž detektorů bude muset být posunuta v souladu s dokončením 
a zkolaudováním budov FAIRu. 

Hostitelská instituce ÚJF AV ČR je výzkumnou organizací a FAIR-CZ není v rozporu s právními 
předpisy, jelikož vyvíjená činnost je v oblasti základního výzkumu a ekonomické činnosti generující 
zisk (patentové přihlášky, služby apod.) se nepředpokládají nebo jejich přínos bude zcela minimální. 

Neexistují žádné etické otázky týkající se životního prostředí, nakládání s genetickým materiálem, 
ochranou osobních údajů nebo národní bezpečnosti, jež by musely být řešeny ve spojitosti s VVI FAIR-
CZ. Jak hostitelská instituce (ÚJF AV ČR) tak i FAIR drží všechna potřebná povolení a licence 
pokrývající tato témata. Široká škála výzkumných aktivit podobných k těm realizovaným v rámci VVI 
FAIR-CZ je již nyní rozvíjena v obou institucích pod dohledem státních kontrolních orgánů. Neexistuje 
žádný důvod spojovat tato témata s jakýmkoli ohrožením nebo zrušením VVI.  

 



PI-6 

3. SPOLUPRÁCE VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

Části FAIR-CZ jsou již v současné době využívány pro testy vyvíjených detektorů pro FAIR, který je 
součásti ESFRI Roadmap. Jako příklad lze uvést testy radiační odolnosti diamantových detektorů pro 
HADES@FAIR nebo materiálové testy a testy elektroniky pro TOF detektor z CBM, na kterých se 
podíleli čeští vědci z FAIR-CZ. Některé z testů byly provedeny za využití stávající české VVI CANAM, 
což lze uvést jako další dobrý příklad spolupráce mezi mezinárodními institucemi a českou VVI. VVI 
FAIR-CZ výrazně usnadní komunikaci mezi potencionálními uživateli ze strany FAIR a dostupnou 
infrastrukturou na pracovištích v ČR a koordinací aktivit zlepší efektivitu těchto akcí (například 
možností sdružit více experimentů do jednoho ozařování apod.). 

Hostitelská instituce (ÚJF AV ČR) je partnerskou institucí experimentu HADES a také je součástí CBM 
kolaborace, stejně jako FJFI ČVUT v Praze. Odbornost a zkušenosti českých vědců jsou v komunitě 
FAIRu dobře známé a velmi kladně hodnocené, což se odráží i v důležitých postech, které čeští vědci 
zastávají v jednotlivých experimentech. Jako příklad lze uvést mezinárodní experiment HADES, kde 
vedoucí českého týmu z ÚJF AV ČR působil několik let jako volený předseda výkonné rady 
experimentu HADES, další český vědec působí jako zástupce mluvčího HADESu, čeští vědci jsou také 
koordinátoři příslušných projektů v rámci HADESu. 

Existuje přirozená spolupráce mezi jednotlivými institucemi z různých států na výzkumu a vývoji 
jednotlivých subdetektorů vyvíjených pro FAIR. Například, elektromagnetický kalorimetr (ECAL) je 
vyvíjen společně s kolegy z Polska, Ruska a Německa. České týmy přispěly k aktivitám zaměřeným na 
návrh a vývoj budoucího experimentálního vybavení FAIRu v rámci evropských projektů 
HadronPhysics, HadronPhysics2, HadronPhysics3, ENSAR. Nově kolega (UJF AV ČR) 
koordinuje projekt řídící přístup mezinárodního týmu včetně českého týmu k FAIR Phase 0 v rámci 
evropského projektu STRONG-2020 (Horizon 2020). Tým VVI FAIR-CZ je zapojen také do projektu 
EURIZON (Horizon 2020), který je zaměřen na vytvoření a rozšíření spolupráce mezi Evropskými 
výzkumnými centry včetně FAIR.  

Všechny vyvíjené detektory budou po svém dokončení zahrnuty do jednotlivých experimentálních 
sestav a výsledky na nich získané budou sloužit široké fyzikální komunitě. Analýza výsledků bude 
probíhat v mezinárodní spolupráci a české týmy včetně studentů všech úrovní budou důležitou 
součástí vědeckých komunit, neboť budou provozovat, udržovat a inovovat jimi vyvinuté detektory. 
VVI FAIR-CZ zastřeší všechny tyto aktivity a jejich koordinací zlepší efektivitu českého zapojení do 
mezinárodních projektů na FAIRu. Toto schéma je srovnatelné s jinými velkými experimenty jako je 
ALICE v CERNu nebo STAR v BNL, kde jsou týmy z národních laboratoří zodpovědné za jednotlivé 
subdetektrové systémy. 

VVI FAIR-CZ také těží ze spolupráce hostitelské instituce (ÚJF AV ČR, Řež) s českými univerzitami. ÚJF 
se podílí na několika vybraných doktorských studijních programech Matematicko-fyzikální fakulty UK, 
Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, Přírodovědecké fakulty UK, Fakulty chemické 
technologie VŠCHT v Praze a University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. VVI FAIR-CZ poskytne zázemí 
pro účast českých studentů na špičkových mezinárodních experimentech v rámci FAIRu. Již nyní se 
podílí několik studentů magisterských i doktorských studijních programů z MFF UK a FJFI ČVUT  
v Praze na výzkumném programu FAIRu. GSI i FAIR organizují širokou škálu aktivit pro studenty již od 
středních škol až po nejvyšší stupeň vzdělání, lze uvést například exkurze, letní školy, sympózia nebo 
semináře. Studentům českých škol se tak prostřednictvím FAIR-CZ otevřou nové možnosti pro 
poznání špičkové vědy na vlastní kůži. 

Po dokončení výstavby bude FAIR globálně kompetitivní výzkumnou infrastrukturou. Řada jeho 
experimentálních pracovišť má potenciál stát se vlajkovou lodí svého oboru s jedinečnými parametry, 
kterých nelze dosáhnout jinde na světě. Bude proto atraktivní i pro uživatele z jiných kontinentů 
mimo ERA. 
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4. OTEVŘENÝ PŘÍSTUP A UŽIVATELÉ VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 
Velká výzkumná infrastruktura FAIR je ve výstavbě a přesná strategie pro open access nebyla ještě 
zformulována. Tudíž ani česká část, tj. FAIR-CZ, nemůže v tuto chvíli nabídnout v plné šíři open access 
do výzkumných infrastruktur FAIRu. V rámci pilotní fáze FAIR-0 se rozbíhají první experimenty na již 
dobudovaných infrastrukturách FAIRu a čeští vědci se jich mohou účastnit a také účastní.  

V tuto chvíli nabízí FAIR-CZ jednoduchý model přístupu k české části infrastruktury a službám, které 
FAIR-CZ nabízí, a to prostřednictvím vedoucích jednotlivých aktivit a infrastruktur. Jakémukoli 
potenciálnímu uživateli je umožněn po posouzení jeho potřeb a plánů a jejich vědecké kvality  
a kompatibility s možnostmi FAIR-CZ přístup k daným částem infrastruktury. FAIR-CZ rovněž uživateli 
pomáhá s jeho případným propojením s vhodnými vědeckými kolegy ve FAIRu. 

Management FAIR-CZ zahájil za podpory SACu se zástupci FAIRu jednání o přidělování české části 
kapacity VVI FAIR tak, aby před spuštěním FAIRu do plného provozu byl jasně definovaný model 
české části open access. FAIR-CZ bude přístupovým bodem k mezinárodní výzkumné infrastruktuře 
FAIR a musí samozřejmě aplikovat společná pravidla otevřeného přístupu. FAIR-CZ proto neplánuje 
vytvářet nezávislý přístupový program, ale bude úzce spolupracovat s FAIR. 

Management FAIR-CZ se řídí rovněž Evropskou chartou pro přístup k výzkumným infrastrukturám 
(https://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=access).  

Strategie otevřeného přístupu pro uživatele FAIR bude v budoucnu tedy založena na následujících 
principech: 

Vědecká excelence 
Nejdůležitějším kritériem při poskytování přístupu k experimentálním zařízením FAIR bude vědecká 
excelence předkládaných výzkumných návrhů. Žádosti o přidělení měřicího času jak od interních, tak 
od externích uživatelů budou posuzovány mezinárodní hodnotící komisí, typicky dělenou na 
subkomise podle vědních oborů, obvykle dvakrát ročně. Členové těchto subkomisí budou nominování 
reprezentanty jednotlivých členských zemí FAIRu podle principu národní rovnováhy (tedy podle 
podílu dané země na celkových konstrukčních a provozních nákladech) a podle odbornosti 
nominovaných zástupců. Tyto nominace budou schvalovány vědeckým poradním panelem.  

Publikace 
Publikování výsledků získaných v rámci otevřeného uživatelského přístupu ve veřejně dostupných 
recenzovaných časopisech bude základní podmínkou přidělení měřicího času. V poslední době je 
stále častěji aplikovanou politikou poskytování veřejných dotací na výzkumné programy publikování v 
režimu otevřeného přístupu. To se často týká i experimentálních dat v článku publikovaných. Ta jsou 
publikována buď jako doprovodný materiál k článku, nebo přímo infrastrukturou kde byla pořízena 
prostřednictvím přístupového internetového portálu. Podobná pravidla budou pravděpodobně 
aplikována také ve FAIR.  

Národní rovnováha 
Podle tohoto principu bude kapacita infrastruktury přidělovaná uživatelům proporčně podle podílu 
dané členské země na konstrukčních a provozních nákladech. Toto pravidlo ale nelze aplikovat 
striktně neboť hlavním kritériem bude vědecká excelence podávaných návrhů. Národní rovnováha je 
tak obvykle aplikována jako druhý krok procesu výběrového řízení, kdy je počet přidělených dní 
přizpůsoben celkové experimentální kapacitě přidělené pro danou zemi. Toto normování podle 
národní rovnováhy tak bude aplikováno na výzkumné návrhy ve stejné kategorii kvality (zpravidla ne 
v té nejvyšší). 

Požadavky na měřicí čas z průmyslového sektoru budou přicházet obvykle s očekáváními, která 
nejsou vždy souměřitelná s podmínkami otevřeného přístupu: 

 
 



PI-8 

Rychlý přístup 
Výzkum v komerční oblasti obvykle vyžaduje, aby měření proběhlo v průběhu dní nebo týdnů od 
podání návrhu, spíše než měsíců či roku, které vyplývají ze standardní schvalovací procedury v rámci 
otevřeného přístupu.   

Důvěrnost  
Část nebo všechny výsledky stejně jako žádost o experimentální čas samotná nemohou být 
publikovány, pokud jsou součástí chráněného know-how dané společnosti. 

Je proto důležité, aby výzkumná infrastruktura nabízela přístupový mechanismus pro uživatele  
s těmito speciálními požadavky.  

Vzhledem k zahájení činnosti VVI FAIR až po sledovaném období je tuto chvíli těžké odhadovat počet 
a složení zájemců o open access. 

Co se vědeckých výsledků týče, je FAIR otevřenou VVI s „Open Access Publishing Policy“, což 
znamená, že všechny teoretické i experimentální výsledky budou publikovány a zpřístupněny bez 
jakýchkoli finančních bariér. Surová data budou přístupná k analýze pouze členům jednotlivých 
experimentů, neboť jsou v takové formě nepoužitelná pro ostatní vědeckou veřejnost. 

 

5. SOCIOEKONOMICKÉ DOPADY VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

FAIR-CZ přispívá k inovacím např. v onkologii rozvíjením metod mikrodozimetrie a studiem vlivu 
implantátů na obdrženou dávku, jakož i vývojem technologií a přístrojů použitelných ve zdravotnictví 
(PET kamery, diagnostika), energetice (vývoj materiálů pro fúzi) a strojírenství. FAIR-CZ rovněž 
poskytuje zázemí studentům rozličných oborů i stupňů studia, a vychovává tak příští generaci 
špičkových odborníků pro vědu i průmysl. Ve spolupráci s FAIR-CZ vyvíjejí české podniky jedinečné 
technologie pro výrobu unikátních detektorů gamma záření (PbWO4 scintilátorů) a očekává se také 
navazující zakázka na jejich dodávku v objemu až 20 mil. EUR ze zdrojů mimo ČR. Firmy v ČR rovněž 
vyvíjejí nový typ křemíkových radiačně odolných senzorů pro FAIR, které v budoucnu umožní snížení 
výrobních nákladů a prodloužení životnosti PET kamer pro nukleární medicínu.  

Členství ČR ve FAIR a budoucí přístup výzkumné a podnikatelské sféry k unikátním zařízením FAIRu 
přinese řadu technologických inovací a aplikací v materiálovém inženýrství, energetice, informačních 
technologiích, chemii, farmacii, medicíně i dalších oborech a přispěje k řešení socioekonomických 
výzev, jakými jsou například udržitelná energetika, zavádění nových technologií v průmyslu či 
ekologické transportní systémy. 

Vzhledem k multidisciplinární povaze výzkumu s využitím urychlených svazků iontů nelze analyzovat 
dopad VVI na řešení socioekonomických výzev v celé šíři. Lze nicméně uvést typické příklady cílů 
udržitelného rozvoje Organizace spojených národů, kde lze očekávat podstatný přínos: 

Cíl 3: Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu 

Například vývoj nových léčebných metod pomocí urychlených svazků (léčba rakoviny), studium vlivu 
záření na člověka (sekundární následky léčby rakoviny). 

Zvyšování bezpečnosti produktů (vývoj vysoce odolných materiálů, diagnostika materiálů pomocí 
svazků nabitých iontů).  

Cíl 7: Zajistit všem přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům 
energie 

Rozvoj technologií supravodivých materiálů pro urychlovače SIS100 a SIS300, které mohou být 
následně využity při transportu elektrické energie v energetice. 
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Cíl 9: Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace 

Výzkum ve FAIR přispívá například k inovacím v oblasti informačních technologií (návrh, výstavba  
a provoz vysoce inovativních výpočetních center a na nich postavených softwarových řešeních, např. 
GRID výpočty na GPU). 

 

6. KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE A PROPAGACE VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

FAIR-CZ projekt přirozeně zahrnuje i aktivity zaměřené na komunikaci s veřejností, kterou aktuálně 
koordinuje  Například v roce 2022 proběhly v Praze „Dva dny 
s projektem FAIR“, v rámci kterých se uskutečnilo setkání 
a s několika desítkami studentů a pracovníků FJFI ČVUT  
v Praze v aule školy, kde je uvítali

  
zde představili projekt jako celek, mluvil  

o možnostech stáží studentů a vědeckých pracovníků z České republiky ve FAIRu díky programu 
GET_INvolved, detaily viz http://www.ujf.cas.cz/cs/novinky/Dva-dny-s-projektem-FAIR/. Projekt 
FAIR-CZ také podrobně představil na konferenci Českých a Slovenských fyziků v roce 
2020 odborné veřejnosti.  Při příležitosti vstupu České republiky do FAIR v roce 2019 Česká televize 
vysílala interview s  České aktivity ve FAIR jsou 
pravidelně představovány veřejnosti na „Festivalech vědy“, atd. V uvedených aktivitách plánujeme 
pokračovat i nadále. 

 

7. UZNANÉ NÁKLADY VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 
Celkový přehled uznaných nákladů projektu v základním členění (osobní náklady, provozní náklady  
a členský poplatek) v jednotlivých letech je uveden v Příloze II Smlouvy. Tento omezený rozpočet  
v celkové hodnotě 29 686 tis. Kč vede v souladu s doporučením SAC z prosince 2022 ke koncentraci 
především na aktivity pouze ve dvou pilířích FAIR, a sice CBM a NuSTAR pilíře, což odpovídá časové 
posloupnosti uvedení do provozu experimentálních zařízení ve FAIR, kdy první experimenty na 
svazcích nového urychlovače SIS100 se očekávají v roce 2027 v rámci těchto dvou pilířů  
a experimentální prostory pro pilíře PANDA a APPA budou dokončeny později, cca v roce 2030. To 
však nevylučuje přípravné experimenty pro aktivity PANDA a APPA v rámci fáze FAIR Phase-0 již 
v letech 2023-2026, proto se s těmito aktivitami v rozpočtu počítá, i když v omezeném rozsahu,  
a s tím, že priorita jsou aktivity související s CBM a NuSTAR. Omezený rozpočet odpovídá v tomto 
smyslu nezbytně nutným nákladům k realizaci věcného (in-kind) příspěvku ČR k výstavbě FAIRu  
v letech 2023-2026 včetně souvisejícího výzkumu a vývoje, kromě prostředků investičních (ty budou 
předmětem paralelního projektu OP JAK, FAIR-CZ - JAK.) 

Osobní náklady zahrnují ekvivalent cca 1,5 plného úvazku na hlavního řešitele a jeho tým  
a administrátora výpočetního centra VVI v hostitelské instituci. Jedná se o cca čtyři osoby, jejichž 
zbývající osobní náklady do plného úvazku jsou hrazeny též z jiných zdrojů. Také je zahrnut příspěvek 
v rozsahu cca dvou plných úvazků na instituci na vždy několik studentů a vědeckých pracovníků 
účastnících se aktivit na FAIRu z UJF a z jednotlivých vysokých škol, tj. ČVUT v Praze, Univerzity 
Karlovy v Praze, Univerzity Palackého v Olomouci a Slezské Univerzity v Opavě. 

Rozpočet osobních nákladů je vypočítán na základě složení realizačního týmu, předpokládaných 
úvazků pro jednotlivé pozice a platových hladin podle platného vnitřního mzdového předpisu. 
Zahrnuje veškeré osobní náklady včetně pohyblivé složky mezd, odvodů zaměstnavatele na povinná 
pojištění a příspěvek do sociálního fondu. Rozpis těchto pozic a platových hladin je uveden  
v následující tabulce: 
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Pozice v týmu platová hladina 

Hlavní řešitel projektu 82 000 – 86 000  

Administrátor 38 000 – 45 000 

Vedoucí výzkumných týmů 75 000 – 80 000 

Člen výzkumného týmu - VP 50 000 – 56 000 

Člen výzkumného týmu - TP 30 000 – 37 000 

 

Provozní náklady zahrnují náklady na vývojové a montážní práce níže uvedených systémů 
představujících český „in-kind“ příspěvek do FAIRu, a s tím související cestovní výdaje týmů 
z hostitelské a participujících institucí na testy a pracovní jednání.  

Konkrétně se jedná o:  

– Provoz a případný upgrade elektromagnetického kalorimetru (ECAL) pro HADES@FAIR, který 
je součástí CBM pilíře (především tým z UJF s pomocí nového týmu z UP); 

– Vývoj detektorů pro určení centrality srážky a orientace srážkové roviny, takzvaného 
Projectile Spectator Detectoru (PSD) včetně podpůrné konstrukce pro detektory a případná 
montáž v hale CBM (týmy z UJF, z UP, z Fakulty strojní a z Fakulty jaderné a fyzikálně 
inženýrské ČVUT); 

– Vývoj tenkostěnné trubky pro vedení svazku iontů (beam-pipe) na bázi uhlíkových vláken pro 
CBM a případná montáž v hale CBM (tým z Fakulty strojní ČVUT); 

– křemíkové dráhové detektory pro CBM a PANDA (tým z Fakulty jaderné a fyzikálně 
inženýrské ČVUT); 

– testování omezeného počtu krystalů PbWO4 vyráběných pro FAIR s využitím mikrotronu UJF 
(týmy z Matematicko fyzikální fakulty UK a z UJF); 

– scintilační detektorové moduly pro detektor GADAST EXPERT NuSTAR (tým z Filozoficko-
přírodovědecké fakulty SUO); 

Vývojové a montážní práce výše uvedených systémů mají různé časové škály v závislosti na časovém 
harmonogramu hlavního experimentu v rámci FAIRu. Detektor ECAL je dočasně umístěn ve 
stávajících prostorech experimentu HADES a využit pro experimenty v rámci FAIR Phase-0. Stejně tak 
detektorové moduly pro GADAST budou využity při experimentech plánovaných v rámci FAIR Phase-
0. FAIR Phase-0 je výzkumný program experimentů využívajících již hotové komponenty FAIR, 
například upgradovaného urychlovače SIS18. PSD detektor z experimentu CBM má být  umístěn 
společně s dalšími komponenty, tj. podpůrnou konstrukcí a iontovodem (beam-pipe), v současnosti 
budovaných prostorách experimentu CBM. PANDA experiment včetně komponent dodaných českými 
týmy vzhledem k současnému stavu financování výstavby FAIRu má oproti CBM podstatné zpoždění  
a předpokládá se, že by měl být postaven do roku 2030. Investiční a související provozní náklady jsou 
tedy rozloženy v čase, v návaznosti na odsouhlasené plány uvedení do provozu jednotlivých 
experimentů. V letech 2023-2026 se předpokládá příspěvek na podporu účasti vědců i z jiných 
českých institucí na schválené experimenty v rámci FAIR Phase-0. 

Cestovní náklady: 

Předpokládané cestovní náklady vychází ze skutečných nákladů v minulých obdobích. Navíc se 
plánuje v maximálně možné míře využít podpory ze strany Evropských projektů na pobyt 
zahraničních pracovníků ve FAIR, například projektu STRONG2020. Předpokládají se krátké cesty (1-2 
noci), střední (3 - 5 nocí) i delší cesty (6-10 nocí). Jednotkové náklady na jednu cestu jsou odhadovány 
na 5-7 tis. Kč za dopravu, 40 EUR/noc ubytování (běžná cena Guesthousu v GSI/FAIR) a diety 50 
EUR/den.   
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Krátké a střední cesty jsou určeny zejména pro management projektu (poradní a řídící panely, 
meetingy a konference, technické schůzky). Delší cesty s účastí jsou počítány zejména pro členy 
výzkumného týmu na účast na konferenci nebo pracovní pobyt ve FAIR. 

Služby: 

Stejně jako v minulých obdobích předpokládáme nákup služeb zejména v oblasti odborné montáže 
optických prvků (ECAL detektor) a drobné kovovýroby a souvisejících prací (eloxování hliníkových 
výrobků). 

Materiál: 

Spotřební materiál a drobný hmotný majetek pro experimenty a vývoj měřicích technologií v rámci 
výzkumných aktivit VVI. Jedná se například o elektroniku (kontrolní moduly, senzory, komunikační 
prvky a IT technika pro vývoj a ladění SW), nástroje a laboratorní potřeby, spojovací a konstrukční 
prvky nebo materiál pro výrobu vzorků. 

Provozní náklady dále zahrnují členské poplatky v mezinárodních experimentálních kolaboracích 
HADES, CBM, APPA a PANDA v rámci FAIRu, V současnosti je znám pouze členský poplatek  
v experimentu HADES, ve výši 1 000 EUR ročně a členský poplatek v kolaboraci CBM, který je z velké 
části již uhrazen do roku 2026. V budoucích letech se očekává zavedení členských poplatků ve všech 
experimentech v rámci FAIRu, přesné částky zatím nejsou známy. Uvedený kvalifikovaný odhad se 
opírá o analogii s experimenty v rámci obdobné již existující VI v BNL. 

Provozní náklady zahrnují též náklady na režii, které jsou odvozeny podle pravidel hostitelské  
a participujících institucí v maximální výši 18,5 % ze sumy osobních nákladů a ostatních provozních 
nákladů bez režie. Režijní náklady odráží způsobilé nepřímé náklady spjaté s provozem VVI a zahrnují 
zejména administrativní náklady a provozní náklady budov. Stanovení úrovně režijních nákladů je 
procentuálním podílem nepřímých nákladů obslužného provozu k nákladům přímým. Kalkulace 
podílu způsobilých nepřímých nákladů je každým rokem aktualizována. Finální výše režijních nákladů 
v jednotlivých letech bude uvedena v Průběžných zprávách a v Závěrečné zprávě projektu. 

 



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Identifikační kód Projektu: LM2023060

FAIR-CZ
PŘÍLOHA II – DETAILNÍ ROZPOČET PROJEKTU A UZNANÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. KČ)

Č. j.: MSMT-60/2023

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Osobní náklady 5 787 5 787 5 056 5 056 5 236 5 236 5 389 5 389 21 468 21 468
Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Členské poplatky 25 25 25 25 25 25 25 25 100 100
Provozní náklady 2 627 2 627 2 191 2 191 1 798 1 798 1 502 1 502 8 118 8 118
Celkem 8 439 8 439 7 272 7 272 7 059 7 059 6 916 6 916 29 686 29 686

2023 2024 2025 2026 Celkem

PII-1



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Identifikační kód Projektu: LM2023060

FAIR-CZ
PŘÍLOHA II – DETAILNÍ ROZPOČET PROJEKTU A UZNANÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. KČ)

Č. j.: MSMT-60/2023

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Osobní náklady 2 100 2 100 2 000 2 000 2 100 2 100 2 205 2 205 8 405 8 405
Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Členské poplatky 25 25 25 25 25 25 25 25 100 100
Provozní náklady 1 025 1 025 825 825 625 625 525 525 3 000 3 000
Celkem 3 150 3 150 2 850 2 850 2 750 2 750 2 755 2 755 11 505 11 505

2023 2024 2025 2026 Celkem
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Identifikační kód Projektu: LM2023060

FAIR-CZ
PŘÍLOHA II – DETAILNÍ ROZPOČET PROJEKTU A UZNANÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. KČ)

Č. j.: MSMT-60/2023

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Osobní náklady 1 770 1 770 1 600 1 600 1 680 1 680 1 764 1 764 6 814 6 814
Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Členské poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provozní náklady 754 754 654 654 480 480 400 400 2 288 2 288
Celkem 2 524 2 524 2 254 2 254 2 160 2 160 2 164 2 164 9 102 9 102

2023 2024 2025 2026 Celkem
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Identifikační kód Projektu: LM2023060

FAIR-CZ
PŘÍLOHA II – DETAILNÍ ROZPOČET PROJEKTU A UZNANÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. KČ)

Č. j.: MSMT-60/2023

Fakulta strojní ČVUT v Praze

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Osobní náklady 400 400 400 400 420 420 441 441 1 661 1 661
Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Členské poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provozní náklady 176 176 143 143 120 120 100 100 539 539
Celkem 576 576 543 543 540 540 541 541 2 200 2 200

2023 2024 2025 2026 Celkem
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Identifikační kód Projektu: LM2023060

FAIR-CZ
PŘÍLOHA II – DETAILNÍ ROZPOČET PROJEKTU A UZNANÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. KČ)

Č. j.: MSMT-60/2023

Univerzita Karlova

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Osobní náklady 837 837 436 436 452 452 428 428 2 153 2 153
Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Členské poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provozní náklady 227 227 164 164 168 168 163 163 722 722
Celkem 1 064 1 064 600 600 620 620 591 591 2 875 2 875

2023 2024 2025 2026 Celkem

PII-5



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Identifikační kód Projektu: LM2023060

FAIR-CZ
PŘÍLOHA II – DETAILNÍ ROZPOČET PROJEKTU A UZNANÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. KČ)

Č. j.: MSMT-60/2023

Slezská univerzita v Opavě

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Osobní náklady 200 200 200 200 210 210 221 221 831 831
Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Členské poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provozní náklady 225 225 225 225 225 225 174 174 849 849
Celkem 425 425 425 425 435 435 395 395 1 680 1 680

2023 2024 2025 2026 Celkem
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Identifikační kód Projektu: LM2023060

FAIR-CZ
PŘÍLOHA II – DETAILNÍ ROZPOČET PROJEKTU A UZNANÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. KČ)

Č. j.: MSMT-60/2023

Univerzita Palackého 

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Uznané 
náklady

Dotace 
MŠMT

Osobní náklady 480 480 420 420 374 374 330 330 1 604 1 604
Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Členské poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provozní náklady 220 220 180 180 180 180 140 140 720 720
Celkem 700 700 600 600 554 554 470 470 2 324 2 324

2023 2024 2025 2026 Celkem

PII-7
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