
SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele: ..................

č. zhotovitele: 00999-376
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

I. Smluvní strany

l. Objednatel:

Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace
zřízená Statutárním městem Jihlava
Sídlo: Demlova 4178/32, 586 06 Jihlava
Zastoupená: Mgr. Andreou Medunovou, ředitelkou školy
Osoba oprávněná jednat za společnost ve smluvních a technických záležitostech:
Mgr. Andrea Medunová
Osoba oprávněná jednat za společnost při vlastni realizaci:
Mgr. Andrea Medunová
IČO: 473 66 257
Bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jihlava
Č. účtu: 1467537359/0800
Te1.:+420 567 579 021
E-mail: medunova@,zsdemlovaji.cz
http: www.zsdemlovaji.cz

2. Zhotovitel:

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
firma zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1417
Sídlo: Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Be. Karlem Lôfňerem, jednatelem společnosti
Osoba oprávněná jednat za společnost při vlastní realizaci:
Ing. Stanislav Uchytil - stavbyvedoucj
IČO: 181 98 074
DIČ: CZ18198074
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 1467118349/0800
Tel.: +420 608 152 807, +420 736 670 799 fax: -----
E-mail: info@psjihlava.cz
http: www.psjihlava.cz

II. Předmět smlouvy

l) Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost následujici dílo -
stavbu - stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

,,Oprava sprch u tělocvičny ZŠ Demlova, Jihlava"

na pozemku č. 5468/223 v obci a k.ú. Jihlava



2) Provedením díla se rozumí:

a) zhotoveni stavby v souladu:

aa) s požadavky objednatele

3) Pod Zhotovením díla se rozumí i:

a) odvoz, uložení a likvidace odpadů
b) vyklizení staveniště

Ill. TermínV plnění

l) Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště - od 01.06.2023

2) Dokončení díla: dnem předání a převzetí díla - do 25.08.2023

IV. Cena díla

l) Cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k provedení díla.

2) Cena díla specifikovaného touto smlouvou je oběma smluvními stranami sjednána
takto:

cena bez DPH 714.411,- KČ

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty v platném znění ke dni povinnosti přiznat daň.

4) Podkladem ke stanovení ceny díla byl požadavek objednatele.

5) Pro obsah ceny díla, tj. pro výši shora sjednané ceny díla, jakož i pro případné zrněny
ceny díla, jsou rozhodující (v pořadí dále uvedeném):

a) položkový rozpočet (zpracovaný jako cenová nabídka zhotovitele ze dne 28.03.2023),
tj. zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla
- formou ocenění položek obsažených ve výkazu výměr).

V. Změny cenV díla

l) Dohodnutou cenu díla lze měnit pouze při vzniku následujících skutečností:

a) vícepráce - tj. práce, dodávky nebo služby, které zhotovitel provede, a které nejsou
obsaženy ve sjednané ceně díla. Objednatel je povinen akceptovat změnu ceny díla
z důvodu provedení víceprací, na které si předem se zhotovitelem odsouhlasil
a uhradit zvýšenou cenu díla s výjimkou případů, kdy zhotovitel provede
bez souhlasu objednatele vícepráce, které nejsou obsaženy v projektu.
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Na případné vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen písemně upozornit
objednatele neprodleně po jejich zjištění. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá
za vady díla tím způsobené a je povinen uvést dílo na své náklady do souladu
platnými právními předpisy (vyhlášky, nařízení, normy apod.) a zároveň odpovídá
v plném rozsahu za další důsledky porušení této povinnosti včetně náhrady škody,
která v důsledku opomenuti zhotovitele objednateli vznikla.

b) méněpráce - tj. práce, dodávky a služby, které zhotovitel neprovede přesto, že jsou
obsaženy ve sjednané ceně díla, protože jsou obsaženy ve výkazu výměr, pokud o to
objednatel požádá a pokud jejich neprovedením nedojde k ohroženi kvality
nebo kompletnosti díla.

Zhotovitel je oprávněn neprovést i ty méněpráce, ohledně nichž upozorni objednatele,
že jejich neprovedením dojde k ohrožení kvality nebo kompletnosti díla. V tomto
případě však Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou v důsledku neprovedení
těchto méněprací, pokud na nich bude objednatel trvat.

c) změna materiálů nebo výrobků - pokud v době potřebné pro plynulý průběh výstavby
nemůže zhotovitel některé materiály nebo výrobky dohodnuté touto smlouvou
prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm rozumně
požadovat.

Pokud Zhotovitel doloží, že použitím náhradních materiálů a výrobků nedojde
ke snížení kvality díl& je objednatel povinen odsouhlasit jejich použití a úpravu ceny.

d) prodloužení termínu dokončení díla - z důvodů nikoli na straně zhotovitele.

e) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy
známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají
prokazatelný vliv na cenu díla.

2) Nastanou-li skutečnosti, které mají vliv na výši sjednané ceny díla (viz shora ustanovení
VIl), budou tyto zapsány a odsouhlaseny ve stavebním deníku. Návrh zrněny ceny díla
zpracuje zhotovitel. K vyhotoveni tohoto návrhu použije Zhotovitel jednotkových cen
použitých v položkovém rozpočtu. Nebude-li to možné (např. absence materiálu,
dodávky či služby v položkovém rozpočtu) bude návrh změny ceny zpracován
dle předpokládaných nákladů, u kterých bude vzájemně dohodnuta jejich cena.

3) Zápis požadovaných zrněn ceny ve stavebním deníku a návrh zrněny ceny zpracovaný
Zhotovitelem slouží jako podklad k uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo.
Každý dodatek k této smlouvě bude číslován a podepsán oprávněnými zástupci
objednatele a zhotovitele. V každém dodatku bude smluvními stranami řešeno, zda
okolnosti, které vedly ke zrněně ceny, budou mít vliv i na zrněnu terminu dokončení
díla. Pokud objednatel neakceptuje návrh změn včetně ceny, je Zhotovitel oprávněn
od smlouvy odstoupit.
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VI. Fakturace a placení

l) Placeni za dílo bude prováděno na základě měsíčních faktur, které budou mít vazbu
na práci provedenou do konce každého kalendářního měsíce, přičemž zdanitelným
plněním je poslední den příslušného měsíce.

2) Faktury budou splatné do 14 dnů ode dne jejich doručení do sídla objednatele
uvedeného shora v ustanovení I. této smlouvy.

3) Podkladem pro fakturaci bude soupis provedených prací vyhotovený zhotovitelem
v souladu se skutečně provedenými pracemi a oceněný v souladu s položkovým
rozpočtem, jímž byla sjednána cena díla (v souladu s položkovým rozpočtem). Tento
soupis prací předloží zhotovitel objednateli vždy do 5. dne následujícího měsíce.
Objednatel má právo se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů od jeho
předložení, pokud tak v tomto terminu neučiní, považuje se za odsouhlasený.

4) Soupis prací bude nedílnou součástí každé faktury.

5) Při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delším než 30 dnů má Zhotovitel právo
odstoupit od této smlouvy a právo přerušit práce na díle až do doby zaplacení s tím,
že po dobu oprávněného přerušení práce se posunuje dohodnutý termín dokončení díla
o délku přerušeni prodlouženou o 14 dnů.

VII. Předání a převzetí staveniště

l) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez závad faktických (bránících
zahájeni stavby) i právních (práva třetích osob) v termínu uvedeném shora v této
smlouvě o dílo. Nepředáni staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě
je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.

2) O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol, který obě smluvní strany
podepíši.

3) Součásti předání a převzetí staveniště bude i předání dokumentů objednatelem
Zhotoviteli, které jsou nezbytné pro řádné zahájení stavby a užíváni staveniště (pokud
tyto již nebyly předány dříve), a to zejména:

a) vyznačeni přístupových a při'jezdových cest
b) vyznačení bodů pro napojení odběrných mist vody, kanalizace, elektrické energie

a případně jiných médií.

VIII. Provádění díla

l) Zhotovitel zahájí práce dnem protokolárního předání a převzetí stanoviště.

2) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, je však povinen brát v úvahu
veškeré upozornění a pokyny objednatele.
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3) Zhotovitel má právo upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaloženi odborné
péče. Do doby výměny věci nebo do doby obdržení nových pokynů od objednatele
nebo do doby písemného sděleni objednatele, že na předaných věcech nebo pokynech
trvá, je oprávněn Zhotovitel přerušit provádění prací, pokud je to nutné v zájmu řádného
prováděni a dokončení díla. O dobu, po kterou bylo nutné prováděni prací přerušit,
se prodlužuje termín dokončení díla a zhotovitel má rovněž právo na náhradu nákladů
spojených s přerušením díla. K řádnému provedeni upozornění zhotovitele
nebo ke sdělení objednatele ve smyslu ustanovení tohoto bodu postačí zápisy
ve stavebním deníku.

4) Zhotovitel, který splnil povinnost uvedenou shora v ustanovení VIll/3 této smlouvy
neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené nevhodnými
věcmi nebo pokyny, jestliže na nich objednatel písemně trval.

5) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. zjistí-li objednatel, že zhotovitel
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, upozorní objednatel na vadnost
či nevhodnost provádění díla.

6) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním
deníku), a to nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou tyto práce zakryty.
Pokud se objednatel ke kontrole přes včasnou výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel požadovat dodatečné
odkrytí, je Zhotovitel toto povinen provést pouze na náklady objednatele. Náklady na
toto odkrytí prací nese zhotovitel pouze v případě, že se zjistí, že práce nebyly řádně
provedeny.

7) Stavbyvedoucím zhotovitele je p. Ing. Stanislav Uchytil (tel.: +420 736 670 799, e-mail:
SUchytil@psjihlava.cz), který zastupuje zhotovitele v těchto případech:

- provádění díla na stavbě
- provádění zápisů ve stavebním deníku (od zahájení prací až po dokončení díla)
- předávání zakrývaných prací
- předávání soupisu provedených prací objednateli k odsouhlasení (podklad

pro fakturaci).

8) Stavbyvedoucí není oprávněn platně uzavírat dohody o zrněně předmětu a ceny díla.

IX. Předání a převzetí díla

l) Zhotovitel oznámí termín řádného dokončení díla objednateli nejméně 3 dny předem,
a to zápisem do stavebního deníku. Tento zápis bude odsouhlasen oběma smluvními
stranami.

2) Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí díla nejpozději do 5 dnů
od termínu oznámeného jako termín řádného dokončeni díla. Těmín zahájení předáni
a převzetí díla oznámí objednatel zhotoviteli zápisem do stavebního deníku a dopisem
nebo e-mailem.
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3) K řízení o předání a převzetí díla je povinen zhotovitel připravit následující dokumenty:
a) zápisy a osvědčení o provedených Zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení

o shodě, pokud to vyplývá z obecně závazných předpisů,
b) zápisy a výsledky předepsaných měření,
C) zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud to vyplývá z obecně

závazných předpisů,
d) originál stavebního deníku.

4) O průběhu předávacího a přejímacího řízeni bude sepsán protokol, který bude mimo
údajů o objednateli, Zhotoviteli a označení stavby obsahovat zejména:

a) seznam předaných dokladů
b) soupis případně zjištěných vad a nedodělků včetně dohody o termínech a způsobu

jejich odstranění
C) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
d) dohodu o způsobu a termínu vyklizeni staveniště
d) prohlášeni objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

S) V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí
i důvody, pro které odmítá dílo převzít, jinak se má za to, že dílo přebírá.

6) Objednatel je povinen převzít dílo za podmínek dle této smlouvy. Objednatel není
povinen dílo převzít, pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, které brání řádnému
užívání díla.

7) V případě, že se jedna ze smluvních stran nedostaví k předáni a převzetí díla nebo toto
řízení jiným způsobem zmaří, je povinna druhé straně uhradit veškeré vzniklé náklady
a nést ze svého i náklady druhé strany na opakované předávací a přejímací řízení,
Nedostaví-li se k předání a převzetí díla objednatel nebo dostane-li se objednatel
do prodlení s oznámením zahájení předání a převzetí díla (viz shora ustanovení lX/l,2)
nebude po dobu, o kterou se v důsledku prodlení objednatele posune termín zahájení
předání a převzetí díla, zhotovitel v prodlení s dokončením díla a má se za to,
že objednatel dílo přebírá.

X. Stavební deník

l) Zhotovitel je povinen vést ode dne předáni a převzetí staveniště do doby odstranění vad
a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla stavební deník.

2) Zápisy do stavebního deníku činí zhotovitel formou denních záznamů. Zápisy má právo
činit i objednatel. Zápisy do stavebního deníku jsou prováděny v originále a dvou
kopiích. Originály zápisů je povinen zhotovitel předat objednateli při předání a převzetí
díla. První kopii obdrží zhotovitel, druhou kopii objednatel.

3) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
Zápisy musí být prováděny čitelně a opatřeny jménem, fůnkci a podpisem osoby,
která příslušný zápis učinila.
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4) Učiní-li jedna ze smluvních stran zápis do stavebního deníku, je druhá smluvní strana
povinna se k tomuto zápisu vyjádřit, nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to,
že se zápisem souhlasí.

5) Do stavebního deníku se zapisují veškeré důležité údaje, které jsou rozhodné z hlediska
posuzování průběhu stavby a práv a povinností smluvních stran, zejména:

a) předáni a převzetí staveniště a zahájeni stavebních prací
b) nástupy a provádění a ukončení prací podzhotovitelů
c) proškolení pracovníků s podmínkami BOZP
d) přerušení prací a jejich důvody
e) provádění a výsledky kontrol všech druhů
f) souhlas se zakrýváním prací
g) dílčí přejímky prací
h) provedení a výsledky všech zkoušek a měření
ch) způsobené škody a jejich důvody
i) pravidelné denní záznamy (jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi,

klimatické podmínky na staveništi a jeho stav, popis a množství provedených prací,
dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, nasazení mechanizačních
prostředků apod.).

XI. Záruční doba a odpovědnost za vady díla

l) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá
za vady díla po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).

2) Vzájemnou dohodou a v souladu s ustanovením § 2619 a 2113 až 2117 občanského
zákoníku se stanoví záruční doba na dílo v délce 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet
dnem předání a převzetí díla nebo jeho dílčích části.

3) Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla zasahovat, kromě běžné
údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat
na záruku za jakost díla a záruční doba končí ke dni zásahu do díla provedeného
objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele. Záruka trvá, pokud
úpravy provádí zhotovitel nebo pokud jsou provedeny s předchozím písemným
souhlasem zhotovitele.

4) Pro vady díla platí ustanoveni § 2615 a násl. občanského zákoníku.

5) Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu
po jejich zjištěni. v reklamaci musí být vady popsány a objednatel musí uvést,
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

6) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od obdržení písemné reklamace písemně
oznámit objednateli zda reklamaci uznává či nikoli, termín nástupu k odstranění vady
a lhůtu k odstranění vady. Lhůta k odstranění vady musí být přiměřená povaze
a rozsahu vady,

7) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, je oprávněn po odstranění vady požadovat
po objednateli vzniklé náklady včetně přiměřeného zisku.
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8) Nenastoupí-li zhotovitel k odstraněni reklamované vady do 15 dnů od obdržení
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou
či fýzickou osobu na náklady zhotovitele. Stejné právo má objednatel i v případě,
že lhůta k odstranění vady stanovená Zhotovitelem v písemném vyjádření je zřejmě
nepřiměřená a zhotovitel odmítne přistoupit na její zkrácení.

XII. Změna smlouvy

l) Změnu smlouvy může navrhnout kterákoli ze smluvních stran až do doby předáni
a převzetí díla.

2) Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu, musí být číslována a podepsána
osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele.

3) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na zrněnu smlouvy formou písemného
dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů
ode dne následujícího po doručení návrhu.

4) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, jsou ale podkladem
pro vypracování dodatků ke smlouvě, pokud se nejedná o zrněny dle ČI. VIII bod 10 této
smlouvy.

XIII. VYŠŠí moc

l) Za vyšší moc se považuji výjimečné události nebo okolnosti, které se vymykají kontrole
smluvní strany, smluvní strana se před nimi nemůže účinně chránit, vyhnout se jim
ani je překonat a nelze je přičíst druhé smluvní straně (např. přírodní katastrofý jako
zemětřesení, vichřice, blesk, válka, terorismus, ozbrojené konflikty, archeologické
či jinak významné nálezy, nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost
plnění smlouvy o dílo).

2) Pokud se provedeni díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane v důsledku vyšší
moci nemožným, strana, která se vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu k provedeni
změny smlouvy. Nedojde-li k dohodě o zrněně smlouvy má strana, která se důvodně
dovolala vyšší moci právo od této smlouvy odstoupit.

3) Dovolávat se vyšší moci může každá ze stran nejpozději do 30 dnů poté, co zjistila její
vznik.

XIV. Smluvní pokuty

l) V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z pozdě uhrazené částky denně.

2) V případě prodlení zhotovitele se splněním sjednaného terminu dokončení díla
z důvodů na jeho straně, je povinen Zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuty z tohoto
titulu nesmí přesáhnout 5 % sjednané ceny díla bez DPH.
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3) Pokud zhotovitel neodstraní včas reklamovanou vadu, je povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 100,- KČ za každou reklamovanou vadu, u niž je v prodlení
a za každý den prodlení.

4) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Splatnost
smluvní pokuty je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

5) Pro náhradu škody pIati ustanoveni § 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany
se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

XV. Odstoupení od smlouvy

l) Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze, mimo případů uvedených
shora v této smlouvě, zejména v těchto případech:

a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů
b) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě
C) zhotovitel nezaháji práce na díle ani v dodatečné přiměřené hůtě
d) nastanou okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci.

2) Odstoupeni musí být provedeno písemně a musí v něm být uveden jeho důvod.

3) Dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně tato smlouva zaniká
a nastupují tyto důsledky:

a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště
b) objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště za účelem provedení koků

souvisejících s ukončením stavby
c) Zhotovitel provede do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy soupis všech

provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla a předá jej
objednateli k odsouhlaseni

d) objednatel se k soupisu prací vyjádři' písemně nejpozději do 7 dnů
e) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby
f) objednatel do 3 dnů od obdržení výzvy zahájí přebírání stavby a sepíše

se zhotovitelem protokol o předání a převzetí stavby podepsaný oprávněnými zástupci
obou stran

g) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nezúčtovaný materiál a zařízeni
a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby

h) zhotovitel provede ocenění všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací
a zpracuje konečnou fakturu

i) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení
j) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé

smluvní straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši l % ze sjednané ceny díla.

XVI. Závěrečná ustanovení

l) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou podepsány
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
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2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží
po dvou.

3) Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele
a zhotovitele příslušnými závaznými právními předpisy v České republice, zejména
ustanoveními o smlouvě o dílo občanského zákoníku, zejména § 2586 a následujících
ustanovení,

4) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sjednána podle jejích pravé,
svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek,
a že souhlasí bez výhrad s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci
obou smluvních stran níže své podpisy.

5) Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona
Č. 340/2015 Sb.

6) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů,
které jsou v ni obsaženy.

7) Objednatel zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními
předpisy.

V Jihlavě, dne: Á(5. LCb?,3

Objednatel:

ředitelka ZŠ Jihlava, Demlova 32

10



položkový rozpočet stavby Datum: 20.03.2023

Stavba : 1 Oprava části soc.zařizenI u tělocvičny ZS Demlova

Objednatel : IČO :
DIČ:

Zhotovitel : POZEMNÍ STAVBY jihlava, spol. s r.o.
Pávovská 913/12a

58601 Jihl""" 2 8, 03, 2023

IČO: 18198074
DIČ : CZ18198074

Za zhotovitele : Za objednatele :

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 367 292,00
DPH 21 % 77 131,00

Cena celkem za stavbu 444 423

Rekapitulace stavebních rozpočtů

. Základ DPH Základ DPH 21 DPH celkem %Číslo a název objektu l provozniho souboru Cena celkem 15 % %

001 Část místnosti - sprchy 249 601 O 206 282 43 319 56,2
002 Část místnosti - umývárna 194 822 O 161 010 33 812 43,8
Celkem za stavbu 444 423 O 367 292 77 131 100,0

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Stránka 1 z 9



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 001 Nabídka JKSO
objekt škp
001 Část místnosti - sprchy " Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek O
23867 Oprava části soc.zařizeni u tělocvičný ZŠ Demlova Náklady na m.j- O
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základni rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 30 177 Práce malého rozsahu 34 380
Z PSV celkem 131 495
R M práce celkem 10 230
N M dodávky celkem O
ZRN celkem 171 902

HZS O
ZRN"HZS 171 902 Ostatní náklady neuvedené O
ZRN+ost.náklady+HZS 206 282 Ostatní náklady celkem 34 380
Vypracovai Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum ' 2 8, OJ. 2023 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis.

Základ pro DPH 21,0 % 206 282 KČ
DPH 21,0 % 43 319 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH 0,0 % O Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 249 601 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2



Stavba : 23867 Oprava části soc.zařizeni u tělocvičny ZŠ Demlova Rozpočet : 001
Objekt : 001 Část místnosti - sprchy Nabídka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 5 387 O O O O
6 Úpravy povrchu, podlahy 4 958 O O O O
94 Lešení a stavební výtahy 1 380 O O O O
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavt 6 978 O O O O
96 Bouráni konstrukci 3 616 O O O O
97 Proráženi otvorů 4 897 O O O O
99 Staveništní přesun hmot 340 O O O O
711 Izolace proti vodě O 12 617 O O O
720 Zdravotechnická instalace O 77 968 O O O
771 Podlahy z dlaždic a obklady O 9 438 O O O
776 Podlahy povlakové O 2 915 O O O
781 Obklady keramické O 26 935 O O O
784 Malby O 1 622 O O O
M21 Elektromontáže O O O 10 230 O
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 621 O O O O

CELKEM OBJEKT 30 177 131 495 O 10 230 O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Práce malého rozsahu O 20,0 171 902 34 380

CELKEM VRN 34 380
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položkový rozpočet

Stavba :
objekt :

23867 Oprava části soc.zařizeni u tělocvičny ZS Dem' Rozpočet: 001
001 Část místnosti - sprchy Nabídka

P.Č. Číslo položký Název po|ožky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Díl: 3 Svislé a komp|etní konstrukce

1 319201315R00 Vyrovnáni zdiva pod omítku maltou ze SMS ti. 10 mm m2 22,26 242,00 5 386,92
Celkem za 3 Svislé a komp/etn/ konstrukce 5 386,92

Díl: 6 Ůpravý povrchu, podlahý
2 6 Zabetonováni nové vpusti ks 1,00 550,00 550,00
3 601011141RT1 Štuk na stropech ručně tloušťka vrstvy 2 mm m2 7,15 303,00 2 166,45
4 602011141RT1 Štuk na stěnách vnitřní ručně tloušťka vrstvy 2 mm m2 8,15 275,00 2 241,25

Celkem za 6 Upravy povrchu, podiahy 4 957,70
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

5 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 7,15 193,00 1 379,95
Celkem za 94 Lešenia stavební výtahy 1 379,95

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemnjch stavbách
6 952901111R00 Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m m2 47,15 148,00 6 978,20

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemn/ch stavbách 6 978,20
Díl: 96 Bouráni konstrukci

7 96.1 Vysekáni podlahové vpusti včetně opravy izolace ks 1,00 1 650,00 1 650,00
8 965081713RT1 Bouráni dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně,

dlaždice keramické m2 7,15 275,00 1 966,25
Celkem za 96 Bouráni konstrukci 3 616,25

Díl: 97 Prorážení otvorů
9 978059531R00 Odsekáni vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 22,26 220,00 4 897,20

Celkem za 97 Prorážení otvorů 4 897,20
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

10 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,24 1 423,00 340,32
Celkem za 99 Staveništn/přesun hmot 340,32

Díl: 711 Izolace proti vodě
11 711 Hydroizolační stěrka stěn a podlahy m2 29,41 429,00 12 616,89

Celkem za 711 Izolace proti vodě 12 616,89
Díl: 720 Zdravotechnická instalace
12 720.1 Podomľtková baterie tlačítko ks 7,00 3 586,00 25 102,00
13 720.2 Sprchová hlavice antivandal ks 7.00 2 024,00 14168,00
14 720.3 Madlo nerez ks 4,00 957,00 3 828,00
15 720.4 podlahová vpusť s ochranou proti vyschnutí ks 1,00 2 695,00 2 695,00
16 720.5 Demontáž a vysekáni starých rozvodů šoub 1,00 1 100,00 1 100,00
17 720.6 Rozvod vody včetně izolace šoub 1,00 28 875,00 28 875,00
18 720.7 Napojení na stávající rozvody vody a kanalizace šoub 1,00 2 200,00 2 200.00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 77 968,00
Díl: 771 Podlahý z dlaždic a obkladý

19 771 Keramická dlažba 200 x 200 protiskluzová vč.spárování m2 7,15 1 320,00 9 438,00

Celkem za 771 Podlahý z dlaždic a obkladý 9 438,00
Díl: 776 Podiahy povlakové
20 776141122U00 Stěrka podlahová nivelační ti 3-5 mm m2 7,15 403,00 2 881,45
21 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,05 630,00 33,78

Celkem za 776 Podlahý povlakové 2 915,23
Díl: 781 Obklady keramické
22 781 Keramický obklad stěn 150X200 vč.spárováni m2 22,26 1 210,00 26 934,60

Celkem za 781 Obk/adý keramické 26 934,60
Díl: 784 Malby
23 784 Malba stěn a stropů bílá m2 15.30 61,00 933,30
24 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 15,30 45,00 688,50

Celkem za 784 Malbý' 1 621,80
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položkový rozpočet

Stavba : 23867 Oprava části soc.zařIzeni u tělocvičny ZS Deml Rozpočet: 001
objekt : 001 Část místnosti - sprchy Nabídka

P.Č. Číslo položký Název položký MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Díl: M21 Elektromontáže
25 M21.1 Demontáž a likvidace svítidla šoub 1,00 1 320,00 1 320,00
26 M21.2 Úprava rozvodů elektroinstalace šoub 1,00 2 530,00 2 530,00
27 M21.3 Nové svítidlo do vlhkého prostředí šoub 1,00 6 380,00 6 380,00

Celkem za M21 Elektromontáže 10 230,00
Díl: D96 Přesuný suti a výbouraných hmot
28 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,66 290,00 480,44
29 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 11,60 28,00 324,71
30 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 1,66 406,00 672,61
31 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3,31 45,00 149,10
32 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,66 600,00 994,01

Celkem za D96 Pňesuny suti a vybouraných hmot 2 620,87
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 001 Nabídka JKSO
objekt škp
002 Cást místnosti - umývárna Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek O
23867 Oprava části soc.zařIzeni u tělocvičný ZŠ Demlova Náklady na m.j. O
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 34 246 Práce malého rozsahu 26 835

Z PSY celkem 82 879
R M práce celkem 17 050
N M dodávky celkem O
ZRN celkem 134 175

HZS O
ZRN"HZS 134 175 Ostatní nákladý neuvedené O
ZRN"OSt náklady"HZS 161 010 Ostatní náklady celkem 26 835
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum ' 2 8, 03, 202J Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 161 010 Kč
DPH 21,0 33 812 Kč
Základ pro DPH 0,0 O Kč
DPH 0,0 % O Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 194 822 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 6



Stavba : 23867 Oprava části soc.zařIzeni u tělocvičny ZS Demlova Rozpočet : 001
objekt : 002 Část místnosti - umývárna Nabídka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 4 494 O O O O
6 Úpravy povrchu, podlahy 8 055 O O O O
94 Lešení a stavební výtahy 2 293 O O O O
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavŕ 7 678 O O O O
96 Bouráni konstrukcí 4 917 O O O O
97 Proráženi otvorů 4 085 O O O O
99 Staveništní přesun hmot 350 O O O O
711 Izolace proti vodě O 13 063 O O O
720 Zdravotechnická instalace O 18 011 O O O
771 Podlahy z dlaždic a obklady O 15 682 O O O
776 Podlahy povlakové O 4 844 O O O
781 Obklady keramické O 22 470 O O O
783 Nátěry O 6 046 O O O
784 Malby O 2 764 O O O
M21 Elektromontáže O O O 17 050 O
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 374 O O O O

CELKEM OBJEKT 34 246 82 879 O 17 050 O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základ na Kč
Práce malého rozsahu O 20,0 134 175 26 835

CELKEM VRN 26 835
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položkový rozpočet

Stavba :
objekt :

23867 Oprava části soc.zařIzení u tělocvičny ZŠ Deml Rozpočet: 001
002 Část místnosti - umývárna Nabídka

P.Č. Číslo položký Název položký MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 319201315R00 Vyrovnáni zdiva pod omítku maltou ze SMS ti. 10 mm m2 18,57 242,00 4 493,94
Celkem za 3 Svislé a kompjetní konstrukce 4 493,94

Díl: 6 Upravý povrchu, podlahý
2 6 Zabetonováni nové vpusti ks 1,00 550,00 550,00
3 601011141RT1 Štuk na stropech ručně tloušťka vrstvy 2 mm m2 11,88 303,00 3 599,64
4 602011141RT1 Štuk na stěnách vnitřní ručně tloušťka vrstvy 2 mm m2 14,20 275,00 3 905,00

Celkem za 6 Upravy povrchu, podlahy 8 054,64
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

5 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 11,88 193,00 2 292,84
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahý 2 292,84

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
6 952901111R00 Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m m2 51,88 148,00 7 678,24

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 7 678,24
Díl: 96 Bouráni konstrukci

7 96.1 Vysekáni podlahové vpusti včetně opravy izolace ks 1,00 1 650,00 1 650,00
8 965081713RT1 Bouráni dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně,

dlaždice keramické m2 11,88 275,00 3 267,00
Celkem za 96 Bouráni konstrukci 4 917,00

Díl: 97 Prorážení otvorů
9 978059531R00 Odsekáni vnitřnich obkladú stěn nad 2 m2 m2 18,57 220,00 4 085,40

Celkem za 97 Proráženi otvorů 4 085,40
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

10 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,25 1 423,00 350,09
Celkem za 99 Staveništní pňesun hmot 350,09

Díl: 711 Izolace proti vodě
11 711 Hydroizolační stěrka stěn a podlahy m2 30,45 429,00 13 063,05

Celkem za 711 Izolace proti vodě 13 063,05
Díl: 720 Zdravotechnická instalace

12 720.1 Demontáž a opětovná montáž umyvadla ks 8,00 1 353,00 10 824,00
13 720.2 Demontáž a opětovná montáž radiátoru ks 1,00 1 980,00 1 980,00
14 720,3 Podlahová vpust' s ochranou proti vyschnutí ks 1,00 2 695,00 2 695,00
15 720.4 Hadička pro umyvadlovou baterii ks 16,00 157,00 2 512,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 18 011,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

16 771 Keramická dlažba 200 x 200 prot|sk|uzová vč.spárováni m2 11,88 1 320,00 15 681,60
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 15 681,60

Díl: 776 Podlahý pov|akové
17 776141122U00 Stěrka podlahová nivelační tl.3-5 mm m2 11,88 403,00 4 787,64
18 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,09 630,00 56,13

Celkem za 776 Podlahy povlakové 4 843,77
Díl: 781 Obkladý keramické

19 781 Keramický obklad stěn 150x200 vč.spárováni m2 18,57 1 210,00 22 469,70
Celkem za 781 Obkladý keramické 22 469,70

Díl: 783 Nátěrý ,
20 783.1 Nátěr potrubí UT m 13,20 83,00 1 095,60
21 783.2 Nátěr litinového radiátoru (19 žeber) ks 1,00 4 950,00 4 950,00

Celkem za 783 Nátěry 6 045,60
Díl: 784 Malby
22 784 Malba stěn a stropů bílá m2 26,08 61,00 1 590,88
23 784402801R00 Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 26,08j 45,00 1 173,60

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 8



položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

23867 Oprava části soc.zařizení u tělocvičny ZŠ Dem= Rozpočet: 001
002 Část místnosti - umývárna Nabídka

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Celkem za 784 Malby 2 764,48

Díl: M21 Elektromontáže
24 M21.1 Demontáž a likvidace svítidla šoub 1,00 1 320,00 1 320,00
25 M21.2 Úprava rozvodů elektroinstalace šoub 1.00 4 510,00 4 510.00
26 M21.3 Nové svItidk do vlhkého prostředí šoub 1,00 6 380,00 6 380,00
27 M21.4 Demontáž stávajiciho ventilátoru (včetně likvidace šoub 1,00 1 320,00 1 320,00
28 M21.5 D+M ventilátoru s doběhem šoub 1,00 3 520,00 3 520,00

Celkem za M21 Elektromontáže 17 050,00
Díl: D96 Přesuný suti a výbouraných hmot
29 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,50 290,00 435,10
30 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 10,50 28,00 294,07
31 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1.50 406,00 609,15
32 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3,00 45,00 135,03
33 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,50 600,00 900,22

Celkem za D96 Přesuný suti a výbouraných hmot 2 373,57
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položkový rozpočet stavby Datum: 20.03.2023

Stavba : 2 Oprava části soc.zařízenI u tělocvičny ZS Demova

Objednatel : IČO :
DIČ:

Zhotovitel : POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
Pávovská 913/12a

58601 Jihla'" 2 8, 03. 2023

Za zhotovitele :

IČO: 18198074
DIČ : CZ18198074

Za objednatele :

:"' '- " " .' Rozpočtové náklady' F,

Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 347 119,00
DPH 21 % 72 895,00
Cena celkem za stavbu 420 014

Rekapitulace stavebních rozpočtů

" j Základ DPH Základ DPH 21 DPH celkem °/ČÍslo a nazev ob ektu l provozního souboru Cena celkem 15 % % '°

001 Část místnosti - sprchy 249 601 O 206 282 43 319 59,4
002 Část místnosti - umývárna 170 413 O 140 837 29 576 40,6
Celkem za stavbu 420 014 O 347 119 72 895 100,0
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 001 Nabídka JKSO
objekt škp
001 Část místnosti - sprchy Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek O
23870 Oprava části soc.zařIzeni u tělocvičný ZŠ Demova Náklady na m.j. O
projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel POZEMNÍ STAVBY jihlava, spol. s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 30 177 Práce malého rozsahu 34 380

Z PSV celkem 131 495
R M práce celkem 10 230
N M dodávky celkem O
ZRN celkem 171 902

HZS O
ZRN+HZS 171 902 Ostatní nákladý neuvedené O
ZRN+OSt náklady+HZS 206 282 Ostatní náklady celkem 34 380
Vypracovai Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis 2 8, OJ, 2023 Podpis.

Základ pro DPH 21,0 206 282 Kč
DPH 21,0 43 319 Kč
Základ pro DPH 0,0 O Kč
DPH 0,0 % O Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 249 601 Kč

Poznámka :
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Stavba : 23870 Oprava části soc.zařIzenI u tělocvičny ZŠ Demova Rozpočet : 001
objekt : 001 Část místnosti - sprchy Nabídka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 5 387 O O O O
6 Úpravy povrchu, podlahy 4 958 O O O O
94 Lešení a stavební výtahy 1 380 O O O O
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavt 6 978 O O O O
96 Bouráni konstrukci 3 616 O O O O
97 Proráženi otvorů 4 897 O O O O
99 Staveništní přesun hmot 340 O O O O
711 Izolace proti vodě O 12 617 O O O
720 Zdravotechnická instalace O 77 968 O O O
771 Podlahy z dlaždic a obklady O 9 438 O O O
776 Podlahy povlakové O 2 915 O O O
781 Obklady keramické O 26 935 O O O
784 Malby O 1 622 O O O
M21 Elektromontáže O O O 10 230 O
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 621 O O O O

CELKEM OBJEKT 30 177 131 495 O 10 230 O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN KČ % Základna l Kč
Práce malého rozsahu O 20,0 171 902 34 380

CELKEM VRN 34 380
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položkový rozpočet

Stavba :
objekt :

23870 Oprava části soc.zařizení u tělocvičny ZŠ Dem Rozpočet: 001
001 Část místnosti - sprchy Nabídka

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Díl: 3 Svislé a komp|etní konstrukce

1 319201315R00 Vyrovnáni zdiva pod omítku maltou ze SMS ti. 10 mm m2 22,26 242,00 5 386,92
Celkem za 3 Svislé a kompletnl konstrukce 5 386,92

Díl: 6 Upravý povrchu, podlahý
2 6 Zabetonováni nové vpusti ks 1,00 550,00 550,00
3 601011141RT1 Štuk na stropech ručně tloušt'ka vrstvy 2 mm m2 7,15 303,00 2 166,45
4 602011141RT1 Štuk na stěnách vnitřní ručně tloušťka vrstvy 2 mm m2 8,15 275,00 2 241,25

Celkem za 6 Upravy povrchu, podiahy 4 957,70
Díl: 94 Lešení a stavební výtahý

5 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 7,15 193,00 1 379,95
Celkem za 94 Lešenia stavební výtahy 1 379,95

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemnich stavbách
6 952901111R00 Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m m2 47,15 148,00 6 978,20

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemn/ch stavbách 6 978,20
Díl: 96 Bouráni konstrukci

7 96.1 Vysekáni podlahové vpusti včetně opravy izolace ks 1,00 1 650,00 1 650,00
8 965081713RT1 Bouráni dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně,

dlaždice keramické m2 7,15 275,00 1 966,25
Celkem za 96 Bourání konstrukcí k . ,.,. - " ,' ,' '- ' 3 616,25

Díl: 97 Prorážení otvorů
9 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 22,26 220,00 4 897,20

Celkem za 97 Prorážení otvorů 4 897,20
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

10 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,24 1 423,00 340,32
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 340,32

Díl: 711 Izolace proti vodě
11 711 Hydroizolačni stěrka stěn a podlahy m2 29,41 429,00 12 616,89

Celkem za 711 Izolace proti vodě 12 616,89
Díl: 720 Zdravotechnická instalace

12 720.1 Podomitková baterie tlačitko ks 7,00 3 586.00 25 102,00
13 720.2 Sprchová hlavice antivandal ks 7,00 2 024,00 14168,00
14 720.3 Madlo nerez ks 4,00 957,00 3 828.00
15 720.4 Podlahová vpust' s ochranou proti vyschnutí ks 1,00 2 695,00 2 695.00
16 720.5 Demontáž a vysekáni starých rozvodů šoub 1,00 1 100,00 1 100.00
17 720.6 Rozvod vody včetně izolace šoub 1,00 28 875,00 28 875,00
18 720.7 Napojeni na stávajici rozvody vody a kanalizace šoub 1,00 2 200,00 2 200,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 77 968,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

19 771 Keramická dlažba 200 x 200 protiskluzová vč.spárováni m2 7,15 1 320,00 9 438,00
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 9 438,00

Díl: 776 Podlahý povlakové
20 776141122U00 Stěrka podlahová nivelační tl.3-5 mm m2 7,15 403,00 2 881,45
21 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,05 630,00 33,78

Celkem za 776 Podlahy povlakové 2 915,23
Díl: 781 Obkladý keramické
22 781 Keramický obklad stěn 150x200 vč.spárování l m2 22,26 1 210,00 26 934,60

Celkem za 781 Obkladý keramické 26 934,60
Díl: 784 Malbý
23 784 Malba stěn a stropů bílá m2 15,30 61,00 933,30
24 784402801R00 Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 15,30 45.00 688,50

Celkem za 784 Malbý 1 621,80
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položkový rozpočet

Stavba :
objekt :

23870 Oprava části soc.zařízeni u tělocvičny ZS Dem Rozpočet: 001
001 Část místnosti - sprchy Nabídka

P.č. Číslo položký Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Díl: M21 Elektromontáže
25 M21.1 Demontáž a likvidace svítidla šoub 1,00 1 320,00 1 320,00
26 M21.2 Úprava rozvodů elektroinstalace šoub 1,00 2 530,00 2 530,00
27 M21.3 Nové svítidlo do vlhkého prostředí šoub 1,00 6 380,00 6 380,00

Celkem za M21 Elektromontáže 10 230,00
Díl: D96 Přesuný suti a vybouraných hmot
28 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,66 290,00 480,44
29 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 11,60 28,00 324,71
30 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 1,66 406,00 672,61
31 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3,31 45,00 149,10
32 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,66 600,00 994,01

Celkem za D96 Pňesuný suti a výbouraných hmot 2 620,87
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POLOŽKOVÝROZPOČET
Rozpočet 001 Nabídka JKSO
objekt škp
002 Cást místnosti - umývárna Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek O
23870 Oprava části soc.zařizeni u tělocvičný ZŠ Demova Náklady na m.j. O
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel POZEMNÍ STAVBY jihlava, spol. s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 31 230 Práce malého rozsahu 23 473
Z PSV celkem 69 084
R M práce celkem 17 050
N M dodávký celkem O
ZRN celkem 117 364

HZS O
ZRN"HZS 117 364 Ostatní náklady neuvedené O
ZRN+ost.náklady+HZS 140 837 Ostatní náklady celkem 23 473
Vypracovai Za zmotovitele Za ob ednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpi" 2 8. 03, 2023 P°dpis:

Základ pro DPH 21,0 140 837 Kč
DPH 21,0 29 576 Kč
Základ pro DPH 0,0 O KČ
DPH 0,0 % O Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 170 413 Kč

Poznámka :
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Stavba : 23870 Oprava části soc.zařizeni u tělocvičny ZS Demova Rozpočet : 001
objekt : 002 Část místnosti - umývárna Nabídka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 4 494 O O O O
6 Úpravy povrchu, podlahy 7 100 O O O O
94 Lešení a stavební výtahy 1 685 O O O O
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavt 7 212 O O O O
96 Bouráni konstrukci 4 051 O O O O
97 Proráženi otvorů 4 085 O O O O
99 Staveništní přesun hmot 329 O O O O
711 Izolace proti vodě O 11 712 O O O
720 Zdravotechnická instalace O 11 343 O O O
771 Podlahy z dlaždic a obklady O 11 524 O O O
776 Podlahy povlakové O 3 559 O O O
781 Obklady keramické O 22 470 O O O
783 Nátěry O 6 046 O O O
784 Malby O 2 431 O O O
M21 Elektromontáže O O O 17 050 O
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 274 O O O O

CELKEM OBJEKT 31 230 69 084 O 17 050 O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Práce malého rozsahLj O 20,0 117 364 23 473

CELKEM VRN 23 473
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položkový rozpočet

Stavba :
objekt :

23870 Oprava části soc.zařizeni u tělocvičny ZS Dem Rozpočet: 001
002 Část místnosti - umývárna Nabídka

P.Č. Číslo položký Název položký MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 319201315R00 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tí. 10 mm m2 18,57 242.00 4 493,94
Celkem za 3 Svislé a komR/etn/ konstrukce 4 493,94

Díl: 6 Ůpravý povrchu, podlahý
2 6 Zabetonováni nové vpusti ks 1,00 550,00 550,00
3 601011141RT1 Štuk na stropech ručně tloušt'ka vrstvy 2 mm m2 8,73 303,00 2 645,19
4 602Ó11141RT1 Štuk na stěnách vnitřní ručně tloušťka vrstvy 2 mm m2 14,20 275,00 3 905,00

Celkem za 6 Úpravy povrchu, pod/ahý 7100,19
Díl: 94 Lešení a stavební výtahý

5 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 8,73 193,00 1 684,89
Celkem za 94 Lešenia stavební výtahy l 1 684,89

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemnich stavbách
6 952901111R00 Vyčištěrň budov o výšce podlaží do 4 m m2 48,73 148,00 7 212,04

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 7 212,04
Díl: 96 Bouráni konstrukci

7 96.1 Vysekáni podlahové vpusti včetně opravy izdace ks 1,00 1 650,00 1 650,00
8 965081713RT1 Bouráni dlažeb keramických ti 10 mm, nad 1 m2 ručně,

dlaždice keramické m2 8,73 275,00 2 400,75
Celkem za 96 Bouráni konstrukcí '.- . , . -. . ·;., 4 050,75

Díl: 97 Prorážení otvorů
9 978059531R00 Odsekáni vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 18,57 220,00 4 085,40

Celkem za 97 Prorážení otvorů -" 4 085,40
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
10 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,23 1 423,00 329,06

Celkem za 99 Staveništní pňesun hmot 329,06
Díl: 711 Izolace proti vodě

11 711 Hydfoizo|ačni stěrka stěn a podlahy m2 27,30 429,00 11711,70
Celkem za 711 Izolace proti vodě 11 711,70

Díl: 720 Zdravotechnická instalace
12 720.1 Demontáž a opětovná montáž umyvadla ks 4,00 1 353,00 5 412,00
13 720.2 Demontáž a opětovná montáž radiátoru ks 1,00 1 980,00 1 980,00
14 720.3 Podlahová vpusť s ochranou proti vyschnutí ks 1.00 2 695,00 2 695,00
15 720.4 Hadička pro umyvadlovou baterii ks 8,00 157,00 1 256,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 11 343,00
Díl: 771 Podlahý z dlaždic a obkladý
16 771 Keramická dlažba 200 x 200 protiskluzová vč.spárováni m2 8,73 1 320,00 11 523,60

Celkem za 771 Pod/ahy z dlaždic a obklady 11 523,60
Díl: 776 Podlahy povlakové

17 776141122U00 Stěrka podlahová nivelační tl.3-5 mm m2 8,73 403,00 3 518,19
18 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,07 630,00 41,25

Celkem za 776 Pod/ahý' povlakové 3 559,44
Díl: 781 Obklady keramické

19 781 Keramický obklad stěn 150X200 vč.spárováni m2 18.57 1 210,00 22 469,70
Celkem za 781 Obklady keramické 22 469,70

Díl: 783 Nátěrý ,
20 783.1 Nátěr potrubí UT m 13,20 83.00 1 095,60
21 783 2 Nátěr litinového radiátoru (19 žeber) ks 1,00 4 950,00 4 950,00

Celkem za 783 Nátě'y " 6 045,60
Díl: 784 Malby
22 784 Malba stěn a stropů bílá m2 22,93 61,00 1 398,73
23 784402801R00 Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 22,93 45,00 1 031,85
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položkový rozpočet

Stavba :
objekt :

23870 Oprava části soc.zařizeni u tělocvičny ZŠ Dem· Rozpočet: 001
002 Část místnosti - umývárna Nabídka

P,Č. Číslo položký Název položky MJ množsNí cena l MJ celkem (KČ)
Celkem za 784 Maiby 2 430,58

Díl: M21 Elektromontáže
24 M21.1 Demontáž a likvidace svítidla šoub 1.00 1 320,00 1 320,00
25 M21.2 Úprava rozvodů elektroinstalace soub 1,00 4 510,00 4 510,00
26 M21.3 Nové svItidlo do vlhkého prostředí soub 1,00 6 380,00 6 380,00
27 M21.4 Demontáž stávajiciho ventilátoru (včetně likvidace šoub 1,00 1 320,00 1 320,00
28 M21.5 D"M ventilátoru s doběhem soub 1.00 3 520,00 3 520,00

Celkem za M21 Elektromontáže 17 050,00
Díl: D96 Přesuný suti a vybouraných hmot
29 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1.44 290,00 416,83
30 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 10,06 28,00 281,72
31 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 1,44 406,00 583,57
32 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2.87 45,00 129,36
33 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,44 600,00 862,42

Celkem za D96 Přesuny suti a výbouraných hmot 2 273,90
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