
SMLOUVA 
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru 

a koordinátora BOZP v přípravě stavby 

č. smlouvy zhotovitele: 04-23-49 

ČÁST A 
Obecná ustanovení 

I. 
Smluvní strany 

1. Slezské zemské muzeum 
se sídlem: Nádražní okruh 31, 746 01 Opava 
zastoupena: 
IČO: 
DIČ: 

00100595 
CZ00100595 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

(dále jen v části Ba D „objednatel" a v části C „příkazce") 

2. Energy Benefit Centre a.s. 
se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 
zastoupena: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

)igitálně podepsal: 

18.5.2023 09:18·35 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915. 
(dále jen v části A, Ba D „zhotovitel" a v části C „příkazník") 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisu (dále jen „občanský zákoník"), a to v části B podle ustanovení 
§ 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl. 
občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajl'.J oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajl'.J 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisu (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty. 
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4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

S. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným 
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledku. 

7. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentu a úkonu nezbytných pro řádný 
a bezpečný průběh realizace stavby „SZM - Centrální depozitář Loděnice" (dále jen stavba) 
včetně zajištění souladu provedení stavby s dokumentací zpracovanou na základě této 
smlouvy. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, ve znění pozdějších předpisu 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka 
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení 
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

ČÁSTB 
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci 
stavby a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního 
řízení (dále jen „dílo"). Projektová dokumentace bude zpracována na základě investičního 
záměru pod názvem „SZM - Centrální depozitář Loděnice - projektová dokumentace 
stavebních úprav". 

Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy a 
příloze č. 1. 

2. Dílo má následující části a rozsah: 

1. ČÁST DÍLA 

2.1. Zaměření 
Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa 
stavby a dotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemku včetně 
stávajících sítí technické infrastruktury. Toto zaměření bude provedeno vždy, 
bez ohledu na stav stávající pasportizace objektu. Zdokumentován bude skutečný 
stav k datu provedení této části díla. Součástí zaměření bude podrobná 
fotodokumentace stávajícího stavu objektu. Zhotovitel bere na vědomí, že 
dokumentace stávajícího stavu objektu nemusí odpovídat jeho skutečnému 
aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav prověřit a případně tuto 
dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování díla. 

2.2. Průzkumy 
Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracovani 
jednotlivých stupňů projektové dokumentace nebo oznámení dle odst. 2.3 tohoto 
článku smlouvy. 
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Bude se jednat minimálně o tyto průzkumy: 

• inženýrsko-geologický, 
• hydrogeologický průzkum, 

• radonový průzkum, 
• dendrologický průzkum, 
• dopravní posouzení, 
• ověřovací průzkum z hlediska statiky a možnosti zatížení stávající konstrukce. 

Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších 
průzkumu, které nebyly konkrétně v této smlouvě uvedeny, zavazuje se zhotovitel 
po dohodě s objednatelem k jejich provedení, a to v souladu s právní úpravou změny 
závazku ze smlouvy dle§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisu (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb."). 

2.3. Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonu, ve znění 
pozdějších předpisu (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.") 
Předmětem této části díla je zpracování oznámení, které bude zpracováno v souladu 
s požadavky zákona č. 100/2001 Sb. 

2.4. Projektová dokumentace ve stupni studie (ST) 
Projektová dokumentace bude obsahovat návrhy dispozičního řešení, návrhy 
zabezpečení objektu a jednotlivých sekcí depozitáře, návrh hasicích systému, odhad 
investičních nákladu, ekonomickou studii s ohledem na předpokládané provozní 
náklady realizovaného objektu. Studie bude průběžně projednávána s objednatelem 
na pracovních výborech. Objednatel se vyjádří (odsouhlasí) k předané studii do 10 
kalendářních dnu ode dne předání. 

2. ČÁST DÍLA 

2.5. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
Projektová dokumentace bude dále obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisu (dále jen „stavební zákon") a souvisejícími předpisy, 
včetně dokladu o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými 
výkonem statní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných 
rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení. 

Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(dále jen „soupis prací") zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude 
členěný dle jednotlivých stavebních a provozních oddílu včetně vedlejších a ostatních 
nákladu. Bude také obsahovat soupis dodávek vnitřního vybavení, který bude 
vyhotoven způsobem uvedeným v bodě 2.5 a 2.6 tohoto článku smlouvy.; 

Zhotovitel je povinen respektovat předběžnou výši investičních nákladu celé stavby 
vč. vnitřního vybavení, která je stanovena na částku 99 mil. Kč bez DPH. V případě, 
že v průběhu realizace předmětu díla zhotovitel zjistí překročení této částky je 
povinen neprodleně informovat objednatele a svolat jednání s objednatelem, kde 
bude tato situace vyřešena (úpravou rozsahu projektu nebo navýšením částky či 
kombinací obojího). 

Zhotovitel je povinen respektovat požadavek objednatele na optimální využití 
energeticky úsporných opatření (mj. např. realizaci alternativních zdrojů energií), vše 
za účelem dosažení energeticky úsporné budovy třídy energetické náročnosti B a 
lepší dle PENB. 
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Zhotovitel je povinen při zpracování dílčích dokumentací k EZS + EPS spolupracovat 
se společností Trade FIDES, a.s. (z důvodu navazování na již provedené rozvody a 
čidla daných systému). 

Předmětem plnění zhotovitele je také zpracování průkazu energetické náročnosti 
budovy (dále jen „PENB") podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 
znění pozdějších předpisu. 

Předmětem této části díla je rovněž zpracování rámcového návrhu časového 
harmonogramu stavby. 

2.6.Projektová dokumentace provozních souborů v podrobnosti DSP (dále též 
,,Technologický projekt") 

Součástí technologické části bude ustavení a rozmístění (zasituován0 zařízení, v části 
rozpočtu se provede souhrnný odhad investičních nákladu, v části rozvodu médií a 
vzduchotechniky bude zpracováno napojení jednotlivých zařízení na technické plyny a 
ostatní média a zasituování systému odsávání včetně místnosti pro umístění filtru, 
bude navrženo oplocení jednotlivých stanovišť a případných podpůrných ocelových 
konstrukcí. 

3. ČÁST DÍLA 

2.7. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS") 
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., stavebním 
zákonem a jeho souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou 
část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánu a organizací 
pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníku správních řízení včetně 
správců dopravní a technické infrastruktury. 

DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 
realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb. a v rozsahu a struktuře dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 
znění pozdějších předpisu (dále jen „vyhláška č . 169/2016 Sb."). 

OPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektu 
a provozních souboru, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích stupňů 
projektové dokumentace. 

Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(dále jen „soupis prací'') zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude 
členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektu a provozních souboru 
v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladu. 

Jedno vyhotovení OPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis 
prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladu stavby) bude zpracován ve struktuře 
a členění dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektu a provozních souboru. 

Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny 
dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni 
platné v době zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová soustava 
(standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně přijatelných 
principu a transparentního základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle§ 
11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky společností RTS, ÚRS, ASPE a jiných. 

V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen 
používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve 
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výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány 
v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění 
doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny 
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková 
cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl 
zhotovitelem vysvětlit. 

Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým 
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo 
vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou 
v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti 
výstavby a stavebnictví a archivnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném 
soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu. 

Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS 
rovněž v elektronické podobě. 

Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu 
stavby. 

2.8. Projektová dokumentace provozních souborů v podrobnosti DPS 

V rámci technologické části budou prokresleny jednotlivé detaily všech přípojných 
médií, kotvících plánů, rozvodů technologické vzduchotechniky a dopracovány 
detailní výkresy pro realizaci oplocení stanovišť a případných ocelových konstrukcí. 

Technické podmínky dodávek a montáží (instalovaných technologi~ budou v souladu 
s předpisy a normami České republiky a Evropské unie. 

SPECIFIKACE: 

návrh umístění jednotlivých skladů, úložných systému a pomocných prostor a 
technologií do celkového půdorysu stavby s ohledem na optimální využití a 
obslužnost, 

elektronicky editovatelné rozvržení zařízení objednatele do půdorysu stavby s 
ohledem na platnou legislativu, 

zpracování přípojných bodů veškerých médií ke strojům a zařízením objednatele 
včetně detailního rozkreslení, 

stanovení potřebné speciální intenzity osvětlení jednotlivých prostor a pracovišť 
a typu osvětlení s ohledem na instalované zařízení, určení a projekční zpracování 
případného doplňkového osvětlení, 

návrh způsobu oddělení jednotlivých pracovišť, zhotovení kotvícího plánu a 
detailních výkresů pro zapracování do stavebního projektu 

v rámci projektu elektroinstalace slaboproudu zabezpečení jednotlivých 
pracovišť a skladovacích místností s možností individualizace přístupu k nim, 

v případě rozvodu vody a kanalizace k technologiím bude požadavek 
napojovacích míst určen projektem technologie a projektant stavby projekčně ve 
všech stupních zpracuje stavební připravenost, která bude zahrnuta v projektu 
stavební části; rozvody od přípojného místa místnosti k jednotlivým technologiím 
jsou součástí projektu technologie. 

zpracování projektu datové sítě LAN a WAN pro prostory depozitáře. 

umístění a napojení nabíjecí stanice vysokozdvižného vozíku. 
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2.9. Dokumentace vnitřního vybavení 

Tato dokumentace bude obsahovat návrh provozního souboru úložných systému, 
dalších provozních souboru a vnitřního vybavení projektované stavby. Jedná se 
zejména o vybavení nábytkem, elektrospotřebiči a dalším nezbytným vybavením pro 
budoucí provoz projektované stavby. Návrh a uživatelský standard vybavení bude 
odpovídat běžným potřebám provozu projektované stavby. Technické podmínky, 
specifikace, parametry a výkaz jednotlivých položek vnitřního vybavení budou 
pruběžně konzultovány a odsouhlaseny zástupci budoucího uživatele 
a provozovatele. 

Návrh provozního souboru vnitřního vybavení bude zhotovitelem postupně 
zapracován do projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a DPS. 

Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz položek budou zpracovány 
do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na dodávku vnitřního vybavení 
dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb. a jeho prováděcích předpisu, a to ve stavu 
těchto předpisu ke dni předání této dokumentace objednateli. 

Součástí dokumentace vnitřního vybavení bude soupis dodávek vnitřního vybavení 
s výkazem výměr. Jedno vyhotovení bude navíc obsahovat oceněný soupis dodávek 
vnitřního vybavení, který bude zpracován zhotovitelem na základě katalogových 
ceníku jednotl ivých výrobcu a dodavatelu, popř. pruzkumem trhu. 

Tato část díla bude zpracována tak, aby umožnila zadání této části v rámci 
samostatného zadávacího řízení bez nutnosti poskytnutí zbývajících částí díla v rámci 
zadávacích podmínek. 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy (zaměření 
a prťlzkumy) bude objednateli dodána v i listinném vyhotovení a lx na CD ve formátu 
pro texty * .doc (*. rtf), pro tabulky * .xls, pro skenované dokumenty * .pdf, pro 
výkresovou dokumentaci * .dwg, 

• oznámení dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy bude objednateli předáno 
ve 2 listinných vyhotoveních (z toho 1 vyhotovení bude předáno na příslušný úřad) a lx 
na CD ve formátu pro texty * .doc (* .rtf), pro tabulky * .xls, pro skenované dokumenty 
* .pdf, pro výkresovou dokumentaci * .dwg, 

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4, 2.5. a 2.6 tohoto článku smlouvy bude 
objednateli dodána ve 2 listinných vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty * .doc 
(* .rtf), pro rozpočty a výkazy výměr * .xls, pro skenované dokumenty * .pdf, pro 
výkresovou dokumentaci * .dwg a zároveň * .pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpočty. 
Tato skutečnost bude na CD zřetelně označena). Listinné whotovení a jejich předání 
příslušnému stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel v takovém počtu, který bude 
požadovat stavební úřad pro zahájení příslušných správních řízení. Po nabytí právní 
moci příslušných rozhodnutí budou objednateli bezodkladně předány dokumentace 
ověřené stavebním úřadem. 

• Dokumentace dle bodu 2 bodu 2.7., 2.8 a 2.9 tohoto článku smlouvy bude 
objednateli dodána ve 2 listinných vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty * .doc 
(* .rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty * .pdf, pro 
výkresovou dokumentaci * .dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpočty. 
Tato skutečnost bude na CD zřetelně označena). 

4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
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mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisu (dále jen zákon č. 309/2006 Sb."). Součástí 
projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen „plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou 
uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení a zároveň 
zhotovitel v plánu BOZP uvede potřebný počet koordinátoru BOZP při realizaci stavby 
v závislosti na její složitosti, technologii provádění, časové náročnosti a etapizaci výstavby. 
V případě, že bude potřeba více koordinátoru BOZP, jejich počet odůvodní. 

S. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně 
některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu 
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod, 
proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat. 

6. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy bude součástí 
projektové dokumentace vždy samostatné písemné stanovisko autorizovaného statika, 
v němž statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že některé navržené a 
posuzované nosné stavební konstrukce nevyžadují statické posouzení, pak bude tato 
skutečnost uvedena a zdůvodněna autorizovaným statikem. 

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělku převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla 
v těchto termínech: 

a) zaměření, průzkumy, oznámení dle čl. III odst. 2 bod 2.1 - 2.3 této smlouvy 
(1. část díla) do 21 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy; 

b) projektová dokumentace ve stupni studie dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy 
(1. část díla) do 42 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy; 

c) projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, technologický 
projekt dle čl. III odst. 2 bod 2.5 a 2.6 této smlouvy (2. část díla) do 120 dnů ode 
dne odsouhlasení zpracované studie; 

d) DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.7 této smlouvy, PD provozních souborů v podrobnosti 
DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.8 této smlouvy a dokumentaci vnitřního vybavení dle 
čl. III odst. 2 bod 2.9 této smlouvy (3. část díla) do 90 dnů ode dne nabytí právní 
moci vydání povolení stavby. 

2. Zhotovitel nebude v prodlení se splněním části díla dle čl. III odst. 2 bod 2.1 až 2.6 této 
smlouvy po dobu, po kterou bude příslušný stavební úřad v prodlení s vydáním povolení 
stavby (oproti termínům stanoveným platnými právními předpisy) . 

3. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánu státní správy, ze strany vlastníku 
dotčených parcel, vlastníku (správců) inženýrských sítí nebo vlastníku dotčených objektu, 
které mají vliv na termíny plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající s 
náležitou péčí a odborností nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti 
v dostatečné lhůtě předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této skutečnost 
informovat objednatele. Objednatel si v těchto případech vyhrazuje právo prodloužit dobu 
plnění stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v čl. XII odst. 1 této smlouvy, a to o 
dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem předloženého 
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podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu tato překážka 
brání v plnění jeho závazku z této smlouvy, resp. jaký dopad má na splnění termínu plnění 
stanovených touto smlouvou. 

4. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Slezského zemského muzea, 
Nádražní okruh 31, 746 01 Opava. 

v. 
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v čl. IV 
odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně 
v sídle objednatele. Pokud bude dílo zpracováno v rozporu s povinností zhotovitele dle čl. 
VI odst. 1 písm. I) této smlouvy, jedná se o vadu bránící předání a převzetí díla, a to v každé 
části díla. 

2. Objednatel se zavazuje dílo Ueho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělku. K předání díla Ueho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel 
po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo Ueho část) přejímá či nikoli. V případě, že 
dílo vykazuje vady nebo nedodělky, specifikuje je objednatel v předávacím protokolu. 

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo Ueho část) přejímá či nikoli 
do S pracovních dnu od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení. 

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla Ueho části) nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení s provedením 
díla Ueho části). 

S. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení§ 2371 a násl. občanského zákoníku 
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonu (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisu 
(dále jen „licence"), a to: 

• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

• všemi způsoby užití, 

• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 
k dílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla 
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám ne~ objednateli. 

7. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným 
výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele 
dnem jejich převzetí objednatelem. 

VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupu, které odpovídají právním předpisům ČR, 
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánu státní správy, 

c) provést dílo na svuj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 
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I 
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 1 
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na pi ění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná s 

I 

utečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadáracích podmínek 
k dotazum účastníku zadávacího řízení na výběr zhotovitele stav1y vztahujícím se 
k dokumentaci zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit adu díla zjištěnou 
na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětlení, esp. provedenou 
opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podo~ě nejpozději do 2 
pracovních dnt'.l ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty, pokud se 
s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní strany (za objednatele osoba 
oprávněná jednat ve věcech technických) jinak. Objednatel !zašle požadavek 
na poskytnutí vysvětlení e-mailem na adresu: ■■■■■■■■-■. Zhotovitel je 
povinen neprodleně informovat objednatele o změně této adresy. d této změně není 
potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě, že zhotovitel o~drží dotaz přímo 
od účastníka zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, nern í oprávněn sám 
vysvětlení poskytnout, ale musí bezodkladně informovat objednatele 

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního pro_~tředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisl včetně předpisu 
týkajících se ochrany životního prostředí, 

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí, I 

j) organizovat pravidelné schuzky, na kterých bude objednatele infor~ovat o aktuálním 
stavu rozpracovanosti díla (dále jen „informativní schuzka"). Infor ativní schuzka se 
bude konat v pruběhu realizace projektové dokumentace pro I dání stavebního 
povolení v četnosti min. 2x a 2x v pruběhu realizace dokumentace k provedení stavby 
(OPS), vše v sídle objednatele, pokud se smluvní strany (za o jednatele osoba 
oprávněná jednat ve věcech technických) v konkrétním případě nr dohodnou jinak. 
Zhotovitel z každé informativní schuzky pořídí zápis, který zašlf k odsouhlasení 
objednateli, a to do 2 pracovních dnu ode dne uskutečnění infor ativní schuzky. V 
případě, že objednatel nebude se zápisem souhlasit, zašle své výhra y do 2 pracovních 
dnu zhotoviteli zpět, včetně specifikace nedostatku a vad zápisu. Zh tovitel je povinen 
v takovém případě upravit zápis dle připomínek objednatele, a to do S pracovních dnu 
ode dne obdržení nesouhlasného stanoviska objednatele a z slat jej zpět k 
odsouhlasení objednateli. Zápis z informativní schuzky bude obsaho at minimálně tyto 
náležitosti: datum konání, místo konání, seznam přítomných či omlu ených účastníkt'.l, 
program jednání, popis sjednaných a splněných úkolt'.l a závěru informativní schuzky. 

k) poskytnout v rámci provádění díla odbornou praxi osobě se statutem studenta 
v rozsahu min. 100 hodin. Při předání dokumentace dle čl. 2.9 objedryateli bude předán 
i seznam těchto osob s celkovým počtem poskytnutých hodin odborné praxe v pruběhu 
realizace díle dle této smlouvy. 

I) při zpracování díla spolupracovat se společností Trade FIDES, a.s., sídlem Brno-jih, 
Trnitá, Dornych 129/57, IČO 61974731, která realizovala stávají , í bezpečnostní a 
slaboproudé systémy, na něž bude zhotovitel navazovat. 

2. Pokud v pruběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepř1dpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění, zavt zují se zhotovitel 
i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

3. Je-li předmětem díla také specifikace a návrh vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli taková 
specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést vtetně zapracování 
stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vy~avení (napojovací 
body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci ! stavby nevznikly 
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dodatečné práce (vícepráce) z důvodu nesouladu projektové dokumentace stavební části 
s částí vybavení. 

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 
při zajištění podkladu, doplňujících údaj u, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhutě a rozsahu dojednaném 
oběma stranami. 

VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cásti díla Cena bez DPH 21 Cena včetně 
DPH (v Kč) % (v Kč) DPH (v Kč) 

1. část Zaměření 75.000 15.750 90.750 
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 

Průzkum! 215.000 45.150 260.150 
(čl. III ods . 2 bod 2.2 smlouw) 
Oznámení 150.000 31.500 181.500 
(čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy) 
Dokumentace ve stupni 
studie (čl. III. odst. 2 bod 2.4 375.000 78.750 453.750 
smlouvy) 

1. část celkem 815.000 171.150 986.150 

2. část Dokumentace pro stavební 
povolení 740.000 155.400 895.400 
(čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy) 
Dokumentace provozních 
souborů 155.000 32.550 187.550 
(čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy) 

3. část Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) 795.000 166.950 961.950 
(čl. III odst. 2 bod 2.7 smlouvy) 
PD provozních souborů 
v podrobnosti DPS 175.000 36.750 211.750 
(čl. III odst. 2 bod 2.8 smlouvy) 
Dokumentace vnitřního 
vybavení 250.000 52.500 302.500 
(čl. III odst. 2 bod 2.9 smlouvy) 

3. část celkem 1.220.000 256.200 1.476.200 

Cena celkem 2.930.000 615.300 3.545.300 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné 
změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této 
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smlouvy nebo méněprací, a to za splnění podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladu na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. 

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla 
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými 
právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti 
s tím vznikla. 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 

• po předání a převzetí zaměření, průzkumu, oznámení a projektové dokumentace ve 
stupni studie dle čl. III odst. 2 bod 2.1 - 2.4 této smlouvy bude uhrazena cena za první 
část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

• po předání a převzetí projektové dokumentace pro stavebního povolení a projektové 
dokumentace provozních souboru dle čl. III odst. 2 bod 2.5 a 2.6 této smlouvy bude 
uhrazena cena za 2. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

• po předání a převzetí DPS, PD provozních souboru v podrobnosti DPS a dokumentace 
vnitřního vybavení dle čl. III odst. 2 bod 2.7, 2.8 a 2.9 této smlouvy bude uhrazena 
cena za 3. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. 

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, číslo jednací smlouvy o dílo 

b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby SZM - Centrální 
depozitář Loděnice - projektová dokumentace stavebních úprav, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 
ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy„ 

6. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnu ode dne jejich doručení objednateli. 
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7. Fakturu muže zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3 
této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo Ueho část) přejímá. 

8. Doručení faktury se provede elektronicky prostřednictvím datové schránky. 

9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením duvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhuta splatnosti běží ode dne doručení 
opravené faktury objednateli. 

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

11. Objednatel uplatní institut zvláštního zpusobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem 
daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH". 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v 
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

IX. 
Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkum uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvurčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací 
dle čl. III odst. 2 body 2.1 - 2.9 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, 
požadavkum, připom ínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v pruběhu poskytování 
plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvurčí činnosti zhotovitele je 
považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním 
skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkum v oblasti zhotovování 
staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby 
za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému v dokumentacích 
dle čl. III odst. 2 body 2.1 - 2.89této smlouvy. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel zpusobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsícu od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo 
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, 
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 
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4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnu od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I 
odst. 1 této smlouvy. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

X. 
Finanční záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli neodvolatelnou finanční záruku, zajišťující 
řádné splnění povinností zhotovitele, vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost díla, a to 
ve výši nejméně 2,5 % z ceny za dílo celkem podle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Finanční 
záruku za kvalitu díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději v okamžiku podpisu 
protokolu o předání a převzetí pravomocného stavebního povolení. Z této finanční záruky 
musí vyplývat právo objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, 
finanční prostředky v případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, jež se vyskytly během 
provádění stavby, resp. pokud jiným zpusobem poruší své povinnosti, vyplývající z této 
smlouvy vztahující se k přípravě a provádění samotné stavby. Finanční záruka bude 
vystavena objednatelem odsouhlaseným bankovním ústavem/pojišťovnou její platnost 
nevyprší dříve než 36 měsícu po předání pravomocného stavebního povolení. Finanční 
záruka muže být nahrazena složením finančních prostředku ve výši finanční záruky na účet 
objednatele. 

3. Pokud zhotovitel finanční záruku ve sjednané výši a ve sjednané !hutě nepředloží, zavazuje 
se uhradit objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 125.000,­
Kč. 

XI. 
Sankční ujednání 

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve !hutě dle čl. IV odst. 1 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné 

· části díla včetně DPH dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, s jejímž předáním je zhotovitel 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve !hutě uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a každý 
i započatý den prodlení. 

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a OPS a zároveň v dusledku tohoto nesouladu 
dojde v pruběhu provádění stavby k dodatečným pracím ve finančním objemu přesahujícím 
5 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny OPS včetně DPH dle čl. VII odst. 1 této 
smlouvy. 

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za každý 
případ objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč. 

5. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. I) je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. 

6. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. 5) této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 
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7. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny DPS včetně DPH dle čl. VII odst. 
1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného 
požadavku na poskytnutí vysvětlení. 

8. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. k) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou neposkytnutou hodinu 
odborné praxe do stanoveného limitu. 

9. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli. 

10. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve 
výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

11. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti. 

12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

ČÁSTC 
Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru 

XII. 
Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat: 

a) inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo 
souhlasu dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit 
a provést (dále jen „inženýrská činnost"). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 
tohoto článku smlouvy, 

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu 
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst. 3 
tohoto článku smlouvy, 

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dále jen „autorský 
dozor"). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 

a) zpracování a podání veškerých žádostí o vydání příslušných rozhodnutí, na základě 
kterých bude možno stavbu v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími 
právními předpisy umístit a provést, 

b) projednání záměru a zajištění dokladu o výsledcích projednání s příslušnými dotčenými 
orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky 
řízení, 

c) stanoviska vlastníku veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 
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nap0Jen1 projektované stavby nebo k podmínkám dotčených ochranných 
a bezpečnostních pásem (přípojky inženýrských sítí a napojení projektované stavby na 
dopravní infrastrukturu), 

d) podklady pro uzavření smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické 
infrastruktury, vyžaduje-li projektovaná stavba vybudování nové nebo úpravu či 
přeložení stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

e) zjištění parcel a vlastníku sousedních nemovitostí dotčených stavbou a zahájení jednání 
s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráci při získání písemných souhlasu se 
stavbou, se vstupem na pozemky a realizací stavby (např. smluv o budoucích 
smlouvách o zřízení služebnosti, smluv o výpujčce po dobu realizace stavby, apod.), 

f) podání oznámení dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy u příslušného úřadu za účelem 
obstarání závěru zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., 

g) účast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení. 

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby příkazník zejména: 

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci 
přehled právních předpisu vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se 
mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady 
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby 
a její realizaci, 

b) bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré další 
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se 
dotýkají jejich činnosti, 

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují 
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky 
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému příkazcem, 
ekonomicky přiměřené, 

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace a doporučení 
týkající se požadavku na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky 
času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem 
na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou 
organizaci prací v pruběhu realizace stavby, 

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování 
plánu známi, 

f) zajistí zpracování požadavku na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích. 

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 
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b) poskytování součinnosti techn ickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při 
kontrolní činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou dobu 
realizace stavby, 

c) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby, 

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám 
určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících 
předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; v případě 
zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník 
povinen zjištěné rozpory bezodkladně řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby a 
technickým dozorem stavebníka, 

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametru stavby, dodržení lhut výstavby, popřípadě dalších 
údaju a ukazatelu, 

f) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (zákon č. 200/1994 Sb., 
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonu souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění pozdějších předpisu), 

g) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonu (víceprací) oproti 
DPS a soupisu prací, 

h) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. g) tohoto odstavce smlouvy předloženého 
zhotovitelem, 

i) vyjádření ke změnovým listum zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem 
změnám stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby, 

j) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 

k) účast na kontrolních dnech stavby, 

I) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 
vyzkoušení, 

m) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 

n) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem, 

o) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

S. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
a autorského dozoru sjednanou odměnu. 

XIII. 
Doba a místo plnění 

1. Výkon inženýrské činnosti: 

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání níže uvedených rozhodnutí v těchto termínech: 

• žádost o vydání stavebního povolení do 10 dnťl od předání Projektové 
dokumentace ke společnému povolení {DSP) objednateli. 

Bezodkladně po podání příslušné žádosti je příkazník povinen předat příkazci její kopii, a to 
včetně potvrzení o jejím podání. 
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Bezodkladně po vydání příslušných rozhodnutí a povolení stavebním úřadem je příkazník 
povinen předat je příkazci. 

Bezodkladně po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí a povolení vydaných stavebním 
úřadem je příkazník povinen předat jejich originály příkazci zároveň se štítkem „stavba 
povolena" a jedním vyhotovením ověřené projektové dokumentace. 

Místem předání výše uvedených dokumentQ je sídlo objednatele. 

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby: 

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby dle čl. XII odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování 
předmětu plnění dle čl. III a čl. XI odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Výkon autorského dozoru: 

Autorský dozor dle čl. XII odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace 
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen 
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 
stavby. 

XIV. 
Odměna 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

a) odměna za inženýrskou činnost: 

bez DPH 
DPH 21 % 
včetně DPH 

95.000 Kč 
19.950 Kč 

114.950 Kč 

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby: 

bez DPH 75.000 Kč 
DPH 21 % 15.750 Kč 
včetně DPH 90.750 Kč 

c) odměna za výkon autorského dozoru: 

bez DPH/hod 1.500 Kč 
DPH 21 %/hod 315 Kč 
včetně DPH/hod 1.815 Kč 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazk1J vyplývajících z této smlouvy, včetně správních poplatk1J. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek 
dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

4. Nebude-li některá část plnění v dQsledku sjednaných méněprací provedena, bude odměna 
snížena, a to odečtením veškerých nákladQ na provedení těch částí plnění, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. 
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S. Odměna za výkon autorského dozoru bude hrazena na základě skutečného rozsahu práce, 
tj. výkon samotného autorského dozoru na stavbě a kancelářské práce (doba cesty apod. 
nebude fakturována). Rozsah prací bude vždy potvrzen zástupcem příkazce. 

6. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH povinen 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá 
za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními 
předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

XIV. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. 

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 
všech pravomocných rozhodnutí a veškerých dokumentLJ uvedených v čl. XIII odst. 1 této 
smlouvy příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání všech 
pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to ve výši 
stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. b) této smlouvy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že faktury budou příkazníkem vystaveny po dosažení úrovně 
20 %, 40 %, 60 % a 80 % prostavěnosti stavby, a to na částku ve výši 20 % z odměny 
dle čl. XIV odst. 1 písm. c) této smlouvy. 

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem stavby 
vystavených a objednatelem odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude 
vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou 
smlouvou o dílo ve znění případných dodatkLJ). 

Zbývající část odměny bude vyúčtována konečnou fakturou po ukončení výkonu činnosti 
autorského dozoru, tzn . po dni, od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné 
započít s trvalým užíváním stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno 
stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby). 

S. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními př,edpisy 
(dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, 
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu SZM - Centrální 

depozitář Loděnice - projektová dokumentace stavebních úprav" nebo text „výkon 
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby SZM - Centrální depozitář Loděnice - projektová dokumentace 
stavebních úprav" nebo text „výkon autorského dozoru pro stavbu SZM - Centrální 
depozitář Loděnice - projektová dokumentace stavebních úprav", 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je příkazník povinen o této skutečnosti 
v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhutu splatnosti faktury, 
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e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila v případě listinného 
vyhotovení, včetně kontaktního telefonu. 

6. Lhuta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnu ode dne doručení příkazci. Doručení 
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhuty 
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením duvodu vrácení. Příkazník 
provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury příkazníkovi 
přestává běžet původní lhuta splatnosti. Nová lhuta splatnosti běží ode dne doručení 
opravené faktury příkazci. 

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

9. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH" jako nespolehlivý plátce nebo 

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH". 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

XVI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu 
stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladu, doplňujících údaj u, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhutě a 
rozsahu dojednaném oběma stranami. 

4. Příkazník je povinen: 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynu, které by mohly mít 
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynu trvá, příkazník neodpovídá 
za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti, 

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 
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péčí, 

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 
, o . , 

organu a organizaci, 

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 
pokynů příkazce, 

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou, 

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí. 

5. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

7. Příkazník se zavazuje v průběhu realizace stavby průběžně aktualizovat plán BOZP 
v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. 

XVII. 
Sankční ujednání 

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci 
příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XIII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit 
příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané odměny za inženýrskou činnost 
vč. DPH dle čl. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý zjištěný případ. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XVIII. 
Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského 
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 
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2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

ČÁSTD 
Společná ustanovení 

XIX. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v dusledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v dusledku porušení povinností zhotovitelem. 

7. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu zpusobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 10 mil. Kč. 

9. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy 
včetně případných dodatku na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny 
prokazující existenci pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné 
částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty 
nesmí být starší jednoho měsíce. 

XX. 
Odstoupení 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 

b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 

c) nedodržení právních předpisu nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 
autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a zpusobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisu (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutO; 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem, 
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny 
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva 
nesmí následovat dříve než 30 dnu po doručení první výzvy. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnu". 
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XXI. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatku, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen 
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle 
části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
nebo výkonu autorského dozoru. 

3. Zhotovitel nemuže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisu (dále jen „zákon o registru smluv"), jinak. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 
o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. 

S. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vule, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelum nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údaju dodržuje platné 
právní předpisy. 

V Opavě 

za objednatele 

č.j.: SZM/000866/2023/KASZM 
JID: SZMOSS00266439 

V Praze 

za zhotovitele 

PO, AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost - SZM - Centrální depozitář Loděnice 22 
- projektová dokumentace stavebních úprav 




