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SMLOUVA O PROVEDENI OVEROVACIHO PROVOZU
¢. smlouvy objednatele: 1266/21-ZTE ¢. smlouvy zhotovitele (CES): E633-S-317/2021

CL1 Smluvni strany

1.1  Objednatel ovéiovaciho provozu (dile jen ,,objednatel“):

AZD Praha s.r.o.

se sidlem Zirovnicka 3146/2, Zab&hlice, 106 00 Praha 10

ICO: 48029483

DIC: CZ48029483

zapsana v OR u Mé&stského soudu v Praze, odd. C, vl. 14616

zastoupena feditelem zdvodu Technika Ing. Karlem Vi$novskym na zaklad€ plné moci
bankovni spojeni:

¢islo uctu:

sty¢ny zaméstnanec s opravnénim k jednani v technickych vécech:

adresa pro doru¢ovani: AZD Praha s.r.0., zavod Technika
Zirovnicka 3146/2, Zabéhlice, 106 00 Praha 10.

1.2 Zhotovitel ovérovaciho provozu (ddle jen ,,zhotovitel*):
Sprava Zeleznic, statni organizace, zapsana v OR u Méstského soudu v Praze,

odd. A, vl. 48384

se sidlem Praha 1, Nové Mésto, D1azdéna 1003/7, PSC 110 00

zastoupena feditelem Oblastniho feditelstvi Olomouc

IC: 70994234

DIC: CZ70994234

bankovni spojeni:

¢islo uctu:

sty¢ny zaméstnanec s opravnénim k jednani v technickych vécech:

prednosta SSZT Olomouc,

Adresa pro doruCovani: Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni feditelstvi Olomouc

Nerudova 1, 779 00 Olomouc
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CL2 Piedmét pInéni

2.1 Smlouva se uzavird v souladu s &l. 5.25 Smérnice SZDC & 34 ,,Smérnice pro uvadéni
do provozu vyrobkl, které jsou soucasti sdélovacich a zabezpeCovacich zafizeni a zafizeni
elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava
Zelezni¢ni dopravni cesty” &j. 21 783/07-OP (dale v textu ,,Smérnice ¢. 34°), kterd nabyla u¢innosti
dne 1. fijna 2007. '

2.2 Smlouva se uzavird na dobu ovéfovaciho provozu ,,BFevna zavory aluminiové“, vyrobku
AZD Praha s.r.o. Ové&fovaci provoz bude probihat u PZS typu PZZ-RE na piejezdech P8051 (km
21,815) a P8050 (km 18,889) na trati Horni Lide¢ st. hr. — Hranice na Moravé. Schvalovaci proces
pro uvedeny vyrobek musi probihat v souladu se ,,Smérnici €. 34%.

2.3  Zhotovitel se zavazuje vytvofit pfedepsané podminky pro realizaci ove€fovaciho provozu ve
stanovené lokalit¢ podle dokumentu Spravy Zeleznic Souhlas s ové&fovacim provozem vyrobku
na Zelezniéni dopravni cesté (dale jen ,,Souhlas s OP*) tak, aby realizovany ovéfovaci provoz umoznil
objektivné a komplexné posoudit oveéfovany vyrobek a k nému pfisluSnou dokumentaci, vhodnost
pouziti a zavedeni do pouZivéni.

24  Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze v prib&hu ove&fovaciho provozu nebudou do typu
ovéfovaného zafizeni zasahovat bez souhlasu druhé€ strany.

2.5  Objednatel po celou dobu ovefovaciho provozu sleduje a vyhodnocuje provozni stavy
ovéfovaného vyrobku, pfedchéazi porucham a odstrariuje je v souladu s ¢l. Cl. 7 této smlouvy.

Cl.3 Harmonogram ovéFovaciho provozu a terminy priabéznych hodnoceni

3.1  Zhotovitel svola prab&Znd vyhodnoceni v souladu s ¢l. 5.11, pism. g), h) ,,Smérnice ¢.34“.
Zpfesnéni organizace a prib&hu ovéfovaciho provozu muze byt dodatetn€é smluvné podchyceno
dodatkem k této smlouvé stim, Ze jeho zahdjeni, prib&Zné a zaveéretné vyhodnoceni musi byt
v souladu s podminkami pro ov&fovaci provoz stanovenymi v ,,Souhlasu s OP“ &j. 84571/2020-SZ-
GR-O14 ze dne 07.12.2020,

CL 4 Soucinnost ziucastnénych stran p¥i pripravé a v pribéhu ovérovaciho provozu

4.1 Za spravné sefizeni a nastaveni zafizeni pfi zahdjeni ové&fovaciho provozu odpovida
objednatel.

4.2  Zhotovitel postupuje pfi zajist'ovani ovéfovaciho provozu podle ,,Smeérnice €. 34.

4.3  Jestlize dojde u objednatele ke zméné telefonnich nebo faxovych ¢isel uvedenych v €l. 6.1
nebo 7.4, sdéli nova ¢isla styény zaméstnanec objednatele styénému zaméstnanci zhotovitele
nejpozdéji do 6 hodin po provedené zméné. Pokud k tomuto nedojde, po¢ina bézet doba uvedena v ¢l.
7.4 okamzikem vzniku poruchy.

4.4  Zhotovitel stanovi zaméstnance udrZby, ktery se zdcastni instalace i aktivace ovéfovaného
vyrobku a bude jej sledovat béhem ovétovaciho provozu.
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CLs Zajisténi vySkoleni zaméstnanci zhotovitele pro prezkuSovani, tGdrzbu a obsluhu
ovéirovaného vyrobku véetné poskytnuti nezbytné dokumentace pro potiebu zhotovitele

5.1  Objednatel pfed zahdjenim ovetovaciho provozu vySkoli uréené zaméstnance zhotovitele
pro pfezkouseni, obsluhu a udrZzbu ovéfovaného zafizeni a ze zptisobu ziskavani diagnostickych dat a
zjiStovani provoznich stavi pro uely udrzby a Setfeni nehod.

5.2 VyZaduje-li to povaha ovéfovaného vyrobku, zhotovitel zajisti prosSkoleni obsluhujicich
zameéstnancll. Objednatel k tomu poskytne beziplatné potiebna technicka zatizeni (simulétor apod.).

5.3  Styény zaméstnanec objednatele musi predat protokolarné nejpozdé€ji v den zahajeni
ovéfovaciho provozu styénému zaméstnanci zhotovitele pfedepsanou dokumentaci odpovidajici
skute¢nému provedeni. Objednatel poskytuje tuto dokumentaci zhotoviteli beztplatné. Zhotovitel se
zavazuje, Ze tuto dokumentaci neposkytne tfetim osobam.

Cl. 6 Jména styénych zamé&stnanci zucastnénych stran pro véci technické
6.1  Sty¢ny zamé&stnanec zhotovitele:
6.2  Sty¢ny zaméstnanec objednatele:

6.3  Sty¢ni zamé&stnanci pro véci technické, uvedeni v bodech 6.1 a 6.2, jsou opravnéni spolu jednat
v zaleZitostech technickych, v zaleZitostech tykajicich se realizace udrzby, odstrafiovani poruch
ovéfovaného vyrobku a podobné, v z4jmu urychleného odstranéni eventudlni poruchy a optimalizace
pribéhu ovéfovaciho provozu.

Cl.7 Zpusob odstraiiovani poruch na ovéfovaném vyrobku v pribéhu ovérovaciho provezu

7.1  Technické rozhrani mezi ove€fovanym vyrobkem a navazujicimi zafizenimi Zelezni¢ni
zabezpecovaci techniky, jehoZ udrzbu realizuje zhotovitel, musi byt uréeno v realizaéni dokumentaci
nebo jinym samostatnym dokumentem.

7.2 UdrZzujici zaméstnanec nesmi porusit podminky, za kterych byl zahijen nebo probihd
ovéfovaci provoz.

7.3 Zjisti-li udrzujici (obsluhujici) zaméstnanec u ovéfovaného vyrobku ¢innost odchylnou od
¢innosti podle dokumentace ové€fovaného vyrobku a stav vyZzaduje zdsah mimo jeho kompetenci,
neprodlené cestou styéného zaméstnance zhotovitele pro véci technické uv€domi sty¢ného
zaméstnance objednatele pro véci technické pro kvalifikované rozhodnuti o dal§im postupu.

7.4  Kodstranéni poruchy, kterou zhotovitel nesmi nebo nemiize odstranit (napf. vzhledem
k nedostatku ndhradnich dil), se dostavi zaméstnanci objednatele nejpozdé&ji do 4 hodin po nahlaSeni
styénym zaméstnancem zhotovitele pro véci technické (viz 6.1) nebo zaméstnancem Gdrzby ve sluzbég.
Pfi pfedavani vyrobku do ovéfovactho provozu piedd objednatel zhotoviteli aktudlni soupis
pohotovostnich telefonnich ¢isel a jmen pohotovostnich zaméstnancti objednatele.

7.5  Za kvalitu zasahu provedeného vlastnim udrzujicim zaméstnancem pfislu§né smluvni strany,
uvedené v Cl. 1 této smlouvy, pfebiraji plnou odpovédnost.
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CL. 8 Postup pii realizaci eventualnich zmén na typu ovéfovaného zaiizeni v pribéhu
ovérovaciho provozu

8.1  V piipadech zmén podminek, za kterych byl zahajen nebo dosud probihal ovéfovaci provoz,
musi byt v pfedstihu a pfimétené ke zméné podminek doplnény doklady podle ,,Smérnice ¢. 34%.

13

CL.9 Postup prii pfipadné nutnosti mimoradné preruSit ovéfovaci provoz zaméstnanci
zhotovitele

9.1 JestliZe to objektivni okolnosti umozni, tak se o poZzadavku na zdivodnéné pfipadné pieruseni
ovefovaciho provozu smluvni strany s dostateénym pfedstihem upozorni. PoZadavek na mimofadné
preruseni ovétovaciho provozu, véetné dopadil s tim souvisejicich, bude na zvlastni porad€ samostatné
projednan.

9.2  Za mimotadnych okolnosti (napf. Zivelnd pohroma, jiné neocekévané udalosti souvisejici
bezprostiedné s pozadavkem na zajiste€ni bezpecnosti Zelezni€niho provozu) smi zhotovitel ovéfovaci
provoz pferusit bez védomi objednatele. O takovém preruSeni ovéfovacitho provozu musi
bezprostfedné zhotovitel informovat objednatele s cilem stanovit dal$i postup (analogicky s postupem
uvedenym v €¢l. 9.1 této smlouvy).

Cl. 10 Zpusob vedeni ziznami o piipravé a pribéhu ovéirovaciho provozu

10.1 Pred zahajenim ovéfovaciho provozu musi byt u zhotovitele zalozen denik pro zdznamy o
pribéhu ovéfovaciho provozu, vztahujici se k typu ovéfovaného vyrobku (dale jen "Denik"). ,,.Denik®
musi byt autorizovan podpisy sty¢nych zaméstnancti objednatele a zhotovitele podle ¢l. 6.1 a 6.2 této
smlouvy a ozna¢en v souladu se ,,Souhlasem s OP“. V§echny strany ,,Deniku® musi byt pfedem
poporad¢€ ocislovany.

Prvni zapis do ,,Deniku je zadznam o zahdjeni oveéfovactho provozu s odkazem na vydany Prikaz
zpusobilosti v dané lokalité.

Do ,,Deniku® se zapisuji i poruchy, které v prubéhu ovéfovaného provozu na ovéfovaném vyrobku
vzniknou. Soucasti zapisu musi byt i odkaz na Zaznamnik poruch, takovy, aby bylo jednoznacné, pod
jakym ¢islem je mozné pfedmétnou poruchu nalézt.

10.2 O vsech Cinnostech, souvisejicich s ¢innostmi zaji§tovanymi podle této smlouvy, musi byt
vzdy provadén zaznam do ,Deniku“ tak, aby bylo moZno ziznamy pouzit k pribéznému
a zavéreénému vyhodnoceni funkéni zplsobilosti ovéfovaného vyrobku. Proto se do ,,Deniku” uvede
datum, hodina, minuta vzniku mimotddnosti, jeji projev (stav zafizeni pii pfichodu zamé&stnance, stav
indikaci, a pokud mozno i situaci, b&¢hem které nepravidelnost, mimofadnost nebo porucha nastala) a
datum, hodina, minuta odstranéni mimotédnosti, nepravidelnosti nebo poruchy, pouZité nahradni dily,
zda byla tato udalost nahlasena druhé smluvni strané (komu a kdy) nebo se popiSe jiny odtvodnény
piipadny zdsah, provadény oprdvnénym zaméstnancem, vzdy doplnény o jeho jméno, podpis a
organizaéni pfislusnost ke smluvni stran€ podle €l. 1.1 nebo €l. 1.2 této smlouvy.

Cl. 11 Zpiisob zaji$téni nezbytného rozsahu materialné-technického zazemi

11.1 Objednatel poskytne bezuplatn€¢ na dobu ovéfovaciho provozu dohodnuté nezbytné nahradni
dily, méfici a jiné potfebné ptipravky. Objednatel zajisti nahradni dily i pro zafizeni mimo rozhrani,
pokud bylo prokazano, Ze toto zafizeni bylo poskozeno v disledku ovéfovaciho provozu oveérovaného
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vyrobku. Nahradni dily pfedd styény zaméstnanec objednatele pro véci technické protokolarné
styénému zaméstnanci zhotovitele pro véci technické nejpozdé€ji pred zahdjenim ovétovaciho provozu.
V piipadé potfeby mize byt rozsah nahradnich dild, ¢i jejich podet v pribéhu oveéfovaciho provozu
meénén. Pfevzeti ndhradnich dili potvrdi do ,,Deniku® sty¢ny zamé&stnance zhotovitele (viz ¢l. 6.1).

11.2  Nahradni dily musi objednatel zajistovat takovym zplisobem, ktery nebude mit negativni vliv
na plynulost ovéfovaciho provozu a hospodateni zhotovitele. '

11.3  Zhotovitel se zavazuje nepouzit nahradni dily pro jiny ucel, kromé pouziti pfi odstranéni zadvad
na tomtéZ typu ovéfovaného vyrobku v jiné lokalité, jestliZe je objednatel v obou piipadech totozny.

11.4 Zhotovitel po ukonéeni ovéfovaciho provozu nahradni dily odkoupi nebo vrati objednateli.
Zhotovitel neni povinen nahradni dily, poskytnuté pro ovéfovaci provoz, odkoupit.

Cl. 12 Postup po ukonéeni ovéFrovaciho provozu

12.1 Pokud vznikne na zéklad¢ negativniho vyhodnoceni ovéfovaciho provozu pozadavek na
sneseni ovéfovaného zafizeni, snese objednatel ovéfované zafizeni na svij nadklad a vybuduje jiné
zatizeni se shodnymi poZadovanymi funkénimi vlastnostmi. Typ jiného zafizeni (vyrobku) urci
zhotovitel po dohodé s objednatelem.

12.2 'V piipadé¢ kladného =zavéru vyhodnoceni ovéfovaciho provozu se strany zavazuji
v dostateéném ¢asovém piedstihu jednat o budoucim mozném pouZiti ovéfovaného zatizeni, vhodném
pro ob¢ strany.

CL 13 Kompenzace ndklada vzniklych zhotoviteli pri zajiSovani ovérovaciho provozu nad
ramec béZného zajist'ovani provozu odpovidajiciho zafizeni

13.1 Pii zajistovani oveéfovaciho provozu uznd objednatel zhotoviteli objektivné prokazané
dodate¢né vzniklé naklady, které zhotoviteli vznikly nad ramec béZného provozu z divodi:

e zaji¥fovani zvyseného dozoru dle bodu 9.3.2 normy CSN 34 2600 ed.2,
e hodnoceni provozu vyrobku,

e Ulasti na vyhodnocenich ovefovaciho provozu (v rozsahu nejvice C¢tyf zaméstnanct
zhotovitele),

e odstrafiovani poruch na ovéfovaném vyrobku nebo na zafizeni porouchaném v disledku
nespravné ¢innosti oveéfovaného vyrobku,

» zvySenych nékladd zhotovitele spojenych s pfipadnym omezenim Zelezni¢niho provozu (napf.
pomalé jizdy, nutnost zastavovani vlakl pfi doruovéni rozkazi, zvySené naklady na trakéni
energii), jestlize je vyvoldno poZadavky na zajiSt€ni bezpelnosti Zelezni¢niho provozu pii
ovéfovacim provozu,

e zvySenych nakladd zhotovitele spojenych s pfipadnym omezenim Zelezni¢niho provozu (napf.
pomalé jizdy, nutnost zastavovani vlakl pfi doruovani rozkazi, zvy$ené naklady na trakéni
energii), jestlize je zpdsobeno pfekroGenim doby 4 hodin pro odstranéni poruch ze strany
objednatele.

13.2  Vy¢isleni ndkladt bude podloZeno soupisem praci a vydanych nahradnich dild a pred fakturaci
musi byt objednatelem potvrzeno. Ceny za tim ucelem stanovuje zhotovitel v hodinové sazbé

v platné vysi. V pfipadé zmeény hodinové sazby v nasledujicich letech, bude jeji vySe
stanovena dodatkem k této smlouvé, ktery navrhne zhotovitel. Neptfedvidané zvy$eni nakladd
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(poruchy, nehody) bude fakturovano do jednoho meésice od mimofadné udalosti. Naklady spojené
s ov&fovacim provozem budou fakturovény Ctvrtletné vzdy k poslednimu dni piislu$ného Etvrtleti a po
jeho ukonceni.

Cl. 14 Nahrady $kod a smluvni pokuty

14.1 Objednatel uhradi nahrady Skod, zplsobenych :zhotoviteli a tfetim osobam v pfi¢inné
souvislosti s existenci, nespravnou ¢innosti, poruchou apod. ovéfovaného zafizeni nebo v souladu se
soudnim rozhodnutim. Ndhrady $kody zhotoviteli a tfetim osobadm néleZi i pfi mimotadném preruSeni
oveétovaciho provozu z diivodu leziciho na stran€ objednatele mimo piipady podle €l. 9.2.

14.2 Skody, které vzniknou nékteré ze smluvnich stran z dGvodu mimotadného pierusSeni
ovetovaciho provozu podle ¢l. 9.2 ponesou obé smluvni strany na svém zafizeni dle rozhrani ve
smyslu ¢l. 7.1, s vyjimkou toho, Ze Skoda vznikla v pfi¢inné souvislosti s existenci ovéfovaného
zatizeni.

14.3  74adna strana neodpovid4 druhé strané za skody zptisobené treti osobou.

144 Pro pfipad poruSeni povinnosti objednatele spoclivajici v neopravnéném zasahu do
oveéfovaného zafizeni provedeném bez predchoziho upozornéni zhotovitele sjednavaji si strany pravo
zhotovitele narokovat a povinnost objednatele uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ (péttisic K<)
za kazdy takovy jednotlivy piipad.

14.5 Pro pfipad poruseni povinnosti zhotovitele spocivajici v neposkytnuti potfebné, spravedlive
o¢ekavatelné soucinnosti sjednavaji si strany pravo objednatele narokovat a povinnost zhotovitele
uhradit smluvni pokutu ve vys za kazdy takovy jednotlivy pfipad.

14.6  Strany shodné konstatuji, Ze narok strany na smluvni pokutu neni dotfen ndhradou Skody
souvisejici s poruSenim povinnosti, k niz se smluvni pokuta vztahuje. Smluvni pokutu m4 strana narok
ulozit, pokud druhd strana i pfes predchozi upozornéni neodstranila zavadny stav, a to i opakované,
pokud se zavadny stav opakuje.

Cl. 15 Zvla$tni ujednani

15.1 Zahajeni ovétovaciho provozu je podminéno vydanim ,,Souhlasu s OP*.

15.2 Veskeré informace vzajemné sdilené smluvnimi stranami v ramci zajistovani ovéfovaciho
provozu tykajici se duSevniho vlastnictvi smluvnich stran jsou povaZzovény za diivérné informace ve
smyslu § 1730 odst. 2 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obfansky zakonik (dale jen ,,obéansky zakonik®). Pro
uziti pfedmétd prava primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi vradmeci zajiStovani
ovéiovaciho provozu se ustanoveni § 2634 obcanského zakoniku pouzije pfiméiené. Objednatel
poklada za pfedmét svého obchodniho tajemstvi zejména: své know-how, softwarové a hardwarové
produkty a ostatni vysledky své ¢innosti, které podléhaji primyslove pravni ochrané.

15.3 Piipadné spory budou feSeny zasadné jedndnim smluvnich stran. Jen nedofesené spory mohou
byt na zéklad€¢ navrhu jedné ze stran feSeny soudni cestou; a to v soustavé soudii Ceské republiky a
podle ¢eského pravniho tadu.

154 Za ovéfovaci provoz u Spravy Zeleznic, statni organizace, se stanovuje za kazdy zapocaty rok
oveétovaciho provozu poplatek ve vys Prvni poplatek je splatny do 21. dne
po zahajeni ovéfovaciho provozu na et zhotovitele, dalsi vzdy do téhoz dne v nasledujicich letech.

Smlouva o provedeni ovéfovaciho provozu
Stranka 6 z 7







Ovérovaci dolozka zmény datového formatu dokumentu podle § 69a zakona €. 499/2004 Sb.
Dolozka ¢islo: 3650165

Puvodni datovy format: application/pdf

UUID piivodni komponenty: 7869dc75-7168-4584-b82d-9b9efac63683

Jméno a prijmeni osoby, ktera zménu formatu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Karolina CHABICOVSKA)

Subjekt, ktery zménu formatu provedl: Sprava Zeleznic, statni organizace

Datum vyhotoveni ovérovaci dolozky: 18.05.2023 08:56:02
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