



MURSP00FBG0S



MĚSTO ROSICE
Místostarosta
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.:



Ing. arch. Lukáš Fišer,
Hlohová 32, 612 00 Brno
Ing. arch. Kristýna
Shromáždilová, Na Rychtě 3d,
644 00 Brno


VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

ID DS



DATUM: 2023.05.10

Objednávka č.19000/23

Vážení,

na základě předběžné dohody u Vás objednááme:

projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele - Lávka u koupaliště a stezka, dle cenové nabídky ze dne 17.4.2023, která je nedílnou součástí objednávky.

Předpokládaná cena 68 000,00 Kč bez DPH.

Předpokládaný termín: 6 týdnů od akceptace

Objednávku akceptujeme:

Předmět objednávky bude proveden v požadovaném rozsahu a čase v uvedeném místě plnění. V případě neplnění dle této objednávky uhradí firma Ing. arch. Lukáš Fišer, Ing. arch. Kristýna Shromáždilová objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny objednávky za každý den prodlení. Smluvní pokutu má objednatel právo započíst proti jakékoliv fakturaci firmy Ing. arch. Lukáš Fišer Ing. arch., Kristýna Shromáždilová, které objednatel obdrží k úhradě. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

S přáním pěkného dne.

Schválil

Lukáš Volánek, DiS. - místostarosta



POTVRZUJI OBJEDNÁVKU

16.5.2023



Ing. arch. Lukáš Fišer, Hlohová 32, 612 00 Brno, [REDACTED]
Ing. arch. Kristýna Shromáždilová, Na rychtě 3d, 644 00 Brno, [REDACTED]

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele – Lávka u koupaliště a stezka Cenová nabídka projekčních prací

Práce budou zahrnovat úpravu zadávací dokumentace tak, aby bylo možné vybrat zhotovitele části stavebních objektů z projektu „Rosice – Zátoka“)

Řešené části:

- SO 4.5 Lávka přes potok severní
- SO 7.1 Stezka kolem areálu
- SO 13.2 Nové vedení veřejného osvětlení – SP2
- Bezprostředně navazující terénní úpravy
- Bezprostředně navazující úpravy zeleně

Zahrnuje:

- úpravu již zpracovaných projektů s ohledem na jiný rozsah řešeného území
- specifikace terénních úprav a úprav zeleně
 - koordinace profesí
 - kompletace dokumentace pro výběrové řízení včetně rozpočtu a výkazu výměr
 - v průběhu zpracování je nutná součinnost zadavatele
- nezahrnuje: průzkumy a zaměření, části projektu plynoucí z nepředpokládaných podmínek
- nutné podklady: vymezení rozsahu stavby
- způsob předání: v pdf + 4x vytištěné paré
- termín: 6 týdnů od odsouhlasení
- cena: 68 000 Kč bez DPH

Nabídka je platná 3 měsíce, jednotlivé části jsou nedělitelné.
V Brně dne 17.4. 2023

