



SMLOUVA O DÍLO

č. KRPE-31178/ČJ-2023-1700VZ

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále také „smlouva o dílo“)

Smluvní strany

Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: REKOP s.r.o.
Sídlo: Průmyslová 1895/1, 568 02 Svitavy
Zastoupený: Luděk Svoboda, jednatel
IČ: 274 99 499
DIČ: CZ27499499
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1387901827/2700
Telefon, e-mail: [REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22657

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupce objednatele pro věci technické

Zástupce objednatele pro věci technické je

Uvedený zástupce objednatele je pověřen řešením technických problémů, kontrolou provedených prací, předáním staveniště, převzetím dokončeného díla a je oprávněn vést předběžná jednání ohledně změn a doplňků, včetně rozšíření či redukce smluvních prací a provádět rozhodnutí týkající se např.:

- předání staveniště,
- provedení dodatečných zkoušek či ověření,
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení,
- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,
- odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí dokončeného díla.

Zástupce zhotovitele pro věci technické

Zástupcem zhotovitele pro věci technické je

Uvedený zástupce zhotovitele je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

Výše uvedení zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě.

I. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele k provedení díla - stavebních prací k veřejné zakázce s názvem „**Sanace zdiva a rekonstrukce dvoru Letohradská, Ústí nad Orlicí – 2.**“ na své náklady a nebezpečí, řádné a včasné dokončení a předání zhotoveného díla objednateli a rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné a včas dokončené a předané dílo cenu, ujednanou touto smlouvou o dílo.
1. Stavební práce budou provedeny v souladu s touto smlouvou, v rozsahu přílohy č. 1 „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ (dále také výkaz výměr) a Zadávací dokumentací č.j. KRPE-31178-5/ČJ-2023-1700VZ.
2. Příslušná dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta v rámci zadávací dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku, za její správnost a úplnost odpovídá objednatel.
3. V předmětu plnění a ceně díla je zahrnuto mimo jiné:
 - a) úhrada všech poplatků souvisejících s realizací předmětu díla, zajištění potřebných ploch mimo vlastní staveniště v majetku objednatele, zajištění povolených skládek pro odpady vzniklé ze stavby včetně zajištění likvidace těchto odpadů,
 - b) provedení veškerých dodávek a prací obsažených v této smlouvě, zajištění a předání veškerých dokladů nutných k dokončení stavební akce,
 - c) úplné dokončení stavby, její vyklizení, včetně řádného úklidu a předání díla v termínu.
4. Objednatel je povinen předmět plnění pokud je bez vady převzít a zaplatit řádně a včas.

II. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Místo plnění: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice.
2. Místo dodání: **OOP – Ústí nad Orlicí, Letohradská 759, 760, 562 27 Ústí nad Orlicí.**
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **30. září 2023**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.
4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště způsobilé k zahájení prací nejpozději do 5 pracovních dnů od data účinnosti smlouvy.
5. Za termín zahájení realizace díla se považuje den předání staveniště, zhotovitel tímto dnem zahájí práce na realizaci díla, za což se považuje i zařizování staveniště, které zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.
6. Nezahájí-li zhotovitel stavební práce ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se zahájením prací.
7. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 14 dnů po předání staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž tímto není dotčeno splnění předchozího odst. 6.
8. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle této smlouvy z důvodů ležících na jeho straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s dokončením díla.
9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na veřejnou zakázku.

Celková cena díla bez DPH	5 369 234,55 Kč
DPH 21 %	1 127 539,26 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 496 773,81 Kč

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.

Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo.

3. Jednotkové ceny položek v oceněném soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr jsou pevné a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty v korunách českých.

4. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla mimo okolností, které nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy o dílo.
5. V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu díla, budou práce prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se změněnou sazbou. Obě smluvní strany se zavazují, že na případné změny daňových předpisů budou reagovat dodatkem v souladu s čl. IX. odst. 1 této smlouvy.
6. Realizovaný předmět plnění veřejné zakázky je určen výhradně a zcela pro výkon působnosti v oblasti veřejné zprávy, ve které se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto nelze na něj aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.
2. Platby bude objednatel provádět na základě faktur (daňových dokladů) zhotovitele vystavených za skutečně provedené práce a dodávky. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením předmětu díla, tj. i včetně činností, ke kterým se zavázal ve svém čestném prohlášení, které je doloženo v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Zbývající část **10 %** sjednané ceny díla s DPH zhotovitel vyfakturuje **v konečné faktuře** po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

4. Každá faktura (i konečná) musí obsahovat:

- veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů,
- číslo této smlouvy: KRPE-31178/ČJ-2023-1700VZ,
- text:
„fakturace za práce na objektech, kde je provozován výlučně výkon veřejné správy“,

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k přepracování do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její splatností.

5. Konečná faktura musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „Konečná faktura“,
- celkovou smluvní cenu v členění na cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu s DPH,
- soupis všech uhrazených faktur s členěním jejich cen na cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu s DPH,
- zbývající částku k úhradě v členění na cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu s DPH.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k přepracování do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její splatností.

6. Překročí-li zhotovitel v poslední měsíční faktuře před předáním a převzetím díla objednatelem výši 90% sjednané ceny díla s DPH je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její splatností.

7. Nedílnou součástí každé předložené faktury musí být soupis provedených prací s uvedením jednotkových cen dle položek adresně uvedených v položkovém rozpočtu, odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické před každou fakturací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k přepracování do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její splatností.
8. Zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasí soupis provedených prací svým podpisem na zjišťovacím protokolu a do 7 dnů od jeho předložení zhotovitelem mu jej vrátí za účelem fakturace. Fakturu zhotovitel vystaví a předloží k úhradě objednateli nejpozději do 7 dnů po obdržení odsouhlaseného soupisu prací.
9. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností.
10. Splatnost měsíčních faktur je 30 dnů po dni doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
11. Splatnost konečné faktury je 30 dnů po dni doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
12. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
13. V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
14. V případě chyby může zhotovitel předložit opravenou fakturu.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
2. Zhotovitel zahájí realizaci díla v souladu s touto smlouvou, provede ho s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k řádnému provedení díla a jeho předání objednateli potřeba.
3. Postup prací bude realizován na základě v nabídce předloženého **měsíčního Harmonogramu stavebních prací, aktualizovaného** zhotovitelem před uzavřením této smlouvy s ohledem na datum uzavření smlouvy a na stanovený termín dokončení díla (dále také „harmonogram“), a dále dle dohody se zástupci zadavatele tak, aby mohly být včas zajištěny, případně vyklizeny potřebné prostory pro umožnění realizace stavebních prací. Harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2 této smlouvy) a je pro zhotovitele závazný.
4. Zhotovitel prohlašuje, že v harmonogramu zohlednil to, aby realizace prací vázaná na vhodné klimatické podmínky, negativně neovlivnila smluvený termín dokončení díla.

5. Všechny práce budou prováděny za provozu v součinnosti s uživatelem objektu, v pracovní dny mezi 7:00 – 15:30 hod., v ostatní době po dohodě se zástupcem objednatele pro věci technické, případně uživatelem objektu.
6. Realizace díla bude prováděna s ohledem na provoz Policie ČR (dále také „PČR“) s tím, že bude zamezeno ohrožení zdraví pracovníků PČR a provoz PČR bude narušen jen v nezbytně nutném rozsahu. Při realizaci díla zhotovitel zajistí maximální oddělení ostatních prostor od staveniště, aby nedošlo k poškození zařízení PČR, zejména prachem při bouracích pracích.
7. Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště. Obvod vlastního staveniště v majetku objednatele je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
8. Zhotovitel zajistí, aby byl prostor staveniště zřetelně oddělen od ostatních prostor, provede jeho vhodné zabezpečení, zajistí jej proti vstupu nepovolaných osob, proti krádeži a proti vniknutí neoprávněných osob.
9. Při probíhající přípravě staveniště i při samotné realizaci akce bude zachován provoz v prostorách místa plnění, to znamená, že výše uvedené prostory bude zhotovitel omezovat případnými přípravami staveniště a realizací akce v co nejmenším rozsahu a bude minimalizovat uzavření vstupů a průchodů do prostor vlastního objektu.
10. Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích.
11. Při provádění bouracích prací zhotovitel učiní taková opatření, aby zamezil úniku prachu do přilehlých prostor objektu a minimalizoval tak negativní dopady na životní prostředí.
12. Média potřebná k provedení díla jsou na staveniště přivedena. Zhotovitel si zajistí připojení na odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních médií potřebných k provedení díla ve spolupráci s objednatelem. Zhotovitel před vlastní realizací instaluje vlastní staveništní rozvaděč s měřícím zařízením spotřeby elektrické energie a podružný vodoměr. Objednatel nezajišťuje připojení a odpojení stávajících médií na staveništi, tyto si bude dle potřeby realizace díla připojovat a odpojovat zhotovitel na své náklady. Zhotovitel uhradí objednateli příslušnou částku za spotřebovaná média. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že při veškeré své činnosti dbá, aby při jeho činnosti docházelo k co nejmenší spotřebě energií a vody. Zhotovitel se zavazuje chovat se při realizaci díla dle této smlouvy obdobně.
13. Zhotovitel musí udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a s tím spojený materiál, aby nedocházelo k jejich skladování a následnému hromadění v prostorách objednatele. Toto se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace (tzv. hrubý úklid).
14. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Neprokáže-li zhotovitel příslušnou kvalifikaci pracovníka vykonávajícího odborné práce, je povinen sjednat okamžitě nápravu a zajistit odborné prověření kvality jím doposud provedených prací a jejich případnou opravu na vlastní náklady a dále zajistit vykonávání odborných prací pracovníkem s příslušnou kvalifikací. Dále je zhotovitel povinen na požádání objednatele prokázat, že se u jeho pracovníků (případně i pracovníků podzhotovitele) nejedná o nelegální zaměstnávání.

15. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla.
16. Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
17. Zhotovitel zodpovídá za zajištění dodržení veškerých platných bezpečnostních předpisů a norem při realizaci díla.
18. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje k dodržování předpisů požárních, hygienických a o ochraně životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní předpisy, především dodržení min. podchodné výšky - NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Dále bude respektováno ustanovení NV č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na staveništích, bude dodrženo požárně bezpečnostní řešení a při provádění požárně nebezpečných prací je nutno v plném rozsahu dodržet vyhlášku č. 87/2000 Sb. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit pro své zaměstnance na stavbě důstojné pracovní podmínky a sociální zázemí. Zajistí, aby tuto povinnost plnili i jeho podzhotovitelé.
19. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a projektové dokumentaci. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
20. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících ze zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
21. Objednatel nezajišťuje skládky, povolení vstupu na cizí pozemky, povolení překopů atd., veškerá projednání, povolení k překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla si ve smyslu podmínek zadávacího řízení zajistí zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
22. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vady projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tyto změny upozornit objednatele, provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, zajistit jejich odsouhlasení projektantem, ocenit je podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, a pokud to není možné, tak podle cenových položek obsažených v ceníku stavebních prací URS platný pro rok realizace stavby, a předložit tento soupis se zdůvodněním nezbytnosti provedení zástupci objednatele pro věci technické k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení objednatelem, na základě schváleného Protokolu o posouzení změn v průběhu stavby, vyzve objednatel zhotovitele k poskytnutí potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo na provedení těchto dodatečných stavebních prací. Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu a v odůvodněných případech na změnu termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že do doby podpisu dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v díle, bude zahájeno jednání o úpravě termínu dokončení díla.
23. Při realizaci stavby budou zhotovitelem použity pouze suroviny, materiály a výrobky (včetně prostředků), které jsou schváleny nebo certifikovány (certifikačním orgánem, popř. státní zkušebnou), popř. mají atest na jakost a budou po dobu existence předmětného díla splňovat požadavky na jejich životnost, běžnou údržbu, požadovanou pevnost, stabilitu, hygienické požadavky, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, požární bezpečnost

a úsporu energie. Zadavatel doporučuje použití ekologicky šetrných materiálů. Skutečné provedení stavebních prací musí souhlasit s projektovou dokumentací.

24. Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001, o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), v platném znění. Dále musí splňovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu, zejména zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a navazující nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
25. Zhotovitel může navrhnout použití obdobných materiálů, výrobků nebo technologií za předpokladu zlepšení technických a užitných parametrů. K navrženému řešení doloží zhotovitel vyčíslení úspor, písemný souhlas projektanta a zdůvodnění, které předloží objednateli ke schválení. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky než dle zadávací dokumentace. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které mají platné certifikáty, případně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti a kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály a výrobky, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou předány objednateli při předání a převzetí díla.
26. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost, případně materiály a postupy nešetrné k životnímu prostředí, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu, a to včetně nápravy k odstranění škod a negativních dopadů na životní prostředí. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
27. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací na konstrukcích, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději do 3 dnů před zakrytím či znepřístupněním, a to písemně nebo zápisem ve stavebním deníku a o provedeném zápise prokazatelným způsobem informovat zástupce objednatele pro věci technické uvedeného v čl. I. této smlouvy. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Nedostaví-li se zástupce objednatele do 3 dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději do termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty.
28. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem a ten je povinen mu to umožnit.
29. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a v rámci zařízení staveniště jim poskytnout v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich funkce.
30. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě (např. projektanta, koordinátora BOZP, orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Objednatel informuje účastníky nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání kontrolního dne stavby, jmenný seznam účastníků je přílohou této informace. Zástupce zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout k řešeným problémům stanovisko, případně si přizvat zástupce podzhotovitele, bude-li jeho účast nutná. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam.
31. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o stavebních pracích, které provádí, **stavební deník** v rozsahu vyhl. č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací včetně informací o zakrývání konstrukcí, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

32. Stavební deník vede stavbyvedoucí zhotovitele. Stavební deník musí být uložen na stavbě na přístupném místě, dostupný kontrole v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hod. Mimo tuto dobu lze stavební deník ze stavby odnášet, avšak pouze po vzájemné dohodě. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako případný podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
33. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce objednatele pro věci technické, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisující osobou podepsány. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
34. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele
 - název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele
 - název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PD
 - rozhodnutí, popřípadě ohlášení, stavebního úřadu MVČR
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
 - seznam konstrukcí a prací podléhajících kontrole.
35. Zápisy do stavebního deníku se zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje.
36. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebního deníku zhotovitelem proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit zástupci objednatele např. písemně, faxem nebo telefonem, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem informován.
37. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil zástupce objednatele ve věcech technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. O takových provedených zápisech ve stavebním deníku je zhotovitel povinen neprodleně prokazatelným způsobem informovat zástupce objednatele.
38. Zhotovitel je povinen před předáním a převzetím díla vyklidit staveniště, tzn. odstranit zařízení ze staveniště a vyklidit a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
2. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré stavební práce včetně souvisejících dodávek a služeb, je provedeno vyklizení a úprava prostor staveniště, jsou předány všechny doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády. Certifikáty použitých výrobků a materiálů, záruční listy a návody k obsluze, doklady o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku, doklady o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a

NV č. 163/2002 Sb., doklady vyplývající z následujícího odst. 3 tohoto článku, a za předané je-li podepsán zápis (protokol) o průběhu přejímacího řízení s prohlášením o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

3. Předání a převzetí díla organizuje objednatel, přičemž je povinen k němu přizvat, osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (objednatele), případně také autorského dozoru projektanta.
4. Zhotovitel je povinen písemně nebo telefonicky oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, ve kterém bude dílo připraveno k předání. Připravenost k předání díla musí být v takovém časovém předstihu před smluvním termínem dokončení a předání díla, ve kterém zhotovitel odstraní případně zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady dle odst. 5 tohoto článku a bude sepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků v souladu s termínem dle čl. III. odst. 4 smlouvy.
5. Zhotovitel doloží objednateli k přejímacímu řízení níže uvedené doklady, **pokud to povaha realizovaného díla vyžaduje**:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení), v souladu s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, doklady o shodě podle NV č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, zprávy o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - doklady o zaškolení uživatele v obsluze instalovaných a dodaných zařízení,
 - dokumentaci skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení se zakreslením veškerých změn a odchylek, dodatky a jejich soupisů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. (stavení zákon),
 - stavební deník (originál),
 - potvrzené záruční listy, návody k obsluze,
 - doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,
 - protokoly o provedených tlakových zkouškách,
 - před předávacím řízením dokončených stavebních prací musí být předán jejich soupis a soupis změn realizovaných oproti projektové dokumentaci schválené ve stavebním řízení,
 - průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě na CD),
 - doklady požadované stavebním úřadem v rámci kolaudačního řízení, případně další doklady vyžádané objednatel,em,
 - písemný seznam dokladů předávaných k přejímacímu řízení objednateli.
- Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a přejímací řízení nebude zahájeno.
6. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, avšak má právo nezahájit přejímací řízení, není-li dílo řádně dokončeno.
7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky.
8. Objednatel pořídí zápis (protokol) o průběhu přejímacího řízení, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla. V případě nepřevzetí díla musí zápis (protokol) obsahovat důvody pro nepřevzetí díla a soupis vad a nedodělků.
9. Dílo je považováno za převzaté objednatel,em dnem podepsání zápisu (protokolu) o průběhu přejímacího řízení s prohlášením o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oprávněnými zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ

1. Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.
2. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců** ode dne převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval.
2. U dodaných zařízení a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, dodaných jejich výrobcí s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se doba uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným předmětům záruční listy potvrzené výrobcí s odpovědností za vady.
3. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která uplynula od předložení reklamace do odstranění vad.
4. Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují, případně jaký je požadovaný termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky na způsob odstranění vady.
5. Zhotovitel nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámí objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad (ne však delší jak 10 dnů o data písemného oznámení), nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci a pokud zde nejsou uvedeny tak v termínu do 14 dnů od obdržení reklamace. V těchto případech zároveň platí ustanovení odst. 8 tohoto článku.
6. Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace nastoupit k odstranění reklamované vady bránící řádnému užívání díla do 3 dnů a reklamované vady nebránící řádnému užívání díla do 10 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7. Po odstranění vad bude provedena přejímka odstraněných vad. O odstranění vad bude zhotovitel objednatele bezodkladně písemně informovat a navrhne termín provedení přejímky.
8. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínech, uvedených v předchozích ustanoveních tohoto článku, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který bude s odstraněním reklamované vady v prodlení. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve lhůtách dle odst. 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven sankcí v souladu s odst. 8 tohoto článku do odstranění reklamované vady.
10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s odstraněním vady.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy o dílo pro podstatné porušení smlouvy a v souladu s § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
2. Účastníci smlouvy sjednávají, že mimo důvody podstatného porušení smlouvy uvedené v § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se dále za podstatné porušení smlouvy považuje:
 - prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla nebo dokončením a předáním díla podle čl. III. této smlouvy delší 14 dnů,
 - prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delší 30 dnů,
 - neprovedení díla osobně zhotovitelem anebo pod jeho osobním vedením, pokud tak bylo dohodnuto ve smlouvě,
 - prodlení proti schválenému harmonogramu prací o více jak 15 dnů, pokud na základě písemného upozornění objednatele nesjedná zhotovitel do 3 dnů nápravu vadného stavu,
 - provádění díla v rozporu se smlouvou, ve špatné kvalitě, pokud na základě písemného upozornění objednatele nesjedná zhotovitel do 3 dnů nápravu vadného stavu,
 - vady díla, funkčně bránící nebo podstatně omezující užívání díla.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zahájení exekučního nebo insolvenčního řízení proti zhotoviteli.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - d) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

X. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel má **povinnost být po celou dobu provádění díla pojištěn** proti škodám způsobeným jeho činnostmi třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, tj. alespoň ve výši odpovídající celkové hodnotě díla. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho žádost předložit pojistnou smlouvu kdykoliv v průběhu provádění díla.
2. Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím podzhotovitele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se podzhotovitel podílet na plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci.

3. Nahrazení takového podzhotovitele jiným podzhotovitelem je možné jen výjimečných případech se souhlasem objednatele a pouze za předpokladu, že nový podzhotovitel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního podzhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré podzhotovitelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu v souladu s čl. VIII. této smlouvy. Zhotovitel zodpovídá za tyto práce a dodávky tak, jako by je prováděl sám.
5. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupci objednatele pro věci technické na vyžádání aktuální seznam všech jeho podzhotovitelů včetně výše jejich podílu na akci.
6. Zhotovitel nesmí v rámci plnění této smlouvy postoupit pohledávku dalšímu subjektu bez souhlasu objednatele.
7. Zhotovitel je povinen tuto smlouvu a dokumenty související s plněním dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu 10 let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny předmětného plnění, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s předmětem díla dle této smlouvy orgánům oprávněným k provádění kontroly nejméně po dobu 10 let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny předmětného plnění, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k veřejné zakázce plnili také případní podzhotovitelé podílející se na zakázce.

XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.
4. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.
5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Zaplacení kterékoliv smluvní pokuty nemá vliv na oprávnění požadovat zákonný úrok z prodlení.
6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s uveřejněním svých identifikačních údajů, smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku včetně dodatků a dalších údajů a dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou.

7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
8. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle předchozího ustanovení všechny osoby, které se budou podílet na realizaci této smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na realizaci této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
9. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
10. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto smlouvou jako celkem.
11. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, zástupců smluvních stran pro věci technické, popř. jimi pověřených pracovníků.
12. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
13. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně, nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení.

XII. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a její platnost trvá do splnění všech závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. - zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv Krajské ředitelství policie Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění v registru smluv doručeno elektronicky.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve **dvou** stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy a že ji uzavírají vážně a na základě svobodné vůle.
3. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č. 2 Harmonogram stavebních prací
Příloha č. 3 Čestné prohlášení dodavatele

V Pardubicích dne 15-05-2023

Ve Svitavách dne 28.4.2023

Za objednatele:


Za zhotovitele:



Renata Kaňková
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku



Luděk Svoboda
jednatel



RE-KOP
Zeměinženýrství - Geodézie

SvoLU

Průmyslová 1895/1
568 02 Svitavy

IČ 27499499
DIČ CZ27499499

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210063
Stavba: OOP Ústí nad Orlicí - snance zdíva, rekonstrukce dvora

KSO:
Místo: Ústí nad Orlicí

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel:
ČR - Krajské ředitelství policie Pardubický kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
REKOP s.r.o., Průmyslová 1895/1, 56802 Svitavy

IČ: 27499499
DIČ: CZ27499499

Projektant:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

NEDILNOU SOUČASTÍ ROZPOCTU JE PROJEKTOVA DOKUMENTACE!

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.

POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A OCENIT!

Cena bez DPH			5 369 234,55
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 369 234,55	Výše daně 1 127 539,26
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 496 773,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210063

Stavba: OOP Ústí nad Orlicí - snance zdíva, rekonstrukce dvora

Místo: Ústí nad Orlicí

Datum:

4. 4. 2023

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Pardubický kraj

Projektant:

Obchodní projekt Hradec
Králové v.o.s.

Uchazeč: REKOP s.r.o., Průmyslová 1895/1, 56802 Svitavy

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

5 369 234,55

6 496 773,81

01	Sanace	352 275,14	426 252,92
02	VZT	52 940,63	64 058,16
03	Rekonstrukce dvora	4 937 018,78	5 973 792,72
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	27 000,00	32 670,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP Ústí nad Orlicí - snance zdiva, rekonstrukce dvora

Objekt:

01 - Sanace

KSO:

Místo: Ústí nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

REKOP s.r.o., Průmyslová 1895/1, 56802 Svitavy

IČ:

27499499

DIČ:

CZ27499499

Projektant:

Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE! Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálů). Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly. POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A OCENIT!

Cena bez DPH				352 275,14
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	352 275,14	21,00%	73 977,78	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		426 252,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OOP Ústí nad Orlicí - snance zdíva, rekonstrukce dvora

Objekt: **01 - Sanace**

Místo: Ústí nad Orlicí

Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Pardubický kraj

Projektant: Obchodní projekt
Hradec Králové

Uchazeč: REKOP s.r.o., Průmyslová 1895/1, 56802 Svitavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

352 275,14

HSV - Práce a dodávky HSV

229 584,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

159 881,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 611,60

998 - Přesun hmot

21 091,43

PSV - Práce a dodávky PSV

82 690,39

997 - Přesun sutě

31 625,24

731 - technologie

30 000,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

21 065,15

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OOP Ústí nad Orlicí - snance zdíva, rekonstrukce dvora

Objekt: 01 - Sanace

Místo: Ústí nad Orlicí

Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Pardubický kraj

Projektant: Obchodní projekt
Hradec Králové

Uchazeč: REKOP s.r.o., Průmyslová 1895/1, 56802 Svitavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

352 275,14

D	HSV		Práce a dodávky HSV				229 584,75	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				159 881,72	
1	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně (22,72+17,74)*0,5	m2	20,230	98,36	1 989,82	CS ÚRS 2021 02
	W				20,230			
2	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	20,230	85,59	1 731,49	CS ÚRS 2021 02
	W				20,230			
3	K	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % 22,72+17,74	m2	40,460	369,21	14 938,24	CS ÚRS 2021 02
	W				40,460			
	W		Součet		40,460			
4	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	58,050	84,05	4 879,10	CS ÚRS 2021 02
	W		dle popisu v PD D.1.1.2 - D.1.1.3					
	W		116,1*0,5		58,050			
5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	58,050	68,43	3 972,36	CS ÚRS 2021 02
	W		dle popisu v PD D.1.1.2 - D.1.1.3					
	W		58,05		58,050			
6	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	116,100	444,35	51 589,04	CS ÚRS 2021 02
	W		dle popisu v PD v.č. D.1.1.2. 1 - D.1.1.3.					
	W		m.č.005					
	W		(4,3+4,3+3,8+3,8)*3		48,600			
	W		(0,9+0,3+0,3)*0,3		0,450			
	W		(1+0,5+0,5)*0,6		1,200			
	W		(3,5+3,5+3,5)*0,4		4,200			
	W		m.č.004					
	W		(5,1+5,1+4,3+4,3)*3		56,400			
	W		(1,6+2+2)*0,6		3,360			
	W		(0,7+1+1)*0,7		1,890			
	W		Součet		116,100			
7	K	612821012R	Neutralizace zdiva - neutralizátor ve 2 krocích	m2	116,100	126,18	14 649,50	CS Vlastní
	W		116,1		116,100			
8	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	116,100	252,02	29 259,52	CS ÚRS 2021 02
	W		116,1		116,100			
9	K	612821051	Příplatek k vnitřní sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m2	116,100	91,69	10 645,21	CS ÚRS 2021 02
	W		116,1		116,100			
10	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	41,000	21,31	873,71	CS ÚRS 2021 02
	W		41" práce spojené s rekonstrukcí		41,000			
	W		Součet		41,000			
11	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	40,000	42,90	1 716,00	CS ÚRS 2021 02
	W		40" práce spojené s rekonstrukcí		40,000			
	W		Součet		40,000			
12	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	41,000	509,37	20 884,17	CS ÚRS 2021 02
	W		41		41,000			
13	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	41,000	67,16	2 753,56	CS ÚRS 2021 02
	W		41		41,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 611,60	
14	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 22,72+17,74" vnitřní prostory	m2	40,460	59,99	2 427,20	CS ÚRS 2021 02
	W				40,460			
15	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakémkoliv výšce podlaží	m2	40,460	103,20	4 175,47	CS ÚRS 2021 02
	W		40,46		40,460			
16	K	978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	40,460	62,71	2 537,25	CS ÚRS 2021 02
	W		40,46		40,460			
17	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	116,100	95,91	11 135,15	CS ÚRS 2021 02
	W		dle popisu v PD v.č. D.1.1.2. 1 - D.1.1.3.					
	W		m.č.005					
	W		(4,3+4,3+3,8+3,8)*3		48,600			
	W		(0,9+0,3+0,3)*0,3		0,450			
	W		(1+0,5+0,5)*0,6		1,200			
	W		(3,5+3,5+3,5)*0,4		4,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		m.č.004					
	W		(5,1+5,1+4,3+4,3)*3		56,400			
	W		(1,6+2+2)*0,6		3,360			
	W		(0,7+1+1)*0,7		1,890			
	W		Součet		116,100			
18	K	978023411	Vyškrabání spár zdíva cihelného mimo komínového	m2	116,100	81,15	9 421,52	CS ÚRS 2021 02
	W		116,1		116,100			
19	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	116,100	162,92	18 915,01	CS ÚRS 2021 02
	W		116,1		116,100			
	D	998	Přesun hmot				21 091,43	
20	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	14,152	1 490,35	21 091,43	CS ÚRS 2021 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				82 690,39	
	D	997	Přesun sutě				31 625,24	
21	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	10,196	152,06	1 550,40	CS ÚRS 2021 02
22	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	10,196	835,21	8 515,80	CS ÚRS 2021 02
23	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,196	283,01	2 885,57	CS ÚRS 2021 02
24	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	101,960	12,37	1 261,25	CS ÚRS 2021 02
	W		10,196*10 'Přepočtené koeficientem množství		101,960			
25	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	10,196	1 707,75	17 412,22	CS ÚRS 2021 02
	D	731	technologie				30 000,00	
26	K	731100819R	Demontáž technologií - dle popisu v TZ	komple t	1,000	10 000,00	10 000,00	CS Vlastní
	W		1		1,000			
27	K	731139620R	Montáž technologií - dle popisu v TZ	komple t	1,000	20 000,00	20 000,00	CS Vlastní
	W		zpětná montáž technologií					
	W		1		1,000			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				21 065,15	
28	K	784111001	Oprášení (omezení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	156,560	5,34	836,03	CS ÚRS 2021 02
	W		116,1+40,46		156,560			
29	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	156,560	32,96	5 160,22	CS ÚRS 2021 02
	W		dle popisu v PD D.1.1.2 - D.1.1.3					
	W		156,56		156,560			
30	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	156,560	22,87	3 580,53	CS ÚRS 2021 02
	W		156,56		156,560			
31	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	156,560	73,38	11 488,37	CS ÚRS 2021 02
	W		156,56		156,560			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				40 000,00	
32	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	50,000	400,00	20 000,00	CS ÚRS 2021 02
	W		přemístění a stěhování vybavení					
	W		50		50,000			
33	K	HZS1311	Hodinová zúčtovací sazba omítkář	hod	50,000	400,00	20 000,00	CS ÚRS 2021 02
	W		50"úprava stávajícího vedení		50,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP Ústí nad Orlicí - snance zdiva, rekonstrukce dvora

Objekt:

02 - VZT

KSO:

Místo: Ústí nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

REKOP s.r.o., Průmyslová 1895/1, 56802 Svitavy

IČ:

27499499

DIČ:

CZ27499499

Projektant:

Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE! Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly. POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A OCENIT!

Cena bez DPH			52 940,63
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 940,63	21,00%	11 117,53
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		64 058,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OOP Ústí nad Orlicí - snance zdiava, rekonstrukce dvora

Objekt: 02 - VZT

Místo: Ústí nad Orlicí

Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Pardubický kraj

Projektant: Obchodní projekt
Hradec Králové

Uchazeč: REKOP s.r.o., Průmyslová 1895/1, 56802 Svitavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	52 940,63
HSV - HSV	52 940,63
D1 - Ostatní náklady	44 563,91
Zařízení č.1 - Větrání 1.PP	8 376,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OOP Ústí nad Orlicí - snance zdíva, rekonstrukce dvora

Objekt: 02 - VZT

Místo: Ústí nad Orlicí

Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Pardubický kraj

Projektant: Obchodní projekt
Hradec Králové

Uchazeč: REKOP s.r.o., Průmyslová 1895/1, 56802 Svitavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 940,63

D HSV

HSV

52 940,63

D D1

Ostatní náklady

44 563,91

1	K	01X101	Přesun hmot vnitrostaveništní	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
2	K	01X102	Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 500 m	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
3	K	01X103	Zprovoznění zařízení, měření, zaregulování a uvedení do provozu	kus	1,000	6 384,00	6 384,00	
4	K	01X104	Dopravní a režijní náklady	hod	4,000	466,83	1 867,32	
5	K	01X105	Stavební přípomocce zahrnující bourání, vrtání, drážkování, zpětné zapravení s úpravou povrchů, úklid a oststní pomocné práce	hod	8,000	400,00	3 200,00	
6	K	01X106	Závěsový a montážní materiál	kg	50,000	11,05	552,50	
7	K	01X107	Pomocné ocelové konstrukce pro uložení potrubí a zařízení	kg	15,000	11,05	165,75	
8	K	01X108	Montážní plošina přenosná - instalace a demontáž	kus	1,000	3 526,26	3 526,26	
9	K	01X109	Těsnění prostupu obvodovou stěnou požární ucpávkou a tmelem	kus	1,000	2 246,84	2 246,84	
10	K	01X110	Napojení na stávající elektrické rozvody 230V, zásuvkový obvod v nejbližším bodě instalace - dodávka a montáž	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
11	K	01X111	Kabelové vedení CYKY 2,5mm ² v kabelové liště - dodávka a montáž	m	30,000	86,05	2 581,50	
12	K	01X112	Nástěnná zásuvka 230V - dodávka a montáž	kus	2,000	205,07	410,14	
13	K	01X113	Digitální spínací a ovládací hodiny s týdenním a denním prgramem - dodávka a montáž	kus	1,000	2 437,60	2 437,60	
14	K	01X114	Připojení ventilátoru ke spínacím hodinám a uvedení do provozu	kus	1,000	3 192,00	3 192,00	

D Zařízení č.1

Větrání 1.PP

8 376,72

15	K	X01101	Potrubní odtahový ventilátor jednootáčkový ultra tichý ventilátor ($\Delta p=80$ Pa, $V=100$ m ³ /h, 27 W, 230V, 0,12A) - dodávka a montáž	kus	1,000	3 901,08	3 901,08	
16	K	X01102	Zpětná klapka pr. 125 mm - dodávka a montáž	kus	1,000	339,72	339,72	
17	K	X01103	Pružná spojka k ventilátoru pr. 125 mm - dodávka a montáž	kus	2,000	123,12	246,24	
18	K	X01104	Talířový kovový ventil odvodní pr. 100 mm - dodávka a montáž	kus	2,000	137,94	275,88	
19	K	X01105	Kruhové potrubí Ø 100 z pozinkovaného plechu (vč. tvarovek, spojovacího, těsnícího a montážního materiálu) - dodávka a montáž	m	3,000	531,24	1 593,72	
20	K	X01106	Kruhové potrubí Ø 125 z pozinkovaného plechu (vč. tvarovek, spojovacího, těsnícího a montážního materiálu) - dodávka a montáž	m	3,000	552,90	1 658,70	
21	K	X01107	Protidešťová žaluzie pr. 125 mm - dodávka a montáž	kus	1,000	361,38	361,38	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP Ústí nad Orlicí - snance zdíva, rekonstrukce dvora

Objekt:

03 - Rekonstrukce dvora

KSO:

Místo: Ústí nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

REKOP s.r.o., Průmyslová 1895/1, 56802 Svitavy

IČ:

27499499

DIČ:

CZ27499499

Projektant:

Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE! Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémata a specifikace materiálu). Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly. POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A OCENIT!

Cena bez DPH				4 937 018,78
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	4 937 018,78	21,00%	1 036 773,94	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		5 973 792,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OOP Ústí nad Orlicí - snance zdíva, rekonstrukce dvora

Objekt: **03 - Rekonstrukce dvora**

Místo: Ústí nad Orlicí

Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Pardubický kraj

Projektant: Obchodní projekt
Hradec Králové

Uchazeč: REKOP s.r.o., Průmyslová 1895/1, 56802 Svitavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	4 937 018,78
1 - Zemní práce	994 833,98
2 - Základy a zvláštní zakládání	245 794,16
5 - Komunikace	2 592 083,32
9 - Ostatní konstrukce, bourání	17 130,62
91 - Doplnující práce na komunikaci	384 506,39
99 - Staveništní přesun hmot	140 231,16
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	478 439,15
OST - Ostatní	84 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OOP Ústí nad Orlicí - snance zdíva, rekonstrukce dvora

Objekt: **03 - Rekonstrukce dvora**

Místo: Ústí nad Orlicí

Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Pardubický kraj

Projektant: Obchodní projekt
Hradec Králové

Uchazeč: REKOP s.r.o., Průmyslová 1895/1, 56802 Svitavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 937 018,78

D 1		Zemní práce		994 833,98				
1	K	113106511R00	Rozebrání dlažeb z vel.kostek nad 200 m2, kamenivo	m2	2 267,000	23,28	52 775,76	
2	K	113107420R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1 740,000	27,65	48 111,00	
3	K	113107420R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	1 740,000	27,65	48 111,00	
4	K	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	348,000	119,53	41 596,44	
5	K	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	66,300	527,17	34 951,37	
6	K	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	414,300	159,67	66 151,28	
7	K	171201201R01	Uložení sypaniny na meziskládku	m3	414,300	17,22	7 134,25	
8	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	414,300	71,81	29 750,88	
9	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	414,300	264,48	109 574,06	
10	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	5 385,900	21,32	114 827,39	
	W		414,3*13		5 385,900			
	W		Součet		5 385,900			
11	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	414,300	17,22	7 134,25	
12	K	162701105R01	Vodorovné přemístění ornice z hor.1-4 do 10000 m	m3	126,750	264,48	33 522,84	
13	K	167101102R01	Nakládání ornice z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	126,800	71,81	9 105,51	
14	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,800	128,89	1 392,01	
15	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	845,000	24,98	21 108,10	
16	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 641,000	14,00	36 974,00	
17	K	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	845,000	67,88	57 358,60	
18	K	00572460	Směs travní technická PROFI	kg	24,143	123,54	2 982,63	
19	K	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	126,750	966,04	122 445,57	
20	K	58344197R	Štěrkodrtě frakce 16-32 mm	t	22,572	743,71	16 787,02	
	W		Začátek provozního součtu					
	W		drenáž : 135,0*0,4*0,2					
	W		Mezisoučet					
	W		Konec provozního součtu					
	W		10,8*1,9*1,1		22,572			
	W		Součet		22,572			
21	K	979097115U00	Poplatek za skládkovné zeminy	t	745,740	178,40	133 040,02	
	W		414,3*1,8		745,740			
	W		Součet		745,740			

D 2		Základy a zvláštní zakládání		245 794,16				
22	K	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	135,000	157,44	21 254,40	
23	K	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	243,000	35,41	8 604,63	
24	K	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	1 740,000	14,99	26 082,60	
25	K	28611226.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 200 mm	m	141,750	235,04	33 316,92	
26	K	69366016R	Geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 150 g/m2	m	279,450	19,25	5 379,41	
27	K	67352043	Geotextilie PK-Tex PET 200/50 500 g/m2	m2	2 001,000	56,20	112 456,20	
	W		1740,0*1,15		2 001,000			
	W		Součet		2 001,000			
28	K	R5	Napojení drenáží do uličních vpustí	kpl.	5,000	6 300,00	31 500,00	
29	K	R6	Napojení drenáže do stávající kanalizace	kpl.	1,000	7 200,00	7 200,00	

D 5		Komunikace		2 592 083,32				
30	K	564261111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 740,000	153,42	266 950,80	
31	K	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 740,000	227,01	394 997,40	
32	K	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm	m2	810,000	517,32	419 029,20	
33	K	567211215R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 15 cm	m2	930,000	480,79	447 134,70	
34	K	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	810,000	30,24	24 494,40	
35	K	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	810,000	20,52	16 621,20	
36	K	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11 š.do 3 m, tl.5 cm	m2	810,000	435,24	352 544,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dtě tl. 4 cm	m2	930,000	273,84	254 671,20	
38	K	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	129,000	247,98	31 989,42	
39	K	59245030R	Dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní	m2	903,832	395,00	357 013,64	
40	K	59245031R	Dlažba zámková 20x16,5x8 cm barevná	m2	44,768	595,00	26 636,96	

D 9 Ostatní konstrukce, bourání 17 130,62

41	K	597121211R00	Montáž odvod.mikroštěrbínových trub - trouba dl.1 m	kus	4,000	562,85	2 251,40	
42	K	59229001R	Trouba mikroštěrbínová 220/260/1000 s vnitřním spádem	kus	4,000	1 237,20	4 948,80	
43	K	597121291R00	Montáž odvodňov.mikroštěrbínových trub - záslepka	kus	2,000	259,13	518,26	
44	K	59229007R	Záslepka mikroštěrbínových žlabů pero 220/260/120	kus	1,000	140,94	140,94	
45	K	597121251R00	Montáž odvodňov. mikroštěrbínových trub - vpust'	kus	1,000	4 134,42	4 134,42	
46	K	59229003R	Komplet vpustňový základní (pero, drážka)	kus	1,000	1 917,80	1 917,80	
47	K	R7	Napojení žlabu na stávající kanalizaci	kpl.	1,000	3 219,00	3 219,00	

D 91 Doplnňující práce na komunikaci 384 506,39

48	K	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm	m	265,000	128,00	33 920,00	
49	K	917862111R00	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	285,000	297,04	84 656,40	
50	K	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	38,700	2 907,92	112 536,50	
51	K	592162117.A	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní	kus	556,500	123,99	69 000,44	
	W		265,0*2*1,05		556,500			
	W		Součet		556,500			
52	K	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	299,250	206,50	61 795,13	
	W		285,0*1,05		299,250			
	W		Součet		299,250			
53	K	59217024	Obrubník silniční rohový 90° betonový vnitřní	kus	20,000	385,79	7 715,80	
54	K	895941111R00	Přemístění uliční vpusti	kus	1,000	1 882,12	1 882,12	
55	K	171000001	Hutnické zkoušky	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	

D 99 Staveništní přesun hmot 140 231,16

56	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 691,700	67,73	114 578,84	
57	K	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	943,100	27,20	25 652,32	

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 478 439,15

58	K	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1 771,800	41,23	73 051,31	
59	K	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km (4 km)	t	7 087,200	7,20	51 027,84	
	W		1771,8*4		7 087,200			
	W		Součet		7 087,200			
60	K	979098155U00	Poplatek za skládkovné suti a asfaltu	t	1 771,800	200,00	354 360,00	

D OST Ostatní 84 000,00

61	K	R1	Geodetické práce	kpl.	1,000	30 000,00	30 000,00	
62	K	R2	Přechodné dopravní značení	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00	
63	K	R3	Vytyčení inženýrských sítí	kpl.	1,000	6 000,00	6 000,00	
64	K	R4	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	45 000,00	45 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP Ústí nad Orlicí - snance zdíva, rekonstrukce dvora

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Ústí nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

REKOP s.r.o., Průmyslová 1895/1, 56802 Svitavy

IČ:

27499499

DIČ:

CZ27499499

Projektant:

Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE! Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly. POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A OCENIT!

Cena bez DPH				27 000,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		27 000,00	21,00%	5 670,00
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		32 670,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP Ústí nad Orlicí - snance zdíva, rekonstrukce dvora

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Ústí nad Orlicí

Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Pardubický kraj

Projektant: Obchodní projekt
Hradec Králové

Uchazeč: REKOP s.r.o., Průmyslová 1895/1, 56802 Svitavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

27 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OOP Ústí nad Orlicí - snance zdíva, rekonstrukce dvora

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Ústí nad Orlicí

Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Pardubický kraj

Projektant: Obchodní projekt
Hradec Králové

Uchazeč: REKOP s.r.o., Průmyslová 1895/1, 56802 Svitavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 000,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					27 000,00	
1	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:

P *manipulační a zdvihací technika dle zvyklostí dodavatele*

2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

P *Náklady spojené s vybudováním, provozem zařízení staveniště*

3	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	----------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Poznámka k položce:

P *Náklady na opatření proti poškození cizího majetku a vnitřních prostor stavby, součinnost s vlastníky stavbou dotčených prostor*

Příloha smlouvy č. KRPE 31178/ČJ-2023-1700VZ

Čestné prohlášení dodavatele

**o dodržení zásad inovací a sociálně a environmentálně odpovědného přístupu
k veřejné zakázce**

Název veřejné zakázky:

Sanace zdiva a rekonstrukce dvoru Letohradská, Ústí nad Orlicí – 2.

Dodavatel veřejné zakázky:

REKOP s.r.o., Průmyslová 1895/1, 568 02 Svitavy

zastoupený:

Luděk Svoboda, jednatel

čestně prohlašuje, že při své činnosti

- dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků v místě plnění, to i pro případné zaměstnance subdodavatelů nebo dodavatelské řetězce,
- zajišťuje důstojné pracovní podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních předpisů v oblasti zaměstnanosti,
- dodržuje smluvní a zejména platební podmínky se subdodavateli, případně s dodavatelskými řetězci,
- dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí,
- dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, apod.

Ve Svitavách dne 28.4.2023

Podpis:



Luděk Svoboda
jednatel

RE-KOP
Železniční stavby - Geodézie

Svobu

Průmyslová 1895/1 IČ 27499499
568 02 Svitavy DIČ CZ27499499