

Dodatek č. 92/2023/3 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023

Článek 1 Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

IČO: 70856508

zastoupen ředitelem

Ing. Zbyňkem Hořelicou

(dále jen „**poskytovatel**“ nebo „**SFDI**“)

a

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 70994234

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena generálním ředitelem

Bc. Jiřím Svobodou, MBA

(dále jen „**příjemce**“ nebo „**SŽ**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 10.4. Článku 10 Smlouvy č. 92/2023 o poskytnutí finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023 ze dne 6. ledna 2023, ve znění Dodatku č. 92/2023/1 ze dne 21. února 2023 a ve znění Dodatku č. 92/2023/2 ze dne 22. března 2023 (dále jen „Smlouva“)

tento Dodatek č. 92/2023/3 (dále jen „Dodatek“):

Článek 2 Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na provedené změnové řízení č. 72 ze dne 25. dubna 2023 a v souladu s usnesením č. 1479 ze 181. zasedání Výboru SFDI konaného dne 2. května 2023.

Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

3.1. V článku 4 „Účel a výše poskytnutých finančních prostředků“, odst. 4.2 a 4.3 nově zní:

„4.2. Finanční prostředky podle odstavce 4.1. této Smlouvy jsou poskytovány v souladu s rozpočtem poskytovatele na rok 2023 schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 449 ze dne 30. listopadu 2022, v souladu se změnovým řízením č. 1 ze dne 3. ledna 2023, v souladu se změnovým řízením č. 13 ze dne 9. února 2023, v souladu se změnovým řízením č. 17 ze dne 13. února 2023, v souladu s usnesením č. 1469 ze 180. zasedání Výboru SFDI konaného dne 21. února 2023, v souladu se změnovým řízením č. 72 ze dne 25. dubna 2023 a v souladu s usnesením č. 1479 ze 181. zasedání Výboru SFDI konaného dne 2. května 2023.

4.3. V roce 2023 poskytne poskytovatel příjemci k účelu uvedenému v odst. 4.1. v členění dle Příloh č. 2 až 6 Dodatku č. 92/2023/3 maximálně částku:

70 364 288 000 Kč

(slovy: sedmdesát miliard tři sta šedesát čtyři milionů dvě stě osmdesát osm tisíc korun českých).

V souladu se Smlouvou o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu SFDI v aktuálním znění, bude v rámci výše uvedené částky blokována část prostředků akce „Správa železnic celostátní a reg. dráhy – opravy a údržba vč. cyklické údržby“ (ISPROFOND č. 5003110001) a akce „Provozování dráhy“ (ISPROFOND č. 5003120014), odpovídající 3 % ze schváleného rozpočtu těchto rozpočtových položek v roce 2023. Uvolnění blokových částek bude vázáno na splnění ukazatelů stanovených pro rok 2023. Uvolňování poskytovaných finančních prostředků bude prováděno v účelovém rozlišení v souladu s článkem 6 Smlouvy, jak je uvedeno v Přílohách č. 1 – 6 Dodatku č. 92/2023/3 ve vazbě na vývoj stavu finančních zdrojů poskytovatele.“

Článek 4

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 4.2. V částce uvedené v čl. 4, odst. 4.3 Smlouvy, jak je upravena Dodatkem, jsou zahrnuty i finanční prostředky, které byly v roce 2023 ke dni podepsání Dodatku příjemci již uvolněné.
- 4.3. Podepsání smluvními stranami se tento Dodatek stává nedílnou součástí Smlouvy. Ruší se Přílohy č. 1 – 6 Dodatku č. 92/2023/2 a nahrazují se Přílohami č. 1 – 6 tohoto Dodatku. Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušené přílohy, se tento odkaz upravuje k aktuálně platným Přílohám. Ostatní ujednání Smlouvy změnami v tomto Dodatku uvedenými nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.4. Nedílnou součástí Dodatku jsou přílohy:
 - Příloha č. 1: „Souhrnný přehled zdrojů příjemce“
 - Příloha č. 2: „Akce spolufinancované z OPD“
 - Příloha č. 3: „Akce spolufinancované z CEF“
 - Příloha č. 4: „Národní akce“

Příloha č. 5: „Globální položky“

Příloha č. 6: „Akce spolufinancované z RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu oživení a odolnosti)“

- 4.5. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, uveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
- 4.6. Dodatek je uzavřen elektronicky.

V Praze dne

V Praze dne

.....

Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury

.....

Bc. Jiří Svoboda, MBA
generální ředitel
Správa železnic, státní organizace

Souhrnný přehled disponibilních zdrojů k financování akcí

v tis. Kč

Označení zdroje	Název zdroje	Rozpočet	RO/ZŘ	Upravený rozpočet
Akce spolufinancované z OPD		7 608 948	-688 654	6 920 294
1	prostředky z rozpočtu SFDI	2 700 873	419 458	3 120 331
8	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování OPD II	900 163	-666 675	233 488
9	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování OPD III	519 962	-11 488	508 474
Q	financování z prostředků OPD II (2014-2020)	172 189	0	172 189
T	financování z prostředků OPD III (2021-2027)	3 315 761	-429 949	2 885 812
Akce spolufinancované z CEF		14 308 004	1 101 611	15 409 615
1	prostředky z rozpočtu SFDI	3 641 946	1 265 872	4 907 818
6	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování CEF II	633 697	16 828	650 525
7	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování CEF	1 813 226	-694 838	1 118 388
C	CEF (kohezní obálka)	2 313 765	0	2 313 765
B	CEF II (kohezní obálka)	3 041 103	0	3 041 103
R	RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu oživení a odolnosti)	324 251	76 410	400 661
U	finanční prostředky kryté úvěrem od EIB	2 540 016	437 339	2 977 355
Národní akce		1 504 127	-33 719	1 470 408
1	prostředky z rozpočtu SFDI	1 504 127	-33 719	1 470 408
Globální položky		43 102 504	-15 219	43 087 285
1	prostředky z rozpočtu SFDI	36 106 558	-174 040	35 932 518
	z toho neinvestice (50)	21 832 936	8 788	21 841 724
	z toho investice (60)	14 273 622	-182 828	14 090 794
6	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování CEF II	1 094 232	0	1 094 232
	z toho neinvestice (50)	0	0	0
	z toho investice (60)	1 094 232	0	1 094 232
7	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování CEF	318 583	8 917	327 500
	z toho neinvestice (50)	0	0	0
	z toho investice (60)	318 583	8 917	327 500
9	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování OPD III	954 955	0	954 955
	z toho neinvestice (50)	0	0	0
	z toho investice (60)	954 955	0	954 955
T	financování z prostředků OPD III (2021-2027)	1 388 176	0	1 388 176
	z toho neinvestice (50)	0	0	0
	z toho investice (60)	1 388 176	0	1 388 176
C	CEF (kohezní obálka)	181 914	0	181 914
	z toho neinvestice (50)	0	0	0
	z toho investice (60)	181 914	0	181 914
B	CEF II (kohezní obálka)	2 584 384	0	2 584 384
	z toho neinvestice (50)	0	0	0
	z toho investice (60)	2 584 384	0	2 584 384
R	RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu oživení a odolnosti)	466 312	157 294	623 606
	z toho neinvestice (50)	0	0	0
	z toho investice (60)	466 312	157 294	623 606
U	finanční prostředky kryté úvěrem od EIB	7 390	-7 390	0
	z toho neinvestice (50)	0	0	0
	z toho investice (60)	7 390	-7 390	0
Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF)		0	0	0
Akce předpokládané pro financování z fondů 2021 – 202		0	0	0

Akce spolufinancované z RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu oživení a odolnosti)		3 840 705	-364 019	3 476 686
1	prostředky z rozpočtu SFDI	1 627 809	-130 315	1 497 494
R	RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu oživení a odolnosti)	2 212 896	-233 704	1 979 192
Celkem		70 364 288	0	70 364 288

Změny rozpočtu:

Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1479 ze dne 2. května 2023.

Změnové řízení č. 72 schválené dne 25. dubna 2023.

Akce spolufinancované z OPD

Příloha č. 2 k Dodatku č. 92/2023/3

Počet akcí		Označení zdrojů	1			8			9			Q			T			v tis. Kč											
Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet zdroje 8	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 8	Rozpočet zdroje 9	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 9	Rozpočet OPD II	RO/ZŘ	Upravený rozpočet OPD II	Rozpočet OPD III	RO/ZŘ	Upravený rozpočet OPD III	*Z toho příprava	Od	Do	Kraj	Org. jednotka		
5003510007	60	c1	PO1.1	R-D	GSM-R Votice - České Budějovice	308 265	55 100	55 100	0	55 100	0	0	55 100	0	0	55 100	0	0	0	0	0	0	2 500	02/20	04/23	BAL	Záp		
5003520044	60	c1	T1	R	ETCS+DOZ Votice - České Budějovice	2 188 120	675 545	50 501	0	50 501	0	0	59 494	0	0	59 494	0	0	0	580 000	-14 450	565 550	10 500	10/21	11/23	BAL	Záp		
5003520094	60	c1	T5	R	GSM-R Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř	222 292	143 442	5 730	0	5 730	0	0	19 797	0	0	19 797	0	0	0	117 915	0	117 915	5 730	05/22	11/24	KHR	Záp		
5003520095	60	c1	T5	R23	ETCS Pardubice (mimo) - Hradec Králové (mimo)	197 600	10 000	0	1 500	1 500	0	0	0	0	1 275	1 275	0	0	0	0	0	7 225	7 225	1 500	11/23	09/25	KHR	Záp	
5003520096	60	c1	PO1.1	R-D	GSM-R Chomutov - Cheb	556 087	56 365	81 700	-25 335	56 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 890	06/20	06/23	BAL	Záp	
5003520098	60	o	PO1.5	R-D	Vybavení drážních vozidel MTW 100 palubními jednotkami ETCS	71 096	33 817	17 933	0	17 933	2 383	0	2 383	0	0	13 501	0	0	13 501	0	0	0	0	0	05/21	06/23	BAL	NPS	
5003520100	60	o	PO1.5	R-D	Vybavení drážních vozidel MVTV 2 palubními jednotkami ETCS	293 762	151 631	16 922	0	16 922	20 207	0	20 207	0	0	114 502	0	0	114 502	0	0	0	0	0	05/21	06/23	BAL	NPS	
5003520101	60	o	PO1.5	R-D	Vybavení drážních vozidel MVTV 2.2 - 2.3 palubními jednotkami ETCS	188 032	71 685	19 701	0	19 701	7 798	0	7 798	0	0	44 186	0	0	44 186	0	0	0	0	0	05/21	06/23	BAL	NPS	
5003720030	60	c1	PO1.1	R-D	GSM-R Ústí n.L. - Chomutov	671 178	130 400	130 400	0	130 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	11/20	08/23	UST	Záp	
5113520006	60	c1	FL1.2	R-D	CDP Praha	365 350	29 469	29 469	0	29 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	04/14	10/15	PRH	Záp	
5113720008	60	c1	PO1.1	R-D	DOZ Praha Uhřetěves - Praha hl.n - Praha Vysočany	290 226	51 075	46 300	4 775	51 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	10/20	05/23	PRH	Záp	
5213710002	60	c1	PO1.1	R-D	Modernizace trati Sudoměřice - Votice	6 954 278	657 877	462 920	194 957	657 877	480 000	-480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	05/18	12/23	STC	Záp
5213720004	60	c1	T5	R	Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovce (včetně)	4 686 820	1 160 925	95 000	84 000	179 000	0	0	0	79 400	91 925	171 325	0	0	0	0	810 600	0	810 600	35 000	10/22	03/27	STC	Záp	
5213720006	60	c1	PO1.1	R-D	Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba	414 921	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	06/18	12/20	STC	Záp	
5313710005	60	c1	PO1.1	R-D	Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n.L. - Doubi u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubi	4 920 324	512 866	607 059	-94 193	512 866	186 675	-186 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	09/19	05/23	JHC	Záp	
5323710001	60	c1	PO1.1	R-D	Modernizace trati Rokycany - Plzeň	7 283 292	880	880	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880	08/13	12/19	PLZ	Záp	
5323720004	60	c1	PO1.1	R-D	Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299 650 - 304 009	1 349 580	801	756	45	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801	06/19	12/22	PLZ	Záp	
5423520012	60	c1	PO1.1	R-D	Rekonstrukce žst. Retenice	1 117 981	12 900	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	03/19	06/21	UST	Záp	
5423520013	60	c1	PO1.1	R	Rekonstrukce žst. Bohusdov	1 676 420	758 894	555 794	0	555 794	203 100	0	203 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	07/20	12/23	UST	Záp	
5423520019	60	c1	T1	R23	Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov	2 428 985	64 500	10 000	4 500	14 500	0	0	9 625	0	9 625	0	0	0	0	0	40 375	0	40 375	14 500	08/23	12/25	UST	Záp	
5423530003	60	c1	PO1.1	R-D	Elektrizace trati Kadaň Pruněšov - Kadaň	531 892	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	12/18	07/23	UST	Záp	
5423530004	60	c1	PO1.1	R-D	Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov	1 548 436	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	04/19	06/21	UST	Záp	
5423720012	60	c1	PO1.1	R-D	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Blina	2 415 145	2 110	2 110	0	2 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 110	08/19	11/21	UST	Záp	
5523720005	60	c1	PO1.1	R-D	Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)	635 868	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	07/19	07/23	KHR	Výc	
5533520003	60	c1	T5	R	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová	3 503 839	1 109 425	45 000	40 000	85 000	0	0	0	154 000	30 800	184 800	0	0	0	0	839 625	0	839 625	31 200	05/21	03/24	PBC	Výc	
5533520009	60	c1	T1	R	ETCS Ústí nad Orlicí - Lichkov	282 207	23 709	3 096	309	3 405	0	0	0	3 046	0	3 046	0	0	0	0	17 258	0	17 258	3 405	04/22	02/23	PBC	Záp	
5613520011	60	c1	T1	R23	Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled	2 976 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	10/23	12/26	YVS	Výc	
5623520051	60	c1	T1	R	Rekonstrukce nástupiště v žst. Adamov	1 112 375	482 200	144 100	-24 100	120 000	0	0	0	133 000	-75 163	57 837	0	0	0	0	304 363	0	304 363	14 500	08/21	11/23	JHM	Výc	
5623520053	60	c1	T5	R	Elektrizace trati vč. PEU Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa	3 974 488	375 676	42 500	157 500	200 000	0	0	0	61 600	-61 600	0	0	0	0	0	605 625	-429 949	175 676	28 500	11/22	08/24	JHM	Výc	
5623520066	60	c1	T5	R23	ETCS Brno Horní Heršpice - Zastávka u Brna	481 853	10 000	0	1 500	1 500	0	0	0	1 275	1 275	0	0	0	0	0	0	0	7 225	7 225	1 500	09/23	12/25	JHM	Záp
5623530005	60	c1	PO1.1	R-D	Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna	1 730 116	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	08/19	09/21	JHM	Výc	
5623720018	60	c1	PO1.1	R-D	Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Zidlochovice	832 470	4 450	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	11/18	03/20	JHM	Výc	
5713520006	60	c1	PO1.1	R-D	Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice	220 399	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	03/20	11/20	OLM	Výc	
5713520008	60	c1	PO1.1	R-D	Elektrizace a zkapacitnění trati Umčov (včetně) - Olomouc	4 756 135	150 000	65 000	85 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 900	08/19	06/23	OLM	Výc	
5713520010	60	c1	PO1.1	R-D	Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice - Říkovice	2 444 954	51 300	63 300	-12 000	51 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 900	09/19	11/23	ZLN	Výc	
5813720006	60	c1	PO1.1	R-D	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětměřovice	382 302	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 020	05/22	10/23	MRS	Záp	
Celkem						64 013 090	6 920 294	2 700 873	419 458	3 120 331	900 163	-666 675	233 488	519 962	-11 488	508 474	172 189	0	172 189	3 315 761	-429 949	2 885 812	261 530						
50						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
60						64 013 090	6 920 294	2 700 873	419 458	3 120 331	900 163	-666 675	233 488	519 962	-11 488	508 474	172 189	0	172 189	3 315 761	-429 949	2 885 812	261 530						

Údaje uvedené ve sloupci "**z toho příprava" jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1479 ze dne 2. května 2023. Změnové řízení č. 72 schválené dne 25. dubna 2023.

Vysvětlivky: Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

Akce spolufinancované z CEF

Počet akcí 30

Příloha č. 3 k Dodatku č. 92/2023/3

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Označení zdrojů	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	I		E		7		C		B		R		U		*z toho příprava	Od	Do	Kraj	Dra. Jednot. ka	v tis. Kč														
									Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Rozpočet zdroje 6	RO/ZŘ	Rozpočet zdroje 7	RO/ZŘ	Rozpočet CEF	RO/ZŘ	Rozpočet CEF II	RO/ZŘ	Rozpočet RRF	RO/ZŘ	Rozpočet EIB	RO/ZŘ							Upravený rozpočet EIB													
5003520028	60	c1	CEFK	R		Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)	5 407 804	1 595 258	425 000	-316 317	108 683	0	0	0	228 555	18 052	246 607	739 779	500 189	1 239 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	05/20	02/24	PRH	Záp				
5003520026	60	c1	CEF2	R23		ETCS Mlvočice - Praha hl. n. (mimo)	846 111	10 000	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	12/23	01/26	PRH	Záp			
5003720028	60	c1	CEFK	R-D		ETCS Píseň (mimo) - Cheb	1 013 535	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500	11/19	06/23	BAL	Záp			
5003720045	60	c1	CEFK	R-D		ETCS Píseň - Česká Třebová	425 706	23 597	1 152	3 003	4 153	0	0	0	3 337	-420	2 917	18 911	-2 384	16 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723	08/18	09/23	BAL	Záp		
5003720046	60	c1	CEFK	R-D		ETCS Beroun - Píseň	555 645	88 108	88 108	0	88 108	0	0	0	0	0	59 500	-59 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	12/21	11/23	BAL	Záp		
5113520008	60	c1	CEFK	R-D		Rekonstrukce Neirellho viaduktu	1 964 234	15 450	15 450	0	15 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	04/17	11/20	PRH	Záp		
5113520020	60	c1	CEF2	R23		Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	4 130 036	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	06/23	03/27	PRH	Záp		
5113520030	60	c1	CEF2	R23		Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Křč. Společiv	2 705 265	731 500	731 500	0	731 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 500	07/23	07/24	PRH	Záp		
5113520040	60	c1	CEF2	R		ETCS Praha-Uhlířves - Praha hl. n. (mimo)	330 815	196 142	76 000	20 778	96 778	27 000	-27 000	0	0	0	0	0	0	80 000	19 364	99 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	06/22	04/24	PRH	Záp	
5113720004	60	c1	CEFK	R-D		Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.	5 678 976	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	05/18	11/22	PRH	Záp	
5113720006	60	c1	CEF2	R23		Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Vysočany (včetně)	4 172 567	1 056 522	100 000	33 110	133 110	100 000	38 512	138 512	0	0	0	0	0	765 000	19 900	784 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 000	01/23	03/25	PRH	Záp	
5213120002	60	c1	BC	R-D		Veřm - Poříčany, BC	5 174 560	600 865	154 862	94 987	249 849	0	0	293 408	-107 408	186 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 016	165 016	25 000	06/20	12/22	STC	Záp									
521310006	60	c1	CEFK	R-D		Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)	4 161 008	938 628	523 165	-206 108	317 057	0	0	143 625	8 287	151 912	539 458	-69 799	469 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	08/19	08/23	BAL	Záp		
521310015	60	c1	CEF2	R23		Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)	1 981 962	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	09/23	05/26	STC	Záp		
5213520020	60	c1	CEFK	R-D		Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)	1 820 789	90 000	68 000	22 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	05/19	12/22	STC	Záp	
5213520021	60	c1	CEF2	R		Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)	2 650 399	975 292	45 000	-15 000	30 000	139 042	5 304	144 346	0	0	0	0	0	830 459	-29 513	800 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	06/22	11/25	STC	Záp	
5213520026	60	c1	CEFK	R-D		ETCS Králový n. Vlt. - Praha - Kolín	3 277 720	115 960	137 500	-21 540	115 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 645	06/20	12/23	BAL	Záp		
521370004	60	c1	CEFK	R-D		Optimalizace trati Beroun (včetně) - Kralův Dvůr	2 638 333	11 820	11 820	0	11 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	11/16	05/23	STC	Záp	
5323720006	60	c1	CEF2	R		Území Přáseň, S. stavba - Loky - Koterov	1 586 187	326 395	42 125	0	42 125	54 185	-11 545	42 640	0	0	0	0	0	280 844	-39 214	241 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 200	11/20	01/24	PLZ	Záp
5423520018	60	c1	CEF2	R		Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)	1 318 852	270 920	55 000	0	55 000	23 400	11 557	34 957	0	0	0	0	0	160 000	20 963	180 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	08/21	04/23	UST	Záp
5533120004	60	c1	BC	R-D		Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC	4 302 478	1 674 327	404 776	124 124	528 900	0	0	211 677	-175 765	35 912	0	0	0	0	0	0	0	0	141 647	72 868	214 515	800 000	95 000	895 000	23 000	02/21	06/23	PBC	Výc							
553320002	60	c1	CEFK	R		Modernizace železničního uzlu Pardubice	8 462 719	1 367 581	680 000	197 581	877 581	0	0	250 000	-176 500	73 500	731 554	-315 054	416 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	09/20	12/24	PBC	Výc	
5623120004	60	c1	BC	R-D		Adamov - Blansko, BC	3 504 354	1 414 128	163 928	198 020	361 948	0	0	197 154	-98 577	98 577	0	0	0	0	0	70 604	0	0	0	0	70 604	450 000	432 999	882 999	19 400	09/21	04/23	JHM	Výc							
5623120005	60	c1	BC	R-D		Brno-Maloměřice St.6 - Adamov, BC	3 755 957	1 439 192	104 000	302 586	406 586	0	0	133 847	-66 923	66 924	0	0	0	0	0	112 000	3 542	115 542	807 607	42 533	850 140	18 300	08/21	04/23	JHM	Výc										
5623520027	60	c1	CEFK	R		Dokování 1. zdi. koridoru v trať. úseku Lanžhot (Čb) - Kúry (SR)	825 857	224 650	25 000	15 000	40 000	0	0	44 830	-10 330	34 500	191 242	-41 092	150 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 900	02/22	04/24	JHM	Výc	
5713120002	60	c1	BC	R23		Lipník n. B. - Drahotuše, BC	2 201 609	36 700	0	6 500	6 500	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	3 500	09/23	12/27	OLM	Výc							
5713520004	60	c1	CEFK	R-D		Rekonstrukce žst. Píseň, 2. stavba	3 798 904	65 760	65 760	0	65 760	0	0	8 500	-5 855	2 645	14 221	-866	13 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050	04/19	11/22	OLM	Výc		
5723520026	60	c1	CEF2	R		Rekonstrukce ŽST Vsetín	3 528 361	1 329 170	62 200	52 100	114 300	290 070	0	290 070	0	0	0	0	0	924 800	0	924 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	11/21	12/24	ZLN	Výc	
5813120002	60	c1	BC	R-D		Obřívčany - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC	3 447 592	398 600	18 100	0	18 100	0	0	298 293	-109 399	188 894	19 100	-11 494	7 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317 393	-133 393	184 000	17 500	06/20	12/23	MRS	Výc					
5813520022	60	c1	CEF2	R23		Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - Jeseník - Havířov střed (mimo)	3 199 969	9 050	0	9 050	9 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 050	09/23	09/26	MRS	Výc		
						Celkem	85 418 284	15 409 615	3 641 946	1 265 872	4 907 818	633 697	16 828	650 525	1 813 226	-694 838	1 118 388	2 313 765	0	2 313 765	3 041 103	0	3 041 103	324 251	76 410	400 661	2 540 016	437 339	2 977 355	502 420												

Národní akce

Příloha č. 4 k Dodatku č. 92/2023/3

Počet akcí

25

Označení zdrojů

1

v tis. Kč

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	*Z toho příprava	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
3273215204	60	c1	N	R-D	Nové spojení - Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice	9 287 676	1 220	800	420	1 220	50	07/04	07/16	PRH	Záp
5003520071	60	c1	N	R	Vozidla pro kontrolu a údržbu trakčního vedení	704 622	0	0	0	0	0	04/21	10/24	BAL	NPS
5003520076	60	c1	N	R-D	Dodávka měřicí drezíny MD 2 pro diagnostiku železničního svršku	267 750	0	0	0	0	0	01/18	08/21	BAL	NPS
5003520160	60	c1	N	R23	Kybernetická bezpečnost Správy železnic	597 468	170 000	170 000	0	170 000	15 000	01/23	04/27	BAL	Záp
5003520169	60	c1	N	R-D	Obnova vozového parku - Hasičská záchranná služba SŽDC - speciální vozidla - II.etapa	285 390	0	0	0	0	0	10/20	12/23	BAL	NPS
5003520192	60	c1	N	R	Vznik a rozvoj digitálních technických map (DTM) a mapování technické infrastruktury	2 209 959	200 496	200 496	0	200 496	0	05/22	12/30	BAL	NPS
5003520221	60	c1	N	R23	Vybavení vybraných stanic a zastávek informačními panely, instalace SMART zastávek	39 225	39 225	39 225	0	39 225	5 000	06/23	12/23	BAL	Záp
5113510003	60	c1	N	R	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.	778 992	295 000	295 000	0	295 000	4 500	09/21	10/25	PRH	Záp
5213510016	60	c1	N	R23	Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín	494 896	28 186	0	28 186	28 186	10	07/23	12/25	STC	Záp
5213520070	60	c1	N	R23	Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Čáslav	53 156	8 215	8 215	0	8 215	215	10/23	11/24	STC	Záp
5213530005	60	c1	N	R23	Zvýšení stability skalních masivů na tratích Chotětov - Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město	120 673	30 000	30 000	0	30 000	1 000	07/24	12/25	STC	Záp
5213530022	60	c2	N	R-D	Rekonstrukce mostů v km 46,057 a 46,015 trati Ledčecko - Čerčany	55 781	10	10	0	10	10	08/21	08/24	STC	Záp
5313520012	60	c1	N	R	Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek	684 981	182 823	182 823	0	182 823	8 000	12/21	07/25	JHC	Záp
5313520031	60	c1	N	R23	Rekonstrukce mostu v km 21,510 trati Tábor - Písek	117 052	40 000	40 000	0	40 000	2 200	08/23	02/24	JHC	Záp
5423520034	60	c1	N	R23	Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem - Most	79 354	1 700	0	1 700	1 700	160	10/23	12/24	UST	Záp
5423520066	60	c1	N	R23	Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město - Velké Žernoseky	157 279	65 000	65 000	0	65 000	1 000	06/23	06/24	UST	Záp
5423520072	60	c1	N	R23	Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem - Střekov - Ústí nad Labem západ	91 542	60 000	60 000	0	60 000	7 000	03/23	11/23	UST	Záp
5523520016	60	c1	N	R	Výstavba elektrodyspečinku OŘ HK	72 124	27 423	5 000	22 423	27 423	3 000	07/22	10/24	KHR	Výc
5533510005	60	c1	N	R	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice	1 789 430	157 000	173 448	-16 448	157 000	31 500	12/20	06/25	PBC	Výc

Označení zdrojů

1

v tis. Kč

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	*Z toho příprava	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
5533520011	60	c1	N	R-D	Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000	87 028	5 500	5 500	0	5 500	2 200	04/22	12/22	PBC	Výc
5533520015	60	c1	N	R23	Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod - Pardubice	57 887	5 000	45 000	-40 000	5 000	2 000	04/23	10/23	PBC	Výc
5623510024	60	c1	N	R-D	Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno - Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko	185 509	68 000	53 000	15 000	68 000	4 900	02/22	04/23	JHM	Výc
5623520058	60	c1	N	R-D	Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín	536 738	23 000	28 000	-5 000	23 000	2 800	02/21	09/22	JHM	Výc
5623520070	60	c1	N	R-D	Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně	134 271	22 610	22 610	0	22 610	2 800	02/22	01/23	JHM	Výc
5713520013	60	c1	N	R23	Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc	358 801	40 000	80 000	-40 000	40 000	20 000	07/23	05/25	OLM	Výc
Celkem						19 247 584	1 470 408	1 504 127	-33 719	1 470 408	113 345				
50						0	0	0	0	0	0				
60						19 247 584	1 470 408	1 504 127	-33 719	1 470 408	113 345				

Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1479 ze dne 2. května 2023.
Změnové řízení č. 72 schválené dne 25. dubna 2023.

Vysvětlivky:

Kód: **50** - neinvestice; **60** - investice

Akce spolufinancované z RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu oživení a odolnosti)

Příloha č. 6 k Dodatku č. 92/2023/3

Počet akcí
54

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Označení zdrojů	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	1			R			*Z toho příprava	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
									Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet RRF	RO/ZŘ	Upravený rozpočet RRF					
5003520086	60	c1	RRF	R-D		Rekonstrukce tunelu ev.č. 124 Podhradského na trati TÚ 1733 Kácov - Světla nad Sázavou	113 248	0	0	0	0	0	0	0	07/20	11/21	VYS	Výc	
5003520121	60	c1	RRF	R-D		Vstup do oblasti ETCS	206 502	2 500	2 500	0	2 500	0	0	608	06/20	11/22	BAL	Záp	
5003520126	60	c1	RRF	R-D		Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R	37 361	3 372	530	900	1 430	1 942	0	1 430	08/21	05/23	BAL	Záp	
5003520215	60	c1	RRF	R-D		Mobilní BTS	32 421	32 421	1	0	1	32 420	0	32 420	05/21	04/23	BAL	NPS	
5003720004	60	c1	RRF	R-D		Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa	2 874 539	16 203	8 250	-1 220	7 030	10 500	-1 327	9 173	5 050	07/20	10/22	JHM	Výc
5003730012	60	c2	RRF	R-D		Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa	1 177 486	110 500	4 000	106 500	110 500	90 000	-90 000	0	3 000	11/21	11/22	BAL	Záp
5113520015	60	c1	RRF	R		Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka	596 162	187 168	18 540	0	18 540	168 628	0	168 628	15 200	07/21	06/24	PRH	Záp
5113520026	60	c1	RRF	R23		Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha	210 064	174 308	102 673	71 635	174 308	3 000	-3 000	0	10 435	01/23	01/24	PRH	Záp
5113520033	60	c1	RRF	R		Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Praha - Radotín	54 656	36 150	7 850	-3 850	4 000	32 150	0	32 150	4 000	08/22	04/24	PRH	Záp
5113720011	60	c1	RRF	R-D		Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.	1 095 757	18 367	50 000	-31 633	18 367	3 000	-3 000	0	250	05/20	12/23	PRH	Záp
5213510012	60	c1	RRF	R-D		Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty	475 946	6 589	929	-629	300	12 411	-6 122	6 289	300	04/20	06/22	STC	Záp
5213510017	60	c1	RRF	R-D		Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Roztoky u Prahy	407 955	82 500	82 500	0	82 500	0	0	0	5 200	02/21	10/22	STC	Záp
5213510018	60	c1	RRF	R-D		Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun	391 304	130 642	26 579	-15 504	11 075	92 421	27 146	119 567	10 000	08/20	10/23	STC	Záp
5213520067	60	c1	RRF	R-D		Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice	72 487	42 000	6 475	0	6 475	45 525	-10 000	35 525	6 475	09/22	11/23	STC	Záp
5313520014	60	c1	RRF	R		Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.	893 679	315 492	76 274	0	76 274	239 218	0	239 218	10 000	06/20	01/24	JHC	Záp
5313520015	60	c1	RRF	R-D		Přestupní terminál Strakonice	103 663	600	600	0	600	0	0	0	600	09/19	06/21	JHC	Záp
5313520019	60	c1	RRF	R-D		Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí	61 806	10	0	10	10	0	0	0	10	05/21	05/22	JHC	Záp
5313520020	60	c1	RRF	R-D		Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek	65 769	37 560	1 560	0	1 560	36 000	0	36 000	1 560	01/21	07/23	JHC	Záp
5313530013	60	c1	RRF	R-D		Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice - Volary, 1. stavba	47 175	210	1 110	-900	210	0	0	0	10	03/21	06/22	JHC	Záp
5313530014	60	c1	RRF	R-D		Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice - Volary, 2. stavba	33 308	155	155	0	155	0	0	0	155	03/21	11/22	JHC	Záp
5323510001	60	c1	RRF	R-D		Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.	813 308	327 785	107 785	0	107 785	232 976	-12 976	220 000	30 000	04/21	11/23	PLZ	Záp
5323520036	60	c2	RRF	R-D		Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň - Žatec	77 623	15 030	495	8 109	8 604	6 425	1	6 426	360	09/21	03/23	UST	Záp
5323520042	60	c1	RRF	R-D		Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní	66 561	27 868	3 830	12 170	16 000	26 869	-15 001	11 868	1 000	04/21	09/23	PLZ	Záp
5323530023	60	c2	RRF	R-D		Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov	49 985	23 300	5 000	-2 000	3 000	20 300	0	20 300	3 000	06/21	11/23	PLZ	Záp
5413520027	60	c1	RRF	R-D		Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš	86 672	49 206	8 794	-5 794	3 000	51 206	-5 000	46 206	3 000	10/22	12/23	KVA	Záp
5413520028	60	c1	RRF	R-D		Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov	45 066	32 500	5 167	-2 667	2 500	30 000	0	30 000	2 500	08/22	10/23	KVA	Záp
5423120032	60	c1	RRF	R-D		Rekonstrukce trati v úseku Krýry - Vroutek	186 324	60	0	60	60	58	-58	0	0	03/21	11/21	UST	Záp
5423130018	60	c2	RRF	R-D		Rekonstrukce trati v úseku Rumburk - Velký Šenov	375 000	2 600	0	2 600	2 600	2 500	-2 500	0	0	03/21	09/21	UST	Záp
5423510002	60	c1	RRF	R-D		Rekonstrukce nástupiště a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice	439 862	203 480	100 000	-16 520	83 480	120 000	0	120 000	11 475	12/22	12/23	UST	Záp
5423510003	60	c1	RRF	R-D		Rekonstrukce nástupiště a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.	425 079	64 530	4 000	0	4 000	82 000	-21 470	60 530	4 000	08/21	01/23	UST	Záp
5423520028	60	c1	RRF	R		Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách	324 205	139 000	65 000	-44 000	21 000	118 000	0	118 000	12 000	08/22	12/25	UST	Záp
5423520031	60	c1	RRF	R-D		Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny - Libochovice	217 642	913	3 400	-2 487	913	0	0	0	01/21	01/22	UST	Záp	

Označení zdrojů					1			R			v tis. Kč							
Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet RRF	RO/ZŘ	Upravený rozpočet RRF	*Z toho příprava	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
5423520036	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lípa	59 278	45 300	9 520	-4 520	5 000	42 480	-2 180	40 300	5 000	11/22	12/23	UST	Záp
5423520037	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Benešov nad Ploučnicí	69 713	47 193	5 000	0	5 000	44 000	-1 807	42 193	5 000	10/22	12/23	UST	Záp
5423520038	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bílina	78 985	54 259	7 741	-5 741	2 000	52 259	0	52 259	2 000	10/22	12/23	UST	Záp
5423520052	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Plzeň - Žatec	183 462	13 300	6 300	7 000	13 300	10 000	-10 000	0	1 300	06/21	07/23	UST	Záp
5423530006	60	c2	RRF	R-D	Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) - Sebnitz (DBAG)	264 605	243	243	0	243	0	0	0	243	03/20	08/21	UST	Záp
5513520014	60	c1	RRF	R	Rekonstrukce nástupiště ZST Semily	217 752	147 094	3 408	4 389	7 797	139 297	0	139 297	7 797	12/22	03/24	LBR	Záp
5523520013	60	c1	RRF	R-D	Zřízení výhybny Bartoušov	172 007	60	3 400	-3 340	60	0	0	0	60	09/21	11/22	KHR	Výc
5533520008	60	c1	RRF	R-D	Výstavba TNS Stéblová	371 001	171 000	34 400	-25 700	8 700	35 000	127 300	162 300	6 000	02/21	10/23	PBC	Výc
5613520036	60	c1	RRF	R-D	Světla nad Sázavou ON - rekonstrukce	57 571	20 830	3 830	0	3 830	2 000	15 000	17 000	2 000	10/22	12/23	VYS	Výc
5623520026	60	c1	RRF	R-D	Výstavba odbočky Rajhrad	367 327	0	0	0	0	0	0	0	0	01/21	01/22	JHM	Výc
5623520040	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice	78 669	20 677	9 100	-1 558	7 542	9 350	3 785	13 135	3 500	09/22	12/23	JHM	Výc
5713520014	60	c1	RRF	R-D	Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)	1 891 737	175 000	448 000	-273 000	175 000	170 000	-170 000	0	16 000	02/21	07/23	OLM	Výc
5713520015	60	c1	RRF	R-D	Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov	2 043 915	400 000	335 400	64 600	400 000	137 800	-137 800	0	6 850	01/21	06/23	OLM	Výc
5713520035	60	c1	RRF	R-D	Moravský Beroun ON - rekonstrukce	43 390	468	160	-38	122	346	0	346	85	02/21	03/23	OLM	Výc
5713520036	60	c1	RRF	R-D	GSM-R Uničov - Šumperk	91 329	59 921	2 500	24 200	26 700	27 266	5 955	33 221	2 000	06/22	10/23	OLM	Výc
5723520024	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce žst. Holešov	486 791	34 100	13 700	20 400	34 100	0	0	0	5 700	08/21	10/22	ZLN	Výc
5723520027	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm	246 747	119 701	22 830	-129	22 701	61 000	36 000	97 000	7 100	08/22	06/23	ZLN	Výc
5813510004	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bohumín	84 170	3 850	3 850	-3 849	1	3 849	0	3 849	1	04/20	12/22	MRS	Výc
5813520020	60	c1	RRF	R-D	Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov	330 041	31 050	11 130	-9 130	2 000	12 500	16 550	29 050	1 600	03/21	08/23	MRS	Výc
5813520028	60	c1	RRF	R-D	Opava západ ON - revitalizace	103 944	19 071	7 100	2 971	10 071	4 700	4 300	9 000	2 100	03/21	04/23	MRS	Výc
5813520045	60	c1	RRF	R-D	Karviná ON - rekonstrukce části výpravní budovy	52 357	16 500	3 000	0	3 000	200	13 300	13 500	2 400	11/22	12/23	MRS	Výc
5813520046	60	c1	RRF	R-D	Kravaře ON - rekonstrukce výpravní budovy	33 525	14 050	3 200	-1 650	1 550	3 300	9 200	12 500	110	09/22	11/23	MRS	Výc
Celkem						19 386 932	3 476 686	1 627 809	-130 315	1 497 494	2 212 896	-233 704	1 979 192	218 464				
50						0	0	0	0	0	0	0	0	0				
60						19 386 932	3 476 686	1 627 809	-130 315	1 497 494	2 212 896	-233 704	1 979 192	218 464				

Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1479 ze dne 2. května 2023.
Změnové řízení č. 72 schválené dne 25. dubna 2023.

Vysvětlivky:

Kód: **50** - neinvestice; **60** - investice