
Číslo smlouvy Objednatele: 5623051978 (ORG 2373)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 001/2023

SM LOUVA O ZHOTOV EN Í S TAV B Y
kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 111246222/0800
Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská
třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)
Pověření zaměstnanci:

technický ředitel
vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a
samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

II. WELLCO Brno s. r. o.

Zastoupená: Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem společnosti

Se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČO: 25337009

DIČ: CZ25337009

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským v Brně pod sp. zn.
C 26670
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Bankovní spojení:  Raiffeisenbank, Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4, 

Číslo účtu:    1014030379/5500 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

 

I. Základní ustanovení a účel smlouvy 

I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), za přiměřeného použití 

ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle 

§ 2430 a násl. Občanského zákoníku; práva a povinnosti stran touto smlouvou 
neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

I.2. Objednatel hodlá realizovat investiční akci „Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro 

zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení“ z vlastních prostředků 

Objednatele (dále jen „Projekt“).  

I.3. V rámci Projektu mají být provedeny stavební úpravy v 1.PP, 1., 2.  a 3. NP stávajícího 
objektu Křenová 289/6 v Brně, včetně stavební úpravy chodníku před objektem 
Křenová 289/6, jejichž smyslem   je změna užívání jedné bytové jednotky na kanceláře 

a změna užívání obchodních prostor na veřejnou vybavenost se zaměřením na sociální 

péči. (vše dále jen „Stavba“). 

I.4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby 

Objednatele spočívající v zřízení unikátního informačního, kontaktního a 

poradenského centra – Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení, kde občané 

dostanou veškeré informace z oblasti sociální péče, a to s úzkou vazbou na další oblasti 

(bydlení, zdravotní péče apod.). 

I.5. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku s názvem „Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a 

Kontaktního místa pro bydlení“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno 

Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle režimu zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 
Objednatel odpovídá za správnost a úplnost veškerých podkladů pro zhotovení Stavby 

a nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou na Zhotovitele. 

I.6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 

realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V této smlouvy.  

I.7. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je 

jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany 
dále dohodly, že: 
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a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 

vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 
b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze 

smlouvy použije subsidiárně. 

 

II. Předmět smlouvy  

II.1. Předmětem této smlouvy je 

a) provedení díla, kterým je zhotovení Stavby a poskytování záručního plnění k dílu, 

b) poskytnutí součinnosti Objednateli při řízení souvisejícím s užíváním Stavby. 

II.2. Zhotovením Stavby se rozumí  

a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, 
včetně dodávky, montáže a instalace technologického zařízení, provedení všech 

činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 

nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde 

bude Stavba prováděna (dále jen „Staveniště“), bezpečnostní opatření, včetně 

koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je vymezen 
projektovou dokumentací pro provádění Stavby (dále jen „Projektová 

dokumentace“), která byla zpracována Ing. Arch. Karlem Spáčilem, Podlesí 949/2, 624 

00 Brno, IČ: 69694451 ; oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, 

v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 

prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství 
(dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 1 této smlouvy;   stavebním povolením  

vydaným Magistrátem města Brna, Odbor dopravy dne 21. 7. 2021 pod č. j. 

MMB/0346566/2021 a  stavebním povolením vydaným Úřadem městské části Brno-
střed dne 12. 10. 2021 pod č.j.MCBS/2021/0170304/KOTM. Projektová dokumentace je 

zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou 

č. 169/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a byla Zhotoviteli předána před 
uzavřením této smlouvy, 

b) vypracování dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „DSPS“), 

c) geodetické zaměření Stavby, 

d) zpracování geometrického plánu pro vklad Stavby do katastru nemovitostí. 

II.3. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:  

a) zpracování věcného harmonogramu realizace Stavby (dále jen „Harmonogram“) a 
jeho předložení Objednateli k seznámení; pokud Objednatel nebo TDI zjistí 

v Harmonogramu údaje, vzbuzující důvodnou pochybnost o správném 
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zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Stavby, 

sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele 

do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit Objednatele na nevhodnost 
připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se 
zapracovanými připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal 

stanovisko, že na zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je 
předpokladem pro zahájení stavebních prací dle čl. III. 1. písm. b) této smlouvy; 

b) zpracování finančního plánu stavby s uvedením předpokládaného čerpání 

v jednotlivých kalendářních čtvrtletích (dále jen „Finanční plán“). Ve Finančním 

plánu bude zohledněno fakturační období a splatnost faktur dle čl. VII. této 

smlouvy; 

c) zhotovení dokumentace zajišťované Zhotovitelem (výrobní a dílenské 

dokumentace) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, v rozsahu požadovaném Projektovou dokumentací a 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „výrobní dokumentace“) a po předchozím projednání s TDI a osobou 
vykonávající autorský dozor uvedenou v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „AD“); 
výrobní dokumentaci Zhotovitel předá Objednateli ve třech vyhotoveních 

v listinné podobě a ve třech vyhotoveních v digitální podobě ve formátu pdf. na 
CD / DVD nosiči / USB flash disku; 

d) vytýčení veškerých inženýrských sítí na základě předané Projektové dokumentace, 
včetně zjištění podmínek jejich vlastníků a správců pro realizaci Stavby dle této 

smlouvy a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich 

správcům;  

e) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 

Stavby, přičemž toto ustanovení se nevztahuje k provedení případného 

záchranného archeologického výzkumu; 

f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Stavby;  

g) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou); 

h) ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí; 

i) v případě potřeby zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného; 

j) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu 

zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek TDI, a to ve třech vyhotoveních 

v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;  
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k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a 
revizí veškerých elektrických, plynových zařízení a tlakových zařízení 
s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů 

Objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a 

v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči; 

l) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle relevantních ČSN, jejichž 

závaznost si smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních 
nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu 

smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 

technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli, a to v českém 

jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální 

podobě na CD nosiči;  

m) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět 

plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení 

provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém 

jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální 

podobě na CD nosiči; 

n) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště 
po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení staveniště 

zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a 

požadavky Objednatele;  

o) odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební 

suť, použité obaly apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady; 

p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, příkopy, propustky apod.); 

q) oznámení zahájení stavebních prací, v souladu s platnými rozhodnutími 

a vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správcům sítí apod.;  
oznámení konání kontrolních prohlídek Stavby věcně a místně příslušnému 

stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek;  
r) zabezpečení splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí; 

s) zajištění splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a z dokladů 

předaných Objednatelem Zhotoviteli;  

t) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání TDI 
při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD;  

u) provedení zaškolení obsluhy budoucího provozovatele (dále jen „Provozovatel“) 
u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy vyžadují. Osoba Provozovatele, 
jakožto i konkrétní osoby určené k zaškolení budou Objednatelem ztotožněny 

nejpozději ve lhůtě dle III.1 písm.1.c) této smlouvy;  
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v) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, 
resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby 
a dokumentaci údržby ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom 

vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;  

w) vybavení Stavby podle požární zprávy;  

x) celkový úklid Stavby před předáním a převzetím plnění předmětu smlouvy. 

II.4. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad: 

a) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny 
oproti Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby; 

b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, 
budou označeny nápisem „beze změn“; 

c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 

zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele; 

d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen 

i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s TDI a AD a jejich 
souhlasné stanovisko; 

e) součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, 

podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách v rámci Stavby uložených či 

dotčených sítí; 

f) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek 

na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou 

podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila Provozovateli zjistit 
jednoznačně druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy 

inženýrských sítí pro potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav;  

g) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí díla, 

členěný dle kusů s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních 
norem (v současné době dle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu 

při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, 

ve znění pozdějších předpisů). 

DSPS bude předána Objednateli při podpisu zápisu o převzetí díla dle čl. X.1 této 

smlouvy ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální 

podobě na CD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a 
*.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky 
ve formátu *.xls pro MS Excel. 

II.5. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje zpracování geometrického plánu 

(odsouhlaseného Majetkovým odborem Magistrátu města Brna) odpovědným geodetem 
pro vklad do katastru nemovitostí - v 7 tištěných a ve 3 datových vyhotoveních ve 

formátu *.dgn a *.pdf,  zpracování geodetického zaměření ve 3 tištěných a 2 datových 
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vyhotoveních ve formátu *.pdf; vše v rozsahu nezbytném podle zákonů, vyhlášek a 

technických norem. Z tabulky geometrického plánu bude zřejmé porovnání všech částí 

původních pozemků se všemi částmi pozemků nově vzniklých a pozemků nově 

určených. 

II.6. Poskytnutím součinnosti Objednateli se rozumí poskytnutí součinnosti při zajištění 

vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, a to 

zejména: 

a) Zhotovitel, pokud k tomu bude Objednatelem vyzván, se bude účastnit kontrolních 

prohlídek Stavby prováděných místně příslušným stavebním úřadem; 

b) Zhotovitel poskytne Objednateli případné další potřebné údaje a podklady pro 

vydání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, pokud k tomu bude 
Objednatelem vyzván; 

c) v případě zjištění závad neumožňujících bezpečné užívání Stavby a vydání 

rozhodnutí o zákazu užívání Stavby ve správním řízení Zhotovitel oznámí 

Objednateli odstranění vytknutých nedostatků po jejich odstranění, v případě, že 

jejich odstranění provede Zhotovitel. 

(vše dále také jen „Poskytnutí součinnosti“).   

II.7. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 

s autorem, resp. autory DSPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá 

autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn 

DSPS jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako 
nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 
Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 

činnosti dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti. Právem 

Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy se rozumí 

nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, 

zejména jejich další zpracování a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. 
Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím DSPS dle této 

smlouvy. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní. Licence se 

poskytuje Objednateli na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí 

činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně 

prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta v ceně za splnění plnění dle smlouvy.  

II.8. Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít dílo provedené bez vad či pouze 

s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědnost 

Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli 
za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému 

užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 

způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“).  
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III. Lhůta plnění. Harmonogram. Finanční plán 

III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto: 

a) lhůta pro zpracování Harmonogramu a Finančního plánu 

předložení Harmonogramu Objednateli k seznámení nejpozději do 3 dnů ode 
dne uzavření této smlouvy. Objednatel se k předloženému návrhu 

Harmonogramu vyjádří do 3 dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději 

do 3 dnů ode dne obdržení vyjádření (případných připomínek) Objednatele 
Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví a předloží Finanční plán. 

b) lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby (tj. provedení potřebných 

úkonů Zhotovitelem)  

nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí Staveniště Zhotovitelem (lhůta pro předání 
a převzetí staveniště je stanovena v čl. VIII.11 této smlouvy), přičemž po zahájení 

prací se Zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat. 

c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo 
Poskytnutí součinnosti dle čl. II.6 této smlouvy) se sjednává v délce  

15 měsíců ode dne převzetí Staveniště Zhotovitelem (dále také jen „Finální 

lhůta“).  

d) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla  

nejpozději 15 dnů před koncem Finální lhůty. 

e) lhůta pro předložení Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle 
odst. XIII.7 smlouvy 

nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla. 

f) lhůta k odstranění případných Drobných vad  

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla, případně ve lhůtě 

sjednané smluvními stranami při předání a převzetí díla. 

g) lhůta k úplnému vyklizení Staveniště  

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla. 

h) lhůta k Poskytnutí součinnosti  

po uplynutí Finální lhůty do vydání kolaudačního 

souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, dle 
požadavků Objednatele.  

III.2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je 

zohledněno též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby 
v klimaticky nepříznivém období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. 
V případech, kdy z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které 

prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými 
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klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a 

obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho 

část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen 
Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lhůty se prodlužuje, a to vždy nejdéle 

o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak. 

III.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt. 

III.4. Harmonogram  

a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací zpracovaný ve 

formátu *.pdf v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných 

k provedení jednotlivých stavebních činností. Z tohoto harmonogramu bude 

u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. Harmonogram bude 
obsahovat minimálně tato data, která se současně stanou dílčími smluvními 

termíny, tzv. milníky: 

• stavební úpravy svislých a vodorovných nosných konstrukcí 

• vnitřní rozvody TZB, úpravy tras potrubí 

• osazení výplní otvorů a zapravení fasád 

• SO 01 – bezbariérový přístup a úprava plochy pro parkování 

 vše bez drobných dokončovacích prací.  

 Plnění Harmonogramu bude vyhodnocováno na kontrolních dnech.  

b) Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez 
souhlasu Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 15 pracovních dnů 
s výjimkou situací, kdy zahájení či provádění prací prokazatelně brání nepříznivé 

klimatické podmínky tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně 

závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze dílo dle Harmonogramu 
řádně realizovat; uvedeným nejsou dotčena práva/povinnosti Zhotovitele v případě 

nevhodného příkazu Objednatele nebo skryté překážky místa, kde má být Stavba 

provedena. 

c) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI předložit 

popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při 

zhotovování Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na Stavbě dle 
Harmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě a 

podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDI výslovně vyžádá, a to bez vlivu na 
změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací. 

III.5. V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární 

ochranu na Staveništi uvedená v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „Koordinátor BOZP“), 
TDI, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) 

přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto 

přerušení nebude mít vliv na Finální lhůtu.  
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III.6. Lhůta plnění může být změněna pouze:  

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 

podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly 

obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací, a/nebo na vyloučení některých 
prací nebo dodávek z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich 
provedení a v souladu s platnými právními předpisy. Doba nezbytná k provedení 

prací bude určena buď právními předpisy anebo půjde o dobu nezbytnou k 
provedení prací (případně kombinaci uvedeného). Doba nezbytná k provedení prací 

bude určena zpravidla kalkulací normohodin potřebných k jejich provedení na 

základě rozpočtu těchto prací dle oborového ceníku RTS; 

b) dohodou smluvních stran, z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, 

které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště 

nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně 

jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze 
realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče 

Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lhůty 

se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických 

podmínek, není-li sjednáno jinak; 

c) z důvodu objektivně nepředvídatelných skutečností na straně Objednatele; 

d) z důvodu projednání změn závazku Objednatelem, a to o dobu odpovídající nejvýše 

době od předložení změnového listu odsouhlaseného TDI a s vyjádřením AD 
Zhotovitelem Objednateli do uzavření nové úpravy smluvních vztahů mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se změnou závazku, a to pouze za 

předpokladu, že projednání změn závazku prokazatelně brání Zhotoviteli 
v provádění díla či předání díla. 

III.7. Způsob sjednání změny lhůty plnění 

a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, 
které by mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost 

prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty 

plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit 

písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení; 

b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou 
změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek 

daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

 

IV. Místo plnění 

Místem realizace Stavby je Brno-střed. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 1141 
a 708/19 v k.ú. Trnitá. Podrobné vymezení místa realizace Stavby je obsaženo 
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v Projektové dokumentaci.  

V. Cena za splnění předmětu smlouvy  

V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se 
sjednává takto:  

cena celkem bez DPH   21 189 340,44 Kč 

V.2. Celková cena se skládá z cen za splnění dílčích částí plnění předmětu smlouvy, a to ceny 

za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za Poskytnutí součinnosti dle této smlouvy. 

V.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto: 

cena bez DPH    21 064 340,44 Kč 

V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující 

rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací 

Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. 

V.5. Cena za Poskytnutí součinnosti dle této smlouvy se sjednává takto: 

cena bez DPH    125 000,00 Kč 

V.6. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy a cena za Poskytnutí součinnosti se dále 

označuje též jako „Sjednaná cena“. 

V.7. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném soupisu prací obsahují 

veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a 
přiměřený zisk Zhotovitele. Cena za zhotovení Stavby obsahuje mimo vlastní provedení 

prací a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na 
vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního 
prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost, náklady na 

publicitu, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, 

zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných 

zvláštních opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště 

nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu odst. III.2. této smlouvy, odměnu za 
poskytování Záručního servisu, provozní náklady (mj. též náklady spojené 

s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními, apod.), náklady na správní poplatky, 

pojištění, daně, bankovní záruky apod. 

V.8. Cena za zhotovení Stavby obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv 
(licence) k DSPS. 

V.9. V ceně za zhotovení Stavby je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu 

el. energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. 

V.10. Platnost ceny 

a) Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a je platná 

až do doby předání a převzetí plnění předmětu smlouvy; 
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b) Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou ceny pevné po celou 

dobu výstavby, až do termínu dokončení Stavby a jeho předání a převzetí plnění 

předmětu smlouvy; 

c) Položkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou závazné. Položkové 

ceny slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací 

za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných 

nepředvídaných prací rozšiřujících rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle 
této smlouvy; 

d) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo 

nedostatků v položkových cenách oceněného soupisu prací; 

e) Ust. dle písm. a) - c) neplatí v případě, kdy budou naplněny podmínky pro 
úpravu Sjednané ceny dle inflační doložky uvedené v příloze č. 3 této smlouvy. 

V.11. Sjednaná cena může být změněna pouze:  

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále 

sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než 

těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací nebo 
na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a v souladu se 
ZZVZ; 

b) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na 
jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této 

smlouvy než té, která vyplývá z této smlouvy, a v souladu se ZZVZ; 

c) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na 

provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických 
podmínek, a v souladu se ZZVZ; 

d) způsobem a za podmínek stanovených v příloze č. 3 této smlouvy, pokud budou 
naplněny podmínky pro úpravu Sjednané ceny. 

V.12. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je 
Zhotovitel povinen provést výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný 

požadavek na změnu sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení; 

b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné 

zvýšení Sjednané ceny. Jednání o zvýšení Sjednané ceny je možné pouze 

za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ; 

c) V případě naplnění podmínek pro úpravu Sjednané ceny dle přílohy č. 3 této 

smlouvy bude postupováno způsobem v této příloze uvedeným. 
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VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby  

VI.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby a Projektu musí 

Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však 

do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení 

dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude 
obsahovat popis události nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení dodatečných 

prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě 

dodatečných prací po jeho předložení bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření 

Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude v souladu s ustanoveními ZZVZ dále 
projednáno poptání stavebních prací, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným 

dodatečným pracím dle tohoto odstavce. Potřebu provedení dodatečných prací 

k řádnému dokončení Stavby a Projektu je oprávněn požadovat také Objednatel, 
přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. 

VI.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové 

úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným 

ustanovením ZZVZ.  

VI.3. Při ocenění dodatečných prací (tj. víceprací) bude postupováno takto: na základě 

písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle 
oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že 

požadované položky víceprací v oceněném soupisu prací uvedeny nebudou, bude jejich 
cena stanovena dohodou smluvních stran podle Sborníků cen stavebních prací 

vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, pro příslušné 

období, ve kterém budou vícepráce poptávány. V případě víceprací nezahrnutých ve 

výše uvedeném Sborníku cen stavebních prací musí být takováto vícepráce oceněna na 

základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase obvyklé. Cena v místě a 

čase obvyklá bude určena podle výsledků tržní konzultace s minimálně třemi dodavateli 

oslovenými Zhotovitelem. V takovém případě musí být vícepráce oceněna nejnižší takto 

získanou cenou. Nebude-li možno ocenit vícepráce podle výsledků tržní konzultace, 

musí být cena určena na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých 

nákladů. 

VI.4. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který 

tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného 

odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel 
skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací 

zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo 

okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se 
zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek bez zbytečného 

odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu 
s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek oceněného soupisu prací, které 

odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu 
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provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací je oprávněn 

požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše 

ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo 

nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako 
v případě ocenění dodatečných prací podle čl. VI.3. této smlouvy. 

VI.5. Záměnu jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 
této smlouvy, odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy 

smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným 

ustanovením ZZVZ. 

VI.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému 

soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez 
zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co 

Zhotovitel skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit 

při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti ze kterých 

potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se 

k oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez zbytečného odkladu 

vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno 

vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby dle tohoto 
odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby, je 
oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní 

obdobně. V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli 
právo na snížení sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za splnění 

předmětu smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako 

v případě ocenění dodatečných prací. 

VI.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele 

k provedení dodatečných prací dle odst. VI.1 této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí 

k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4 této 

smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací VI.6 této smlouvy, nebo ve 

lhůtě, která může být navržena zhotovitelem a písemně schválena TDI, předložit 

Objednateli změnový list odsouhlasený TDI a s vyjádřením AD, který bude podkladem 

k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být v případě 

změny podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem ve shodné 

struktuře a formátu jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

VI.8. TDI se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode 

dne, kdy jej obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné námitky 

k obsahu a k formálním náležitostem změnového listu. Po odsouhlasení změnového 

listu TDI a získání vyjádření AD Zhotovitel předá příslušný změnový list Objednateli. 
Současně s předáním změnového listu předá Zhotovitel Objednateli podrobný 

položkový rozpočet změny vypracovaný ve shodné struktuře a formátu, jako je oceněný 

soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, ve formátech *.xls nebo *.xlsx pro MS 
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Excel, *.pdf a *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný 

výstup z rozpočtového softwaru vše na technickém nosiči dat (CD či DVD). 

VI.9. O změně rozsahu Stavby a změně sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této 

smlouvy a ceny za splnění předmětu smlouvy se obě strany zavazují, za předpokladu 

dodržení postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek k této 

smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet. 

 

VII. Platební podmínky 

VII.1. Cena za zhotovení Stavby bude hrazena vždy za předchozí fakturační období 
v průběhu celé doby plnění díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen 
„Průběžná faktura“). Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně 

realizovanou v příslušném fakturačním období. Fakturační období běží vždy od 

patnáctého dne v měsíci do čtrnáctého dne měsíce následujícího. Nedílnou součástí 

faktury – daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném 

fakturačním období. Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen 

vyplývajících z oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen 
„Soupis“). 

VII.2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální fakturu dle odst. VII.10 této 

smlouvy), vč. Soupisu k odsouhlasení TDI ve třech písemných vyhotoveních a 
elektronicky, a to vždy nejpozději do 5 dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). 

Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den 

fakturačního období, za které je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné 
faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním 

období vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Plnění poskytnutá podle tohoto 
odstavce budou započtena na Finální fakturu.  

VII.3. Práce, jejichž předmětem je zhotovení Stavby dle této smlouvy, jsou zařazeny pod 

číselný kód 41-43 klasifikace produkce (CZ-CPA) a spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
DPH“), do režimu přenesení daňové povinnosti. V případě režimu přenesení daňové 

povinnosti je povinen přiznat a zaplatit daň Objednatel. Zhotovitel se tímto zavazuje 

uvést na faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a v případě režimu přenesení 

daňové povinnosti text „daň odvede zákazník“. Na Poskytnutí součinnosti se režim 

přenesení daňové povinnosti nevztahuje 

VII.4. Průběžná i Finální faktura i faktura za Změnu nákladů musí obsahovat náležitosti 
daňového dokladu dle zákona o DPH, náležitosti dle ust. § 435 Občanského zákoníku a 
dále též tyto údaje:  

a) označení banky a č. účtu dle smlouvy o dílo, 

b) označení díla,  
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c) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 

d) číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA) a v případě režimu přenesení daňové 

povinnosti text „daň odvede zákazník“, 

e) příloha - Soupis podepsaný TDI a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat 
zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; počet 

měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy 
v příslušném fakturačním období. 

VII.5. Smluvní strany souhlasí ve smyslu ustanovení § 26 zákona o DPH, že faktury mohou 
být vystavovány i v elektronické podobě.  

VII.6. V případě, že ekonomický systém Zhotovitele umožňuje vystavit a zaslat fakturu 

včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu 

PDF, je ze strany Objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do 

datové schránky TDI, tj. Brněnských komunikací a.s. (ID: tk7c8xt). Pokud nelze takto 

postupovat, smluvní strana doručí fakturu včetně příloh TDI na adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy 

VII.7. TDI je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních 

dnů ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné 

námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených 

prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDI 

předá TDI příslušnou fakturu Objednateli. 

VII.8. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDI odsouhlaseny a 
potvrzeny, je Objednatel ji oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit. 

Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo 

přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury 
v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.  

VII.9. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 

nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem 
v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. 

Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě strany 

závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce 

neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně 

namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 
dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku. 

VII.10. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem 

při plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode 
dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny. Poslední Průběžná faktura, obsahující 

vyúčtování ceny za zbývající poskytnutá plnění – řádné zhotovení Stavby, doposud 
neuhrazená na základě Průběžných faktur, se označuje jako „Finální faktura“. 

VII.11. Cena za Poskytnutí součinnosti bude uhrazena jednorázově po řádném splnění 
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Poskytnutí součinnosti Zhotovitelem, a to na základě faktury (dále jen „Faktura za 
poskytnutí součinnosti“). 

VII.12. Finální fakturu za zhotovení Stavby je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Součástí Finální faktury za zhotovení 

Stavby bude finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně 

vyfakturovaných stavebních prací a dodávek (tzv. čerpání), který bude ve shodné 

struktuře a formátu jako byl oceněný soupis prací, případně jiný formát výstupu 
odsouhlasený Objednatelem. Finální rozpočet Stavby bude Objednateli předán celkem 
ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD.  

VII.13. Na základě Finální faktury za zhotovení Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za 
zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných 

faktur. 

VII.14. Objednateli bude Finální faktura za zhotovení Stavby vč. Soupisu předána po jejím 

odsouhlasení TDI. 

VII.15.  Finální fakturu za zhotovení Stavby a Fakturu za poskytnutí součinnosti se 
Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle této 

smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena, jinak 
do 30 dnů ode dne splnění závazků Zhotovitele dle této smlouvy (zejména odstranění 

Drobných vad, vyklizení Staveniště a po předání Bankovní záruky za řádné plnění 

záručních podmínek). 

VII.16. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, 
pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 

Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje 

v Soupisu odsouhlaseném TDI. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude 

opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním 

Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení. 

VII.17. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 

částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení 

s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením 

příslušné částky. 

VII.18. Úprava ceny díla na základě inflační doložky, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, 

bude provedena postupem uvedeným v inflační doložce samostatnými fakturami za 

Změnu nákladů. Zhotovitel předkládá faktury za Změnu nákladů vč. vyúčtování 

Změny nákladů k odsouhlasení TDI ve třech písemných vyhotoveních a elektronicky. 
Součástí poslední faktury za Změnu nákladů bude i aktualizovaný finální rozpočet 

stavby zpracovaný v souladu s odst. VII.13. této smlouvy a zahrnující i Změny nákladů. 

 

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody 
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VIII.1. Vlastníkem nemovité věci, která je předmětem Stavby, zůstává Objednatel. 
Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, 
která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází 

na Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem. 

VIII.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů a požadavků 

uvedených v příloze č. 4 této smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele 

jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce 
ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu 

požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy. 

VIII.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům; za řádné a včasné plnění se považuje uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za řádně provedené stavební práce, dodávky nebo služby 

poskytnuté poddodavatelem k plnění veřejné zakázky dle Smlouvy (dále jen „Plnění“), 

a to vždy do 15 dnů ode dne obdržení platby ze strany Objednatele. Objednatel je 

oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají 

splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele či odůvodňují nemožnost 

splnit povinnosti dle tohoto odstavce; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět 

a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení 

takové výzvy.  

VIII.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 

toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se 
zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná 

k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit 

nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li 
možné imisím zabránit, Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich 
eliminaci. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a 
dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany 
Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu 

požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy. 

VIII.5. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu realizace předmětu Smlouvy vyvine maximální 

úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů na skládky a 

k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů. Objednatel je 
oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají 

splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen 

výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 
dnů ode dne obdržení takové výzvy. 

VIII.6. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění předmětu Smlouvy vyvine maximální úsilí 

směřující k eliminaci záboru veřejného prostranství. Objednatel je oprávněn vyžádat si 

od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle 

tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět 
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a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení 

takové výzvy. 

VIII.7. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo 

k jejímu zmírnění.  

VIII.8. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla 

při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků 

Zhotovitele dle této smlouvy. 

VIII.9. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou 

technickou část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 

na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků 

předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a 

cenu díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto 

vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní 

poměr. 

VIII.10. Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně 

zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných 
osob, které se budou podílet na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla.  

VIII.11. Objednatel se zavazuje ve lhůtě do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy 
předat Zhotoviteli Staveniště a Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít. O předání a 
převzetí Staveniště sepíší smluvní strany protokol v den předání Staveniště.  

VIII.12. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či 

pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do 
stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat 

časové náročnosti uvedení díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny 
Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit 

uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele. 

VIII.13. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla 

obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti 

stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným 

na základě této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé 

k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.  

VIII.14. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude 
dodáno v I. jakosti, není-li v Projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak. Jakost 
dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

VIII.15. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to 

tak, že bude provádět úklid. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu s právními 
předpisy o nakládání s odpady zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se 
zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.). 
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VIII.16. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru 
Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po 
Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu 

Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí 

na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této 
smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

VIII.17. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím 

pověřeným osobám, TDI, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy 

oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole 
provádění díla. Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon 

funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu.  

VIII.18. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, 

s tím, že: 

a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 14 dnů, 

b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v 

dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí 

být písemná a doručená Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně 

zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je 

povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím 

spojené, 

c) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a 

seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. 

Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům 
zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich 
opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že 

jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady 

na opakované zkoušky Objednatel, 

d) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; 
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený 

termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo 
na základě výzvy TDI nebo AD, 

e) kontrolní dny budou řízeny TDI, 
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f) z kontrolních dnů budou TDI pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány 

v elektronické podobě.  

VIII.19. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit 

zabezpečení staveniště. Zhotovitel je především povinen staveniště oplocením 

zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob. 

VIII.20. Zhotovitel je oprávněn provést po odsouhlasení TDI a/nebo Objednatele 
v odůvodněných případech úpravu rozměrů výplní stavebních otvorů Stavby (okna, 
dveře) a rozměrů či hmotností dalších výrobků, u kterých Zhotovitel zhotovuje výrobní 

dokumentaci, oproti rozměrům či hmotnostem uvedeným v Projektové dokumentaci či 

v oceněném soupisu prací v toleranci ± 5 % původního rozměru či hmotnosti 
v návaznosti na skutečné rozměry příslušných stavebních konstrukcí. Zhotovitel je 
rovněž oprávněn v odůvodněných případech provést po odsouhlasení TDI a/nebo 
Objednatele změnu členění jednotlivých výplní stavebních otvorů oproti členění 

uvedenému v Projektové dokumentaci či v oceněném soupisu prací z technických 

důvodů, které by jinak bránily jejich provedení či řádnému užívání. Cena příslušných 
položek výplní stavebních otvorů a dalších výrobků, u kterých Zhotovitel zhotovuje 
výrobní dokumentaci, uvedená v soupisu prací se v těchto případech nemění. 

VIII.21. Zhotovitel je povinen umístit v místě realizace stavby dle požadavku objednatele 

1 kus informačního litého banneru s navařenými kovovými oky o rozměrech šířky 3,4 
m/ výšky 1,7 m (případně o jiných rozměrech dle domluvy s objednatelem) a o váze 550 

g/m2 (dále jako „informační banner“), který bude na místo realizace stavby dodán 

objednatelem po dohodě se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne 

předání a převzetí staveniště dohodnout s objednatelem dodání informačního banneru 
na e-mailu: marketing@brno.cz a poskytnout objednateli součinnost při jeho dodání. 

Zhotovitel je povinen informační banner umístit dle požadavku objednatele na 

viditelném místě a je povinen ho řádně ukotvit/zatížit proti převrácení a zajistit proti 
uvolnění a odcizení. V případě, že bude informační banner umístěn na stavebním 
oplocení a stavební oplocení spadne, je zhotovitel povinen stavební oplocení opětovně 
postavit. V případě poškození nebo odcizení informačního banneru je o tom zhotovitel 
objednatele povinen bezodkladně informovat na e-mailu: marketing@brno.cz a 
dohodnout s objednatelem dodání nového informačního banneru na náklady 

objednatele. Po dokončení stavby ve lhůtě sjednané pro vyklizení staveniště je zhotovitel 

povinen informační banner odstranit a dohodnout s objednatelem jeho odvoz na e-
mailu: marketing@brno.cz. 

 

 

IX. Vedení stavebního deníku 

IX.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle 
obecně závazných právních předpisů, zejména zákona 183/2006 Sb., o územním 
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plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

IX.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění díla 

dle této smlouvy, uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla 

dle této smlouvy a po převzetí díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál 

stavebního deníku. 

IX.3. Objednatel, TDI a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku, činit 

zápisy a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je 
oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování 

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi. 

IX.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem 

Objednatele, TDI nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří 

pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem 
záznamu souhlasí.  

IX.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy. 

 

X. Předávání a přejímání plnění 

X.1. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno 
k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel, prostřednictvím TDI svolá 

předávací a přejímací řízení. Zhotovitel dílo předá a Objednatel převezme formou 
zápisu o předání a převzetí díla připraveného Objednatelem, který bude podepsán 

oběma smluvními stranami.  

X.2. Převzetí díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné 

vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1 této smlouvy. 

X.3. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti díla k převzetí dle odst. X.1 této 
smlouvy povinen oznámit písemně TDI a Objednateli všechny skutečnosti vedoucí 

k potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1 této smlouvy a/nebo skutečnosti 

vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. 

VI.4 této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6 této 
smlouvy. 

X.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání 

a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních 

partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Ze strany Objednatele 
se přejímacího řízení zúčastní zejména TDI a AD. 

X.5. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních 

vztahů, nemůže Objednatel dílo převzít, neboť předávané dílo nebude odpovídat 

sjednanému dílu dle této smlouvy. Do doby, než budou dodatečné práce dle odst. VI.1 
této smlouvy a/nebo záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. 



Stránka 23 z 41 

VI.4 této smlouvy sjednány dodatkem k této smlouvě, se u prací provedených v rozporu 
s čl. VI.2 a/nebo s čl. VI.5 této smlouvy jedná o nesjednané práce. V případě, že z důvodu 

nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. X.3 a/nebo VI.7 této smlouvy nebude 
možno dílo převzít ve Finální lhůtě, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku 

Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o 

dobu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle odst. 
X.3 a/nebo VI.7 této smlouvy. 

X.6. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Přejímací zápis obsahuje zejména: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení Objednatele a Zhotovitele, 

c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

d) zhodnocení jakosti díla, 

e) seznam převzaté dokumentace, 

f) prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá, 

g) soupis příloh, 

h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace, 

i) datum a místo sepsání protokolu, 

j) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato,  

k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, uživatele (provozovatele) a 
osoby vykonávajících technický dozor Objednatele a Koordinátora BOZP 

X.7. Závazek Zhotovitele spočívající v Poskytnutí součinnosti bude splněn vydáním 
kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, který je dokladem o povoleném 

užívání Stavby.  

X.8. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 

svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla 

včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla 

v náhradním termínu sepíší strany přejímací zápis s náležitostmi podle odst. X.6 této 
smlouvy.  

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost 

XI.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen 

„Záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, a to na provedené práce a 

dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b)  tohoto odstavce.  

b) na dodávky zařízení technologie a předměty postupné spotřeby v délce shodné 

se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců ode dne převzetí 
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díla Objednatelem, 

(dále též „Záruční doba“) 

XI.2. Není-li výslovně stanoveno jinak, záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla 

Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně 

užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování 

vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže.  

XI.3. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny 

bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také 

právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel. 

XI.4. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 

odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení 

se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.  

XI.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě 

havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. 

Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn 

zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude 
odstraněna nejpozději do pracovních 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 

v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se 

smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  

XI.6. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. 

Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. XI. 1 této 

smlouvy. 

XI.7. V průběhu Záruční doby Zhotovitel provádí záruční servis díla: 

a) provádění nezbytných servisních a provozních opatření tak, aby dílo bylo možné 

řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému je určeno a zároveň bylo umožněno 

zachování maximální technické životnosti Stavby; (dále jen „Záruční servis“), 

přičemž pod pojmem Záruční servis se rozumí úkony, jejichž provádění, rozsah a 
četnost vyplývají z příslušných technických norem a z manuálů výrobců 

příslušných zařízení, s cílem umožnit užívání díla k účelu, ke kterému je určeno a 

zároveň umožnit zachování maximální technické životnosti stavby. Jedná se 

zejména o zařízení vzduchotechniky,  a plynové kotle, u nich se požadují zejména 

prohlídky, kontroly, údržby, čištění, výměny filtrů apod.; u oken a u dveří zejména 

o kontrolu funkčnosti, seřízení a mazání. Záruční servis zahrnuje také nezbytné 

zásahy Zhotovitele spojené s odstraněním vad, u nichž povinnost odstranění 

vyplývá ze záruky na dílo během záruční doby (jedná se tedy o odstraňování 

záručních vad podle čl. XI.3. a XI.5. této smlouvy), 

b) odměna za poskytování Záručního servisu je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy; 

v této ceně však není zahrnuta cena Záručního servisu a dodávek, v případě, kdy 
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byla potřeba servisního zásahu či dodávek vyvolána nevhodným užíváním díla 

ze strany Objednatele, 

c) v případě neprovedení potřebného Záručního servisu či jednotlivého servisního 

zásahu Zhotovitelem, je oprávněn zajistit provedení příslušného servisního zásahu 

Objednatel na náklady Zhotovitele.  

 

XII. Pojištění 

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít na vlastní náklady 

sjednáno pojištění díla proti všem možným rizikům, zejména proti stavebním a 
montážním rizikům, živlům a krádeži, a to až do výše celkové ceny plnění bez DPH 

sjednané dle této smlouvy. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před 

uzavřením této smlouvy a je dále povinen tyto doklady na požádání kdykoliv 
bezodkladně předložit Objednateli.  

XII.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude 

mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 

osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. 
10 mil. Kč (slovy: deset milionů korun českých), s maximální spoluúčastí 5 % za 
pojistnou událost. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví 

třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel předloží 

Objednateli pojistnou smlouvu nebo příslušný pojistný certifikát kdykoliv 

do 3 pracovních dnů od požádání, a to i opakovaně. 

XII.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

XII.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat. 

 

XIII. Sankční ujednání a zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele 

XIII.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu 

je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení. 

XIII.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje 
Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty: 

a) ve výši 5 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na 

zhotovení Stavby, či s převzetím Staveniště, a to za každý i započatý den prodlení, 

vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé 

klimatické podmínky; 

b) ve výši 5 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele při prodlení s realizací 
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jednotlivých milníků oproti Harmonogramu dle čl. III odst. 4 písm. a) této smlouvy 
za každý započatý den prodlení, a to počínaje vždy 16. pracovním dnem prodlení 

s plněním povinnosti, vyjma situace, kdy prodlení objektivně nastalo v důsledku 

nepříznivých klimatických podmínek, nevhodných pokynů Objednatele či výskytu 

skrytých překážek v místě plnění; smluvní pokutu dle tohoto ustanovení Zhotovitel 

uhradí vždy za první prodlení s realizací milníku oproti Harmonogramu, nikoliv za 
prodlení návazné (v navazujícím milníku), vyvolané prodlením prvním, avšak 

pouze za předpokladu, že délka prodlení návazného (v navazujícím milníku) je 
shodná nebo kratší než prodlení první; uvedené nemá vliv na sankce při prodlení se 

zhotovením Stavby dle písm. c) tohoto odstavce (tj. tyto smluvní pokuty budou 

placeny samostatně); 

c) ve výši 15 000,- Kč za porušení závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím 
předání Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení; 

d) ve výši 1 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s odstraněním Drobných 

vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení; 

e) ve výši 5 000,- Kč za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním 

reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den 

prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 

nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává 

se smluvní pokuta ve výši 2 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím 

odstraněním; 

f) ve výši 10 000,- Kč za každé zjištěné porušení povinností dle čl. VIII.2./3./4./5./6. a čl. 

XV. 1. této smlouvy; 

g) ve výši 10 000,- Kč za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 

předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy BOZP Zhotovitele 

zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě 

stanovené BOZP nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se 

sjednáním nápravy;   

h) ve výši 3 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit 

doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání 

porušení uvedené povinnosti Zhotovitele. Uvedená smluvní pokuta je vázána 

rovněž na porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle 
čl. XIII. 6. této smlouvy po dobu, kdy má být příslušná bankovní záruka v platnosti, 
a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s 

prodloužením stávající bankovní záruky; 



Stránka 27 z 41 

i) ve výši 1 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní 

záruky podle čl. XIII.7. této smlouvy po dobu, kdy má být příslušná bankovní 

záruka v platnosti, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, 

případně s prodloužením stávající bankovní záruky; 

j) ve výši 500 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle 

čl. XV.2./3./4. této smlouvy; 

k) ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 

XV.6. této smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně; 

l) ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané 

k úplnému vyklizení Staveniště; 

m) ve výši 10 000,- Kč za každé hrubé porušení postupů při provádění Stavby. Za 
hrubé porušení postupů při provádění Stavby je považována situace, kdy 

Zhotovitel i přes upozornění Objednatele, TDI či specialisty kontroly jakosti TDI: 

- provádí práce u nichž bylo TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI 
požadováno zpracování a schválení technologického postupu, aniž by měl 

k takovým pracím zpracovaný a TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI 
schválený technologický postup, 

- opakovaně poruší TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI schválený 

technologický postup prací, 

- provádí práce v rozporu s TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI 
schváleným technologickým postupem, 

- opakovaně poruší povinnosti dané stanovenými požadovanými kontrolami 
zakrývaných konstrukcí a případnými kontrolními měřeními a zkouškami 

(kontrolním zkušebním plánem), 

- opakovaně poruší povinnosti dle čl. VIII.18 bod b) anebo c); 

n) ve výši 1 000 000,- Kč, dojde-li k porušení pravidel dle odst. XV.8. této smlouvy a to 
za každý jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně; 

o) ve výši 10.000 Kč za každé zjištěné porušení povinností dle čl. VIII odst. 21 této 

smlouvy. 

XIII.3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká 

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 

pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XIII.4. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na 

zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

XIII.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 
30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně 

vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné 
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výši. 

XIII.6. K zajištění svého závazku řádného provedení a dokončení díla ve sjednané lhůtě 

poskytl Zhotovitel Objednateli před uzavřením této smlouvy finanční záruku (dále jen 
„Bankovní záruka za řádné dokončení“), což smluvní strany stvrzují svými podpisy. 

a) Zhotovitel má sjednánu platnou Bankovní záruku za řádné dokončení s platností 

ode dne předcházejícího předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla, 

poskytnutou bankou (dále jen „Banka“), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. 

Občanského zákoníku; Bankovní záruka v záruční listině obsahuje písemné 

prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky Objednatele v rozsahu do částky 

1 200 000,- (slovy jeden milion dvě stě tisíc korun českých), pokud Zhotovitel dílo 

neprovádí řádně či nedokončí dílo dle této smlouvy ve sjednané lhůtě a/nebo 
neodstraní Drobné vady ve sjednané lhůtě, a/nebo nevyklidí do 10 dnů po předání a 

převzetí díla Staveniště. Bankovní záruka za řádné dokončení pokryje finanční 

nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, aj.) vzniklé 

v důsledku neplnění stanovených povinností Zhotovitele. Záruční listina 
neobsahuje další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení díla je 
neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Bankovní záruky za řádné 

dokončení díla bude mít v držení po celou dobu provádění díla Objednatel. 

b) Bankovní záruka za řádné dokončení musí být Zhotovitelem udržována v platnosti 
po celou dobu realizace díla prodlouženou o dobu alespoň 15 dnů po sjednané době 

pro předání a převzetí díla a po odstranění případných Drobných vad díla. 
Bankovní záruka bude Zhotoviteli uvolněna po předložení protokolu o předání a 

převzetí díla podepsaného Objednatelem, Zhotovitelem a po odstranění případných 
Drobných vad díla ve sjednané lhůtě. V případě, že dílo nebude řádně dokončeno 
a/nebo nebudou odstraněny Drobné vady v průběhu trvání Bankovní záruky za 
řádné dokončení, zavazuje se Zhotovitel Objednateli nejpozději v poslední pracovní 

den předcházející dni skončení platnosti Bankovní záruky za řádné dokončení 
předložit novou Bankovní záruku za řádné dokončení (případně zajistit 

prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 měsíc ode dne 
skončení platnosti původní Bankovní záruky za řádné dokončení. Takto bude 
postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za řádné dokončení 

Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla a do odstranění 

Drobných vad. 

c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné 

dokončení zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné 

dokončení na výzvu Objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet 

Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.  

d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 

porušení smlouvy. 

XIII.7. K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy, 
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poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné 

splnění záručních podmínek“), a to nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla 
a za současného dodržení těchto podmínek: 

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění 

záručních podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku, 

která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí 

Objednatele v rozsahu odpovídající 5 % ceny za zhotovení Stavby dle čl. V. 3. této 

smlouvy bez DPH, pokud Zhotovitel v průběhu trvání Záruční doby poruší své 

povinnosti dle čl. XI. této smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění záručních 

podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, 

náhradu škody, náklady za neprovedení zásahu Zhotovitelem apod.) vzniklé 

v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele. Záruční listina 
nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění 

záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní 

záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli 
v originále.  

b) Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po 
dobu Záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech 

nároků Objednatele vůči Zhotoviteli; to platí i v případě, kdy banka na základě 

Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek uspokojí požadavky 

Objednatele. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude 

Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené doby. 

c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné 

splnění záručních podmínek zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky 
za řádné splnění záručních podmínek na výzvu Objednatele vyplacením příslušné 

částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.  

d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 

porušení smlouvy. 

 

XIV. Ukončení smluvního vztahu 

XIV.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy 

písemně.  

XIV.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného 

porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění. 

XIV.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních 

závazků: 

a) prodlení Zhotovitele delší než 15 dnů od konce lhůt sjednaných dle čl. III. této 

smlouvy, nebo při prodlení s realizací milníku oproti Harmonogramu delší než 15 
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pracovních dní; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu 
delší než 15 dnů, 

c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem 
při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XII. této smlouvy, 

d) porušení povinností Zhotovitele týkajících se Bankovní záruky za řádné dokončení 

a Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. XIII. této smlouvy, 

e) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně 

v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy, 

f) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů, 

g) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů, 

h) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 

dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání 

Objednateli, 

i) opakované hrubé porušení postupů při provádění Stavby dle čl. XIII.2 písm. m) 
této smlouvy. 

XIV.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve 

smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto 

rozhodnutí);  

b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele; 

c) v případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené v odst. XV.8. této 
smlouvy. 

XIV.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.  

XIV.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na 

zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením 

smlouvy, licenční ujednání, ujednání definovaná v čl. XIV. 7. této smlouvy, ani další 

ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení 

od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této 

smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se 

uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. 

Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud 

zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

XIV.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak 
povinnosti obou stran jsou následující:  
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a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným 

soupisem prací; 

b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným 

soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu; 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla 

a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací 

řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce 

na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. 

V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout 

záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit 

přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit 

Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není 

Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné 

části díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající 

části sjednané ceny; 

d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu 

pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této 

druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není 

dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, 

kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. 

Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 

30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, 
nejpozději však do 2 let. 

 

XV.  Zvláštní ujednání 

XV.1. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly 

ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 

o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a 

to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 

XV.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 

prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. 

XV.3. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele či jinou 
osobu, s jehož/s jejichž pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které 

předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele. Nový poddodavatel/jiná osoba musí disponovat minimálně stejnou 

kvalifikací, kterou původní poddodavatel/jiná osoba prokázal za Zhotovitele. 
Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti Zhotovitele 
a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel/jiná osoba 
potřebnou kvalifikaci. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele/jiné 
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osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem 
příslušné doklady předloženy. Zhotovitel předloží Objednateli při předání staveniště 

seznam všech poddodavatelů s uvedením výše jejich podílu. Tento seznam je Zhotovitel 
povinen vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání předložit Objednateli. 

XV.4. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu 
stavbyvedoucího uvedenou v příloze č. 2 v této smlouvy pouze s předchozím písemným 

souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů 

od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová 

osoba potřebnou odbornou zkušeností. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez 

vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné 

doklady předloženy. 

XV.5. Zhotovitel je povinen před zahájením činnosti dle čl. III.1. písm. b) této smlouvy 

předložit Objednateli údaje o osobě, která splňuje požadavky na osobu stavbyvedoucího 

podle přílohy č. 2 této smlouvy, jakož v téže lhůtě i doklady (oprávnění) prokazující jeho 
odbornost a další jednoznačné doklady prokazující splnění požadavků na osobu 
stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy. Předložení údajů o osobě 
stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy a dokladů prokazujících jeho odbornost je 
podmínkou pro možnost zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby; pokud 
Zhotovitel požadované doklady nepředloží nebo tyto doklady nebudou prokazovat 

odbornost osoby stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy, jedná se o prodlení na 

straně Zhotovitele a Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat uhrazení sankce 
dle čl. XIII.2. písm. a) této smlouvy. 

XV.6. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění 

stavby ve smyslu stavebního zákona): 

a) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma 
objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na 

stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem, 

b) aktivně se účastní předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad 

zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí 

účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, 

c) aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních 

závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce.  

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením 

stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy, který je povinen být na Staveništi 

přítomen, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném. 

XV.7. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost Objednateli či dodavateli 
Objednatele při dodávce vybavení místností Stavby. Jedná se zejména o umožnění 

přístupu do prostor Stavby za účelem zaměření a koordinace Stavby a dodávky 

(montáže) vybavení. 
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XV.8. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této smlouvy 
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti neposkytne osobám, vůči kterým platí tzv. 
individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze 
dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 

o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům 
Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou 
nařízení); budou-li uvedená nařízení v budoucnu nahrazena jinou legislativou, uvedená 
povinnost se bude uplatňovat obdobně. 

XV.9. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv 
skutečnostech, které mají vliv na odpovědnost Zhotovitele dle odst. XV.8. této smlouvy. 
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou 
součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací. 

 

XVI. Ostatní ujednání 

XVI.1. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

XVI.2. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění 

v registru smluv statutární město Brno. 

XVI.3. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se 

zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní 

vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží 

verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních 

stran. 

XVI.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 

plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

XVI.5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 

Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

XVI.6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 
a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 

XVI.7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 

uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení 

§ 1793 Občanského zákoníku. 

XVI.8. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená 
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ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nebude vykonávat
činnost technického dozoru při realizaci díla.

XVI.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a
dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými
podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich
svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím
uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo
lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany
touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

XVI.10.Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

XVI.11.Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem
obchodního tajemství.

XVI.12.Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi
požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

XVI.13.Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Podmínky pro úpravu Sjednané ceny – inflační doložka

Příloha č. 4: Požadavky související se sociální odpovědností

Doložka:
Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/ 027 dne 12. 4. 2023.

V Brně dne .................... V Brně dne .......................

………………..

za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna

………………..

za Zhotovitele

Ing. Jan Šenkýř
jednatel společnosti
WELLCO Brno s.r.o.
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Příloha č. 1 Smlouvy 

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ 



Stavba: Spa21/01

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60200

Zhotovitel: IČO: 25337009

DIČ: CZ25337009

602 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

4 423 511,00

-0,44

10 635 120,22

3 059 195,50

Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info 
pointu a kontaktního místa pro bydlení

WELLCO Brno s.r.o.

Celkem

6 885 024,72

Příkop 838/6
Brno

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1
Brno-Brno-město

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

21 064 340,44

25 487 851,00

21 064 340,44

485 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00 485 000,00 101 850,00 586 850,00 2

D.0 0,00 485 000,00 101 850,00 586 850,00 2

0,00

SO 01 0,00 150 501,35 31 605,28 182 106,63 1

D.1.1 0,00 150 501,35 31 605,28 182 106,63 1

SO 02 0,00 19 888 839,09 4 176 656,21 24 065 495,30 94

D.1.2 0,00 13 054 322,89 2 741 407,81 15 795 730,70 62

D.1.4.1 0,00 1 861 323,97 390 878,03 2 252 202,00 9

D.1.4.2 0,00 1 076 650,63 226 096,63 1 302 747,26 5

D.1.4.3 0,00 1 387 346,10 291 342,68 1 678 688,78 7

D.1.4.4 0,00 1 175 697,80 246 896,54 1 422 594,34 6

D.1.4.5 0,00 1 096 953,50 230 360,24 1 327 313,74 5

D.1.4.6 0,00 236 544,20 49 674,28 286 218,48 1

0,00

PS 01 0,00 540 000,00 113 400,00 653 400,00 3

D.1.0 0,00 540 000,00 113 400,00 653 400,00 3

0,00 21 064 340,44 4 423 511,49 25 487 851,93 100

Popis stavby: Spa21/01 - Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení
Popis objektu: OVN - Ostatní a vedlejší náklady
Popis rozpočtu: D.0 - Vedlejší rozpočtové náklady
Popis objektu: PS 01 - Vertikální zdviž
Popis rozpočtu: D.1.0 - Vertikální zdviž
Popis objektu: SO 01 - Přístupové komunikace a dopravní řešení
Popis rozpočtu: D.1.1 - Stavební část
Popis objektu: SO 02 - Rekonstrukce objektu Křenová 6 
Popis rozpočtu: D.1.2 - Stavební část
Popis rozpočtu: D.1.4.1 - ZTI a plynoinstalace
Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Vytápění
Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Vzduchotechnika
Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Elektroinstalace-silnoproud
Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Elektroinstalace-slaboproud 
Popis rozpočtu: D.1.4.6 - Zařízení silnoproudé a slaboproudé el. - rozvaděče

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavební objekt

Přístupové komunikace a 
dopravní řešení

Vzduchotechnika

Elektroinstalace-silnoproud

Elektroinstalace-slaboproud 

Zařízení silnoproudé a slaboproudé 
el. - rozvaděče

Provozní soubor

Stavební část

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

ZTI a plynoinstalace

Vytápění

Vertikální zdviž

Vertikální zdviž

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 26 453,90 0,1

2 HSV 5 760,00 0,0

3 HSV 199 682,87 0,9

34 HSV 865 139,10 4,1

4 HSV 803 907,67 3,8

43 HSV 20 000,00 0,1

59 HSV 105 961,00 0,5

61 HSV 612 571,20 2,9

62 HSV 249 220,43 1,2

63 HSV 1 337 509,61 6,3

64 HSV 216 424,66 1,0

9 HSV 70 892,03 0,3

94 HSV 181 270,84 0,9

95 HSV 156 919,50 0,7

96 HSV 762 679,85 3,6

99 HSV 161 405,21 0,8

700 PSV 48 667,80 0,2

700B PSV 72 955,59 0,3

711 PSV 59 145,48 0,3

Svislé a kompletní konstrukce

Stěny a příčky

Vodorovné konstrukce

Schodiště

Dlažby a předlažby komunikací

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

HZS

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Ostatní konstrukce, bourání

Demontáže

Izolace proti vodě
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712 PSV 188 250,00 0,9

713 PSV 394 727,40 1,9

713 PSV 67 998,71 0,3

721 PSV 813 940,68 3,9

722 PSV 420 867,15 2,0

723 PSV 71 669,06 0,3

725 PSV 447 431,36 2,1

728.1 PSV 406 202,00 1,9

728.2 PSV 249 936,00 1,2

728.3 PSV 36 342,00 0,2

728.4 PSV 242 840,00 1,2

728.5 PSV 138 690,00 0,7

728.6 PSV 171 350,00 0,8

728.7 PSV 141 986,10 0,7

731.1 PSV 149 445,35 0,7

731.2 PSV 88 502,50 0,4

731.3 PSV 33 610,56 0,2

733 PSV 316 203,50 1,5

734 PSV 109 039,36 0,5

735 PSV 263 182,85 1,2

764 PSV 33 174,30 0,2

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Zařizovací předměty

Zařízení č. VZT-1.01 – Větrání 1NP

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Tepelné izolace

Zařízení č.401.01 - Klimatizace 
kanceláří v 3NP - uliční část

Zdroj tepla

Odkouření

Zdroj tepla - ostatní

Rozvod potrubí

Zařízení č. VZT-2.01 – Větrání 2NP

Zařízení č. 3.01 - větrání hygienického 
zázemí v 3NP

Zařízení č.101.01 - Klimatizace 
kanceláří v 1NP

Zařízení č.201.01 - Klimatizace 
kanceláří v 2NP

Zařízení č.301.01 - Klimatizace 
kanceláří v 3NP - dvorní část

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce klempířské
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766 PSV 1 088 882,89 5,2

767 PSV 3 096 209,78 14,7

771 PSV 367 087,78 1,7

776 PSV 277 810,00 1,3

777 PSV 112 132,48 0,5

781 PSV 335 878,45 1,6

782 PSV 96 760,00 0,5

783 PSV 55 227,01 0,3

784 PSV 175 837,38 0,8

799 PSV 63 136,70 0,3

M21 MON 10 000,00 0,0

M21.MXO MON 3 499,10 0,0

M21.R MON 82 560,00 0,4

M21.R2 MON 46 092,00 0,2

M21.R3 MON 48 424,50 0,2

M21.RE MON 11 924,50 0,1

M21.RH MON 126 604,10 0,6

M21.SD MON 388 042,80 1,8

M21.SM MON 114 300,00 0,5

M21M MON 347 815,00 1,7

M21P MON 242 980,00 1,2

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Konstrukce z přírodního kamene

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Revize silnoproud

Specifikace  rozvodnice: R2

Specifikace  rozvodnice: R3

Specifikace elektroměrového rozvaděče: 
RE

Specifikace  rozvaděče: RH

Nátěry

Malby

Ostatní

Elektromontáže

Specifikace ovládací rozvodnice:   MXO - 
ovládací

SVÍTIDLA - dodávka svítidel (materiál)

SVÍTIDLA - osazení svítidel  (montáž)

Silnoproud  - materiál

Silnoproud  - montáž
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M22.1M MON 56 248,50 0,3

M22.1P MON 54 273,20 0,3

M22.3 MON 12 600,00 0,1

M22.P MON 326 661,50 1,6

M22M MON 647 170,30 3,1

M33 MON 540 000,00 2,6

D96 PSU 1 109 226,85 5,3

VN VN 485 000,00 2,3

Cena celkem 21 064 340,44 100,0

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

ELEKTRICKÁ  ZABEZPEČOVACÍ  
SIGNALIZACE  PZTS - montážní práce

Revize SLP + PZTS

STRUKTUROVANÁ  KABELÁŽ,  EKV a  
DOMÁCÍ  VIDEOTELEFON - montážní 
práce

STRUKTUROVANÁ  KABELÁŽ,  EKV a  
DOMÁCÍ  VIDEOTELEFON - materiál

Montáže dopravních zařízení a vah-
výtahy

ELEKTRICKÁ  ZABEZPEČOVACÍ  
SIGNALIZACE-PZTS - materiál
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S: Spa21/01

O: OVN

R: D.0

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 485 000,00
1 00411 R Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 23/ I

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 23/ I

3 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 120 000,00 120 000,00 RTS 23/ I

4 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 75 000,00 75 000,00 RTS 23/ I

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 75 000,00 75 000,00 RTS 23/ I

6 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 RTS 23/ I

7 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 75 000,00 75 000,00 RTS 23/ I

8 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 23/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje 
zejména náklady na přípravné činnosti.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních 
prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).
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S: Spa21/01

O: OVN

R: D.0

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem 485 000,00

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
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S: Spa21/01

O: SO 01

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 21 203,89
1 113107510R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 100 mm
m2 12,00000 258,00 3 096,00 822-1 RTS 23/ I

chodník před vstupem-bezbariér.úprava : 2,0*6,0 12,00000

2 113108310R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 12,00000 230,00 2 760,00 822-1 RTS 23/ I

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 1,77850 1 475,00 2 623,29 800-1 RTS 23/ I

1,5*0,5*0,25+1,25*2,5*0,2 0,81250

0,35*5,4*0,3+0,35*4,75*0,15+0,35*(1,6+1,25)*0,15 0,96600

4 162701102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000  do 7 000 m m3 4,17850 237,50 992,39 800-1 RTS 23/ I

1,7785+12,0*0,2 4,17850

5 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 4,17850 287,50 1 201,32 800-1 RTS 23/ I

6 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem m3 12,53550 254,50 3 190,28 800-1 RTS 23/ I

+30m : 4,1785*3 12,53550

7 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno 
výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4

m3 4,17850 834,00 3 484,87 800-1 RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Přístupové komunikace a dopravní řešení

Stavební část

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
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S: Spa21/01

O: SO 01

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Přístupové komunikace a dopravní řešení

Stavební část

8 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 1,77850 19,30 34,33 800-1 RTS 23/ I

9 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 12,00000 15,70 188,40 800-1 RTS 23/ I

10 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 4,17850 513,00 2 143,57 800-1 RTS 23/ I

11 572952112R00 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 
přes  50 do  70 mm

m2 2,00000 478,50 957,00 822-1 RTS 23/ I

12 919735111R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm m 9,18000 58,00 532,44 822-1 RTS 23/ I

1,85+5,4+1,93 9,18000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 105 961,00
13 388996141R00 Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, DN do 110 mm, v otevřeném 

výkopu
m 6,00000 115,50 693,00 828-1 RTS 23/ I

14 434121415R00 Osazení schodišťových stupňů železobetonových na schodnice broušených nebo leštěných m 12,60000 737,00 9 286,20 801-1 RTS 23/ I

0,9*14 12,60000

15 434311116R00 Stupně dusané z betonu třídy C 25/30 m 13,00000 412,00 5 356,00 801-1 RTS 23/ I

5,4+1,6+4,75+1,25 13,00000

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

včetně spotřeby vody

Včetně spojek.

s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,
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S: Spa21/01

O: SO 01

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Přístupové komunikace a dopravní řešení

Stavební část

16 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 1,95000 2 230,00 4 348,50 801-1 RTS 23/ I

13,0*0,15 1,95000

17 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 1,95000 120,00 234,00 801-1 RTS 23/ I

18 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 6,25000 195,00 1 218,75 822-1 RTS 23/ I

5,0*1,25 6,25000

19 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 1,00000 292,00 292,00 822-1 RTS 23/ I

20 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 10,30000 263,50 2 714,05 822-1 RTS 23/ I

0,3+1,5+4,45+1,25 7,50000

1,0+1,8 2,80000

21 970241150R00 Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm m 1,00000 957,00 957,00 801-3 RTS 23/ I

22 596100020RAC Chodník z dlažby betonové, podklad beton prostý dlažba rozměru 400 x 400 mm, tloušťky 45 mm m2 1,80000 1 395,00 2 511,00 AP-HSV RTS 23/ I

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením 
výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad z prostého betonu B 7,5 tl. 10 cm, dodávka a položení dlažby betonové do lože z těženého kameniva do tl. 3 
cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého 
betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou.
Skladba:
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S: Spa21/01

O: SO 01

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Přístupové komunikace a dopravní řešení

Stavební část

1,0*1,8 1,80000

23 596100030RAC Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrť dlažba rozměru 400 x 400 mm, tloušťky 45 mm m2 6,25000 1 226,00 7 662,50 AP-HSV RTS 23/ I

5,0*1,25 6,25000

24 592453041R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; dlaždice pro nevidomé; povrch reliéfní; červená; l = 
200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm

m2 1,00000 688,00 688,00 SPCM RTS 23/ I

25 593737579035 Schodišťový stupeň 900 x 350 x 150 mm kus 14,00000 5 000,00 70 000,00 Vlastní
vstup.schody : 14 14,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 697,13
26 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 6,51489 260,50 1 697,13 822-1 RTS 23/ I

podklad z betonu prostého            10 cm
lože z kameniva                               3 cm
dlažba betonová                              4, 5, 6 cm
celkem                                           17,18,19 cm

odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením 
výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 10 cm, dodávka a položení dlažby betonové do lože 
z těženého kameniva do tl. 3 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových 
obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5-10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou.

Skladba:

podklad ze štěrkopísku                  10 cm
lože z kameniva                               3 cm
dlažba betonová                              4, 5, 6 cm
celkem                                           17,18,19 cm
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S: Spa21/01

O: SO 01

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Přístupové komunikace a dopravní řešení

Stavební část

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 21 639,33
27 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 5,28046 337,00 1 779,52 RTS 23/ I

28 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 5,28046 264,00 1 394,04 801-3 RTS 23/ I

29 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 26,40230 25,00 660,06 801-3 RTS 23/ I

30 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 5,28046 369,50 1 951,13 801-3 RTS 23/ I

31 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 21,12184 41,20 870,22 801-3 RTS 23/ I

32 979990112R00 Poplatek za skládku obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z 
Katalogu odpadů

t 5,28046 2 825,00 14 917,30 801-3 RTS 23/ I

33 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 5,28046 12,70 67,06 800-6 RTS 23/ I

Celkem 150 501,35

vodorovně do 200 m

s hrubým urovnáním,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 5 250,01
1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 m3 1,15200 2 580,00 2 972,16 800-1 RTS 23/ I

zákl.patka : 1,2*1,2*0,8 1,15200

2 162701102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000  do 7 000 m m3 1,15200 237,50 273,60 800-1 RTS 23/ I

3 162201201R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m m3 1,15200 373,50 430,27 800-1 RTS 23/ I

4 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno 
výkopku nebo zeminy - ručně  z horniny 1 až 4

m3 1,15200 834,00 960,77 800-1 RTS 23/ I

5 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 1,15200 19,30 22,23 800-1 RTS 23/ I

6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 1,15200 513,00 590,98 800-1 RTS 23/ I

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 5 760,00
7 275313711R00 Beton základových patek prostý třídy C 25/30 m3 1,15200 5 000,00 5 760,00 801-1 RTS 23/ I

1,2*1,2*0,8 1,15200

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 199 682,87
8 310236261RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 

tloušťce zdi přes 450 do 600 mm
kus 3,00000 661,00 1 983,00 801-4 RTS 23/ I

odkouření WAW do fasády : 3 3,00000

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

s naložením výkopku na dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

včetně pomocného pracovního lešení
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S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
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Stavební část

9 310239211RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 
jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 2,43000 8 290,00 20 144,70 801-4 RTS 23/ I

1.PP. : 1,62*2,0*0,75 2,43000

10 311231114RT2 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na 
maltu MVC 2,5

m3 1,56600 6 345,00 9 936,27 801-1 RTS 23/ I

m.č. 2.05 : 2,9*1,8*0,3 1,56600

11 311271176R00 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v 
tlaku fk = 1,92 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,503 W/m2.K

m2 35,15200 1 795,00 63 097,84 801-1 RTS 23/ I

1.NP. : 2,9*(1,38+1,5+2,25+1,5) 19,22700

odpočet otvorů : -2,0*0,85*2 -3,40000

1.NP. : 2,9*(2,0+1,5+2,25+1,5) 21,02500

odpočet otvorů : -2,0*0,85 -1,70000

12 311941111R00 Připojení zděných stěn ke konstrukci hmoždinkou m 5,80000 296,00 1 716,80 801-1 RTS 23/ I

2.NP. : 2,9*2 5,80000

13 317121043RT1 Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm kus 3,00000 2 975,00 8 925,00 801-1 RTS 23/ I

14 317168122R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 1,00000 657,00 657,00 801-1 RTS 23/ I

včetně pomocného pracovního lešení

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

nerezovou kotvou ve spáře nového zdiva (4 ks/m spáry)
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Včetně dodávky překladů.
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Stavební část

15 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 0,20334 10 000,00 2 033,40 801-4 RTS 23/ I

IPE100 : 1,3*0,37*0,06+1,3*0,65*0,06 0,07956

1,6*0,68*0,06 0,06528

1,3*0,75*0,06 0,05850

16 317321611R00 Beton překladů železový třídy C 30/37 m3 0,13556 4 425,00 599,85 801-1 RTS 23/ I

IPE100 : 1,3*0,37*0,04+1,3*0,65*0,04 0,05304

1,6*0,68*0,04 0,04352

1,3*0,75*0,04 0,03900

17 317944311RT2 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100 t 0,37341 60 210,00 22 483,02 801-4 RTS 23/ I

IPE100 - 8,10kg/m : 

 (1.PP) : 1,3*4*8,1*0,001 0,04212

 (1.PP) : 15,8*8,1*0,001 0,12798

 (1.NP) : 8,2*8,1*0,001 0,06642

 (2.NP) : 1,3*4*8,1*0,001 0,04212

 (3.NP) : 1,3*9*8,1*0,001 0,09477

18 342248144R00 Stěny a příčky Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, 
z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 16,13450 1 330,00 21 458,89 801-1 RTS 23/ I

2.NP. : 2,35*(0,6+4,5+2,57) 18,02450

odpočet otvorů : -2,1*0,9 -1,89000

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),
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19 342948111R00 Stěny a příčky Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 4,40000 150,50 662,20 801-1 RTS 23/ I

2.NP. : 2,2*2 4,40000

20 346244371RT2 Stěny a příčky Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm m2 15,30000 1 492,00 22 827,60 801-1 RTS 23/ I

odkouření WAW do fasády : 0,1*3 0,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 50,00000*0,3 15,00000

21 346244381RT2 Stěny a příčky Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 1,10000 1 288,00 1 416,80 801-1 RTS 23/ I

IPE100 : 1,3*0,1*2*2 0,52000

1,6*0,1*2 0,32000

1,3*0,1*2 0,26000

22 346481111RT2 Stěny a příčky Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem 
rabicovým

m2 5,63000 515,00 2 899,45 801-1 RTS 23/ I

IPE100 : 1,3*1,0*2 2,60000

1,6*1,0 1,60000

1,3*1,1 1,43000

23 349231821RT2 Přizdívka ostění s ozubem  přes 150 do 300 mm m2 6,70500 2 810,00 18 841,05 801-4 RTS 23/ I

2.NP. : 2,35*(1,16+0,74) 4,46500

jakýmikoliv cihlami,

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením 
drátů a provedení postřiku maltou,

ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa,

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.
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Stavební část

3.NP. : 3,5*0,64 2,24000

Díl: 34 Stěny a příčky 865 139,10
24 347111329R00 Stěny a příčky Předstěny opláštěné sádrovláknitými deskami s nosnou ocelovou konstrukcí 

tloušťky 105 mm, 2x opláštěné, deskami tl. 15 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, o objemové 
hmotnosti 16 kg/m3

m2 55,44800 1 742,00 96 590,42 801-1 RTS 23/ I

1.NP. : 2,9*(0,45+1,74+0,43+13,6) 47,03800

2.NP. : 2,9*2,9 8,41000

25 342261122RT1 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 
příčky 105 mm, desky standard, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm

m2 198,03300 1 320,00 261 403,56 801-1 RTS 23/ I

1.NP. : 2,9*(1,7+1,04+1,28+1,09+3,5+1,2+4,8+2,0) 48,16900

odpočet otvorů : -2,1*0,7-2,1*0,9*2-1,97*0,8-2,1*0,8*2 -10,18600

2.NP. : 2,35*(1,91+3,5+3,61+2,91)+2,9*(3,2+2,8+4,5+0,91) 61,12450

odpočet otvorů : -2,1*0,7*2-2,1*0,9-2,1*0,8*4 -11,55000

3.NP. : 3,5*(0,7+5,0+2,9+3,22+0,6+2,53)+2,85*(1,63+13,0+3,3*3) 122,23550

odpočet otvorů : -2,1*0,8*7 -11,76000

26 342261122RT3 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka 
příčky 105 mm, desky impregnované, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm

m2 116,31250 1 407,00 163 651,69 801-1 RTS 23/ I

1.NP. : 2,9*(2,0+1,1+0,8+1,4+0,8+2,64+1,0+0,75+0,9+2,03+1,7+4,3+1,78+1,6*4) 80,04000

odpočet otvorů : -2,1*0,7*5-2,1*0,9-2,1*0,8 -10,92000

2.NP. : 2,35*(5,5+3,5+1,75) 25,26250

odpočet otvorů : -2,1*0,7*4-2,1*0,9 -7,77000

Požární odolnost EI 60 DP1 ze strany desek a EI 90 DPI ze strany profilu. Zvuková izolace 22 dB.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
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Stavební část

3.NP. : 3,0*(1,7+2,6+0,7+2,5+1,79+1,7+1,5) 37,47000

odpočet otvorů : -2,1*0,7*3-2,1*0,8*2 -7,77000

27 342261123RT1 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 
příčky 130 mm, desky standard, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm

m2 4,86450 1 360,00 6 615,72 801-1 RTS 23/ I

2.NP. : 2,35*2,07 4,86450

28 342261123RT3 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 
příčky 130 mm, desky impregnované, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm

m2 25,30950 1 447,00 36 622,85 801-1 RTS 23/ I

2.NP. : 2,35*(2,8+1,6+1,3+3,0+2,07) 25,30950

29 342262112RS1 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75  tloušťka příčky 
205 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tl. izolace 2 x 60 mm

m2 6,31500 2 360,00 14 903,40 801-1 RTS 23/ I

1.NP. : 2,9*0,8 2,32000

2.NP. : 2,35*1,7 3,99500

30 342263310R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro 
osazení zařizovacích předmět  úprava pro osazení umývadla

kus 6,00000 302,00 1 812,00 801-1 RTS 23/ I

31 342263320R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro 
osazení zařizovacích předmět  úprava pro osazení WC

kus 16,00000 1 458,00 23 328,00 801-1 RTS 14/ I

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
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32 342263340R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro 
osazení zařizovacích předmět  úprava pro osazení pisoáru

kus 3,00000 1 448,00 4 344,00 801-1 RTS 14/ I

33 342263360R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro 
osazení zařizovacích předmět  úprava pro osazení baterie

kus 8,00000 124,00 992,00 801-1 RTS 14/ I

34 342090121R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné 
konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho 
křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 75 mm, 1 x opláštěné

kus 37,00000 949,00 35 113,00 801-1 RTS 23/ I

1.NP. : 13 13,00000

2.NP. : 12 12,00000

3.NP. : 12 12,00000

35 342263991RT2 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za 
desku tloušťky 15 mm, obyčejnou, z obou stran příčky, nebo z jedné strany dvojitě

m2 209,21250 99,60 20 837,57 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 198,03300 198,03300

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,86450 4,86450

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 6,31500 6,31500

36 342263991RV1 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za 
desku tloušťky 15 mm, impregnovanou, z jedné strany příčky

m2 29,37100 92,90 2 728,57 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 29,37100 29,37100

37 342263991RV2 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za 
desku tloušťky 15 mm, impregnovanou, z obou stran příčky, nebo z jedné strany dvojitě

m2 141,62200 186,00 26 341,69 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 116,31250 116,31250

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 25,30950 25,30950

Stránka 23 z 165Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

38 342091082R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za 
plochy nad 2 do 5 m2

m2 6,31500 117,50 742,01 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 6,31500 6,31500

39 347015134R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální 
izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5, 
protipožární impregnovaná, tl. izolace 40 mm, požární odolnost EI 30

m2 29,37100 1 096,00 32 190,62 801-1 RTS 23/ I

1.NP. : 2,9*(1,52+0,3) 5,27800

2.NP. : 2,35*(1,58+4,8) 14,99300

3.NP. : 3,5*(1,32+1,28) 9,10000

40 954125211R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady ocelových konstrukcí  obklady ocelových 
nosníků do 500 x 500 mm  2x opláštění, speciální držák, třístranný, desky protipožární tloušťky 
12,5+15 mm 

m 15,00000 2 325,00 34 875,00 801-1 RTS 23/ I

41 762161110AOC Stěna vnější z OC profilů opláštěná CETRIS deskami tl. 20mm a SDK 2x 15 mm m2 39,77100 2 500,00 99 427,50 Vlastní

Včetně:
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

Rozteč stojek 650 mm, výška stěny 2,82 m. Přikotvení k podkladu chemickou kotvou po 1,5 m.
Skladba:

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Včetně:
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
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2.NP. : 4,0*13,5-1,7*8,37 39,77100

42 553601520R profil ocelový výztužný podélně děrovaný; žárově pozinkovaný; tl. 2,0 mm; 40/50/40 mm; l = 
3000,0 mm

m 13,00000 201,50 2 619,50 SPCM RTS 23/ I

Z41 : 

1.NP : 8 8,00000

2.NP : 2 2,00000

3.NP : 3 3,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 803 907,67
43 317314160R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 600 mm kus 30,00000 194,50 5 835,00 801-4 RTS 23/ I

15*2 30,00000

44 411387531R00 Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách 
cihelných nebo betonových 

kus 7,00000 610,00 4 270,00 801-4 RTS 23/ I

45 413232211RT2 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm kus 24,00000 185,50 4 452,00 801-4 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 225 : 24,00000 24,00000

- sádrokartonové desky na ocelových profilech, tepelná izolace z min. desek 60 mm
- parozábrana
- nosná konstrukce z hranolů KVH 60/140 mm, tepelná izolace z min. desek 140 mm

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),

- desky OSB 12 mm

- kontaktní zateplovací systém s EPS tl. 100 mm
- omítka akrylátová

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.
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S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

46 413232221RT2 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm kus 30,00000 362,00 10 860,00 801-4 RTS 23/ I

I240 : 2*2+3*2 10,00000

IPE270 : 2 2,00000

IPE180 : 4 4,00000

UPE200 : 12 12,00000

HEA260 : 2 2,00000

47 413941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky do 120 mm t 0,03705 12 540,00 464,61 801-1 RTS 23/ I

IPE80 - 6,00 kg/m : 0,91*6,0*0,001 0,00546

IPE100 -8,10 kg/m : 1,95*2*8,10*0,001 0,03159

48 413941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm t 1,79074 11 490,00 20 575,60 801-1 RTS 23/ I

IPE180 - 18,8 kg/m : (3,8*2+2,0*2)*18,8*0,001 0,21808

U200 - 25,30 kg/m : (7,87+4,1+7,87)*25,3*0,001 0,50195

HEA180 - 35,50 kg/m : 27,7*35,5*0,001 0,98335

IPE200 - 22,40 kg/m : 3,9*22,4*0,001 0,08736

49 413941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 220 mm t 0,29460 10 590,00 3 119,81 801-1 RTS 23/ I

IPE330 - 49,1 kg/m : 6,0*49,1*0,001 0,29460

50 413941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 220 mm t 1,68330 10 590,00 17 826,15 801-1 RTS 23/ I

I , IE, U , UE nebo L

I , IE, U , UE nebo L

I , IE, U , UE nebo L
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S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

I240-stávající prof-výškový posun ( 36,20 kg/m) : (6,0*4+7,5*3)*36,2*0,001 1,68330

51 413941125RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil IPE, 270 mm t 0,27075 54 770,00 14 828,98 801-1 RTS 21/ II

hmotnost 36,10 kg/m : 

 (1.NP) : 7,5*36,1*0,001 0,27075

52 416021121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace

m2 416,14000 915,00 380 768,10 801-1 RTS 23/ I

1.NP. : 

m.č. 1.03 : 1,3 1,30000

m.č. 1.05 : 66,78 66,78000

m.č. 1.06 : 7,16 7,16000

m.č. 1.07 : 7,52 7,52000

m.č. 1.08 : 6,88 6,88000

m.č. 1.09 : 3,0 3,00000

m.č. 1.10 : 1,31 1,31000

m.č. 1.11 : 4,32 4,32000

m.č. 1.12 : 60,74 60,74000

m.č. 1.13 : 3,42 3,42000

m.č. 1.14 : 4,9 4,90000

2.NP. : 

m.č. 2.04 : 46,26 46,26000

m.č. 2.10 : 23,45 23,45000

m.č. 2.11 : 1,36 1,36000

m.č. 2.12 : 14,0 14,00000

I , IE, U , UE nebo L

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

I , IE, U , UE nebo L
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R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

m.č. 2.20 : 7,49 7,49000

m.č. 2.21 : 7,7 7,70000

m.č. 2.22 : 1,76 1,76000

3.NP. : 

m.č. 3.02 : 20,13 20,13000

m.č. 3.03 : 16,93 16,93000

m.č. 3.10 : 7,53 7,53000

m.č. 3.11 : 11,23 11,23000

m.č. 3.12 : 18,57 18,57000

m.č. 3.13 : 16,68 16,68000

m.č. 3.14 : 22,7 22,70000

m.č. 3.15 : 15,22 15,22000

m.č. 3.16 : 17,8 17,80000

53 416021122R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace

m2 37,41000 937,00 35 053,17 801-1 RTS 23/ I

1.NP. : 

m.č. 2.05 : 5,0 5,00000

m.č. 2.06 : 10,24 10,24000

m.č. 2.07 : 16,75 16,75000

m.č. 2.08 : 5,42 5,42000

54 416021123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace

m2 41,56000 986,00 40 978,16 801-1 RTS 23/ I

m.č. 1.15 : 3,57 3,57000

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

m.č. 1.16 : 1,79 1,79000

m.č. 1.17 : 1,47 1,47000

m.č. 1.18 : 1,47 1,47000

m.č. 1.19 : 1,79 1,79000

m.č. 1.20 : 2,53 2,53000

m.č. 1.21 : 1,47 1,47000

m.č. 1.22 : 2,6 2,60000

m.č. 1.23 : 1,63 1,63000

m.č. 1.24 : 2,94 2,94000

m.č. 1.25 : 1,63 1,63000

m.č. 1.26 : 1,71 1,71000

m.č. 1.27 : 1,47 1,47000

m.č. 3.04 : 2,9 2,90000

m.č. 3.05 : 1,97 1,97000

m.č. 3.06 : 1,94 1,94000

m.č. 3.07 : 1,94 1,94000

m.č. 3.08 : 2,44 2,44000

m.č. 3.09 : 4,3 4,30000

55 416093111R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky do 200 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm m2 3,37500 1 524,00 5 143,50 801-1 RTS 23/ I

1.NP. : 7,5*3*0,15 3,37500

56 416093131R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 500 do 800 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 
mm

m2 21,82620 921,00 20 101,93 801-1 RTS 23/ I

1./2. NP. : 0,6*7,0 4,20000

bez dodávky izolace

bez dodávky izolace
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O: SO 02
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

Z16 : 0,87*(8,45+1,68)*2 17,62620

57 416091081R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 
m2

m2 24,71000 316,00 7 808,36 801-1 RTS 23/ I

m.č. 1.10 : 1,31 1,31000

m.č. 1.16 : 1,79 1,79000

m.č. 1.17 : 1,47 1,47000

m.č. 1.18 : 1,47 1,47000

m.č. 1.19 : 1,79 1,79000

m.č. 1.21 : 1,47 1,47000

m.č. 1.23 : 1,63 1,63000

m.č. 1.25 : 1,63 1,63000

m.č. 1.26 : 1,71 1,71000

m.č. 1.27 : 1,47 1,47000

m.č. 2.11 : 1,36 1,36000

m.č. 2.22 : 1,76 1,76000

m.č. 3.05 : 1,97 1,97000

m.č. 3.06 : 1,94 1,94000

m.č. 3.07 : 1,94 1,94000

58 416091082R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
2 do 5 m2

m2 41,92000 234,50 9 830,24 801-1 RTS 23/ I

m.č. 1.09 : 3,0 3,00000

m.č. 1.11 : 4,32 4,32000

m.č. 1.13 : 3,42 3,42000

m.č. 1.14 : 4,9 4,90000

m.č. 1.15 : 3,57 3,57000

m.č. 1.20 : 2,53 2,53000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

m.č. 1.22 : 2,6 2,60000

m.č. 1.24 : 2,94 2,94000

m.č. 2.05 : 5,0 5,00000

m.č. 3.04 : 2,9 2,90000

m.č. 3.08 : 2,44 2,44000

m.č. 3.09 : 4,3 4,30000

59 416091083R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
5 do 10 m2

m2 49,70000 152,50 7 579,25 801-1 RTS 23/ I

m.č. 1.06 : 7,16 7,16000

m.č. 1.07 : 7,52 7,52000

m.č. 1.08 : 6,88 6,88000

m.č. 2.08 : 5,42 5,42000

m.č. 2.20 : 7,49 7,49000

m.č. 2.21 : 7,7 7,70000

m.č. 3.10 : 7,53 7,53000

60 340201119SDK Příplatek za zaoblení SDK kus 2,00000 5 000,00 10 000,00 Vlastní

61 411320140RAA Stropy ze ŽB do ztraceného bednění z Pz plechu z betonu C 25/30, tloušťky 100 mm, výzruž 90 
kg/m3

m2 36,26000 2 705,00 98 083,30 AP-HSV RTS 23/ I

20,76+15,5 36,26000

62 13383315R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 55 mm; 
s = 4,1 mm; t = 5,7 mm

t 0,03412 45 770,00 1 561,67 SPCM RTS 23/ I

hmotnost 8,10 kg/m : 

beton stropů se zabudovaným bedněním, výztuž z betonářské oceli 11 375, ztracené bednění z pozinkovaného plechu tloušťky 0,8 mm a výšky vlny 50 mm 
včetně lože z malty, podpěrná konstrukce stropů výšky do 6 m.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

 (1.NP) : 1,95*2*8,10*0,001*1,08 0,03412

63 13383410R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 80 mm; b = 46 mm; s 
= 3,8 mm; t = 5,2 mm

t 0,00590 45 770,00 270,04 SPCM RTS 23/ I

hmotnost 6,00 kg/m : 

 (1.NP) : 0,91*6,0*0,001*1,08 0,00590

64 13482710R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 91 mm; 
s = 5,3 mm; t = 8,0 mm

t 0,11370 46 220,00 5 255,21 SPCM RTS 23/ I

hmotnost 18,80 kg/m : 

 (1.NP) : 2,8*2*18,8*0,001*1,08 0,11370

65 13482715R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 100 
mm; s = 5,6 mm; t = 8,5 mm

t 0,09435 46 220,00 4 360,86 SPCM RTS 23/ I

hmotnost 22,40 kg/m : 

 (1.NP) : 3,9*22,4*0,001*1,08 0,09435

66 13482740R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 330 mm; b = 160 
mm; s = 7,5 mm; t = 11,5 mm

t 0,31817 47 580,00 15 138,53 SPCM RTS 23/ I

hmotnost 49,1 kg/m : 

 (2.NP) : 6,0*49,1*0,001*1,08 0,31817

67 13483315R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 75 mm; s 
= 8,5 mm; t = 11,5 mm

t 0,54211 56 100,00 30 412,37 SPCM RTS 23/ I

hmotnost 25,30 kg/m : 

 (1.NP) : (7,87+4,1)*25,3*0,001*1,08 0,32707

 (2.NP) : 7,87*25,3*0,001*1,08 0,21504
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

68 13486310R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEA; značka: S235JR (1.0038); h = 171 mm; b = 180 
mm; s = 6,0 mm; t = 9,5 mm

t 1,06202 46 450,00 49 330,83 SPCM RTS 23/ I

hmotnost 35,50 kg/m : 

 (2.NP) : 27,7*35,5*0,001*1,08 1,06202

Díl: 43 Schodiště 20 000,00
69 434100001RX Schodiště ze železobetonu kompletní, PVC krytina, m DVČ 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

3.NP. : 1 1,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 612 571,20
70 601021145RT3 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí stěrka, vápenosádrová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 100,92000 240,00 24 220,80 801-1 RTS 22/ I

71 601021193R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových 
směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky

m2 100,92000 75,70 7 639,64 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 100,92000 100,92000

72 602021145RT3 Omítka stěn z hotových směsí stěrka, vápenosádrová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 663,09500 183,00 121 346,39 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 663,09500 663,09500

73 602016191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  penetrační 
nátěr stěn akrylátový

m2 733,39900 61,90 45 397,40 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 663,09500 663,09500

po jednotlivých vrstvách
Včetně pomocného lešení.

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 70,30400 70,30400

74 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 40,34240 56,50 2 279,35 801-1 RTS 23/ I

3,62*4,51+8,37*1,7+1,08*1,71*4+1,2*2,0 40,34240

75 610991004R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm m 21,51000 82,00 1 763,82 801-1 RTS 23/ I

(4,51+3,62)*2 16,26000

1,99+1,27+1,99 5,25000

76 611421421R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 
množství opravované plochy  v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých

m2 100,92000 318,00 32 092,56 801-4 RTS 23/ I

2.NP. : 6,82*6,0+6,0*10,0 100,92000

77 612401191RV2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennosádrovou omítkou kus 31,00000 106,50 3 301,50 801-4 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 225 : 24,00000 24,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 226 : 4,00000 4,00000

78 612401291RV2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennosádrovou omítkou kus 15,00000 211,50 3 172,50 801-4 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 227 : 15,00000 15,00000

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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Stavební část

79 612401391RV2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennosádrovou omítkou kus 3,00000 546,00 1 638,00 801-4 RTS 23/ I

výklenky : 3 3,00000

80 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 136,50000 110,00 15 015,00 801-4 RTS 23/ I

1.NP. : 
(4,51+3,62+4,51)+2*(3,0+1,8+3,0)+2*(3,0+2,0+3,0)+2*(2,1+0,9+2,1)+2*(2,1+0,95+2,1)+2*(1,97+
0,75+1,97)

74,12000

2.NP. : 2*(2,1+0,95+2,1) 10,30000

3.NP. : 2*(2,1+0,94+2,1)+2*(2,1+1,0+2,1)+2*(1,2+1,7+1,2)+(1,71+1,08+1,71)*4+(2,0+1,2+2,0) 52,08000

81 612421321R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, 
hladkých

m2 663,09500 161,00 106 758,30 801-4 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 663,09500 663,09500

82 612423631RT2 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,  m2 15,00000 1 161,00 17 415,00 801-4 RTS 23/ I

zapravení bour.  kanal.stoupaček : 50,0*0,3 15,00000

83 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 150,00000 70,50 10 575,00 801-1 RTS 23/ I

84 612474611RT1 Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené 
cihly a tvarovky, ruční zpracování

m2 51,01150 636,00 32 443,31 801-1 RTS 23/ I

1.PP. : 1,62*2,0*2+0,75*2,0*2+0,75*0,93 10,17750

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

kompletní souvrství
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1.NP. : 0,62*3,0 1,86000

2.NP. : 

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 16,13450*2 32,26900

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 6,70500 6,70500

85 612425921RT5 Omítka vnitřního ostění ze suché maltové směsi vápenosádrové, tloušťky 20 mm m2 19,11450 528,00 10 092,46 801-4 RTS 15/ I

1.NP. : 
0,2*(3,0+1,8+3,0)+0,25*(3,0+2,0+3,0)+0,37*(2,1+0,9+2,1)+0,2*(2,1+0,95+2,1)+0,2*(1,97+0,75+1,
97)

7,41500

2.NP. : 0,65*(2,1+0,95+2,1) 3,34750

3.NP. : 0,8*(2,1+0,94+2,1)+0,5*(2,1+1,0+2,1)+0,4*(1,2+1,7+1,2) 8,35200

86 612481211RT8 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 70,30400 281,00 19 755,42 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 35,15200*2 70,30400

87 613441141R00 Omítky vnitřní vápenosádrové pilířů a sloupů s plochami rovnými m2 4,13000 1 036,00 4 278,68 801-1 RTS 23/ I

3.NP. : 3,5*(0,28+0,64+0,26) 4,13000

88 622318133RV1 Zateplení fasády  , deskami z fenolické pěny, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 
tkaninou,  

m2 47,25000 3 225,00 152 381,25 801-1 RTS 23/ I

m.č. 1.12 : 3,5*13,5 47,25000

nebo sádrové

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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89 632451012R00 Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 30 mm m2 1,01600 989,00 1 004,82 801-1 RTS 23/ I

podrovnání parapetu : 1,27*0,8 1,01600

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 249 220,43
90 602021187RW1 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, škrábaná, zrnitost 1,5 mm,  m2 55,10000 353,50 19 477,85 801-1 RTS 23/ I

13,0*3,7+2,0*3,5 55,10000

91 602021189R00 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá,  , mozaiková,  ,  m2 3,90000 802,00 3 127,80 801-1 RTS 23/ I

0,3*13,0 3,90000

92 602021191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  podkladní 
nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 59,00000 61,30 3 616,70 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 55,10000 55,10000

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 3,90000 3,90000

93 602021193R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  podkladní 
nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 101,71350 70,40 7 160,63 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 55,10000 55,10000

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 3,90000 3,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 39,77100 39,77100

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 2,94250 2,94250

94 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 14,22900 56,60 805,36 801-1 RTS 23/ I

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách
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8,37*1,7 14,22900

95 622311733RT3 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 7,00000 2 380,00 16 660,00 801-1 RTS 23/ I

2,0*3,5 7,00000

96 622311737RT3 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 39,77100 3 075,00 122 295,83 801-1 RTS 23/ I

2.NP. : 4,0*13,5-1,7*8,37 39,77100

97 622311650RT3 Povrchová úprava ostění zateplovacího systému  , kontaktní nátěr a omítka silikonová m2 2,94250 2 070,00 6 090,98 801-1 RTS 23/ I

2.NP. : 0,25*(1,7+8,37+1,7) 2,94250

98 622421121RT2 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, ze suché maltové směsi,  m2 59,00000 386,50 22 803,50 801-1 RTS 23/ I

O1 : 55,1+3,9 59,00000

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK.

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.
Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
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99 622421493R00 Doplňky zateplovacích systémů dilatační lišta s tkaninou m 13,00000 348,50 4 530,50 801-1 RTS 23/ I

100 622423321R00 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 3, v 
množství opravované plochy přes 20 do 30 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez 
nákladů na umělecké dekorace fasád

m2 61,94250 283,50 17 560,70 801-4 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 61,94250 61,94250

101 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 11,77000 53,80 633,23 801-1 RTS 23/ I

2.NP. : 1,7+8,37+1,7 11,77000

102 622481211RT2 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 
sítě a stěrkového tmelu

m2 59,00000 283,50 16 726,50 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 59,00000 59,00000

103 622904115R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5 m2 61,94250 107,00 6 627,85 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 3,90000 3,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 55,10000 55,10000

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 2,94250 2,94250

104 622420110RAA Omítka vnější stěn vápenocementová štuková, stupeň složitosti 2, včetně nátěru nebo nástřiku 
Akronátem, včetně lešení

m2 1,00000 1 103,00 1 103,00 AP-HSV RTS 23/ I

odkouření WAW do fasády : 0,333333*3 1,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 337 509,61
105 631591211R00 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu m3 10,74480 8 745,00 93 963,28 801-1 RTS 23/ I

Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.

bez otlučení vadných míst
Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.
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Začátek provozního součtu
  1.NP. : 

  m.č. 1.01 : 3,59 3,59000

  m.č. 1.02 : 27,2 27,20000

  m.č. 1.03 : 1,3 1,30000

  m.č. 1.05 : 66,78 66,78000

  m.č. 1.06 : 7,16 7,16000

  m.č. 1.07 : 7,52 7,52000

  m.č. 1.08 : 6,88 6,88000

  m.č. 1.09 : 3,0 3,00000

  m.č. 1.10 : 1,31 1,31000

  m.č. 1.11 : 4,32 4,32000

  m.č. 1.12 : 60,74 60,74000

  m.č. 1.13 : 3,42 3,42000

  m.č. 1.14 : 4,9 4,90000

  m.č. 1.15 : 3,57 3,57000

  m.č. 1.16 : 1,79 1,79000

  m.č. 1.17 : 1,47 1,47000

  m.č. 1.18 : 1,47 1,47000

  m.č. 1.19 : 1,79 1,79000

  m.č. 1.20 : 2,53 2,53000

  m.č. 1.21 : 1,47 1,47000

  m.č. 1.22 : 2,6 2,60000

  m.č. 1.23 : 1,63 1,63000

  m.č. 1.24 : 2,94 2,94000

  m.č. 1.25 : 1,63 1,63000

pod  mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu
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  m.č. 1.26 : 1,71 1,71000

  m.č. 1.27 : 1,47 1,47000

  Mezisoučet 224,19000

Konec provozního součtu
tl. 10-30 mm : 224,19*0,02 4,48380

doplnění na novém stropu : 20,76*0,1+15,5*0,27 6,26100

106 632421160RV1 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, 
rychletvrdnoucí, s armovacím vláknem, tloušťky 50 mm, včetně penetrace

m2 219,29000 3 000,00 657 870,00 801-1 RTS 23/ I

m.č. 1.01 : 3,59 3,59000

m.č. 1.02 : 27,2 27,20000

m.č. 1.03 : 1,3 1,30000

m.č. 1.05 : 66,78 66,78000

m.č. 1.15 : 3,57 3,57000

m.č. 1.16 : 1,79 1,79000

m.č. 1.17 : 1,47 1,47000

m.č. 1.18 : 1,47 1,47000

m.č. 1.19 : 1,79 1,79000

m.č. 1.20 : 2,53 2,53000

m.č. 1.21 : 1,47 1,47000

m.č. 1.22 : 2,6 2,60000

m.č. 1.23 : 1,63 1,63000

m.č. 1.24 : 2,94 2,94000

m.č. 1.25 : 1,63 1,63000

m.č. 1.26 : 1,71 1,71000

m.č. 1.27 : 1,47 1,47000

s rozprostřením a uhlazením
včetně penetrace podkladu.
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m.č. 2.02 : 2,31 2,31000

m.č. 2.03 : 11,28 11,28000

m.č. 2.08 : 5,42 5,42000

m.č. 2.10 : 23,45 23,45000

m.č. 2.11 : 1,36 1,36000

m.č. 2.13 : 3,16 3,16000

m.č. 2.14 : 5,98 5,98000

m.č. 2.15 : 2,46 2,46000

m.č. 2.16 : 1,47 1,47000

m.č. 2.17 : 2,5 2,50000

m.č. 2.18 : 1,47 1,47000

m.č. 2.19 : 1,05 1,05000

m.č. 2.20 : 7,49 7,49000

m.č. 2.21 : 7,7 7,70000

m.č. 2.22 : 1,76 1,76000

m.č. 3.04 : 2,9 2,90000

m.č. 3.05 : 1,97 1,97000

m.č. 3.06 : 1,94 1,94000

m.č. 3.07 : 1,94 1,94000

m.č. 3.08 : 2,44 2,44000

m.č. 3.09 : 4,3 4,30000

107 632421170RU3 Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, 
tloušťky 60 mm, včetně penetrace

m2 125,17000 1 700,00 212 789,00 801-1 RTS 23/ I

m.č. 1.06 : 7,16 7,16000

m.č. 1.07 : 7,52 7,52000

s rozprostřením a uhlazením
včetně penetrace podkladu.
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m.č. 1.08 : 6,88 6,88000

m.č. 1.09 : 3,0 3,00000

m.č. 1.10 : 1,31 1,31000

m.č. 1.11 : 4,32 4,32000

m.č. 1.12 : 60,74 60,74000

m.č. 1.13 : 3,42 3,42000

m.č. 1.14 : 4,9 4,90000

m.č. 2.09 : 11,92 11,92000

m.č. 2.12 : 14,0 14,00000

108 632441491R00 Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů m2 569,50000 46,30 26 367,85 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 219,29000 219,29000

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 125,17000 125,17000

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 225,04000 225,04000

109 632902111R00 Příprava zatvrdlého povrchu mazanin cementovým mlékem m2 260,45000 34,40 8 959,48 801-4 RTS 23/ I

1.NP. : 

m.č. 1.01 : 3,59 3,59000

m.č. 1.02 : 27,2 27,20000

m.č. 1.03 : 1,3 1,30000

m.č. 1.05 : 66,78 66,78000

m.č. 1.06 : 7,16 7,16000

m.č. 1.07 : 7,52 7,52000

m.č. 1.08 : 6,88 6,88000

m.č. 1.09 : 3,0 3,00000

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

pro cementový potěr,
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Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

m.č. 1.10 : 1,31 1,31000

m.č. 1.11 : 4,32 4,32000

m.č. 1.12 : 60,74 60,74000

m.č. 1.13 : 3,42 3,42000

m.č. 1.14 : 4,9 4,90000

m.č. 1.15 : 3,57 3,57000

m.č. 1.16 : 1,79 1,79000

m.č. 1.17 : 1,47 1,47000

m.č. 1.18 : 1,47 1,47000

m.č. 1.19 : 1,79 1,79000

m.č. 1.20 : 2,53 2,53000

m.č. 1.21 : 1,47 1,47000

m.č. 1.22 : 2,6 2,60000

m.č. 1.23 : 1,63 1,63000

m.č. 1.24 : 2,94 2,94000

m.č. 1.25 : 1,63 1,63000

m.č. 1.26 : 1,71 1,71000

m.č. 1.27 : 1,47 1,47000

doplnění na novém stropu : 20,76+15,5 36,26000

110 632421170R55 Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, 
tloušťky 55 mm, včetně penetrace

m2 225,04000 1 500,00 337 560,00 Vlastní

tl.55-60mm : 

m.č. 2.04 : 46,26 46,26000

m.č. 2.05 : 5,0 5,00000

m.č. 2.06 : 10,24 10,24000

m.č. 2.07 : 16,75 16,75000

včetně penetrace podkladu.
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Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

m.č. 3.02 : 20,13 20,13000

m.č. 3.03 : 16,93 16,93000

m.č. 3.10 : 7,53 7,53000

m.č. 3.11 : 11,23 11,23000

m.č. 3.12 : 18,57 18,57000

m.č. 3.13 : 16,68 16,68000

m.č. 3.14 : 22,7 22,70000

m.č. 3.15 : 15,22 15,22000

m.č. 3.16 : 17,8 17,80000

Díl: 64 Výplně otvorů 216 424,66
111 642941210R00 Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádrokartonové příčky, sestavení pouzdra, 

vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné 
konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z 
vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků 
na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, 
našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří.  jednostranné  osazení pouzdra bez 
dodávky

kus 2,00000 1 112,00 2 224,00 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 1,00000 1,00000

112 642944121R00 Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 kus 6,00000 1 224,00 7 344,00 801-4 RTS 23/ I

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

113 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh  plocha do 2,5 m2

kus 1,00000 997,00 997,00 801-1 RTS 23/ I

114 642942212R00 Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky  tloušťky 100 mm  šířky 700 mm, 
bez dodávky zárubně

kus 29,00000 501,00 14 529,00 801-1 RTS 23/ I

115 642942214R00 Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky  tloušťky 150 mm šířky 700 mm, 
bez dodávky zárubně

kus 1,00000 619,00 619,00 801-1 RTS 23/ I

116 648952421R00 Osazení parapetních desek dřevěných šířkky přes 250 do 500 mm m 13,39000 294,00 3 936,66 801-1 RTS 23/ I

T6 : 1,3 1,30000

T7 : 3,64 3,64000

T15 : 8,45 8,45000

117 553310020SV210 Zárubeň ocelová bezfalcová do sádrokartonu 100, 600x2100, s gum.těsněním kus 1,00000 4 432,00 4 432,00 Vlastní
Z29 P : 1 1,00000

118 553310021SV210 Zárubeň ocelová bezfalcová do sádrokartonu 100, 700x2100, s gum.těsněním kus 11,00000 4 461,00 49 071,00 Vlastní
Z24 L : 5 5,00000

Z24 P : 6 6,00000

119 553310022SV210 Zárubeň ocelová bezfalcová do sádrokartonu 100, 800x2100, s gum.těsněním kus 16,00000 4 497,00 71 952,00 Vlastní
Z25 L : 7 7,00000

Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).

Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).

na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
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Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

Z25 P : 9 9,00000

120 553310023SV210 Zárubeň ocelová bezfalcová do sádrokartonu 100, 900x2100, s gum.těsněním kus 1,00000 4 534,00 4 534,00 Vlastní
Z26 L : 1 1,00000

121 553310592SV210 Zárubeň ocelová bezfalcová do sádrokartonu 150, 900x2100, s gum.těsněním kus 1,00000 4 893,00 4 893,00 Vlastní
Z28 L : 1 1,00000

122 553310593SV210 Zárubeň ocelová bezfalcová  pro zdění 150, 900x2100, s gum.těsněním kus 1,00000 4 893,00 4 893,00 Vlastní
Z30 P : 1 1,00000

123 553310594SV210 Ocelová rámová zárubeň" ATYP pro zdění 150, 750x1900 L, s gum.těsněním, - viz. specifikace 
PD

kus 2,00000 8 000,00 16 000,00 Vlastní

Z32 L : 1 1,00000

Z32 P : 1 1,00000

124 55335360217 Pouzdro do SDK 1520x2190 / 700x2100 mm kus 1,00000 15 500,00 15 500,00 Vlastní
Z27.1 : 1 1,00000

125 55335360218 Pouzdro do SDK 1720x2190 / 800x2100 mm kus 1,00000 15 500,00 15 500,00 Vlastní
Z27.2 : 1 1,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 70 892,03
126 713100821R00 Odstranění tepelné izolace z kombidesek z kombidesek  jednostraně, tloušťky 25 mm m2 25,00000 93,50 2 337,50 800-713 RTS 23/ I

m.č. 3.10 : 25 25,00000

127 713101111R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, 
volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm

m2 8,10000 20,50 166,05 800-713 RTS 23/ I
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Stavební část

m.č. 3.10 : 8,1 8,10000

128 713103211R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, připevněné 
drátem, přibitím, přeistřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 
100 mm

m2 25,00000 19,60 490,00 800-713 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 25,00000 25,00000

129 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 10,00000 136,50 1 365,00 800-766 RTS 23/ I

2.NP. : 10 10,00000

130 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mnm kus 2,00000 475,00 950,00 800-766 RTS 23/ I

131 767991912R00 Opravy ostatní samostatným řezáním plamenem m 10,00000 55,00 550,00 800-767 RTS 23/ I

132 767991923R00 Opravy ostatní řezání plechu tl. do 4 mm m 10,00000 162,50 1 625,00 800-767 RTS 23/ I

133 775521800R00 Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt m2 40,60000 103,50 4 202,10 800-775 RTS 23/ I

3.NP. : 22,3+18,3 40,60000

134 776200810RT2 Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů lepených, bez podložky, z ploch přes 5 
do 10 m2

m 21,00000 38,30 804,30 800-775 RTS 23/ I

2./3.NP. schodiště vč.zábradlí : 20*1,05 21,00000

135 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 38,00000 15,10 573,80 800-775 RTS 23/ I

136 776511810R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 m2 18,90000 45,20 854,28 800-775 RTS 23/ I

3.NP. : 13,6+5,3 18,90000
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Stavební část

137 776511820R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 13,40000 110,00 1 474,00 800-775 RTS 23/ I

3.NP. : 13,4 13,40000

138 764345841DM Demontáž odkouření WAW do fasády kus 3,00000 500,00 1 500,00 Vlastní

139 909      R9 Hzs-nezmeritelne bouraci prace h 180,00000 300,00 54 000,00 Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 181 270,84
140 941941051R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m m2 234,00000 84,90 19 866,60 800-3 RTS 23/ I

8,0*13,0+10,0*13,0 234,00000

141 941941391R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení  šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m

m2 234,00000 63,90 14 952,60 800-3 RTS 23/ I

142 941941851R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m m2 234,00000 75,70 17 713,80 800-3 RTS 23/ I

143 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 618,94000 136,00 84 175,84 800-3 RTS 23/ I

253,77+193,93+171,24 618,94000

144 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 100,00000 206,00 20 600,00 800-3 RTS 23/ I

145 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 50,00000 213,00 10 650,00 800-3 RTS 23/ I

Včetně kotvení lešení.

včetně kotvení

včetně kotvení
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Stavební část

146 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 234,00000 16,00 3 744,00 800-3 RTS 23/ I

147 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí  z 
umělých vláken

m2 234,00000 10,60 2 480,40 800-3 RTS 23/ I

148 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 234,00000 9,50 2 223,00 800-3 RTS 23/ I

149 944945013R00 Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m m 13,00000 240,50 3 126,50 800-3 RTS 23/ I

150 944945193R00 Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky  
šířky přes 2 m

m 13,00000 60,30 783,90 800-3 RTS 23/ I

151 944945813R00 Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m m 13,00000 73,40 954,20 800-3 RTS 23/ I

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 156 919,50
152 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 1 017,00000 100,00 101 700,00 801-1 RTS 23/ I

1.-3.NP. : 339,0*3 1 017,00000

153 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 250,00000 5,90 1 475,00 801-4 RTS 23/ I

1.PP. : 250 250,00000

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,
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Stavební část

154 953942425R00 Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových 
předmětů, bez dodání kovových předmětů  rámů litinových poklopů v podlahách nebo čistících 
dvířek v kouřových kanálech

kus 1,00000 202,50 202,50 801-1 RTS 23/ I

155 953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 7,00000 90,00 630,00 801-1 RTS 23/ I

PHP : 3+2+2 7,00000

156 953941210R00 Osazení drobných kovových výrobků kovových poklopů s rámem  o ploše do 1 m2 kus 1,00000 534,00 534,00 801-4 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 1,00000 1,00000

157 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 100,00000 247,00 24 700,00 800-731 RTS 23/ I

dle PBŘ : 100 100,00000

158 776972328CZO Kartáčová čistící zóna z AL profilů v nášlapném rámu - m.č.1.01 ;   3,59 m2, dodávka+montáž kus 1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní

159 776972329CZO Venkovní vstupní hliníková kartáčová rohož v.17mm (1.čistící zóna) z AL profilů v nášlapném 
rámu, rozměr 400 x 1200 mm ; dodávka+montáž

kus 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

160 44984124R přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba 
činnosti 23 s

kus 7,00000 1 089,00 7 623,00 SPCM RTS 23/ I

PHP : 

1.NP : 3 3,00000

2.NP : 2 2,00000

3.NP : 2 2,00000

161 55340024R poklop inspekční šachty světlost 450 x 450 mm; výška rámu 75 mm; nosnost 3,0 t; Al kus 1,00000 5 055,00 5 055,00 SPCM RTS 23/ I

bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,
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Z22 : 1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 762 679,85
162 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 39,40000 189,50 7 466,30 801-3 RTS 23/ I

2.NP. : 2,6*9,0+2,9*4,74 37,14600

odpočet otvorů : -1,25*1,45*4 -7,25000

3.NP. : 3,3*(1,88+1,0) 9,50400

163 962031124R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm m2 219,54650 144,00 31 614,70 801-3 RTS 23/ I

2.NP. : 
2,6*(1,98+5,6)+2,3*(5,5+4,1+7,0+1,0+2,46+2,33+2,25+9,5+1,52+2,93+4,09+3,88+1,23+1,3+2,65
+7,0)

154,81000

odpočet otvorů : -1,97*0,6*2-1,97*0,7*5-1,97*0,8*6-1,97*1,05-0,75*1,69*3 -24,58600

3.NP. : 3,3*(5,0+1,73+3,2+1,88+3,3+3,7+2,5+2,66+1,03+1,57)+2,9*(1,75+2,95+1,81) 106,56000

odpočet otvorů : -1,97*0,6*2-1,97*0,8*8-1,97*1,15 -17,23750

164 962031147R00 Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 200 mm m2 22,42300 120,50 2 701,97 801-3 RTS 23/ I

3.NP. : 3,3*(2,82+2,19+1,79+0,95) 25,57500

odpočet otvorů : -1,97*0,8*2 -3,15200

165 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 18,64728 933,00 17 397,91 801-3 RTS 23/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),
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2.NP : 3,0*12,66*0,46+3,0*1,5*0,6 20,17080

odpočet otvorů : -1,38*0,6*0,46*4 -1,52352

166 962032241R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou m3 1,03044 1 042,00 1 073,72 801-3 RTS 23/ I

1.NP. - pilíř : 0,62*0,31*3,0+0,4*0,31*3,66 1,03044

167 962081131R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm m2 1,60000 186,50 298,40 801-3 RTS 23/ I

3.NP. : 2,0*0,8 1,60000

168 962081141R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm m2 1,45200 280,50 407,29 801-3 RTS 23/ I

3.NP. : 1,2*1,21 1,45200

169 963011512R00 Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení  
tloušťky do 150 mm

m2 4,50000 368,50 1 658,25 801-3 RTS 23/ I

1.NP. : 0,5*9,0 4,50000

170 963012510R00 Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm 
a tloušťky do 140 mm

m3 4,04730 4 615,00 18 678,29 801-3 RTS 23/ I

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)
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PZD 1./2.NP : ((4,5*7,0)+(1,5*1,75)+(1,17*1,5)*3+(3,72*1,5))*0,09 4,04730

171 963022819R00 Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě m 27,60000 123,00 3 394,80 801-3 RTS 23/ I

1/2.NP. : 20*1,38 27,60000

172 963023612R00 Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné, oboustranně m 6,20000 786,00 4 873,20 801-3 RTS 23/ I

1.NP. : 2,2+2,0*2 6,20000

173 963051113R00 Bourání železobetonových stropů deskových  tloušťky přes 80 mm m3 0,69345 4 165,00 2 888,22 801-3 RTS 23/ I

mezipodesta : 1,38*2,01*0,25 0,69345

174 963053936R00 Bourání železobetonových schodišťových ramen samonosných m2 10,44660 1 430,00 14 938,64 801-3 RTS 23/ I

1/2.NP. : (4,33+3,24)*1,38 10,44660

175 964011211R00 Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m m3 0,49850 6 635,00 3 307,55 801-3 RTS 23/ I

2.NP. : 1,0*0,08*0,14*17+1,5*0,14*0,14*4 0,30800

3.NP. : 1,0*0,08*0,14*15+1,5*0,1*0,15 0,19050

176 964011231R00 Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 150 kg/m m3 0,78200 4 925,00 3 851,35 801-3 RTS 23/ I

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě,

oblých, rovných nebo kosých,
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1,7*0,46*0,25*4 0,78200

177 964073231R00 Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 35 
kg/m

t 0,56536 7 015,00 3 966,00 801-3 RTS 23/ I

U200 - 25,3kg/m : 2,0*25,3*0,001 0,05060

I180 - 21,9kg/m : 3,8*2*21,9*0,001 0,16644

I220 - 31,1kg/m : 1,6*7*31,1*0,001 0,34832

178 964073331R00 Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 6 m, hmotnosti do 35 
kg/m

t 0,71010 6 440,00 4 573,04 801-3 RTS 23/ I

I200 - 26,3kg/m : 6*4,5*26,3*0,001 0,71010

179 964073341R00 Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 6 m, hmotnosti do 55 
kg/m

t 0,43440 5 260,00 2 284,94 801-3 RTS 23/ I

I240 - 36,2kg/m : 6,0*2*36,2*0,001 0,43440

180 964073441R00 Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 8 m, hmotnosti do 55 
kg/m

t 0,81450 5 130,00 4 178,39 801-3 RTS 23/ I

I240 - 36,2kg/m (zvednutí stávajících) : 7,5*3*36,2*0,001 0,81450

181 965042141RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 36,23400 4 000,00 144 936,00 801-3 RTS 23/ I

1.NP. : (3,8+204,9+5,2)*0,06 12,83400

2.NP. : (102,8+21,0+10,4+8,8+8,7+6,2+6,2+17,8+4,1+2,2+2,1+14,8+2,2+2,2+1,2+1,2+1,1)*0,06 12,78000

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)
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3.NP. : (13,6+22,3+13,4+18,3+2,1+2,6+12+10,8+8,1+7,5+1,9+1,0+5,1+2,4+49,9+5,3+0,7)*0,06 10,62000

182 965042141RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 0,14400 4 185,00 602,64 801-3 RTS 23/ I

1.PP. : 1,2*1,2*0,1 0,14400

183 965043341RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 
nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 0,61000 4 650,00 2 836,50 801-3 RTS 23/ I

2.NP. : (6,2+4,1)*0,05 0,51500

3.NP. : (1,2+0,7)*0,05 0,09500

184 965049111RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm

m3 36,23400 1 892,00 68 554,73 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 36,23400 36,23400

185 965081413R00 Bourání podlah z xylolitu litého, bez podkladní mazaniny,  , plochy přes 1 m2 m2 111,40000 389,00 43 334,60 801-3 RTS 23/ I

2.NP. : 8,8+17,8 26,60000

3.NP. : 10,8+8,1+7,5+1,0+5,1+2,4+49,9 84,80000

186 965081713RT1 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 47,40000 98,90 4 687,86 801-3 RTS 23/ I

2.NP. : 8,7+6,2+2,2+2,1+14,8+2,2+2,2+1,2+1,2 40,80000

3.NP. : 2,1+2,6+1,9 6,60000

187 965081813RT2 Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 m2 31,40000 89,30 2 804,02 801-3 RTS 23/ I

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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2.NP. : 21,0+10,4 31,40000

188 965081813RT3 Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 m2 312,60000 189,50 59 237,70 801-3 RTS 23/ I

1.NP. : 3,8+204,9 208,70000

2.NP. : 102,8+1,1 103,90000

189 965082932RT1 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy do 2 
m2

m3 0,17550 478,50 83,98 801-3 RTS 23/ I

0,3*0,3*0,15*13 0,17550

190 965082933R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 
2 m2

m3 51,83400 412,00 21 355,61 801-3 RTS 23/ I

1.NP. : (3,8+204,9+5,2)*0,06 12,83400

2.NP. : (102,8+21,0+10,4+8,8+8,7+6,2+6,2+17,8+4,1+2,2+2,1+14,8+2,2+2,2+1,2+1,2+1,1)*0,1 21,30000

3.NP. : (13,6+22,3+13,4+18,3+2,1+2,6+12+10,8+8,1+7,5+1,9+1,0+5,1+2,4+49,9+5,3+0,7)*0,1 17,70000

191 966013121R00 Vybourání části říms z Hurdis a desek železobetonových z tvárnic Hurdis, tloušťky do 150 mm, 
vyložených do 250 mm

m 4,50000 279,00 1 255,50 801-3 RTS 23/ I

1.NP. : 4,5 4,50000

192 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vépenocementovou

m2 6,11400 167,00 1 021,04 801-3 RTS 23/ I

1.NP. : 0,2*(2,05+0,85+2,05) 0,99000

2.NP. : 0,2*(2,05+0,85+2,05)+0,2*(2,05+1,45+2,05) 2,10000

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  
(150 kg/m2),
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3.NP. : 0,2*(2,05+0,85+2,05)+0,2*(2,05+0,94+2,05)+0,2*(2,05+1,03+2,05) 3,02400

193 967031142R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na maltu cementovou m2 3,12000 231,50 722,28 801-3 RTS 23/ I

1.NP. : 0,2*(3,0+1,8)*2+0,15*(3,0+2,0+3,0) 3,12000

194 967031744R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na maltu cementovou, tloušťky do 300 mm m2 1,86000 874,00 1 625,64 801-3 RTS 23/ I

1.NP. : 0,62*3,0 1,86000

195 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 22,00000 11,80 259,60 801-3 RTS 23/ I

2.NP. : 22 22,00000

3.NP. : 0

196 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 36,00000 19,60 705,60 801-3 RTS 23/ I

1.NP. : 2 2,00000

2.NP. : 17 17,00000

3.NP. : 17 17,00000

197 968071125R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 4,00000 34,40 137,60 801-3 RTS 23/ I

1.NP. : 2+2 4,00000

198 968071136R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy do 4 m2 kus 2,00000 120,50 241,00 801-3 RTS 23/ I

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  
(150 kg/m2),

z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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1.NP. : 2 2,00000

199 968072247R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy přes 4 m2

m2 6,00000 137,00 822,00 801-3 RTS 23/ I

1.NP. : 2,0*3,0 6,00000

200 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 50,94250 443,00 22 567,53 801-3 RTS 23/ I

1.NP. : 2,05*0,85*2 3,48500

2.NP. : 2,05*0,65*2+2,05*0,75*5+2,05*0,85*7 22,55000

3.NP. : 2,05*0,65*3+2,05*0,85*12 24,90750

201 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 13,58750 342,50 4 653,72 801-3 RTS 23/ I

1.NP. : 2,95*2,0 5,90000

2.NP. : 2,05*1,05+2,05*1,45 5,12500

3.NP. : 2,05*1,25 2,56250

202 968072558R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) vrat, plochy do 5 m2

m2 5,40000 267,00 1 441,80 801-3 RTS 23/ I

1.NP. : 3,0*1,8 5,40000

203 968072747R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) stěn výkladních pevných nebo otvíravých, 
plochy přes 4 m2

m2 33,19900 162,50 5 394,84 801-3 RTS 23/ I

1.NP. - výkladec : (3,66*2+1,4)*2,6 22,67200
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1.NP. - zádveří : (1,24+1,79+0,6)*2,9 10,52700

204 968083001R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2 m2 3,31200 297,00 983,66 801-3 RTS 23/ I

2.NP. : 1,38*0,6*4 3,31200

205 969011121R00 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm m 200,00000 56,20 11 240,00 801-3 RTS 23/ I

206 969021111R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 50,00000 210,50 10 525,00 801-3 RTS 23/ I

207 970231150R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm m 5,18000 853,00 4 418,54 801-3 RTS 23/ I

1.NP. : 2,05+1,08+2,05 5,18000

208 970231300R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm m 10,88000 1 749,00 19 029,12 801-3 RTS 23/ I

2.NP. : (2,22+1,0+2,22)*2 10,88000

209 970231350R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 350 mm m 7,00000 2 080,00 14 560,00 801-3 RTS 23/ I

1.NP. : 3,0+1,0+3,0 7,00000

210 970251100R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm m 55,96000 731,00 40 906,76 801-3 RTS 23/ I

PZD 1./2.NP : (4,5+7,0)*2+(1,5+1,75)*2+(1,17+1,5)*2*3+(3,72+1,5)*2 55,96000

211 971033122R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených  průměru 
do 30 mm, do hloubky 300 mm

kus 1,00000 51,80 51,80 801-3 RTS 23/ I

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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212 971033261R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 600 mm

kus 3,00000 354,00 1 062,00 801-3 RTS 23/ I

213 971033361R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm

kus 1,00000 499,00 499,00 801-3 RTS 23/ I

214 971033381R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 900 mm

kus 1,00000 954,00 954,00 801-3 RTS 23/ I

215 971033581R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 900 mm

m3 0,24480 2 910,00 712,37 801-3 RTS 23/ I

0,36*0,85*0,8 0,24480

216 971033631R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm

m2 2,21400 203,50 450,55 801-3 RTS 23/ I

1.NP. : 2,05*1,08 2,21400

217 971033641R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm

m3 1,11000 1 436,00 1 593,96 801-3 RTS 23/ I

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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1.NP. : 3,0*1,0*0,37 1,11000

218 971033651R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm

m3 1,44300 1 613,00 2 327,56 801-3 RTS 23/ I

2.NP. : 2,22*1,0*0,65 1,44300

219 971035681R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na maltu cementovou, plochy 
do 4 m2, tloušťky do 900 mm

m3 2,25000 3 005,00 6 761,25 801-3 RTS 23/ I

1.PP : 1,5*2,0*0,75 2,25000

220 972033241R00 Vybourání otvorů v klenbách z cihel plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm kus 13,00000 116,50 1 514,50 801-3 RTS 23/ I

221 972044651R00 Vybourání otvorů ve stropechnebo klenbách  z dutých tvárnic plochy do 4 m2, tloušťky přes 100 
mm

m3 0,67500 2 400,00 1 620,00 801-3 RTS 23/ I

1.NP. : 0,5*9,0*0,15 0,67500

222 972054221R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2, tloušťky do 
100 mm

kus 9,00000 215,00 1 935,00 801-3 RTS 23/ I

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

bez odstranění podlahy a násypu,

bez odstranění podlahy a násypu,

bez odstranění podlahy a násypu,

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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223 972054321R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,25 m2, tloušťky do 
100 mm

kus 1,00000 319,50 319,50 801-3 RTS 23/ I

224 973031151R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků  na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2

m3 0,12480 4 865,00 607,15 801-3 RTS 23/ I

niky pro rozvaděč : 0,6*0,8*0,13*2 0,12480

225 973031324R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm

kus 24,00000 234,00 5 616,00 801-3 RTS 23/ I

4+4+12+4 24,00000

226 973031325R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm

kus 4,00000 324,00 1 296,00 801-3 RTS 23/ I

1.NP. : 2 2,00000

2.NP. : 2 2,00000

227 973031336R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 450 mm

kus 15,00000 447,50 6 712,50 801-3 RTS 23/ I

228 974031132R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm m 53,00000 126,00 6 678,00 801-3 RTS 23/ I

229 974031143R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm m 6,00000 136,50 819,00 801-3 RTS 23/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

bez odstranění podlahy a násypu,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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230 974031154R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm m 9,00000 184,00 1 656,00 801-3 RTS 23/ I

231 974031164R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm m 17,50000 280,00 4 900,00 801-3 RTS 23/ I

232 974031165R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm m 25,50000 304,00 7 752,00 801-3 RTS 23/ I

233 974031255R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci  do hloubky 
100 mm, šířky do 200 mm

m 15,00000 316,00 4 740,00 801-3 RTS 23/ I

234 974031285R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci  do hloubky 
300 mm, šířky do 200 mm

m 10,00000 494,50 4 945,00 801-3 RTS 23/ I

235 974031664R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů  
do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm

m 10,40000 280,50 2 917,20 801-3 RTS 23/ I

1.PP. : 1,3*5 6,50000

2.NP. : 1,3*3 3,90000

236 974031666R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů  
do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm

m 2,60000 364,50 947,70 801-3 RTS 23/ I

1.NP. : 1,3*2 2,60000

237 976071111R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí  v jakémkoliv zdivu m 33,98000 236,50 8 036,27 801-3 RTS 23/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Stránka 64 z 165Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

1/2.NP. : (4,5+1,38+3,24)*2 18,24000

2.NP. : (4,83+3,74)*2-1,4 15,74000

238 978013141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 30 %

m2 663,09500 31,40 20 821,18 801-3 RTS 23/ I

1.NP. : 
2,7*(1,13+4,2+1,7+2,14+2,03+4,14+1,0+(0,21+0,8)*2*2+2,8+2,5+9,08+2,04+4,8+1,58+0,8+0,89
+1,4+1,0+1,1+6,8+0,7+1,0+0,8+5,2+0,71+1,0)

174,36600

2.NP. : 
2,3*(7,0+3,0+1,0+1,8+0,7+0,8+0,74+1,4+1,0+0,3+5,4+1,0+1,7+0,7+0,8)+2,7*(1,2+11,3+0,81+0,9
6+0,86+1,35+0,8+1,89+13,0+2,92+0,5+2,85)

166,67000

3.NP. : 
3,1*(4,2+5,85+3,65+5,6+5,7+2,5+6,8+2,0+0,7+0,38+5,8+3,0+5,51+0,87+0,7+7,5+2,5+0,9+1,7+1
2,5+4,6+1,0*2+15,5+1,2+1,03+1,2)

322,05900

239 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 40,50000 102,00 4 131,00 801-3 RTS 23/ I

m.č. 1.12 : 3,0*13,5 40,50000

240 978015241R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva  1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %

m2 61,94250 35,30 2 186,57 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 61,94250 61,94250

241 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stěn vnitřních,  m2 464,16650 41,20 19 123,66 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 663,09500 663,09500

Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 663,09500*-0,3 -198,92850

242 978059231R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z umělého kamene, plochy přes 2 m2 m2 24,00000 353,00 8 472,00 801-3 RTS 23/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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portál : 6,0*2,0+8,5+5,0*0,7 24,00000

243 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 77,70000 129,00 10 023,30 801-3 RTS 23/ I

1.NP. : 2,5 2,50000

2.NP. : 2+8+5,5+5,5+11+11+11 54,00000

3.NP. : 9+6+6,2 21,20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 159 708,08
244 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  
t 159,70808 1 000,00 159 708,08 801-4 RTS 23/ I

Díl: 700B Demontáže 72 955,59
245 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 4,00000 200,00 800,00 800-721 RTS 23/ I

246 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 3,00000 164,50 493,50 800-721 RTS 23/ I

247 725210984R00 Opravy umyvadel odmontování rohového ventilu G 1/2 kus 4,00000 44,10 176,40 800-721 RTS 23/ I

248 725220851R00 Demontáž van včetně obezdívky soubor 1,00000 494,50 494,50 800-721 RTS 23/ I

249 725310823R00 Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě soubor 1,00000 200,00 200,00 800-721 RTS 23/ I

250 725530823R00 Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových, od 50 do 200 l soubor 1,00000 360,00 360,00 800-721 RTS 23/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

bez výtokových armatur,

oborů 801, 803, 811 a 812
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251 725590812R00 Vnitrostaveništní  přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,62320 2 165,00 1 349,23 800-721 RTS 23/ I

252 725650805R00 Demontáž plynových otopných těles ostatních podokenních soubor 3,00000 307,00 921,00 800-721 RTS 23/ I

253 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 5,00000 93,30 466,50 800-721 RTS 23/ I

254 725840860R00 Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových kus 1,00000 9,10 9,10 800-721 RTS 23/ I

255 731200832R00 Demontáž kotlů ocelových rychlovyhřívacích závěsných s přípravou TUV kus 1,00000 246,50 246,50 800-731 RTS 23/ I

256 733110806R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m 250,00000 31,70 7 925,00 800-731 RTS 23/ I

257 733110808R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 m 150,00000 65,50 9 825,00 800-731 RTS 23/ I

258 734200821R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2" kus 50,00000 107,00 5 350,00 800-731 RTS 23/ I

259 734200822R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" kus 10,00000 148,00 1 480,00 800-731 RTS 23/ I

260 735111810R00 Demontáž radiátorů litinových článkových m2 180,00000 41,00 7 380,00 800-731 RTS 23/ I

261 735121810R00 Demontáž radiátorů ocelových článkových m2 120,00000 41,00 4 920,00 800-731 RTS 23/ I

262 735291800R00 Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu kus 100,00000 15,30 1 530,00 800-731 RTS 23/ I

263 735494811R00 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 250,00000 26,00 6 500,00 800-731 RTS 23/ I

vodorovně do 100 m,

otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu
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S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

264 735890802R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot  otopných těles vodorovně 100 m  z objektů 
výšky přes 6 do 12 m

t 7,25890 1 726,00 12 528,86 800-731 RTS 23/ I

265 728-01 Demontáž vzduchotechniky sbr. 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

Díl: 711 Izolace proti vodě 59 145,48
266 711131101RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 

izolačních pásů
m2 224,19000 10,60 2 376,41 800-711 RTS 23/ I

1.NP. - skladba P1, P2, P3 : 

m.č. 1.01 : 3,59 3,59000

m.č. 1.02 : 27,2 27,20000

m.č. 1.03 : 1,3 1,30000

m.č. 1.05 : 66,78 66,78000

m.č. 1.06 : 7,16 7,16000

m.č. 1.07 : 7,52 7,52000

m.č. 1.08 : 6,88 6,88000

m.č. 1.09 : 3,0 3,00000

m.č. 1.10 : 1,31 1,31000

m.č. 1.11 : 4,32 4,32000

m.č. 1.12 : 60,74 60,74000

m.č. 1.13 : 3,42 3,42000

m.č. 1.14 : 4,9 4,90000

m.č. 1.15 : 3,57 3,57000

m.č. 1.16 : 1,79 1,79000

m.č. 1.17 : 1,47 1,47000

m.č. 1.18 : 1,47 1,47000

( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )
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S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

m.č. 1.19 : 1,79 1,79000

m.č. 1.20 : 2,53 2,53000

m.č. 1.21 : 1,47 1,47000

m.č. 1.22 : 2,6 2,60000

m.č. 1.23 : 1,63 1,63000

m.č. 1.24 : 2,94 2,94000

m.č. 1.25 : 1,63 1,63000

m.č. 1.26 : 1,71 1,71000

m.č. 1.27 : 1,47 1,47000

267 62855123R Parozábrana asfaltová tloušťka = 2,6 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie + skelná 
rohož; horní strana: minerální posyp; spodní strana: snímatelná silikonová fólie

m2 257,81850 216,50 55 817,71 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 266 : 224,19000*1,15 257,81850

268 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,77346 1 230,00 951,36 800-711 RTS 23/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 188 250,00
269 712851212RAD Kompletní skladby pro ploché střechy skladba: podkladní asfaltový nátěr, SBS modifikovaný 

asfaltový pás s hliníkovou vložkou (parozábrana),  , spádové klíny z EPS a desky z EPS, 
průměrné tloušťky do 280 mm, podkladní netkaná textilie , mechanicky kotvená fólie z PVC-P 

m2 62,75000 3 000,00 188 250,00 AP-PSV RTS 23/ I

S1 - skladba dle popisu PD, vč.lemování : 13,07 13,07000

S2 - skladba dle popisu PD, vč.lemování : 49,68 49,68000

Díl: 713 Izolace tepelné 394 727,40
270 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 224,19000 43,60 9 774,68 800-713 RTS 23/ I

včetně komínku odvětrání kanalizace, postupu pro kabely, střešního vtoku, atikové okapnice, rohových a stěnových lišt.

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

1.NP. - skladba P1, P2, P3 : 

m.č. 1.01 : 3,59 3,59000

m.č. 1.02 : 27,2 27,20000

m.č. 1.03 : 1,3 1,30000

m.č. 1.05 : 66,78 66,78000

m.č. 1.06 : 7,16 7,16000

m.č. 1.07 : 7,52 7,52000

m.č. 1.08 : 6,88 6,88000

m.č. 1.09 : 3,0 3,00000

m.č. 1.10 : 1,31 1,31000

m.č. 1.11 : 4,32 4,32000

m.č. 1.12 : 60,74 60,74000

m.č. 1.13 : 3,42 3,42000

m.č. 1.14 : 4,9 4,90000

m.č. 1.15 : 3,57 3,57000

m.č. 1.16 : 1,79 1,79000

m.č. 1.17 : 1,47 1,47000

m.č. 1.18 : 1,47 1,47000

m.č. 1.19 : 1,79 1,79000

m.č. 1.20 : 2,53 2,53000

m.č. 1.21 : 1,47 1,47000

m.č. 1.22 : 2,6 2,60000

m.č. 1.23 : 1,63 1,63000

m.č. 1.24 : 2,94 2,94000

m.č. 1.25 : 1,63 1,63000

m.č. 1.26 : 1,71 1,71000

m.č. 1.27 : 1,47 1,47000
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S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

271 713121121RT1 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 345,31000 81,70 28 211,83 800-713 RTS 23/ I

2.NP. - skladba P4, P5, P6 : 

m.č. 2.02 : 2,31 2,31000

m.č. 2.03 : 11,28 11,28000

m.č. 2.04 : 46,26 46,26000

m.č. 2.05 : 5,0 5,00000

m.č. 2.06 : 10,24 10,24000

m.č. 2.07 : 16,75 16,75000

m.č. 2.08 : 5,42 5,42000

m.č. 2.09 : 11,92 11,92000

m.č. 2.10 : 23,45 23,45000

m.č. 2.11 : 1,36 1,36000

m.č. 2.12 : 14,0 14,00000

m.č. 2.13 : 3,16 3,16000

m.č. 2.14 : 5,98 5,98000

m.č. 2.15 : 2,46 2,46000

m.č. 2.16 : 1,47 1,47000

m.č. 2.17 : 2,5 2,50000

m.č. 2.18 : 1,47 1,47000

m.č. 2.19 : 1,05 1,05000

m.č. 2.20 : 7,49 7,49000

m.č. 2.21 : 7,7 7,70000

m.č. 2.22 : 1,76 1,76000

3.NP. - skladba P4, P5, P7 : 

m.č. 3.02 : 20,13 20,13000

Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.
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S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

m.č. 3.03 : 16,93 16,93000

m.č. 3.04 : 2,9 2,90000

m.č. 3.05 : 1,97 1,97000

m.č. 3.06 : 1,94 1,94000

m.č. 3.07 : 1,94 1,94000

m.č. 3.08 : 2,44 2,44000

m.č. 3.09 : 4,3 4,30000

m.č. 3.10 : 7,53 7,53000

m.č. 3.11 : 11,23 11,23000

m.č. 3.12 : 18,57 18,57000

m.č. 3.13 : 16,68 16,68000

m.č. 3.14 : 22,7 22,70000

m.č. 3.15 : 15,22 15,22000

m.č. 3.16 : 17,8 17,80000

272 713191100R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu m2 345,31000 38,10 13 156,31 800-713 RTS 23/ I

2.NP. - skladba P4, P5, P6 : 

m.č. 2.02 : 2,31 2,31000

m.č. 2.03 : 11,28 11,28000

m.č. 2.04 : 46,26 46,26000

m.č. 2.05 : 5,0 5,00000

m.č. 2.06 : 10,24 10,24000

m.č. 2.07 : 16,75 16,75000

m.č. 2.08 : 5,42 5,42000

m.č. 2.09 : 11,92 11,92000

m.č. 2.10 : 23,45 23,45000

m.č. 2.11 : 1,36 1,36000
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S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

m.č. 2.12 : 14,0 14,00000

m.č. 2.13 : 3,16 3,16000

m.č. 2.14 : 5,98 5,98000

m.č. 2.15 : 2,46 2,46000

m.č. 2.16 : 1,47 1,47000

m.č. 2.17 : 2,5 2,50000

m.č. 2.18 : 1,47 1,47000

m.č. 2.19 : 1,05 1,05000

m.č. 2.20 : 7,49 7,49000

m.č. 2.21 : 7,7 7,70000

m.č. 2.22 : 1,76 1,76000

3.NP. - skladba P4, P5, P7 : 

m.č. 3.02 : 20,13 20,13000

m.č. 3.03 : 16,93 16,93000

m.č. 3.04 : 2,9 2,90000

m.č. 3.05 : 1,97 1,97000

m.č. 3.06 : 1,94 1,94000

m.č. 3.07 : 1,94 1,94000

m.č. 3.08 : 2,44 2,44000

m.č. 3.09 : 4,3 4,30000

m.č. 3.10 : 7,53 7,53000

m.č. 3.11 : 11,23 11,23000

m.č. 3.12 : 18,57 18,57000

m.č. 3.13 : 16,68 16,68000

m.č. 3.14 : 22,7 22,70000

m.č. 3.15 : 15,22 15,22000

m.č. 3.16 : 17,8 17,80000
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S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

273 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 224,19000 48,70 10 918,05 800-713 RTS 23/ I

274 713191221R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky 
materiálu

m 296,40000 31,20 9 247,68 800-713 RTS 23/ I

1.NP. : 
3,62+1,13+0,6+4,2+1,7+0,45+1,74+0,43+2,14+2,03+4,14+0,3*2+0,21+1,38+1,91+2,3+1,8+2,8+1
,3+12,2+4,8+1,58+0,8+0,89+1,4+1,0+1,1+2,0+20,5+0,8+1,0+0,8+5,2+0,71+1,0+1,27+2,0*3+7,5

105,03000

2.NP. : 
4,5+1,0+0,3+9,0+1,79+0,25+0,4+1,75+2,25+1,75+1,2+13,0+3,0+1,5+0,81+0,96+0,86+1,35+0,8+
1,89+13,0+2,92+0,5+2,85+6,8+0,7+0,8

75,93000

3.NP. : 
4,2+5,85+3,65+5,6+5,7+2,5+6,8+2,0+0,7+0,38+6,5+3,0+5,51+0,87+0,7+2,8+8,6+3,8+0,9+1,7+1
2,5+4,6+1,0*2+15,5+1,2+1,03+1,2+1,4+0,4+0,35+0,4+2,0+0,5+0,6

115,44000

275 713521241R00 Protipožární obklad ocelových sloupů I 18, požární odolnost R 90 m 11,25000 3 155,00 35 493,75 800-713 RTS 23/ I

pož.obklad trubek 1PP, 2.NP. : 2,2*4+2,45 11,25000

276 713526114RT1 Protipožární podhled střechy z trapézového plechu  , hodnota požární odolnosti REl 90 m2 20,76000 4 055,00 84 181,80 800-713 RTS 23/ I

Protipožární desky se nařežou na potřebný rozměr a připevní se ve dvou vrstvách svorkami mezi sebou a vruty k trapézovému plechu. Desky a spojovací 
materiál jsou včetně dodávky.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

z válcovaných profilů
Ocelové sloupy se obkládají požárně ochrannými deskami včetně dodávky ve tvaru pravoúhlého průřezu. Poté jsou desky na čelní straně sesvorkovány.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Stránka 74 z 165Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

277 28375705R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda 
= 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E

m3 11,25060 5 775,00 64 972,22 SPCM RTS 23/ I

1.NP. - skladba P1, P2, P3 : 

tl. 50mm  + 2% : 220,6*0,05*1,02 11,25060

278 59590926.AR fólie izolační střešní parotěsná; tloušťka 0,20 mm; PE m2 397,10650 11,80 4 685,86 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 272 : 345,31000*1,15 397,10650

279 63141261R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 20,0 mm; OH = 175 
kg/m3; lambda = 0,036 W/(m.K); RtF: A1

m2 704,43240 185,00 130 319,99 SPCM RTS 23/ I

2.NP.  - skladba P4, P5, 6 : 

2vrstvy  + 2% : 345,31*2*1,02 704,43240

280 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 3,60654 1 044,00 3 765,23 800-713 RTS 23/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 33 174,30
281 764812620R00 Oplechování  říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž m 10,32000 362,50 3 741,00 800-764 RTS 23/ I

K2 : 10,32 10,32000

282 764813125R00 Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž m 1,44000 432,50 622,80 800-764 RTS 23/ I

K3 : 1,44*1 1,44000

283 764819212R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a 
montáž

m 3,50000 631,00 2 208,50 800-764 RTS 23/ I

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

50 m vodorovně

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně krycí lišty
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S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

K6 : 0,5 0,50000

K8 : 3,0 3,00000

284 764815212R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a 
montáž

m 26,40000 599,00 15 813,60 800-764 RTS 23/ I

K5 : 12,7 12,70000

K7 : 13,7 13,70000

285 764815810R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 
mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a montáž

kus 2,00000 581,00 1 162,00 800-764 RTS 23/ I

K6 : 1 1,00000

K8 : 1 1,00000

286 764718301R00 Oplechování parapetů včetně rohů, z hliníkového plechu s povrchovou pravou z polyesteru, rš 
210 mm, dodávka a montáž

m 8,45000 776,00 6 557,20 800-764 RTS 23/ I

K1 : 8,45 8,45000

287 764718304R00 Oplechování parapetů včetně rohů, z hliníkového plechu s povrchovou pravou z polyesteru, rš 
400 mm, dodávka a montáž

m 1,18000 1 197,00 1 412,46 800-764 RTS 23/ I

K1 : 1,18*1 1,18000

288 764352810R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° m 15,00000 43,90 658,50 800-764 RTS 23/ I

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací
včetně háku, čela a spojky.

včetně rohů
včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.

včetně rohů
včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.
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S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

289 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 5,60000 58,50 327,60 800-764 RTS 23/ I

1,4*4 5,60000

290 764454802R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm m 10,00000 43,90 439,00 800-764 RTS 23/ I

291 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m t 0,10318 2 245,00 231,64 800-764 RTS 23/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 088 882,89
292 766124200R00 Montáž stěn kompletizovaných záchodových (instalační blok WC) do 0,89 x2,49 m, s jedním 

křídlem a dvířky
kus 7,00000 556,00 3 892,00 800-766 RTS 23/ I

293 766601211R00 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň 
PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní,  

m 41,42000 124,50 5 156,79 800-766 RTS 23/ I

(1,7+8,48+1,7)*2+(1,7+0,8+1,7)+(1,7+0,7+1,7)*2 36,16000

2,0+1,26+2,0 5,26000

294 766601229R00 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, 
výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 
mm pod rám a pod vnější parapet

m 20,42000 460,00 9 393,20 800-766 RTS 23/ I

8,48*2+0,8+0,7*2 19,16000

1,26 1,26000

50 m vodorovně

včetně oboustranného olištování,

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.

Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a 
silikonového tmelu.
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295 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 27,00000 725,00 19 575,00 800-766 RTS 23/ I

296 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 3,00000 750,00 2 250,00 800-766 RTS 23/ I

297 766666112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných,  , do předem osazeného stavebního 
pouzdra, jednokřídlových,  

kus 3,00000 1 367,00 4 101,00 800-766 RTS 23/ I

298 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 41,00000 422,00 17 302,00 800-766 RTS 23/ I

299 766-0011 Dřevěné otočné bezfalc.dveře, plné 700/2100 mm, zárubeň dýhovaná bez polodrážky, 
gum.těsnění, hliníková větrací mřížka - viz.specifikace PD

kus 3,00000 8 000,00 24 000,00 Vlastní

T1.1 L : 2 2,00000

T1.1 P : 1 1,00000

300 766-0012 Dřevěné otočné bezfalc.dveře, plné 800/2100 mm, zárubeň dýhovaná bez polodrážky, 
gum.těsnění, hliníková větrací mřížka - viz.specifikace PD

kus 1,00000 9 000,00 9 000,00 Vlastní

T1.2 L : 1 1,00000

301 766-0013 Dřevěné otočné reverzní dveře, plné 1000/2150 (700/2100) mm, zárubeň dýhovaná bez 
polodrážky, gum.těsnění, hliníková větrací mřížka - viz.specifikace PD

kus 2,00000 13 000,00 26 000,00 Vlastní

T1.3 L : 1 1,00000

T1.3 P : 1 1,00000

302 766-0021 Zárubeň a křídlo posuvných dveří do pouzdra, plné tl.40mm, 700/2100 mm, zárubeň dýhovaná, 
oboustr.zapuštěné nerez madlo - viz.specifikace PD

kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

Bez osazení madla a zámku.
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T2.1 : 1 1,00000

303 766-003 Sanitární příčka WC s dveřmi, průchozí š.700, 1570x2150 mm, tl. 22 mm, vč. kování WC nerez, - 
viz. specifikace PD;  D+M

kus 5,00000 14 100,00 70 500,00 Vlastní

T3.1 : 2 2,00000

T3.2 : 3 3,00000

304 766-0033 Sanitární příčka s dveřmi (bez WC kombinace), průchozí š.700, 1570x2150 mm, tl. 22mm, 
vč.kování ner., - viz. specifikace PD;  D+M

kus 1,00000 14 100,00 14 100,00 Vlastní

T3.3 : 1 1,00000

305 766-0034 Sanitární příčka WC s dveřmi, průchozí š.700, 1170x2150 mm, tl. 22 mm, vč. kování WC nerez, - 
viz. specifikace PD;  D+M

kus 1,00000 12 800,00 12 800,00 Vlastní

T3.4 : 1 1,00000

306 766-005 Okno dřevěné, dovnitř výklopné a otevíravé, bílé, atyp (kopie stáv.oken) 1200 x 1990 mm, 
europrofil IV78, zasklení trojsklem Uw max. 0,85 W/m2K - viz. specifikace PD;  D+M

kus 1,00000 60 000,00 60 000,00 Vlastní

T5 : 1 1,00000

307 766-006 Parapet dřevěný okna T5, DTD tl.19mm, 1300x500mm - viz. specifikace PD, D+M kus 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní
T6 : 1 1,00000

308 766-007 Parapet dřevěný před výkladcem, DTD tl.19mm, 3640x270mm - viz. specifikace PD, D+M kus 1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní
T7 : 1 1,00000

309 766-0081 Deska pod umyvadlo DTD, 1070 x 500 mm  - viz. specifikace PD;  D+M kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní
T8.1 : 1 1,00000
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310 766-0082 Deska pod umyvadlo DTD, 1170 x 500 mm  - viz. specifikace PD;  D+M kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní
T8.2 : 1 1,00000

311 766-0083 Deska pod umyvadlo DTD, 1300 x 500 mm  - viz. specifikace PD;  D+M kus 1,00000 11 000,00 11 000,00 Vlastní
T8.3 : 1 1,00000

312 766-0084 Deska pod umyvadlo DTD, 1000 x 500 mm  - viz. specifikace PD;  D+M kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní
T8.4 : 1 1,00000

313 766-012 Křídlo posuv. dveří před zdí, 1250 x 2100 mm, plné DTD tl. 18mm, RAL šedá, oboustr.madlo 
nerez - viz. specifikace; D+M

kus 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

T12 : 1 1,00000

314 766-013 Přepážková stěna - viz. specifikace, D+M kus 1,00000 150 000,00 150 000,00 Vlastní
T13 : 1 1,00000

315 766-014 Křídlo posuvných dveří vnitřní celoskleněné, bezrámové 85x210, čiré bezpečnostní do 
staveb.pouzdra, madlo oboustr. nerez - viz. specifikace; D+M

kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

T14 : 1 1,00000

316 766-015 Parapet okna Z17,18,19, dřevěný, z více na sebe navazujících dílů, 8450x290mm - viz. 
specifikace PD, D+M

kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

T15 : 1 1,00000

317 766-016 Pracovní pult v zázemí baru - viz. specifikace PD, D+M kus 1,00000 70 000,00 70 000,00 Vlastní
T16 : 1 1,00000

318 766-017 Pracovní pult v zázemí baru - viz. specifikace PD, D+M kus 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní
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T17 : 1 1,00000

319 766-018 Lavice na sezení v kavárně - viz. specifikace PD, D+M kus 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní
T18 : 1 1,00000

320 766810010T09 Kuchyňská linka 160cm (1600x2100x620mm), vč. ner.dřezu s odkapem, vestav.lednička, horní 
skříňky - viz. specifikace; D+M

kus 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

T9 : 1 1,00000

321 766810010T10 Kuchyňská linka 305cm (3050x2100x620mm), vč. ner.dřezu s odkapem, vestav.lednička, myčka, 
horní skříňky - viz. specifikace; D+M

kus 1,00000 49 000,00 49 000,00 Vlastní

T10 : 1 1,00000

322 766810010T11 Kuchyňská linka 240cm (2400x2100x620mm), vč. ner.dřezu s odkapem, vestav.lednička, horní 
skříňky - viz. specifikace; D+M

kus 1,00000 38 000,00 38 000,00 Vlastní

T11 : 1 1,00000

323 54914582R kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen kus 5,00000 674,00 3 370,00 SPCM RTS 23/ I

dělené-rozetové : 5 5,00000

324 54914635R kování interiérové kliky s kruhovými štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované TiN (zlatá); povrch 
- štíty leštěná nerez TiN (zlatá)

kus 36,00000 907,00 32 652,00 SPCM RTS 23/ I

dělené-rozetové : 36 36,00000

325 61160120111 Dveře vnitřní bezfalcové plné 1kř. 60x210cm, barva RAL šedá, - viz.specifikace PD kus 1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní
T4.7 P : 1 1,00000
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326 61160120210 Dveře vnitřní bezfalcové plné 1kř. 70x210cm, barva RAL šedá, hliníková větrací mřížka - 
viz.specifikace PD

kus 7,00000 8 000,00 56 000,00 Vlastní

T4.1 L : 4 4,00000

T4.1 P : 3 3,00000

327 61160120211 Dveře vnitřní bezfalcové plné 1kř. 70x210cm, barva RAL šedá, - viz.specifikace PD kus 4,00000 8 000,00 32 000,00 Vlastní
T4.2 L : 2 2,00000

T4.2 P : 2 2,00000

328 61160120310 Dveře vnitřní bezfalcové plné 1kř. 80x210cm, barva RAL šedá, hliníková větrací mřížka - 
viz.specifikace PD

kus 7,00000 9 000,00 63 000,00 Vlastní

T4.4 L : 4 4,00000

T4.4 P : 3 3,00000

329 61160120311 Dveře vnitřní bezfalcové plné 1kř. 80x210cm, barva RAL šedá, - viz.specifikace PD kus 2,00000 9 000,00 18 000,00 Vlastní
T4.3 L : 2 2,00000

330 61160120410 Dveře vnitřní bezfalcové plné 1kř. 90x210cm, barva RAL šedá, hliníková větrací mřížka - 
viz.specifikace PD

kus 1,00000 9 000,00 9 000,00 Vlastní

T4.5 P : 1 1,00000

331 61160120411 Dveře vnitřní bezfalcové plné 1kř. 90x210cm, zýš.akust.útlum, barva RAL šedá, - viz.specifikace 
PD

kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

T4.5 L : 1 1,00000

332 61160120412 Dveře vnitřní bezfalcové plné 1kř. 90x210cm, madlo z vnitřní strany, barva RAL šedá, - 
viz.specifikace PD

kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

T4.6 L : 1 1,00000
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333 61161822210 Dveře vnitřní bezfalcové celoprosklené 1kř. 80x210, hliníková větrací mřížka - viz.specifikace PD kus 6,00000 9 500,00 57 000,00 Vlastní

T4.8 L : 3 3,00000

T4.8 P : 3 3,00000

334 61165612AT Dveře ATYP plné 75x190 cm CPL 0,2 kus 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

335 61169701R Dveře vnitřní posuvné uvnitř; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 
1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: 
fólie; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku

kus 2,00000 8 000,00 16 000,00 SPCM RTS 23/ I

336 61191425R madlo schodišťové; buk; š = 50 mm; l = 3 000,0 mm; tl = 50,0 mm m 1,00000 1 000,00 1 000,00 SPCM RTS 23/ I

337 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 0,72909 10 000,00 7 290,90 800-766 RTS 23/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 988 794,06
338 953941211R00 Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových 

předmětů, bez dodání kovových předmětů  konzol nebo kotev do vynechaných nebo vysekaných 
kapes pro schodišťová madla do zdi, pro kotvení konstrukcí ze sklobetonu, radiátorové konzoly 
apod.

kus 8,00000 122,50 980,00 801-1 RTS 23/ I

Z37.1 : 6 6,00000

Z37.2 : 2 2,00000

339 767616101R00 Montáž oken jednoduchých, nebo okenních rámů ostatní osazovacích rámů z hliníkových profilů kus 5,00000 3 500,00 17 500,00 800-767 RTS 23/ I

Z17 : 1 1,00000

Z18 : 2 2,00000

50 m vodorovně
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Z19 : 2 2,00000

340 767616111R00 Montáž oken jednoduchých, nebo okenních rámů ostatní oken z Al-profilů m2 32,57200 1 389,00 45 242,51 800-767 RTS 23/ I

Z17 : 0,8*1,7 1,36000

Z18 : 0,7*1,7*2 2,38000

Z19 : 8,48*1,7*2 28,83200

341 767646510R00 Montáž dveří protipožárních uzávěrů,  , jednokřídlových kus 1,00000 2 100,00 2 100,00 800-767 RTS 23/ I

342 767649191R00 Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 6,00000 229,00 1 374,00 800-767 RTS 23/ I

343 767649194R00 Montáž dveří montáž doplňků dveří madla kus 1,00000 42,90 42,90 800-767 RTS 23/ I

344 767651210R00 Montáž vrat otočných, osazených do ocelové zárubně z dílů, o ploše do 6 m2 kus 1,00000 1 356,00 1 356,00 800-767 RTS 23/ I

345 767712812R00 Demontáž výkladců zapuštěných svařovaných m2 33,19900 483,50 16 051,72 800-767 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 203 : 33,19900 33,19900

346 767914810R00 Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 1,0 m m 33,98000 115,50 3 924,69 800-767 RTS 23/ I

1/2.NP. : (4,5+1,38+3,24)*2 18,24000

2.NP. : (4,83+3,74)*2-1,4 15,74000

347 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 41,22000 300,00 12 366,00 800-767 RTS 23/ I

Pá 80/8 - 5,02 kg/m : 0,15*36*5,02 27,10800

Pá 50/5 - 1,96 kg/m : 1,2*6*1,96 14,11200

včetně dokončení okování dvířek průchodových,

Včetně dokončení okování křídel.
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348 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 10,00000 300,00 3 000,00 800-767 RTS 23/ I

P20 - 250/250 mm : 0,25*0,25*160,0 10,00000

349 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 150,29000 200,00 30 058,00 800-767 RTS 23/ I

L75/50/6 - 5,65 kg/m : 26,6*5,65 150,29000

350 767995104R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 1 002,63989 80,00 80 211,19 800-767 RTS 23/ I

Tr. d102/6,3 : 18,74*14,9 279,22600

Tr. d102/8,0 : 5,86*18,5 108,41000

Tr. d114/6,3 : 2,61*16,7 43,58700

jäkl 100/50/3 - 6,71 kg/m : 85,159*6,71 571,41689

351 787700804R00 Vysklení výkladců sklo ploché přes 6 m2 m2 29,87910 185,00 5 527,63 800-787 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 203 : 33,19900*0,9 29,87910

352 766211420MTZ Montáž madel atyp.dílčích z 1kusu nad 30 cm m 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

353 767811100VM Montáž větracích mřížek kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

354 767R-01 Příplatek za systém generálního klíče kpl. 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

355 767640019RA0 Dveře kovové  , jednokřídlové, pouze montáž, materiál ve specifikaci kus 2,00000 499,50 999,00 AP-PSV RTS 23/ I

356 767900090RAD Demontáž atypických ocelových konstrukcí hmotnosti od 251 do 500 kg/ kus kg 500,00000 39,40 19 700,00 AP-PSV RTS 23/ I

do zabudovaných zárubní.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
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2./3.NP. schodiště vč.zábradlí : 500 500,00000

357 766410020T12 Předsazený obklad z dýh. DTD tl.19mm, na celou výšku místnosti, montáž pom.hliníkových 
omega profilů, kotvených do rošt.kce SDK příčky, povrch.úpr. bezb. lak matný

m2 38,00000 3 500,00 133 000,00 Vlastní

T1, T2 (bez dveří) : 38 38,00000

358 767310140A2 Střešní světlík pultový - 8,45 x 1,68 m, pevný, EI 30 DP1, Alprofily s přeruš.tep.mostem, trojsklo;  
- viz. specifikace PD;  D+M

kus 1,00000 140 000,00 140 000,00 Vlastní

Z16 : 1 1,00000

359 767640116AT Protihluková zástěna 1250 x 2600 mm - z ocel.profilů, výpň akust.deskou, chem. kotvy, - viz. 
specifikace PD;  D+M

kus 1,00000 28 000,00 28 000,00 Vlastní

Z38 : 1 1,00000

360 767-Z01 Sloupko-příčková strukturální fasáda z AL profilů, pohl.š.60mm, Uw max. 1,00 W/m2mK, - viz. 
specifikace PD;  D+M

kus 1,00000 185 000,00 185 000,00 Vlastní

Z1 : 1 1,00000

361 767-Z01.1 Ocelová konstrukce obložení dveřní niky vstupního portálu, rám.kce z oc.profilů, - viz. specifikace 
PD;  D+M

kus 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

Z1.1 : 1 1,00000

Zástěna bude řešena jako obdélníkový rám o rozměru 1250 x 2600 mm z ocelových uzavřených profilů 100 x 50. Rám bude kotven chem. kotvami do 
stávajícího zdiva (přes zateplení) a do spodního líce balkonové konzoly. Výplň v rámu bude z akusticky pohltivé desky tl. 50 mm, která sestává z 
plechového korpusu a speciální akusticky pohltivé výplně.

viz v.č. D.SO 02-1.1.30. Tyto výrobky nejsou přímo součástí fasády Z/1, ale konstrukčně na ni navazují

Podkladový rošt, obklad deskami, dodávka materiálu.

Rám světlíku bude kotven pomocí FeZn konzol tvaru L s výztuhou, z plechu tl. 10 mm, na jedné straně 14 ks délky 360 mm (kotvení do stropní konstrukce), 
na protilehlé straně 14 ks délky 230 mm (kotvení na hlavu zdiva).
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362 767-Z01.2 Ocelová konstrukce obložení jednoho ostění dveřní niky vstupního portálu, rám.kce z oc.profilů, - 
viz. specifikace PD;  D+M

kus 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

Z1.2 : 1 1,00000

363 767-Z01.3 Samonosná konstrukce zádveří vsazená do fasády, rám.kce z oc.profilů, část stropu zateplena 
PUR izol, - viz. specifikace PD;  D+M

kus 1,00000 80 000,00 80 000,00 Vlastní

Z1.3 : 1 1,00000

364 767-Z02 Vstupní posuvné automat.celoprosklené dveře 2kř. jednostr.teleskopické, 2500x2820mm 
(1580x2670mm), rám a křídla z AL profilů s přeruš.tepel.mostem Uw max. 1,50 W/m2mK - viz. 
specifikace PD;  D+M

kus 1,00000 150 000,00 150 000,00 Vlastní

Z2 : 1 1,00000

365 767-Z03 Vstupní posuvné automat.celoprosklené dveře 2kř. jednostr.teleskopické, 2500x2820mm 
(1580x2670mm), rám a křídla z AL profilů, zasklení čirým bezpečnostním sklem - viz. specifikace 
PD;  D+M

kus 1,00000 150 000,00 150 000,00 Vlastní

Z3 : 1 1,00000

366 767-Z04 Vstupní otočné dveře plné 2kř.dovnitř otv. 1890x2900mm (1750x2830mm), zárubeň z AL profilů, 
s přeruš.tepel.mostem Uw max. 1,10 W/m2mK, vč.kování - viz. specifikace PD;  D+M

kus 1,00000 45 000,00 45 000,00 Vlastní

Z4 : 1 1,00000

367 767-Z05 Vnitřní otočné dveře hliníkové 1kř. celoprosklené, levé 1000x2150mm (860x2080mm), EI 30 DP-
3C, bezp.sklo, rám a křídla z AL profilů , vč.panik.kování - viz. specifikace PD;  D+M

kus 1,00000 63 000,00 63 000,00 Vlastní

viz v.č. D.SO 02-1.1.30. Tyto výrobky nejsou přímo součástí fasády Z/1, ale konstrukčně na ni navazují

viz v.č. D.SO 02-1.1.30. Tyto výrobky nejsou přímo součástí fasády Z/1, ale konstrukčně na ni navazují
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Z5 : 1 1,00000

368 767-Z06 Vnitřní otočné dveře hliníkové 1kř. celoprosklené, levé 1080x2150mm (940x2080mm), EI 30 DP-
3C, bezp.sklo, rám a křídla z AL profilů , vč.panik.kování - viz. specifikace PD;  D+M

kus 1,00000 64 000,00 64 000,00 Vlastní

Z6 : 1 1,00000

369 767-Z07 Vnitřní hliníková prosklená příčka s dveřmi 1kř., pravé 2720x2150mm (860x2080mm),, bezp.sklo, 
rám a křídla z AL profilů , vč.kování - viz. specifikace PD;  D+M

kus 1,00000 70 000,00 70 000,00 Vlastní

Z7 : 1 1,00000

370 767-Z08 Prosklená vnitřní dělící příčka 18,5m2  z AL profilů v. 2450mm, částečně obloukového půdorysu, 
zasklení jedn.bezp.sklem 10mm, Rw 32dB - viz. specifikace PD;  D+M

kus 1,00000 200 000,00 200 000,00 Vlastní

Z8, Z8.1 : 1 1,00000

371 767-Z09 Prosklená vnitřní dělící příčka 14,3m2  z AL profilů v. 2450mm, částečně obloukového půdorysu, 
zasklení jedn.bezp.sklem 10mm, Rw 32dB - viz. specifikace PD;  D+M

kus 1,00000 175 000,00 175 000,00 Vlastní

Z9, Z9.1 : 1 1,00000

372 767-Z10 Prosklená vnitřní dělící příčka 18,1m2 z AL profilů v. 2450mm, částečně obloukového půdorysu, 
zasklení jedn.bezp.sklem 10mm, Rw 32dB - viz. specifikace PD;  D+M

kus 1,00000 203 000,00 203 000,00 Vlastní

Z10, Z10.1 : 1 1,00000

D+M prosklené příčky s proskleným obloukem, počet: 1 kspříčka prosklená sklem 1x VSG 55.2, bezrámová, o rozměrech 7.534x2.450 mm, 4x sklo ohnuté 
do oblouku s rádiusem R1425 mm, 1x jednokřídlé dveře celoprosklené bezrámové na celou výšku, IP šíře 150 mm

D+M prosklené příčky s proskleným obloukem, počet: 1 kspříčka prosklená sklem 1x VSG 55.2, bezrámová, o rozměrech 5.822x2.450 mm, 3x sklo ohnuté 
do oblouku s rádiusem R1425 mm, 1x jednokřídlé dveře celoprosklené bezrámové na celou výšku, IP šíře 150 mm

D+M prosklené příčky s proskleným obloukem, počet: 1 kspříčka prosklená sklem 1x VSG 55.2, bezrámová, o rozměrech 7.555x2.450 mm, 4x sklo ohnuté 
do oblouku s rádiusem R1425 mm, 1x jednokřídlé dveře celoprosklené bezrámové na celou výšku, IP šíře 150 mm
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373 767-Z11 Vnitřní otočné dveře hliníkové 1kř. celoprosklené, levé 1000x2150mm (860x2080mm), EI 30 DP-
3C, bezp.sklo, rám a křídla z AL profilů , vč.panik.kování - viz. specifikace PD;  D+M

kus 1,00000 64 000,00 64 000,00 Vlastní

Z11 : 1 1,00000

374 767-Z12 Vnitřní AL proskl.příčka s dveřmi 1kř.otoč. pravé 1690x2150mm (860x2080mm), EI 30 DP-3C, 
bezp.sklo, rám a křídla z AL profilů , vč.kování - viz. specifikace PD;  D+M

kus 1,00000 90 000,00 90 000,00 Vlastní

Z12 : 1 1,00000

375 767-Z13 Vnitřní otočné dveře hliníkové 1kř. celoprosklené, pravé 1000x2150mm (860x2080mm), EI 30 DP-
3C, bezp.sklo, rám a křídla z AL profilů , vč.panik.kování - viz. specifikace PD;  D+M

kus 1,00000 62 000,00 62 000,00 Vlastní

Z13 : 1 1,00000

376 767-Z14 Celoprosklená pevná příčka, obv.rám z AL profilů, zasklení čirým bezp.sklem, 6980 x 2360 mm, - 
viz. specifikace PD;  D+M

kus 1,00000 170 000,00 170 000,00 Vlastní

Z14 : 1 1,00000

377 767-Z15 Celoprosklená příčka 22,8m2  s 2 otoč.dveřmi (800x2100 a 900x2100mm) obv.rám a zárubně z 
AL profilů, vč.kování, zasklení čirým bezp.sklem, 8760 x 2600 mm - viz. specifikace PD;  D+M

kus 1,00000 105 000,00 105 000,00 Vlastní

Z15 : 1 1,00000

378 767-Z21 Úprava stáv.ocelového výkladce - odřezání cca 0,5m za rozhraním domů a zakončení oc.rámem 
s plechem, - viz. specifikace PD;  D+M

kus 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

D+M prosklené příčky, počet: 1 ks příčka prosklená sklem 1x ESG 10 mm, bezrámová, o rozměrech 8.760x2.600 mm, 2x jednokřídlé dveře celoprosklené 
bezrámové na celou výšku, IP šíře 150 mm, překrytí SDK ostění plechem v RAL
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379 13335552R Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: nerovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 75 
mm; b = 50 mm; t = 6,0 mm

t 0,16231 50 060,00 8 125,24 SPCM RTS 23/ I

hmotnost 5,65 kg/m : 

 (2.NP) : 26,6*5,65*0,001*1,08 0,16231

380 13351380.AR tyč ocelová tvarovaná pásovina válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 5,00 mm; š = 50,0 mm t 0,01524 39 380,00 600,15 SPCM RTS 22/ I

hmotnost 1,96 kg/m : 

 (2.NP) : 1,2*6*1,96*0,001*1,08 0,01524

381 1335913085 Ocel pásová jakost 11375  80x8,0 mm t 0,02928 100 000,00 2 928,00 Vlastní
hmotnost 5,02kg/m : 

 (2.NP) : 0,15*36*5,02*0,001*1,08 0,02928

382 13611248R Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl. = 20,00 mm t 0,01080 100 000,00 1 080,00 SPCM RTS 23/ I

160 kg/m2 : 

patní plech 250/250 mm (1.PP) : 0,25*0,25*160,0*0,001*1,08 0,01080

383 14130829R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 102,0 mm; tloušťka 
stěny 6,3 mm

m 20,23920 2 000,00 40 478,40 SPCM RTS 23/ I

+8% : 

 (2.NP) : 18,74*1,08 20,23920

Jedná se o zkrácení stávající ocelové konstrukce výkladce v místě 480 mm od rozhraní domů na domě Křenová 4 (po odstranění výkladce na domě 
Křenová 6), v místě těsně před svislým sloupkem, následně vytvoření nové bočnice z ocelového rámu z uzavřených profilů cca 30 x 30 x 3 s překrytím 
plechem tl. 2mm, provedení povrchové úpravy nátěrem. Detailní provedení zakrácení a bočnice bude nutno dořešit po rozebrání výkladce a odkrytí 
konstrukcí.
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384 14130833R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 102,0 mm; tloušťka 
stěny 8,0 mm

m 6,32880 2 000,00 12 657,60 SPCM RTS 23/ I

+8% : 

 (2.NP) : 5,86*1,08 6,32880

385 14130894R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 114,0 mm; tloušťka 
stěny 6,3 mm

m 2,81880 2 000,00 5 637,60 SPCM RTS 22/ I

+8% (1.PP) : 2,61*1,08 2,81880

386 14587793R Profil ocelový uzavřený průřez: obdélníkový; značka: S235JRH (1.0039); H = 100 mm; B = 50 
mm; T = 3,0 mm

t 0,61713 48 420,00 29 881,43 SPCM RTS 23/ I

hmotnost 6,71 kg/m : 

 (2.NP) : 85,159*6,71*0,001*1,08 0,61713

387 42972893113Z39 Mřížka sklepního okénka 1700x280 mm, lamely z ohýb.plechu - viz. specifikace PD;  D+M kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

Z39 : 1 1,00000

388 54915371Z35 Kování posuvných dveří před stěnou předsazených. dl. 2050mm; Al kolejnice s vozíky, 
zarážkami, spodním vedením a tlumením dojezdu. Povrch.úprava matný lak RAL vč.kotev.mat. 
pro upevnění na stěnu

kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

Z35 : 1 1,00000

389 54917025R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz kus 6,00000 1 632,00 9 792,00 SPCM RTS 23/ I

390 553407002R Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet 
křídel: 1; materiál rámu křídla: ocel; materiál pláště: pozinkovaný plech; povrchová úprava: 
základní nátěr; struktura povrchu: jednostranně hladká; míra zasklení: plné křídlo

kus 2,00000 6 215,00 12 430,00 SPCM RTS 23/ I
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Z32 L : 1 1,00000

Z32 P : 1 1,00000

391 55341454.Z31 Dveře hliníkové, celoprosklené 80/210  EI 30 DP-3C, vč.zárubně, panik.kování, - viz. specifikace 
PD;  D+M

kus 1,00000 58 000,00 58 000,00 Vlastní

Z31 : 1 1,00000

392 55440005OCZ40 Ocelové madlo z oc.plocháče, kotvené ze spodu 800 mm, materiál ocelový plocháč 30x10, 
kruhové rozety, nástřik prášk.barvou - viz. specifikace PD;  D+M

kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

Z40 : 1 1,00000

393 767-017 Okno hliníkové jednodílné dovnitř otv. a výklopné 800 x 1700 mm, kování nerez, trojsklo Uw max. 
0,85 W/m2K - viz. specifikace PD;  D+M

kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

Z17 : 1 1,00000

394 767-018 Okno hliníkové jednodílné dovnitř otv. a výklopné 700 x 1700 mm, kování nerez, trojsklo Uw max. 
0,85 W/m2K - viz. specifikace PD;  D+M

kus 2,00000 24 000,00 48 000,00 Vlastní

Z18 : 2 2,00000

395 767-019 Okno hliníkové fix, dvojdílné 8480 x 1700 mm, EI 30 DP1, trojsklo Uw max. 0,85 W/m2K - viz. 
specifikace PD;  D+M

kus 2,00000 53 000,00 106 000,00 Vlastní

Z19 : 2 2,00000

396 767-020 Rám s dvířky pro plynoměr 600x600 mm, zámek, barva RAL mat., - viz. specifikace PD;  D+M kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

Z20 : 1 1,00000

397 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 25 000,00000 2,35 58 750,00 800-767 RTS 23/ I

50 m vodorovně
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Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 367 087,78
398 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 81,29900 52,30 4 251,94 800-771 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 399 : 70,19000*0,1 7,01900

Odkaz na mn. položky pořadí 400 : 74,28000 74,28000

399 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 70,19000 143,50 10 072,27 800-771 RTS 23/ I

1.NP. : 
3,62+1,13+0,6+4,2+1,0+0,45+2,03+1,0+0,4+1,5+1,3+0,21*3+2,55+8,5+2,0+1,0+0,8+3,5+1,3

37,51000

2.NP. : (4,5+0,96)*2+0,86 11,78000

3.NP. : (2,81+1,03)*2-0,75*3+(1,12+1,7)*2-0,85+1,0+3,3+1,28+3,3+0,9*2 20,90000

400 771575109RT0 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 74,28000 691,00 51 327,48 800-771 RTS 23/ I

1.NP. : 

m.č. 1.15 : 3,57 3,57000

m.č. 1.16 : 1,79 1,79000

m.č. 1.17 : 1,47 1,47000

m.č. 1.18 : 1,47 1,47000

m.č. 1.19 : 1,79 1,79000

m.č. 1.20 : 2,53 2,53000

m.č. 1.21 : 1,47 1,47000

m.č. 1.22 : 2,6 2,60000

m.č. 1.23 : 1,63 1,63000

m.č. 1.24 : 2,94 2,94000

m.č. 1.25 : 1,63 1,63000
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Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

m.č. 1.26 : 1,71 1,71000

m.č. 1.27 : 1,47 1,47000

2.NP. : 

m.č. 2.08 : 5,42 5,42000

m.č. 2.13 : 3,16 3,16000

m.č. 2.15 : 2,46 2,46000

m.č. 2.16 : 1,47 1,47000

m.č. 2.17 : 2,5 2,50000

m.č. 2.18 : 1,47 1,47000

m.č. 2.19 : 1,05 1,05000

m.č. 2.20 : 7,49 7,49000

m.č. 2.21 : 7,7 7,70000

3.NP. : 

m.č. 3.04 : 2,9 2,90000

m.č. 3.05 : 1,97 1,97000

m.č. 3.06 : 1,94 1,94000

m.č. 3.07 : 1,94 1,94000

m.č. 3.08 : 2,44 2,44000

m.č. 3.09 : 4,3 4,30000

401 771575119RT2 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických nad 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 98,28000 1 100,00 108 108,00 800-771 RTS 23/ I

1.NP. : 

m.č. 1.02 : 27,2 27,20000

m.č. 1.03 : 1,3 1,30000

m.č. 1.05 : 66,78 66,78000

m.č. 1.09 : 3,0 3,00000
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S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

402 771578011R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 
silikonem

m 160,00000 85,00 13 600,00 800-771 RTS 23/ I

403 771579791R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah 
keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě

m2 54,97000 16,40 901,51 800-771 RTS 23/ I

1.NP. : 

m.č. 1.03 : 1,3 1,30000

m.č. 1.15 : 3,57 3,57000

m.č. 1.16 : 1,79 1,79000

m.č. 1.17 : 1,47 1,47000

m.č. 1.18 : 1,47 1,47000

m.č. 1.19 : 1,79 1,79000

m.č. 1.20 : 2,53 2,53000

m.č. 1.21 : 1,47 1,47000

m.č. 1.22 : 2,6 2,60000

m.č. 1.23 : 1,63 1,63000

m.č. 1.24 : 2,94 2,94000

m.č. 1.25 : 1,63 1,63000

m.č. 1.26 : 1,71 1,71000

m.č. 1.27 : 1,47 1,47000

2.NP. : 

m.č. 2.13 : 3,16 3,16000

m.č. 2.15 : 2,46 2,46000

m.č. 2.16 : 1,47 1,47000

m.č. 2.17 : 2,5 2,50000

m.č. 2.18 : 1,47 1,47000

m.č. 2.19 : 1,05 1,05000

vč. dodávky a montáže silikonu.
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S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

3.NP. : 

m.č. 3.04 : 2,9 2,90000

m.č. 3.05 : 1,97 1,97000

m.č. 3.06 : 1,94 1,94000

m.č. 3.07 : 1,94 1,94000

m.č. 3.08 : 2,44 2,44000

m.č. 3.09 : 4,3 4,30000

404 59761006R Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 798 mm; b = 798 mm; povrch: hladký, 
matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R10; µ = 0,5; barva: bílá

m2 113,02200 900,00 101 719,80 SPCM RTS 23/ I

+15% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 401 : 98,28000*1,15 113,02200

405 59761009S1 Ker. sokl v. 8,0 cm, (předběžný typ, cena) m 80,71850 250,00 20 179,63 Vlastní
+15% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 399 : 70,19000*1,15 80,71850

406 597642030R Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, 
matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R9; µ = 0,5; barva: černá

m2 85,42200 621,00 53 047,06 SPCM RTS 23/ I

+15% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 400 : 74,28000*1,15 85,42200

407 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 5,50368 705,00 3 880,09 800-771 RTS 23/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 277 810,00
408 776520010RAG Podlahy povlakové podlahovina homogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, bez 

vyrovnání podkladu
m2 96,75000 1 400,00 135 450,00 AP-PSV RTS 23/ I

50 m vodorovně
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S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

1.NP. : 

m.č. 1.10 : 1,31 1,31000

2.NP. : 

m.č. 2.02 : 2,31 2,31000

m.č. 2.03 : 11,28 11,28000

m.č. 2.10 : 23,45 23,45000

m.č. 2.11 : 1,36 1,36000

m.č. 2.12 : 14,0 14,00000

m.č. 2.14 : 5,98 5,98000

3.NP. : 

m.č. 3.02 : 20,13 20,13000

m.č. 3.03 : 16,93 16,93000

409 776570020RAB Podlahy povlakové textilní lepené, koberec zátěžový m2 177,95000 800,00 142 360,00 AP-PSV RTS 23/ I

1.NP. : 

m.č. 1.06 : 7,16 7,16000

m.č. 1.07 : 7,52 7,52000

m.č. 1.08 : 6,88 6,88000

m.č. 1.09 : 3,0 3,00000

m.č. 1.11 : 4,32 4,32000

m.č. 1.12 : 60,74 60,74000

m.č. 1.13 : 3,42 3,42000

m.č. 1.14 : 4,9 4,90000

2.NP. : 

m.č. 2.04 : 46,26 46,26000

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění 
podlah.

bez vyrovnání podkladu
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S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

m.č. 2.05 : 5,0 5,00000

m.č. 2.06 : 10,24 10,24000

m.č. 2.07 : 16,75 16,75000

m.č. 2.22 : 1,76 1,76000

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 112 132,48
410 777101101R00 Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem m2 294,53000 7,80 2 297,33 800-773 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 411 : 19,83000 19,83000

Odkaz na mn. položky pořadí 412 : 274,70000 274,70000

411 777215206R00 Podlahy z epoxidového plastbetonu tloušťky 8 mm m2 19,83000 1 500,00 29 745,00 800-773 RTS 23/ I

m.č. 1.14 : 3,61 3,61000

m.č. 2.09 : 11,92 11,92000

m.č. 3.09 : 4,3 4,30000

412 777561020R00 Podlahy ze stěrky polyvinylacetátové Unirovnal Vyrovnání podlah stěrkou vinylacetátovou 
tloušťky 2 mm

m2 274,70000 277,50 76 229,25 800-773 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 408 : 96,75000 96,75000

Odkaz na mn. položky pořadí 409 : 177,95000 177,95000

413 777812121R00 Nátěr epoxidový, podlah ve výrobních prostorech, skladech, na parkovacích plochách a v 
garážích,  pro normálně až středně težké mechanické a chemické zatížení, skladba: penetrace, 
2xnátěr

m2 3,07000 1 000,00 3 070,00 800-773 RTS 23/ I

m.č. 1.10 : 1,31 1,31000

Včetně dvousložkové epoxidové penetrace.

vyrovnání podlah betonových, dřevěných a sádrových stěrkou
včetně penetračního nátěru.

včetně penetrace podkladu.
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S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

m.č. 2.22 : 1,76 1,76000

414 998777102R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m t 1,01397 780,00 790,90 800-773 RTS 23/ I

Díl: 781 Obklady keramické 335 878,45
415 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 224,66600 52,30 11 750,03 800-771 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 416 : 6,39000 6,39000

Odkaz na mn. položky pořadí 417 : 218,27600 218,27600

416 781475116R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm,  , kladených 
do flexibilního tmele

m2 6,39000 689,00 4 402,71 800-771 RTS 23/ I

1.NP. : 0,6*(0,6+1,58+0,6) 1,66800

2.NP. : 0,6*(3,07+2*0,6) 2,56200

3.NP. : 0,6*(2,4+2*0,6) 2,16000

417 781475120R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm,  , kladených 
do flexibilního tmele

m2 218,27600 778,00 169 818,73 800-771 RTS 23/ I

1.NP. : 
2,15*((2,9+1,6)*2+(3,51+1,6)*2+1,6*4+(1,0+1,6)*2+(1,9+1,6)*2+(2,28+1,2)*2+(0,89+1,6)*2)-
2,1*0,75*7-2,1*0,85-2,1*0,95

92,17900

2.NP. : 2,15*((1,58+1,71)*2+(2,27+1,0)*2+(1,07+1,6)*2+(2,27+1,6)*2+(1,07+1,2)*2+(1,2+3,0)*2)-
2,1*0,75*7-2,1*0,9

71,23600

3.NP. : 2,15*((1,43+1,8)*2+(1,12+1,73)*2+(1,32+1,35)*2+(2,81+1,03)*2+(1,28+1,55)*2)-
2,1*0,75*5-2,1*0,85*2

54,86100

418 781497111RS3 Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,  m 119,74000 316,50 37 897,71 800-771 RTS 23/ I

50 m vodorovně

včetně dodávky materiálu.
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S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

1.NP. : (2,9+1,6)*2+(3,51+1,6)*2+1,6*4+(1,0+1,6)*2+(1,9+1,6)*2+(2,28+1,2)*2+(0,89+1,6)*2 49,76000

2.NP. : (1,58+1,71)*2+(2,27+1,0)*2+(1,07+1,6)*2+(2,27+1,6)*2+(1,07+1,2)*2+(1,2+3,0)*2 39,14000

3.NP. : (1,43+1,8)*2+(1,12+1,73)*2+(1,32+1,35)*2+(2,81+1,03)*2+(1,28+1,55)*2 30,84000

419 781497121RS3 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 10 mm,  m 12,00000 316,50 3 798,00 800-771 RTS 23/ I

420 5976100120 Obkladačka 20x60 cm m2 251,01740 400,00 100 406,96 Vlastní
dle specifikace PD; +15% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 417 : 218,27600*1,15 251,01740

421 597813720R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 198 mm; b = 398 mm; povrch: 
hladký, matný; barva: bílá

m2 7,34850 485,00 3 564,02 SPCM RTS 23/ I

dle specifikace PD; +15% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 416 : 6,39000*1,15 7,34850

422 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 6,01460 705,00 4 240,29 800-771 RTS 23/ I

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 96 760,00
423 782130010RK1 Obklad stěn deskami z přírodního kamene, kotveno závěsnými oc.kotvami do zdiva ;  

dodávka+montáž
m2 21,94000 4 000,00 87 760,00 Vlastní

Ka/1 : 5,0*0,9+5,0*0,8+1,0*10,5+0,6*4,9 21,94000

424 782130010RK2 Obklad stěn deskami z přírodního kamene - bez dodávky materiálu, repase, zp.montáž, kotveno 
závěsnými oc.kotvami do zdiva

m2 1,50000 6 000,00 9 000,00 Vlastní

Ka/2 : 1,5 1,50000

Díl: 783 Nátěry 55 227,01
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R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

425 783426360R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 
základním nátěrem

m 27,21000 129,00 3 510,09 800-783 RTS 23/ I

Tr. d102/6,3 : 18,74 18,74000

Tr. d102/8,0 : 5,86 5,86000

Tr. d114/6,3 : 2,61 2,61000

426 783220010RAB Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické základní a dvojnásobný krycí m2 132,92382 208,50 27 714,62 AP-PSV RTS 23/ I

IPE80 - 0,328 m2/m : 0,91*0,328 0,29848

IPE100 - 0,400 m2/m : (1,95*2+8,2+1,3*9)*0,4 9,52000

I240 - 0,844 m2/m : (6,0*2+7,5*2)*0,844 22,78800

IPE180 - 0,698 m2/m : 2,8*2*0,698 3,90880

U200 - 0,661 m2/m : (7,87+4,1+7,87)*0,661 13,11424

HEA180 - 1,02 m2/m : 27,7*1,02 28,25400

IPE330 - 1,25 m2/m : 6,0*1,25 7,50000

IPE100 - 0,400 m2/m : (1,3*8+15,8)*0,4 10,48000

IPE200 - 0,768 m2/m : 3,9*0,768 2,99520

Pá 80/8 : 0,15*36*0,176 0,95040

Pá 50/5 : 7,2*0,11 0,79200

P20 - 250/250 mm : 0,25*0,25*2 0,12500

jäkl 100/50/3 : 85,159*0,3 25,54770

L75/50/5 : 26,6*0,25 6,65000

427 783220010RAC Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické dvojnásobý krycí s emailováním m2 87,12270 275,50 24 002,30 AP-PSV RTS 23/ I

oc.zárubně : 
0,25*(2,05+0,75+2,05)*3+0,25*(2,15+0,75+2,15)*12+0,25*(2,05+0,85+2,05)+0,25*(2,15+0,85+2,
15)*15+0,25*(2,15+0,95+2,15)*11

53,77500

IPE270 - 1,04 m2/m : 7,5*1,04 7,80000

na vzduchu schnoucí
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O: SO 02

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

jäkl 100/50/3 : 85,159*0,3 25,54770

Díl: 784 Malby 175 837,38
428 784450010RA0 Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá m2 764,01500 80,00 61 121,20 AP-PSV RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 100,92000 100,92000

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 663,09500 663,09500

429 784450025RA0 Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá m2 1 274,62420 90,00 114 716,18 AP-PSV RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 55,44800 55,44800

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 198,03300*2 396,06600

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 116,31250*2 232,62500

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,86450*2 9,72900

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 25,30950*2 50,61900

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 6,31500*2 12,63000

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 29,37100 29,37100

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 15,00000 15,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 416,14000 416,14000

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 41,56000 41,56000

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 21,82620 21,82620

Odkaz na mn. položky pořadí 416 : 6,39000*-1 -6,39000

Díl: 799 Ostatní 63 136,70
430 725291132R00 Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 830 mm, bílé soubor 2,00000 1 881,00 3 762,00 800-721 RTS 23/ I

Z36 : 2 2,00000

431 725291136R00 Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 830 mm, bílé soubor 2,00000 2 135,00 4 270,00 800-721 RTS 23/ I

Z36 : 2 2,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

432 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod. soubor 20,00000 206,50 4 130,00 800-721 RTS 23/ I

DT : 6+4+2 12,00000

DM : 4+3+1 8,00000

433 787911111R00 Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 m2 4,20000 1 193,00 5 010,60 800-787 RTS 23/ I

ZR : 4,2 4,20000

434 55149005R držák toaletního papíru nerez kus 12,00000 449,00 5 388,00 SPCM RTS 23/ I

DT : 

1.NP : 6 6,00000

2.NP : 4 4,00000

3.NP : 2 2,00000

435 55149021R dávkovač tekutého mýdla nerez; obsah 1,25 l kus 8,00000 867,00 6 936,00 SPCM RTS 23/ I

DM : 

1.NP : 4 4,00000

2.NP : 3 3,00000

3.NP : 1 1,00000

436 63465122R sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 3,0 mm m2 4,20000 390,50 1 640,10 SPCM RTS 23/ I

ZR : 

1.-3.NP : 4,2 4,20000

437 87004979213497T Elektrický nástěnný proud. osoušeč rukou ABS plast 148x138x258mm; D+M, Průtok vzduchu: 
1.6 m3/min Jmenovitý výkon:1100 W Barva bílá Hlučnost: 60 dB

KS 8,00000 4 000,00 32 000,00 Vlastní

EO : 

včetně dodávky lepidla.
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S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

1.NP : 4 4,00000

2.NP : 3 3,00000

3.NP : 1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže 10 000,00
438 210200020PR Přeložení části hromosvodu, revize kompl 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

dvorní část-zatepl.fasády : 1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 087 587,52
439 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 381,69911 788,00 300 778,90 801-3 RTS 23/ I

440 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

t 127,23176 376,00 47 839,14 801-3 RTS 23/ I

441 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 381,69911 264,00 100 768,57 801-3 RTS 23/ I

442 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1 908,49555 25,00 47 712,39 801-3 RTS 23/ I

443 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 381,69911 369,50 141 037,82 801-3 RTS 23/ I

444 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1 526,79644 41,20 62 904,01 801-3 RTS 23/ I

445 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 
odpadů

t 381,69911 1 000,00 381 699,11 801-3 RTS 23/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Stavební část

446 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 381,69911 12,70 4 847,58 800-6 RTS 23/ I

Celkem 13 054 322,89

801.6 Budovy pro řízení, správu a administrativu
2670 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:

s hrubým urovnáním,
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O: SO 02

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 813 940,68
1 721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 130,00000 309,10 40 183,00 Vlastní

2 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 20,00000 364,50 7 290,00 Vlastní

3 721176104R00 Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm m 14,00000 464,30 6 500,20 Vlastní

4 721176105R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm m 33,00000 1 090,70 35 993,10 Vlastní

5 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm m 12,00000 785,90 9 430,80 Vlastní

6 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm m 42,00000 927,50 38 955,00 Vlastní

7 721176135R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm m 15,00000 1 044,90 15 673,50 Vlastní

8 721176136R01 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm, vč izolace PE 5mm m 26,00000 1 666,50 43 329,00 Vlastní

9 721176136R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm m 49,00000 1 666,50 81 658,50 Vlastní

10 721176137R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 3,9 mm m 35,00000 2 048,90 71 711,50 Vlastní

11 Mimo RTS Odpadní kalich s pojistkou proti vyschnutí ks 16,00000 1 498,80 23 980,80 Vlastní

12 28654741R HL136N sifon kondenzační DN 40  PP vodorovný odtok, stavební výška 95 mm kus 4,00000 1 186,50 4 746,00 Vlastní

13 721273150RT1 Přivzdušňovací, ventilmřížka 300x300mm ks 6,00000 1 776,60 10 659,60 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

ZTI a plynoinstalace
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

ZTI a plynoinstalace

14 Mimo RTS Manžety proti zemní vlhkosti na potrubí, DN70-300 ks 1,00000 1 511,00 1 511,00 Vlastní

15 Mimo RTS Vpust DN100 svislý odtok izolační dle kce podlahy, pojistka proti vyschnutí ks 1,00000 1 511,00 1 511,00 Vlastní

16 Mimo RTS Vpust DN100 svislý odtok izolační dle kce střechy, pojistka proti vyschnutí ks 1,00000 1 511,00 1 511,00 Vlastní

17 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 ks 8,00000 89,80 718,40 Vlastní

18 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 9,00000 99,50 895,50 Vlastní

19 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 15,00000 148,10 2 221,50 Vlastní

20 Mimo RTS Vrtání prostupu cihla,beton DN150 ks 28,00000 3 150,00 88 200,00 Vlastní

21 Mimo RTS Protipožární manžeta ks 32,00000 1 575,00 50 400,00 Vlastní

22 Mimo RTS Ostatní armatury na kanalizaci soubor 1,00000 6 896,00 6 896,00 Vlastní

23 Mimo RTS Drážky pro kanalizaci vč. zapravení m 280,00000 919,40 257 432,00 Vlastní

24 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 250 m 376,00000 28,30 10 640,80 Vlastní

25 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 2,25000 841,10 1 892,48 Vlastní

Díl: 722 Vnitřní vodovod 420 867,15
26 Mimo RTS Potrubí z PPR D 20/2,8 mm,včetně izolace m 165,00000 376,10 62 056,50 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

ZTI a plynoinstalace

27 Mimo RTS Potrubí z PPR D 25/3,5 mm, včetně izolace m 51,00000 347,60 17 727,60 Vlastní

28 Mimo RTS Potrubí z PPR D 32/4,4 mm, včetně izolace m 22,00000 660,70 14 535,40 Vlastní

29 Mimo RTS PE SDR11 dn40x3.7mm m 5,00000 251,00 1 255,00 Vlastní

30 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 45,00000 258,80 11 646,00 Vlastní

31 Mimo RTS Ohřívač pod ZP 5 L, 230V 2,2kW pojistná sada soubor 5,00000 5 427,50 27 137,50 Vlastní

32 Mimo RTS Ohřívač 30l 3kW, pojistná sestava ks 3,00000 6 470,80 19 412,40 Vlastní

33 Mimo RTS Armatury pro vodovod soubor 1,00000 34 148,80 34 148,80 Vlastní

34 Mimo RTS Vrtání prostupu cihla,beton do průměru 100mm ks 7,00000 2 625,00 18 375,00 Vlastní

35 Mimo RTS Protipožární tmel 310ml ks 3,00000 525,00 1 575,00 Vlastní

36 Mimo RTS Manžety proti zemní vlhkosti na potrubí, DN50 ks 1,00000 1 365,00 1 365,00 Vlastní

KK DN15 18ks

KK DN25 1ks

RV DN15 1ks

KKV DN15 1ks

BA DN15 1ks

EA DN15 1ks

Vodoměr Qn=1.50m3/h 1ks
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

ZTI a plynoinstalace

37 Mimo RTS Drážky pro vodovod vč. zapravení m 182,00000 919,50 167 349,00 Vlastní

38 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 238,00000 37,50 8 925,00 Vlastní

39 722290215R00 Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100 m 238,00000 144,10 34 295,80 Vlastní

40 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 1,42000 748,70 1 063,15 Vlastní

Díl: 723 Vnitřní plynovod 71 669,06
41 723150304R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 32x2,6 m 54,00000 951,10 51 359,40 Vlastní

42 Mimo RTS Kulový kohout DN25 ks 1,00000 1 132,90 1 132,90 Vlastní

43 Mimo RTS Kulový kohout DN32 ks 2,00000 1 647,10 3 294,20 Vlastní

44 Mimo RTS Protipožární tmel 310ml ks 2,00000 525,00 1 050,00 Vlastní

45 723160334R00 Rozpěrka přípojky plynoměru G4 soubor 1,00000 528,20 528,20 Vlastní

46 Mimo RTS Vrtání prostupu cihla,beton do průměru 100mm ks 2,00000 2 625,00 5 250,00 Vlastní

47 Mimo RTS Plynoměrná dvířka odvětraná ks 1,00000 5 137,70 5 137,70 Vlastní

48 Mimo RTS Tlaková zkouška, revizní zpráva ks 1,00000 3 602,90 3 602,90 Vlastní

49 998723102R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m t 0,40000 784,40 313,76 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
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Rekonstrukce objektu Křenová 6 

ZTI a plynoinstalace

Díl: 725 Zařizovací předměty 447 431,36
50 Mimo RTS U soubor 6,00000 6 562,60 39 375,60 Vlastní

51 Mimo RTS UI soubor 2,00000 6 623,50 13 247,00 Vlastní

52 Mimo RTS WC soubor 10,00000 14 832,80 148 328,00 Vlastní

53 Mimo RTS WCI soubor 2,00000 36 847,90 73 695,80 Vlastní

54 Mimo RTS D soubor 4,00000 5 516,70 22 066,80 Vlastní

55 Mimo RTS VYL soubor 4,00000 18 431,50 73 726,00 Vlastní

56 Mimo RTS Pi soubor 4,00000 17 116,80 68 467,20 Vlastní

umyvadlo imobilní, baterie umyvadlová stojánková páková pro imobilní s prodlouženým ramínkem průtok 3l/min chrom, sifon umyvadlový podomítkový 
chrom, 2x rohový ventil DN15,2x pancéřová propojovací hadice 3/8", upevňovací prvky

umyvadlo s otvorem 550x460mm , baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí výtok 130 mm průtok 3l/min chrom, sifon umyvadlový chrom,2x rohový 
ventil DN15,2x pancéřová propojovací hadice 3/8", upevňovací prvky

závěsný pisoár, zápachová uzávěrka, automatické senzorové splachování, upevňovací prvky, zápachová uzávěrka

závěsný klozet 360x530x400mm, tlačítko chrom , nádrž, upevňovací prvky,předstěnová instalace, duroplastové sedátko pro závěsné klozety, upevňovací 
prvky

závěsný klozet pro imobilní, tlačítko s oddáleným splachováním, nádrž, upevňovací prvky,předstěnová instalace, duroplastové sedátko pro závěsné klozety, 
upevňovací prvky
Madlo sklopné k WC U 813x153/trubka d32-nerez-montáž+dodávka
Madlo pevné k WC U 813x153/trubka d32-nerez-montáž+dodávka

Dřez nerezový, baterie dřezová stojánková páková s výpustí výtok 130 mm průtok 3l/min chrom, sifon umyvadlový chrom,2x rohový ventil DN15,2x 
pancéřová propojovací hadice 3/8", upevňovací prvky

závěsná výlevka 425x500x450 mm, tlačítko, nádrž, upevňovací prvky,předstěnová instalace, mříž,nástěnná baterie
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ZTI a plynoinstalace

57 Mimo RTS M ks 1,00000 1 555,60 1 555,60 Vlastní

58 Mimo RTS Dálkové ovládání pro optoelektroniku pisoárů ks 2,00000 860,10 1 720,20 Vlastní

59 Mimo RTS Dvířka 150x150 mm ks 18,00000 103,70 1 866,60 Vlastní

60 Mimo RTS Dvířka 300x300 mm ks 10,00000 198,90 1 989,00 Vlastní

61 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 1,58000 882,00 1 393,56 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 107 415,72
62 Mimo RTS Systémové upevnění potrubí, např. Hilti nebo obdobné kg 336,00000 318,50 107 016,00 Vlastní

63 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,25600 1 561,40 399,72 Vlastní

Celkem 1 861 323,97

801.6 Budovy pro řízení, správu a administrativu
2670 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:

Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky s připojením rozvodu vody, krycí deska 180x110mm
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Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 731.1 Zdroj tepla 149 445,35
1 ÚT-1.01 KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL, jmenovitý výkon 34 kW, max. provozní tlak 400 

kPaRozměry: 766x450x377
ks 1,00000 69 168,90 69 168,90 Vlastní

2 Pol__0002 Obslužná jednotka ks 1,00000 7 529,30 7 529,30 Vlastní

3 Pol__0003 Vnější sonda ks 1,00000 709,80 709,80 Vlastní

4 Pol__0004 Rozšiřovací externí modul ks 1,00000 14 528,40 14 528,40 Vlastní

5 Pol__0005 Neutralizační box (včetně náplně) ks 1,00000 6 280,40 6 280,40 Vlastní

6 Pol__0006 Sada poruchové signalizace vč. prokabelování ks 1,00000 8 582,00 8 582,00 Vlastní

7 Pol__0007 Webserver vzdálená správa regulátorů po internetu ks 1,00000 13 387,40 13 387,40 Vlastní

8 Pol__0008 Odkalovací magnetický filtr DN 25 - ke kotli ks 1,00000 5 224,70 5 224,70 Vlastní

9 Pol__0009 Montáž vč. prokabelování s ostatními komponenty (čerpadla, trojcestné ventily, čidla,…) kpl 1,00000 22 462,10 22 462,10 Vlastní

10 Pol__0010 Přesun hmot t 0,50000 3 144,70 1 572,35 Vlastní

Díl: 731.2 Odkouření 88 502,50

11 Pol__0012 Redukce koaxiálního odkouření 80/125 - 110/160 ks 1,00000 2 920,10 2 920,10 Vlastní

12 Pol__0013 Koaxiální revizní T-kus s kontrolním víčkem 110/160 ks 1,00000 5 480,80 5 480,80 Vlastní

Odvod spalin a přívod vzduchu koaxiálním odkouřením 110/160

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Vytápění
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Vytápění

13 Pol__0014 Koaxiální koleno 87° 110/160mm ks 1,00000 4 597,20 4 597,20 Vlastní

14 Pol__0015 Kouřovod kaoxiál průměr 110/160 délka 1m ks 16,00000 2 318,10 37 089,60 Vlastní

15 Pol__0016 Průchodka pro šikmé střechy 25° - 45° ks 1,00000 6 918,40 6 918,40 Vlastní

16 Pol__0017 Vertikální komínová koncovka průměr 110/160 ks 1,00000 3 074,30 3 074,30 Vlastní

17 Pol__0018 Montáž kpl 1,00000 26 954,60 26 954,60 Vlastní

18 Pol__0019 Přesuny hmot t 0,20000 7 337,50 1 467,50 Vlastní

Díl: 731.3 Zdroj tepla - ostatní 33 610,56
19 Pol__0020 Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (HVDT) - 2.5m3/h ks 1,00000 11 378,00 11 378,00 Vlastní

20 Pol__0021 Expanzní nádoba, PN6, objem 50 litrů ks 1,00000 3 301,60 3 301,60 Vlastní

21 Pol__0022 Připojovací uzavírací armatura se zajištěním k připojení EN, 3/4" ks 1,00000 973,40 973,40 Vlastní

22 Pol__0023 Tlakoměr 0-6bar ks 1,00000 3 719,80 3 719,80 Vlastní

23 Pol__0024 Rozdělovač/sběrač pro 4 topné okruhy vč. izolace ks 1,00000 13 498,00 13 498,00 Vlastní

24 Pol__0025 Přesuny hmot t 0,40000 1 849,40 739,76 Vlastní

Díl: 734 Armatury 109 039,36
25 Pol__0026 Kulový kohout DN25 ks 11,00000 365,00 4 015,00 Vlastní
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Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Vytápění

26 Pol__0027 Kulový kohout DN20 ks 12,00000 492,60 5 911,20 Vlastní

27 Pol__0028 Filtr DN 20 ks 3,00000 323,70 971,10 Vlastní

28 Pol__0029 Zpětná klapka DN20 ks 3,00000 334,40 1 003,20 Vlastní

29 Pol__0030 Teploměr 0-120°C vč- jímky ks 6,00000 1 208,80 7 252,80 Vlastní

30 Pol__0031 Vypouštěcí kohout DN 10 ks 6,00000 179,60 1 077,60 Vlastní

31 Pol__0032 Automatický odvzdušňovací ventil DN15 ks 8,00000 307,00 2 456,00 Vlastní

32 Pol__0033 Oběhové čerpadlo elektronicky řízené 25-60 ks 3,00000 8 436,40 25 309,20 Vlastní

33 Pol__0034 Vyvažovací ventil bez vypouštění DN15 ks 2,00000 2 231,90 4 463,80 Vlastní

34 Pol__0035 Vyvažovací ventil bez vypouštění DN10 ks 1,00000 2 233,40 2 233,40 Vlastní

35 Pol__0036 Ultrazvukový měřič tepla, průtok max 0,6 m3/hod., DN 15, radio wM-Bus, vč. kulových ventilů a 
jímky, s čidlem

ks 3,00000 12 367,50 37 102,50 Vlastní

36 Pol__0037 Šroubení a spojovací fitinky kpl 1,00000 16 267,80 16 267,80 Vlastní

37 Pol__0038 Přesuny hmot t 0,10000 9 757,60 975,76 Vlastní

Díl: 735 Otopná tělesa 263 182,85
38 Pol__0039 Otopná lavice 3000/180/230 (barva bílá), spodní  připojení, vč. odvzdušnění ks 1,00000 22 331,80 22 331,80 Vlastní
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Vytápění

39 Pol__0040 33VK-060100 – VK 33 1000x600 - (barva bílá), spodní pravé  připojení, vč. odvzdušnění a 
uchycení

ks 1,00000 8 012,70 8 012,70 Vlastní

40 Pol__0041 22VK-090160 – VK 22 1600x900 - (barva bílá), spodní pravé  připojení, vč. odvzdušnění a 
uchycení

ks 1,00000 10 211,00 10 211,00 Vlastní

41 Pol__0042 22VK-090100 – VK 22 1000x900 - (barva bílá), spodní pravé  připojení, vč. odvzdušnění a 
uchycení

ks 1,00000 7 668,20 7 668,20 Vlastní

42 Pol__0043 22VK-060140 – VK 22 1400x600 - (barva bílá), spodní pravé  připojení, vč. odvzdušnění a 
uchycení

ks 2,00000 6 965,20 13 930,40 Vlastní

43 Pol__0044 22VK-060120 – VK 22 1200x600 - (barva bílá), spodní pravé  připojení, vč. odvzdušnění a 
uchycení

ks 1,00000 6 438,40 6 438,40 Vlastní

44 Pol__0045 22VK-060100 – VK 22 1000x600 - (barva bílá), spodní pravé  připojení, vč. odvzdušnění a 
uchycení

ks 3,00000 5 883,40 17 650,20 Vlastní

45 Pol__0046 21VK-090120 – VK 21 1200x900 - (barva bílá), spodní pravé  připojení, vč. odvzdušnění a 
uchycení

ks 2,00000 7 404,10 14 808,20 Vlastní

46 Pol__0047 21VK-060120 – VK 21 1200x600 - (barva bílá), spodní pravé  připojení, vč. odvzdušnění a 
uchycení

ks 3,00000 5 830,30 17 490,90 Vlastní

47 Pol__0048 21VK-060080 – VK 21 800x600 - (barva bílá), spodní pravé  připojení, vč. odvzdušnění a 
uchycení

ks 1,00000 4 931,80 4 931,80 Vlastní

48 Pol__0049 11VK-090070 – VK 11 700x900 - (barva bílá), spodní pravé  připojení, vč. odvzdušnění a 
uchycení

ks 2,00000 4 726,50 9 453,00 Vlastní
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Vytápění

49 Pol__0050 11VK-090060 – VK 11 600x900 - (barva bílá), spodní pravé  připojení, vč. odvzdušnění a 
uchycení

ks 2,00000 4 726,50 9 453,00 Vlastní

50 Pol__0051 11VK-090050 – VK 11 500x900 - (barva bílá), spodní pravé  připojení, vč. odvzdušnění a 
uchycení

ks 2,00000 4 247,40 8 494,80 Vlastní

51 Pol__0052 11VK-090040 – VK 11 400x900 - (barva bílá), spodní pravé  připojení, vč. odvzdušnění a 
uchycení

ks 4,00000 4 011,10 16 044,40 Vlastní

52 Pol__0053 11VK-060120 – VK 11 1200x600 - (barva bílá), spodní pravé  připojení, vč. odvzdušnění a 
uchycení

ks 2,00000 4 719,10 9 438,20 Vlastní

53 Pol__0054 11VK-060050 – VK 11 500x600 - (barva bílá), spodní pravé  připojení, vč. odvzdušnění a 
uchycení

ks 2,00000 2 764,30 5 528,60 Vlastní

54 Pol__0055 11VK-060040 – VK 11 400x600 - (barva bílá), spodní pravé  připojení, vč. odvzdušnění a 
uchycení

ks 7,00000 3 491,90 24 443,30 Vlastní

55 Pol__0056 Rohový termostatický ventil ks 1,00000 457,20 457,20 Vlastní

56 Pol__0057 Rohové regulační a uzavírací šroubení ks 1,00000 292,70 292,70 Vlastní

57 Pol__0058 Regulační H-šroubení rohové pro připojení novýc deskových těles typu VK ks 36,00000 459,50 16 542,00 Vlastní

58 Pol__0059 Termostatická hlavice ks 37,00000 467,90 17 312,30 Vlastní

59 Pol__0060 Svěrné šroubení na měděné potrubí 15x1.0 pro napojení OT ks 74,00000 67,40 4 987,60 Vlastní
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Vytápění

60 Pol__0061 Přesuny hmot t 1,50000 11 508,10 17 262,15 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 316 203,50

61 Pol__0062 Cu 28x1 m 10,00000 849,80 8 498,00 Vlastní

62 Pol__0063 Cu 22x1 m 74,00000 704,70 52 147,80 Vlastní

63 Pol__0064 Cu 18x1 m 128,00000 612,70 78 425,60 Vlastní

64 Pol__0065 Cu 15x1 m 306,00000 533,70 163 312,20 Vlastní

65 Pol__0066 Tlaková zkouška potrubí do DN32 m 518,00000 16,20 8 391,60 Vlastní

66 Pol__0067 Přesuny hmot t 1,00000 5 428,30 5 428,30 Vlastní

Díl: 713 Tepelné izolace 67 998,71
67 Pol__0068 Návleková izolace 15/9mm- v podlaze m 306,00000 130,40 39 902,40 Vlastní

68 Pol__0069 Návleková izolace 18/9mm- v podlaze m 128,00000 131,80 16 870,40 Vlastní

69 Pol__0070 Návleková izolace 22/9mm- v podlaze m 74,00000 129,10 9 553,40 Vlastní

70 Pol__0071 Návleková izolace 28/20mm m 10,00000 153,10 1 531,00 Vlastní

71 Pol__0072 Přesuny hmot t 0,10000 1 415,10 141,51 Vlastní

Měděné potrubí vč. spojovacích fitinek
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Vytápění

Díl: 700 HZS 48 667,80
72 Pol__0073 Napuštění systému upravenou vodou - přes mobilní úpravnnu vody kpl. 1,00000 12 728,50 12 728,50 Vlastní

73 Pol__0074 Topná zkouška kpl. 1,00000 12 728,50 12 728,50 Vlastní

74 Pol__0075 Seřízení a uvedení do provozu kpl. 1,00000 23 210,80 23 210,80 Vlastní

Celkem 1 076 650,63

801.6 Budovy pro řízení, správu a administrativu
2670 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:
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Díl: 728.1 Zařízení č. VZT-1.01 – Větrání 1NP 406 202,00
1 VZT-1.01 Vzduchotechnická jednotka v PRAVÉM  vertikálním provedení, rotační rekuperační výměník, EC, 

ventilátory, vestavěný elektrický ohřívač, Jednotka obsahuje vlastní integrovanou regulaci 
napojenou

ks 1,00000 100 000,00 100 000,00 Vlastní

2 VZT-1.02 Regulační klapka pro VZT jednotku + servopohon ks 2,00000 20 000,00 40 000,00 Vlastní

3 Pol__0003 Základový rám pro VZT jednotku ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

4 VZT-1.03 Flexibilní tlumič hluku lumič hluku o 315 ks 2,00000 2 579,00 5 158,00 Vlastní

5 VZT-1.04 Protidešťová žaluzie 450x355 - sání - povrchová úprava dle výběru architekta ks 1,00000 1 522,00 1 522,00 Vlastní

6 VZT-1.05 Výfukové koleno se sítem 355x355 ks 1,00000 2 750,00 2 750,00 Vlastní

7 VZT-1.06 Ruční regulační klapka 250x200 ks 2,00000 1 981,00 3 962,00 Vlastní

8 VZT-1.07 Ruční regulační klapka 200x200 ks 3,00000 1 531,00 4 593,00 Vlastní

9 VZT-1.08 Dvouštěrbinová vyústka se skrytou montáží štěrbiny, regulační klapkou a připojovacím boxem - 
přívod,, 2000x2000, připojení z čela 2x125mm

ks 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

10 VZT-1.09 Dvouštěrbinová vyústka se skrytou montáží štěrbiny, regulační klapkou a připojovacím boxem - 
odvod,, 2000x2000, připojení z čela 2x125mm

ks 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

11 VZT-1.10 Kruhový anemostat s nastavitelným kuželem a připojovacím boxem o 150 - přívod ks 4,00000 1 500,00 6 000,00 Vlastní

na ovladač umístěný v referenční místnosti s možností napojení na nadřazený systém. Ovladač bude umožňovat ovládání jednotky a týdenní časový 
program

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Vzduchotechnika
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12 VZT-1.11 Kruhový anemostat s nastavitelným kuželem a připojovacím boxem o 100 - přívod ks 3,00000 1 500,00 4 500,00 Vlastní

13 VZT-1.12 Kruhový anemostat s nastavitelným kuželem a připojovacím boxem o 150 - odvod ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

14 VZT-1.13 Odvodní plastový talířový ventil vč. připojovací zděře o 125 ks 11,00000 90,00 990,00 Vlastní

15 VZT-1.14 Odvodní plastový talířový ventil vč. připojovací zděře o 100 ks 4,00000 79,00 316,00 Vlastní

16 Pol__0016 Přívodní potrubí 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

17 Pol__0017 Čtyřhranné potrubí sk. I : do obv. 1890mm vč. 100% tvarovek bm 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

18 Pol__0018 Čtyřhranné potrubí sk. I : do obv. 1500mm vč. 30% tvarovek bm 21,00000 1 275,00 26 775,00 Vlastní

19 Pol__0019 Čtyřhranné potrubí sk. I : do obv. 1200mm vč. 90% tvarovek bm 2,00000 1 500,00 3 000,00 Vlastní

20 Pol__0020 Čtyřhranné potrubí sk. I : do obv. 1000mm vč. 30% tvarovek bm 5,00000 850,00 4 250,00 Vlastní

21 Pol__0021 Čtyřhranné potrubí sk. I : do obv. 850mm vč. 30% tvarovek bm 25,00000 723,00 18 075,00 Vlastní

22 Pol__0022 Kruhové potrubí z pozink. Plechu: o 315 bm 2,00000 439,00 878,00 Vlastní

23 Pol__0023 Kruhové potrubí z pozink. Plechu: o 150 bm 6,00000 186,00 1 116,00 Vlastní

24 Pol__0024 Kruhové potrubí z pozink. Plechu: o 100 bm 2,00000 129,00 258,00 Vlastní
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Vzduchotechnika

25 Pol__0025 Koleno 90° o 315 ks 1,00000 232,00 232,00 Vlastní

26 Pol__0026 Koleno 90° o 150 ks 1,00000 174,00 174,00 Vlastní

27 Pol__0027 Koleno 90° o 100 ks 2,00000 92,00 184,00 Vlastní

28 Pol__0028 Odbočka jednostranná 90° 315/315 ks 1,00000 466,00 466,00 Vlastní

29 Pol__0029 Ohebné potrubí: bm 10,00000 150,00 1 500,00 Vlastní

30 Pol__0030 Ohebná hliniková hadice  o150 bm 3,00000 236,00 708,00 Vlastní

31 Pol__0031 Ohebná hliniková hadice  o125 bm 1,00000 187,00 187,00 Vlastní

32 Pol__0032 Ohebná hliniková hadice  o100 bm 3,00000 148,00 444,00 Vlastní

33 Pol__0033 Kaučuková tepelná izolace s povrchovou úpravou ze stříbrné fólie, samolepící, tl. 20mm m2 32,00000 420,00 13 440,00 Vlastní

34 Pol__0034 Odvodní potrubí 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

35 Pol__0035 Čtyřhranné potrubí sk. I : do obv. 1500mm vč. 30% tvarovek bm 20,00000 1 275,00 25 500,00 Vlastní

36 Pol__0036 Čtyřhranné potrubí sk. I : do obv. 1200mm vč. 90% tvarovek bm 3,00000 1 500,00 4 500,00 Vlastní

37 Pol__0037 Čtyřhranné potrubí sk. I : do obv. 1000mm vč. 100% tvarovek bm 1,00000 1 300,00 1 300,00 Vlastní

38 Pol__0038 Čtyřhranné potrubí sk. I : do obv. 850mm vč. 30% tvarovek bm 24,00000 723,00 17 352,00 Vlastní
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Vzduchotechnika

39 Pol__0039 Kruhové potrubí z pozink. plechu : o 315 bm 2,00000 439,00 878,00 Vlastní

40 Pol__0040 Kruhové potrubí z pozink. plechu : o 160 bm 8,00000 187,00 1 496,00 Vlastní

41 Pol__0041 Kruhové potrubí z pozink. plechu : o 150 bm 2,00000 186,00 372,00 Vlastní

42 Pol__0042 Kruhové potrubí z pozink. plechu : o 125 bm 10,00000 154,00 1 540,00 Vlastní

43 Pol__0043 Kruhové potrubí z pozink. plechu : o 100 bm 1,00000 129,00 129,00 Vlastní

44 Pol__0044 Koleno 90° o 315 ks 1,00000 232,00 232,00 Vlastní

45 Pol__0045 Koleno 90° o 160 ks 1,00000 174,00 174,00 Vlastní

46 Pol__0046 Koleno 90° o 125 ks 1,00000 120,00 120,00 Vlastní

47 Pol__0047 Odbočka jednostranná 90° 315/315 ks 1,00000 466,00 466,00 Vlastní

48 Pol__0048 Odbočka jednostranná 90° 160/125 ks 4,00000 157,00 628,00 Vlastní

49 Pol__0049 Odbočka jednostranná 90° 160/100 ks 2,00000 157,00 314,00 Vlastní

50 Pol__0050 Odbočka jednostranná 90° 125/125 ks 2,00000 153,00 306,00 Vlastní

51 Pol__0051 Odbočka jednostranná 90° 125/100 ks 2,00000 144,00 288,00 Vlastní
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Vzduchotechnika

52 Pol__0052 přechod osový krátký 160/125 mm ks 5,00000 119,00 595,00 Vlastní

53 Pol__0053 Ohebné potrubí: bm 10,00000 150,00 1 500,00 Vlastní

54 Pol__0054 Ohebná hliniková hadice Semiflex o 150 bm 2,00000 236,00 472,00 Vlastní

55 Pol__0055 Ohebná hliniková hadice Semiflex o 125 bm 10,00000 187,00 1 870,00 Vlastní

56 Pol__0056 Ohebná hliniková hadice Semiflex o 100 bm 4,00000 148,00 592,00 Vlastní

57 Pol__0057 Kaučuková tepelná izolace s povrchovou úpravou ze stříbrné fólie, samolepící, tl. 20mm m2 30,00000 420,00 12 600,00 Vlastní

58 Pol__0058 Požární ucpávky ks 2,00000 1 500,00 3 000,00 Vlastní

59 Pol__0059 Montážní,spojovací, těsníci, pomocný materiál. kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

60 Pol__0060 Stavební výpomocné práce kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

61 Pol__0061 Kompletní montáž, včetně zprovoznění, zaregulování, protokolu o zaregulování. Předání díla 
včetně, veškeré průvodně technické dokumentace a dokumentace skutečného provedení.

kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

Díl: 728.2 Zařízení č. VZT-2.01 – Větrání 2NP 249 936,00
62 VZT-2.01 Vzduchotechnická jednotka v LEVÉM vertikálním provedení, rotační rekuperační výměník, EC 

ventilátory, , vestavěný elektrický ohřívač, Jednotka obsahuje vlastní integrovanou regulaci 
napojenou na

ks 1,00000 100 000,00 100 000,00 Vlastní

ovladač umístěný v referenční místnosti s možností napojení na nadřazený systém. Ovladač bude umožňovat ovládání jednotky a týdenní časový program
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63 VZT-2.02 Regulační klapka pro VZT jednotku + servopohon ks 2,00000 20 000,00 40 000,00 Vlastní

64 Pol__0064 Základový rám pro VZT jednotku ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

65 VZT-2.03 Flexibilní tlumič hluku lumič hluku o 200 ks 2,00000 1 405,00 2 810,00 Vlastní

66 VZT-2.04 Flexibilní tlumič hluku lumič hluku o 150 ks 1,00000 1 116,00 1 116,00 Vlastní

67 VZT-2.05 Regulační klapka o 200 ks 1,00000 210,00 210,00 Vlastní

68 VZT-2.06 Regulační klapka o 160 ks 2,00000 200,00 400,00 Vlastní

69 VZT-2.07 Regulační klapka o 150 ks 1,00000 200,00 200,00 Vlastní

70 VZT-2.08 Kruhový anemostat s nastavitelným kuželem a připojovacím boxem o 100 - přívod ks 4,00000 1 500,00 6 000,00 Vlastní

71 VZT-2.09 Kruhový anemostat s nastavitelným kuželem a připojovacím boxem o 100 - odvod ks 2,00000 1 500,00 3 000,00 Vlastní

72 VZT-2.10 Komfortní vyústka dvouřadá 200x100 ks 2,00000 450,00 900,00 Vlastní

73 Pol__0073 Regulace 200x100 ks 2,00000 432,00 864,00 Vlastní

74 Pol__0074 Pozední rámeček 200x100 ks 2,00000 138,00 276,00 Vlastní

75 Pol__0075 Připojovací box s vertikálním připojením 200x100 ks 2,00000 717,00 1 434,00 Vlastní
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Vzduchotechnika

76 VZT-2.11 Komfortní vyústka jednořadá do kruhového potrubí 200x75 ks 5,00000 350,00 1 750,00 Vlastní

77 Pol__0077 Regulace R1 200x75 ks 5,00000 174,00 870,00 Vlastní

78 VZT-2.12 Přívodní plastový talířový ventil vč. připojovací zděře o 125 ks 1,00000 90,00 90,00 Vlastní

79 VZT-2.13 Odvodní plastový talířový ventil vč. připojovací zděře o 125 ks 2,00000 90,00 180,00 Vlastní

80 Pol__0080 Přívodní potrubí 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

81 Pol__0081 Kruhové potrubí z pozink. Plechu o 250 bm 3,00000 283,00 849,00 Vlastní

82 Pol__0082 Kruhové potrubí z pozink. Plechu o 200 bm 1,00000 236,00 236,00 Vlastní

83 Pol__0083 Kruhové potrubí z pozink. Plechu o 160 bm 13,00000 187,00 2 431,00 Vlastní

84 Pol__0084 Kruhové potrubí z pozink. Plechu o 140 bm 10,00000 186,00 1 860,00 Vlastní

85 Pol__0085 Kruhové potrubí z pozink. Plechu o 125 bm 1,00000 154,00 154,00 Vlastní

86 Pol__0086 Kruhové potrubí z pozink. Plechu o 100 bm 3,00000 129,00 387,00 Vlastní

87 Pol__0087 Koleno 90° o 250 ks 2,00000 245,00 490,00 Vlastní

88 Pol__0088 Koleno 90° o 200 ks 1,00000 208,00 208,00 Vlastní

89 Pol__0089 Koleno 90° o 160 ks 3,00000 174,00 522,00 Vlastní
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90 Pol__0090 Koleno 15° o 160 ks 1,00000 125,00 125,00 Vlastní

91 Pol__0091 Koleno 90° o 140 ks 4,00000 174,00 696,00 Vlastní

92 Pol__0092 Koleno 90° o 125 ks 1,00000 120,00 120,00 Vlastní

93 Pol__0093 Odbočka jednostranná 90° 200/160 ks 1,00000 195,00 195,00 Vlastní

94 Pol__0094 Odbočka jednostranná 90° 160/160 ks 1,00000 173,00 173,00 Vlastní

95 Pol__0095 Odbočka jednostranná 90° 160/100 ks 2,00000 157,00 314,00 Vlastní

96 Pol__0096 Odbočka jednostranná 90° 140/140 ks 2,00000 176,00 352,00 Vlastní

97 Pol__0097 přechod osový krátký 315/250 mm ks 1,00000 215,00 215,00 Vlastní

98 Pol__0098 přechod osový krátký 250/200 mm ks 1,00000 173,00 173,00 Vlastní

99 Pol__0099 přechod osový krátký 200/160 mm ks 1,00000 116,00 116,00 Vlastní

100 Pol__0100 přechod osový krátký 160/140 mm ks 2,00000 125,00 250,00 Vlastní

101 Pol__0101 přechod osový krátký 160/125 mm ks 1,00000 119,00 119,00 Vlastní

102 Pol__0102 přechod osový krátký 140/100 mm ks 4,00000 115,00 460,00 Vlastní
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103 Pol__0103 Ohebné potrubí: bm 10,00000 150,00 1 500,00 Vlastní

104 Pol__0104 Ohebná hliniková hadice Semiflex o 250 bm 2,00000 385,00 770,00 Vlastní

105 Pol__0105 Ohebná hliniková hadice Semiflex o 160 bm 2,00000 236,00 472,00 Vlastní

106 Pol__0106 Ohebná hliniková hadice Semiflex o 140 bm 1,00000 236,00 236,00 Vlastní

107 Pol__0107 Ohebná hliniková hadice Semiflex o 100 bm 5,00000 148,00 740,00 Vlastní

108 Pol__0108 Kaučuková tepelná izolace s povrchovou úpravou ze stříbrné fólie, samolepící, tl. 20mm m2 5,00000 420,00 2 100,00 Vlastní

109 Pol__0109 Odvodní potrubí 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

110 Pol__0110 Kruhové potrubí z pozink. Plechu o 250 bm 2,00000 283,00 566,00 Vlastní

111 Pol__0111 Kruhové potrubí z pozink. Plechu o 200 bm 3,00000 236,00 708,00 Vlastní

112 Pol__0112 Kruhové potrubí z pozink. Plechu o 160 bm 9,00000 187,00 1 683,00 Vlastní

113 Pol__0113 Kruhové potrubí z pozink. Plechu o 150 bm 11,00000 186,00 2 046,00 Vlastní

114 Pol__0114 Kruhové potrubí z pozink. Plechu o 125 bm 2,00000 154,00 308,00 Vlastní

115 Pol__0115 Kruhové potrubí z pozink. Plechu o 100 bm 2,00000 129,00 258,00 Vlastní

116 Pol__0116 Koleno 90° o 250 ks 3,00000 245,00 735,00 Vlastní
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Vzduchotechnika

117 Pol__0117 Koleno 90° o 200 ks 1,00000 208,00 208,00 Vlastní

118 Pol__0118 Koleno 90° o 160 ks 3,00000 174,00 522,00 Vlastní

119 Pol__0119 Koleno 90° o 150 ks 2,00000 174,00 348,00 Vlastní

120 Pol__0120 Koleno 45° o 150 ks 2,00000 125,00 250,00 Vlastní

121 Pol__0121 Koleno 90° o 125 ks 1,00000 120,00 120,00 Vlastní

122 Pol__0122 Odbočka jednostranná 90° 200/200 ks 1,00000 225,00 225,00 Vlastní

123 Pol__0123 Odbočka jednostranná 90° 200/150 ks 1,00000 195,00 195,00 Vlastní

124 Pol__0124 Odbočka jednostranná 90° 160/100 ks 1,00000 157,00 157,00 Vlastní

125 Pol__0125 Odbočka jednostranná 90° 150/125 ks 1,00000 173,00 173,00 Vlastní

126 Pol__0126 Odbočka jednostranná 90° 150/100 ks 1,00000 162,00 162,00 Vlastní

127 Pol__0127 Odbočka jednostranná 90° 125/100 ks 1,00000 144,00 144,00 Vlastní

128 Pol__0128 přechod osový krátký 315/250 mm ks 1,00000 215,00 215,00 Vlastní

129 Pol__0129 přechod osový krátký 250/200 mm ks 1,00000 173,00 173,00 Vlastní
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130 Pol__0130 přechod osový krátký 150/125 mm ks 1,00000 119,00 119,00 Vlastní

131 Pol__0131 přechod pravoúhlý 200/160 mm ks 2,00000 120,00 240,00 Vlastní

132 Pol__0132 Ohebné potrubí: bm 10,00000 150,00 1 500,00 Vlastní

133 Pol__0133 Ohebná hliniková hadice Semiflex o 250 bm 2,00000 385,00 770,00 Vlastní

134 Pol__0134 Ohebná hliniková hadice Semiflex o 100 bm 1,00000 148,00 148,00 Vlastní

135 Pol__0135 Kaučuková tepelná izolace s povrchovou úpravou ze stříbrné fólie, samolepící, tl. 20mm m2 5,00000 420,00 2 100,00 Vlastní

136 Pol__0136 Požární ucpávky ks 3,00000 1 500,00 4 500,00 Vlastní

137 Pol__0137 Montážní,spojovací, těsníci, pomocný materiál. kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

138 Pol__0138 Stavební výpomocné práce kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

139 Pol__0139 Kompletní montáž, včetně zprovoznění, zaregulování, protokolu o zaregulování. Předání díla 
včetně, veškeré průvodně technické dokumentace a dokumentace skutečného provedení.

kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

Díl: 728.3 Zařízení č. 3.01 - větrání hygienického zázemí v 3NP 36 342,00
140 VZT-3.01 Potrubní ventilátor s doběhem o 160 ks 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

141 Pol__0141 Spojovací manžeta o 160 ks 2,00000 208,00 416,00 Vlastní

142 VZT-3.02 Zpětná klapka pro kruhové potrubí o 160 ks 1,00000 185,00 185,00 Vlastní
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143 VZT-3.03 Tlumič hluku do kruhového potrubí 160/900 ks 2,00000 1 030,00 2 060,00 Vlastní

144 VZT-3.04 Odvodní plastový talířový ventil vč. připojovací zděře o 125 ks 2,00000 90,00 180,00 Vlastní

145 VZT-3.05 Odvodní plastový talířový ventil vč. připojovací zděře o 100 ks 3,00000 79,00 237,00 Vlastní

146 VZT-3.06 Vnější záslepka s odvodem kondenzátu ks 1,00000 516,00 516,00 Vlastní

147 VZT-3.07 Výfukový kus - střecha ks 1,00000 2 748,00 2 748,00 Vlastní

148 Pol__0148 Kruhové potrubí z pozink. Plechu o 160 bm 15,00000 187,00 2 805,00 Vlastní

149 Pol__0149 Kruhové potrubí z pozink. Plechu o 125 bm 3,00000 154,00 462,00 Vlastní

150 Pol__0150 Kruhové potrubí z pozink. Plechu o 100 bm 2,00000 129,00 258,00 Vlastní

151 Pol__0151 Koleno 90° o 160 ks 3,00000 174,00 522,00 Vlastní

152 Pol__0152 Odbočka jednostranná 90° 160/160 ks 2,00000 173,00 346,00 Vlastní

153 Pol__0153 Odbočka jednostranná 90° 125/125 ks 1,00000 153,00 153,00 Vlastní

154 Pol__0154 Odbočka jednostranná 90° 125/100 ks 2,00000 144,00 288,00 Vlastní

155 Pol__0155 přechod osový krátký 160/125 mm ks 2,00000 119,00 238,00 Vlastní
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Vzduchotechnika

156 Pol__0156 přechod osový krátký 125/100 mm ks 1,00000 110,00 110,00 Vlastní

157 Pol__0157 Ohebná hliniková hadice Semiflex o 125 bm 2,00000 187,00 374,00 Vlastní

158 Pol__0158 Ohebná hliniková hadice Semiflex o 100 bm 3,00000 148,00 444,00 Vlastní

159 Pol__0159 Montážní,spojovací, těsníci, pomocný materiál. kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

160 Pol__0160 Stavební výpomocné práce kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

161 Pol__0161 Kompletní montáž, včetně zprovoznění, zaregulování, protokolu o zaregulování. Předání díla 
včetně, veškeré průvodně technické dokumentace a dokumentace skutečného provedení.

kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

Díl: 728.4 Zařízení č.101.01 - Klimatizace kanceláří v 1NP 242 840,00
162 VZT-101.01 Venkovní multisplitová kondenzační jednotka, Qch/Qt= 12.2/14 kW, příkon 3.66, hl. akustického 

tlaku, 54 dB(A), hmotnost 87 kg, ŠxHxV = 950x330x1048mm, celková délka vedení max 80m, 
max. převýšení 10m,

ks 1,00000 140 000,00 140 000,00 Vlastní

163 Pol__0163 Konzole do zdi ks 1,00000 800,00 800,00 Vlastní

164 VZT-101.02 Vnitřní 4-cestná kazetová jednotka, Qch/Qt=4.6/5.0kW, hladina akustického tlaku 39 dB(A),vč. 
čelního, panelu

ks 2,00000 24 000,00 48 000,00 Vlastní

165 VZT-101.03 Vnitřní nástěnná jednotka, Qch/Qt=2.5/3.2kW, hladina akustického tlaku 36 dB(A) ks 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní

166 Pol__0166 Nástěnný ovladač ks 3,00000 1 000,00 3 000,00 Vlastní

chladivo R32, doporučené jištění 32A, zdroj napětí 220-240V/1f/50H
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167 Pol__0167 Komunikační kabeláž mezi vnitřní a venkovní jednotkou 4x1.5mm2 m 62,00000 30,00 1 860,00 Vlastní

168 Pol__0168 Tepelně izolovaná dvoutrubka chladiva kapalina/pára 12/6mm. Tepelná izolace s parozábranou. 
Tepelná, izolace odolná UV záření.

m 34,00000 210,00 7 140,00 Vlastní

169 Pol__0169 Tepelně izolovaná dvoutrubka chladiva kapalina/pára 10/6mm. Tepelná izolace s parozábranou. 
Tepelná, izolace odolná UV záření.

m 28,00000 180,00 5 040,00 Vlastní

170 Pol__0170 Montážní,spojovací, těsnící, pomocný materiál. kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

171 Pol__0171 Stavební výpomocné práce - prostupy kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

172 Pol__0172 Kompletní montáž, včetně zprovoznění, prokabelování s ovladačem zaregulování, protokolu o, 
zaregulování. Předání díla včetně veškeré průvodně technické dokumentace a dokumentace 
skutečného

kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

Díl: 728.5 Zařízení č.201.01 - Klimatizace kanceláří v 2NP 138 690,00
173 VZT-201.01 Venkovní multisplitová kondenzační jednotka, Qch/Qt= 6.8/8.6 kW, příkon 1.91, hl. akustického 

tlaku, 53 dB(A), hmotnost 58 kg, ŠxHxV = 840x330x710mm, celková délka vedení max 60m, 
max. převýšení 10m,

ks 1,00000 70 000,00 70 000,00 Vlastní

174 Pol__0174 Konzole do zdi ks 1,00000 800,00 800,00 Vlastní

175 VZT-201.02 Vnitřní nástěnná jednotka, Qch/Qt=6.1/6.8kW, hladina akustického tlaku 29-48 dB(A) ks 1,00000 23 000,00 23 000,00 Vlastní

provedení.

chladivo R32, doporučené jištění 25A, zdroj napětí 220-240V/1f/50H
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176 VZT-201.03 Vnitřní nástěnná jednotka, Qch/Qt=1.5/1.7kW, hladina akustického tlaku 21-35 dB(A) ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

177 Pol__0177 Nástěnný ovladač ks 2,00000 1 000,00 2 000,00 Vlastní

178 Pol__0178 Komunikační kabeláž mezi vnitřní a venkovní jednotkou 4x1.5mm2 m 35,00000 30,00 1 050,00 Vlastní

179 Pol__0179 Tepelně izolovaná dvoutrubka chladiva kapalina/pára 12/6mm. Tepelná izolace s parozábranou. 
Tepelná, izolace odolná UV záření.

m 18,00000 210,00 3 780,00 Vlastní

180 Pol__0180 Tepelně izolovaná dvoutrubka chladiva kapalina/pára 10/6mm. Tepelná izolace s parozábranou. 
Tepelná, izolace odolná UV záření.

m 17,00000 180,00 3 060,00 Vlastní

181 Pol__0181 Montážní,spojovací, těsnící, pomocný materiál. kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

182 Pol__0182 Stavební výpomocné práce - prostupy kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

183 Pol__0183 Kompletní montáž, včetně zprovoznění, prokabelování s ovladačem zaregulování, protokolu o, 
zaregulování. Předání díla včetně veškeré průvodně technické dokumentace a dokumentace 
skutečného

kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

Díl: 728.6 Zařízení č.301.01 - Klimatizace kanceláří v 3NP - dvorní část 171 350,00
184 VZT-301.01 Venkovní multisplitová kondenzační jednotka, Qch/Qt= 7.2/8.6 kW, příkon 1.87, hl. akustického 

tlaku, 53 dB(A), hmotnost 58 kg, ŠxHxV = 840x330x710mm, celková délka vedení max 60m, 
max. převýšení 10m,

ks 1,00000 90 000,00 90 000,00 Vlastní

185 Pol__0185 Konzole do zdi ks 1,00000 800,00 800,00 Vlastní

provedení.

chladivo R32, doporučené jištění 25A, zdroj napětí 220-240V/1f/50H
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186 VZT-301.02 Vnitřní nástěnná jednotka, Qch/Qt=1.5/1.7kW, hladina akustického tlaku 21-35 dB(A) ks 4,00000 10 000,00 40 000,00 Vlastní

187 Pol__0187 Nástěnný ovladač ks 4,00000 1 000,00 4 000,00 Vlastní

188 Pol__0188 Komunikační kabeláž mezi vnitřní a venkovní jednotkou 4x1.5mm2 m 55,00000 30,00 1 650,00 Vlastní

189 Pol__0189 Tepelně izolovaná dvoutrubka chladiva kapalina/pára 10/6mm. Tepelná izolace s parozábranou. 
Tepelná, izolace odolná UV záření.

m 55,00000 180,00 9 900,00 Vlastní

190 Pol__0190 Montážní,spojovací, těsnící, pomocný materiál. kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

191 Pol__0191 Stavební výpomocné práce - prostupy kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

192 Pol__0192 Kompletní montáž, včetně zprovoznění, prokabelování s ovladačem zaregulování, protokolu o, 
zaregulování. Předání díla včetně veškeré průvodně technické dokumentace a dokumentace 
skutečného

kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

Díl: 728.7 Zařízení č.401.01 - Klimatizace kanceláří v 3NP - uliční část 141 986,10
193 VZT-401.01 Venkovní multisplitová kondenzační jednotka, Qch/Qt= 5.4/7.0 kW, příkon 1.40, hl. akustického 

tlaku, 50 dB(A), hmotnost 58 kg, ŠxHxV = 840x330x710mm, celková délka vedení max 50m, 
max. převýšení 10m,

ks 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

194 Pol__0194 Konzole do zdi ks 1,00000 800,00 800,00 Vlastní

195 VZT-401.02 Vnitřní nástěnná jednotka, Qch/Qt=1.5/1.7kW, hladina akustického tlaku 21-35 dB(A) ks 3,00000 10 000,00 30 000,00 Vlastní

provedení.

chladivo R32, doporučené jištění 25A, zdroj napětí 220-240V/1f/50H
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196 Pol__0196 Nástěnný ovladač ks 3,00000 1 000,00 3 000,00 Vlastní

197 Pol__0197 Komunikační kabeláž mezi vnitřní a venkovní jednotkou 4x1.5mm2 m 45,00000 30,00 1 350,00 Vlastní

198 Pol__0198 Tepelně izolovaná dvoutrubka chladiva kapalina/pára 10/6mm. Tepelná izolace s parozábranou. 
Tepelná, izolace odolná UV záření.

m 45,00000 180,00 8 100,00 Vlastní

199 Pol__0199 Montážní,spojovací, těsnící, pomocný materiál. kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

200 Pol__0200 Stavební výpomocné práce - prostupy kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

201 Pol__0201 Kompletní montáž, včetně zprovoznění, prokabelování s ovladačem zaregulování, protokolu o, 
zaregulování. Předání díla včetně veškeré průvodně technické dokumentace a dokumentace 
skutečného

kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

202 Pol__0202 Doprava, přesuny materiálu, lešení kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

203 Pol__0203 Zařízení staveniště (1%) kpl 1,00000 13 736,10 13 736,10 Vlastní

Celkem 1 387 346,10

801.6 Budovy pro řízení, správu a administrativu
2670 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:

provedení.
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Díl: M21M Silnoproud  - materiál 347 815,00
1 1 Trubka ohebná se střední mechanickou odoloností s protahovacím drátem o průměru 32mm m 80,00000 10,50 840,00 Vlastní

2 2 Ochranná trubka Arot / Dura-Lined,  d= 110 m 32,00000 48,20 1 542,40 Vlastní

3 3 Krabice elektroinstalační přístrojová,  KP 67/3_KA ks 310,00000 13,30 4 123,00 Vlastní

4 4 Elektroinstalační krabice rozvodná univerzální s víčkem, průměr 73 mm, vč. svorek. ks 170,00000 47,60 8 092,00 Vlastní

5 5 Elektroinstalační krabice odbočná  KR 97 ks 25,00000 122,30 3 057,50 Vlastní

6 6 Krabice instalační,odbočná, IP 56, vč. svork. ks 8,00000 60,10 480,80 Vlastní

7 7 Vodič CY 6 zeleno/žlutý m 200,00000 18,80 3 760,00 Vlastní

8 8 Vodič CY 16 zeleno/žlutý m 60,00000 50,90 3 054,00 Vlastní

9 9 KABEL 1-CSKH-V180-O 2x1.5 m 56,00000 27,90 1 562,40 Vlastní

10 10 KABEL CYKY-O 2x1.5 m 270,00000 11,20 3 024,00 Vlastní

11 11 KABEL CYKY-O 3x1.5 m 210,00000 14,20 2 982,00 Vlastní

12 12 KABEL CYKY-J 3x1.5 m 2 800,00000 14,20 39 760,00 Vlastní

13 13 KABEL CYKY-J 3x2.5 m 3 400,00000 23,70 80 580,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Elektroinstalace-silnoproud
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14 14 KABEL CYKY-J 3x4 m 80,00000 40,50 3 240,00 Vlastní

15 15 KABEL CYKY-J 3x6 m 30,00000 64,40 1 932,00 Vlastní

16 16 KABEL CYKY-J 5x1.5 m 170,00000 24,40 4 148,00 Vlastní

17 17 KABEL CYKY-J 5x2.5 m 35,00000 39,90 1 396,50 Vlastní

18 18 KABEL CYKY-O 4x1,5 m 40,00000 20,90 836,00 Vlastní

19 19 KABEL CYKY-J 12x1,5 m 40,00000 74,90 2 996,00 Vlastní

20 20 KABEL CYKY-J 5x10 m 55,00000 149,70 8 233,50 Vlastní

21 21 KABEL 1-CYKY-J 4x25 m 24,00000 327,90 7 869,60 Vlastní

22 22 Vypínač velkoplošný v řazení č. 1,  230V/10A, včetně krytky, rámečku a montážního rámečku ks 47,00000 171,50 8 060,50 Vlastní

23 23 Vypínač velkoplošný v řazení č. 5,  230V/10A, včetně krytky, rámečku a montážního rámečku ks 12,00000 244,10 2 929,20 Vlastní

24 24 Přepínač střídavý velkoplošný v řazení č. 6,  230V/10A, včetně krytky, rámečku  a montážního 
rámečku

ks 16,00000 186,70 2 987,20 Vlastní

25 25 Přepínač křížový velkoplošný v řazení č. 7,  230V/10A, včetně krytky, rámečku  a montážního 
rámečku

ks 5,00000 249,40 1 247,00 Vlastní
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26 26 Tlačítkový ovladač  230V/10A , včetně krytky, rámečku a montážního rámečku ks 8,00000 191,30 1 530,40 Vlastní

27 27 Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, včetně krytky, rámečku a 
montážního, rámečku - bílá barva

ks 175,00000 160,30 28 052,50 Vlastní

28 28 Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, s přepěťovou ochranou 
3.st., včetně, krytky, rámečku a montážního rámečku

ks 31,00000 1 645,90 51 022,90 Vlastní

29 29 Časový spínač - doběhové relé pro ventilátory do instalační krabice, 230V/200VA (induktivní 
zátěž)

ks 1,00000 356,50 356,50 Vlastní

30 30 PIR čidlo pohybu pro ovládání osvětlení 230V/10A  - s miniaturním relé ks 18,00000 700,00 12 600,00 Vlastní

31 31 Tlačítko v Al skříňce pro povrchovou montáž, T6 - červená, dvojice nezávislých spínacích 
kontaktů -, řazení 1/2, 230V, 6A,  popis tlačítka "CENTRAL STOP"

ks 1,00000 633,50 633,50 Vlastní

32 32 Podlahová krabice s redukovanou hloubkou pro 16 modulů Mosaic™, společně s kovovou 
instalační, krabicí.  Přístrojová jednotka pro 16 (2x8) modulů.  5x zásuvka 230V/16A Mosaic

ks 14,00000 2 168,20 30 354,80 Vlastní

33 33 Podlahová krabice s redukovanou hloubkou pro 8 modulů Mosaic™, společně s kovovou 
instalační, krabicí.  Přístrojová jednotka pro 8 (2x4) modulů.  3x zásuvka 230V/16A Mosaic

ks 1,00000 2 031,80 2 031,80 Vlastní

34 34 Modulová zásuvka do podladových krabic, 2moduly mosaic, 2P+PE 230V/16A ks 73,00000 191,50 13 979,50 Vlastní

35 35 Protipožární ucpávky a přepážky m2 3,00000 1 755,00 5 265,00 Vlastní

36 36 HOP - nerezová pásovina ks 5,00000 650,90 3 254,50 Vlastní
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Díl: M21P Silnoproud  - montáž 242 980,00
37 1 Trubka ohebná se střední mechanickou odoloností s protahovacím drátem o průměru 32mm m 80,00000 55,00 4 400,00 Vlastní

38 2 Ochranná trubka Arot / Dura-Lined,  d= 110 m 32,00000 65,00 2 080,00 Vlastní

39 3 Krabice elektroinstalační přístrojová,  KP 67/3_KA ks 310,00000 65,00 20 150,00 Vlastní

40 4 Elektroinstalační krabice rozvodná univerzální s víčkem, průměr 73 mm, vč. svorek. ks 170,00000 65,00 11 050,00 Vlastní

41 5 Elektroinstalační krabice odbočná  KR 97 ks 25,00000 65,00 1 625,00 Vlastní

42 6 Krabice instalační,odbočná, IP 56, vč. svork. ks 8,00000 65,00 520,00 Vlastní

43 7 Vodič CY 6 zeleno/žlutý m 200,00000 12,00 2 400,00 Vlastní

44 8 Vodič CY 16 zeleno/žlutý m 60,00000 18,00 1 080,00 Vlastní

45 9 KABEL 1-CSKH-V180-O 2x1.5 m 56,00000 20,00 1 120,00 Vlastní

46 10 KABEL CYKY-O 2x1.5 m 270,00000 15,00 4 050,00 Vlastní

47 11 KABEL CYKY-O 3x1.5 m 210,00000 17,00 3 570,00 Vlastní

48 12 KABEL CYKY-J 3x1.5 m 2 800,00000 17,00 47 600,00 Vlastní

49 13 KABEL CYKY-J 3x2.5 m 3 400,00000 19,00 64 600,00 Vlastní
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50 14 KABEL CYKY-J 3x4 m 80,00000 21,00 1 680,00 Vlastní

51 15 KABEL CYKY-J 3x6 m 30,00000 23,00 690,00 Vlastní

52 16 KABEL CYKY-J 5x1.5 m 170,00000 19,00 3 230,00 Vlastní

53 17 KABEL CYKY-J 5x2.5 m 35,00000 21,00 735,00 Vlastní

54 18 KABEL CYKY-O 4x1,5 m 40,00000 18,00 720,00 Vlastní

55 19 KABEL CYKY-J 12x1,5 m 40,00000 25,00 1 000,00 Vlastní

56 20 KABEL CYKY-J 5x10 m 55,00000 30,00 1 650,00 Vlastní

57 21 KABEL 1-CYKY-J 4x25 m 24,00000 40,00 960,00 Vlastní

58 22 Vypínač velkoplošný v řazení č. 1,  230V/10A, včetně krytky, rámečku a montážního rámečku ks 47,00000 110,00 5 170,00 Vlastní

59 23 Vypínač velkoplošný v řazení č. 5,  230V/10A, včetně krytky, rámečku a montážního rámečku ks 12,00000 110,00 1 320,00 Vlastní

60 24 Přepínač střídavý velkoplošný v řazení č. 6,  230V/10A, včetně krytky, rámečku  a montážního 
rámečku

ks 16,00000 110,00 1 760,00 Vlastní

61 25 Přepínač křížový velkoplošný v řazení č. 7,  230V/10A, včetně krytky, rámečku  a montážního 
rámečku

ks 5,00000 110,00 550,00 Vlastní
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62 26 Tlačítkový ovladač  230V/10A , včetně krytky, rámečku a montážního rámečku ks 8,00000 110,00 880,00 Vlastní

63 27 Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, včetně krytky, rámečku a 
montážního, rámečku - bílá barva

ks 175,00000 110,00 19 250,00 Vlastní

64 28 Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, s přepěťovou ochranou 
3.st., včetně, krytky, rámečku a montážního rámečku

ks 31,00000 110,00 3 410,00 Vlastní

65 29 Časový spínač - doběhové relé pro ventilátory do instalační krabice, 230V/200VA (induktivní 
zátěž)

ks 1,00000 150,00 150,00 Vlastní

66 30 PIR čidlo pohybu pro ovládání osvětlení 230V/10A  - s miniaturním relé ks 18,00000 350,00 6 300,00 Vlastní

67 31 Tlačítko v Al skříňce pro povrchovou montáž, T6 - červená, dvojice nezávislých spínacích 
kontaktů -, řazení 1/2, 230V, 6A,  popis tlačítka "CENTRAL STOP"

ks 1,00000 250,00 250,00 Vlastní

68 32 Podlahová krabice s redukovanou hloubkou pro 16 modulů Mosaic™, společně s kovovou 
instalační, krabicí.  Přístrojová jednotka pro 16 (2x8) modulů.  5x zásuvka 230V/16A Mosaic

ks 14,00000 1 250,00 17 500,00 Vlastní

69 33 Podlahová krabice s redukovanou hloubkou pro 8 modulů Mosaic™, společně s kovovou 
instalační, krabicí.  Přístrojová jednotka pro 8 (2x4) modulů.  3x zásuvka 230V/16A Mosaic

ks 1,00000 1 250,00 1 250,00 Vlastní

70 34 Modulová zásuvka do podladových krabic, 2moduly mosaic, 2P+PE 230V/16A ks 73,00000 110,00 8 030,00 Vlastní

71 35 Protipožární ucpávky a přepážky m2 3,00000 500,00 1 500,00 Vlastní
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72 36 HOP - nerezová pásovina ks 5,00000 150,00 750,00 Vlastní

Díl: M21.SD SVÍTIDLA - dodávka svítidel (materiál) 388 042,80
73 A Stropní vestavné kancelářské LED svítidlo čtvercové, 600x600x20, LED panel s 

mikroprizmatickým, krytem, hliník, barva bílá, 48W, 4300 lm,  4000K, IP20
ks 53,00000 1 516,00 80 348,00 Vlastní

74 B Přisazené LED obdélníkové svítidlo, 615x130x27, hliník+plast, barva bílá, 25W, 2200 lm, 4000K, 
IP20

ks 4,00000 1 474,20 5 896,80 Vlastní

75 C Vestavné kruhové LED svítidlo - downlight, průměr 235x55, hliník, kryt opálový plast, barva bílá,, 
30W, 2250 lm, 4000K, úhel vyzařování 120°, IP20

ks 53,00000 1 222,40 64 787,20 Vlastní

76 D Přisazené LED svítidlo kruhové, průměr 300x90, kovové tělo se skleněným krytem, 18W, 1980 
lm, 3000K,, IP20

ks 26,00000 675,70 17 568,20 Vlastní

77 E Přisazené  LED svítidlo kruhové, průměr 280x60, polykarbonát, s plastovým krytem, 27W. 2150 
lm,, 3000K, IP65

ks 14,00000 675,70 9 459,80 Vlastní

78 F Nástěnné LED svítidlo  z akrylátu nad umyvadlo.  IP 44 , 8W, 500 lm, 3000K ks 8,00000 737,10 5 896,80 Vlastní

79 G Prachotěsné průmyslové LED svítidlo, délka 1500, plastová tělo s plastovým opálovým krytem na 
klipy,, 40W, 3200 lm, 4000K, IP65

ks 8,00000 1 351,40 10 811,20 Vlastní

80 J Designové válcové závěsné svítidlo, délka závěsu 2 metry, průměr 120 x250, hliník, barva matná 
bílá,, 33W, 4200 lm, 3000K, IP 20

ks 8,00000 6 142,50 49 140,00 Vlastní

81 K Kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem, 27W. 2900 lm, 3000K, IP40 ks 4,00000 675,70 2 702,80 Vlastní
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82 L Přisazené kruhové LED svítidlo, průměr 400 x 55, hliník, barva bílá, opálový kryt plochý, 40W,, 
3500lm, 4000K, IP20

ks 15,00000 2 297,30 34 459,50 Vlastní

83 M Vestavné kruhové LED svítidlo - downlight, průměr 235x55, hliník, kryt opálový plast, barva bílá,, 
30W, 2250 lm, 4000K, úhel vyzařování 120°, IP20

ks 15,00000 1 222,40 18 336,00 Vlastní

84 N Přisazené lineární úzké LED svítidlo. Délka 1500mm, šířka 42mm, pro montáž do řady. 
Nanoprizma, 35W,, 3700 lm, 3000K

ks 10,00000 1 044,20 10 442,00 Vlastní

85 NOU1 Přisazené LED nouzové svítidlo. Širokozářící optika. Svítící při výpadku napájení. Minimální 
doba, autonomie 1h. 3W, 420 lm, 5700K, IP20

ks 15,00000 2 272,70 34 090,50 Vlastní

86 NOU2 Přisazené LED nouzové svítidlo. Asymetrická koridorová optika vhodná pro nasvětlení chodeb. 
Svítící, při výpadku napájení. Minimální doba autonomie 1h. 3W, 330 lm, 5700K, IP20

ks 4,00000 2 272,70 9 090,80 Vlastní

87 NOU Nástěnné LED nouzové svítidlo se značením směru úniku. Svítící při výpadku napájení. 
Minimální doba, autonomie 1h. 1,2W, 5700K, IP20

ks 19,00000 1 842,80 35 013,20 Vlastní

Díl: M21.SM SVÍTIDLA - osazení svítidel  (montáž) 114 300,00
88 A Stropní vestavné kancelářské LED svítidlo čtvercové, 600x600x20, LED panel s 

mikroprizmatickým, krytem, hliník, barva bílá, 48W, 4300 lm,  4000K, IP20
ks 53,00000 450,00 23 850,00 Vlastní

89 B Přisazené LED obdélníkové svítidlo, 615x130x27, hliník+plast, barva bílá, 25W, 2200 lm, 4000K, 
IP20

ks 4,00000 450,00 1 800,00 Vlastní

90 C Vestavné kruhové LED svítidlo - downlight, průměr 235x55, hliník, kryt opálový plast, barva bílá,, 
30W, 2250 lm, 4000K, úhel vyzařování 120°, IP20

ks 53,00000 450,00 23 850,00 Vlastní
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91 D Přisazené LED svítidlo kruhové, průměr 300x90, kovové tělo se skleněným krytem, 18W, 1980 
lm, 3000K,, IP20

ks 26,00000 450,00 11 700,00 Vlastní

92 E Přisazené  LED svítidlo kruhové, průměr 280x60, polykarbonát, s plastovým krytem, 27W. 2150 
lm,, 3000K, IP65

ks 14,00000 450,00 6 300,00 Vlastní

93 F Nástěnné LED svítidlo  z akrylátu nad umyvadlo.  IP 44 , 8W, 500 lm, 3000K ks 8,00000 450,00 3 600,00 Vlastní

94 G Prachotěsné průmyslové LED svítidlo, délka 1500, plastová tělo s plastovým opálovým krytem na 
klipy,, 40W, 3200 lm, 4000K, IP65

ks 6,00000 450,00 2 700,00 Vlastní

95 J Designové válcové závěsné svítidlo, délka závěsu 2 metry, průměr 120 x250, hliník, barva matná 
bílá,, 33W, 4200 lm, 3000K, IP 20

ks 8,00000 450,00 3 600,00 Vlastní

96 K Kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem, 27W. 2900 lm, 3000K, IP40 ks 4,00000 450,00 1 800,00 Vlastní

97 L Přisazené kruhové LED svítidlo, průměr 400 x 55, hliník, barva bílá, opálový kryt plochý, 40W,, 
3500lm, 4000K, IP20

ks 15,00000 450,00 6 750,00 Vlastní

98 M Vestavné kruhové LED svítidlo - downlight, průměr 235x55, hliník, kryt opálový plast, barva bílá,, 
30W, 2250 lm, 4000K, úhel vyzařování 120°, IP20

ks 15,00000 450,00 6 750,00 Vlastní

99 N Přisazené lineární úzké LED svítidlo. Délka 1500mm, šířka 42mm, pro montáž do řady. 
Nanoprizma, 35W,, 3700 lm, 3000K

ks 10,00000 450,00 4 500,00 Vlastní

100 NOU1 Přisazené LED nouzové svítidlo. Širokozářící optika. Svítící při výpadku napájení. Minimální 
doba, autonomie 1h. 3W, 420 lm, 5700K, IP20

ks 15,00000 450,00 6 750,00 Vlastní
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101 NOU2 Přisazené LED nouzové svítidlo. Asymetrická koridorová optika vhodná pro nasvětlení chodeb. 
Svítící, při výpadku napájení. Minimální doba autonomie 1h. 3W, 330 lm, 5700K, IP20

ks 4,00000 450,00 1 800,00 Vlastní

102 NOU Nástěnné LED nouzové svítidlo se značením směru úniku. Svítící při výpadku napájení. 
Minimální doba, autonomie 1h. 1,2W, 5700K, IP20

ks 19,00000 450,00 8 550,00 Vlastní

Díl: M21.R Revize silnoproud 82 560,00
103 01 Výchozí revize+zpráva hod 24,00000 750,00 18 000,00 Vlastní

104 02 Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby hod 32,00000 480,00 15 360,00 Vlastní

105 03 PPV el.instalace ze základu 1486839,60 % 6,00000 8 200,00 49 200,00 Vlastní

Celkem 1 175 697,80

801.6 Budovy pro řízení, správu a administrativu
2670 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:
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Díl: M22M STRUKTUROVANÁ  KABELÁŽ,  EKV a  DOMÁCÍ  VIDEOTELEFON - 
materiál

647 170,30

1 1 Trubka instalační ohebná, ochranná, 1225,  d=25mm,  EN 750 N m 980,00000 14,50 14 210,00 Vlastní

2 2 Trubka instalační ohebná, ochranná, 1240,  d=40mm,  EN 750 N m 270,00000 33,70 9 099,00 Vlastní

3 3 Trubka instalační ohebná, ochranná, 1250,  d=50mm,  EN 750 N m 180,00000 56,60 10 188,00 Vlastní

4 4 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička HDPE d=110mm m 38,00000 50,60 1 922,80 Vlastní

5 5 Krabice elektroinstalační, přístrojová d 68 ks 52,00000 6,80 353,60 Vlastní

6 6 Krabice elektroinstalační, přístrojová d 97, prázdná ks 62,00000 29,90 1 853,80 Vlastní

7 7 Domácí videotelefonAudio/video jednotka na vstupním panelu Alpha se dvěma tlačítky, s LED, 
osvětlovacím systémem se senzorem jasu, reproduktorem a mikrofonem. Vybaven širokoúhlou 
kamerou 113°

ks 1,00000 13 900,50 13 900,50 Vlastní

8 8 Domácí videotelefonKryt audio/video modulu se 2 tlačítky ks 1,00000 1 656,10 1 656,10 Vlastní

9 9 Domácí videotelefonModul s 8 tlačítky pro digitální systém ks 1,00000 2 604,80 2 604,80 Vlastní

10 10 Domácí videotelefonModul  1083/17 pro rozšíření o 16 účastníků ks 1,00000 1 116,10 1 116,10 Vlastní

11 11 Domácí videotelefonKryt s 8 tlačítky ks 1,00000 1 622,90 1 622,90 Vlastní

12 12 Domácí videotelefon - bezkontaktní snímač čipů s integrovanou řídicí jednotkou ks 1,00000 5 716,20 5 716,20 Vlastní

horizontálně, 92° vertikálně. Lokální programování nebo ze smartphonu / tabletu / PC.

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Elektroinstalace-slaboproud 
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13 13 Domácí videotelefonUpevňovací rámeček 4 moduly - nosný rám modulů ks 1,00000 1 979,20 1 979,20 Vlastní

14 14 Domácí videotelefonInstalační krabice pro 4 moduly pro zapuštění panelu pod omítku ks 1,00000 465,60 465,60 Vlastní

15 15 Distributor signálu dom. telefonu pro 4 účastníky 1083/55 ks 3,00000 502,40 1 507,20 Vlastní

16 16 Domácí videotelefonNapájecí zdroj BUS -systém, 1083/20A 230V 10mod. ks 1,00000 3 945,90 3 945,90 Vlastní

17 17 Domácí videotelefonBarevný 7" videotelefon 1719/1 s Hands-free.  Podsvětlená tlačítka, 
možnost, interkomového volání, hands-free, nebo push to talk varianta hovoru,  Integrované 
IN/OUT zakončení

ks 8,00000 8 914,00 71 312,00 Vlastní

18 18 Bezkontaktní čtečka karet, čtecí dosah do 9 cm. čtvercové provedení pro montáž na el.inst. 
krabici.

ks 3,00000 4 390,70 13 172,10 Vlastní

19 19 Řídící dveřní jednotka pro dvě čtečky  A1001, komunikace přes ethernet, včetně sofware, 
podpora PoE,, RS-485 interface

ks 2,00000 8 593,40 17 186,80 Vlastní

20 20 Lineární zdroj v kovovém krytu 12V až 13,8 Vss / 3A se signalizačními výstupy ks 2,00000 847,70 1 695,40 Vlastní

21 21 Instalační krabice 1 modul pro čtečku ks 3,00000 747,20 2 241,60 Vlastní

22 22 Speciální kabel 1083/90 pro domácí telefon  - balení 100m ks 3,00000 9 519,60 28 558,80 Vlastní

23 23 Nízkoodběrový elektrický zámek s napájením 12V DC s nastavitelnou západkou. Vhodný do 
dveří, kde je, požadován kontrolovaný pohyb osob.

ks 1,00000 1 013,60 1 013,60 Vlastní

sběrnice. Rozměry 202 x 142 x 23,5 mm
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24 24 Kabel TCEKFY 3P1,0 D m 38,00000 54,80 2 082,40 Vlastní

25 25 Kabel CYSY 2x1 m 25,00000 10,10 252,50 Vlastní

26 26 Rozvaděč prázdný M2000 - 2U12 ks 2,00000 3 271,80 6 543,60 Vlastní

27 27 Rack 19" - 37U stojanový rozvaděč s krytím IP20. Ocelový svařovaný skelet s odnímatelnými 
krycími, panely - sklo dveří: bezpečnostní tvrzené, tloušťka 4mm. Rozměry: š.600 x hl.800 x 
v.1750 mm, 37U.

ks 1,00000 15 225,00 15 225,00 Vlastní

28 28 PANEL 5x zásuvka 230V, dvoj. jistič, šňůra, přepěťová ochrana a filtr ks 2,00000 602,20 1 204,40 Vlastní

29 29 Police do racku ks 5,00000 743,60 3 718,00 Vlastní

30 30 Sada šroubů do RACKu ks 3,00000 25,20 75,60 Vlastní

31 31 Ventilační jednotka 2x 21W pro stojanové rozv. 19" ks 1,00000 3 553,70 3 553,70 Vlastní

32 32 Patchpanel vyvazovací (distribuční)  1x1U ks 5,00000 193,30 966,50 Vlastní

33 33 Switch Gigabit Ethernet přepínač, 48x port 10/100/1000 Mb/s Gigabitový PoE switch, 19" 
rackmount, provedení s maximálním výkonem PoE napájení 500W. Managovatelný switch s 48 
gigabit metalickými

ks 2,00000 23 966,80 47 933,60 Vlastní

34 34 Patchpanel 48 portový cat.6, výška 2U ks 2,00000 509,00 1 018,00 Vlastní

porty + 2x SFP port, 2x SFP+ port s celkovou propustností až 70Gbps.
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35 35 Switch Gigabit Ethernet přepínač, 24x port 10/100/1000 Mb/s Gigabitový PoE switch, 19" 
rackmount, provedení s maximálním výkonem PoE napájení 400W. Managovatelný switch s 24 
gigabit metalickými

ks 1,00000 12 644,90 12 644,90 Vlastní

36 36 Patchpanel 24 portový cat.6, výška 1U ks 1,00000 509,00 509,00 Vlastní

37 37 Modul RJ45 cat.6 ks 112,00000 48,30 5 409,60 Vlastní

38 38 Stíněný modul RJ45  cat.6 ks 2,00000 81,30 162,60 Vlastní

39 39 Záslepka CMB ks 6,00000 10,70 64,20 Vlastní

40 40 Zemnící svorkovnice ks 1,00000 127,00 127,00 Vlastní

41 41 Optická vana výsuvná 1U ks 1,00000 904,70 904,70 Vlastní

42 42 Opticko - metalický konvertor SFP+ konvertor na metaliku 10M/100M/1G/2.5G/5G/10G, RJ-45 ks 2,00000 1 379,60 2 759,20 Vlastní

43 43 DOME kamera odolná vůči vandalům s rozlišením 4 megapixely. Natáčí v rozlišení 2688 x 1512 
pixelů v, maximálním počtu 24 FPS. Obsahuje vestavěné LED a světelný senzor (pro práci v 
noci). Rozhraní:

ks 16,00000 3 508,60 56 137,60 Vlastní

44 44 KABEL UTP cat. 6 m 6 750,00000 12,30 83 025,00 Vlastní

45 45 KABEL STP cat. 6 m 180,00000 14,70 2 646,00 Vlastní

RJ45, 10/100/1000 Mbps Ethernet

porty + 2x SFP+ port
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46 46 Optický datový UNI Distribution kabel m 60,00000 43,10 2 586,00 Vlastní

47 47 Zásuvka dvouportová pro PC RJ45/RJ45, cat.6, zapuštěná - do el.instal. krabic ks 29,00000 543,80 15 770,20 Vlastní

48 48 Zásuvka jednoportová pro PC 1xRJ45, cat.6, zapuštěná - do el.instal. krabic ks 2,00000 297,20 594,40 Vlastní

49 49 Zásuvka jednoportová modulová MOSAIC 1xRJ45, 1 modul, cat.6,  do podlahových krabic ks 30,00000 254,40 7 632,00 Vlastní

50 50 WiFi access point - WiFi Mesh systém. Dualband (2.4GHz na 400Mbps + 5 GHz na 867Mbps ), 
normy:, 802.11a/b/g/n/ac, MU-MIMO technologie, GLAN.  Napájení přes adaptér (součást 
dodávky) ze sítě 230V .

ks 2,00000 3 610,50 7 221,00 Vlastní

51 51 Záznamové zařízení pro kamery, síťový rekordér 160M vstupní datový tok, 256M výstupní datový 
tok,, nahrávání do 12MP rozlišení, do 16 IP kamer, HDMI & VGA video out, 1 × USB 2.0 a 1 × 
USB 3.0, 2 SATA

ks 1,00000 15 082,90 15 082,90 Vlastní

52 52 Vyvolávací systém  - komunikace mezi jednotlivými přepážkami po ethernetové počítačové síti., 
Jednotlivá obslužná místa jsou nainstalovány ve formě malého programu na jednotlivých 
pracovních

ks 1,00000 143 998,70 143 998,70 Vlastní

Díl: M22.1M ELEKTRICKÁ  ZABEZPEČOVACÍ  SIGNALIZACE-PZTS - materiál 56 248,50
53 742220003 Sada zabezpečovací ústředy -sběrnicová technologie, digitální sběrnice, která umožňuje 

oboustrannou, komunikaci (s klávesnicemi, pohybovými detektory, expandery apod.).Až 50 
bezdrátových nebo

ks 1,00000 6 537,90 6 537,90 Vlastní

rozhraní, týdení kapacita záznamu

stanicích PC.  Každé pracoviště umožňuje přehledné monitorování fronty klientů a práci s ní. Přepážkové zobrazovací displeje jsou přímo napojeny na PC 
přes USB nebo RS232 konektor.
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54 742220141 Ovládací klávesnice ks 4,00000 3 130,30 12 521,20 Vlastní

55 742220211 Zálohovací zdroj ks 1,00000 1 841,80 1 841,80 Vlastní

56 742220232 Sběrnicový detektor - infrapasivní pohybový detektor se čtyřnásobným prvkem s antimaskingem. 
Tento, detektor je vybaven patentovanou technologií Digital Motion Detection zajišťující vysokou

ks 20,00000 627,30 12 546,00 Vlastní

57 742220251 Sběrnicové tísňové tlačítko s volitelnou funkcí odložené aktivace tísňového poplachu ks 7,00000 702,70 4 918,90 Vlastní

58 742220031 Expandér 4x2 zóny ks 2,00000 2 783,20 5 566,40 Vlastní

59 742220172 Hlásič poplachu a komunikátor na PCO (ID Contact) ks 1,00000 4 719,70 4 719,70 Vlastní

60 742220041 Externí anténa ks 1,00000 175,00 175,00 Vlastní

61 742330021 Instalační kabel pro systém EZS m 410,00000 10,50 4 305,00 Vlastní

62 742110001 Instalační ohebná trubka ochranná d=25mm m 380,00000 7,10 2 698,00 Vlastní

63 742110503 Krabice KO97 ks 14,00000 29,90 418,60 Vlastní

sběrnicových zón, až 50 uživatelských kódů, až 8 sekcí, až 16 programovatelných výstupů PG, 5 x nastavitelné PCO, 5 volitelných protokolů pro PCO, 20 
vzájemně nezávislých kalendářů
Ústředna musí mít funkci komunikace protokoelm ID Contact.

spolehlivost přímým A/D převodníkem a technologií automatického čítače pulsů. / 14m
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Díl: M22.1P ELEKTRICKÁ  ZABEZPEČOVACÍ  SIGNALIZACE  PZTS - montážní práce 54 273,20

64 742220003 Sada zabezpečovací ústředy -sběrnicová technologie, digitální sběrnice, která umožňuje 
oboustrannou, komunikaci (s klávesnicemi, pohybovými detektory, expandery apod.).Až 50 
bezdrátových nebo

ks 1,00000 4 725,00 4 725,00 Vlastní

65 742220141 Ovládací klávesnice ks 4,00000 682,50 2 730,00 Vlastní

66 742220211 Zálohovací zdroj ks 1,00000 1 312,50 1 312,50 Vlastní

67 742220232 Sběrnicový detektor - infrapasivní pohybový detektor se čtyřnásobným prvkem s antimaskingem. 
Tento, detektor je vybaven patentovanou technologií Digital Motion Detection zajišťující vysokou

ks 20,00000 367,50 7 350,00 Vlastní

68 742220251 Sběrnicové tísňové tlačítko s volitelnou funkcí odložené aktivace tísňového poplachu ks 7,00000 367,50 2 572,50 Vlastní

69 742220031 Expandér 4x2 zóny ks 2,00000 577,50 1 155,00 Vlastní

70 742220172 Hlásič poplachu a komunikátor na PCO (ID Contact) ks 1,00000 367,50 367,50 Vlastní

71 742220041 Externí anténa ks 1,00000 577,50 577,50 Vlastní

72 742330021 Instalační kabel pro systém EZS m 410,00000 16,80 6 888,00 Vlastní

spolehlivost přímým A/D převodníkem a technologií automatického čítače pulsů. / 14m

sběrnicových zón, až 50 uživatelských kódů, až 8 sekcí, až 16 programovatelných výstupů PG, 5 x nastavitelné PCO, 5 volitelných protokolů pro PCO, 20 
vzájemně nezávislých kalendářů
Ústředna musí mít funkci komunikace protokoelm ID Contact.
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S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Elektroinstalace-slaboproud 

73 742110001 Instalační ohebná trubka ochranná d=25mm m 380,00000 57,80 21 964,00 Vlastní

74 742110503 Krabice KO97 ks 14,00000 68,30 956,20 Vlastní

75 742220511 Provedení zkoušky - výchozí revize systému PZTS ks 1,00000 3 675,00 3 675,00 Vlastní

Díl: M22.P STRUKTUROVANÁ  KABELÁŽ,  EKV a  DOMÁCÍ  VIDEOTELEFON - 
montážní práce

326 661,50

76 1 Trubka instalační ohebná, ochranná, 1225,  d=25mm,  EN 750 N m 980,00000 57,80 56 644,00 Vlastní

77 2 Trubka instalační ohebná, ochranná, 1240,  d=40mm,  EN 750 N m 270,00000 57,80 15 606,00 Vlastní

78 3 Trubka instalační ohebná, ochranná, 1250,  d=50mm,  EN 750 N m 180,00000 57,80 10 404,00 Vlastní

79 4 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička HDPE d=110mm m 38,00000 68,30 2 595,40 Vlastní

80 5 Krabice elektroinstalační, přístrojová d 68 ks 52,00000 68,30 3 551,60 Vlastní

81 6 Krabice elektroinstalační, přístrojová d 97, prázdná ks 62,00000 68,30 4 234,60 Vlastní

82 7 Domácí videotelefonMontáž komunikačního tabla k domácímu telefonu ks 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

83 8 Domácí videotelefonMontáž klimatického krytu pro komunikační tablo domácího telefonu ks 1,00000 367,50 367,50 Vlastní

84 9 Domácí videotelefonInstalační krabice pro 4 moduly pro zapuštění panelu pod omítku ks 1,00000 367,50 367,50 Vlastní

85 10 Distributor signálu dom. telefonu pro 4 účastníky 1083/55 ks 3,00000 577,50 1 732,50 Vlastní
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S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Elektroinstalace-slaboproud 

86 11 Domácí videotelefonNapájecí zdroj BUS -systém, 1083/20A 230V 10mod. ks 1,00000 1 050,00 1 050,00 Vlastní

87 12 Domácí videotelefonBarevný 7" videotelefon 1719/1 s Hands-free.  Podsvětlená tlačítka, 
možnost, interkomového volání, hands-free, nebo push to talk varianta hovoru,  Integrované 
IN/OUT zakončení

ks 8,00000 367,50 2 940,00 Vlastní

88 13 Bezkontaktní čtečka karet, čtecí dosah do 9 cm. čtvercové provedení pro montáž na el.inst. 
krabici.

ks 3,00000 892,50 2 677,50 Vlastní

89 14 Lineární zdroj v kovovém krytu 12V až 13,8 Vss / 3A se signalizačními výstupy ks 2,00000 577,50 1 155,00 Vlastní

90 15 Montáž řídící jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu ks 2,00000 1 575,00 3 150,00 Vlastní

91 16 Instalační krabice 1 modul pro čtečku ks 3,00000 367,50 1 102,50 Vlastní

92 17 Speciální kabel 1083/90 pro domácí telefon m 230,00000 15,80 3 634,00 Vlastní

93 18 Nízkoodběrový elektrický zámek s napájením 12V DC s nastavitelnou západkou. Vhodný do 
dveří, kde je, požadován kontrolovaný pohyb osob.

ks 1,00000 682,50 682,50 Vlastní

94 19 Kabel TCEKFY 3P1,0 D m 38,00000 15,80 600,40 Vlastní

95 20 Kabel CYSY 2x1 m 25,00000 15,80 395,00 Vlastní

96 21 Rozvaděč prázdný M2000 - 2U12 ks 2,00000 525,00 1 050,00 Vlastní

sběrnice. Rozměry 202 x 142 x 23,5 mm
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S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Elektroinstalace-slaboproud 

97 22 Rack 19" - 37U stojanový rozvaděč s krytím IP20. Ocelový svařovaný skelet s odnímatelnými 
krycími, panely - sklo dveří: bezpečnostní tvrzené, tloušťka 4mm. Rozměry: š.600 x hl.800 x 
v.1750 mm, 37U.

ks 1,00000 2 625,00 2 625,00 Vlastní

98 23 PANEL 5x zásuvka 230V, dvoj. jistič, šňůra, přepěťová ochrana a filtr ks 2,00000 157,50 315,00 Vlastní

99 24 Police do racku ks 5,00000 157,50 787,50 Vlastní

100 25 Ventilační jednotka 2x 21W pro stojanové rozv. 19" ks 1,00000 367,50 367,50 Vlastní

101 26 Patchpanel vyvazovací (distribuční)  1x1U ks 5,00000 472,50 2 362,50 Vlastní

102 27 Switch Gigabit Ethernet přepínač, 48x port 10/100/1000 Mb/s Gigabitový PoE switch, 19" 
rackmount, provedení s maximálním výkonem PoE napájení 500W. Managovatelný switch s 48 
gigabit metalickými

ks 2,00000 682,50 1 365,00 Vlastní

103 28 Patchpanel 48 portový cat.6, výška 2U ks 2,00000 367,50 735,00 Vlastní

104 29 Switch Gigabit Ethernet přepínač, 24x port 10/100/1000 Mb/s Gigabitový PoE switch, 19" 
rackmount, provedení s maximálním výkonem PoE napájení 400W. Managovatelný switch s 24 
gigabit metalickými

ks 1,00000 682,50 682,50 Vlastní

105 30 Patchpanel 24 portový cat.6, výška 1U ks 1,00000 367,50 367,50 Vlastní

106 31 Modul RJ45 cat.6 ks 112,00000 68,30 7 649,60 Vlastní

porty + 2x SFP port, 2x SFP+ port s celkovou propustností až 70Gbps.

porty + 2x SFP+ port
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S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Elektroinstalace-slaboproud 

107 32 Stíněný modul RJ45  cat.6 ks 2,00000 68,30 136,60 Vlastní

108 33 Zemnící svorkovnice ks 1,00000 57,80 57,80 Vlastní

109 34 Optická vana výsuvná 1U ks 1,00000 7 875,00 7 875,00 Vlastní

110 35 Opticko - metalický konvertor SFP+ konvertor na metaliku 10M/100M/1G/2.5G/5G/10G, RJ-45 ks 2,00000 577,50 1 155,00 Vlastní

111 36 DOME kamera odolná vůči vandalům s rozlišením 4 megapixely. Natáčí v rozlišení 2688 x 1512 
pixelů v, maximálním počtu 24 FPS. Obsahuje vestavěné LED a světelný senzor (pro práci v 
noci). Rozhraní:

ks 16,00000 892,50 14 280,00 Vlastní

112 37 KABEL UTP cat. 6 m 6 750,00000 15,80 106 650,00 Vlastní

113 38 KABEL STP cat. 6 m 180,00000 15,80 2 844,00 Vlastní

114 39 Optický datový UNI Distribution kabel m 60,00000 21,00 1 260,00 Vlastní

115 40 Zásuvka dvouportová pro PC RJ45/RJ45, cat.6, zapuštěná - do el.instal. krabic ks 29,00000 178,50 5 176,50 Vlastní

116 41 Zásuvka jednoportová pro PC 1xRJ45, cat.6, zapuštěná - do el.instal. krabic ks 2,00000 178,50 357,00 Vlastní

117 42 Zásuvka jednoportová modulová MOSAIC 1xRJ45, 1 modul, cat.6,  do podlahových krabic ks 30,00000 178,50 5 355,00 Vlastní

RJ45, 10/100/1000 Mbps Ethernet
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S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Elektroinstalace-slaboproud 

118 43 WiFi access point - WiFi Mesh systém. Dualband (2.4GHz na 400Mbps + 5 GHz na 867Mbps ), 
normy:, 802.11a/b/g/n/ac, MU-MIMO technologie, GLAN.  Napájení přes adaptér (součást 
dodávky) ze sítě 230V .

ks 2,00000 525,00 1 050,00 Vlastní

119 44 Záznamové zařízení pro kamery, síťový rekordér 160M vstupní datový tok, 256M výstupní datový 
tok,, nahrávání do 12MP rozlišení, do 16 IP kamer, HDMI & VGA video out, 1 × USB 2.0 a 1 × 
USB 3.0, 2 SATA

ks 1,00000 1 575,00 1 575,00 Vlastní

120 45 Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu ks 114,00000 78,80 8 983,20 Vlastní

121 46 Vyvolávací systém  - komunikace mezi jednotlivými přepážkami po ethernetové počítačové síti., 
Jednotlivá obslužná místa jsou nainstalovány ve formě malého programu na jednotlivých 
pracovních

ks 1,00000 36 609,30 36 609,30 Vlastní

Díl: M22.3 Revize SLP + PZTS 12 600,00
122 01 Výchozí revize+zpráva hod 16,00000 787,50 12 600,00 Vlastní

Celkem 1 096 953,50

801.6 Budovy pro řízení, správu a administrativu
2670 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:

stanicích PC.  Každé pracoviště umožňuje přehledné monitorování fronty klientů a práci s ní. Přepážkové zobrazovací displeje jsou přímo napojeny na PC 
přes USB nebo RS232 konektor.

rozhraní, týdení kapacita záznamu
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S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.4.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M21.RE Specifikace elektroměrového rozvaděče: RE 11 924,50
1 741210003 Typová plastová elektroměrová skříň pro přímé měření spotřeby elektrické energie v provedení 

E.ON., Bude připravena pro zaplombování.
ks 1,00000 9 856,80 9 856,80 Vlastní

2 741320175 Jistič třípólový 63B/3, 63A,  10kA ks 1,00000 1 372,50 1 372,50 Vlastní

3 741320105 Jistič jednopólový 2B/1, 2A,  10kA ks 1,00000 380,20 380,20 Vlastní

4 741331032 Místo pro třífázový fakturační elektroměr ks 1,00000 157,50 157,50 Vlastní

5 741331072 Místo pro sazbový spímač HDO ks 1,00000 157,50 157,50 Vlastní

Díl: M21.RH Specifikace  rozvaděče: RH 126 604,10
6 741210003 Typový rozvaděč s požární odolností v protipožární úpravě EI2 30 DP1-Sm M2000, o rozměrech 

šířka, 810mm, výška 1380mm, hloubka 250mm.
ks 1,00000 27 709,10 27 709,10 Vlastní

7 741320185 Třípólový modulový vypínač, 63/3, 63A s napěťovou vypínací cívkou 230V. ks 1,00000 1 658,90 1 658,90 Vlastní

8 741320175 Jistič třípólový 40B/3, 40A,  10kA ks 4,00000 998,90 3 995,60 Vlastní

9 741320175 Jistič třípólový  32B/3, 32A,  10kA ks 3,00000 842,50 2 527,50 Vlastní

10 741320165 Jistič třípólový  25B/3, 25A,  10kA ks 2,00000 776,60 1 553,20 Vlastní

11 741320165 Jistič třípólový  16B/3, 16A,  10kA ks 1,00000 724,80 724,80 Vlastní

12 741320165 Jistič třípólový  16B/3, 16A,  10kA, s napěťovou vypínací cívkou 24V ks 1,00000 1 431,20 1 431,20 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Zařízení silnoproudé a slaboproudé el. - rozvaděče
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S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.4.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Zařízení silnoproudé a slaboproudé el. - rozvaděče

13 741321003 Proudový chránič s nadproudovou ochranou, dvoupólový, 10B - 10A/2/30mA, 10A ks 12,00000 1 535,20 18 422,40 Vlastní

14 741321003 Proudový chránič s nadproudovou ochranou, dvoupólový, 10C - 10A/2/30mA, 10A ks 2,00000 1 696,20 3 392,40 Vlastní

15 741321003 Proudový chránič s nadproudovou ochranou, dvoupólový, 16C - 16A/2/30mA, 16A ks 1,00000 1 571,60 1 571,60 Vlastní

16 741320105 Jistič jednopólový 2B/1, 2A,  10kA ks 2,00000 380,20 760,40 Vlastní

17 741320105 Jistič jednopólový 4B/1, 4A,  10kA ks 3,00000 365,80 1 097,40 Vlastní

18 741320105 Jistič jednopólový 6B/1, 6A,  10kA ks 1,00000 312,20 312,20 Vlastní

19 741320105 Jistič jednopólový 10B/1, 10A,  10kA ks 4,00000 287,10 1 148,40 Vlastní

20 741320105 Jistič jednopólový 16B/1,10kA,  16A ks 35,00000 281,60 9 856,00 Vlastní

21 741320105 Jistič jednopólový 16B/1,10kA,  16A, s napěťovou vypínací cívkou 24V ks 2,00000 1 198,00 2 396,00 Vlastní

22 741320105 Jistič jednopólový 25C/1,10kA,  25A, s napěťovou vypínací cívkou 24V ks 1,00000 1 297,50 1 297,50 Vlastní

23 741320105 Jistič jednopólový 32B/1,10kA,  32A ks 1,00000 472,10 472,10 Vlastní

24 741321043 Proudový chránič 40A/4/30mA, 40A ks 5,00000 1 044,30 5 221,50 Vlastní

25 741330032 Stykač dvoupólový 230V /20A,  cívka 230V ks 7,00000 755,30 5 287,10 Vlastní

26 741330821 Impulzní relé 20 A, AC 230 V, 1x zapínací kontakt + blok kompenzace ks 3,00000 1 680,40 5 041,20 Vlastní
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S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.4.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Zařízení silnoproudé a slaboproudé el. - rozvaděče

27 741331001 Síťový modulový transformátor na DIN, 230V / 24V, 63VA ks 1,00000 2 081,80 2 081,80 Vlastní

28 741331032 Podružný elektroměr 3F na DIN lištu, digitální displej, 161 V/279 V - 300 V/500V AC (3~), max. 
100 A

ks 1,00000 2 541,80 2 541,80 Vlastní

29 741322002 Přepěť ochrana - typ 1 - jednopólový koordinovaný svodič bleskových proudů na bázi jiskřiště DB 
M 1, 255

ks 3,00000 5 989,00 17 967,00 Vlastní

30 741322072 Svodič přepětí DG M TNS 275 - typ 2/Třída II - kompletně zapojená 4pólová jednotka pro sítě TN-
S

ks 1,00000 6 383,50 6 383,50 Vlastní

31 V Svorkovnice řadová sada 1,00000 1 753,50 1 753,50 Vlastní

Díl: M21.R2 Specifikace  rozvodnice: R2 46 092,00
32 741210003 Typová zapuštěná rozvodnice 96 modulů DIN, IP30 -  pro přístroje do 125 A. RAL 9016H. Šířka 

588mm,, výška 770mm, hl. 127mm, vyjímatelný rám s přístrojovými lištami.
ks 1,00000 9 380,30 9 380,30 Vlastní

33 741320185 Třípólový modulový vypínač, 40/3, 40A ks 1,00000 848,40 848,40 Vlastní

34 741321003 Proudový chránič s nadproudovou ochranou, dvoupólový, 10B - 10A/2/30mA, 10A ks 5,00000 1 535,20 7 676,00 Vlastní

35 741320105 Jistič jednopólový 2B/1, 2A,  10kA ks 2,00000 380,20 760,40 Vlastní

36 741320105 Jistič jednopólový 4B/1, 4A,  10kA ks 1,00000 312,20 312,20 Vlastní

37 741320105 Jistič jednopólový 10B/1, 10A,  10kA ks 2,00000 287,10 574,20 Vlastní
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S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.4.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Zařízení silnoproudé a slaboproudé el. - rozvaděče

38 741320105 Jistič jednopólový 16B/1,10kA,  16A ks 25,00000 281,60 7 040,00 Vlastní

39 741320105 Jistič jednopólový 16B/1,10kA,  16A, s napěťovou vypínací cívkou 24V ks 1,00000 1 198,00 1 198,00 Vlastní

40 741320105 Jistič jednopólový 16C/1,10kA,  16A, s napěťovou vypínací cívkou 24V ks 1,00000 1 219,80 1 219,80 Vlastní

41 741320105 Jistič jednopólový 20C/1,10kA,  20A, s napěťovou vypínací cívkou 24V ks 1,00000 1 297,50 1 297,50 Vlastní

42 741321043 Proudový chránič 40A/4/30mA, 40A ks 4,00000 1 044,30 4 177,20 Vlastní

43 741330032 Stykač dvoupólový 230V /20A,  cívka 230V ks 3,00000 755,30 2 265,90 Vlastní

44 741331001 Síťový modulový transformátor na DIN, 230V / 24V, 63VA ks 1,00000 2 081,80 2 081,80 Vlastní

45 741322072 Svodič přepětí DG M TNS 275 - typ 2/Třída II - kompletně zapojená 4pólová jednotka pro sítě TN-
S

ks 1,00000 6 383,50 6 383,50 Vlastní

46 V Svorkovnice řadová sada 1,00000 876,80 876,80 Vlastní

Díl: M21.R3 Specifikace  rozvodnice: R3 48 424,50
47 741210003 Typová zapuštěná rozvodnice 96 modulů DIN, IP30 -  pro přístroje do 125 A. RAL 9016H. Šířka 

588mm,, výška 770mm, hl. 127mm, vyjímatelný rám s přístrojovými lištami.
ks 1,00000 9 380,30 9 380,30 Vlastní

48 741320185 Třípólový modulový vypínač, 40/3, 40A ks 1,00000 848,40 848,40 Vlastní

49 741321003 Proudový chránič s nadproudovou ochranou, dvoupólový, 10B - 10A/2/30mA, 10A ks 4,00000 1 535,20 6 140,80 Vlastní

50 741321003 Proudový chránič s nadproudovou ochranou, dvoupólový, 10C - 10A/2/30mA, 10A ks 1,00000 1 696,20 1 696,20 Vlastní
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S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.4.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Zařízení silnoproudé a slaboproudé el. - rozvaděče

51 741320105 Jistič jednopólový 2B/1, 2A,  10kA ks 3,00000 380,20 1 140,60 Vlastní

52 741320105 Jistič jednopólový 4B/1, 4A,  10kA ks 1,00000 365,80 365,80 Vlastní

53 741320105 Jistič jednopólový 16B/1,10kA,  16A ks 22,00000 281,60 6 195,20 Vlastní

54 741320105 Jistič jednopólový 10B/1,10kA,  10A, s napěťovou vypínací cívkou 24V ks 1,00000 1 203,40 1 203,40 Vlastní

55 741320105 Jistič jednopólový 16B/1,10kA,  16A, s napěťovou vypínací cívkou 24V ks 2,00000 1 198,00 2 396,00 Vlastní

56 741320105 Jistič jednopólový 16C/1,10kA,  16A, s napěťovou vypínací cívkou 24V ks 1,00000 1 219,80 1 219,80 Vlastní

57 741320105 Jistič jednopólový 20C/1,10kA,  20A, s napěťovou vypínací cívkou 24V ks 1,00000 1 297,50 1 297,50 Vlastní

58 741321043 Proudový chránič 40A/4/30mA, 40A ks 4,00000 1 044,30 4 177,20 Vlastní

59 741330032 Stykač dvoupólový 230V /20A,  cívka 230V ks 4,00000 755,30 3 021,20 Vlastní

60 741331001 Síťový modulový transformátor na DIN, 230V / 24V, 63VA ks 1,00000 2 081,80 2 081,80 Vlastní

61 741322072 Svodič přepětí DG M TNS 275 - typ 2/Třída II - kompletně zapojená 4pólová jednotka pro sítě TN-
S

ks 1,00000 6 383,50 6 383,50 Vlastní

62 V Svorkovnice řadová sada 1,00000 876,80 876,80 Vlastní

Díl: M21.MXO Specifikace ovládací rozvodnice:   MXO - ovládací 3 499,10
63 741210004 Typizovaná skříň plastová modulová s dvířky, DIN lišta, 4 jednotky  DIN ks 1,00000 1 374,80 1 374,80 Vlastní
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S: Spa21/01

O: SO 02

R: D.1.4.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Rekonstrukce objektu Křenová 6 

Zařízení silnoproudé a slaboproudé el. - rozvaděče

64 741311012 Tlačítkový spínač bez aretace jednopólový, modulový, na DIN lištu, zapínací tlačítko - barva 
zelená,, se signálkou 230V, MTX-20-TB

ks 3,00000 708,10 2 124,30 Vlastní

Celkem 236 544,20

801.6 Budovy pro řízení, správu a administrativu
2670 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:
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S: Spa21/01

O: PS 01

R: D.1.0

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 540 000,00
1 330030100RPL Výtah - vertikální plošina 400/0,15 ; průchozí, 2 stanice, 3 nástupiště  (cena stanovena na 

základě CN)
kus 1,00000 540 000,00 540 000,00 Vlastní

Celkem 540 000,00

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zřízení socio info pointu a kontaktního místa pro bydlení

Vertikální zdviž

Vertikální zdviž

Stránka 165 z 165Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Stránka 36 z 41

Příloha č. 2 Smlouvy

SEZNAMOSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Šenkýř

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jan Šenkýř

Stavbyvedoucí:

Stavbyvedoucím je osoba, která musí mít:

• odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Pozemní stavby“,

• praxi v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s realizací
minimálně 3 stavebních prací, jejichž předmětem byla novostavba či přístavba, nástavba
nebo stavební úprava (rekonstrukce) budovy v hodnotě alespoň 13.000.000,- Kč bez
DPH/stavba;

• min. 5 let praxe ve funkci stavbyvedoucího na staveništi v posledních 7 letech před
zahájením zadávacího řízení.

Jméno a příjmení stavbyvedoucího budou sděleny dle čl. XV.5 Smlouvy na základě písemné
informace Zhotovitele, aniž by bylo třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Zástupce Objednatele ve věcech technických:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno
Pověření zaměstnanci:

autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a samostatný technik střediska
realizace pozemních staveb

technický ředitel
vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

, specialista kontroly jakosti
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Koordinátor BOZP:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno
Pověření zaměstnanci:

technický ředitel
vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi

Autorský dozor:
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Příloha č. 3 Smlouvy 

 

PODMÍNKY PRO ÚPRAVU SJEDNANÉ CENY – INFLAČNÍ DOLOŽKA 

 

Cena díla bude na základě samostatného vyúčtování zhotovitele upravena z důvodu zvýšení 

nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla 

(dále jen „Změna nákladů“) tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem 

stanoveným níže. Tato úprava ceny díla se použije na všechny položky a práce provedené 

zhotovitelem na díle.  

Zhotovitel musí předložit samostatné vyúčtování Změny nákladů jako přílohu faktury 

objednateli vždy nejpozději v měsíci březnu za jednotlivá čtvrtletí předchozího kalendářního 

roku, za která je úprava ceny díla prováděna nebo do 2 měsíců od ukončení kalendářního 

čtvrtletí, ve kterém byla vystavena poslední faktura za práce provedené na díle. Toto 

vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku Změny 

nákladů. Faktura s vyúčtováním Změny nákladů za příslušné období bude uhrazena ve 

lhůtě do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že je vyúčtování po obsahové 

stránce nesprávné, může Objednatel s odůvodněním, proč neodpovídá inflační doložce, ve 

lhůtě 14 dnů od doručení požádat Zhotovitele o jeho přepracování. 

Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do vyúčtování podle předchozího 

odstavce je fakturace příslušné položky nebo práce v příslušném kalendářním čtvrtletí 

spadajícím do období, za které se vyúčtování vystavuje. 

Položková cena položek nebo prací, zvýšená nebo snížená postupem podle této inflační 
doložky se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve 

výkazu výměr a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle 

klasifikace CZ-CC“ vyhlašovaného Českým statistickým úřadem pro kalendářní čtvrtletí, ve 
kterém byla cena dotčených položek nebo prací fakturována. 

Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC využíván index pro kód „CC-CZ“ = 1263 
Školy, univerzity a budovy pro výzkum (dále jen „Cenový index“). 

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku Změn nákladů za příslušné 

kalendářní čtvrtletí, se vypočte podle vzorce: 

UCn = Fnz * (Pnz – 1)  

s tím, že výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude proveden 
podle vzorce: 

 

kde: 

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla 
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„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava 

částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této inflační doložky 

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku Změn nákladů za 

kalendářní čtvrtletí „n“ 

„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných částek 

za všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této inflační doložky  

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava 
částek (od „o“ do „n“) 

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla 

Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním čtvrtletí, 

v němž bude násobitel úpravy (Pnz) v intervalu 0,96 až 1,04 (se zaokrouhlením na 4 

desetinná místa). 
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Příloha č. 4 Smlouvy 

POŽADAVKY SOUVISEJÍCÍ SE SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOSTÍ 

 

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé realizovali předmět smlouvy 

v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou a 

v souladu s níže uvedenými právními předpisy. 

Zhotovitel a jeho poddodavatelé se zavazují dodržovat minimálně následující základní 

pracovní standardy: 

• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat, 

• Úmluva č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat, 

• Úmluva č. 29 o nucené nebo povinné práci, 

• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce, 

• Úmluva č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 

• Úmluva č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské 

práce, 

• Úmluva č. 100 o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, 

• Úmluva č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání), 

• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí. 

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni dodržovat rovněž povinnosti týkající se 

základních lidských práv, včetně dodržování Všeobecné deklarace lidských práv a evropské 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění, aby všichni zaměstnanci 

pracující při realizaci předmětu Smlouvy měli oprávnění k výkonu práce v České republice 
dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a že jejich 

pracovněprávní vztah bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy. 

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné 

zacházení se všemi svými zaměstnanci, včetně spravedlivého a rovného odměňování za 

práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. 

Zhotovitel je povinen v rámci všech obchodních a jiných smluvních vztahů zachovávat 

rovný přístup, spravedlnost, legálnost, slušnost a etické chování. 

V případě, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé poruší některou z výše uvedených 

povinností týkající do dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, 
mezinárodních úmluv a právních předpisů týkajících se zaměstnanců a dalších shora 

uvedených pravidel, je Zhotovitel či jeho poddodavatel povinen tyto nedostatky 
bezodkladně napravit a dokončit realizaci předmětu Smlouvy v souladu s těmito základními 
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pracovními standardy, mezinárodními úmluvami, právními předpisy a dalšími shora 

uvedenými pravidly. Veškeré náklady vzniklé Zhotoviteli či jeho poddodavateli a související 

s dodržováním povinností definovaných v tomto odstavci Smlouvy nese Zhotovitel, resp. 
jeho poddodavatel. 

Objednatel je v přiměřené míře oprávněn v průběhu realizace předmětu Smlouvy 
kontrolovat dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, mezinárodních 

úmluv, právních předpisů a dalších shora uvedených pravidel. 

V případě, že bude Zhotovitel zřizovat při realizaci předmětu Smlouvy nová pracovní místa, 

Objednatel preferuje, aby výběr nových zaměstnanců byl prováděn tak, aby v případech, 

kdy je to možné, v maximální možné míře poskytl zaměstnání vhodným kvalifikovaným 

pracovníkům, např. i z řad evidence uchazečů o zaměstnání vedené Úřadem práce. O 

provedených výběrových řízení zaměstnanců či vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání 

vedené Úřadem práce je Zhotovitel povinen vést záznamy a příslušné informace poskytnout 
na výzvu Objednateli. 

 


