

## SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: **15PT-001293**  
Číslo smlouvy konzultanta: 23-006-A5-TDI

ISPROFIN/ISPROFOND: 572 155 0002

Název související veřejné zakázky: **D55, 5506 Napajedla – Babice, 1.stavba Most SO 201 a související objekty - zajištění TDS**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka: zjq4rhz  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. Společností s názvem SUDOP-GROUP-MSPK-TDI-2021, zastoupené Společníkem a Správcem společností

#### Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverčí, 602 00 Brno  
IČO: 463 47 488  
DIČ: CZ46347488  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupený:

zapsaný:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

#### Další společníci:

##### Brněnské komunikace a.s.

se sídlem: Remenská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno  
IČO: 607 33 098  
DIČ: CZ60733098  
zapsané: do OR vedeného u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
zastoupený:

**PUDIS a.s.**

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zapsaný:  
zastoupený:

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6  
452 72 891  
CZ45272891  
do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

**GeoTec-GS, a.s.**

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zapsaný:  
zastoupený:

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10  
251 03 431  
CZ25103431  
do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524

**IPSUM CZ s.r.o.**

sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zapsaný:  
zastoupeným:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3  
257 01 347  
CZ25701347  
do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 62456

**KOMOVIA s.r.o.**

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zapsaná:  
zastoupená:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3  
043 63 795  
CZ04363795  
do OR vedeného u MS v Praze, oddíl C, vložka 243822

**DS engineering PLUS, a.s.**

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zapsaný:  
zastoupený:

K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5  
279 55 834  
CZ27955834  
do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby, které spočívají v provádění výkonu Asistenta Správce stavby zahrnující společně i výkon Stavebního dozoru investora a BOZP při realizaci stavby „D55, 5506 Napajedla – Babice, 1.stavba Most SO 201“.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou 01ST-000798, DSP, VD-ZDS, zadávacími podmínkami zadávacího řízení na zhotovitele stavby vč. vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace, Smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby, pravomocnými stavebními povoleními.

- Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
- Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2021, číslo Rámcové dohody 01ST-000798, uzavřenou dne 4. 5. 2021 (dále jen „Rámcová dohoda“).

## Článek II.

### Cena za poskytované služby

- Objednatel se zavazuje uhradit konzultantovi za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
28 780 500,-	6 043 905,-	34 824 405,-

(dále jen „cena plnění“).

- Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
- Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
- Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je \_\_\_\_\_
- Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
  - za objednatele
  - za konzultanta

## Článek III.

### Doba a místo plnění

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: **na základě písemné výzvy Objednatele**  
předpokládaný termín dokončení prací: do 37 měsíců od výzvy k zahájení činnosti
- Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D55, 5506 Napajedla – Babice, 1.stavba Most SO 201.

## Článek IV.

### Podmínky poskytování služeb

- Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
- Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - a. PDPS a DSP
  - b. smlouva o dílo vč. dodatků,
  - c. závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí č.j.:
    - Stanovisko EIA - MŽP č. 4899d/ENV/710/05
    - Závazné souhlasné stanovisko 57910/ENV/2016

- d. stavební povolení č.j.
  - MD-1372/2021-910/11 ze dne 5.5.2021
  - KUZL 45148/2021 ze dne 7.7.2021
  - DOP/34720/2021/SOK ze dne 6.8.2021
- e. pravomocné územní rozhodnutí č.j.:
  - SÚ/30031/2020/TKA ze dne 15.7.2020, NPM dne 20.8.2020
- f. elektronický stavební deník – manuál ŘSD ČR.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Nepoužito
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.
6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:
  - 5 kanceláří v blízkosti stavby zabezpečené proti vloupání, velikost min 12 m<sup>2</sup>, stoly a židle pro více osob, regály, skříně pro šanony, kancelářská křesla, stolní lampy, vytápěné, samostatné soc. zařízení, osvětlená denním i umělým světlem, možnost větrání, včetně služeb úklid, elektřina, internet, topení, pitná voda, apod. pro běžný provoz
  - kuchyňka – místnost s možností větrání, vytápění, umělé osvětlení, kuchyňské základní vybavení, 2x rychlovarná konvice, kávovar, mikrovlnná trouba, lednice, pitná voda teplá a studená, včetně služeb úklid, elektřina, topení, apod. pro běžný provoz
  - místnost sloužící jako archiv min 20 m<sup>2</sup>, temperovaná, zajištěná proti vloupání, umělé osvětlení, služby úklidu, elektřiny, topení, regály pro dokumenty
  - konferenční místnost pro kontrolní dny stavby pro cca 30 osob, zabezpečená proti vloupání včetně služeb pro běžný provoz, osvětlená denním i umělým světlem a možností větrání, vytápění, příp. zatemnění. Vybavená projekčním plátnem a připojením k internetu.
  - sociální zařízení – standartní vybavení v souladu s hygienickými předpisy, WC pro muže a ženy, sprcha, umyvadlo, pitná teplá a studená voda
  - Prostory pro objednatele budou zřízeny v maximální vzdálenosti 5 km od staveniště
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
8. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky konzultanta v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že se oni, ani jejich sub-konzultanti:
  - a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a

- b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu Smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Technické podmínky plnění smlouvy – Nepoužije se.
  3. Soupis prací
  4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Předávací protokol
  7. Společné čestné prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

Digitální podpis: |

10.05.2023 09:57

## **Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 15PT-001293 objednatele**

### **Podrobná specifikace předmětu plnění**

Potřeba výkonu Asistenta Správce stavby Stavebního dozoru investora je nezbytná po celou dobu výstavby dálnice D55, 5506 Napajedla – Babice, 1.stavba Most SO 201. Objednatel – Správce stavby-tyto činnosti nemůže zajistit personálem z vlastních zdrojů. Předmět plnění mj. zahrnuje výkon Asistenta Správce stavby, administrativní práce, kontrolu jakosti, inženýring, BOZP, technickou dozorčí správu, atd.

Povinností Zhotovitele i TDI je vést elektronický stavební deník.

Stavební deník bude veden v elektronické podobě. Objednatel má k tomuto účelu zřízen informační systém, ve kterém bude Zhotovitel na základě uživatelských rolí a práv elektronický stavební deník administrovat. Do elektronického stavebního deníku budou mít právo zapisovat oprávněné osoby Zhotovitele, které k tomuto účelu musí disponovat platným elektronickým podpisem, a to k termínu předání staveniště dle čl. 1.8.1 TKP 1 a dále pak po celou dobu vedení elektronického stavebního deníku.

Seznam oprávněných osob Zhotovitele musí Zhotovitel předat Správci stavby 10 pracovních dní před předáním staveniště, a to ve formátu: jméno, příjmení, funkce (stavbyvedoucí, apod.), služební/firemní email a tel. číslo. Těmto osobám Správce stavby/Objednatel poskytne uživatelské jméno a heslo pro vstup do informačního systému elektronického stavebního deníku. V případě nahrazení nebo doplnění oprávněné osoby Zhotovitele v průběhu realizace musí toto Zhotovitel písemně oznámit Správci stavby/Objednateli, a ten do 5ti pracovních dní od doručení oznámení zajistí přístupové údaje.

Elektronickým podpisem se rozumí data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena a která podepisující osoba používá k podepsání (definice z nařízení eIDAS).

Pro účely vedení stavebního deníku v elektronické podobě dle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. písmene C odst. 3) bude v rámci elektronické evidence využíván tzv. „prostý elektronický podpis“, který bude přidělován k záznamům a dokumentům ve stavebním deníku systémem na základě jednoznačné identifikace osob přihlašujících se do stavebního deníku pomocí unikátních přihlašovacích údajů a unikátního hesla.

Osoby uvedené v §117 a §158 stavebního zákona pak musí využívat typ elektronického podpisu stanovený odpovídajícími právními předpisy vztahujícími se k výkonu jejich působnosti – tzv. kvalifikovaný elektronický podpis.

Doba pro uvedení stavby do předčasného užívání je 28 měsíců, Doba pro dokončení díla pro zhotovitele stavby je 34 měsíců.

Předpokládaná celková doba zakázky na výkon SD je 37 měsíců (34 měsíců + dokončení 3 měsíce po předání díla).

Objednatel poskytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště na své náklady v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:

- 5 kanceláří v blízkosti stavby zabezpečené proti vloupání, velikost min 12 m<sup>2</sup>, stoly a židle pro více osob, regály, skříně pro šanony, kancelářská křesla, stolní lampy, vytápěné, samostatné soc. zařízení, osvětlená denním i umělým světlem, možnost větrání, včetně služeb úklid, elektřina, internet, topení, pitná voda, apod. pro běžný provoz
- kuchyňka – místnost s možností větrání, vytápění, umělé osvětlení, kuchyňské základní vybavení, 2x rychlovarná konvice, kávovar, mikrovlnná trouba, lednice, pitná voda teplá a studená, včetně služeb úklid, elektřina, topení, apod. pro běžný provoz
- místnost sloužící jako archiv min 20 m<sup>2</sup>, temperovaná, zajištěná proti vloupání, umělé osvětlení, služby úklidu, elektřiny, topení, regály pro dokumenty
- konferenční místnost pro kontrolní dny stavby pro cca 30 osob, zabezpečená proti vloupání včetně služeb pro běžný provoz, osvětlená denním i umělým světlem a možností větrání, vytápění, příp. zatemnění. Vybavená projekčním plátnem a připojením k internetu.
- sociální zařízení – standartní vybavení v souladu s hygienickými předpisy, WC pro muže a ženy, sprcha, umyvadlo, pitná teplá a studená voda

Tyto kanceláře objednatel zajišťuje prostřednictvím smlouvy s generálním dodavatelem realizace stavby na dobu 34 měsíců.

**Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 15PT-001293 objednatele**

Technické podmínky plnění smlouvy - NEPOUŽIJE SE

**Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 15PT-001293 objednatele**

**Soupis prací**



## SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost **SUDOP-GROUP-MSPK-TDI-2021**, zastoupená Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

jakožto konzultant veřejné zakázky na služby „**D55, 5506 Napajedla – Babice, 1.stavba Most SO 201 a související objekty - zajištění TDS**“ (dále jen „konzultant“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</b>
<b>Arrano Group s.r.o.</b>	267 92 303 Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc, Nové Sady	Výkon činnosti koordinátora BOZP
<b>Ecological Consulting, a.s.</b>	258 73 962 Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc	Výkon činnosti Asistenta specialisty – ekodozor
<b>KONTROL SERVIS s.r.o.</b>	251 86 116 Maxima Gorkého 364, 738 01 Frýdek-Místek	Výkon činnosti Asistenta specialisty PKO, Asistenta specialisty pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce a Asistenta specialisty pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí

## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **SUDOP-GROUP-MSPK-TDI-2021**, zastoupená Správcem, společností  
Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

jakožto konzultant veřejné zakázky na služby „**D55, 5506 Napajedla – Babice, 1.stavba**

**Most SO 201 a související objekty - zajištění TDS**“ (dále jen „konzultant“, tímto prohlašuje,  
že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci dílčí veřejné  
zakázky dle Smlouvy č. 15PT-001293.

Funkce	Příjmení	Jméno
Asistent správce stavby		
Asistent správce stavby		
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce		
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring		
Koordinátor BOZP		
Pomocný pracovník správce stavby pro harmonogram		
Pomocný pracovník správce stavby pro harmonogram		
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)		
Asistent specialista geotechnika		
Asistent specialista geotechnika		
Asistent specialista zeměměřičství		
Asistent specialista pro trubní vedení		
Asistent specialista vodohospodářské objekty		
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)		
Asistent specialista protikorozní ochrany		
Asistent specialista ekodozor		
Právník		
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí		
Expert – mosty a inženýrské konstrukce		
Expert - pozemní komunikace		
Expert – vodohospodářské objekty a trubní vedení		
Expert - elektrotechnická zařízení		

VZOR

## PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 15PT-001293  
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 572 155 0002

Název související veřejné zakázky: **D55, 5506 Napajedla – Babice, 1.stavba Most SO 201 a související objekty - zajištění TDS**

### Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní konzultant]

se sídlem: [doplní konzultant]

IČO: [doplní konzultant]

Pověřená osoba Konzultanta k předání služby [doplní konzultant]

(dále jen „Konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

- Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
- Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
- Objednatel uvádí, že:
  - výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
  - výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
- Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (přiloží k faktuře).
- Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby např. výstupy z TEMPUS]

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[název Konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby Konzultanta]

**VZOR**

**SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy objednatele: **15PT-001293**  
Číslo smlouvy konzultanta: **[bude doplněno]**

ISPROFIN/ISPROFOND: 572 155 0002

Název související veřejné zakázky: **D55, 5506 Napajedla – Babice, 1.stavba Most SO 201 a související objekty - zajištění TDS**

(dále jen „Smlouva“)

**Společnost s názvem SUDOP-GROUP-MSPK-TDI-2021, zastoupená Společníkem, Správcem společností Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverří, 602 00 Brno  
IČO: 463 47 488  
DIČ: CZ46347488  
zapsaný: do OR vedeného u KS v Brně, oddíl B, vložka 785  
zastoupený:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

**Další společníci:  
Brněnské komunikace a.s.**

se sídlem: Rennenská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno  
IČO: 607 33 098  
DIČ: CZ60733098  
zapsaný: do OR vedeného u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
zastoupený:

**PUDIS a.s.**

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6  
IČO: 452 72 891  
DIČ: CZ45272891  
zapsaný: do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458  
zastoupený:

**GeoTec-GS, a.s.**

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10  
IČO: 251 03 431  
DIČ: CZ25103431  
zapsaný: do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524  
zastoupený:

**IPSUM CZ s.r.o.**

sídlem: Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3  
IČO: 257 01 347  
DIČ: CZ25701347  
zapsaný: do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 62456  
zastoupeným:

**KOMOVIA s.r.o.**

se sídlem: Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3  
IČO: 043 63 795  
DIČ: CZ04363795  
zapsaná: do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 243822  
zastoupená:

**DS engineering PLUS, a.s.**

se sídlem: K Hájkům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5  
IČO: 279 55 834  
DIČ: CZ27955834  
zapsaný: do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316  
zastoupený:

jakožto Společníci společnosti dodavatele **SUDOP-GROUP-MSPK-TDI-2021**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich sub-konzultanti se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Digitálně podepsal:

Datum: 18.05.2023 8:51:45 +02:00