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SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

DŘT............ Dálková řídící technika
DUSP.......... Dokumentace pro společné povolení stavby
DSPS......... Dokumentace skutečného provedení stavby
DÚR .......... Dokumentace pro územní řízení
EPS............  Elektronický požární systém
EZS ............ Elektronický zabezpečovací systém
OŘ ............  Oblastní ředitelství
P S .............. Provozní soubor
S O ............. Stavební objekt
SOD ..........  Smlouva o dílo
ÚOZI......... Úředně ověřená osoba v zeměměřičství
V T P ...........  Všeobecné technické podmínky
ZTP............. Zvláštní technické podmínky



1. SPECIFIKACE PREDMETU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OŘ 
Plzeň Sušická ul.", jejímž cílem je zvýšení kapacity parkovacích ploch a zvýšení ochrany 
majetku Správy železnic, státní organizace.

1.1.2 Rozsah Díla „Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OŘ Plzeň Sušická ul." je:

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,

• zpracování Realizační dokumentace stavby,

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části.

1.2 Umístění stavby

1.2.1 Stavba bude probíhat v blízkosti trati č.190 (dle JŘ) 709 (dle TTP) Gmünd NÖ (ÖBB) 
(část) - Plzeň hl.n.-os.n. (mimo) TÚ 0401, DÚ 040158 Plzeň-Koterov - Plzeň. Trať je 
součástí sítě TEN-T. Stavba se nachází na pozemku p. č. 13411/1 a 13413 v katastrálním 
území Plzeň.

Údaje o stavbě

O z n a č e n í( S - k ó d ) S 6 3 2 0 0 0 0 7 3

K ra j P lz e ň s k ý

O k re s P lze ň  - m ě s to

K a ta s t r á ln í ú z e m í B o ž k o v ,  P lzeň

S p rá v c e O Ř  P lzeň

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

2.1.1 Projektová dokumentace pro společné povolení - DUSP „Rekonstrukce zpevněných 
ploch v okolí objektu OŘ Plzeň Sušická ul." zpracovatel PROJEKT SERVIS, spol. 
s.r.o., datum 07/2021.

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 
v otevřené formě.

2.2 Související dokumentace

2.2.1 Schvalovací protokol v přípravě Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OŘ Plzeň 
Sušická ul. ve stádiu 3 - Posuzovací část č. j. 6303/2023-SŽ-GŘ-O6 ze dne 26. 1. 2023.

2.2.2 Závazné stanovisko Drážního úřadu č. j. DUCR-31343/21/Ml ze dne 4. 6. 2021.

2.2.3 Rozhodnutí o schválení stavebního záměru Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany 
č. j. UMO2/01027/22 ze dne 21. 1. 2022.

2.2.4 Koordinované závazné stanovisko č. j. MMP/236495/21 ze dne 16. 7. 2021.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých ŽST apod.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

3.1.3 Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov (investor Správa železnic, státní organizace, 
zhotovitel Metrostav + Chládek a Tintěra).



4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a/nebo dočasná přístupová 
práva, která potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu ke Staveništi, včetně 
železniční dopravní cesty. Pro účely získání zvláštních a/nebo dočasných přístupových 
práv k nemovitostem, které bude Zhotovitel potřebovat pro provedení Díla, zařízení 
Staveniště a/nebo přístupu na Staveniště, se Zhotovitel zavazuje uzavřít nájemní nebo 
pachtovní smlouvy, nebo smlouvy o výpůjčce (podle okolností) s vlastníky dotčených 
nemovitostí a řádně jim uhradit nájemné (pachtovné), nebude-li s vlastníky příslušných 
nemovitostí dohodnuto jinak.

4.1.2 Na stavbě může Zhotovitel použít pouze taková nová zařízení, výrobky a součásti, jejichž 
platný ověřovací provoz bude kladně ukončen nejpozději do termínu odevzdání a převzetí 
tohoto zařízení (nebo SO a PS, které toto zařízení obsahuje). Navržená zařízení musí 
splňovat podmínku kompatibility se stávajícím zařízeními.

4.1.3 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R/16/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:

„7.3.2 Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla nebo Díla jako 
podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady 
o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence 
o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných 
stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační 
závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich 
uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení 
určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány.

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 
stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 
Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 
2022 (dále jen „SŽ SM096"), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu
a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096."

4.1.4 Třetí odrážka odst. (6) v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře Treelnfo, resp. InvestDokument, 
v otevřené a uzavřené formě,"

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI Objednatele o zajištění aktuálních podkladů 
a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro 
provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.

4.2.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 
zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 
nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení.

4.3 Doklady překládané zhotovitelem

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 
zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení" ve smyslu 
vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 
a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 
zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 
doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 
má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném 
znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení", dotčených výstavbou. Z tohoto 
dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho 
předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech.



4.3.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací prosté kopie dokladů o kvalifikaci 
zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a 
drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění:

• T-05 c) Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení;
• elektrotechnická kvalifikace při činnostech na určených technických zařízeních dle 

vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a 
výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace, ve znění pozdějších 
předpisů. Kvalifikace je určena Přílohou č. 4 této vyhlášky, dle §1, odst.4, osoba znalá 
s vyšší kvalifikací.

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, která v případě potřeby rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti 
konkrétních dodávaných výrobků, technologií, postupů a výrobních podmínek 
Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 směrnice SŽ SM011, 
Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011"), 
zejména pro:

a) sdělovací zařízení

b) zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a 
zkušebního plánu jednotlivých PS a SO v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci 
stavby.

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci, řešící pouze cílový stav a 
rozhodující stavební postupy, odsouhlasené v připomínkovém řízení.

4.4.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011.

4.4.4 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby jednotlivých SO a PS v přiměřeném 
rozsahu nutném pro zhotovení stavby.

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby

4.5.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011.

4.5.2 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: Flash disk.

4.6 Sdělovací zařízení

4.6.1.1 V rámci stavby bude upraven a doplněn stávající EZS v okolí objektu Plzeň 
Sušická 1168/23 a 1106/25 s úpravou systému EPS.

4.6.1.2 V rámci stavby bude upraven a doplněn stávající kamerový systém v okolí 
objektu Plzeň Sušická 1168/23 a 1106/25. Při rozšiřování kamerového 
systému je nutné brát v úvahu kompatibilitu s již provozovanou technologií.

4.6.1.3 Parkovací stání v okolí objektu OŘ Plzeň v Sušické ulici jsou zajištěna 
závorovým systémem (2 ks závor). Ovládání závor je zajištěno 
prostřednictvím inteligentních kamer pro čtení registračních značek.

4.7 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.7.1.1 Během stavby musí být ochráněny a případně přeloženy veškeré stávající 
inženýrské sítě v dotčeném území.

4.7.1.2 Bude provedena úprava osvětlení dle předpisu E11 a dle platných norem.



4.8 Pozemní komunikace

Jedná se o výstavbu zpevněných ploch před budovou OŘ v Plzni, v Sušické 
ulici včetně nových parkovacích míst a úpravy vedení chodníku podél budovy 
OŘ Plzeň.

Během stavby je nutné zajistit přístup k celému objektu budovy Plzeň Sušická 
1168/23 a 1106/25, z důvodu přístupu všech složek Integrovaného 
záchranného systému.

V rámci stavby bude dodán nový 2- vývodový dobíjecí stojan. Tento nový 
stojan bude mít vstupní napětí 400 V/3 fáze; nabíjecí kabel bude minimálně 
3,5 metru dlouhý, nabíjení bude stejnosměrným proudem, s výstupním 
výkonem 24 kW; s nabíjecím konektorem SAE CCS Combo 2, minimální krytí 
IP54, Systém řízení přístupu přes RFID čtečku na služební průkazy Správy 
železnic, státní organizace; stojan pod nabíjecí stanici součástí dodávky; SW 
pro dálkový dohled a správu bude součástí dodávky; přenos přes protokol 
OCPP 1.6 nebo vyšší; LCD dotykový displej pro ovládání a přehled stavů 
stojanu; Systém pro řízení spotřeby dobíjecích stojanů kompatibilní se 
stávajícími smart-metery; proudový chránič typu B.

4.9 Ostatní inženýrské objekty

4.9.1.1 V rámci stavby bude nutné přeložit (vybudovat nový) pilíř hlavního uzávěru 
plynu a přeložit související potrubní vedení (NTL přípojka) před objektem. 
Zkrácení NTL plynové přípojky bez zemních a stavebních prací zajistí na 
objednávku stavebníka vlastník provozovaného zařízení - Gasnet s.r.o. 
v koordinaci se zhotovitelem stavby, přičemž některé činnosti a materiál 
budou zajištěny provozovatelem zařízení a některé zhotovitelem stavby (viz 
soupis prací).

4.9.1.2 V rámci stavby je nutné provedení přeložky kabelu společnosti CETIN a.s. 
(zajistí dle SoD vlastník provozovaného zařízení - CETIN a.s. na pokyn 
stavebníka v koordinaci se zhotovitelem stavby).

4.9.1.3 V rámci stavby bude přeložen sloup trakčního vedení PMDP a.s. se svítidlem 
veřejného osvětlení ve správě SVS města Plzně, přeložku zajistí zhotovitel 
stavby. Vlastní přepojení zařízení (trakční vedení a VO) zajistí vlastník 
zařízení na základě objednávky od stavebníka v koordinaci se 
zhotovitelem stavby.

4.9.1.4 Přeložení kanalizační přípojky bude provedeno dle projektové dokumentace. 
Přeložení realizuje zhotovitel stavby.

4.10 Životní prostředí

4.10.1 Nakládání s odpady

4.10.1.1 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 
a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší 
možné míře recyklovat. Do procesu recyklace nespadá vytěžená zemina.
V rámci Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný 
odpad většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude 
se stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 
17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 
17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin; 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03; 17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 
17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 
03; 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 
17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod

4.8.1.1

4.8.1.2

4.8.1.3



čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem vhodným 
k dalšímu zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční 
odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky 
odpadu, nýbrž v případě, kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití 
a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 
na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Přehled recyklačních 
center v rámci České republiky je uveden např. na webových stránkách 
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra. 
Zhotovitel ocení položky odpadů s výše uvedenými katalogovými čísly odpadů 
k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra. Do Závěrečné zprávy o 
nakládání s odpady, respektive do Prohlášení o odpadech je Zhotovitel 
povinen nad rámec Projektové dokumentace doplnit přehlednou tabulku nejen 
likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, popřípadě 
k přípravě pro opětovné použití.

4.10.1.2 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 
míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů 
a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.

4.10.1.3 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center 
pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové 
dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 
Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 
míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 
stavby, má tedy pouze informativní charakter.

4.10.1.4 Vyzískaný materiál určený jako možný pro další užití bude protokolárně 
předán Objednateli.

4.11 Kabelovody, kolektory

4.11.1 V rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený důraz na ruční 
výkopy. Strojní mechanizace se bude moc použít až po odhalení všech kabelových 
vedení.

4.11.2 Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 
poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 
a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu.

4.11.3 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije 
a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. 
Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TDS k dispozici. Cílem je 
vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu v běžně využívané 
aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX.

4.11.4 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení inženýrské 
sítě před započetím zemních prací strojmo.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

5.1.1 Stavba není dělena na etapy. Realizace se předpokládá v jedné etapě.

5.1.2 Další podmínky realizace stavby

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu
• uzavírky pozemních komunikací
• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)
• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

5.1.3 Předpokládaný termín realizace stavebních postupů je uveden v následující tabulce:

Stavební postupy /Etapy

Postup | Činnosti | Typ výluky | Doba pro dokončení

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra


Z a h á je n í s ta v b y
P ře d p o k lá d a n ý  te rm ín  

k v ě te n  2 0 2 3

1. S ta v e b n í 

p o s tu p  /  E ta p a
R e a liz a c e  s ta v b y B e z  v ý lu k y

3 m ě s íc e  od z a h á je n í 

s t a v b y  (05  a ž  0 8 /2 0 2 3 )

D o k o n č e n í 

s ta v e b n íc h  p ra c í

1 m ě s íc  od  d o k o n č e n í 
r e a liz a c e  s ta v b y  

(0 9 /2 0 2 3 )

S O  9 8 -9 8 D S P S B e z  v ý lu k y

3 m ě s íc e  od d o k o n č e n í 

s ta v e b n íc h  p ra c í 
(1 2 /2 0 2 3 )

D o k o n č e n í D íla

7 m ě s íců  od z a h á je n í 

s ta v e b n íc h  p ra c í *) 
(1 2 /2 0 2 3 )

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy” (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky 
Úsek provozně technický, OHČ
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba:.................................................................................... 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

Vypracoval: ...................... 

Dne: 23. 3. 2023

.....................

Schválil: ..................

náměstek ředitele OŘ Plzeň pro techniku

http://www.spravazeleznic.cz
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
https://typdok.tudc.cz/
mailto:typdok@tudc.cz
https://typdok.tudc.cz/
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