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Smlouva o dílo 
č. ………………………….. (dle objednatele) 

č. 23-9710-000011 (dle zhotovitele) 

 
 

1. Smluvní strany 
 
 

Objednatel: Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 
  Jaroslava Seiferta 1530/14, 736 01 Havířov - Město 
  zastoupen:  MUDr. Milanem Dlábkem, ředitelem 
  bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
  číslo účtu:  1664944359/0100 
  IČ:   75139243  
  DIČ:   CZ75139243 – neplátce DPH  

osoba oprávněná k předání staveniště, jednání ve věcech technických a převzetí 
díla:   Jaroslav Smiga, vedoucí provozu střediska Luna 
telefonní číslo: +420 724 871 161 
e-mail:   smigaj@dshavirov.cz  
    
dále jen objednatel 

 
 
 

Zhotovitel: EMONTA s.r.o. 
  zastoupen:  Jakubem Kazdou, jednatelem 
  bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
  číslo účtu:  43-8080390227/0100 
  IČ:   286 39 782 
  DIČ:   CZ28639782 

telefonní číslo: +420 377 416 631    
  e-mail:   martin.cesky@emonta.cz 

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a realizaci díla: 
Jakub Kazda 
Bc. Vít Hudeček 
Libor Humplík 

           
  dále jen zhotovitel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Předmět zakázky na stavební práce 
 
2.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby: Rekonstrukce předávací stanice na středisku Luna a větvení topných 
okruhů 

Místo stavby:  Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, objekt domova seniorů Luna, 
Lidická 1200/52c, 736 01 Havířov – Šumbark, IČO: 75139243. 
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Projektant:  Julius Richter, Těrlická 501/2, 735 35 Horní Suchá, provozovna: Projekční 
kancelář Národní třída 854/5, 736 01 Havířov – Město, IČO: 12110281, 
vypracovala: Jolanta Kubalová 

 
 
2.2 Předmět plnění 

Zhotovitel se za podmínek uvedených v této smlouvě a v zadávacích podmínkách zavazuje 
realizovat a objednatel převzít a zaplatit hotové dílo, uvedené v této smlouvě pod názvem 
„Rekonstrukce předávací stanice na středisku Luna a větvení topných okruhů“. Provedení 
montážních prací, rozsah prací, kvalita a druh dodávaných materiálů jsou dány zadávací 
dokumentace, kterou zhotovitel obdržel v rámci zadávacího řízení.  
 

2.3 Součástí díla jsou dále: 

2.3.1 Staveniště – zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za správnost 
rozměrů a zaměření všech částí díla. Bude-li během provádění díla či po jeho převzetí 
zjištěna jakákoliv chyba v rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je zhotovitel 
povinen bezodkladně na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a 
to způsobem stanoveným objednatelem.  

2.3.2 Průběžné pořizování fotodokumentace (v datové podobě), která zdokumentuje zahájení, 
průběh a ukončení realizace díla. O pořizování fotodokumentace vést průběžný záznam v 
montážním deníku. 

2.3.3 Zabezpečení předmětu akce, aby nemohlo dojít k úrazu osob. 

2.3.4 Zabezpečení dodržování podmínek uvedených v projektové dokumentaci.  

2.3.5 Zajištění skládek vytěžených materiálů - odvoz suti na skládku a předložení vážních lístků 
s potvrzením o zaplacení. 

2.3.6 Zabezpečení potřebných energetických médií k realizaci díla.  

2.3.7 Provádění nebo zabezpečení dohledu po pracovní době v místech, kde se svařovalo; 
2.3.8 Provedení předepsaných zkoušek, revizí a předání dokladů dle platných norem a předpisů 

souvisejících s plněním této zakázky.  

2.3.9 Vypracování místního provozního řádu a provozního schématu plynové kotelny. 

2.3.10 Seznámení 2 pracovníků objednatele pro obsluhu, regulaci a další technicky nezbytné 
úkony spojené se správným a bezvadným používáním díla a předání provozního deníku. 

2.3.11 Celkový úklid díla před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla zahrnuje 
kompletní a úplné vyčištění díla před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který 
umožní užívání ploch bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. 
Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle 
projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace 
(u ploch, které nejsou projektem řešeny). 

2.3.12 Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a to: 

 4 x v listinné podobě   

 1 x v digitální podobě (CD/DVD) – výkresová dokumentace formát dwg a pdf, dokladové 
části – doc, položkové rozpočty – xls, formuláře, revizní zprávy, stavební deník, protokoly o 
zkouškách atd. s razítky a podpisy – naskenováno – pdf. 

 Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu 
montážních prací. Dokumentace musí mít takovou podrobnost, aby umožnila provozovateli 
zjistit povahu díla při provádění rekonstrukcí a oprav. Součástí dokumentace skutečného 
stavu je veškerá dokladová agenda uvedená v této smlouvě – doklady vyjma atestů, 
certifikátů a prohlášení o shodě, zkoušky, revize – tyto předá zhotovitel v jednom 
vyhotovení při předání díla a naskenované ve formátu pdf na CD/DVD nosiči. 

2.3.13 Provádění pravidelných stanovených revizí v záruční době díla. 

Zhotovitel ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 
užití známo, že je škodlivý, nebo jinak nevhodný pro použití. Zhotovitel přebírá plnou 
odpovědnost za škody vzniklé objednateli případným porušením tohoto závazku. 
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Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít ve sjednané jakosti a v určeném 
provedení (bez funkčních nebo estetických vad) ve smluvně sjednané době předání a 
zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo 
za podmínek dále touto smlouvou stanovených. 
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3. Základní ustanovení 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností 
vyplývajících z této smlouvy bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto 
zákoníku a předpisy vztahujícími se k provádění díla. 

3.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání 
jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, 
že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že 
osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. Porušení tohoto závazku 
jde k tíži té strany, která změnu včas neoznámila. 

3.3 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti na 
škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (pojistná ochrana pro případ škody, kterou 
pojištěný při své podnikatelské činnosti může způsobit třetí osobě, tj. škody na životě, 
zdraví nebo věci) a to na pojistnou částku nejméně v celkové výši předmětu plnění. 

3.4 Pojistné události vyplývající z výše uvedeného pojištění vyřizuje na své náklady zhotovitel, 
který v žádném případě nebude uplatňovat pojišťovnou neuspokojené nároky na 
objednateli. Pojištění odpovědnosti za škodu a případné plnění pojišťovny z titulu škod 
tohoto typu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti vyplývající z případného nedodržení 
termínu v důsledku odstraňování škod. 

3.5 Za škody způsobené zhotovitelem na jiném majetku objednatele při realizaci díla podle této 
smlouvy odpovídá zhotovitel podle obecně platných právních předpisů o náhradě škody. 

3.6 Zhotovitel prohlašuje, že se v rámci přípravy a zpracování nabídky v plném rozsahu 
seznámil se zadávací dokumentací poskytnutou zadavatelem zakázky (výkresová 
dokumentace, technické zprávy, výkazy výměr a zadání), absolvoval prohlídku a 
seznámení se s místem realizace díla, v rámci prohlídky si ověřil stav a že si všechny 
nejasné podmínky a požadavky potřebné a nutné pro realizaci díla vyjasnil s oprávněným 
zástupcem zadavatele, příp. odpovědným projektantem. 
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3.7 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění předmětu smlouvy. 

3.8 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

4. Místo plnění, vlastnictví, provozovatelé  

Místem plnění pro realizaci díla je Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, objekt domova 

seniorů Luna, Lidická 1200/52c, 736 01 Havířov – Šumbark, IČO: 75139243. 

 

5. Doba plnění  

Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty následující den od splnění níže uvedených 
podmínek: 

▪ podpis smlouvy 
▪ protokolární předání staveniště 

Od data protokolárního předání staveniště začne plynout doba plnění pro zhotovení předmětného 
díla. 
 
Doba plnění předmětu smlouvy, která bude realizována mimo topnou sezónu dle článku 2 je: 

  70 dní  

Objednatel výslovně upozorňuje zhotovitele na nutnost prioritního zprovoznění napojení dodávky 
teplé vody do 3 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací. 

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle nebo jeho částech. Pokud 
toto přerušení ovlivní termín realizace díla (zhotovitel nemůže přesunout kapacity na jinou část 
díla), posunou se termíny přerušením dotčené o dobu přerušení prací. 

 
6. Celková cena díla 

Celková cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran 
v absolutní částce. Celková cena odpovídá nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení a 
je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení platnosti smlouvy. 
Jednotlivé dílčí částky jsou uvedeny v oceněných výkazech výměr navržených zhotovitelem 
v rámci zadávacího řízení, doplněném o položky, u kterých je zhotovitel přesvědčen a objednateli 
prokázal, že jsou nezbytné k provedení díla v plném rozsahu a bezvadné kvalitě a které ve 
výkazech výměr nebyly uvedeny. 
Tyto oceněné výkazy výměr jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 
Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů a to 
až do doby dokončení díla. 
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena dle tohoto odstavce zahrnuje veškeré náklady na úplné 
dokončení předmětu smlouvy dle čl. 2 této smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu. Cena je 
neměnná i v případě jakýchkoliv víceprací v průběhu montážních prací, pokud by tyto nevzešly 
z důvodů uvedených v čl. 7 této smlouvy. 
 

Celková cena díla:      

Cena díla bez DPH    2 793 000,- Kč 

 
K této částce bude připočítána DPH ve výši sazby platné v době uskutečněného zdanitelného 
plnění.  
 
 

7. Překročení nabídkové ceny 

7.1 Objednatel má za to, že zhotovitel v cenové nabídce předložené ve výběrovém řízení 
přezkoumal a zohlednil proveditelnost díla a případné úpravy nad rámec předložené 
projektové dokumentace zahrnul do navržené smluvní ceny. 
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7.2 Výjimku mohou tvořit pouze vícepráce, jejichž příčinou jsou nepředvídatelné skutečnosti 
vyplývající z konstrukce a stáří stavby, na které je dílo realizováno. 

7.3 Požadavky na navýšení ceny díla z důvodů těchto víceprácí je zhotovitel povinen uplatnit u 
objednatele písemnou formou, a to záznamem ve stavebním deníku určeném pro tyto 
zápisy, doloženou listinami prokazující oprávněnost požadavku na úpravu ceny. 

7.4 V tomto případě budou práce vyvolané takovými nepředvídatelnými skutečnostmi oceněny 
následně: 

• položky obsažené ve výkazech výměr – podle položek, které jsou obsaženy v oceněných 
výkazech výměr – příloha č. 1 této smlouvy 

• v případě, že v oceněném výkazu výměr takové položky obsaženy nejsou, zhotovitel 
předloží objednateli požadavek na úpravu ceny, a to formou kalkulace ceny, doloženou 
listinami prokazující oprávněnost výše úpravy ceny. Za odpovídající listiny bude objednatel 
považovat výsledky výběrového řízení, v němž budou osloveni alespoň 3 dodavatelé. 
nebo náklady na vícepráce, budou účtovány dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací 
zpracovaného společností RTS, a.s., Brno. 

• nelze-Ii změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých 
hodinových sazeb,  

7.5 O částku, která vyplyne z tohoto ocenění, bude v souladu se zákonem formou dodatku ke 
smlouvě zvýšena celková cena sjednaná ve smlouvě. Změna ceny nemůže mít zpětnou 
účinnost. Zhotovitel je oprávněn vícepráce realizovat teprve po jejich písemném 
odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele. 

 
8. Vlastnictví, odpovědnost za škody 

Objednatel je ve smyslu § 2599 Občanského zákoníku vlastníkem díla po celou dobu výstavby. Po 
protokolárním předání příslušných částí pozemků zhotoviteli ke zhotovení díla přechází nebezpečí 
za veškeré škody vzniklé při provádění díla na pozemcích a majetku ve vlastnictví objednatele na 
zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen před zahájením prací pořídit fotodokumentaci všech míst a ploch, na kterých 
bude provádět realizaci díla. Prokazování o nezpůsobení škody je na straně zhotovitele. 
Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných 
pro provedení díla, je zhotovitel, který nese odpovědnost za škody na těchto věcech. 
Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem řádného splnění závazku, tj. 
dohodou smluvních stran a prohlášením objednatele v zápise o předání a převzetí díla, že závazek 
zhotovitele byl řádně splněn a že dokončené dílo objednatel přejímá. 

 
9. Platební podmínky 

9.1 Zálohy na realizaci díla dle této smlouvy nejsou sjednány. 
9.2 Objednatel potvrzuje, že pro realizaci díla čl. 2 této smlouvy má vytvořeny dostatečné 

finanční zdroje. 
9.3 Cena díla bude hrazena na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavené 

zhotovitelem na konci akce. 
9.4 Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací a dodávek oceněný dle 

položkového rozpočtu v tištěné a elektronické podobě. Soubor bude v otevřeném formátu (ve 
formátu xls programu MS Excel) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu 
provedených prací (zjišťovací protokol) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací 
z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. 

9.5 Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho 
obdržení.  

9.6 Po odsouhlasení soupisu objednatelem, vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 14. dne 
měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací a předá jí 
nejpozději do 15. dne daného měsíce.  

9.7 Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná.  

9.8 Zhotovitel vystaví fakturu za zhotovené dílo do celkové výše 90 % z ceny díla.  
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Po odstranění vad a nedodělků, vystaví zhotovitel fakturu ve výši 5% celkové ceny díla a 
předá objednateli k proplácení. Zbylých 5% bude proplaceno viz bod 9.10. 

9.9 Platba za řádně provedené a objednatelem převzaté dílo bude provedena následujícím 
způsobem: 

9.9.1 zhotovitel vystaví objednateli fakturu na zbylou částku ve výši 5 % z celkové ceny díla, 
kterou uvolní ve prospěch zhotovitele po předání finanční záruky na částku rovnající 
se výši zbylé neproplacené částce.  

   
 S finanční zárukou je objednatel oprávněn nakládat v případě, kdy ze strany zhotovitele 

nedojde k plnění jakýchkoliv závazků a povinností vůči objednateli, které vyplývají z této 
smlouvy.  

9.10 Objednatel je povinen vrátit finanční záruku (poníženou o případné čerpané finanční 
prostředky) do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele, která bude následovat 
nejdříve první pracovní den 61. měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém 
případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

9.11 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního a 
materiálového deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen 
oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

9.12 Pokud se smluvní strany nedohodnou ve lhůtě 10ti kalendářních dnů, ode dne 
prokazatelného předložení soupisu provedených prací objednateli, na celém rozsahu 
položek v předloženém soupisu provedených prací, předloží spornou záležitost rozhodci, 
kterého určí objednatel. Do doby rozhodnutí nemůže zhotovitel uplatňovat žádné smluvní 
sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

9.13 Faktura bude splatná do 30 dnů od jejich doručení objednateli. Smluvní strany se dohodly, 
že splatnost faktur vystavených objednatelem (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, 
náhrady škody aj.) a doručených zhotoviteli činí 21 dnů. 

9.14 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně 
prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. lze faktury doručit elektronicky na e-mail: 
info@dshavirov.cz.  

9.15 Faktura, včetně veškerých souvisejících příloh, bude objednateli předána v 1 vyhotovení. 

9.16 Objednatel bude oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce, práce provádí v rozporu se zadávací dokumentací, ustanoveními této 
smlouvy, vyhlášenými podmínkami soutěže nebo pokyny objednatele. 

9.17 Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla bude faktura, která musí mít náležitosti 
dle platné legislativy, číslo této smlouvy a předávací protokol předmětu díla, podepsaný 
oběma smluvními stranami. 

9.18 V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo stavební práce, které neprovedl, vyúčtuje 
chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn 
vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení 
opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. 

9.19 Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury. 

9.20 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která 
provádí platbu. 

 

10. Staveniště 

10.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště protokolárně s tím, že staveniště bude 
předáno celé.  

10.2 Objednatel je povinen si zajistit na své náklady plochy pro staveniště, pro skladování 
materiálů a výrobků zhotovitele a vybudování jeho zařízení staveniště. 

10.3 Zhotovitel vyklidí své zařízení v den podpisu předávacího protokolu díla, pokud se později 
obě smluvní strany nedohodnou jinak. 

mailto:info@dshavirov.cz
kochovar
Zvýraznění
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10.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek čistotu. 

10.5 Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště. Zhotovitel nese v plném rozsahu 
nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho řádného předání a převzetí a dále 
nebezpečí poškození příp. ztráty skladovaného materiálu. 

 

11. Jakost díla 

11.1 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zadávací dokumentací 
stavby, s platnými právními předpisy souvisejícími s realizací díla, podle schválených 
technických a technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo 
evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným 
standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel 
smluvenou kvalitu díla. 

11.2 Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností 
zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

11.3 Dílo musí vykazovat parametry stanovené zadávací dokumentací stavby a nesmí se odchýlit 
od ČSN a technických požadavků na realizaci díla, dle kterých je dokumentace stavby 
zpracovaná. 

11.4 V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 
s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. 

11.5 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

11.6 Montážní práce budou realizovány při splnění všeobecných podmínek ve smyslu ust. § 2586 
a následujících Občanského zákoníku. 

 
12. Provádění díla 

12.1 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. 

12.2 Při realizaci díla budou dodrženy podmínky zadávací dokumentace, podmínky platných 
předpisů a vyhlášek, technologických postupů, postupy stanovené výrobci a dodavateli 
jednotlivých materiálů a komponent, zhotovitel bude plnit požadavky dotčených orgánů a 
organizací při provádění díla. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoli škoda, 
nese veškeré vzniklé náklady související s odstraněním škod zhotovitel. 

12.3 Realizací díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních 
prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech 
činností spojených s plněním předmětu smlouvy nezbytných pro uvedení předmětu 
smlouvy do užívání. 

12.4 V případě potřeby omezení provozu nad rámec odsouhlaseného harmonogramu prací, 
zhotovitel dohodne s objednatelem nezbytnou úpravu harmonogramu prací, o čemž 
provede zápis v montážním deníku, který objednatel a provozovatel potvrdí svým 
podpisem. 

12.5 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Zhotovitel je povinen na 
požádání ze strany objednatele předložit oprávněné osobě objednatele doklad o splnění 
této podmínky. 

12.6 Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování bezpečnosti a majetku osob, 
nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit řádný úklid znečištěných ploch a prostranství, které byly 
jeho činností dotčeny. 

12.7 Zhotovitel je povinen si sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů vyplývajících 
z realizace předmětu díla. 
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12.8 Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TDS, autorského dozoru projektanta, výkon činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zároveň je zhotovitel 
povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště 

12.9 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, plnou součinnost ve smyslu zákona 
č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. 

12.10 K této součinnosti rovněž bude zavazovat všechny své podzhotovitele. Osoba koordinátora 
BOZP na stavbě bude sdělena zhotoviteli před předáním staveniště. 

12.11 Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke 
kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na 
tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v 
provádění díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele na svůj náklad odkrýt práce 
a konstrukce, které byly zakryty, nebo se staly nepřístupnými. 

12.12 Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny 
povinnosti z nich vyplývající. 

12.13 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 
povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

12.14 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. 

12.15 Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 
7:00 hod. do 19:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak 

12.16 Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných 
objednatelem zápisem v montážním deníku. Objednatel uvede při každém kontrolním dnu 
do montážního deníku termín konání následujícího kontrolního dne. 

12.17 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost, ochranu zdraví všech svých osob 
v prostoru staveniště a dodržování hygienických předpisů a zabezpečí vybavení pracovníků 
ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel neodpovídá za bezpečnost osob, které mají 
přístup do prostor objednatele, pokud se budou v prostoru staveniště nacházet 
neoprávněně. 

12.18 Pokud činností zhotovitele (opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 
vyplývajících za zákona, ČSN, nebo jiných norem, nebo podmínek vyplývajících z této 
smlouvy) bude objednateli nebo jiným subjektům způsobena škoda, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Není-li to možné, pak je povinen poskytnout přiměřenou finanční náhradu. 

12.19 V případě, že zhotovitel zjistí vadu nebo chybu projektu i přes skutečnosti uvedené v odst. 
3.6. a 3.7. této smlouvy, je povinen neprodleně informovat objednatele, technický dozor 
investora a projektanta o zhotovení příslušného zápisu do montážního deníku, nejpozději 
do 24 hodin. Podmínkou uplatnění jakýchkoliv nároků ze zjištěné chyby nebo vady projektu 
je, že zhotovitel protokolárně (protokolem sepsaným a odsouhlaseným zhotovitelem, 
projektantem a objednatelem) případně znalecky prokáže tuto chybu resp. vadu, jakož i 
skutečnost, že provedl veškerá nutná opatření, aby důsledky spojené s odstraňováním 
vady projektu a jejich následky byly omezeny na nejmenší možnou míru. 

12.20 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasí změny materiálů a dodávek navrhované 
zhotovitelem, vždy při splnění těchto podmínek: 

• navrhovanou změnu schválí projektant 

• změna nezhorší užitnou hodnotu, funkčnost, kvalitu, vzhled a technické parametry díla 

• změna nebude mít vliv na bezpečnost díla 

• změna nezpůsobí zvýšení ceny díla 

12.21 V případě schválení návrhu změny přinášející podstatnou úsporu materiálových nákladů 
bude celková cena díla na základě dodatku k této smlouvě dohodnutým způsobem 
snížena. 

12.22 Zhotovitel povede mimo stavební deník soupis doplňků a změn vůči projektové 
dokumentaci, s vyznačením příslušných změn a s vyjádřením projektanta. Zhotovitel 
nebude požadovat přepracování projektové dokumentace u něj navržených změn. 
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13. Stavební deník 

13.1 Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu. Do deníku zhotovitel zapisuje 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh díla. 
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisu připojovat své stanovisko (souhlas, 
námitky apod.) 

13.2 Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel nebo pracovník 
k tomu objednatelem pověřený. Zápisy provedené do montážním deníku se nepovažují za 
změnu smlouvy o dílo. 

13.3 Veškeré zápisy o změnách vyžadující odsouhlasení objednatele, příp. projektanta budou 
uvedeny v montážním deníku a vyjádření k těmto zápisům budou provedeny do pěti 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s tímto obě strany souhlasí. 

13.4 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly 
tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 
v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán vedoucím montážníkem zhotovitele 
nebo jeho oprávněným zástupcem. 

13.5 Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí díla až do jejího řádného 
předání. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla 
objednatelem ve sjednané jakosti a v určeném provedení (bez funkčních nebo estetických 
vad). 

13.6 Zhotovitel při předání díla odevzdá objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál 
montážního deníku. 

13.7 Stavební deník musí být k dispozici v objektu domova seniorů Luna, Lidická 1200/52c, 736 
01 Havířov – Šumbark, IČO: 75139243. 

 
14. Předání díla 

14.1 Objednatel má právo nezahájit řízení resp. předávání díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména nejsou-li plochy dotčené realizací díla řádně vyčištěny a uklizeny, nebo není-li ze 
staveniště odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích. 

14.2 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději do 5 dnů před termínem dokončení díla k jeho 
převzetí. 

14.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli 
ve sjednané jakosti a v určeném provedení (bez funkčních nebo estetických vad). O předání 
a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel 
prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo je považováno 
za dokončené až po ukončení všech prací a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o 
předání a převzetí. O průběhu opakovaného předání bude rovněž pořízen protokol. 

14.4 O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše zhotovitel a bude 
obsahovat: 

• označení díla 

• označení objednatele a zhotovitele díla 

• číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků 

• zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle 

• prohlášení objednatele, že dílo přejímá 

• datum a místo sepsání protokolu 

• jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele 

• seznam převzaté dokumentace 

• soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části 

• termín vyklizení staveniště 

• datum ukončení záruky na dílo 

14.5 Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o uložení odpadů dle výkazu výměr, o řádném 
provedení díla dle technických norem a předpisů a v souladu s technologickými postupy, 



   

 
   10/14 

provedených zkouškách, revizích, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně 
prohlášení o shodě na použité materiály.  

14.6 Zhotovitel rovněž předá dokumentaci skutečného provedení stavby dle odst. 2.3.13 této 
smlouvy, včetně výpisu rozdílností. 

14.7 Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v protokolu cokoliv, co budou považovat za 
nutné. 

14.8 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, nebo okamžikem, kdy bude zhotovitel 
připraven k předání díla objednateli a objednatel se k předání nedostaví, přestože k němu 
byl řádně vyzván. 

14.9 Objednatel je povinen převzít dílo, pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti a v 
souladu s podmínkami a účelem této smlouvy a jejich příloh. Zhotovitel je povinen odstranit 
nedodělky resp. vady těch částí díla, které dodával a to i když tvrdí, že za uvedené vady a 
nedodělky neodpovídá. 

 
15. Záruční podmínky a vady díla 

15.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v zadávací 
dokumentaci stavby, technických specifikacích, ve smlouvě, příslušným právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud 
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

15.2 Na dokončené dílo a práce, které jsou předmětem této smlouvy, poskytne zhotovitel 
objednateli záruku na celé dílo v délce 60 měsíců od data předání objednateli (po 
protokolárním předání a převzetí díla s odstraněnými případnými vadami a nedodělky). 

15.3 Zárukou za jakost je, že dílo bude po dobu záruky k použití pro účel a že si zachová 
obvyklé vlastnosti. 

15.4 Záruční podmínky: 
a) Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění a umožnit prohlídku vad na místě. V reklamaci musí být vady popsány a 
uvedeno, jak se projevují 

b) Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu pro odstranění vad navrhuje. Navrhne 
rovněž termín zahájení prací, který nesmí překročit 48 hodin od oznámení reklamace. 

c) V případě, že reklamaci nehodlá uznat je povinen přesně specifikovat technické příp. 
jiné důvody. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a reklamovanou vadu 
odstraní do 48 hodin po termínu, který navrhne objednatel. 

d) V případě vady, kterou objednatel označil jako havárii je zhotovitel povinen reagovat 
s návrhem řešení havarijní situace do 3 hodin od nahlášení havárie osobou oprávněnou 
k jednání ve věcech technických za objednatele, projednat návrh řešení s osobou 
oprávněnou k jednání ve věcech technických za objednatele a nastoupit k odstranění 
vady do 24 hodin od jejího nahlášení. Pro zamezení nemožnosti nezjištění vad bude 
celé dílo napojeno na možnost vzdálené správy – monitoringu, kde v případě poruchy 
díla bude informována systémem osoba oprávněná k jednání ve věcech technických za 
objednatele. 

e) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
Prvním dnem záruční doby je den následující po ukončení předání. 

f) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ani do 3 dnů po obdržení reklamace, resp. po 
termínu navrženém objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jinou specializovanou firmu. Zhotovitel je povinen uhradit vzniklé náklady na odstranění 
vady. Odstraněním vady jiným subjektem záruka na dílo dle této smlouvy nezaniká. 

g) Záruka se vztahuje na celé dílo, tj. veškeré stavební práce a dodávky s realizací díla 
spojených. 

h) Zhotovitel nezodpovídá za vady a nedostatky, které mají původ v nevhodném užívání 
díla, v nedostatečné údržbě, v užívání díla k jinému účelu, než bylo dáno zadávací 
dokumentací. 

i) Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. 
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15.5 Na provedenou opravu v rámci stanovené záruky poskytne zhotovitel novou dílčí záruku 
v délce 60 měsíců, která však neskončí dříve než záruční lhůta na celé dílo.  

15.6 V případě, že zhotovitel nezapočne s odstraňováním reklamované vady ve stanoveném 
termínu, anebo sdělí objednateli, že odstranění reklamované vady neprovede, má 
objednatel právo odstranit vady sám nebo je nechat odstranit třetí osobou a domáhat se na 
zhotoviteli úhrady nákladů vzniklých v souvislosti s odstraněním vady. Smluvní pokuta dle 
čl. 16.15 této smlouvy se v takovém případě počítá do dne zahájení odstranění vady třetí 
osobou. 

 
16. Smluvní pokuty 

16.1 V případě, že zhotovitel nesplní termín dokončení díla v souladu s ustanovením čl. 5, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý ukončený den prodlení. 

16.2 Nepřevezme-li zhotovitel ze své viny staveniště ve sjednaném termínu, zavazuje se 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i 
započatý den prodlení 

16.3 V případě, nesplnění termínu odstranění závad a nedodělků, sepsaných při protokolárním 
předání a převzetí stavby, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den 
prodlení a za každou vadu a nedodělek. 

16.4 Při nesplnění termínu vyklizení staveniště, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 1.000,- Kč za 
každý den prodlení. 

16.5 Smluvní strany se zavazují v případě prodlení s úhradou peněžního závazku druhé smluvní 
straně zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši. 

16.6 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, který uplyne 
poté, co se objednatel nedostaví k předání a převzetí díla, písemně svolaného v souladu s 
odst. 14.2, nebo co stavbu bezdůvodně odmítne převzít. 

16.7 Žádná ze smluvních stran nebude pokutována za případné nesplnění některého ze 
závazků v případě, že takové neplnění je prokazatelně přímým důsledkem zásahu vyšší 
moci. Pro účely této smlouvy je jako vyšší moc chápána pouze: válka (vyhlášená nebo 
nevyhlášená), přírodní katastrofa (s výjimkou požáru způsobeného činností zhotovitele příp. 
jeho poddodavatelů), prokázaná sabotáž. 

16.8 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti a za každé porušení 
základních pravidel BOZP a PO. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné 
nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem 
ve stanoveném termínu neodstraní. 

16.9 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ nedodržení příkazu TDS. Pokuta bude vyúčtována až poté, 
kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho 
oprávněným zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní. 

16.10 V případě, že zhotovitel nezajistí odborné vedení stavby a odborné provádění prací 
oprávněnými osobami, nezajistí dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a 
jiných technických předpisů, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý 
zjištěný případ. 

16.11 V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace, nejsou 
přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ. 

16.12 V případě nedodržení termínu k vyjádření o odstranění vady, která se projevila v záruční 
době (dle této smlouvy), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

16.13 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době (dle 
této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za vadu a den. 
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16.14 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 
reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve 
výši 5.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení. 

16.15 V případě porušení povinnosti zhotovitele sjednané v čl. 3.3 je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč. 

16.16 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

16.17 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

16.18 Smluvní pokuty a další peněžitá plnění (např. úroky z prodlení, náhradu škody) je 
objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti. 

16.19 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

16.20 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) 
s vyčíslením smluvní pokuty. 

 
17. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi a požární ochrana 

17.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi, které se na 
realizaci díla dle této smlouvy podílí. Dále odpovídá za dodržování bezpečnostních, 
hygienických a požárních předpisů a bezpečnosti provozu v prostoru staveniště. 

17.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště, staveniště oplotit nebo jinak zamezit přístupu 
nepovolaných osob do prostoru staveniště, zabezpečit okolí staveniště. 

17.3 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci. Je zodpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo 
zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a 
nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle 
zvláštních předpisů. 

17.4 Ostatní práva a povinnosti účastníků v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany 
vyplývají z obecně závazných právních předpisů. 

 

18. Životní prostředí a odpadové hospodářství 

18.1 Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat v maximální možné 
míře pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstraňovat odpad a 
nečistoty, které vznikly jeho činností. Je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů 
v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou 
předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze zákona. 

18.2 Při neplnění povinností zhotovitele v souvislosti se zajišťováním čistoty na staveništi a 
příjezdových komunikacích a chodnících zajistí toto na náklady zhotovitele objednatel s tím, 
že případné veškeré postihy budou na zhotoviteli uplatněny. 

18.3 Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání 
s odpady, které vzniknou při jeho činnosti a plně nese následný možný finanční postih od 
inspekce Ministerstva životního prostředí za nedodržování platných zákonů a vyhlášek. 

18.4 Nakládání s veškerými chemickými látkami zajistí zhotovitel prostřednictvím autorizované 
osoby v souladu s platnou právní úpravou. 

 

19. Odstoupení od smlouvy 

19.1 Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá 
strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 
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b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění 
smlouvy o více než 30 dnů, 

d) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh, 

e) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, 

f) vstup zhotovitele do likvidace, 

g) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl 
zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu, 

h) nedodržování povinností stanovených v odst. 3.3 nebo 12.15 této smlouvy. 

19.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 
straně smlouvy. 

 

20  Závěrečná ujednání 

20.1 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. 

20.2 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou 
porušeny podmínky zadání zakázky, a to pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

20.3 V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a 
které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a 
povinnosti. 

20.4 Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a 
povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Vzájemné finanční zápočty lze provádět jen v 
rámci plnění této smlouvy po předchozí dohodě. 

20.5 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud 
technický dozor provádí sám zadavatel. 

20.6 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. 

20.7 Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým. 

20.8 Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy 
plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

20.9 Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen 
vykonat veškerou součinnost s kontrolou. 

20.10 Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských 
oprávnění. 

20.11 Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (poddodavatelů) může být provedena 
pouze po předchozím souhlasu objednatele. Poddodavatelské schéma s uvedením všech 
poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla, musí tvořit přílohu této smlouvy (jen, 
když bude zakázka plněna se poddodavateli). 

20.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
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20.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení. 

20.14 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu odst. 3, § 1740 č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není 
přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy. 

20.15 Přílohy smlouvy tvoří: oceněné výkazy výměr (příloha č.1). 

 

 
V Havířově, dne  __.__.2023    V Plzni,  dne    
 
 
 
 
 
 
…………………………………………   ………………………………………… 
   za objednatele         za zhotovitele 
 
            Jakub Kazda 

         jednatel EMONTA s.r.o. 
 
 
Přílohy: 
 
č. 1 -  Oceněné výkazy výměr 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havířov-Šumbark, Lidická 1200/52c Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 286 39 782

DIČ: CZ28639782

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 396 978,01

328 081,00

0,0015,00% 0,00

Ha_Luna_SO02

D.1.4-Vytápění,SO 02-Úprava vnitřních rozvodů

EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň

328 081,00

Výše daněSazba daně Základ daně

21,00% 68 897,01
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Ha_Luna_SO02

Stavba:

Místo: Havířov-Šumbark, Lidická 1200/52c Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

50 092,39
Ha_Luna_

mont_VZ
Montáž-Větev vzduchotechnika 60 611,79

93 106,72 112 659,13
Ha_Luna_

mont_B
Montáž-Větev B

64 090,68

Ha_Luna_

mont_C1C

2

Montáž-Větev C1, C2 77 549,72

55 293,37
Ha_Luna_

dem
Demontáž 45 697,00

75 094,21 90 863,99Montáž-Větev A1, A2

Ha_Luna_

mont_A1A

2

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

396 978,01328 081,00

D.1.4-Vytápění,SO 02-Úprava vnitřních rozvodů

28. 11. 2019
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havířov-Šumbark, Lidická 1200/52c Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 286 39 782

DIČ: CZ28639782

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 45 697,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 45 697,00 21,00% 9 596,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 55 293,37

D.1.4-Vytápění,SO 02-Úprava vnitřních rozvodů

Ha_Luna_dem - Demontáž

EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov-Šumbark, Lidická 1200/52c Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 45 697,00

PSV - Práce a dodávky PSV 29 842,00

    713 - Izolace tepelné 1 879,20

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 4 328,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 5 644,80

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 17 990,00

OST - Ostatní 15 855,00

Ha_Luna_dem - Demontáž

D.1.4-Vytápění,SO 02-Úprava vnitřních rozvodů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov-Šumbark, Lidická 1200/52c Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 45 697,00

D PSV Práce a dodávky PSV 29 842,00

D 713 Izolace tepelné 1 879,20

1 K 713461821 Odstanění izolace tepelné m 50,000 37,10 1 855,00

2 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,022 1 100,00 24,20

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 4 328,00

19 K 733120819 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 m 10,000 72,80 728,00

3 K 733120826 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 m 30,000 110,00 3 300,00

5 K 733890801 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m t 0,300 1 000,00 300,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 5 644,80

6 K 734100811 Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 kus 4,000 259,00 1 036,00

7 K 734100812 Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 kus 6,000 351,00 2 106,00

9 K 734190814 Rozpojení přírubového spoje do DN 50 kus 8,000 89,10 712,80

10 K 734190818 Rozpojení přírubového spoje do DN 100 kus 12,000 125,00 1 500,00

11 K 734890801 Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m t 0,290 1 000,00 290,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 17 990,00

12 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 700,000 25,70 17 990,00

D OST Ostatní 15 855,00
13 K 99302 Pomocné práce při demontáži h 40,000 350,00 14 000,00

14 K 99342 Příplatek odvoz na skládku a do šrotu za větší vzdálenost t 0,611 1 000,00 611,00

15 K 99343 Nakládání na dopravní prostředek t 0,611 1 000,00 611,00

16 K 99344 Poplatek za skládku t 0,022 1 000,00 22,00

17 K 99345 Odvoz na skládku  a do šrotu t 0,611 1 000,00 611,00

D.1.4-Vytápění,SO 02-Úprava vnitřních rozvodů

Ha_Luna_dem - Demontáž
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havířov-Šumbark, Lidická 1200/52c Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 286 39 782

DIČ: CZ28639782

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 75 094,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 75 094,21 21,00% 15 769,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 90 863,99

D.1.4-Vytápění,SO 02-Úprava vnitřních rozvodů

Ha_Luna_mont_A1A2 - Montáž-Větev A1, A2

EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov-Šumbark, Lidická 1200/52c Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 75 094,21

PSV - Práce a dodávky PSV 54 494,70

    713 - Izolace tepelné 16 381,02

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 34 489,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 564,68

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 060,00

OST - Ostatní 20 599,51

Ha_Luna_mont_A1A2 - Montáž-Větev A1, A2

D.1.4-Vytápění,SO 02-Úprava vnitřních rozvodů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov-Šumbark, Lidická 1200/52c Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 75 094,21

D PSV Práce a dodávky PSV 54 494,70

D 713 Izolace tepelné 16 381,02

1 K 713463216 Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm m 32,000 118,00 3 776,00

2 M 28355324 páska lepící AL folie, pro tepelně izolační pásy m 32,000 3,81 121,92

17 M 63154032 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/60 mm m 32,000 388,00 12 416,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"32 32,000

4 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,061 1 100,00 67,10

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 34 489,00

18 K 733123123 Napojení na KPS a rozvody D 76,1 kus 4,000 840,00 3 360,00

19 M 9993282 Trubka z nelegované oceli 76,1x2 m 32,000 850,00 27 200,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"32 32,000

20 M 9993283 Oblouk 90st. z nelegované oceli 76,1 ks 6,000 500,00 3 000,00

6 K 733190225 Zkouška těsnosti potrubí přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 m 32,000 26,90 860,80

11 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,044 1 550,00 68,20

D 734 Ústřední vytápění - armatury 564,68

12 K 734209102 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 kus 2,000 33,10 66,20

13 M 55121282 ventil automatický odvzdušňovací svislý T 120°C mosaz 3/8" kus 2,000 247,00 494,00

VV "TZ"2 2,000

15 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,004 1 120,00 4,48

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 060,00

21 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 200,000 15,30 3 060,00

D OST Ostatní 20 599,51
16 K 99301 Pomocné práce při montáži h 16,000 350,00 5 600,00

VV "předpoklad"16 16,000

D.1.4-Vytápění,SO 02-Úprava vnitřních rozvodů

Ha_Luna_mont_A1A2 - Montáž-Větev A1, A2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 99306 Oprava izolací soubor 1,000 14 999,51 14 999,51

VV "předpoklad"1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havířov-Šumbark, Lidická 1200/52c Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 286 39 782

DIČ: CZ28639782

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 93 106,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 93 106,72 21,00% 19 552,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 112 659,13

D.1.4-Vytápění,SO 02-Úprava vnitřních rozvodů

Ha_Luna_mont_B - Montáž-Větev B

EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov-Šumbark, Lidická 1200/52c Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 93 106,72

PSV - Práce a dodávky PSV 86 506,72

    713 - Izolace tepelné 24 483,35

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 56 867,45

    734 - Ústřední vytápění - armatury 2 095,92

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 060,00

OST - Ostatní 6 600,00

Ha_Luna_mont_B - Montáž-Větev B

D.1.4-Vytápění,SO 02-Úprava vnitřních rozvodů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov-Šumbark, Lidická 1200/52c Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 93 106,72

D PSV Práce a dodávky PSV 86 506,72

D 713 Izolace tepelné 24 483,35

15 K 713463215 Montáž izolace tepelné  potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm m 85,000 111,00 9 435,00

16 M 63154018 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 54/40 mm m 85,000 172,00 14 620,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301,302"85 85,000

2 M 28355324 páska lepící AL folie, pro tepelně izolační pásy m 85,000 3,81 323,85

4 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,095 1 100,00 104,50

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 56 867,45

17 K 733123118 Napojení na KPS a rozvody D 54x1,5 kus 4,000 560,00 2 240,00

18 M 9993284 Trubka z nelegované oceli 54x1,5 m 85,000 550,00 46 750,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301,302"85 85,000

19 M 9993285 Oblouk 90st. z nelegované oceli 54 ks 10,000 500,00 5 000,00

22 M 9993286 Redukční tvarovka z nelegované oceli 54x32 ks 2,000 500,00 1 000,00

21 K 733190219 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 do D 60,3x2,9 m 85,000 20,10 1 708,50

9 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,109 1 550,00 168,95

D 734 Ústřední vytápění - armatury 2 095,92

10 K 734209102 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 kus 2,000 33,10 66,20

11 M 55121282 ventil automatický odvzdušňovací svislý T 120°C mosaz 3/8" kus 2,000 247,00 494,00

VV "TZ"2 2,000

23 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 1,000 209,00 209,00

24 M 55114184 kohout kulový PN 35 T 185°C plnoprůtokový nikl páčka 1"1/2 červený kus 1,000 1 320,00 1 320,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-302"1 1,000

12 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,006 1 120,00 6,72

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 060,00

13 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 200,000 15,30 3 060,00

D.1.4-Vytápění,SO 02-Úprava vnitřních rozvodů

Ha_Luna_mont_B - Montáž-Větev B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D OST Ostatní 6 600,00
14 K 99301 Pomocné práce při montáži h 16,000 350,00 5 600,00

VV "předpoklad"16 16,000

25 K 99306 Oprava izolací soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

VV "předpoklad"1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havířov-Šumbark, Lidická 1200/52c Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 286 39 782

DIČ: CZ28639782

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 090,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 64 090,68 21,00% 13 459,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 77 549,72

D.1.4-Vytápění,SO 02-Úprava vnitřních rozvodů

Ha_Luna_mont_C1C2 - Montáž-Větev C1, C2

EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov-Šumbark, Lidická 1200/52c Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 64 090,68

PSV - Práce a dodávky PSV 60 290,68

    713 - Izolace tepelné 12 549,70

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 42 586,30

    734 - Ústřední vytápění - armatury 564,68

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 4 590,00

OST - Ostatní 3 800,00

Ha_Luna_mont_C1C2 - Montáž-Větev C1, C2

D.1.4-Vytápění,SO 02-Úprava vnitřních rozvodů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov-Šumbark, Lidická 1200/52c Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 64 090,68

D PSV Práce a dodávky PSV 60 290,68

D 713 Izolace tepelné 12 549,70

1 K 713463216 Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm m 20,000 118,00 2 360,00

2 M 28355324 páska lepící AL folie, pro tepelně izolační pásy m 20,000 3,81 76,20

3 M 63154608 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 89/50 mm m 3,000 359,00 1 077,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-303"3 3,000

17 M 63154034 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 108/60 mm m 17,000 528,00 8 976,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"17 17,000

4 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,055 1 100,00 60,50

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 42 586,30

5 K 733123125 Napojení na KPS a rozvody D 88,9 kus 4,000 1 060,00 4 240,00

18 K 733123128 Napojení na KPS a rozvody D 108 kus 4,000 1 690,00 6 760,00

6 K 733190225 Zkouška těsnosti potrubí přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 m 3,000 26,90 80,70

19 K 733190232 Zkouška těsnosti potrubí přes D 89x5,0 do D 133x5,0 m 17,000 35,30 600,10

7 K 733192925 Montáž potrubí D 89 m 3,000 576,00 1 728,00

8 M 9993279 Trubka z nelegované oceli 88,9x2 m 3,000 900,00 2 700,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-303"3 3,000

21 M 9993276 Trubka z nelegované oceli 108x2 m 17,000 1 200,00 20 400,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"17 17,000

10 M 9993280 Oblouk 90st. z nelegované oceli 88,9 ks 2,000 1 000,00 2 000,00

20 M 9993277 Oblouk 90st. z nelegované oceli 108 ks 4,000 1 000,00 4 000,00

11 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,050 1 550,00 77,50

D 734 Ústřední vytápění - armatury 564,68

12 K 734209102 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 kus 2,000 33,10 66,20

13 M 55121282 ventil automatický odvzdušňovací svislý T 120°C mosaz 3/8" kus 2,000 247,00 494,00

D.1.4-Vytápění,SO 02-Úprava vnitřních rozvodů

Ha_Luna_mont_C1C2 - Montáž-Větev C1, C2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "TZ"2 2,000

14 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,004 1 120,00 4,48

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 4 590,00

15 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 300,000 15,30 4 590,00

D OST Ostatní 3 800,00
16 K 99301 Pomocné práce při montáži h 8,000 350,00 2 800,00

VV "předpoklad"8 8,000

22 K 99306 Oprava izolací soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

VV "předpoklad"1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Havířov-Šumbark, Lidická 1200/52c Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 286 39 782

DIČ: CZ28639782

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 092,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 50 092,39 21,00% 10 519,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 611,79

D.1.4-Vytápění,SO 02-Úprava vnitřních rozvodů

Ha_Luna_mont_VZ - Montáž-Větev vzduchotechnika

EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň

Strana 18 z 21



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov-Šumbark, Lidická 1200/52c Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 50 092,39

PSV - Práce a dodávky PSV 47 292,39

    713 - Izolace tepelné 7 727,06

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 35 940,65

    734 - Ústřední vytápění - armatury 564,68

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 060,00

OST - Ostatní 2 800,00

Ha_Luna_mont_VZ - Montáž-Větev vzduchotechnika

D.1.4-Vytápění,SO 02-Úprava vnitřních rozvodů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov-Šumbark, Lidická 1200/52c Datum: 28. 11. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 50 092,39

D PSV Práce a dodávky PSV 47 292,39

D 713 Izolace tepelné 7 727,06

1 K 713463216 Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm m 16,000 118,00 1 888,00

2 M 28355324 páska lepící AL folie, pro tepelně izolační pásy m 16,000 3,81 60,96

11 M 63154608 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 89/50 mm m 16,000 359,00 5 744,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"16 16,000

3 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,031 1 100,00 34,10

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 35 940,65

18 K 733123125 Napojení na KPS a rozvody D 88,9 kus 4,000 1 060,00 4 240,00

12 K 733190225 Zkouška těsnosti potrubí přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 m 16,000 26,90 430,40

14 K 733192925 Montáž potrubí D 89 m 16,000 576,00 9 216,00

15 M 9993279 Trubka z nelegované oceli 88,9x2 m 16,000 1 000,00 16 000,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"16 16,000

16 M 9993281 Redukční tvarovka z nelegované oceli 88,9x64 ks 2,000 1 000,00 2 000,00

VV "dimenze nutno upřesnit po dodání KPS"2 2,000

17 M 9993280 Oblouk 90st. z nelegované oceli 88,9 ks 4,000 1 000,00 4 000,00

19 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,035 1 550,00 54,25

D 734 Ústřední vytápění - armatury 564,68

20 K 734209102 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 kus 2,000 33,10 66,20

21 M 55121282 ventil automatický odvzdušňovací svislý T 120°C mosaz 3/8" kus 2,000 247,00 494,00

VV "TZ"2 2,000

22 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,004 1 120,00 4,48

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 060,00

26 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 200,000 15,30 3 060,00

D.1.4-Vytápění,SO 02-Úprava vnitřních rozvodů

Ha_Luna_mont_VZ - Montáž-Větev vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D OST Ostatní 2 800,00
25 K 99301 Pomocné práce při montáži h 8,000 350,00 2 800,00

VV "předpoklad"8 8,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov-Šumbark,Lidická 1200/52c Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 286 39 782
DIČ: CZ28639782

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 982 551,99CZK

2 464 919,00

Základ daněSazba daně Výše daně

Ha_PS_DS_Luna_2022

D.1.4.2-Vytápění,Rekonstrukce PS v Domově seniorů Havířov, středisko Luna

EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň 

2 464 919,0021,00% 517 632,99

0,000,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Ha_PS_DS_Luna_2022

Stavba:

Místo: Havířov-Šumbark,Lidická 1200/52c Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

D.1.4.2-Vytápění,Rekonstrukce PS v Domově seniorů Havířov, středisko Luna

8. 6. 2022

 

 

25 991,19

Ha_PS_D

S_mont_S

V

21 480,32Rozvod studené vody

Ha_PS_D

S_mont_T

V

67 268,08 81 394,38Rozvod teplé vody

2 070 976,32Rozvod horké vody-montáž 2 505 881,35

Ha_PS_D

S_mont_

HV

Rozvod otopné vody-montáž 80 911,83

Ha_PS_D

S_mont_o

topná

66 869,28

2 526,29
Ha_PS_D

S_MaR
Montáž MaR 2 087,84

14 546,29Rozvod pro doplňování systému

Ha_PS_D

S_mont_d

opl

17 601,01

2 982 551,992 464 919,00

Demontáž 268 245,95
Ha_PS_D

S_dem
221 690,87
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov-Šumbark,Lidická 1200/52c Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 286 39 782

DIČ: CZ28639782

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 221 690,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 221 690,87 21,00% 46 555,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 268 245,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

D.1.4.2-Vytápění,Rekonstrukce PS v Domově seniorů Havířov, středisko Luna

Ha_PS_DS_dem - Demontáž

EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov-Šumbark,Lidická 1200/52c Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 221 690,87

PSV - Práce a dodávky PSV 189 657,37

    713 - Izolace tepelné 3 005,40

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 49 438,41

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 10 813,96

    734 - Ústřední vytápění - armatury 74 999,60

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 51 400,00

OST - Ostatní 32 033,50

Ha_PS_DS_dem - Demontáž

D.1.4.2-Vytápění,Rekonstrukce PS v Domově seniorů Havířov, středisko Luna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov-Šumbark,Lidická 1200/52c Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 221 690,87

D PSV Práce a dodávky PSV 189 657,37

D 713 Izolace tepelné 3 005,40

1 K 713461821 Odstanění izolace tepelné m 80,000 37,10 2 968,00

2 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 0,034 1 100,00 37,40

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 49 438,41

3 K 732110812 Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 m 1,000 173,00 173,00

4 K 732212821
Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 

2500 litrů
kus 1,000 1 529,41 1 529,41

5 K 732213815
Rozřezání demontovaného ohříváku obsah do 2500 

litrů
kus 1,000 4 590,00 4 590,00

6 K 732214821 Vypuštění vody z ohříváku obsah do 2500 litrů kus 1,000 909,00 909,00

7 K 732221814 Demontáž výměníku tepla plocha výměníku do 40,0 m2 kus 4,000 3 160,00 12 640,00

8 K 732223814
Rozřezání demontovaného výměníku tepla plocha 

výměníku do 40 m2
kus 4,000 3 810,00 15 240,00

9 K 732224814
Vypuštění vody z výměníku tepla plocha výměníku do 

40,0 m2
kus 4,000 1 060,00 4 240,00

10 K 732320817
Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od 

rozvodů potrubí obsah do 3000 litrů
kus 1,000 2 090,00 2 090,00

11 K 732324817
Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody 

z nádrže obsah do 3000 litrů
kus 1,000 459,00 459,00

12 K 732420814 Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 65 kus 6,000 276,00 1 656,00

13 K 732420815 Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 80 kus 3,000 329,00 987,00

14 K 732890801
Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v 

objektech výšky do 6 m
t 4,925 1 000,00 4 925,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 10 813,96

15 K 733120826 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 m 34,000 110,00 3 740,00

16 K 733120832 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 m 46,000 125,00 5 750,00

17 K 733140811 Odřezání nádoby odvzdušňovací kus 4,000 55,50 222,00

18 K 733191828
Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez 

demontáže podpěr, konzol nebo výložníků
kus 22,000 6,18 135,96

19 K 733890801
Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 

m v objektech výšky do 6 m
t 0,966 1 000,00 966,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 74 999,60

20 K 734100811
Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do 

DN 50
kus 42,000 259,00 10 878,00

21 K 734100812
Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do 

DN 100
kus 54,000 351,00 18 954,00

22 K 734100813
Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do 

DN 150
kus 10,000 613,00 6 130,00

23 K 734100823
Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami do 

DN 150
kus 1,000 783,00 783,00

24 K 734190814 Rozpojení přírubového spoje do DN 50 kus 84,000 89,10 7 484,40

25 K 734190818 Rozpojení přírubového spoje do DN 100 kus 108,000 125,00 13 500,00

26 K 734190822 Rozpojení přírubového spoje do DN 150 kus 3,000 161,00 483,00

27 K 734191821
Odřezání příruby bez rozpojení přírubového spoje do 

DN 50
kus 84,000 35,00 2 940,00

28 K 734191822
Odřezání příruby bez rozpojení přírubového spoje do 

DN 100
kus 108,000 70,40 7 603,20

29 K 734191823
Odřezání příruby bez rozpojení přírubového spoje do 

DN 150
kus 3,000 102,00 306,00

30 K 734410811
Demontáž teploměru přímého nebo rohového s 

ochranným pouzdrem
kus 10,000 74,80 748,00

D.1.4.2-Vytápění,Rekonstrukce PS v Domově seniorů Havířov, středisko Luna

Ha_PS_DS_dem - Demontáž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K 734420811 Demontáž tlakoměru kus 10,000 10,40 104,00

32 K 734890801
Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 

m v objektech výšky do 6 m
t 5,086 1 000,00 5 086,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 51 400,00

33 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 2 000,000 25,70 51 400,00

D OST Ostatní 32 033,50
34 K 99302 Pomocné práce při demontáži h 40,000 350,00 14 000,00

35 K 99342
Příplatek odvoz na skládku a do šrotu za větší 

vzdálenost
t 11,011 500,00 5 505,50

36 K 99343 Nakládání na dopravní prostředek t 11,011 500,00 5 505,50

37 K 99344 Poplatek za skládku t 0,034 500,00 17,00

38 K 99345 Odvoz na skládku  a do šrotu t 11,011 500,00 5 505,50

39 K 99365 Demontáž stávajícího doplňovacího zařízení soubor 1,000 1 500,00 1 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov-Šumbark,Lidická 1200/52c Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 286 39 782

DIČ: CZ28639782

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 087,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 087,84 21,00% 438,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 526,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

D.1.4.2-Vytápění,Rekonstrukce PS v Domově seniorů Havířov, středisko Luna

Ha_PS_DS_MaR - Montáž MaR

EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov-Šumbark,Lidická 1200/52c Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 087,84

PSV - Práce a dodávky PSV 2 087,84

    734 - Ústřední vytápění - armatury 2 087,84

Ha_PS_DS_MaR - Montáž MaR

D.1.4.2-Vytápění,Rekonstrukce PS v Domově seniorů Havířov, středisko Luna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov-Šumbark,Lidická 1200/52c Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 087,84

D PSV Práce a dodávky PSV 2 087,84

D 734 Ústřední vytápění - armatury 2 087,84

1 K 734109312 Zpětná montáž měřiče spotř.tepla HV ks 1,000 1 080,00 1 080,00

2 K 7341093121 Montáž měřiče spotř.tepla ks 1,000 1 000,00 1 000,00

3 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,007 1 120,00 7,84

D.1.4.2-Vytápění,Rekonstrukce PS v Domově seniorů Havířov, středisko Luna

Ha_PS_DS_MaR - Montáž MaR
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov-Šumbark,Lidická 1200/52c Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 286 39 782

DIČ: CZ28639782

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 546,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 546,29 21,00% 3 054,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 601,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

D.1.4.2-Vytápění,Rekonstrukce PS v Domově seniorů Havířov, středisko Luna

Ha_PS_DS_mont_dopl - Rozvod pro doplňování systému

EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov-Šumbark,Lidická 1200/52c Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 546,29

PSV - Práce a dodávky PSV 12 546,29

    713 - Izolace tepelné 5 208,94

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 6 729,75

    783 - Dokončovací práce - nátěry 607,60

OST - Ostatní 2 000,00

Ha_PS_DS_mont_dopl - Rozvod pro doplňování systému

D.1.4.2-Vytápění,Rekonstrukce PS v Domově seniorů Havířov, středisko Luna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov-Šumbark,Lidická 1200/52c Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 546,29

D PSV Práce a dodávky PSV 12 546,29

D 713 Izolace tepelné 5 208,94

1 K 713463215
Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry s Al fólií 

staženými Al páskou 1x D do 50 mm
m 14,000 111,00 1 554,00

2 M 63154601
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 

250/100 °C 28/50 mm
m 14,000 256,00 3 584,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"14 14,000

3 M 28355324 páska lepící AL folie, pro tepelně izolační pásy m 14,000 3,81 53,34

4 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 0,016 1 100,00 17,60

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 6 729,75

5 K 733121152
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 

středotlaké D 28x2,6
m 14,000 388,00 5 432,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"14 14,000

6 K 733123112
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 

přípojky z trubek ocelových hladkých D 28x2,6
kus 4,000 267,00 1 068,00

7 K 733190217 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6 m 14,000 13,20 184,80

8 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 

do 6 m
t 0,029 1 550,00 44,95

D 783 Dokončovací práce - nátěry 607,60

9 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 

DN do 50 mm
m 14,000 21,20 296,80

10 K 783615551
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 

50 mm
m 14,000 22,20 310,80

D OST Ostatní 2 000,00
11 K 99324 Zpětná montáž doplňovacího zařízení vč. nádoby kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

D.1.4.2-Vytápění,Rekonstrukce PS v Domově seniorů Havířov, středisko Luna

Ha_PS_DS_mont_dopl - Rozvod pro doplňování systému
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov-Šumbark,Lidická 1200/52c Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 286 39 782

DIČ: CZ28639782

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 070 976,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 070 976,32 21,00% 434 905,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 505 881,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

D.1.4.2-Vytápění,Rekonstrukce PS v Domově seniorů Havířov, středisko Luna

Ha_PS_DS_mont_HV - Rozvod horké vody-montáž

EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov-Šumbark,Lidická 1200/52c Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 070 976,32

PSV - Práce a dodávky PSV 2 048 576,32

    713 - Izolace tepelné 36 853,70

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 1 879 309,48

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 64 422,35

    734 - Ústřední vytápění - armatury 40 261,44

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 22 950,00

    767 - Konstrukce zámečnické 3 317,35

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 462,00

OST - Ostatní 22 400,00

Ha_PS_DS_mont_HV - Rozvod horké vody-montáž

D.1.4.2-Vytápění,Rekonstrukce PS v Domově seniorů Havířov, středisko Luna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov-Šumbark,Lidická 1200/52c Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 070 976,32

D PSV Práce a dodávky PSV 2 048 576,32

D 713 Izolace tepelné 36 853,70

3 K 713463215
Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry s Al fólií 

staženými Al páskou 1x D do 50 mm
m 5,000 111,00 555,00

4 M 28355324 páska lepící AL folie, pro tepelně izolační pásy m 20,000 3,81 76,20

5 M 63154601
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 

250/100 °C 28/50 mm
m 3,000 256,00 768,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"3 3,000

6 M 63154574
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 

250/100 °C 48/40 mm
m 2,000 163,00 326,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"2 2,000

7 M 999110 Pozink. plech m2 11,000 250,00 2 750,00

VV 11 11,000

8 M 9991479 Izolace komponentů ve stanici soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

1 K 713463216
Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry s Al fólií 

staženými Al páskou 1x D do 100 mm
m 15,000 118,00 1 770,00

2 M 63154050
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 

250/100 °C 108/80 mm
m 15,000 701,00 10 515,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"15 15,000

9 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 0,085 1 100,00 93,50

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 1 879 309,48

10 K 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 21,000 125,00 2 625,00

11 M 999136 Orientační štítky na potrubí ks 21,000 140,00 2 940,00

43 M 9994043
Horkovodní komp. tlakově nezávislá PS horká voda-

voda ÚV=848 kW,TV=185 kW vč. zás.TV 1000 l 
ks 1,000 1 871 676,00 1 871 676,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301,302"1 1,000

13 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 1,024 2 020,00 2 068,48

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 64 422,35

14 K 733121152
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 

středotlaké D 28x2,6
m 3,000 388,00 1 164,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"3 3,000

15 K 733121156
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 

středotlaké D 44,5x2,6
m 2,000 980,00 1 960,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)301"2 2,000

16 K 733121168
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 

středotlaké D 108x4,0
m 15,000 2 970,00 44 550,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)301"15 15,000

17 K 733123112
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 

přípojky z trubek ocelových hladkých D 28x2,6
kus 2,000 267,00 534,00

18 K 733123116
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 

přípojky z trubek ocelových hladkých D 44,5x2,6
kus 3,000 483,00 1 449,00

19 K 733123128
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 

přípojky z trubek ocelových hladkých D 108x4,0
kus 4,000 1 690,00 6 760,00

20 K 733124124
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 

přechodů z trubek hladkých kováním DN 100/65
kus 2,000 1 800,00 3 600,00

21 K 733141105 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových DN 100 kus 2,000 1 760,00 3 520,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)301,302"2 2,000

22 K 733190217 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6 m 5,000 13,20 66,00

23 K 733190232
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 

do D 133x5,0
m 15,000 35,30 529,50

D.1.4.2-Vytápění,Rekonstrukce PS v Domově seniorů Havířov, středisko Luna

Ha_PS_DS_mont_HV - Rozvod horké vody-montáž

Strana 15 z 25



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 

do 6 m
t 0,187 1 550,00 289,85

D 734 Ústřední vytápění - armatury 40 261,44

25 K 734109312 Montáž armatury,  PN 25-40 DN 20 soubor 4,000 1 080,00 4 320,00

26 M 999100
Ocelový kulový kohout, napojení - přivařovací 

konec/přivařovací konec, Pn 40, Dn 20 
ks 4,000 1 200,00 4 800,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)301,302"4 4,000

27 K 7341093121 Montáž měřiče spotř.tepla do stanice soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

28 K 734109313 Montáž armatury PN 25-40 DN 40 soubor 4,000 1 570,00 6 280,00

29 M 999101
Ocelový kulový kohout, napojení - přivařovací 

konec/přivařovací konec, Pn 40, Dn 40 
ks 4,000 1 200,00 4 800,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)301,302"4 4,000

30 K 734109316 Montáž armatury, PN 25-40 DN 80 soubor 4,000 3 520,00 14 080,00

31 M 999954
Ocelový kulový kohout, napojení - přivařovací 

konec/přivařovací konec, Pn 40, Dn 80
ks 4,000 1 200,00 4 800,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)301-304"4 4,000

32 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,162 1 120,00 181,44

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 22 950,00

33 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 1 500,000 15,30 22 950,00

D 767 Konstrukce zámečnické 3 317,35

34 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí kg 15,000 153,00 2 295,00

35 M 9991911 Závěsy a uložení potrubí soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

VV "pro celou PS"1 1,000

36 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,015 1 490,00 22,35

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 462,00

37 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 

DN do 50 mm
m 5,000 21,20 106,00

38 K 783614661
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 

DN do 100 mm
m 15,000 40,70 610,50

39 K 783615551
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 

50 mm
m 5,000 22,20 111,00

40 K 783615561
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 

100 mm
m 15,000 42,30 634,50

D OST Ostatní 22 400,00
41 K 9930 Topná zkouška h 72,000 200,00 14 400,00

42 K 99301 Pomocné práce při montáži h 40,000 200,00 8 000,00

VV "předpoklad"40 40,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov-Šumbark,Lidická 1200/52c Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 286 39 782

DIČ: CZ28639782

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 66 869,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 66 869,28 21,00% 14 042,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 80 911,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Ha_PS_DS_mont_otopná - Rozvod otopné vody-montáž
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov-Šumbark,Lidická 1200/52c Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 66 869,28

PSV - Práce a dodávky PSV 66 869,28

    713 - Izolace tepelné 7 836,22

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 58 483,50

    734 - Ústřední vytápění - armatury 549,56

Ha_PS_DS_mont_otopná - Rozvod otopné vody-montáž

D.1.4.2-Vytápění,Rekonstrukce PS v Domově seniorů Havířov, středisko Luna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov-Šumbark,Lidická 1200/52c Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 66 869,28

D PSV Práce a dodávky PSV 66 869,28

D 713 Izolace tepelné 7 836,22

1 K 713463216
Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry s Al fólií 

staženými Al páskou 1x D do 100 mm
m 12,000 118,00 1 416,00

2 M 63154034
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 

250/100 °C 108/60 mm
m 12,000 528,00 6 336,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"12 12,000

3 M 28355324 páska lepící AL folie, pro tepelně izolační pásy m 12,000 3,81 45,72

4 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 0,035 1 100,00 38,50

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 58 483,50

5 K 733123128 Napojení na KPS D 108x4,0 kus 4,000 1 690,00 6 760,00

6 K 733141105 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových DN 100 kus 2,000 1 760,00 3 520,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301,302"2 2,000

7 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí do DN 40 m 3,000 12,00 36,00

8 K 733190232 Zkouška těsnosti potrubí přes D 89x5,0 do D 133x5,0 m 12,000 35,30 423,60

9 K 733191902 Montáž potrubí D 12 m 1,000 226,00 226,00

10 M 9993275 Trubka z nelegované oceli 12x1,2 m 1,000 100,00 100,00

VV "TZ"1 1,000

11 K 733192922 Montáž potrubí D 76 m 18,000 513,00 9 234,00

12 M 9993652 Trubka z nelegované oceli 76x2 m 18,000 700,00 12 600,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b-01,02"18 18,000

13 K 733192928 Montáž potrubí D 108 m 12,000 686,00 8 232,00

14 M 9993276 Trubka z nelegované oceli 108x2 m 12,000 1 000,00 12 000,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"12 12,000

15 M 9993277 Oblouk 90st. z nelegované oceli 108 ks 4,000 500,00 2 000,00

16 M 9993278 Redukční tvarovka z nelegované oceli 108x88,9 ks 4,000 800,00 3 200,00

VV "nutno upřesnit při dodání kompaktní stanice"4 4,000

17 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 

do 6 m
t 0,098 1 550,00 151,90

D 734 Ústřední vytápění - armatury 549,56

18 K 734209102 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 kus 2,000 33,10 66,20

19 M 55114174
kohout kulový PN 42 T 185°C plnoprůtokový nikl páčka 

3/8" červený
kus 2,000 240,00 480,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-302"2 2,000

20 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,003 1 120,00 3,36

D.1.4.2-Vytápění,Rekonstrukce PS v Domově seniorů Havířov, středisko Luna
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov-Šumbark,Lidická 1200/52c Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 286 39 782

DIČ: CZ28639782

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 480,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 480,32 21,00% 4 510,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 991,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

D.1.4.2-Vytápění,Rekonstrukce PS v Domově seniorů Havířov, středisko Luna

Ha_PS_DS_mont_SV - Rozvod studené vody

EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov-Šumbark,Lidická 1200/52c Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 480,32

PSV - Práce a dodávky PSV 21 480,32

    713 - Izolace tepelné 6 351,74

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 15 128,58

Ha_PS_DS_mont_SV - Rozvod studené vody

D.1.4.2-Vytápění,Rekonstrukce PS v Domově seniorů Havířov, středisko Luna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov-Šumbark,Lidická 1200/52c Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21 480,32

D PSV Práce a dodávky PSV 21 480,32

D 713 Izolace tepelné 6 351,74

1 K 713463215
Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry s Al fólií 

staženými Al páskou 1x D do 50 mm
m 14,000 111,00 1 554,00

2 M 63154607
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 

250/100 °C 76/50 mm
m 14,000 337,00 4 718,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"14 14,000

3 M 28355324 páska lepící AL folie, pro tepelně izolační pásy m 14,000 3,81 53,34

4 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 0,024 1 100,00 26,40

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 15 128,58

5 K 722176118 Montáž potrubí plastové do D 75 mm m 14,000 546,00 7 644,00

6 M 28615146 Potrubí PPR PN 16 D 75x10,3 m 14,000 448,00 6 272,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"14 14,000

7 K 722190403 Napojení na zásobník, potrubí a stanici kus 2,000 590,00 1 180,00

8 K 998722102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 

do 12 m
t 0,045 724,00 32,58

D.1.4.2-Vytápění,Rekonstrukce PS v Domově seniorů Havířov, středisko Luna
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov-Šumbark,Lidická 1200/52c Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 286 39 782

DIČ: CZ28639782

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 67 268,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 67 268,08 21,00% 14 126,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 81 394,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

D.1.4.2-Vytápění,Rekonstrukce PS v Domově seniorů Havířov, středisko Luna

Ha_PS_DS_mont_TV - Rozvod teplé vody

EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov-Šumbark,Lidická 1200/52c Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 67 268,08

PSV - Práce a dodávky PSV 67 268,08

    713 - Izolace tepelné 19 921,16

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 47 346,92

Ha_PS_DS_mont_TV - Rozvod teplé vody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov-Šumbark,Lidická 1200/52c Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 67 268,08

D PSV Práce a dodávky PSV 67 268,08

D 713 Izolace tepelné 19 921,16

1 K 713463215
Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry s Al fólií 

staženými Al páskou 1x D do 50 mm
m 12,000 111,00 1 332,00

2 M 63154607
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 

250/100 °C 76/50 mm
m 12,000 337,00 4 044,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"12 12,000

3 K 713463216
Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry s Al fólií 

staženými Al páskou 1x D do 100 mm
m 24,000 118,00 2 832,00

4 M 63154033
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 

250/100 °C 89/60 mm
m 14,000 417,00 5 838,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"14 14,000

5 M 63154035
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 

250/100 °C 114/60 mm
m 10,000 565,00 5 650,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"10 10,000

6 M 28355324 páska lepící AL folie, pro tepelně izolační pásy m 36,000 3,81 137,16

7 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 0,080 1 100,00 88,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 47 346,92

8 K 722176118 Montáž potrubí plastové do D 75 mm m 12,000 546,00 6 552,00

9 M 999158 Potrubí PPR 75x10,3, Pn 20 m 12,000 360,00 4 320,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"12 12,000

10 K 722176119 Montáž potrubí plastové do D 90 mm m 14,000 667,00 9 338,00

11 M 999159 Potrubí PPR 90x12,3, Pn 20 m 14,000 550,00 7 700,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"14 14,000

12 K 722176120 Montáž potrubí plastové do D 110 mm m 10,000 797,00 7 970,00

13 M 999160 Potrubí PPR 110x15,1, Pn 20 m 10,000 730,00 7 300,00

VV "TZ,v.č.D.1.4.b)-301"10 10,000

14 K 722190403 Napojení na zásobník, potrubí a stanici kus 7,000 590,00 4 130,00

15 K 998722102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 

do 12 m
t 0,051 724,00 36,92

D.1.4.2-Vytápění,Rekonstrukce PS v Domově seniorů Havířov, středisko Luna

Ha_PS_DS_mont_TV - Rozvod teplé vody
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