
MO evid. č. smi.: 6440-0429-2023-020

SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0429-2023-020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: I
- ve věcech technických:
- ve věcech BOZP na st
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: PS 0429 Žatec, Lva Tolstého 969, 438 01 Žatec
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. STAVMAX Group s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn.: C 395 86

Průmyslová 10, Vernéřov, 431 51 Kláštrec nad Ohří
060 80 090
CZ06080090
ČSOB, a.s.
279057740/0300
Jiří Bezděk, jednatel

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: J
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: 2mcie4h
Adresa pro doručování: STAVMAX Group s.r.o., Průmyslová 10, Vernéřov, 431 51 Kláštrec nad Ohří
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení §
31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu
o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení stavebních oprav SO 001, VŠZ Eduard v Jáchymově s cílem
zajištění řádného stavebně technického stavu objektu.
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Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „ PS 0429 
- Stavební práce na opravě SO 001, VŠZ Eduard v Jáchymově“, kterým se rozumí souhrn 
následujících plnění:

2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k 
provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými 
právními předpisy.

2.1.2. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný 
provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.

2.1.3. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 5 pracovních dnů po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 
0429 - Stavební práce na opravě SO 001, VŠZ Eduard v Jáchymově“, s.č. 
N006/23/V00007511, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je 
nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně 
oplocení oddělující stavební prostor od veřejných prostorů) a provedení veškerých prací, které 
jsou vyvolány prováděním díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech 
poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty 
cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které 
sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci 
zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by 
neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, které jsou nutné k 
řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu 
této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé
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práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídce nejsou nutné k řádnému 
provedení díla, (dále jen „méněpráce“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním 
deníku (tzn., že jejich rozsah musí být jednoznačně vyčíslen). Neprovedení méněprací může 
být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických a 
po uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

1.991.285,59Kč bez DPH 
2.409.455,56Kč s DPH

(Slovy:Dvamilionyčtyřistadevěttisícčtyřistapadesátpět 56/100 korun českých).
3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 

poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 418.169,97Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy 
činí2.409.455,56Kč.

3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a 
nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.

3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, 
ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat 
pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány ani fakturovány.

3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této 
smlouvy.

3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací;

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si
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v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště.
4.3. Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 90 

kalendářích dnů od účinnosti smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě 
uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést 
vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření 
smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na 
straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: pouze v pracovní dny od 6:00 - do 20:00 hod., soboty, neděle a státní svátky 
od 7:00 - do 20:00 hod. pouze po dohodě s velitelem vojenského objektu.

4.5. Místem plnění je areál ve správě PS 0429 Žatec
- vojenský objekt: CE: 03-16-24 - VŠZ Eduard v Jáchymově
- stavební objekt: I.č. 001 - Školící zařízení Eduard, v k.ú. Jáchymov, obec Jáchymov, p.č. st. 
1599/1 zapsáno na LV č. 14 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem 
v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) vykonává 
za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem díla a 
vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně 
informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro 
realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých 
k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na 
stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu
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s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního 
úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě 
provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li 
objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany 
zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v areálu objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, 
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních 
rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich 
opětovným zakrytím provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí 
dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od veřejných 
prostor.

5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do 
ukončení díla, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení 
díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, provedení a výsledky 
zkoušek a měření, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení 
staveniště. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které 
mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním 
deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků 
smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný všem 
oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a 
potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují 
oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla 
originál stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.12. Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat 
kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel 
prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně
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prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušení 
a počátek lhůty přerušení prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci 
technické je k tomuto zápisu o přerušení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být 
odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním 
deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.13. Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací 
pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady v 
dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání 
zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po 
zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických 
a o přerušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit 
provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí 
odůvodnění přerušení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze 
části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se nevhodnost 
netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušení 
prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci 
objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.

5.14. V případě, že dojde k prodlení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.13. této smlouvy 
nebo neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků 
smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.

5.15. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.16. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.17. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.18. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.19. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.20. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2022), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.21. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za
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případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
5.22. Při provádění díla zhotovitel:

- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby 
nedošlo k jejich poškození;

- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, 
do ostatních pater (plachty apod.);

- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby byly 
prostory připraveny k užívání.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů 
materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel 
příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou.

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a 
uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. 
místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0429 Žatec) 
pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami 
upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí 
staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) 
datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně 
dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný 
zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, záruční listy, prohlášení o shodě dle 
platných právních předpisů;
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících 
řádné provedení díla dle platných právních a technických norem, a požadavků této smlouvy;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na 
jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn 
záznam do stavebního deníku.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla.
Po provedené prohlídce bude dílo:
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a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 
podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo

b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, 
zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení 
objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených 
prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10 
dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
smlouvy.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za 
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém 
případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která 
bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel 
obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude
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nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému 
správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 5.600.000,- Kč. Smlouvu o 
pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 
dnů od účinnosti této smlouvy.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a 
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
jejich vyúčtování.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení plnění stavebních
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prací sjednaný v čl. 4.1. a čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 11.000,- 
Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.3. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 11.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 11.000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 11.000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.6. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 11.000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.17. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 448.000,- Kč.

11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi, je 
zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

11.12. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání
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12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může 
být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro 
dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 
pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského 
průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
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c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 
schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 5 pracovních dnů; 
neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;

d) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
f) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do 

stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 
doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění 
právních povinností pro naplnění smlouvy.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.
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14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsaných oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 6 
Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 15 
Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3

V Klášterci nad Ohří dne

Jiří
Digitálně 
podepsal Jiří 
Bezděk

BezděkDatum: 
2023.05.15 
13:11:31 +02'00'

za zhotovitele

Jiří Bezděk 
jednatel

Ing.

Zdenko

Digitálně 
podepsal Ing. 
Zdenko Pohranc 
Datum:

V Praze dne.... Pohra nc 202339.04521+802.001

za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc 
Vedoucí oddělení provozu Praha 

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
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MINISTERSTVO OBRANY CR
AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60 162 694
Provozní středisko 0429, Lva Tolstého 969, Žatec PSČ 438 01

Příloha č. 1
Počet listů: 6

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

Akce: PS 0429 - Stavební práce na opravě SO 001, VŠZ

Eduard v Jáchymově

Číslo centrální evidence: 03-16-24

Vojenský areál: VŠZ Eduard v Jáchymově
Stavební objekt: 059 - Školící zařízení Eduard

Katastrální území: Jáchymov

Kraj: Karlovarský

Charakter stavby: Oprava

Objednavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12
PRAHA 1

Vypracoval:

Datum: 03/2023
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PS 0429 - Stavební práce na opravě SO 001, VŠZ Eduard v Jáchymově

Objekt VŠZ Eduard je součástí obce Nové Město, k.ú. Jáchymov v Krušných horách, v prostoru
zrušeného dolu Eduard. Zařízení je situováno v zalesněném svahu při místní obslužné komunikaci,
klesajícímu severozápadním směrem k biatlonovému areálu.

Školící zařízení je umístěno v původním objektu, založeném na obdélníkovém půdorysu. Objekt je
dvoupodlažní, zastřešený nízkým sedlovým krovem. Suterén objektu je zapuštěn do svahu. Přístup do
přízemí objektu je přes pozdější dostavbu zádveří při severovýchodním štítu objektu, druhý suterénní
vstup doplněný rampou se zastřešením je z jihozápadního štítu objektu.

Vnitřní prostory školícího zařízení prošly začátkem tohoto století celkovou rekonstrukcí. V objektu
jsou nyní situovány ubytovací pokoje, společná sociální zařízení, kuchyně, jídelna, společenské
místnosti, lyžárna, technická místnost. Funkčnost objektu byla zajištěna vybudováním čistírny
odpadních vod a vodovodní přípojkou. Vytápění je zajištěno ústředním topením s elektrokotelnou.

Předmětem opravy je sanace vlhkosti deformovaných podlah suterénu objektu, výměna
umyvadel pokojů přízemí včetně opravy keramického obložení stěn, výměna umyvadlových
baterií a výměna osvětlovacích těles. Navržená oprava navazuje na sanaci vlhkosti suterénu
sociálních zařízení, která byla stejným způsobem provedena již v roce 2020.

Popis prováděných prací:
Příprava:

Oprava podlah a navazujících konstrukcí v prostorách suterénu bude realizována přes samostatný
vstup suterénu v jihozápadním štítu objektu. Rozsah opravy je vymezen podlažím suterénu, konkrétně
podlahami chodeb, pokojů, herny, lyžárny, kanceláře, předsíně a sprchy. Sanace podlah sociálních
zařízení a sauny byla provedena již v roce 2020, do opravy není dále zahrnuta níže umístěná podlaha
elektrokotelny a prostory schodišť. Již sanované prostory a vstupy do patra objektu budou uzamčeny.
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Oprava bude realizována v součinnosti s VU 1762, který plánuje obnovu zařízení pokojů, případně
bude stávající zařízení pokojů sestěhováno do prvotně opravených prostorů chodeb, herny a lyžárny.

Křídla vnitřních dveří budou vysazeny a uloženy, prahy dveří budou odstraněny. Bude provedeno
sejmutí podlahové krytiny, včetně okrajových lišt.

Výměna umyvadel pokojů přízemí včetně úprav připojovacích rozvodů, opravy keramického
obložení stěn, výměna umyvadlových baterií a výměna osvětlovacích těles.
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Původní umístění umyvadel pokojů přízemí bylo s ohledem na zařízení pokojů realizováno 
nešťastně. Umyvadla jsou situována v rohu místnosti s přístupem u podélné stěny pokojů. Prostor pro 
mytí takto situovaných umyvadel omezuje prostor pokoje pro případné umístění skříní nebo jiného 
nábytku. Při výměně umyvadel budou nová umyvadla osazena přes roh - tedy otočená o 90°.

Oprava bude zahájena demontáží dávkovačů mýdla, ručníkových věšáků, zrcadel a bodového nad 
umyvadlového osvětlení.

Bourací práce:
Deformace podlah suterénu jsou způsobeny zemní vlhkostí, která narušila podkladní vrstvu 

z impregnovaných OSB desek. Dochází zde k průhybu podlah, v prostoru sprchy k odtržení keramické 
dlažby podlah a navazujícího keramické obkladu stěn. Předpokladem opravy podlah je kromě jejich 
nové konstrukce, také výměna podlahových krytin, oprava dlažeb a navazujících keramických obkladů 
a navazujících konstrukcí sádrokartonových předstěn.

V průběhu bourání nášlapných a podkladních podlahových vrstev, zůstanou předstěny vyvěšeny 
v prostoru.

Po vybourání nášlapných vrstev podlah (keramická dlažba, impregnované OSB desky), budou 
vyřezány předpokládané polštáře z dřevěných hranolů a vybrána štěrková vrstva o předpokládané 
tl.150 mm až na předpokládanou stávající hydroizolaci. Případné rozvody v podlaze zůstanou 
zachovány (sprchová gula).

Po demontáži umyvadle pokojů v přízemí bude provedeno odstranění stávajících keramických 
obkladů. Umyvadla, včetně obkladů jsou osazena na sádrokartonových předstěnách. Lze předpokládat, 
že s odstraněním keramických obkladů, bude poškozen i stávající obklad ze sádrokartonových desek.

Sanace vlhkosti podlah:
Sanace vlhkosti podlah je navržena hydroizolací z plastových segmentů (tvarovek 580x580x100 mm 

např. GUTTADRYTEK -IGLU), která vytvoří v podlaze provětrávanou mezeru. Na obnaženou 
podlahu - hydroizolaci podlah bude provedeno vyskládání segmentových tvarovek. Takto vytvořená 
provětrávaná mezera bude přebetonována betonem C20/25 do výše 50 mm nad plastové tvarovky. Do 
betonové vrstvy bude vložena ocelová výztužná síť 5x5/150x150. Dilatace podlah bude zajištěna po 
obvodě místností vloženým pásem z mirelonu. Případné stávající rozvody v podlaze budou nyní 
uloženy v provětrávané mezeře, konstrukce podlahy bude provedena případně i pod vyvěšenými 
příčkami.
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Vrchní nášlapná vrstva betonu 4-5 cm 
nebo montovaná podlaha.

Tepelná Izolace min. 10 cm.

Železobetonová deska 4-6 cm
- Třída betonu C20/25.
- Armovací síť obvykle 0 5 s oky 15x15 cm.

Tvarovky Iglú výška dle výběru
- Platí pravidlo, že čím vyšší tvarovka,

tím větší má provětrávaná dutina kontakt 
s obvodovou zdí a vzduch kolem ní může 
také snadněji proudit.

Podkladový štěrk 5-10 cm (dle podloží).
- Frakce 8/16, hutněný vibrační deskou 

postupně po 2 cm.

Původní urovnaná zemina.

Předstěny, podlahy, rozvody vody, kanalizace a elektro, malby, zárubně, prahy:
Případně poškozené obložení sádrokartonových předstěn, bude nově opláštěno impregnovanými 

sádrokartonovými deskami tl. 12,5 mm.
Opravené podlahy suterénu budou upraveny samonivelační stěrkou, na kterou bude položena 

podlahová krytina z vinylového PVC. Spoje krytiny budou svařeny, po obvodě místností bude 
instalována soklová lišta.

Podlaha lyžárny, podlaha a stěny prostoru sprchy budou upraveny adhezním můstkem a ošetřeny 
dvousložkovou hydroizolační stěrkou. V koutech a rozích bude použita těsnící páska.

Na podlaze sprchy bude do flexibilního lepidla položena nová keramická slinutá neglazovaná dlažba, 
stěny budou obloženy vnitřním keramickým obkladem do flexibilního lepidla. Plochy upravené 
dlažbou a obložením budou přespárovány.

V prostoru lyžárny bude položena průmyslová pryžová podlahovina s penízkovým vzorem.
Kovové zárubně dveří budou ošetřeny ochranným nátěrem. Bude provedeno osazení nových 

dubových lakovaných prahů.

Pro umyvadla pokojů přízemí budou provedeny úpravy stávajících rozvodů vody a kanalizace, tak 
aby bylo možné provést osazení umyvadel přes roh pokoje. Poškozené obložení sádrokartonových 
předstěn bude nahrazeno novým z impregnovaných sádrokartonových desek tl. 12,5 mm.

Stěna za a na boční straně umyvadel bude izolována nátěrem, případně stěrkou ve dvou vrstvách. 
Bude proveden keramický obklad do flexibilního lepidla s přespárováním. Na okrajích a rozích 
obložení budou osazeny zakončovací plastové profily.

Současně s výměnou umyvadel, by měl VU 1762 realizovat výměnu zařízení pokojů přízemí, Nově 
osazené umyvadlo by mělo být vestavěno do nábytkové stěny. Umyvadlo bude doplněno stojánkovou 
pákovou baterií s napojením na pod umyvadlové rohové kohouty přes pancéřové hadičky.
Zápachová uzávěrka (sifon) by dle požadavků VÚ měla být v chromovém provedení.

Původní nad umyvadlové bodové osvětlení bude nahrazeno novým koupelnovým osvětlením zrcadla 
LED 15W, IP 44, 230V, energet. třída A+, denní bílá 4000K, provedení kov-plast lesklý chrom, 
42x121x760 mm. Stávající přívod bude upraven. Správnost provedení bude doloženo revizní zprávou 
elektro.

Veškeré prostory suterénu a přízemí dotčené stavebními úpravami, dále pak chodby, schodiště, 
jídelna a společenská místnost patra budou nově vymalovány. Podklad bude řádně omyt s odmaštěním, 
penetrován a dvojnásobně bíle vymalován ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných.
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Výměna osvětlovacích těles v přízemí objektu:
V prostorách chodeb a jídelen bude provedena výměna stávajících stropních bodových přisazených

osvětlovacích těles. Původní dosloužilá tělesa budou nahrazeny stropními přisazenými osvětlovacími
tělesy LED, 16W, IP 20, 230V, energet. třída A++/A+, studená bílá 4100K, provedení plast, průměr 36
cm, barva bílá. Správnost provedení bude doloženo revizní zprávou elektro.

Součinnost:
Navržené opravy budou realizován v součinnosti s VÚ 1762, který zajistí přerušení výcviku na

dobu realizace oprav. Zároveň během realizace oprav plánuje útvar výměnu vnitřního zařízení
(nábytku) objektu.

Poznámka:
Požadované standardy provedení a standardy použitých výrobků a konstrukcí jsou specifikovány ve

výkazu výměr a to uvedením konkrétního referenčního výrobku s požadovanými standardními
vlastnostmi. Těmito konkrétními výrobky je definován minimální požadovaný standard a v cenové
nabídce dodavatele můžou být tyto výrobky nahrazeny i výrobky nebo technologiemi jinými,
minimálně však se stejnými standardními vlastnostmi. Změny technologií, případně výrobků za jiné,
předem neuvedené v nabídce dodavatele, jsou bez předchozího projednání a souhlasu osob
vykonávajících na stavbě technický dozor nepřípustné.

Úklid:
Po dokončení všech prací budou dotčené prostory uklizeny, bude provedeno odstranění zakrývacích

fólií - textílií. Veškeré výplně otvorů, světla, otopná tělesa a ostatní zařizovací předměty budou
vyčištěny - omyty. Okenní otvory budou omyty i na straně exteriéru. Podlahy s textilní podlahovou
krytinou budou důkladně vysáty průmyslovým vysavačem. Podlahy s keramickou dlažbou a
podlahovou krytinou z PVC budou vyčištěny - omyty.

Odpady:
Veškeré vzniklé odpady ze stavebních oprav a instalačních prací budou likvidovány odvozem

na skládku k tomu určenou.
Druhotné suroviny, které se vyskytnou v průběhu realizace, zůstávají majetkem objednatele.

Kovový odpad bude dodavatelem odvezen na místo určené zadavatelem (Kasárna kpt. Jasioka
Žatec CE 04-28-01).

Pracovní doba, sociální zařízení, bezpečnost práce:
Pracovní doba bude upřesněna v době realizace s uživateli objektů. Předpokládá se možnost pracovat

v pracovní dny od 6.00 do 20.00, soboty, neděle a státní svátky od 7.00 do 20.00 hod. pouze po dohodě
s velitelem vojenského objektu.

Vybraný zhotovitel požadovaných oprav si zajistí mobilní hygienické zařízení, pokud se nedohodne
s uživateli objektu na možnosti využití některého sociálního zařízení interiéru. Případné napojení na
energie je možné po uzavření smlouvy přímo v areálu.

Je třeba dodržet všechny požadavky pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při provádění
stavebních pracích. Práce budou prováděny uvnitř vojenského areálu a za plného provozu.

V Žatci dne 30. 3. 2023

vypracoval:
stavební technik Provozního střediska 0429 Žatec
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MINISTERSTVO OBRANY ČR 
AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60 162 694 
Provozní středisko 0429, Lva Tolstého 969, Žatec PSČ 438 01

Ev.č.: SpMo 23157/2023-6440 Příloha číslo: 2 
Počet listů: 15

Cenová nabídka

Akce: PS 0429 - Stavební práce na opravě SO 001, VŠZ Eduard v Jáchymově
Vojenský areál: 03-16-24
Stavební objekt: 001 - Školící zařízení Eduard
Investor: Česká republika - Ministerstvo obrany

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 
Hradební 772/12 
PRAHA 1

Vypracoval:
Datum:



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 91-03-16-24-01
Stavba: PS 0429 - Stavební práce na opravě SO 001

KSO: CC-CZ:
dd. mm. rrrrMísto: VáZ Eduard v Jáchymově Datum:

Zadavatel: IČ: 60162694

ČR MO.zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec DIČ: CZ60162694

Uchazeč: IČ: 06080090
STAVMAX Group s.r.o. DIČ: CZ06080090

Projektant: IČ: 60162694

ČR MO.zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec DIČ: CZ60162694

Zpracovatel: IČ: 60162694

ČR MO.zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec DIČ: CZ60162694

Poznámka:

Cena bez DPH 1 991 285,59

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 1 991 285,59 418 169,97

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 409 455,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Uchazeč

Jiri

Bezděk

Digitálně podepsal
Jiří Bezděk

Datum: 2023.05.15
13:18:28 +02'00'

Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 91-03-16-24-01

Stavba: PS 0429 - Stavební práce na opravě SO 001

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel:

Zadavatel: ČR MO.zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o.

Místo: VSZ Eduard v Jáchymově

ČR MO.zast.AHNM Praha- 
PS 0429 Žatec 
ČR MO.zast.AHNM Praha- 
PS 0429 Žatec-

dd. mm. rrrr

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

91-03-16- 
24-01 PS 0429 - Stavební práce na opravě SO 001

1 991 285,59 2 409 455,56

1 991 285,59 2 409 455,56
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PS 0429 - Stavební práce na opravě SO 001

KSO: CC-CZ:
Místo: VSZ Eduard v Jáchymově Datum: dd. mm. rrrr

Zadavatel: IČ: 60162694

ČR MO.zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec DIČ: CZ60162694

Uchazeč: IČ: 06080090

STAVMAX Group s.r.o. DIČ: CZ06080090

Projektant: IČ: 60162694

ČR MO.zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec DIČ: CZ60162694

Zpracovatel: IČ: 60162694

ČR MO.zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec DIČ: CZ60162694

Poznámka:

Cena bez DPH 1 991 285,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

oph základní 1 991 285,59 21,00% 418 169,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 409 455,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

1 • vx

Jiri

Bezděk

Digitálně podepsal

Jiří Bezděk

Datum: 2023.05.15
13:17:01 +02'00'

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PS 0429 - Stavební práce na opravě SO 001

Místo: VSZ Eduard v Jáchymově

Zadavatel: ČR MO.zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: dd. mm. rrrr

Projektant:

Zpracovatel:

ČR MO.zast.AHNM
Praha-PS 0429
ČR MO.zast.AHNM
Praha
Žatec

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládáni

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

735 - Ústřední vytápěni - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 991 285,59

-------------------------- —-----
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PS 0429 - Stavební práce na opravě SO 001

Místo: VSZ Eduard v Jáchymově

Zadavatel: ČR MO.zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o.

Datum: dd. mm. rrrr

Projektant:

Zpracovatel:

ČR MO.zast.AHNM
Praha-PS 0429
ČR MO.zast.AHNM
Praha
Žatec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 991 285,59

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládáni
.....

1 K

—

113311171
Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20
m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie

m2 308,360

w 5,1*4,5+1,6*21,85+1,6*7,9+6,7*4,7 102,040

w 4,8*(3,0+2,0+3,9+2,6+3,6+2,6+2,8+2,8) 111,840

w 4,8*(7,65+6,75+2,5+2,2) 91,680

w 1,6*1,75 2,800

w suterén chodby,pokoje,herna,lyžárna,kancelář,předsíň,sprcha

w Součet 308,360

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační,

2 K 213141111 odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní m2 308,360

v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

w 308,360 308,360

w dtto odstranění geotextilií...

geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP
3 M 69311006 m2 354,614

pevnost v tahu 15kN/m
w 308,36*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 354,614

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků nai....i
• 4 K 631311115 m3 24,668

prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

w
---- _ —'

(5,1*4,5+1,6*21,85+1,6*7,9+6,7*4,7)*0,08 8,163

w 418*(3,0+2,0+3,9+2,6+3,6+2,6+2,8+2,8)*0108 8,947

w 4,8*(7,65+6,75+2,5+2,2)*0,08 7,334

w 1,6*1,75*0,08 0,224

w suterén chodby,pokoje,herna.lyžárna,kancelář,předsíň,sprcha

w Součet 24,668

5 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,648

w 308,360*0,0021 0,648

w dtto odstranění geotextilií..._________ ___ __
Potěr cementový samonivelačni ze suchých směsí

6 K 632451107 m2 308,360
tloušťky přes 15 do 20 mm_____________
308,360w

. .........-
308,360

w dtto odstranění geotextilií...

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní

7 K 978059541 omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 28,860

w 7*(0,5+1,0)*1,6 16,800

w pokoje přízemí

w 2*(1,6+1,75)*1,8 12,060

w
w

suterén sprcha

Součet 28,860

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo

8 K 965081213 mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 2,800

w 1,6*1,75 2,800

w suterén sprcha

l Q K 965042131
I Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do

m3 0,335
100 mm, plochy do 4 m2

w (1,6+1,75)*0,1 0,335

w suterén sprcha

10 K 965082933
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného m3 46,254
násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2

w 308,360*0,15 46,254
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w dtto odstraněni geotextilií...

D 997 Přesun sutě

11 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m svisle s omezenim mechanizace
pro budovy a haly výšky do 6 m

t 81,321

12 K 997211612
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní
prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

t 81,321

13 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 81,321

14 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3 984,729

w
w

81,321*49

celkem 50 km
3 984,729

15 K 997013609

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu,
cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 01 07

t 2,797

w 1,962+0,098+0,737 2,797

16 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 2,098

w 0,247+0,208+0,014+0,856+0,009+0,764 2,098

17 K 997013655
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 05 04

t 64,756

18 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 170 201

t 11,638

w 11,604+0,034 11,638

19 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 170 203

t 0,016

w 0,012+0,004 0,016

20 K 997013901R Poplatek za recyklaci elektroinstalací a zařízení t 0,017

D 998 Přesun hmot

21 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 73,854

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z
22 K 711211133.GTA plastových segmentů do v 100 mm se zabetonováním

GUTTADRYTEK H 10 -100 mm
m2 308,360

w 5,1*4,5+1,6*21,85+1,6*7,9+6,7*4,7 102,040
w 4,8*(3,0+2,0+3,9+2,6+3,6+2,6+2,8+2,8) 111,840
w 4,8*(7,65+6,75+2,5+2,2) 91,680
w 1,6*1,75 2,800

w suterén chodby,pokoje,herna,lyžárna,kancelář,předsíň,sprcha

w Součet 308,360

23 M MLT. 100009101
pás termoizotační MIRELON 2mm šíře 1,1m bez
povrchové úpravy

m 78,650

w 2*(5,1 +4,5+1,6+21,85+1,6+7,9+6,7+4,7)/4 26,975

w 2*(4,8+3,0+4,8+2,0+4,8+3,9+4,8+2,6+4,8+3,6+4,8+2,6+4,8+2,
8+4,8+2,8)/4

30,850

w 2*(4,8+7,65+4,8+6,75+4,8+2,5+4,8+2,2)/4 19,150
w 2*(1,6+1,75)/4 1,675

w suterén chodby,pokoje,herna,lyžárna,kancelář, předsíň,sprcha-
dilatace po obvodě místností

w Součet 78,650

24 K 711191001
Provedení nátěru adhezního můstku na ploše
vodorovné V

m2 35,025

w 4,8*6,75+1,5*1,75 35,025
w suterén lyžárna,sprcha

25 M 58581220
můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící
hmoty kg 3,926

w 33,27141188251*0,118 'Přepočtené koeficientem množství 3,926
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 711191011 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S m2 12,060

w
w

2*(1,6+1,75)*1,8

suterén sprcha

12,060

27 M 58581220
můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící
hmotv

kg 1,423

w 12,06*0,118 'Přepočtené koeficientem množství 1,423

28 K 711199101

Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační
stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro dilatační a
styčné spáry

m 37,000

w
w

2*(4,8+6,75)+2*(1,6+1,75)+4*1,8

suteré lyžárna,sprcha

37,000

29 M 58581254 páska těsnicí k tekutým fóliím šířka 100 mm m 37,000

30 K 711191101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační
stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu

m2 35,025

w
w

35,025
dtto provedení adhezního můstku ...

35,025

31 M 24551275
stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem

pojená
kg 35,025

32 K 711192102
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační
stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na zdivu

m2 12,060

w
w

12,06
dtto provedení adhezního můstku ...

stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem
pojená

12,060

33 M 24551275 kg 12,060

34 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

t 12,747

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

35 K 721171803
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních
nebo připojovacích do D 75

m 5,600

w
w

7*0,8

pokoje přízemí

5,600

36 K 721173722
Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované
připojovací DN 40

m 8,400

w
w

7*1,2

pokoje přízemí

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

8,400

I ”

37 K 998721101 t 0,004

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

38 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 25 mm ..m 7,000

w
w

7*2*0,5

pokoje přízemí

7,000

39 K 722181812 Demontáž plstěných pásů z trub do 0 50 m 7,000

w
w

7*2*0,5

pokoje přízemí

7,000

40 K 722174002
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR)
svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8

m 16,800

w
w

7*2*1,2

pokoje přízemí

16,800

41 K 722181251

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového
polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných
spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního
průměru izolace DN do 22 mm

m 16,800

w
w

7*2*1,2

pokoje přízemí

16,800

42 K 722220152
Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR
6) DN 20 x G 1/2

kus 14,000

43

w
w

K 998722101

7*2

pokoje přízemí

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t

14,000

0,017

I

D 725 Zdravotechnika - zaňzovací předměty

44 I K 725990851R demontáž nástěnných zrcadel do 1 m2 plochy | kus 7,000

w
w

7

pokoje přízemí

7,000

45 K 725990856R
I '
demontáž nástěnných zrcadel do 1 m2 plochy kus 7,000

w
w

7
pokoje přízemí

7,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K 725990861R demontáž nástěnných zrcadel do 1 m2 plochy kus 14,000
w 2*7,0 14,000
w pokoje přízemí

47 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 7,000
w 7 7,000
w pokoje přízemí

48 K 725810811 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 14,000
w 14 14,000
w pokoje přízemí

49 K 725850800
Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích
dimenzí kus 7,000

w 7 7,000
w pokoje přízemí

50 K 725860811
Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací
předměty jednoduchých

kus 7,000

w 7 7,000
w pokoje přízemí

51 K 725210821
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
umyvadel

soubor 7,000

w 7 7,000
w pokoje přízemí

52 K 725219101R Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly soubor 7,000

53 M 64221003 umyvadlo keramické do nábytku bílé š 800mm kus 7,000

54 K 725861102R
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro
umyvadla DN 40

kus 7,000

55 K 725851325R Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové
bez přepadu G 5/4"

kus 7,000

56 K 725813111
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi
hadičky G 1/2

soubor 14,000

W 7*2 14,000
W pokoje přízemí

57 M IVR. 13601040 Flexi hadice k baterii (8x12) - 3/8"FxM 10; 40cm kus 14,000

58 K 725822611R Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 3,000

W 3 3,000
W ___ ___suterén-umýváma a wc M+Ž,sauna___________________ ____________

59 K 725291651R
Doplňky zařízení a koupelen dávkovač tekutého mýdla
na 350 ml

soubor 7,000

60 K 725291652R
Doplňky zařízení a koupelen nerezový bodový věšák
ručníků

kus 14,000

61 K 998725101
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t 0,211
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 735__________ Ústřední vytápěni - otopná tělesa ___ ___ _

62 K 735494812R
Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, uhříváků,

zásobníků a nádrží
soubor 1,000

63 K 735151811
Demontáž otopných těles panelových jednořadých
stavební délky do 1500 mm

kus 6,000

64 K 735291800
Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů,
konvektorů do odpadu

kus 18,000

W 6*3 18,000

65 K 735191903
Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím
vodou otopných těles ocelových nebo hliníkových

m2 5,400

W 6*1,5*0,6 5,400

66 K 735190921R Dodávka a montáž konzol, držáků,kotev otopných těles kus 18,000

W 6*3 18,000

67 K 735192921
Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných
těles panelových jednořadých do 1500 mm

kus 6,000

68 K 735191913R
Napuštění topné nemrznoucí směsi do otopného
systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků)

soubor 1,000

69 K 735191905 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa kus 50,000

70 K 998735101
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,004

D_ 741__________Elektroinstalace - silnoproud_______ ________ ________
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v

71 K 741371843
bytových nebo společenských místnostech se
standardní palicí (E27, T5, GU10) přisazených, ploše
přes 0,09 do 0,36 m2

kus 17,000

W 7+10 17,000

w pokoje přízemí nad umyvadly+různě po objektu
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w
w

76 M

77 M

78 K

34774302R

34774301R

998741101

D 762
79 ! K

w
w
w
w
w

7+10
pokoje přízemi nad umyvadly+různě po objektu

koupelnové osvětleni zrcadla LED 15W,IP 44, 230V
energet.třida A+,denní bílá 4000K,provedeni kov-plast
lesklý chrom, 42x121x780 mm
stropní přisazené LED svítidlo 16W,IP
20,230V,enrget.třida A++/A+,studená bílá
4100K,provedení plast,průměr 36cm,barva bílá

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Konstrukce tesařské

17,000

kus

kus

7,000

17,000

0,010

762814812

Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z
desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových m2 305,560

____________ apod.) I ..

80 | K (762522911

W

w

763

5,1*4,5+1,6*21,85+1,6*7,9+6,7*4,7
4,8*(3,0+2,0+3,9+2,6+3,6+2,6+2,8+2,8)

4,8*(7,65+6,75+2,5+2,2)
suterén chodby,pokoje,herna,lyžárna,kancelář, předsíň

Součet_________ _________________________

Podlahy tesařské vyřezání polštářů tl. do 100 mm

(47+2^8+2,8+2,6+3,6+2,6+3,9+2,0+3,Oj/O,8*6,7+(2,5+2,2+6,7

5+7,65+4,5)/0,8*4,8+7,9/0,8*1,6
suterén chodby,pokoje,herna,lyžárna,kancelář,předsíň

102,040

111,840
91,680

305,560

391,900

391,900

W

w

w

w

w

82 j K

w
w
T-

83 | M

w
w

763173111

59030729R

84 | K (763173131

w

7*(0,5+1,0)*1,6+7*(1,2*1,0)
pokoje přízemí
((4,5+2*21,85+2*7,9+2*6,7+4,7)+(4,8+2,0)+2*(4,8+7,65)+2*(4,
8+6,75)+2*(4,8+2,5)+2*(4,8+2,2)+2*(1,6+1,75))*0,25

suterén
chodby,pokoje,herna, lyžárna, lyžárna, kancelář,předsíň, sprcha-

do výše 25 cm od podlahy

Součet

Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce
ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo

7
pokoje přízemí
konstrukce pro uchyceni umyvadla s nástěnnými
bateriemi osová rozteč Cl/l/ profilů 450-625mm
7
pokoje přízemí

Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce
ze sádrokartonových desek držáku kohoutu

kus

25,200

43,050

68,250

7,000

7,000

kus

kus

7,000

7,000

7,000

7,000

W
w

W

7*(0,5+1,0)*1,6+7*(1,2*1,0)

pokoje přízemí
((4,5+2*21,85+2*7,9+2*6,7+4,7)+(4,8+2,0)+2*(4,8+7,65)+2*(4,

8+6,75)+2*(4,8+2,5)+2*(4,8+2,2)+2*(1,6+1,75))*0,25

25,200

43,050

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

72 K 741122211

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 21,000

w
w

7*3,0
pokoje přízemí nad umyvadly

21,000

73 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášťPVC
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 9,5mm
21*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

m 24,150

P

w 24,150

74 K 741130001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 42,000

w
w

7*2*3
pokoje přízemí světla nad umyvadly

42,000

I
' 75 K 741370002

Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů
bytových nebo společenských místností stropních
přisazených 1 zdroj se sklem

kus 17,000

81 K 763122811

Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze
sádrokartonových desek desek na nosné konstrukci, m2 68,250

opláštění jednoduché

85 M 59030752R
konstrukce pro uchycení výtokových ventilů,
sprchových růžič, pračkových a myčkových ventilů

kus 7,000

86 K 763121621
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž
desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm

m2 68,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w suterén chodby,pokoje,herna,lyžárna,kancelář,předsíň,sprcha-
do výše 25 cm od podlahy

w Součet 68,250

87 M 59030025 deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm m2 71,663
W 68,25*1,05'Přepočtené koeficientem množství 71.663

88 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých
nebo cementových stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,720

D 766 Konstrukce truhlářské

89 K 766691914

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s
případným uložením a opětovným zavěšením po
provedení stavebních změn dřevěných dveřních,
plochy do 2 m2

kus 38,000

W 2*19 38,000
W suterén

90 K 766662811
Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří
jednokřídlových kus 19,000

W 19 19,000
W suterén

91 K 766695212 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří
jednokřídlových, šířky do 100 mm

kus 19,000

W suterén

92 l/l 61187136 práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 72cm š 10cm kus 2,000

93 M 61187176 práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 92cm š 10cm kus 2,000

94 M 61187156 práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 82cm š 10cm kus 15,000

95 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,023

d 771__________ Podlahy z dlaždic______________________________ ____ ___________

K 771574114
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených
flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných m2 2,800
hladkých přes 12 do 19 ks/ m2

w
w

1,6*1,75

suterén sprcha
2,800

97 M 59761406.LSS dlaždice slinutá TAURUS COLOR, 198 x 198 x 9 mm m2 2,856

P

w

Poznámka k položce:
06 Light Grey, hladký, matný
2,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,856

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený
998771101 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,065

D 776 Podlahy povlakové

99 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 307,900

w

w

w
w

2*(S, 1 +4,5+1,6+21,85+1,6+7,9+6,7+4,7)

2*(4,8+3,0+4,8+2,0++4,8+3,9+4,8+2,6+4,8+3,6+4,8+2,6+4,8+
2,8+4,8+2,8)

2*(4,8+7,65+4,8+6,75+4,8+2,5+4,8+2,2)

suterén chodby,pokoje,herna,lyžárna,kancelář,předsíň

107,900

123,400

76,600

100 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez
podložky

m2 305,560

W 5,1*4,5+1,6*21,85+1,6*7,9+6,7*4,7 102,040
W 4,8*(3,0+2,0+3,9+2,6+3,6+2,6+2,8+2,8) 111,840

W 4,8*(7,65+6,75+2,5+2,2) 91,680

W suterén chodby,pokoje,herna,lyžárna,kancelář, předsíň
w Součet 305,560

101 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 305,560
W 305,560 305,560
w dtto demontáž lepených povlakových ...

102 K 776121112 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 305,560

W 305,560 305,560
w dtto demontáž lepených povlakových ...

103 K 776141112
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou
podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

m2 305,560

W
W

305,560

dtto demontáž lepených povlakových ...
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PČ Typ Kód

104 K ,776221111

w
w

105 M

w

106 K

w

w

107 KI
w
w

108 m\

w

109 K

w
w

110 M

w

111 K

D

112 K

w
w

113 K

28411141

776223112

776262111

27251021R

998776101

781131112

781474116

W

w
w
W

w
\114\ M |s9761038

w

115 K 781494111

w
W
w
w
w

116J K

w
w
w
w
w

1117! K

w
w

781494511

781491021

118 M 63465124

w
w

'119| K 998781101

D 783

120 783101203

w
w

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Montáž podlahovin z PVC lepením standardním
lepidlem z pásů standardních
305,560
dtto demontáž lepených povlakových ...

m2

PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž,
vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost
Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž <
0.10mm, protiskluznost R10

Z

305,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za

studená ___________________________________
(4,7+2,8+2,8+2,6+3,6+2,6+3,9+2,0+3,0+2,5+2,2+6,75+7,65+4

,5)*1,5+21,85+7,9
suterén chodby,pokoje,herna,lyžárna,kancelář,předsíň

Montáž lišt obvodových lepených

307,9
dtto odstranění sokllků ...

lišta soklová PVC 16x60mm

307,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž podlahovin z pryže lepením 2-složkovým

lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů

4,8*6,75

suterén lyžárna
podlahovina pryžová průmyslová s penízkovým vzorem
ti 4 mm,š. 1230 mm,černá
32,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

305,560

305,560

107,150

307,900

307,900

-t: 314,058

314,058

m2 32,400

32,400

m2 35,640

35,640

3,664

Dokončovací práce - obklady
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou
ve dvou vrstvách I

m2 |
20,160

7*(1,2+0,6)*1,6 20,160

pokoje přízemí ________________________ ___ ______ _
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických
lepených flexibilním lepidlem maloformátových
hladkých přes 25 do 35 ks/m2
7*(1,2+0,6)*1,6

m2 32,220

20,160

pokoje přízemí
2*(1,6+1,75)*1,8 12,060

suterén sprcha
Součet 32,220

obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2 m2 35,442

32,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství __________

Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové

35,442

m 18,400
lepené flexibilním lepidlem rohové
7*1,6 11,200

pokoje přízemí

4*1,8
suterén sprcha

7,200

Součet 18,400

Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové
lepené flexibilním lepidlem ukončovací
7*(1,6+1,2+0,6+1,6)

m 41,700

35,000

pokoje přízemí
2*(1,6+1,75)
suterén sprcha

6,700

Součet 41,700

j Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na
keramický obklad, plochy do 1 m2
7*0,2*0.8)

m2 6,720

6,720

pokoje přízemi
zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr m2 6,720
3210x2250mm
7*(1,2*0,8) 6,720

pokoje přízemí

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,652

Dokončovací práce - nátěry
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před

m2 2,394provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo

plátnem jemné
19*(0,02+0,1+0,02)*0,9 2,394

suterén prahy dveří
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

121 K 783138213
Lakovací nátěr truhlářských konstrukci dvojnásobný s
mezibroušením epoxidový

m2 2,394

w
w

2,394

dtto jemné obroušení...
2,394

122 K 783301303
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před
provedením nátěru odrezivění odrezovačem
bezoplachovým

m2 23,750

2*(2,1+0,9+2,1)*0,25+15*(2,1+0,8+2,1)*0,25+2*(2,1 +0,7+2,1)*
0,25

w suterén zárubně dveří

123 K 783301313
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před
provedením nátěru odmaštění odmašfovačem m2 23,750
ředidlovým

w

w
23,75 23,750

K 783314101
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný
syntetický

m2 23,750124

w

125

W
w

126

w

w

23,75 23,750

23,75 23,750

23,75

dtto bezoplachové odrezivění...
23,750

K 783315101
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný
syntetický standardní m2 23,750

K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí
jednonásobný syntetický standardní

m2 23,750

D 784^ ___ Dokončovací práce - malby a tapety

K 784161001
Tmelení spař a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým
tmelem v místnostech výšky do 3,80 m 96,075

w 7*(1,2+1,0+4*1,6) 60,200
w

w

pokoje přízemí

0,25*((4,5+2*21,85+2*7,9+2*6,7+4,7)+(4,8+2,0)+2*(4,8+7,65)

+2*(4,8+6,75)+2*(4,8+2,5)+2*(4,8+2,2)+2*(1,6+1,75))/1,2
35,875

w suterén chodby,pokoje,herna,lyžárna,kancelář,předsíň,sprcha-
do výše 25 cm od podlahy

i 128 K 784161101
Bandážování (materiál ve specifikaci) spař a prasklin v
místnostech výšky do 3,80 m

m 96,075

w

w
7*(1,2+1,0+4*1,6)
pokoje přízemi

0,25*((4,5+2*21,85+2*7,9+2*6,7+4,7)+(4,8+2,0)+2*(4,8+7,65)
+2*(4,8+6,75)+2*(4,8+2,5)+2*(4,8+2,2)+2*(1,6+1,75))/1,2

60,200

35,875

suterén chodby,pokoje,herna,lyžárna,kancelář,předsíň,sprcha-
do výše 25 cm od podlahy

Součet 96,075

129 M 59030680 páska ze skelných vláken pro SDK m 100,879
w 96,075*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 100,879

130 K 784111021
Obroušení podkladu stěrky v místnostech výšky do

m2
3,80 m 71,610

w

W

w

7*(1,3+1,1 )*1,7
pokoje přízemí

((4,5+2*21,85+2*7,9+2*6,7+4,7)+(4,8+2,0)+2*(4,8+7,65)+2*(4,

8+6,75)+2*(4,8+2,5)+2*(4,8+2,2)+2*(1,6+1,75))*0,25

28,560

43,050

suterén chodby, pokoje,herna,lyžárna, kancelář, předsíň,sprcha-
do výše 25 cm od podlahy

w Součet 71,610...

131 K 784111001
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do
3,80 m

m2 71,610

W 71,610 71,610

W dtto obroušení podkladu ...

132 K 784171121

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci)
včetně pozdějšího odkrytí konstrukci nebo
samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů,
zábradlí v místnostech výšky do 3,80

m2 146,167

W "Přízemí"

W

W

W

W

0,88+9*0,64+4*0,8+0,48+0,64+4*0,8+6*0,64+1,9285+0,64+1,
9285+0,56+6*4+3*4+3,7+2
"Suterén"

2*0,56+0,96+3*0,72+0,8+2*0,72+2*0,8+0,96+2*0,72+2*0,64+
0,72+0,56+0,64+4*0,56+7*4+2*2+2+6,7*4,7
Součet

64,757

81,410

M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7p, 4x 5 m m2 153,475

w 146,167*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 153,475
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

134 M 58124838
páska maskovací krepová pro malířské potřeby š
5Omm

m 149,016

w
w
w
w
w
w

135 K 784111041

136 K 784111047

137 K 784181101

138 K 784181107

139 K 784211101.1

w
w

w

w

w

w

w
w
w

w

w

w

w

w
w
w
w

"Přizemni''
86,52
"Suterén"
55,40

Součet
141,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

Omytí podkladu omytí omytím s odmaštěním a
následným opláchnutím v místnostech výšky do 3,80 m

Omytí podkladu omyti omytím s odmaštěním a
následným opláchnutím na schodišti o výšce podlaží do

3,80 m

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová
bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová
bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

Malby z malířských směsí odéruvzdorných za mokra
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v
místnostech výšky do 3,80 m
"Přízemí"
"101" 2*2,175*2,4-2,8565+2*4,55*2,4-2,8565-3,4125+10,53

"102" 2*2,15*3,4-2,8565-1,773+2*3,7*3,4-1,379-1,379-5,1-

1,773+8,44
"103" 2*13,4*3,4-1,576-1,576-1,576-1,576-1,576-1,576-

1,576+2*2,4*3,4-1,773-1,773+31,86
"104" 2*1,9*3,4-5,1+2*2,3*3,4-1,576+3,8

"105" 4,8*3,4+2,3*3,4-1,28+2,1*3,4-

1,576+2*3,4+2,7*3,4+4,3*3,4-1,5-1,5+20,70
"106" 2*3,6*3,4-1,5-1,5-1,576-1,28+2*4,95*3,4-0,8+17,58

"107" 2*3,65*3,4-1,5-1,5-1,576-1,28+2*4,95*3,4-0,8+17,82
"108" 2*3,6*3,4-1,5-1,5-1,576-1,28+2*4,95*3,4-0,8+17,57

"109" 2*7,4*3,4-1,773-2,8565+2*7,4*3,4-1.5-1,5-1.5-1,5-

1,576+54,16
“116" 2*2,6*3,4-1,773-1 +2*5,6*3,4-1,576-1,576-1,379-

1,55*3,4+19,69

"119" 2*2,2*3,4-1,5+2*4,70*3,4-1,576-3,84+6,19
”120" 2*7,4*3,4-1,5-1,5-1,5-1,5-1,576+2*4,95*3,4-2,08-

1,576+36,18
"121" 2*3,6*3,4-1,5-1,5-1,576-1,28+2*4,95*3,4-0,8+17,57

"122" 2*3,65*3,4-1,5-1,5-1,576-1,28+2*4,95*3,4-0,8+17,82
"123" 2*3,6*3,4-1,5-1,5-1,576-1,28+2*4,95*3,4-0,8+17,58

"124" 2,25*1,4+2,3*1,4-1,576+1,5*1,4+1,6*1,4+1*1,4*4,96

86,520

55,400

141,920
149,016

m2 2 154,588

m2 97,197

m2 2 154,588

m2 97,197

m2 2 154,588

33,685

33,960

124,722

25,684

76,724

69,064
69,644

69,054

142,595

62,876

46,194

108,928

69,054
69,644

69,064
16,078

W

W

W

W

W

W
W

"125"
1,95*1,4+2,1 *1,4*0,8*1,4+0,65*1,4+1,25*1,4+2*1,4+2,35*1,4+ 36,383

2,35*1,4+1,5*1,4+1 *1,4+ 2,1 *1,4+11,88
"126" 2*1,15*1,4+2*0,85*1,4+1,01 6,610

"127" 2*1,15*1,4+2*0,85*1,4+1,01 6,610

"128"1,4*1,4+3,5*1,4+0,9*1,4+1,2*1,4+1,25*1,4+2,4*1,4+1,3* 2g ?7Q
1,4+0,15*1,4+0,6*1,4+2,1*1,4+8,05

"129" 2*1,3*1,4+2*1,1*1,4+1,05 7,770

"Suterén"
"002" 2*4,5*2,4-0,45-0,45-3,72+2*4,8*2,64+21,54 63,864

W

W

W
W

W
W

W
W
W

W

W

W

W

"003" 2*21,85*2,4-1,576-1,576-1,576-1,576-1,576-1,576-1,576-

1,576-1,576-1,576-1,576+2*1,6*2,4-1,576-1,182+37,3

"004" 2*1,6*0,4+2*1,725*0,4+2,76 5,420

"005" 2*4,8*2,4+2*2,9*2,4-1,44-1,576-1,28+27,73 60,394
"006" 2*4,8*2.4+2*2*2,4-1,44-1,576-0,72-1,28+17,96 45,584

"007" 2*4,8*2,4+2*3,9*2,4-1,44-1,44-1,576-2,08+18,76 53,984
"008" 2*4,8*2,4+2*2,65*2,4-1,44-1,576-2,08+12,52 43,184
"009" 2*4,8*2,4+2*3,5*2,4-1,44-1,44-1,576-1,28+16,84 50,944

"010" 2*4,8*2,4+2*2,6*2,4-1,44-1,576-1,28+12,48 43,704

"011" 2*4,8*2,4+2*2,8*2,4-1,44-1,576-2,88+13,24 43,824

"012" 2*4,8*2,4+2*2,7*2,4-1,44-1,576-1,2+12,9 44,684

"014" 2*4,7*2,4-1,44-1,576-1,379+2*6,7*2,4-1,77-1,77- 7. R1 -

2+1,5*2,4+26,23
"016" 2*4,8*2,4+2,2*2,4-0,45-0,45+2,9*2,4-1,576+10,94 43,744

"017" 2*4,8*2,4+2*2,4-1,379+2,2*2,4-0,45-0,45+16,22 47,061

W '019"2*4,8*2,4+2*6,75*2,4-1,576-0,45-0,45-0,45-0,45+32,58 84,644

W "020" 2*1,6*2,4-1,576-1,773+2*7,875*2,4-1,576+12,6 53,155

W "028" 2*4,8*2,4+2*7,65*2,4-1,576-0,45-0,45-0,45-0,45+36,52 92,904

W Součet___________ ___________________________ 2 154,588

Malby z malířských směsí odéruvzdorných za mokra

K 784211107 dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně na
schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

m2

....

97,197

w "Suterén"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W "001" 2*1,6*3,4-1,773-1,5+2*4,95*3,4+1,1 *2+9,6+9,6+5,7 68,367
W "015" 2*2,9*3,4+1,55*3,4+3,84 28,830

W Součet 97,197

141 K 781495211R
Čištění keramického obkladu (včetně spár) po
provedení malířských prací

m2 125,880

w "Přízemi"
W 10*1,28+15,9+27,8+6,4+6,4+26,56+6,4 102,260

w "Suterén"
W 12,1+9*1,28 23,620

W Součet 125,880

142 K 784191001
Čištění vnitřních ploch oken (včetně rámů) nebo dveří
jednoduchých po provedení malířských prací

m2 184,864

w "Přízemí"
3,4125+2,8565+2,8565+2,8565+2*1,379+2*1,773+7*1,576+2*

W 1,773+1,576+1,576+2*1,5+1,576+2*1,5+1,576+2*1,5+1,576+ 64,950

2*1,5+1,576+1,773+2,8565+4*1,5
2*1,576+1,379+1,773+1,576+1,5+2*1,576+4*1,5+1,576+2*1,5

W +1,576+2*1,5+1,576+2*1,5+1,576+1,379+2*1,182+1,182+1,1 43,686

82+1,379+1,182+1,182
w "Suterén"

0,45+0,45+1,182+12*1,576+1,182+1,576+1,44+1,576+1,44+1
W ,576+1,44+1,44+1,576+1,44+1,576+1,44+1,44+1,576+1,44+1, 55,080

44+1,576+1,44+1,576+1,44+1,576+1,44+1,44
1,773+1,576+1,379+1,576+0,45+0,45+1,379+0,45+0,45+1,57

W 6+0,45+0,45+0,45+0,45+2*1,57+1,773+1,576+0,45+0,45+0,4 21,148

5+0,45
W Součet 184,864

143 K 784191005R
Čištění dřevěného obložení konstrukčních prvků
objektu po provedení malířských prací

m2 119,280

w "Přízemí"
W 24*4,97 119,280

144 K 784191006R
Otření krytu svítidla vlhkým hadrem do 0,05 m2 (včetně
rámu)

kus 99,000

w "Přízemí"
W 58 58,000

W "Suterén"
W 41 41,000

W Součet 99,000

145 K 784191007R
Otření krytu zářivkového svítidla vlhkým hadrem do 0,5
m2 (včetně rámu)

m2 30,000

w "Přízemí"
w 7 7,000

W "Suterén"
W 23 23,000

W Součet 30,000

146 K 784191007
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedeni
malířských prací omytím podlah

m2 654,570

w "Přízemí"

w

W

w

10,53+8,44+31,86+3,8+20,7+17,58+17,82+17,57+54,16+19,6

9+6,19+36,18+17,57+17,82+17,58+4,96+11,88+1,01+1,01+8,

05+1,05
"Suterén”
21,54+37,3+2,76+27,73+17,96+18,76+12,52+16,84+12,48+13

,24+12,9+26,23+10,94+16,22+32,58+12,6+36,52

Součet

325,450

329,120

654,570

147 K 784191009
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení
malířských prací omytím schodišť

m2 8,910

W

W

"Suterén"
5,07+3,84 8,910

■ • v r

Jiri

Bezděk

Digitálně
podepsal Jiří
Bezděk
Datum: 2023.05.1
13:14:33 +02'00'
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Příloha č. 3 
Počet listů: 3

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, 
POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA

STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen 
„smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 
Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná 
ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s 
vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má 
objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně 
nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně
písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění 
podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních 
přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a 
staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první
pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi 
(pracovišti).

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) 
vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, 
zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných 
událostech na staveništi (pracovišti).

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 
školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí 
používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o 
technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost 
doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich 
bezpečný provoz.

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
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8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě 
jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je 
zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech 
staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně 
nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze 
přístupové cesty určené objednatelem.

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených 
k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel 
zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli 
účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž 
objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se 
záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu 
obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto 
odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a 
registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi 
požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na 
staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má 
právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen 
mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který 
vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo 
psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který 
se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen 
„PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před 
zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho 
prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi 
(pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu 
písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej 
hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti 
vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel 
odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, 
odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením 
dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo 
jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů 
o PO a příslušných českých technických norem.
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IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na 
staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně 
spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) 
a na přilehlých pozemcích před znečištěním.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na 
přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, 
které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o 
odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 
splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním 
jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů 
jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory 
v souladu s platnou právní úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do 
obalů a prostředků k tomu určených.

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti 
v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu 
nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí 
osobou na náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku 
proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu 
spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo 
stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní 
stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení 
ČSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na 
staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách 
a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při 
plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o 
školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle 
právních předpisů.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a 
krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení 
dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými 
orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli 
vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející
se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není
dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.
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