
SMLOUVA O DÍLO č. 03/2023/RR/Hyn 
podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi 

 

 

 1. Objednatelem:   Město Bílovec  
 Sídlo:     Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec 

Zastoupeno ve věcech smluvních: Martin Holub, starosta města  

Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka města 

 Zastoupeno ve věcech technických:  

Telefon:     

Bankovní spojení:    

 Číslo účtu:     

IČO:             00297755 

DIČ:     CZ00297755 

E-mail:      

(dále jen objednatel) 
 

 2. Zhotovitelem:   Zamazal ml. & spol., s.r.o. 

 Sídlo:     Kohoutova 1455/34, 613 00 Brno-Husovice 

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Radomír Zamazal, jednatel 
Zastoupen ve věcech technických:  

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:     

 DIČ:     CZ60712384 

 IČO:     60712384 

Telefon:     

 E-mail:     

(dále jen zhotovitel) 

 

- společně označováni jako „smluvní strany“ 

 

I. Předmět smlouvy 

 

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.  
 

Předmětem této smlouvy o dílo je provedení díla – akce s označením: „Oprava statického 
zajištění objektu radnice Slezské nám. 1 v Bílovci“. Po provedených pracích bude dotčené 
okolí uvedeno do původního stavu. Součástí prací je také likvidace vzniklého odpadu a úklid 
staveniště. 

1. Předmět díla je specifikován v zadávací dokumentaci č.02/2023/RR/Hyn ze dne 

17.03.2023. Jedná se o opravu statického zajištění radnice a provedení ocelové manžety 
včetně následných povrchových úprav objektu radnice Slezské náměstí č.p. 1/1 v Bílovci, 
který je kulturní památkou r. č. ÚSKP 19606/8-1531 nacházející se v městské památkové 
zóně Bílovec. 

2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné 
chyby a nedostatky, které nejsou v položkovém rozpočtu zahrnuty. V případě 
legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele 
na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.  
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3. Místo plnění: budova radnice, Slezské náměstí č.p. 1/1, 743 01 Bílovec.  

4. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval 
v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo 
dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla 
nezbytné. 

5. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání 
zápisu o předání a převzetí stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků.  

6. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti: 
 zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení 

díla, 
 zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,  
 účast na pravidelných kontrolních dnech stavby za účasti zástupců státní památkové 

péče,  
 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, 

 likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
včetně archivace potvrzení o ekologickém způsobu likvidace odpadů, 

 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),  

 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  
 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  
 vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, částečných uzavírek, příp. 

objížděk, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních 
značek a jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně 
následného odstranění po ukončení stavebních prací, 

 provedení přejímky stavby,  
 zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

 v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací, 
zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí 

7. V rámci stavby je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál.  
8. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími 

a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních 
děl, ustanoveními této smlouvy o dílo. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání 
díla. 

10. V případě, že zhotovitel využije na základě povolení zvláštního užívání pro mezideponii 
materiálu pozemek ve vlastnictví města Bílovec, musí označit užívané prostranství na 
místě samém s uvedením účelu a doby užívání, včetně názvu stavby, iniciál zhotovitele 

a kontaktních osob zhotovitele. Zhotovitel musí zabezpečit užívané prostranství tak, aby 
nedocházelo k zneužívání tohoto prostranství jako černé skládky (např. uložení 
nepotřebného odpadu) třetími „osobami". Po ukončení díla je zhotovitel povinen 
prostranství využité k mezideponii vyklidit.  
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II. Cena 

 

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, 
a to ve výši:  

 

 Cena bez 

DPH  

v Kč 

DPH (21%)  

v Kč 

Cena s DPH  

v Kč 

CELKEM 211.587,56 44.433,39 256.020,95 

(slovy: dvěstějedenácttisícpětsetosmdesátsedm korun českých a padesátšest haléřů bez 

DPH) 

 

Pro výše uvedené plnění (stavební nebo montážní práce) bude aplikován režim přenesené 
daňové působnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi 
náležitostmi. 

2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato 
cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo 

prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty 
veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému 
provedení. 

3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením 
díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní odklízení 
odpadu, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, 
skladování, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a měření, 
ekologická likvidace odpadů a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla. 

4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění výkazu výměr. 

5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny 
bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele. 

 

III. Doba plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech: 

 

Zahájení prací zhotovitelem:   po podpisu smlouvy o dílo 

Objednatel předá staveniště:   nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo 

Ukončení, předání a převzetí  
díla bez vad a nedodělků:  15.6.2023 

 

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena v případě, že by objednatel způsobil 
překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí, nebo 

vzniknou-li objektivní důvody pro prodloužení doby plnění díla na straně zhotovitele 

a objednatele. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písemně oznámit 
a specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro 
řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám. 
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IV. Platební a fakturační podmínky 

 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Práce budou fakturovány na základě soupisu provedených prací po předání a převzetí díla 

bez vad a nedodělků. 

3. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit frekvenci fakturace v případě, kdy to bude v zájmu 

objednatele s ohledem na způsob financování projektu. 
4. Soupis provedených prací a dodávek zhotovitel objednateli předloží vždy do třetího 

kalendářního dne následujícího měsíce. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele 
odsouhlasit do 10 pracovních dnů po předložení. 

5. Pokud se strany ve lhůtě 15 pracovních dnů po předložení soupisu objednateli 
nedohodnou v celém rozsahu na fakturované ceně zhotovitele, spornou záležitost předloží 
k rozhodnutí příslušnému soudu. Do vydání pravomocného rozhodnutí soudu, nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu 
objednatele. Právoplatné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné. 

6. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejího průkazného doručení objednateli. 
Objednatel je povinen k faktuře přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol 
o předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek. Neúplné, či 
nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti 
v tomto případě začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 

 

 

V. Dodací a kvalitativní podmínky 

 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy. 
2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích na výstavbu a dalších platných předpisů. Případné následky plynoucí z jejich 
nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech 
dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. 

3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce 
zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších ustanovení stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla 
materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí 
negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně 
provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na 
vlastní náklady. 

4. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně 1x týdně. 
5. Stavební dozor investora bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré práce, 

které nebudou přístupné v čase předání(budou zabudované) musí být před zakrytím 
jejich provedení odsouhlasené zástupcem investora a také zástupcem vlastníka 
technické infrastruktury, pokud je vyžadováno. 

6. Veškeré změny oproti zadání (materiálové a jiné) musí být konzultovány se zadavatelem 

a musí být potvrzeny zápisem ve stavebním deníku. 
 

VI. Staveniště 

 

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem 
o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, 
aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování. 



 

 

5 

 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté 
nároků třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí 
smluvní strany zápis s podpisy oprávněnými zástupci stran.  

3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: předání staveniště zhotovitelem ve stavu 
umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání přípojných bodů 
inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (NN – 380/220V), voda, určení 
zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího 
zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě. Zařízení staveniště si zabezpečuje 
zhotovitel včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a jejich 
náklady jsou součástí smluvní ceny. 

4. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění 
vstupu třetí osobě na staveniště, bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele. 

5. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem 
jeho činnosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem. 

6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně 
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, 
zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků 
zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen 
staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv 
překážek. 

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými 
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Stejná povinnost se vztahuje na 
veřejná prostranství, která zhotovitel používá pro příjezd na staveniště a ke staveništi 
přiléhající pozemky. 

 

VII. Stavební deník 

 

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Během 
pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.   

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje 

o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu 
a položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro 
posouzení prací orgány státní správy.  

3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím 
zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu. 

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický 
dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, 
popřípadě jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele 
a subdodavatelů. 

5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím 
pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, 
je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že 
s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí. 

6. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla – po odstranění všech vad 
a nedodělků na díle. 

7. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě. 
8. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy. 
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VIII. Předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na 
protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením terénu do 
původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.  

2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. této 
smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme  

i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky nebránícími bezpečnému užívání. Smluvní 
strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po 
řádně dokončených částech. 

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude 
předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu 
zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram 

tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání 
příslušných organizací. 

4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech stavebních a jiných prací, 
předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných 
změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště, uvedení 
okolních dotčených ploch a pozemků do původního stavu a předání dokladů 
o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků 
včetně zajištění kolaudačního souhlasu.  

5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci 
skutečného provedení stavby, technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu  
a výrobků; ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si 
objednatel vyžádá. 

6. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách 
k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo 
o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, 
pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se 
projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost. 

7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy – dílo nepřevezme, uvede 
v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 
odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované 
přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž 
objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 
Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 
nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor 
bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě 
smluvní strany závazné. 

 

IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady  

 

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této 
smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy 
a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, 

která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, 
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standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů 
a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.  

2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost 
v délce 36 měsíců od data předání objednateli. 

3. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků na 
díle zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, u technologického zařízení dnem 
úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však ode dne předání díla a je platná za 
předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. 
Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude 

odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, 
od oznámení vady objednatelem do jejího prokazatelného písemného odstranění 
zhotovitelem a předání objednateli. 

4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele písemně upozornil a ten, 

i přes toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá. 
5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené nesprávným provozováním díla, 

jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou. 
6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník. 

7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady 
u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do 
konce sjednané záruky za jakost. 

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: 
do 24 hodin u vad bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku, 

do 5 dnů u vad ostatních od jejich oznámení. 
9. Pokud nedojde zhotovitelem k odstranění vady v termínu do 7 dnů u vad bránících 

provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku a v termínu do 30 dnů u vad 

ostatních, a smluvní strany se písemně nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn provést 
opravu reklamovaných vad svými prostředky. Náklady za odstranění vad je oprávněn 
přeúčtovat zhotoviteli. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.   

10. Pokud se u díla vyskytne opakující se vada (tj. třetí výskyt totožné nebo obdobné vady 
nebo vady stejného původu) je zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené objednatelem 
nahradit vadnou část díla novým funkčním plněním. Záruka za jakost na celé dílo se 
automaticky prodlužuje o dobu dalších 12 měsíců. 

 

X.  Sankce 

 

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně 
oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty: 

 

Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:  

    

a) za nedodržení dokončení díla ve lhůtě 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s předáním díla, 

b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 1.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení, 

c) za neodstranění vad v termínu uvedeném v čl. IX odst. 9 této smlouvy 1.000,- Kč za 
každou vadu a den, 

d) za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu 1.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení, 

e) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
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požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob 
vyskytujících se na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý opakovaný případ,  

f) v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. VI odst. 7 této 
smlouvy, bude ze strany objednatele zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 
1.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

 

Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den 

prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur. 
 

2. Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody 
vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou. 

3. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou může 
být požadována do maximální výše, kterou je celková cena plnění dle čl. II, odst. 1 této 
smlouvy. Tímto ujednáním není vyloučen odst. 2 tohoto článku, neboť náhrada škody 
může cenu plnění převýšit. 

 

XI.  Bezpečnost práce a požární ochrany 

 

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické 
předpisy na pracovišti objednatele. 

2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací  
a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických 
a dalších předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování 
předpisů  
v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby 
předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém 
pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.  

3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolou nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu 
§ 103, odst. 1, písm. g) zákona č. 262/2006 Sb. 

4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky 
podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednavatele. 

5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky  
a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 

6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho 
činnosti na pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele 
nebo dalších osob. 

7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na 

pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu 
technických zařízení a objektů. 

8. Zhotovitel je si vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ  
v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této 
odpovědnosti nemůže zbavit. 

9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí 
pracovník zhotovitele. 

10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným 
zápisem převezme. 
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11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím 
osobám, je povinen ji v plné výši uhradit. 

 

XII. Odstoupení od smlouvy 

 

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 

uvedená smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně. 
2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran 

podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí 
přiměřené doby nedojde k nápravě situace. 

3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených 
skutečností: 
a. Zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu s projektovou 

dokumentací, se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými 
předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných 
vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu (dle povahy vady)  

k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po 
uplynutí lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu 
provádění díla. 

b. Prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho jednotlivých částí přesáhlo 1 měsíc od 

touto smlouvou dohodnutého termínu. 

c. Pokud se u objednatele vyskytnou mimořádné okolnosti bránící mu v pokračování 
smluvního vztahu. V případě tohoto odstoupení má zhotovitel nárok na cenu díla nebo 
jeho části, které ke dni odstoupení provedl (zhotovil). Nárok na náhradu škody 
zhotoviteli v tomto případě nevzniká.  

4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně.       
Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty. 

 

XIII. Pojištění zhotovitele 

 

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění 
minimálně 500 tis. Kč. 

2. Doklad o existenci pojištění je povinen na vyžádání předložit objednateli.  
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů  

v rozsahu jejich dodávky. 
4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

XIV. Informační doložka dle GDPR 

 

1. Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní údaje 
zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy 
(dále také jako „Osobní údaje“). 

2. Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této 
smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjemní, funkční zařazení ve vztahu  
k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou 
poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP. 
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3. Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou 
smluvní stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu 
nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně 
po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení pokud neprobíhá ohledně 
plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů mají 
subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet 
námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit 
u dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na 
adresu jeho sídla, či elektronickou formou. 

4. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků 
ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů 
může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě 
zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani  
k profilování. 

5. Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se 
vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči 
subjektům údajů samotným. 

 

XV. Odpovědné veřejné zadávání 
 

1. Zhotovitel je povinen zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, 
odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu veřejné zakázky podílet a případně další požadavky na společenskou 
a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních 
podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů. 

2. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí: 
a. plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména 

pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky 
podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel/Dodavatel i u svých 
poddodavatelů, 

b. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky,  

c. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení 
platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 

3. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za 
podstatné porušení Smlouvy. 

 

XVI. Závěrečné ujednání 
 

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, 
výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke dni 
uzavření této smlouvy.  

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnou 
formou.  

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv 
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada 
této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně 
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zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí 
respektovat ujednání a zájem smluvních stran. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech 

shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.  

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet zpracovaný dle zadávací dokumentace.   
6. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tato smlouva byla 

sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

7. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby 
oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční 
podpisy. 

 

V Bílovci dne 11.05.2023                                 V Brně dne 27.04.2023 

  

    Za objednatele:                Za zhotovitele: 

 

 

 

 

…………………………………….                          ……………………………………       
    Martin Holub      Ing. Radomír Zamazal 
          starosta města     jednatel 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Bílovec DIČ:

Uchazeč: IČ: 607123874
DIČ: CZ60712384

Projektant: IČ: 06453457
Ing. Jiří Hořínek DIČ:

Zpracovatel: IČ: 190 07 680
Ladislav Pekárek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 211 587,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 211 587,56 21,00% 44 433,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 256 020,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava statického zajištění klenby a podloubí radnice - ocelová manžeta

Zamazal ml. & spol., s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Místo:  Datum: 31. 7. 2022

Zadavatel: Město Bílovec Projektant: Ing. Jiří Hořínek
Uchazeč: Zamazal ml. & spol., s.r.o. Zpracovatel: Ladislav Pekárek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 211 587,56

1 - Zemní práce 1 260,00

5 - Komunikace pozemní 9 220,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 535,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 82 589,80

997 - Přesun sutě 5 497,39

998 - Přesun hmot 1 687,14

764 - Konstrukce klempířské 2 872,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 49 145,37

VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 19 780,00

Oprava statického zajištění klenby a podloubí radnice - ocelová manžeta
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Místo:  Datum: 31. 7. 2022

Zadavatel: Město Bílovec Projektant: Ing. Jiří Hořínek
Uchazeč: Zamazal ml. & spol., s.r.o. Zpracovatel: Ladislav Pekárek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 211 587,56

D 1 Zemní práce 1 260,00

1 K 113106111

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně z mozaiky

m2 5,000 154,00 770,00 CS ÚRS 2022 01

2 K 113106122

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně z kamenných dlaždic nebo desek

m2 5,000 98,00 490,00 CS ÚRS 2022 01

D 5 Komunikace pozemní 9 220,00

3 K 591141111

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z 
kamene, do lože z betonu

m2 5,000 788,00 3 940,00 CS ÚRS 2022 01

4 K 591441111

Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší  s 
vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 
jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z betonu

m2 5,000 1 056,00 5 280,00 CS ÚRS 2022 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 535,86
5 K 612 - R01 Vyčištění plochy pod stávajícím úhelníkem soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

6 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou  jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 1,040 624,00 648,96 CS ÚRS 2022 01

VV 6,933*0,15 1,040

7 K 622125110
Vyplnění spár vnějších povrchů  vápennou maltou, 
ploch z tvárnic nebo kamene stěn

m2 5,000 116,00 580,00 CS ÚRS 2022 01

8 K 622142012
Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo 
pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním 
přichycením stěn

m2 5,540 185,00 1 024,90 CS ÚRS 2022 01

VV obruč
VV 6,933*0,15 1,040
VV úhelník
VV 4,50 4,500
VV Součet 5,540

9 K 622326459
Oprava vápenocementové omítky s celoplošným 
přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 3, v 
rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%

m2 10,000 975,00 9 750,00 CS ÚRS 2022 01

10 K 629992111

Zatmelení styčných spar  trvale pružným 
polyuretanovým tmelem včetně vyčištění spar, 
provedení penetračního nátěru a vyplnění spar pěnou 
pro spáry šířky do 10 mm

m 32,000 488,00 15 616,00 CS ÚRS 2022 01

VV úhelníky
VV 8,00*4 32,000

11 K 631311135
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25

m3 0,200 4 580,00 916,00 CS ÚRS 2022 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 82 589,80

12 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 
s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 80,000 85,00 6 800,00 CS ÚRS 2022 01

VV (8,00+1,00*2)*8 80,000

13 K 941211211

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního 
s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k 
ceně -1111 nebo -1112

m2 1 120,000 2,40 2 688,00 CS ÚRS 2022 01

VV 80*14 'Přepočtené koeficientem množství 1 120,000

14 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
pracovního  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 80,000 44,00 3 520,00 CS ÚRS 2022 01

15 K 974029134
Vysekání rýh ve zdivu kamenném  do hl. 50 mm a 
šířky do 150 mm

m 6,933 455,00 3 154,52 CS ÚRS 2022 01

VV 0,500 0,500
VV 0,500 0,500
VV 1,455 1,455
VV 0,970 0,970
VV 1,103 1,103
VV 1,180 1,180
VV 1,225 1,225
VV Součet 6,933
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 977211131
Řezání konstrukcí stěnovou pilou z kamene hloubka 
řezu do 200 mm

m 45,866 545,00 24 996,97 CS ÚRS 2022 01

VV obruč
VV 6,933*2 13,866
VV úhelníky
VV 8,00*4 32,000
VV Součet 45,866

17 K 978036191
Otlučení cementových omítek vnějších ploch 
s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v 
rozsahu přes 80 do 100 %

m2 4,500 161,00 724,50 CS ÚRS 2022 01

VV
otlučení pravého pilíře po spodní táhla zleva i zprava na šířku 
0,50 m

VV 4,50*0,50*2 4,500

18 K 979054441

Očištění vybouraných prvků komunikací od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s 
původním vyplněním spár kamenivem těženým

m2 5,000 47,20 236,00 CS ÚRS 2022 01

19 K 979071131

Očištění vybouraných dlažebních kostek  od 
spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek 
na skládku, s odklizením odpadových hmot na 
hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním 
vyplněním spár kamenivem těženým nebo 
cementovou maltou

m2 5,000 121,80 609,00 CS ÚRS 2022 01

20 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 1,733 144,00 249,55 CS ÚRS 2022 01

VV (0,05+0,15+0,05)*6,933 1,733

21 K 985622313 - R01
Spínání objektů táhly, vložení táhla z profilu 100/10 - 
meteriál ve specifikaci

m 6,933 1 320,00 9 151,56

22 M 13010288 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x10mm t 0,571 34 800,00 19 870,80 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 7,85 kg/m
VV 6,933*0,0785*1,05 0,571

23 M 13756535 plech ocelový hladký jakost 11321.21 tl 0,8mm tabule t 0,007 32 700,00 228,90 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost 12,8 kg/kus
VV 6,933*0,15*0,0064 0,007

24 K 985 R02
Spojení táhlel pomocí svorníků včetně krytky - viz 
detail

ks 2,000 2 580,00 5 160,00

25 K 985 R03 Řízená deformace rohového L profilu dle TZ kpl 1,000 5 200,00 5 200,00

D 997 Přesun sutě 5 497,39

26 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

t 2,954 378,00 1 116,61 CS ÚRS 2022 01

27 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 41,356 19,50 806,44 CS ÚRS 2022 01

VV 2,954*14 'Přepočtené koeficientem množství 41,356

28 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 2,954 1 210,00 3 574,34 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 1 687,14

29 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 4,017 420,00 1 687,14 CS ÚRS 2022 01

D 764 Konstrukce klempířské 2 872,00
30 K 764004863

Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu 
použití

m 8,000 121,00 968,00 CS ÚRS 2022 01

31 K 764508131 Montáž svodu kruhového, průměru svodu m 8,000 238,00 1 904,00 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 49 145,37
32 K 783 - R01

Nátěr viditelných ocelových částí na fasádě dle 
požadavku památkářů

soubor 1,000 6 800,00 6 800,00

33 K 783314101
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický

m2 1,414 146,00 206,44 CS ÚRS 2022 01

VV 6,933*0,10*2*1,02 1,414

34 K 783315101
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

m2 1,414 152,00 214,93 CS ÚRS 2022 01

35 K 783823133
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 
členitosti 1 a 2 silikátový

m2 60,000 67,80 4 068,00 CS ÚRS 2022 01

36 K 783826313
Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin 
mikroarmovací silikátový

m2 60,000 624,00 37 440,00 CS ÚRS 2022 01

37 K 783896301
Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin Příplatek k 
cenám za za zvýšenou pracnost provedení styku 2 
barev

m 10,000 41,60 416,00 CS ÚRS 2022 01

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00
38 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01

D VRN9 Ostatní náklady 19 780,00
39 K 091003000

Ostatní náklady bez rozlišení - podrobné 
zdokumentování postupu prací a stavu konstrukcí

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 091404000
Práce na památkovém objektu - Konzultace a řešení 
postupu prací se zástupci NPÚ, znalcem a 
projektantem

hod 20,000 489,00 9 780,00 CS ÚRS 2022 01
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