
Smlouva o dílo č. KT/12792/23

na realizaci stavby

,,B2006 Výměna osvětleni ledové plochy ZSIH"

Město Litvínov

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupené:
adresa DS:
e-mailová adresa:
bankovní spojení:

Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
002 66 027
CZ 00266027
Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
8tybqzk
podatelna@mulitvinov.cz
Komerční banka, a. s., č.ú.: 0000921491/0100

na straně jedné (dále jen ,,Objednatel")

a
PERFECT ICE s.r.o.

se sídlem:
zapsaná:
IČO:
DIČ:
zastoupená:
adresa DS:
e-mailová adresa:
bankovní spojení:

Provozní 3236, 723 00 Ostrava - Martinov
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32048
27860221
CZ27860221
Romanem Chodorovským, jednatelem
8easw7k
info@perfectice.cz
MONETA Money Bank, č.ú.: 189074280/0600

na straně druhé (dále jen ,,Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako ,,Smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného data v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

tuto smlouvu o dílo č. KT/12792/23 (dále jen ,,Smlouva")

Článek 1. - Úvod

1.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení, které nebylo zadávacím
řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění příslušných
předpisů (dále jen ,,ZZVZ") na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem ,,82006 Výměna
osvětlení ledové plochy ZSIH", ev. č. zakázky na Objednatelově profilu zadavatele
P23V00000030 (dále jen ,,Veřejná zakázka").

1.2. Základní údaje o stavbě, která je předmětem Veřejné zakázky a dílem dle této Smlouvy:

Název stavby: B2006 Výměna osvětleni ledové plochy ZSIH

Místo stavby: Zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově, blíže je vymezeno projektovou
dokumentací (dále jen ,,staveniště")
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Článek 2. - Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

2.1. Objednatel si zvolil nás|edující zástupce pověřené jednáním ve věcech technických a jednáním
na stavbě za Objednatele (dále jen ,,Zástupce ve věcech technických"):

2.1.1. , vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje;

2.1.2. vedoucí oddělení investic, odboru investic a regionálního
rozvoje;

2.1.3. , referent odboru investic a regionálního rozvoje;
2.1.4. referent odboru investic a regionálního rozvoje;
2.1.5. referent odboru investic a regionálního rozvoje;
2.1.6. referent odboru investic a regionálního rozvoje.

Změna těchto osob je možná prostým písemným oznámením Zhotoviteli nebo oznámením
provedeným zápisem do stavebního deníku. Kontaktní údaje Zástupce ve věcech technických
sdělí Objednatel Zhotoviteli zápisem do stavebního deníku.

2.2. Funkci technického dozoru Objednatele jako stavebníka při provádění díla bude vykonávat
osoba, kterou určí Objednatel (dále jen ,,TDS"). Objednatel zašle Zhotoviteli písemné oznámení
o určení TDS včetně uvedení kontaktních údajů nebo údaje o osobě tds a jejích kontaktních
údajích zaznamená do stavebního deníku. Změna TDS je možná prostým písemným oznámením
Zhotoviteli nebo oznámením provedeným zápisem do stavebního deníku.

2.3. Funkci autorského dozoru při provádění díla bude vykonávat osoba, kterou určí Objednatel (dále
jen ,,Autorský dozor"). Objednatel zašle Zhotoviteli písemné oznámení o určení Autorského
dozoru včetně uvedení kontaktních údajů nebo údaje o osobě Autorského dozoru a jejích
kontaktních údajích zaznamená do stavebního deníku. Změna Autorského dozoru je možná
prostým písemným oznámením Zhotoviteli nebo oznámením provedeným zápisem do
stavebního deníku.

2.4. Zhotovitel si zvolil zástupce pověřené poskytováním součinnosti Objednateli, jednáním ve věcech
technických a jednáním na stavbě za Zhotovitele:

2.4.1. Stavbyvedoucí:
kontaktní telefon
kontaktní e-mail:

Změna této osoby je možná pouze po předchozím písemném schválení Objednatelem a za
podmínky nahrazení pracovníka osobou stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností.

Článek 3. - Dílo

3.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo,
kterým je stavba ,,82006 Výměna osvětlení ledové plochy ZSIH" (dále jen ,,dílo"), a to v rozsahu
dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem ,,82006 Výměna osvětlení ledové
plochy ZSIH", vypracované společností 4 Lighting s.r.o., se sídlem Opletalova 922/8, 110 00
Praha 1, IČO: 03458911, (dále jen ,,projektová dokumentace"), včetně soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb, který je součástí projektové dokumentace (dále jen ,,výkaz výměr") a
dokladové části.

3.2. Objednatel se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj
cenu ve výši a způsobem stanoveným touto Smlouvou.

3.3. Dílem je výměna osvětlení ledové plochy zimního stadionu v Litvínově. Osvětlovaný prostor je
vymezen mantinely ledové plochy. Zakázka řeší instalaci nových led svítidel, elektrických

[2/20]



Smlouva o dílo č. KT/12792/23

rozvodů a ovládacích prvků (rozmístění svítidel, rozvaděč osvětlení a ovládací skříň). Projekt byl
vypracován na základě požadavků investora, dle příslušných částí ČSN a příslušných předpisů.
Dokumentace je dokumentací částečnou pro provedení stavby. Součástí PD NENÍ řešení
osvětlení tribun ani přístupových komunikací.

3.4. Zhotovitel bude při plnění této Smlouvy postupovat podle nás|edujících závazných podkladů, a to
se sestupným pořadím významnosti (tzn. dokument uvedený v odst. 3.4.1. této Smlouvy je
nejvýznamnější a dokument uvedený v odst. 3.4.7. této Smlouvy je nejméně významný):

3.4.1. tato Smlouva (tělo Smlouvy);

3.4.2. projektová dokumentace - textová a výkresová část;

3.4.3. projektová dokumentace - výkaz výměr;

3.4.4. projektová dokumentace - dokladová část;

3.4.5. oceněný výkaz výměr (dále jen ,,Rozpočet"), který je přílohou této Smlouvy;

3.4.6. zadávací podmínky Veřejné zakázky;

3.4.7. nabídka Zhotovitele podaná v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.

3.5. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů od účinnosti této Smlouvy od Objednatele v jeho sídle
převzít projektovou dokumentaci.

3.6. Zhotovitel se v rámci provedení díla zavazuje zajistit veškeré práce, dodávky, služby, výkony a
činnosti nutné ke zhotovení díla, zejména:

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.
3.6.5.
3.6.6.
3.6.7.
3.6.8.

3.6.9.
3.6.10.
3.6.11.
3.6.12.
3.6.13.

3.6.14.
3.6.15.
3.6.16.
3.6.17.

zajistit vytýčení inženýrských sítí a provést nezbytná opatření nutná pro neporušení
veškerých inženýrských sítí během výstavby,
zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v
návaznosti na výsledky průzkumů předložených Objednatelem,
zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla,
provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku,
zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
zajistit ostrahu materiálů a strojů na staveništi,
zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k
prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných
vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),

zřídit a odstranit zařízení staveniště,
zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu,

oznámit zahájení stavebních prací Zástupci ve věcech technických,
dodržet podmínky stanovené správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a
vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
splnit podmínky vyp|ývající z dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,

zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
provádět denní úklid staveniště,
zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci
TDS, Autorského dozoru, Objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele,
vlastníků a správců inženýrských sítí,
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3.6.18. předložit v souladu se zákonem a platnými vyhláškami před zahájením prací na
vybraných konstrukcích a před osazením vybraných prvků kompletní podrobnou
dodavatelskou dokumentaci v podrobnosti, ze které bude patrné konstru kční,
materiálové i estetické řešení, a to včetně detailů. Jedná se o tyto konstrukce a práce,
resp. dokumentaci k těmto pracím:

- statické výpočty (u instalované nosné konstrukce osvětlovací soustavy)
na možné zatížení nosných profilů včetně kompletní elektroinstalace, kabeláže a
svítidel dodávané osvětlovací soustavy,

- světelně-technický výpočet osvětlení s kompletními informacemi o výpočtu
a parametrech dle zadání:

· světelně-technické parametry LED svítidel ve formátu Eulumdat,

· světelně-technický výpočet ve výpočtovém formátu (např. Dialux, Relux,
atd.) a parametry svítidel, ze kterých budou jasně patrné intenzity osvětlení,
odraznosti, pozice a výšky svítidel, činitel údržby, hodnoty výpočtové plochy,
rovnoměrnost a hodnoty oslnění,

- dokumentaci zámečnických konstrukcí včetně konkrétních výrobků a postupů,

- dokumentaci klempířských konstrukcí včetně konkrétních výrobků a postupů,

- dokumentaci ostatních PSV včetně konkrétních výrobků a postupů.

Článek 4. - Doba plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

4.1.1. předáni a převzetí staveniště: v termínu dle výzvy k zahájení prací; pokud termín
nebude ve výzvě uveden, bude staveniště předáno před zahájením prací v termínu dle
dohody Smluvních stran;

4.1.2. zahájeni prováděni díla: v termínu dle výzvy k zahájení prací; pokud termín nebude
ve výzvě uveden, pak dnem doručení výzvy k zahájení prací Zhotoviteli;

4.1.3. předpoklad doručení výzvy k zahájení prací (Zhotovitel bere na vědomí, že tento
předpoklad je nezávazný): 5/2023;

4.1.4. dokončeni díla: do 8 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení prací Zhotoviteli,
případně od termínu uvedeného ve výzvě k zahájení prací, pokud termín zahájení prací
bude ve výzvě uveden.

4.2. V termínu pro dokončení díla je Zhotovitel povinen zajistit všechny potřebné činnosti, a to včetně
přípravy stavby, např. objednání materiálu, konzultace technického provedení s Autorským
dozorem apod.

4.3. Zhotovitel před zahájením provádění díla zpracuje podrobný harmonogram prací (harmonogram
provádění díla) a tento harmonogram před zahájením provádění díla projedná s TDS a
Zástupcem ve věcech technických a předloží jej Objednateli ke schválení. Pokud Objednatel
harmonogram schválí, je harmonogram pro Zhotovitele závazný. Pokud Objednatel
harmonogram neschválí, je Zhotovitel povinen jej přepracovat dle pokynú Objednatele a předložit
ho Objednateli opětovně ke schválení nejpozději do 5 dnů od neschválení harmonogramu
Objednatelem, a to případně i opakovaně až do schválení harmonogramu ze strany Objednatele.
Změny harmonogramu podléhají schválení Objednatelem a jsou přípustné jen při prodloužení
doby pro dokončení díla dle odst. 4.5. této Smlouvy nebo ze závažných objektivních důvodů, pro
které nelze dílo podle schváleného harmonogramu provést a které nejsou na straně Zhotovitele.

4.4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Zhotoviteli přerušení provádění díla nebo jeho části a
Zhotovitel je povinen takový pokyn uposlechnout. V případě přerušení provádění díla z důvodu
na straně Objednatele má Zhotovitel právo na prodloužení doby k dokončení díla, a to o dobu
přerušení. V případě přerušení provádění díla z důvodu na straně Zhotovitele právo na
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prodloužení doby k dokončení díla Zhotoviteli nevzniká. V případě přerušení provádění části díla,
které umožňuje provádění jiné části díla, je Zhotovitel povinen přesunout své kapacity tak, aby
dílo bylo dokončeno v termínu dle této Smlouvy. V případě přerušení provádění díla je Zhotovitel
povinen adekvátně přepracovat harmonogram prací a předat jej bezodkladně Objednateli
k odsouhlasení; ohledně odsouhlasení přepracovaného harmonogramu se postupuje podle
předchozího odstavce této Smlouvy obdobně.

4.5. Doba pro dokončení díla se prodlužuje z nás|edujících důvodů nemožnosti plnění Zhotovitelem,
přičemž takové prodloužení je podmíněno neprodleným (nejpozději do 3 pracovních dnů)
písemným oznámením vzniku nemožnosti plnění Zhotovitele Objednateli:

4.5.1. vyšší moc, kterou se rozumí situace, kdy řádnému plnění této Smlouvy dočasně nebo
trvale brání mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle
na vůli Zhotovitele; za takovou překážku se považuje zejména embargo, občanská
válka, válečný konflikt, teroristický útok, blackout, kybernetický útok, povstání,
nepokoje, epidemie, vyhlášený karanténní stav, stávka, archeologický prúžku m nebo
živelná pohroma, jíž je zejména požár, úder blesku, povodeň, záplava, vichřice,
krupobití nebo sesuv půdy,

4.5.2. překážka ze strany dotčených orgánů státní správy (včetně kontrolních - stavební
úřad, bezpečnost práce, požární ochrana, ochrana životního prostředí), vlastníků
dotčených pozemků, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených
objektů bránící Zhotoviteli v plnění jeho závazků podle této S mlouvy, které Zhotovitel
jednající s náležitou péčí nemohl zabránit.

4.6. Bude-li se Objednatel nebo Zhotovitel dovolávat důvodu nemožnosti plnění podle odst. 4.5. této
Smlouvy, je povinností Zhotovitele za účelem odůvodnění prodloužení doby pro dokončení díla:

4.6.1. označit a doložit existenci (všechny jeho prvky) konkrétního důvodu nemožnosti
plnění, který Zhotoviteli brání v plnění závazků z této Smlouvy,

4.6.2. doložit, že ke vzniku důvodu nemožnosti plnění došlo ze strany osob uvedených
v odst. 4.5.2. této Smlouvy, jedná-li se o důvod podle odst. 4.5.2. této Smlouvy,

4.6.3. doložit konkrétní dobu trvání důvodu nemožnosti plnění,

4.6.4.odúvodnit, z jakých důvodů nebylo možné po dobu trvání důvodu nemožnosti plnění
pokračovat v plnění závazků z této Smlouvy.

4.7. Prodloužení doby pro dokončení díla dle odst. 4.5. této Smlouvy odpovídá doložené době trvání
důvodu nemožnosti plnění podle 4.6.3. této Smlouvy.

Článek 5. - Cena

5.1. Cena díla v rozsahu dle článku 3 této Smlouvy je stanovena pevnou částkou jako cena nejvýše
přípustná a činí 4 129 900,00 KČ bez DPH (dále jen ,,Cena").

5.2. K Ceně bude účtována DPH v souladu s platnými a účinnými právními předpisy v příslušné době.

5.3. Smluvní strany se dohodly, že
5.3.1. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu

provádění díla do jeho dokončení a předání a zahrnuje i případné náklady na činnosti
v rámci součinnosti Zhotovitele navazující na provedení díla;

5.3.2. Cena zahrnuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních materiálů
a dalších nákladů, a to až do doby splnění Smlouvy;

5.3.3. Cenu lze navýšit pouze v případě dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb
nad rámec této Smlouvy (víceprací) postupem dle této Smlouvy a v souladu se ZZVZ;

[5/20]



Smlouva o dílo č. KT/12792/23

5.3.4. Cena bude v souladu s touto Smlouvou a se ZZVZ snížena v případě prací nebo jiných
plnění, která Zhotovitel neprovedl (méněprací).

Článek 6. - Platební podmínky

6.1. Úhrada Ceny bude uskutečňována postupně formou měsíčního dí|čího plnění Zhotovitele pro
Objednatele maximálně do výše 90 % Ceny. Dňčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně
provedených stavebních prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním
měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. zjišt'ování rozsahu a ceny
dí|čího plnění se provádí zjišt'ovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací,
zabudovaných dodávek a služeb (dále jen ,,soupis provedených prací") v členění po
jednotlivých položkách s uvedením jednotkové ceny dle Rozpočtu (příp. u víceprací dle
příslušného dodatku k této Smlouvě), množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Cenu za
uložení odpadu (skládkové) lze účtovat pouze v rozsahu potvrzeném vážními lístky, které se
Zhotovitel zavazuje přiložit k soupisu provedených prací; bez vážních lístků nebude cena za
uložení odpadu uhrazena.

6.2. Zhotovitel do 5 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce předloží TDS a v kopii Zástupci ve
věcech technických návrh soupisu provedených prací vC. zabudovaných dodávek a zjišt'ovací
protokol ke kontrole a odsouhlasení, a to zasláním na e-mailovou adresu TDS a Zástupce ve
věcech technických. TDS návrh soupisu provedených prací a zjišt'ovací protokol schválí nebo jej
odmítne a vrátí Zhotoviteli zpět s odůvodněním tohoto odmítnutí. Po schválení návrhu soupisu
provedených prací a zjišt'ovacího protokolu ze strany TDS Zhotovitel předloží TDS tyto
dokumenty v listinné podobě; pokud se listinná podoba bude shodovat se schváleným návrhem
soupisu provedených prací a zjišt'ovacího protokolu, TDS soupis provedených prací a zjišt'ovací
protokol potvrdí svým pod pišem.

6.3. Podpisem zjišt'ovacího protokolu a soupisu provedených prací Zhotovitelem a TDS vzniká
Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dí|čího plnění fakturou (daňovým dokladem).

6.4. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit a doručit Objednateli
zjišt'ovací protokol a soupis provedených prací fakturovaných touto fakturou. zjišt'ovací protokol
a soupis provedených stavebních prací budou Objednateli předány jednak v listinné podobě
s podpisy Zhotovitele a TDS a jednak v elektronické podobě ve formátu .xml; elektronická verze
bude zaslána e-mailem, a to vedle Objednatele také TDS a Zástupci ve věcech technických.

6.5. Objednatel uhradí dí|čí fakturu vystavenou na základě soupisu provedených prací a zjišt'ovacího
protokolu schváleného TDS do výše fakturované částky bez DPH ponížené o pozastávku ve výši
10 % z fakturované částky vC. DPH. DPH z fakturované částky bude Objednatelem vždy
uhrazena v plné výši. zbývající část fakturované částky ve výši 10 % fakturované částky vC. DPH
si objeď natel ponechá jako zádržné - smluvní pozastávku (dále jen ,,pozastávka"). Pozastávka
bude Objednatelem Zhotoviteli uvolněna po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků
stvrzeném protokolem o předání a převzetí díla, případně po odstranění vad a nedodělků
stvrzeném zápisem o odstranění vad a nedodělků, pokud Objednatel převezme dílo s výhradami,
a to na základě žádosti Zhotovitele o uvolnění pozastávky, v níž budou jednotlivé pozastávky
vyčísleny.

6.6. Dohodou o dílčhn plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předání
a převzetí celého díla, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek.

6.7. Úhrada ceny bude prováděna na základě daňových dokladů - dí|čích faktur a konečné faktury.
6.8. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat náležitosti dle platných právních a účinných předpisů,

zejména bude obsahovat:
6.8.1. označení Objednatele a Zhotovitele včetně adresy, DIČ, lČ;
6.8.2. označení díla;
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6.8.3. číslo smlouvy Objednatele;
6.8.4. označení, zda jde o dí|čí nebo konečnou fakturu;
6.8.5. číslo faktury;
6.8.6. datum uskutečnění zdanitelného plnění;
6.8.7. den vystavení a den splatnosti;
6.8.8. fakturovanou částku;
6.8.9. cenu bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH;
6.8.10. vyčís|ení pozastávky z fakturované částky a částku k úhradě (tj. částku poníženou o

pozastávku);
6.8.11. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být částka k úhradě uhrazena;
6.8.12. razítko a podpis oprávněné osoby.

6.9. Konečná faktura bude vystavena na základě oběma Smluvními stranami podepsaného protokolu
o předání a převzetí díla, který bude přílohou konečné faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného
plnění bude den převzetí díla, tj. datum podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma
Smluvními stranami. Konečná faktura bude Objednatelem uhrazena v případě, že dílo bude
dokončeno bez vad a nedodělků a bude Objednatelem převzato. Pokud budou zjištěny vady nebo
nedodělky, uhradí Objednatel konečnou fakturu do výše fakturované částky po odečtení 10 % vC.
DPH z fakturované částky. Částku ve výši 10 % z fakturované částky vC. DPH si Objednatel
ponechá jako pozastávku (obdobně jako u dí|čích faktur dle odst. 6.5. této Smlouvy). Tato
pozastávka z konečné faktury bude uhrazena spolu s pozastávkami z dí|čích faktur dle odst. 6.5.
této Smlouvy.

6.10. Konečná faktura bude vedle náležitostí dle odst. 6.8. této Smlouvy, zjišt'ovacího protokolu a
soupisu provedených prací dále obsahovat soupis a výši všech uhrazených dňčích faktur.

6.11. V případě, že dí|čí faktura nebo konečná faktura nebude obsahovat některou z požadovaných
náležitostí, bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná nebo k ní nebude přiložen řádný
a příslušnými osobami podepsaný soupis provedených prací nebo zjišt'ovací protokol, nebude
proplacena. V takovém případě je Objednatel oprávněn dňčí fakturu nebo konečnou fakturu vrátit
Zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti k opravě. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných
údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury
Objednateli.

6.12. Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne jejího doručení do podatelny Objednatele. Faktura je
uhrazena dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu Objednatele. Pokud ve faktuře
nebude uvedena splatnost v souladu s touto Smlouvou, řídí se splatnost touto Smlouvou, nikoliv
údaji na faktuře.

Článek 7. - Změny díla

7.1. Změnou díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo provedení) nebo
kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě.

7.2. Zhotovitel je povinen provést změnu díla požadovanou Objednatelem.

7.3. Postup při změně díla

7.3.1. Zhotovitel ve spolupráci s TDS a Autorským dozorem provede určení rozsahu změny
díla a zpracuje specifikaci změny díla, a to na změnovém listu, jehož vzor je přílohou
této Smlouvy, (dále jen ,,Změnový list") a kalkulaci ceny změny díla ve formě
položkového rozpočtu, který bude přílohou Změnového listu. Zhotovitel předloží návrh
Změnového listu vC. přílohy TDS. TDS návrh Změnového listu schválí nebo požádá
Zhotovitele o jeho opravu nebo úpravu, přičemž Zhotovitel pak takový upravený
Změnový list v co nejkratší době opětovně předloží TDS.
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7.3.2. Změnový list schválený a podepsaný ze strany TDS Zhotovitel předloží Objednateli,
který jej schválí, anebo jej vrátí Zhotoviteli s požadavkem na opravu nebo úpravu.
Pokud Objednatel Změnový list Zhotoviteli vrátí, Zhotovitel provede v co nejkratší
době ve spolupráci s TDS a Autorským dozorem jeho opravu nebo úpravu; opravený
nebo upravený Změnový list podléhá schválení TDS. Po schválení ze strany TDS
Zhotovitel Změnový list opětovně předloží Objednateli ke schválení a dále se
postupuje podle první věty tohoto odstavce.

7.3.3. Na základě Objednatelem schváleného Změnového listu Objednatel připraví dodatek
k této Smlouvě, jehož uzavřením Smluvními stranami dojde ke sjednání změny díla
a určení ceny této změny. Provedení změny díla je podmíněno předchozím uzavřením
dodatku k této Smlouvě.

7.4. Jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb v případě změny díla budou určeny tímto
postupem:

7.4.1. stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž položky jsou obsaženy v Rozpočtu,
budou oceněny cenou příslušné položky uvedené v Rozpočtu beze změn v její výši;

7.4.2. stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v Rozpočtu,
budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s cenovou soustavou Urs dle
aktualizovaných ceníků platných v době odsouhlasení jejich provedení;

7.4.3. stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v Rozpočtu a
nejsou obsaženy ani v cenové soustavě Urs, se ocení tak, že Zhotovitel předloží
Objednateli cenové nabídky alespoň tří subjektů (kdy jedním z nich může být i sám
Zhotovitel). Pokud v některé z předložených nabídek bude nabídnuta cena, která
nebude vyšší než cena v místě a čase obvyklá a bude zřejmé, že subjekt, který
nabídku činí, bude schopen poptávané stavební práce, dodávky nebo služby řádně
provést, vybere Objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek
vítěznou nabídku a podle ní budou stavební práce, dodávky nebo služby provedeny.
V opačném případě se stavební práce, dodávky nebo služby zavazuje provést
Zhotovitel za cenu v místě a čase obvyklou. Pokud bude práce provádět osoba odlišná
od Zhotovitele, provede práce jako Podzhotovitel Zhotovitele, s čÍmž Objednatel
vyslovuje souhlas.

7.5. Jakákoliv změna díla provedená bez předchozího uzavření dodatku k této Smlouvě jde k tíži
Zhotovitele a Zhotovitel nemá právo na její úhradu. Na písemnou výzvu Objednatele je také
Zhotovitel povinen odstranit jakoukoliv změnu díla provedenou bez předchozího uzavření
písemného dodatku k této Smlouvě. Pro odstranění jakýchkoliv pochybností Smluvní strany
uvádí, že Změnový list není dodatkem k této Smlouvě, a to ani v případě jeho schválení
Objednatelem; Změnový list je pouze podkladem k uzavření dodatku k této Smlouvě.

7.6. Jednání o změně díla, Změnovém listu, změně této Smlouvy nebo uzavření dodatku k této
Smlouvě není důvodem pro přerušení provádění díla a není důvodem pro prodloužení doby pro
dokončení díla.

7.7. Jakákoliv změna díla nesmí být podstatnou změnou závazku z této Smlouvy ve smyslu ZZVZ a
každá změna díla musí být provedena výhradně v souladu se ZZVZ.

7.8. Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny jiné právní důvody změny díla.

Článek 8. - Podzhotovitelé

8.1. Provedením části díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen ,,Podzhotovitel"), a to v
rozsahu dle Čestného prohlášení o podzhotovitelích (poddodavatelích), které bylo součástí
nabídky Zhotovitele v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, (dále jen ,,Čestné prohlášeni").
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Za provádění díla a další plnění Podzhotovitelú odpovídá Zhotovitel Objednateli stejně, jako by
plnil sám, a to včetně odpovědnosti za škodu.

8.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn pověřit provedením
díla nebo jeho části jinou osobu, než uvedenou v Čestném prohlášení nebo osobu určenou
postupem dle odst. 7.4.3. této Smlouvy.

8.3. Změna Podzhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal v zadávacím řízení Veřejné
zakázky část kvalifikace, je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu doložení příslušné
části kvalifikace ve stejném či větším rozsahu novým Podzhotovitelem a současně až po
předchozím písemném schválení Objednatelem. Splnění kvalifikace Podzhotovitele dle tohoto
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat před udělením souhlasu a následně kdykoliv
v průběhu provádění díla, pokud k tomu bude Objednatelem vyzván.

8.4. V případě provádění díla prostřednictvím Podzhotovitelú je Zhotovitel povinen ve smlouvách s
Podzhotoviteli zajistit splnění povinností vyp|ývajících Zhotoviteli z této Smlouvy, a to přiměřeně
k povaze a rozsahu subdodávky. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na podzhotovitele v
dalších úrovní podzhotovitelského řetězce.

8.5. Zhotovitel je povinen vést během plnění Smlouvy reálný seznam všech Podzhotovitelú včetně
výše jejich podílu na plnění Smlouvy. Tento přehled je povinen Zhotovitel předložit Objednateli
při předání díla, případně v průběhu prací na vyžádání Objednatele.

Článek 9. - Staveniště

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že si staveniště řádně a podrobně prohlédl a že dílo lze provést způsobem
a ve lhůtě dle této Smlouvy a zavazuje se staveniště převzít. O předání staveniště Zhotoviteli
bude sepsán zápis, který může být učiněn i do stavebního deníku.

9.2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro
provádění díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

9.3. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy,
zejm. je povinen zajistit řádné umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě. Zhotovitel
se také na žádost Objednatele zavazuje označit staveniště cedulí s identifikací Objednatele
v podobě dle pokynú Objednatele, a to na náklady Zhotovitele.

9.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi byla k dispozici dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie a zajistí i plnění
další povinností dle stavebních předpisů.

9.5. Zařízení staveniště zabezpečí Zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací
a s požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky
pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně
činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to v přiměřeném rozsahu.
Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (prostor pro
uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).

9.6. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí Zhotovitel.
Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběr elektrické
energie bude zajištěn přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby elektřiny,
odběr vody pak přes vlastní instalovaný vodoměr. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby
přístupná Objednateli. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše uvedená média od Objednatele,
uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. Stav měřidel před začátkem a
po skončení prací bude zaznamenán do stavebního deníku.

9.7. Zhotovitel bude při své činnosti dle této Smlouvy minimalizovat negativní dopady ze své stavební
činnosti na okolí. žádnou činností Zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší.
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9.8. Zhotovitel bude udržovat na staveništi pořádek a čistotu a na svůj náklad odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové
dokumentaci a příslušných předpisech, zejména ekologických a o likvidaci odpadů.

9.9. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí
a neprodleně odstraní veškerá jejich zničení nebo poškození.

9.10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za
bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a
požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru
staveniště.

9.11. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení staveniště i samotného díla proti vniknutí třetích osob v době
provádění díla i mimo pracovní dobu. Objednatel nenese odpovědnost za případné vniknutí
třetích osob na staveniště a s tím související následky.

9.12. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od převzetí díla Objednatelem
a protokolárně jej předat TDS. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi
pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo
Objednavatelem převzato a pokud Objednatel nestanoví jinak (např. v protokolu o předání a
převzetí díla). Odstranění zařízení a materiálu k odstranění vad a nedodělků a úklid po odstranění
vad a nedodělků bude zaznamenán do protokolu dle první věty tohoto odstavce.

Článek 10. - Provádění díla
10.1. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla zjistit případné překážky a v průběhu

provádění díla i skryté překážky, které by znemožnily nebo bránily řádnému dokončení díla dle
této Smlouvy a tyto bezodkladně písemně oznámit Objednateli.

10.2. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění díla zjistit průběh inženýrských sítí a písemně
upozornit Objednatele na jejich případnou kolizi s dílem nebo potenciální komplikace, které by
umístění inženýrských sítí mohlo při provádění díla způsobit.

10.3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat podle obecně závazných právních předpisů,
veřejnoprávních rozhodnutí a povolení, vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních
subjektů a příslušných technických norem vztahujících se k předmětu plnění a uvedených
v projektové dokumentaci.

10.4. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí Zhotovitel tak, aby odpovídaly platným
technickým normám a kvalitativním standardům. Dílo bude provedeno v l. jakosti. Zhotovitel se
zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude umožňovat jeho využitelnost,
bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost a hospodárnost.

10.5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s
příslušnou kvalifikací. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných
předpisů, budou prováděny osobami, které tuto zvláštní způsobilost nebo povolení mají.

10.6. Zhotovitel se při provádění díla bude řídit pokyny a příkazy Objednatele. Zhotovitel je bez
zbytečného odkladu povinen písemně upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynú
k provedení díla na nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele k provedení díla,
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka ze strany TDS a autorský
dozor, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud to
stanoví Objednatel nebo právní předpis. Těmto osobám je Zhotovitel povinen poskytovat
součinnost.

10.8. Zhotovitel je povinen na vyžádání poskytnout jakoukoli informaci týkající se provádění díla
Objednateli, a to bez zbytečného odkladu ve formě požadované Objednatelem.
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10.9. Dílo bude prováděno výhradně za vhodných klimatických podmínek; nevhodné klimatické
podmínky však nemají vliv na prodloužení termínu pro dokončení díla dle této Smlouvy, nejedná-
ii se o případ vyšší moci podle odst. 4.5.1. této Smlouvy.

10.10.Objednatel a TDS jsou oprávněni kdykoli v průběhu provádění díla upozornit Zhotovitele na vady
a nedostatky, a to zejm. zápisem do stavebního deníku.

10.11.Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky v rámci provádění díla,
veškeré revize atd.

10.12.Zhotovitel je povinen vždy přizvat TDS ke zkouškám prováděným na díle nebo jeho součásti
a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými, a současně pořídit fotodokumentaci těchto prací. Oznámení o plánovaných
zkouškách a prověření prací bude Zhotovitelem uvedeno ve stavebním deníku a současně
zasláno e-mailem TDS a v kopii Zástupci ve věcech technických nejméně 3 pracovní dny předem.
O prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými, se sepíše zápis, který podepíše Zhotovitel a TDS. V případě, že se TDS přes
řádně doručené oznámení nedostaví, je Zhotovitel oprávněn zkoušky nebo práce, které budou
zakryty, provést a pokračovat v provádění díla. V případě, že Zhotovitel nepřizve TDS k prověření
prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je povinen
tyto práce na výzvu TDS, Zástupce ve věcech technických nebo Objednatele na své náklady
odkrýt.

10.13.Pokud budou v rámci provádění díla prováděny bourací (demoliční) práce, stávají se materiály a
předměty, jež jsou výsledkem takových prací, vlastnictvím Zhotovitele s výjimkou takových
materiálů a předmětů, o nichž rozhodne Zástupce ve věcech technických nebo TDS,
že si je ponechá ve vlastnictví Objednatel. Předměty a materiály, jež si ponechá ve vlastnictví
Objednatel, označí TDS nebo Zástupce ve věcech technických Zhotoviteli před zahájením
provádění díla (stavby), případně mohou být tyto předměty a materiály označovány postupně
v průběhu bouracích (demoličních) prací. S předměty a materiály, které si Objednatel ponechá
ve svém vlastnictví naloží Zhotovitel dle pokynú TDS nebo Zástupce ve věcech technických.

10.14.Zhotovitel vypracuje na své náklady a předá Objednateli dokumentaci skutečného provedení
stavby a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat a do dokumentace
promítnout. Jestliže se bude tato dokumentace odchylovat od řešení v projektové dokumentaci,
musí tyto odchylky Zhotovitel projednat a odsouhlasit se zhotovitelem projektové dokumentace a
TDS. Zhotovitel předloží potvrzení o tomto projednání Objednateli se svým stanoviskem spolu se
zpracovanou dokumentací skutečného provedení stavby.

10.15.Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnosti vůči svým Podzhotovitelúm.

10.16.Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předání kompletního díla bez vad a nedodělků bude
mít veškerá oprávnění nezbytná k provedení díla.

10.17.Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli a jím určeným osobám veškerou součinnost
potřebnou v rámci kolaudačního řízení a ke kolaudaci díla, a to v co nejkratších možných lhůtách.
Zhotovitel se rovněž zavazuje ve stejném rozsahu zajistit poskytování součinnosti svými
Podzhotoviteli.

10.18.Zádnou činností Zhotovitele nesmí dojít k újmě na zdraví, životě osob ani cizím majetku.

Článek 11. - Kontrola provádění díla

11.1. Objednatel a TDS jsou oprávněni kontrolovat provádění díla Zhotovitelem.

11.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) s TDS, Zástupcem ve věcech technických,
případně dalšími zástupci Objednatele a Autorským dozorem.
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11.3. Zhotovitel je povinen konzultovat s TDS postup prací při kontrolních dnech, případně i mimo ně
dle požadavků TDS. Při vytknutí vad ze strany TDS, Zástupce ve věcech technických nebo
Objednatele je Zhotovitel povinen činit opatření k jejich odstranění.

11.4. Kontrolní dny

11.4.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS kontrolní dny v termínech
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však lx týdně.

11.4.2. TDS oznámí konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním, a to
alespoň zápisem do stavebního deníku, případně také zasláním e-mailu.

11.4.3. Kontrolních dnů se účastní TDS a může se zúčastnit Zástupce ve věcech technických,
případně další zástupci Objednatele nebo Objednatelem přizvané osoby a Autorský
dozor.

11.4.4. Zástupci Zhotovitele, zejména stavbyvedoucí, jsou povinni se zúčastňovat kontrolních
dnů.

11.4.5. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den Podzhotovitele.
11.4.6. Kontrolní dny vede TDS.
11.4.7. Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola

kvality, časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS, příp.
dalších osob a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

11.4.8. V rámci kontrolních dnů budou Smluvními stranami také identifikovány možnosti
případného užití recyklovaných materiálů nebo výrobků z nich vyrobených, a tyto
možnosti se Zhotovitel za předpokladu zajištění kvalitativně stejných či vyšších
vlastností v rámci recyklovaného využití zavazuje využít, je-li to v souladu se ZZVZ.

11.5. Kontroly provádění díla budou zaměřeny zejm. na tyto oblasti:

11.5.1. Kontrola dodávek: bude prováděna průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem
posuzování souladu díla s projektovou dokumentací, materiálové kvality a
geometrického provedení díla. Ke kontrole Zhotovitel předloží zejména technické listy,
příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. To platí i pro
dodávky Podzhotovitelú.

11.5.2. Kontrola prováděných prací: bude prováděna kontrola provádění stavebních prací
včetně technologických postupů.

11.5.3. Kontrola postupu dle projektové dokumentace.

Článek 12. - Stavební deník
12.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník v souladu s obecně

závaznými právními předpisy (dále jen ,,stavební deník").
12.2. Do stavebního deníku je Zhotovitel v souladu s obecně závaznými právními předpisy povinen

zapisovat veškeré skutečnosti důležité pro provádění díla. Zhotovitel zajistí, aby zápisy v listinné
formě stavebního deníku a zápisy v elektronické formě stavebního deníku, bude-li stavební deník
veden i v elektronické formě, byly shodné; v opačném případě jdou jakékoliv negativní důsledky
plynoucí z rozporu v provedených zápisech k tíži Zhotovitele.

12.3. Zápisy do stavebního deníku Zhotovitel provádí formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen
veškeré okolnosti rozhodné pro provádění díla zapsat v ten den, kdy nastaly.

12.4. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi Objednateli, Zástupci ve
věcech technických, TDS a všem dalším osobám oprávněným do stavebního deníku nahlížet
nebo zapisovat, a to v průběhu pracovní doby, případně na výzvu Objednatele nebo TDS
v požadovaném termínu. Zhotovitel je tedy povinen zajistit fyzickou přítomnost listinného
stavebního deníku na staveništi.
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12.5. Zápisy do listinného stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích.
Originál zápisů listinného stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli
při přejímacím řízení (viz odst. 13.6. Smlouvy). První kopii zápisů listinného stavebního deníku
přebírá průběžně TDS nebo jím pověřený zástupce, druhá kopie zůstává Zhotoviteli.

Článek 13. - Předání a převzetí díla

13.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této Smlouvy jeho řádným dokončením a
předáním Objednateli. Pokud je dílo převzato s výhradami, je Zhotovitel následně povinen
odstranit drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo převzato.

13.2. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dokončení díla
nezahrnuje kolaudaci díla. Dílo je převzato okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí
díla oběma Smluvními stranami a TDS; bez podpisu protokolu o předání a převzetí díla ze strany
Objednatele, Zhotovitele nebo TDS není dílo převzaté.

13.3. Objednatel dílo dokončené bez jakýchkoliv vad nebo nedodělků převezme bez výhrad. Pokud
bude mezi Smluvními stranami spor o tom, zda vada nebo nedodělek je drobnou vadou nebo
nedodělkem či nikoliv, rozhodne tento spor nezávislá třetí odborná osoba. výběrtéto osoby bude
proveden tak, že Objednatel navrhne 3 osoby a předá jejich seznam Zhotoviteli. Zhotovitel do 2
pracovních dnů od doručení seznamu (vC. doručení e-mailem) určí jednu z nich, která posoudí
povahu vady nebo nedodělku. Pokud Zhotovitel v uvedené lhůtě osobu z předaného seznamu
nezvolí, zvolí ji Objednatel. Rozhodnutím této osoby jsou Smluvní strany vázány. Náklady na
posouzení povahy vady nebo nedodělku nesou Smluvní strany rovným dílem.

13.4. Pokud dílo trpí drobnými vadami nebo nedodělky, Objednatel může dílo převzít s výhradami (není
k tomu však povinen). V takovém případě se v protokolu o předání a převzetí díla uvedou drobné
vady a nedodělky, kterými dílo trpí a Objednatel určí termín jejich odstranění. Zhotovitel je povinen
drobné vady nebo nedodělky v tomto termínu odstranit. O odstranění vad a nedodělků bude
sepsán zápis. Pokud dílo trpí jinými než drobnými vadami nebo nedodělky, Objednatel jej
nepřevezme, a to ani s výhradami.

13.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k přejímce díla nejméně 5 pracovních dnů předem, a to
zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem zaslaným TDS a Zástupci ve věcech
technických. Objednatel zahájí přejímku díla do 10 dnů poté, co bude doručena výzva dle
předchozí věty všemi uvedenými způsoby.

13.6. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předložit Objednateli nezbytné doklady, zejména:
13.6.1. protokoly o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, protokoly o proškolení

obsluhy, a to vždy ve 2 vyhotoveních;
13.6.2. zápisy o prověření prací a konstrukcích zakrytých v průběhu realizace díla ve 2

vyhotoveních, pokud nejsou součástí stavebního deníku;
13.6.3. vyjádření správců sítí ve 2 vyhotoveních;
13.6.4. originál stavebního deníku;
13.6.5. zkušební, záruční a dodací listy ve 2 vyhotoveních;
13.6.6. prohlášení o shodě na použité stavební výrobky a materiály ve 2 vyhotoveních;
13.6.7. doklad o uložení odpadu, případně doklad o přepravě odpadu ve 2 vyhotoveních;
13.6.8. dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou oprávněnou osobou ve 3

vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení na datovém nosiči ve formátu .dwg a
.pdf;

13.7. Nebudou-li doklady uvedené v odst. 13.6. této Smlouvy řádně předloženy Objednateli v rozsahu
a počtu určeném touto Smlouvou, není dílo dokončeno; předložení uvedených dokladů je
součástí povinnosti Zhotovitele dílo dokončit.
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13.8. Objednatel má právo vyžádat si kopie dokladů dle odst. 13.6.1. až 13.6.7. této Smlouvy kdykoliv
v průběhu provádění díla. Zhotovitel nebude mít právo na úhradu (fakturaci) za provedení dí|čí
části díla, pokud Objednateli přes výzvu nepředloží doklady dle předchozí věty, které se
k provedené části díla vztahují nebo s ní souvisí, např. doklad o uložení odpadu (vážní lístky
odpadu).

13.9. Protokol o předání a převzetí díla sepíše Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem a TDS a bude
obsahovat:

13.9.1.
13.9.2.
13.9.3.
13.9.4.
13.9.5.

13.9.6.
13.9.7.
13.9.8.
13.9.9.
13.9.10.

označení díla;
označení Objednatele a Zhotovitele;
číslo a datum uzavření Smlouvy;
zahájení a dokončení prací na díle;
prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, přejímá s výhradami, nebo nepřejímá, a soupis
případných vad a nedodělků;
datum a místo sepsání;
jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a TDS;

seznam převzaté dokumentace;
termín vyklizení staveniště;
datum ukončení záruky na dílo, pokud je dílo převzato bez výhrad (bez vad a
nedodělků).

13.10.Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu o předání a převzetí díla cokoliv, co
budou považovat za nutné.

13.11.Objednatel je oprávněn převzít část díla, zejm. jednotlivé stavební objekty. výše uvedená
ustanovení tohoto článku se použijí obdobně s tím, že Objednatel nemusí vyžadovat předání
veškerých dokladů uvedených v odst. 13.6. této Smlouvy. Pro odstranění pochybností Smluvní
strany výslovně uvádí, že případné převzetí části díla nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést
dílo řádně a včas dle této Smlouvy jako celek; pokud přes převzetí části díla nebude dílo jako
celek dokončeno řádně a včas, dostane se Zhotovitel do prodlení se všemi z toho plynoucími
důsledky včetně zákonných a smluvních sankcí účtovaných v plné výši (tzn. nikoliv např.
poměrně zkrácených s ohledem na rozsah převzaté části díla).

Článek 14. - Záruka

14.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně zhotoveno podle podmínek této Smlouvy a má
vlastnosti stanovené touto Smlouvou. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá
požadavkům uvedeným ve Smlouvě.

14.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba:

14.2.1. v případě stavby a všech stavebních prací činí 60 měsíců;
14.2.2. v případě zařízení, u nichž výrobce nebo dovozce vystavuje samostatný záruční list, se

záruční doba sjednává v délce záruční doby poskytnuté na zařízení výrobcem nebo
dovozcem, nejméně však v délce 36 měsíců;

14.3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla Objednatelem, případně odstraněním
všech vad a nedodělků, bylo-li dílo převzato s výhradami, a to ve všech případech dle odst. 14.2.
této Smlouvy.

14.4. Záruční doba neběží po dobu od oznámení vady díla Zhotoviteli až do doby odstranění této vady.

14.5. Objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla Zhotoviteli. Za písemné oznámení se vedle
listinné formy odeslané prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb a oznámení odeslaného
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datovou schránkou považuje i oznámení zaslané Zhotoviteli e-mailem na
e-mailovou adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy. Písemné oznámení vady díla bude
obsahovat alespoň popis vady a místo, kde se vada projevila. Pokud v písemném oznámení o
vadě díla není uveden jiný požadavek Objednatele, požaduje Objednatel bezplatné odstranění
vady díla.

14.6. Zhotovitel se zavazuje vady vzniklé nebo projevené v záruční době odstranit v nejkratší možné
době odpovídajÍcÍ charakteru a rozsahu vady, avšak nejpozději do 20 dnů ode dne oznámení
vady Zhotoviteli v případě vady nebránící užívání díla a nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení
vady Zhotoviteli v případě havárie nebo vady bránící užívání díla. S odstraňováním vad je
Zhotovitel povinen započít v nás|edujících termínech:

14.6.1. v případě vady díla, která nebrání jeho užívání, je Zhotovitel povinen zahájit odstranění
vady díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě díla, pokud se
Smluvní strany nedohodnou jinak;

14.6.2. v případě havárie nebo vady díla, která brání jeho užívání, je Zhotovitel povinen zahájit
odstranění vady díla do 48 hodin od doručení oznámení o vadě díla, pokud se Smluvní
strany nedohodnou jinak.

14.7. Zhotovitel je povinen k odstranění vady díla dle předchozího odstavce nastoupit a vadu ve
stanovených termínech odstranit, i když vadu jako záruční neuznává. Pokud Zhotovitel prokáže,
že za odstraněnou vadu neodpovídal, uhradí mu Objednatel náklady na odstranění vady, a to
nejvýše v ceně v místě a čase obvyklé.

14.8. Provedenou opravu vady díla Zhotovitel Objednateli písemně předá. Po odstranění vady díla běží
pro tuto opravu (část díla, na níž byla odstraněna vada) nová záruční doba v původní délce, a to
ode dne převzetí opravené části díla.

14.9. V případě, že Zhotovitel nezapočne s odstraňováním vady díla nebo vadu díla neodstraní v době
stanovené v odst. 14.6. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo
prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady
na odstranění vady do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelem.

14.10.Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody a smluvní
pokuty.

Článek 15. - pojištění Zhotovitele

15.1. pojištěni obecné odpovědnosti Zhotovitele

15.1.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu
podnikatelské činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně
ve výši Ceny s DPH platnou v době podání nabídky Zhotovitele do zadávacího řízení
na Veřejnou zakázku (dále jen ,,pojištěni obecné odpovědnosti").

15.1.2. pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za
majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu
podnikatelské činnosti.

15.1.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne
zahájení provádění díla do převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, případně
do odstranění všech vad a nedodělků, bylo-li dílo převzato s výhradami.

15.1.4. Pojistnou smlouvu nebo certifikát vystavený pojišt'ovnou prokazující pojištění obecné
odpovědnosti vC. doložení úhrady za toto pojištění na příslušné období provádění
stavby (nebo jeho část) se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni
uzavření této Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy předloží Zhotovitel
bezodkladně Objednateli nové znění pojistné smlouvy nebo certifikátu. Platnou
pojistnou smlouvu nebo certifikát dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli
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předložit kdykoli v průběhu provádění díla, pokud k tomu bude Objednatelem vyzván, a
to do 5 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele.

15.2. Stavebně-montážní pojištěni díla

15.2.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu při provádění
stavebně montážních prací na díle způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění
minimálně ve výši Ceny s DPH platnou v době podání nabídky Zhotovitele
do zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen ,,Stavebně-montážní pojištěni").

15.2.2. Stavebně-montážní pojištění musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za
majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) v
souvislosti s prováděnými stavebně-montážními pracemi na díle, a to vC. věcné škody
na díle způsobené živelními událostmi, odcizením, vandalismem, pádem věcí,
nárazem, škody způsobené neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou a včetně
jakékoliv újmy způsobené prováděním stavebně montážních prací.

15.2.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat Stavebně-montážní pojištění v platnosti ode dne
zahájení provádění díla do převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, případně
do odstranění všech vad a nedodělků, bylo-li dílo převzato s výhradami.

15.2.4. Pojistnou smlouvu nebo certifikát vystavený pojišt'ovnou prokazující Stavebně-
montážní pojištění, vC. doložení úhrady za toto pojištění na příslušné období provádění
stavby (nebo jeho část), se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni
zahájení provádění díla. V případě změny pojistné smlouvy předloží Zhotovitel
bezodkladně Objednateli nové znění pojistné smlouvy nebo certifikátu. Platnou
pojistnou smlouvu nebo certifikát dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli
předložit kdykoli v průběhu provádění díla, pokud k tomu bude Objednatelem vyzván, a
to do 5 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele.

15.3. pojištěni křížové odpovědnosti

15.3.1. pojištění Zhotovitele musí zahrnovat pojištění křížové odpovědnosti (krytí odpovědnosti
za újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějící stavební či montážní práce na
pojištěném díle na základě písemné smlouvy uzavřené se Zhotovitelem -
Podzhotovitel).

15.3.2. Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné
podmínky pojištění Zhotovitele podle této Smlouvy nevylučují takové plnění pojistitelem.

Článek 16. - Ostatní ujednání a specifické podmínky provádění díla
16.1. Vlastníkem díla je po celou dobu jeho provádění Objednatel. Tím není dotčen

odst. 10.13. Smlouvy. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle, až do dne převzetí celého díla
bez vad a nedodělků Objednatelem, případně do dne odstranění všech vad a nedodělků, bylo-li
dílo převzato s výhradami.

16.2. Zhotovitel je povinen v plné výši nahradit Objednateli škodu, která vznikla při provádění díla, a to
bez ohledu na zavinění.

16.3. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se při provádění díla nezpůsobovat
únik ropných, toxických ani jiných škodlivých látek.

1 6.4. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky za Zhotovitelem vůči
pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, včetně započítání nároků Objednatele na smluvní
pokuty, úroky z prodlení nebo náhradu újmy vůči nárokům Zhotovitele na zaplacení Ceny nebo
vyplacení pozastávky.

16.5. V případě, že dílo bude financováno nebo spolufinancováno z dotace a Objednateli nebude
dotace nebo její část poskytnuta nebo Objednatel bude povinen poskytnutou dotaci nebo její část
vrátit (bez ohledu na právní formu stanovení povinnosti tohoto vrácení) z důvodu porušení
povinností Zhotovitele dle této Smlouvy nebo Objednateli v souvislosti s dotací bude udělen
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finanční postih z důvodu porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel
nahradit Objednateli újmu ve výši odpovídajÍcÍ částce nevyplacené či vrácené dotace či
finančního postihu.

16.6. Pokud se v této Smlouvě uvádí, že určitou činnost nebo jednání vykoná Zástupce ve věcech
technických, může jej vykonat jakákoliv z osob uvedených v odst. 2.1. této Smlouvy.

16.7. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a
povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.

16.8. Práva Smluvních stran vyp|ývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

16.9. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

16.10.Zhotovitel je povinen při provádění díla zachovávat principy rovných přňežitostí, rovnosti mužů a
žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.

16.11.SpoIupůsobeni Zhotovitele při prováděni kontroly

16.11.1. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (IROP, MMR,
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů
státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly
vztahující se k dílu a poskytnout jim součinnost.

16.12.Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se zásadou sociálně odpovědného zadávání veřejných
zakázek a environmentálně odpovědného a inovativního přístupu, zajistí:

16.12.1. plnění veškerých povinností vyp|ývající z právních předpisů České republiky, zejména
pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění Veřejné zakázky
podí|ejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých Podzhotovitelú,

16.12.2. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými Podzhotoviteli srovnatelných s
podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky
záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše
smluvních pokut a délka záruční doby shodná se Smlouvou,

16.12.3. řádné a včasné plnění finančních závazků svým Podzhotovitelúm, kdy za řádné a
včasné plnění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem vystavených faktur za plnění
řádně poskytnutá k plnění Veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení
platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění nebo v termínech splatnosti dle
smlouvy s Podzhotovitelem,

16.12.4. odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy a bude účinně hledat
taková technická řešení, která umožní jejich zpětnou recyklaci a další využití.

Článek 17. - Sankce

17.1. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu:

17.1.1. za prodlení Zhotovitele s dokončením díla ve výši 0,05 % z Ceny (v KČ bez DPH)
za každý započatý kalendářní den prodlení po dobu prvních čtrnácti dnů prodlení,
od patnáctého kalendářního dne prodlení následně ve výši 0,5 % z Ceny (v KČ
bez dph) za každý započatý kalendářní den prodlení;
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17.1.2. za prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště ve výši 10 000,00 KČ za
každý započatý kalendářní den prodlení;

17.1.3. za každé prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění záruční vady díla nebránící jeho
užívání ve výši 15 000,00 kč za každý započatý kalendářní den prodlení;

17.1.4. za každé prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění havárie díla nebo záruční vady
díla bránící jeho užívání ve výši 20 000,00 kč za každý započatý kalendářní den
prodlení;

17.1.5. za prodlení Zhotovitele s předložením podrobnějšího harmonogramu prací Objednateli
ve výši 10 000,00 kč za každý započatý kalendářní den prodlení;

17.1.6. neposkytne-li Zhotovitel součinnost koordinátorovi BOZP ve výši 10 000,00 kč za každý
jednotlivý případ;

17.1.7. nepřizve-li Zhotovitel TDS ke zkouškám nebo k prověření prací, které budou v dalším
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, ve výši 20 000,00 Kč za
každý jednotlivý případ;

17.1.8. za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, ve
výši 5 000,00 KČ za každou vadu nebo nedodělek a za každý kalendářní den prodlení
s jejich odstraněním;

17.1.9. za každé prodlení Zhotovitele s odstraněním vady díla vytknuté Objednatelem ve lhůtě
určené délkou záruční doby ve výši 0,05 % z Ceny (v KČ bez dph) za každý započatý
kalendářní den prodlení po dobu prvních čtrnácti dnů prodlení, od patnáctého
kalendářního dne prodlení následně ve výši 0,5 % z Ceny (v KČ bez dph) za každý
započatý kalendářní den prodlení;

17.1.10. za porušení povinnosti Zhotovitele mít sjednané pojištění dle Smlouvy ve výši
100 000,00 Kč;

17.1.11. za prodlení Zhotovitele s předložením pojistné smlouvy ve výši 2 500,00 kč za každý
započatý kalendářní den prodlení;

17.1.12. pokud bude Zhotovitel provádět dílo prostřednictvím podzhotovitele, který není uveden
v Čestném prohlášení a k jeho využití nebyl Zhotoviteli Objednatelem udělen předchozí
písemný souhlas ve výši 100 000,00 KČ;

17.1.13. za porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v odst. 9.9. této Smlouvy ve výši
20 000,00 kč za každý jednotlivý případ;

17.1.14. za porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout součinnost nebo zajistit poskytnutí
součinnosti dle odst. 10.17. Smlouvy ve výši 50 000,00 kč za každý jednotlivý případ.

17.2. V případě prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok
z prodlení.

17.3. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě,
nebude-li nárok na smluvní pokutu Objednatelem započten vůči pohledávce Zhotovitele za
Objednatelem.

17.4. Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení ani jejich uhrazením nejsou dotčena práva z
odpovědnosti za újmu ani z odpovědnosti za vady díla.

Článek 18. - Odstoupení od Smlouvy

18.1. Každá ze Smluvních stran je oprávněna jednostranně odstoupit od této Smlouvy, pokud druhá
Smluvní strana poruší povinnost vyp|ývající z této Smlouvy podstatným způsobem, a to
písemným oznámením odstupující Smluvní strany doručeným druhé Smluvní straně. V tomto
odstoupení odstupující Smluvní strana uvede důvod odstoupení.
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18.2. Podstatným porušením Smlouvy je zejm.:

18.2.1. porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. 3.6. této Smlouvy.
18.2.2. pokud je Zhotovitel v prodlení se zahájením díla o vÍce než 10 dní;
18.2.3. pokud je Zhotovitel v prodlení s dokončením díla o vÍce než 10 dní;
18.2.4. pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem neodstraní vady nebo nedostatky

zjištěné při provádění díla, na které byl upozorněn;
18.2.5. pokud Zhotovitel nepřizve TDS ke zkouškám prováděným na díle nebo jeho součásti

nebo k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se
stanou nepřístupnými;

18.2.6. pokud Zhotovitel nemá sjednáno pojištění dle této Smlouvy;
18.2.7. pokud je Zhotovitel v prodlení s předložením pojistné smlouvy Objednateli o vÍce než

lOdnú;
18.2.8. pokud bude Zhotovitel provádět dílo prostřednictvím podzhotovitele, který není uveden

v Čestném prohlášení a k jeho využití nebyl Zhotoviteli Objednatelem udělen předchozí
písemný souhlas;

18.2.9. pokud Zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v odst. 10.6. této Smlouvy;
18.2.10. pokud dílo trpí neodstranitelnou vadou, která brání jeho užívání nebo jeho užívání

podstatně ztěžuje.

Článek 19. - Závěrečná ustanovení

19.1. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží
vyhotovení v elektronické podobě, které má platnost originálu.

19.2. Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy obě Smluvní strany připojí ke Smlouvě platné uznávané
elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, ve znění pozdějších předpisů.

19.3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí
Objednatel.

19.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně všech dodatků byla
Objednatelem vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o
Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy, datum jejího uzavření a
plný text Smlouvy.

19.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství a souhlasí s jejich zpřístupněním ve smyslu zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato
Smlouva včetně všech dodatků byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách
určených městem Litvínov.

19.6. Uzavření Smlouvy schválila Rada města Litvínov usnesením č. R/5830/17, dne 17. 5. 2023.

19.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou nás|edující přílohy:

19.7.1. Příloha č. 1 - Rozpočet
19.7.2. Příloha č. 2 - Vzor změnového listu
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Za Objednatele Za Zhotovitele

V Litvínově, dne V Ostravě, d ne

Digitally signed by Roman chodorovský

Roman """'""""""'"""""°""O-PERFECT ICE s.r.o., ou-Společnost s
ručením om ezeným, ou-l, en- Roma n
chodorovský, sn-Chodorovský,C h O d O rovs ký g""""'""""' """"""='"°"'
Date: 2023.05.19 08:22:37 +02'00'

Město Litvínov

Karel Rosenbaum
1. místostarosta města

PERFECT ICE s.r.o.

Roman chodorovský
jednatel
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Projektant:
4 Lighting s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 05.04.2023

lČ: 00266027
DIČ: CZ00266027

lČ: 27860221
DIČ: CZ27860221

lČ: 03458911
DIČ: CZ03458911

lČ:
DIČ,

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci
'Cenová soustava' označeny popisem 'CS Urs' a úrovní příslušného kalendářhiho pololetí. Veškeré další informace vymezující
popis a podmínky použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně
dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 4 129 900,00

:azba daně Základ daně výše daně
DPt- základni 21,00% 4 129 900,00 867 279,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 4 997 179,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 4Lighting
Kód: 20Zak00075

Stavba:

Mišto:

Oprava osvětleni Zimní stadion v Litvinově

S. K. Neumanna 1004, 436 01 Litvínov Dalu m: 05.04.2023

Zadavatel: Město Litvínov pŕojektant: 4 Lighting s.r.o.
Uchazeč: P ERFECT ICE s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [czk] Cena $ DPH [CZK] Typ !

Náklady stavby celkem 4 129 900,00 4 997 179,00

20Zak000
75
20Zak000
75-2

Oprava osvětleni ledové plochy Zimní stadion
v Litvinově
Efektové osvětlení - branky, středová buly a
kabelová příprava pro modré čáry

3 951 731,11 4 781 594,64 STA

178 168,89 215 584,36 STA

sn~2z 8



soupis prací 4Lighting
Stavba:

objekt:

Místo:

Oprava osvětleni Zimní stadion v Litvinově

20Zak00075 - Oprava osvětleni ledové plochy Zimní stadion v
Litvínově

Zadavatel:
Uchazeč:

S. K. Neumanna 1004, 436 01 Litvínov

Město Litvínov
PERFECT ICE s.r.o.

Datum: 05.04.2023

Projektant: 4 Lighting s.r.o.
Zpracovatel:

lPČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK) !
P

Náklady soupisu celkem 3 951 731,11

D PSV Práce a dodávky PSV 3 806 909,51

_ L_741 Elektroinstalac,e Zi|n,o,proud
7 é 1Montáz krabic eiektraňšta|ačneh bez napojeni j

i l na trubky a lišty, demontáže a montáže vička aj
1 í K j741112022 přistroje protahovacích nebo odbočných ! ks

nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do i
?._ Ĺ _1j.6c1x16(lw _á

3 463 843,63
..... 7

156,000 95,60 14 913,60

Online PŠC h=ĹLLiuuĹauahmuzůrťm(CS 11R'i ?1"? Q'/74111?Q??
=345715320 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, t ks l 156,000 74,50 ' 11 622,00

i l 107x107,mm,rl!loubkaw50 mm l
µÔňíäŽ"kä6ě,u ňiěaeiíyaiµz uKoncenl , '

b

3 ! K 741122225 lu|ožených volně nebo v liště plných kulatých l

i l (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x35+25 mm2, l " 20,000
53,04 L__ 1 060,80

l í C
Online PSČ 11RS ?ň'? ň'/?411"?'5

4"Tůr99 "jŘABEL 1 CXKH R J B2CAS1DO 4X35 l m 20,000 563,11 11 262,20
iMontáZ kabeÍŮ měďěnych bez ukonČeni

: )5 i K j741122237 lu|ožených volně nebo v liště plných kulatých

i =ř. CYKY) počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 l " 1 894,000 23,02 43 599,88

Online PSČ ň'/?4ľ1'??í?
6 Im j1145256 kabel 1 cxkh-r j b2gas1do 7x2,5 l_m_ l 1 894,000 89,15 168 850;j0.

i f montáZ kabelů rněděny"araožených caňr1
í nebo v liště plných kulatých počtu a průřezu žil ii

7 í k 1741122851 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10j kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
! l mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1.5j _J

l
_

Ĺmm2
^_

l J
Online PŠC Lutm£u;tQdLzliLúQuuuutm 'es i'rs ?ň?? ('7/'4 l

vodičaZo|ova*ch s ozna&iň=7" '
8 í K 741130001 zapojením v rozváděči nebo na přístroji, l ks 3 325,000 23,94 79 600,50
La_ lnumLžj|v ciQ ? 5 mm?

^ l ŕOnline PSČ llhS W' ň'"411í('M1
i vo==nřch s označenirň a l l "7

9 k |741130008 . l::ůpt°23=':d=:bo na přístrojit ĺ :'_L 14,000 89,18 _ __ 1 248,52

Online PSČ P'/'411äQQQ&
r i l" µnúí rozvo&ic"Ôc&plechových nebo l
110| k j741210001 jplastových bez zapojeni vodičů běžných, l ks 1,000 268,86 268,86

; ; )bmQt(K)stLc1Q.2QjsÁ '
Online PSČ 1'RS ?("? (7'/'4 ľ?1l?QQL

11Ĺ M fSkř/ň AI Plastová nástěnná skříň /P65 240x190x90 l ks 1,000 3 900,00 3 900,00
12Ĺ MjM011 Př/s/ušenstv/ rozváděče Al l kpl 1,00oj 2 500,00j 2 500,OO|
13 k 1741210003r ,Úprava stávaj"ciho rozvaděče R1 6A Ĺ ks 616 36 _616,36Ĺ
14Í M 4K)13 Pr/s/ušenstv" [ozváděče R1 6A" i kpl ' """"""";,000 14 750,00 14 750,00
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.... 'PČ Ty Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
P

i 1%ntaz ostatniho pri gusensfv| rozvoden! kabelových vývodek do rozváděčů litinových,

hlinIkových nebo plastových zhotovení otvorů °15 í K 741240011 . . . . . . . . . l ks 25,000 67,12 1 678,00
, včetne vyrezani zavitu pro osazeni vývodek doji rozváděčů litinových, hliníkových nebo _l_ _ __ _J

_ !_
Online PSC " S 11RS W? ň?/741?4QQLL

Montáž zásuvek domovních se zapojením
..i vodičů šroubové připojeni vestavných 10 popř.16 i K 741313033 . . . ks 2,000 116,39 232,78
i 16 A bez odvrtáni profdovaneho otvoru,; provedení 2P + PE s viCkem
r Online PSČ_ _' '(p? n?/741imu

17!m!1172297 ZASUVKA NA LISTU ZSE-06 ČSN ks 2,000 27230 544,00

18 i K j741320105 Montáž jističů se zapojením vodičůjednopó|ový£h,nn do 25 A ve skři.n,i_ QS 5f00 163,12 815,60
Online PŠC tuLwmúu=úLúQLU=L=LGij'ri.?n?' ĺ" /zq 7í?(?1ňí

19Ĺ m [1183651 j/s77c pl7 b6/1 T ks ""Q00

20j M 1183652 JlS77C PL7-B10/1 " l ks 1,000 125,00 125,00

21! K 741320165 Montáž jističů se zapojením vodičů třipólových {
í nn do 25 A ve skřin,i_ í ks 11,000 304,59 3 350Q9
Online P$C 7(??? ň?"41í7Q1Aä

1183594 J/S77C PL7-C10/3 T ks 11,000 528,47 5 813,17

23 ' K j741320175 Montáž jističů se zapojením vodičů třipólových l k, 1,000 409,09 409,09
É rín do 63 A ve skříni

' ks 4,000 143,00 572
! ks 1.000 125,00 12£

ks 11,000 304,59 3 35(
i

Online PSČ
24{ M |1183590

: ĹF P

25 i K !741320185
· :
Online PSČ

'KS (RS ?ň'? P'/"413'('1'S

L'"?!" ""-c'3'3 l 's F _Ľ90,0,__£ £°1.'2°.
Montáž jističů se zapojením vodičů třipólových
nn do 125 A ve skříni ks 1,000 498,72 498,72

'IS 1'RS 'Q" Q""413'Q1R5
26 ! M
27 : K

P

,1206295 1j/st/c bc160n730SZ2$9199:!±a_ ! ks ._, 1,000 5 643,00 ... . 5 643,00_

741321043 IMontáž proudových chráničů se zapojením l ks 1,000 322,85 322,85,vodičů čtyřpó|ových nn do 63 A ve skříni f
Online PŠC llfiS 'Q?' ("l"f ii? 1P4í

28! M |115728,2._ CHRAN!.C./.DPN.N 6A B 300M4 A A9D69606 , ks . .1200 ..2100£0, 2 100,00
i i """""""" ŇäniTž'"Óřäpa6v'ých ochran nn se zapojen m l

29 ! K |741322022 vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 é ks 1,000 483,00 483,00j
i i čtyřpólových, pro impulsní proud do 100 kA ] l

Online PSČ (IRS ?Q'? P?/7411'?Q??
Ĺ2°'j 1.6,630'"""i: 1.6Ĺ

31j K 741322141 vodičů svodiče přepětí - typ 3 na DIN lištu l ks 2,000 119,80 239,60
m

Online PSČ l'ŕlS 'Q" Q'"41'ľ"141
32Ĺ M !1133609 SVOD/C PREPET/ SVD-253 IN MZS i ks 2,000} 1 726,00 3 452,00'

33]~Mjy:mgL Zdroj Weidmu//er PRO ECO 120W 2 2 000, ool
34j,I!J 10.459. 746 zdroj WE/DMULLER CP SNT 48W 24V 2A j ks 1,000 1 200,00 1 200,00

l 35j M jEM340 :i::':ž_;ť/:/ektroměr 3f s analýzou paramet'ů I k, - 1,000f 5 500,00 5 500,00'

l ' i Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se l
)36 : k :741372152 jzapojenim vodičů průmyslových závěsných l ks ' 154,000j 656,00 101 024,00

, ' i rdkkWrú Č _áOnline PŠC h=Lúu=ů&jtri ďirtmKS (irs ?ň'? Q?/741'í7?1¶?
137j m jLEDtyp a č'v/t/wô lelj 13zw'šr/ě"ah'/"ôµrjK"ä"a/ě l ks l 26,000 14 900,00 387 400,00
R8Ĺ m ĹLEDtyp b š%'mĚb"Tr3w'šľ/ečmnjµ7Ra="""""m"
l 39Í m šřděčykráčňr _~_+~ks 128,000 17 4,8720,. _ _£.23,8..33.6:90.

l :
!nnďat ĹRecyklačni poplatek svítidla i ks j 154,000 4,00 616,00

t í jDemontáž svítidel bez zachováni funkčnosti l! 40 i K !741372801R l(do suti) průmyslových výbojkových ' kpl j 1 1'000 20 000,00 20 000,00
L : i Lpřisazených 1 zdroj včetně kabeláže
i i ; 1Te|eskopická hydraulická montážni plošina na '
141! k 1945412112 Ĺsamohybném podvozku, s otočným košem den 8,000 6 000,00 108 000,00
l i,_ _ Ĺ v,ý,š.k,y~Ed.v,i.h.lj ,d,o,2.1_m_ _ l

: : ~
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PČ Ty Kód Popis
P

l
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PŠC LúmlsjtzQQduúúj=Gumrs ftP' 'q" ň"¶4541'11'

_ ;'F|=,43E M Ř/d/c/ systém Ř/d/c/ systém komplet
_"+_ "
44 i K jK001 Rozváděč RHO1

"T ks 1,äOO 5 112,51r""""z 112;1

l ks 1,000 105 000,00 l 10,5_00,0:90,

l kpl 1,000 13 000,001 , ,._13 000:,90,

Onhne PSČ h=Ĺúu=uúmu==úCS (IRŠ ?ň?? /ULKQQL
45j M MD12 _ jRozváděč RHO1 'µp,1.. l 1,äo" 000,00 "Lo oooiq
46Ĺ K DEM "sDemontáž nevyužitých části elektroinstala'" kpl' t" 1,000 5 000,00 5 000,00

i _...1 .rQzj(Qdny j_

_ d 742 . Elektroinstalace -slabo roud w_UT1UU— — ""~"m__~~___ 0,6,5.,88m
47 í K 742110102 i3 "T" "r""L_l_j ...j.

, m I 50,000j
180,65r" "" či 032,50j

Cxúine PŠC =uúuuLcuulkLjuLj=tELuci==u q?'"4711('1r7
:2í!l 1200221 1zlab MERKUR 2 100/50 GZ l m 1_ 50,000 ňaä: "\,00]

é Montáž kabelového žlabu nosníku včetně í
: ' ' ~ý=L:" """ " ks

50,000] 132,84j 6 642,00
49 ! K 742110122 konzol nebo zavitov ch t Cl, sirký 150 mm l

Online PŠC .7~QQáulkj(ju&r'(íhmLcS llfľS ?0"? 'l'- '11('1"
50j M 10.075.204 |MERKUR Nosník NZM 100 GZ ARK-215010 ks 50,000 63,00 3 150,00

š!.Le.,!q. 731.447 MERKUR Podpěra PZMP 100 GZ l ks_ 50,000 7130 3 550,(?0.
i 1Montáž kabelového žlabu nosníku včetně ks 300 000 159,00 47 700,0052 i K 742110122 1kon,ol nebo závitových_tyč1, hlavni trasL_~__ __ L '
Online PŠC hjtuu;LLQQdĽĽLLaku~uuúGS/'RS '(l" Q"?4?71ň1'? 1

:53 l M 130011 MPC-insta/ačni nosník 38/40, délka: 6000 mm ks 90,000 900,00 81 000,00
, ozinkovaný54| M 163109 MPG'MPR-nastavovacl spojka k profilu 3&/24" l ks 81,000 130,00 10 530,00
L-~~~~_ ,_3&'40. 39/52-40/80. 41/21-41/62, PoE'!!kova,ná_

; i MPC upinák k /-prof//u, MID, k profilu" äiNô "" "55j M 130273 ' 40/60. pozinkovaný l ks 190,000 51,00 9 690, OD
'"""" ' , t; l Ob/imka bez vložky, MID, M12, 210 mm (206" ! ks 110,000 74,74 8 221,40
56 ! M 151650 l 214,mm),£oz,inkovaná

,,":57! M 113495 !Závitová tyč; MID, 3000 mm, pozinkovaná l ks ...110,000 107,30 11 803, 00
58 í m 105433 "Ť$mmamm" w7Ič"é';'"uw"934, m)u, ' __ _' ^ "

: in^"'nkc'uaná ÁĽ' .9:1£_ , 560:9059Ĺ M 149738 íPod/ožka pro MID vně/.pr. 30 í ks 500,000 1,20 600,00
b160Ĺ M 120782 jMpc rych/oup/naci matice pro montá" ä ks

500,000 31,76 15 880,00; .i úhelníku, MID k profiiu 38/24-40/120, ,
ď

61 í M 113651 Závitová tyč, MB, 2000 mm, pozinkovaná l ks 200,000 44,00 8 800,00

62 ! M 113660 ĹZävitová tyč, MB, 2000 mm£o"inkovaná l ks 200,000 _,..,65,00 13 000,00

63 ! M 105498 Šestihranná mat/ce,b/N 934. á83ozl"nkovaná l ks 400,000 0,60 240,00 '
64 ! M 149724 podložka pro M 8 vně/·e'20_ 1"Ĺs 400,000 1,10 440,00

bŕV čwb Wv

65 M 120790 MPC4ych/oupinac/ matice pro montáž lĹ úhelníku, MB k pnof/R3&/24±0/120, l k' 400,000 31,00 12 400,00
66Ĺ M 149633 spoj. matice M 8x13x24 6h.ZB 6ks 400,000 2,70 1 080,00

i Kyvadlový závěs mb dlouhý, rmnt. délka 60 l
67! M 120223 ,mm vychýleni až 12°, délka závitu 18 mrn, l ks 200,000 35,00 7 000,00

: · ·
Kyvadlový závěs mid dlouhý. mont. délka 61 l

68 ! M 120204 Imm vychýleni až 12°, délka závitu 18 nm l ks 200,000 37,00 7 400,00
: l

69 ! M 130003 MPC-insta/ačni nosník 27/18, dědka: 6000 m'n i ks 12,000 354,00 4 248,00
oz/nkovaný

70 ! M 118040 íZasouvacl MPC matice MB 33 x 23 x 6 mm k F, 700,000 6,00 4 200,00
...,.,,i IProfi/u 38/24-40/120, pozinkovaná

í l Šroub se šestihrannou hlavou, DIN 933, 8. 8 MB l ks 700,000 1,50 1 050,0071 í M 105757 l L1,6,mm^tjn.k,o.v,aný_ l

72 i M 105733 Šroub, DIN 933 8.8, M6 x 20 mm, ZB l ks 700,000 1,00 700,00
-73Ĺ M 127307 , Pod/ožkHN 125, M6, pozinkovaná ŤIs 700,000 1,00 700,00

r74 M _1.060.00 vnější krytka_k profilu MPC 27/j.8 _~~!00£00, . 2,00 , 1 400:90_
a75Ĺ M 127310 Podložka, DIN 125, MB, pozinkovaná l ks 700,000 0,50 350,00

—-m-— '76! m 118246 jMpc-spojka pro kříženi nosníků k profilu rks 350,000 26,00 9 100,00
£!8/40, pozinkovaná_ __m

Strana 5 z 8



PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
P

77! M j106006 l Vně/š/ k/ytka k profilu MPC 3&'40 a 3&'80 Í ks 90,000 4£0 360,00

78 ! K 1742121001m=iu=|č sděbvacich pro vnitřní rozvody i
m 305,000

21',25 6 481,25

i |počtu žil do 15
(Inline PSČ " 1'R'i 'n" (?'/?4'1'hQQL

79 ; M 1196578 : KÁBEĽ"z3EĽDEN'7583E'Un"'Y7:5E"'pvL,
. É m 305,000 8,00 2 440,00

80 M RJ4,5_U7P 5e Konektor RJ-45 UTP cat 5e včetně montáže i ks 26,000 70,00 1 820,00
"""ť"T" " ňntáž strukturované kabelaže zarĹzeni do
81Ĺ K j742330011 rozvaděče sNtche, UPS, DVR, server bez l ks 2,000 1 958,85 3 917,70
_La____ rmstavflní

Online PSČ /C' (RS 'n" n'/'4?ĹĹQQLL
82T=10 Switch průmyslový na DIN 8xFastEthernet l ks 1,000 7 080,03 7 080,03
""""~"t"'

, . '. , r'""""""" "83 i K jpRG1 Programování systému ovládaní osvet|en| Ĺ ks 1,000 35 000fj0 35 000,00
Online PSČ

D M

D 22-M

hLč=Zlu=úíúÍj(=&u=úCS 1/rs ?ň?? QUZ&G1L

Práce a dodávky M 18 821,60

84j K 220261141
=====,°,"?"' s""y 60'9,00

až.18 l ks ,. 100,000 21,19 2 119,00
Online PŠC

85! m j1Qo76.021 _ jpř/chytka sonap 11-18 kabelová A_ks 1?!LooL 39,00j 3 900,00

d 46-M Zemni prácepři extr.mont.pracich _ 12~8,0,2,60
m Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů r"m" " Ĺ " """'

86 K 1468101433 v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a l m 10,000 137,64 1 376,40
l l jmL.Qigug^siusj=-
Online PŠC 'ň?' /"uu&uu£u

: · [Ůyp něn' rýh vyplněn a omitnut' rýh ve.!!J_!.j460941115 |stropech hloubky do 3 cm a šířky přes 10 do L: 10,000 142,62 1 426,20
Online PŠC 'ň'? ř?'4ňQ¶41IlS

88 K |742190004 O'tatni práce pro trasy požárně těsnRr:j:, 10,000 1 000,00L 10 000,00
Á rr!a,t,e,ri,á| do prostupu

Chline PSČ

D VRN

/CS ms ?ň?' ň'/Z4 ?1'QňM

Vedlejší rozpočtové náklady 126 000,00

d VRN1 Průzkumné, geodetické a E!mektové,práce , , m 13 000,00
[89j k 011464000 |uěřen,Í. ('nog!±,g,! ú'o'ně osvětleni L kplJ__ 1,000L_ 2 000,00j 2 000,00

Online PSČ hl=LLiwLQuakLLLLLGu=u=u&S 'Q?' n"n11mQQQ
90 í k K13254000 " jDokumentace skutečného provedeni stavby l kpl ] 1,OOOL 10 00,0,00L,. 10_000,00]

Online PSČ I'RS 'l'?? n?/m'?'4('nn
|91 ! .K]013314000 Istaticý výpočet navrhovan,y,ch konstrukci l kpl l 1,000j 1 ®0,00j " 1 00O,OO|

Onlirw PSČ m" n"nmaůa

d VRN4 Inženýrská činnost 7 500,00,
K2 ! k 1044002000 Kevi"e

_
l ks l 1,000j 7 500 00r 7 500:60j

Online PSČ ' IRS 'Q" ň'/M4QáZQQQ

d VRN6 Uzemni v|ĺvL~_ _ _
l 93 i n*500200,0_1! mostaveništni á;prava matenálů

2 000,00
J_kp|j^ooL 2 00O,OO| 2 00O.OO|

(Mine PSČ ('Rí T"

_ d VRN7 Provozní vlivy
194: k Ĺ070001000 ŤProvozni vlivy

; t
Online PŠC 'Q" ň"R'(lQQ1QQQ

r ,D ,VRN8 Přesun stavebních kapáCit
LŠ ! k |081002000_ jDoprava zaměstnanců

~

3 000,00
1,OOO| 3 000,00 3 00O,OO|

98 000,00
1,000 56 000,00 56 000,00

Online PŠC 1/RS 'm
l!6~i.IS.J082002000 1Stravné, nocležné I ... l 1JJ'OO| 42 00Q00j 42 000,00j

Online PSČ LIRŠ 'n"

Sham 6 Z.8



PČ Ty Kód Popis
P MJ Množství j.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

D VRN9
197i K i092203000

online pšc

Ostatn.i_n.á,klady
Náklady na zaškoleni l ·:LLmr0001 2 500,00

"'"

2 500,00
2 500,00]
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soupis prací 4Lighting
Stavba:

Objekt:
Oprava osvětleni Zimní stadion v Litvinově

20Zak00075-2 - Efektové osvětleni - branky, středová buly a
kabelová příprava pro modré čáry

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

S. K. Neumanna 1004, 436 01 Litvínov

Město Litvínov
PERFECT ICE s.r.o.

Datum: 05.04.2023

Projektant: 4 Lighting s.r,o.
Zpracovatel:

1pč Ty
Kód Popis

P

Náklady soupisu celkem

: Množství J.;ena [CZK] Cena celkem [czK]l

178 168,89

D PSV Práce a dodávky PSV

d 741 _ Elektroinstalace - silnoproud
í ! f l Montáž sv"t del včetně seř'zeni s ntegrova

1 í k j741372152R 1zdrojem LED se zapojením vodičů
+Ť-—— ====ä'ý%!.!.S.E

i l zoomem 10-40°, 180 W RGBW COB LED, ľ
2 ! M Svitid/o_branka světelný tok 4.900 Im, kryti /P65, řízeni

! l DMX512, RDM, StandA/one. rozměry

ŕ: l
3 í M 'Svit/d/o bu/y_s jzoomem 10-40", 180 W RGBW COB LED, e

! tr jsvěte/ný tok 4. 900 Im, kryti /P65, řízeni'
l l DMX512, RDM, StandAlone, rozměry

é T'"""_ 124Au.4Ax2.54..mm...hmtnQ.£t..8..2..km...-_._.
4 ! K {742121001R }Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozv

l _ _ Ĺpočtu žil do 5
.5 i M l Ka:e/ DMX ) Kabel DMX, vícežilový se spirálovitým stint

' . ! 2xO, 22"0, 22i i ITe|eskopická hydraulická montážni plošina
6 ! K 945412112 samohybném podvozku, s otočným košem

~~~wÝ~~~~~=š,k,y~Žd,v.ihu do 21 m
Onhne PŠC 1/% 'ň'? n'/g4541'11?

178 168,89

178 168,89
teni s integrovaným §
íodičů í ks 3,000 656,03 1 968,09
'ektových reflektorů !
motorickým i

BYV COB LED, max. l
/P65, řízeni í ks 2,000 28 820,00 57 640,00

:;3'. rozměry
'=ckým

BW COB LED, mx. i
/P65, řízeni' i ks 1,000 28 820,00 28 820,00

?, rozměry j;
S

:..8..2.ka....._._s_ _
pro vnitřní rozvody m 1 560,000 22,37 34 897,20

rDjrá/ovjtým st/něninň
i' m 1 560,000 31,31 48 843, 60
Ĺ

ontážni plošina na
ltočným košem l den 1,000 6 000,00 6 000,00

Ĺ
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Změnový list č. 1
stavba:

Datum :
Vypracoval :

Popis změny a její účel :

Popis položky MJ počet MJ KČ/MJ cena celkem Poznámka

cena celkem bez DPH

upravená cena bez DPH

Vypracoval : Datum :

Kontroloval : Datum :

E]cklroniclĽý 1CL5. 3
Certifikát a odp'

Jméno : Kare um
V.i]P Q jr " ,u
m t ti _] (l 4(14:


