
Smlouva o dílo
v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jako ,,občanský zákoník" nebo ,,OZ'J

Smluvní strany

Objednatel

se sídlem
IČO

zástupce
bankovní spojeni

číslo účtu

dále jako ,,objednatel" a

Zhotovitel

Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, jaroměř

Palackého 142, 55101 jaroměř

48623733
Mgr. Tat'ána Kánská, ředitelka

se sídlem
IČO
DIČ

zástupce
bankovní spojeni
číslo účtu

AMX s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci
Králové pod spisovou značkou C 18610

Slezská 848/6, 500 03 Hradec Králové

25983857

CZ25983857
Ing. arch. Zdeněk Hanuš, jednatel

dále jako ,,zhotoviteľ7 objednatel a zhotovitel společně také jako ,,smluvní strany"

1 Úvodní ustanovení

1.1 Pod pojmem ,,zadávací řizení" se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízeni probihajÍcÍ
postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále také jako ,,ZZVZ"), tak výběrové řízeni pro zakázky malého rozsahu probíhajÍcĹ
postupem stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého
kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadáváni veřejných zakázek.

1.2 Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku výběrového řIzení veřejné
zakázky na služby s názvem: Sanace - PD (akce č. SM/22/312), (dále též jen jako ,,veřejná
zakázka" nebo ,,zakázka").

1.3 Odkládací podmínka účinnosti smlouvy - tato smlouva nenabyde účinnosti dřive, než
kumulativně:

· dojde k uveřejněni této smlouvy v registru smluv dle zákona Č.340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů (dále také jako ,,zákon o registru smluv") a zároveň

· bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k zahájení plněni díle dle této smlouvy.



I

1.4 Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 3 tohoto článku do šesti měsíců ode dne jejího
uzavřeni, bez dalšího zaniká. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace
o skutečnostech podmiňujících nabyti účinnosti kdykoliv za trvání této smlouvy. Objednatel
poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti
zhotovitele.

2 Zmocněné osoby

2.1 Objednatel zmocňuje nás|edující osoby k jednání:

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: Mgr. Tat'ána Kánská, ředitelka

tel.: e-mail:

b) zástupce objednatele ve věcech technických a ve věcech plnění:

tel.: e-mail:

2.2 Zhotovitel zmocňuje nás|edujÍcÍ osoby k jednání:

a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. arch. Zdeněk Hanuš

tel.: e-mail:

b) ve věcech technických a ve věcech plněni: Ing. arch. Zdeněk Hanuš

tel.: e-mail:

C) vedoucí projektant: Ing, arch, Zdeněk Hanuš

číslo autorizace této osoby: ČKA 00508, ČKAIT 0602159

tel.: e-mail:

Tato osoba musí být oprávněna k výkonu odborných činností ve výstavbě (autorizace) ve
smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povoláni autorizovaných architektů a o výkonu
povoláni autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o autorizaci"), a to v oboru pozemní stavby či disponovat autorizaci
autorizovaného architekta ve smyslu § 4 zákona o autorizaci v oboru architektura nebo
s všeobecnou působností.
Zhotovitel není oprávněn změnit osobu vedoucího projektanta bez předchozího písemného
souhlasu objednatele. Nahrazujici osoba vedoucího projektanta musí splňovat kvalifikaci
minimálně v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené, zhotovitel k nahrazujÍcÍ osobě
doloží kvalifikační doklady v rozsahu, ve kterém splnily kvalifikaci osoby nahrazované.
Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným
řádně druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.
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l 3 Podklady pro uzavření smlouvy

3.1 Základním podkladem pro uzavřeni této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 12. 4. 2023
v rámci výběrového řízeni uvedené veřejné zakázky.

3.2 Předmět díla (plněni) je mimo jiné vymezen následující dokumentaci:

· Podklady, které nejsou přílohou smlouvy

Podklady pro zpracování projektové dokumentace

Studie zpracovaná společnosti AMX s.r.o., IČO 25983857, se sídlem Slezská 848/6, 500 03
Hradec Králové

3.3 Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem před
uzavřením smlouvy v plném rozsahu předána.

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na
základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě
jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.

3.5 Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětleni či změn a doplněni provedených
objednatelem.

3.6 Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky
podkladů pro uzavřeni smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané
dokumentace včetně návrhů na jejich odstraněni zhotovitel předá objednateli bez zbytečného
odkladu po provedení kontroly.

3.7 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotoveni díla.
Pokud některé práce na sjednaném díle zajisti prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu
prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.

3.8 Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno
insolvenčnI řízenI. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právni moci žádné soudní rozhodnutí, či
rozhodnuti správního, daňového či jiného orgánu na plněni, které by mohlo být důvodem soudní
exekuce na majetek zhotovitele, a že takové řízeni nebylo vůči němu zahájeno.

4 Předmět smlouvy

4.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve
sjednaných terminech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat
objednateli sjednaným způsobem.

4.2 Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši a
za podmínek dále stanovených

4.3 Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích
příloh, v soulad u se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními
předpisy a příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli
objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyp|ývajÍcÍ z předaných podkladů
v závislosti na svých požadavcích a dále si objednatel vyhrazuje právo na změnu požadavků
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l v pro předmět díla v důsledku aktualizace požadavků na předmět plnění ze strany poskytovatele
dotace. Změna dle tohoto odstavce nemusí být řešena formou dodatku a postačí její oznámeni
zhotoviteli formou pokynu ze strany objednatele a to např. i elektronickou formou.

4.4 Zhotov|te| navrhne řešeni, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné.

5 Předmět díla a podmínky pro zpracování díla

5.1 Předmětem díla (dále také jako ,,předmět plněni") dle této smlouvy je zpracování projektové
dokumentace (dále také ,,PD") na základě studie zpracované společností AMX s.r.o., IČO
25983857, se sídlem Slezská 848/6, 500 03" Hradec Králové. Projektová dokumentace bude
zpracovaná jako prováděcí dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 Sb. a vyhl. 169/2016 Sb.
v účinném znění. projektová dokumentace bude použita pro vydáni staÚebniho povoleni,
případně jiného opatřeni stavebního úřadu nezbytného k realizaci stavby dle předané PD, a
zároveň pro výběr zhotovitele stavebních prací. Součásti projektové dokumentace bude zajištěni
veškeré dokumentace potřebné k vydání stavebního povolení, případně jiného opatření
stavebního úřadu nezbytného k realizaci stavby dle předané PD, včetně kladných stanovisek
dotčených orgánů. Předmětem díla je dále výkon souvÍsejÍcÍ inženýrské činnosti vedoucí k vydání
pravomocného stavebního povoleni, případně jiného opatření stavebního úřadu nezbytného
k realizaci stavby dle předané PD, včetně úhrady všech správních poplatků.

Zadavatel bude v průběhu realizace preferovat řešeni, které bude energeticky úsporné a
environmentálně šetrné.

Předmětem veřejné zakázky je dále také poskytnuti součinnosti zadavateli při přípravě a realizaci
zadávacího řIzenI veřejné zakázky na stavební práce a výkonu činnosti technického dozoru
stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci příslušné stavby. Jedná
se vždy o minimálně dvě samostatná zadávací či výběrová řIzenI. Předmětem činnosti
dodavatele v rámci plněni této části veřejné zakázky je příprava odpovědi na žádosti o vysvětleni,
doplnění nebo změnu zadávací dokumentace a kontrola předmětných části nabídek.

Předmětem veřejné zakázky je dále zajištěni autorského dozoru během realizace stavby

Náležitosti a podmínky zpracováni projektové dokumentace

5.2 Zhotovitel bude při realizaci díla usilovat o návrh řešeni, které bude energeticky úsporné a
environmentálně šetrné.

5.3 projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro prováděni stavby
a bude k ni vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to
v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve
znění pozdějších předpisů. Tento soupis bude vypracován v podobě oceněného a neoceněného
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek. Oceněni
položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bude provedeno za použití aktuální platné
cenové soustavy (např. Urs Praha) v době předání díla.

5.4 Předmětem plněni bude i kompletní zajištěni inženýrské činnosti včetně projednáni
navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy, památkové péče atd., včetně získáni
kladného pravomocného stavebního povoleni, případně jiného opatřeni stavebního úřadu
nezbytného k realizaci stavby dle předané PD a včetně úhrady všech správních poplatků.
Obdržená stanoviska, vyjádření budou vypořádána a zpracována do příslušné vybrané
varianty řešeni projektové dokumentace.
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5.5 Součásti zpracování projektové dokumentace bude vypracování plánů: plánu organizace
výstavby, plánu BOZP, plánu požárně bezpečnostního řešeni a stanovení možných rizik
výstavby.

5.6 Součásti plněni bude dále zajištění i všech výslovně neuvedených posudků, průzkumů, měření
a vyjádřeni, nad rámec poskytnutých podkladů (i doměřeni stávajícího stavu objektu, geodetické
zaměření dotčeného území včetně technické infrastruktu ry, hydrogeologický průzkum,
digitalizace a doměřeni podkladů, stavebně technický průzkum, statické posouzeni atd.), jsou-li
k řádnému postupu a řádnému zpracování relevantní části díla účelné nebo n utné, vC. úhrady
všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné.

5.7 Výsledná podoba PD musí odpovídat výše vymezenému účelu, ustanovením této smlouvy včetně
jejich příloh, pokynům objednatele a být v souladu s platnými právními předpisy a s platnými čsn
v částech závazných i doporučujicích. Rozsah a obsah PO stavby je stanoven vyhláškou
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

5.8 Zhotovitel se zavazuje realizovati ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány,
avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odbornosti o těchto činnostech věděl či vědět měl.
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a v
souladu s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahuji. projektová
dokumentace bude zpracována plně v souladu s požadavky objednatele definovanými v ČI. 3
odst. 2 této smlouvy.

5.9 Zadavatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované projektové dokumentace
nesmí být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky,
nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo
označení původu. Pokud jsou ve VV nebo PO stanoveny technické podmínky
prostřednictvím odkazu na normy nebo technické dokumenty, bude u každého takového
odkazu uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešeni. Porušením těchto povinnosti by
mohlo dojít ke zvýhodněni nebo znevýhodněni určitých dodavatelů nebo výrobků.

Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek
prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo
potřeb, které mají být naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého
takového odkazu dodavatel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešeni.

Části předmětu plnění a jejich náležitosti

5.10 Předmět plnění se skládá z následujÍcÍch části:

a) zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS včetně výkonu inženýrské činnosti
vedoucí k vydáni stavebního povolení, případně jiného opatření stavebního úřadu
nezbytného k realizaci stavby dle předané PO, včetně zajištění kladných stanovisek
dotčených orgánů státní správy a včetně úhrady všech správních poplatků;

b) zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr plně
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění
pozdějších předpisů a realizace souvÍsejÍcÍ inženýrské činnosti;

C) poskytnutí součinnosti zadavateli při připravě a realizaci zadávacího řízeni veřejné
zakázky na stavební práce a výkon činnosti technického dozoru stavebníka (TOS) a
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví (KBOZP) při práci v rámci přislušné stavby. Jedná
se vždy o minimálně dvě samostatná zadávací či výběrová řízeni. Předmětem činnosti
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l dodavatele v rámci plněni této části veřejné zakázky je příprava odpovědi na žádosti
o vysvětleni projektové dokumentace a kontrola předmětných části nabídek;

d) autorský dozor na stavbě.

5.11 Součásti dÍ|čÍho předmětu díla dle tohoto článku jsou i dále uvedené činnosti a podmínky:

Právní předpisy

a) projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast
dodavatelů v zadávacím řízeni ve smyslu ustanoveni § 89 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějš ich předpisů (dále také jako ,,ZZVZ").

b) projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem 'č. 183/2006 Sb.,
o územním plánovánI a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako
,,stavební zákon").

c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,
q dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součásti díla je zpracováni konečné
verze oceněného soupisu prací s výkazem výměr, technických podmínek.

d) Projektová dokumentace bude, je-li relevantn í, zpracována v souladu s vyhláškou
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užíváni
staveb, ve znění pozdějších předpisů.

e) projektová dokumentace bude zpracována, je-li relevantní, v souladu s Metodickým
návodem odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řIzenI vzniku stavebních a
demoličních odpadů a pro nakládáni s nimi.

f) projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodováni, územního opatřeni a stavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů.

g) projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídajÍci danému
stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádřeni a rozhodnuti
příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků
správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).

h) Dále bude projektová dokumentace zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj
č, 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, s předpisy a normami České republiky a Evropských společenstvI
v oblasti výstavby a stavebnictví. projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu
s platnými zákony, vyhláškami a normami.

i) je-li to relevantní, bude projektová dokumentace zpracována v souladu se zákonem
č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
také jako ,,vodní zákon")."

j) Kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získáni všech potřebných vyjádřeni
včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné.

Další podmínky

k) Projektová dokumentace pro prováděni stavby (DPS) bude obsahovat kompletní dokladovou
část, oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
jednotlivých položek ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel) a ve formátu PDF. V soupisu
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l stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek nesmí být
uvedeny soubory a komplety vyjma situace dále uvedené.

l) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek
(položkový rozpočet stavby), podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle
jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než ke dni předáni díla, ve
formě oceněného soupisu prací musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz
na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" (tj- např. "es Urs
2023/02). Dále zhotovitel dodá jeho elektronickou podobu ve formátu XML - jedná se
o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými
softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní
rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky ha stavební práce
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších
předpisů a je volně dostupný.

m) V odůvodněných případech a po výslovném schváleni objednatelem pro každou jednotlivou
položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru soubor nebo
komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou
specifikaci a způsob jejich oceněni. Pokud projektant uvede vlastni položky, které nejsou
definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich
oceněni. Součástí položkového rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních prací,
uvedené v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než
jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit.). Výstupem
specifikace souborů/kompletů či vysvětleni vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný
dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude
doloženo prohlášeni projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.

n) výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezeni druhu, jakosti a množství
požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem
pro zpracováni nabídky na zhotoveni stavby a pod popisem položky bude obsahovat
podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. V případě, kde to budou parametry
jednotlivých prací, dodávek a činností umožňovat, budou stanoveny formou rozsahu min. -
max. výkaz výměr projektové dokumentace bude součástí všech vyhotovení projektové
dokumentace uvedených výše. Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a
neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu XLS nebo XLSX (MS Excel) nebo
Kros, a dále ve formátu PDF včetně razítka výkaz výměr projektové dokumentace bude dále
obsahovat přehledné členěni způsobilých a nezpůsobilých nákladů dle pravidel příslušného
dotačního programu. Členěni nezpůsobilých a způsobilých výdajů bude provedeno ve
spolupráci s objednatelem.

O) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné
specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry položky
a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu;
dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství.

p) Pokud dojde v rámci pozdější úpravy položkového rozpočtu k doplněnI soupisu prací o novou
položku, je nutné zachovávat původní čĹs|ování položek, a tedy, pokud vzejde nová položka,
musí jí být přiděleno takové číslo položky (tj. číslo na konci číselné řady), aby nedošlo
k přečÍs|ováni ostatních.

q) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na
určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označeni původu (dále jen ,,specifické označeni"), mající vztah
k jednomu dodavateli. Pokud jsou ve VV nebo PD stanoveny technické podmínky
prostřednictvím odkazu na normy nebo technické dokumenty, bude u každého takového
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l odkazu uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešeni. Pokud zhotovitel uvedené
povinnosti poruší, bez ohledu na to, kdy toto porušeni objednatel zjistí, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000 kč za každý
případ použiti specifického označení nebo odkazu bez možnosti rovnocenného řešeni,
a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele
vznikne. Zhotovitel může u specifického označeni prokázat, že konkrétni materiál, výrobek
či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto
skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u přIslušného specifického
označení hlavní a rozhodujÍcÍ technické parametry - rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod.
a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech projektové dokumentace
upozorněni, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na
obchodní firmy, názvy, specifická označeni zboží nebo služeb, majÍcÍ, vztah k jednomu
dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně
prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použiti i jiných, kvalitativně a
technicky srovnatelných řešení a výrobků,

r) Pro potřeby objednatele bude v jednom provedeni oceněného výkazu výměr uvedena
i přesná specifikace příkladů odpovídajicich výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro
kontrolu navržených standardů.

s) Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet bude doložen v prvním vyhotoveni kompletní
projektové dokumentace (v pare č. l). Ocenění položkového rozpočtu zadavatel požaduje
dle aktuálnIho ceníku URS s maximálním zatříděním stavebních a montážních položek dle
Třidniku stavebních konstrukcí a prací (TSKP).

Forma vyhotoveni

t) Projektová dokumentace ve stupni DPS bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné
formě - všechna parě budou autorizována, a ve všech, tedy 6 (šesti) vyhotoveních v digitálnI
formě na CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.XIS popř. v dalších nutných
formátech. DigitálnI forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako
tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslovánkn výkresů. Elektronická
verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňujÍcÍ editaci jednotlivých výkresů,
např.: *.dwg formát. projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem
daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých
výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou
projektovou dokumentaci.

Činnosti a podmínky spojené s navazujÍcĹm zadávacím řízením na dodavatele stavby
případně TDS a KBOZP

u) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad
k zadávacímu řIzenl veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby, případně TDS a KBOZP.
Zhotovitel poskytne objednateli součinnost při připravě zadávacího řízeni na dodavatele
stavby, případně TOS a KBOZP, včetně případných odpovědi na žádosti o vysvětleni
zadávací dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnoceni nabídek při výběru
zhotovitele vlastni stavby, případně TDS a KBOZP.

V) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízeni veřejné zakázky spočívá zejména v:

· součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné
zakázky na realizaci předmětného plnění:

· vypracování návrhu technických části odpovědi na žádosti o vysvětleni zadávací
dokumentace ve smyslu ustanoveni § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plněni; zhotovitel
odešle návrh odpovědi objednateli (případně osobě objednatelem určené) ve lhůtě
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l 2 pracovních dnů od výzvy k vypracováni návrhu odpovědi; výzvu dle tohoto ustanoveni
je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učiněni
výzvy postačí e-mailová forma;

· kontrola nabídek účastníků podaných objednateli v zadávacím řízeni příslušné veřejné
zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanoveni provede
zhotovitel posouzeni nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzeni, zda nabídka
uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu ustanoveni § 113
ZZVZ; posouzeni splněni technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami
příslušného zadávacího řízeni.

Inženýrská činnost

5.12 Součástí plnění je i kompletní zajištěni relevantní inženýrské činnosti, zahrnujÍcÍ zejména:

· jednání s dotčenými orgány a účastníky řízeni, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná
stanoviska k navrženému projektovému řešení.

· Podání návrhu na vydáni stavebního povoleni, případně jiného opatřeni stavebního úřadu
nezbytného k realizaci stavby dle předané PO, a inženýrská činnost spojená s vydáním
stavebního rozhodnuti příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně
výstavby, vyřizenI všech stanovisek ke stavebnímu povoleni či ohlášeni stavby a následně i
získání pravomocného rozhodnutí.

· K činnostem dle této smlouvy, bude-li to potřebné, bude zhotoviteli na jeho žádost
objednatelem udělena plná moc v potřebném rozsahu.

· Obstaráni všech potřebných vyjádřeni včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během
realizace díla nezbytné.

· Zhotovitel je povinen podat žádost o vydáni stavebního rozhodnutí příslušné úrovně a předat
v terminu objednateli kompletní složku s žádostí o stavební povoleni potvrzené stavebním
úřadem včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodováni, územního opatřeni a stavebního řádu a
kladných závazných stanovisek dotčených orgánů.

· Veškerá rozhodnuti musí být vystavena na objednatele (investora), případně na jiný subjekt
dle pokynů objednatele. Všechna rozhodnuti musí být opatřena doložkou o nabytí právní
moci.

· Součásti činnosti dle tohoto odstavce je i zajištěni prodlouženI stavebního povoleni v případě
nezahájeni stavby v terminu platnosti stavebního povoleni, a to v dostatečném předstihu.

· celkový rozsah inženýrské činnosti je určen platnou a účinnou právní úpravou ČR a obsahem
inženýrské činnosti dle tohoto odstavce je zajištění všech dokladů a pravomocných
rozhodnuti nutných k završení činnosti včetně nabyti právni moci. Inženýrská činnost
zahrnuje projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní
správy, samosprávy, formulace a podáni žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek,
vyjádřeni, rozhodnuti (VC. doložky právni moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydáni
předmětných rozhodnuti, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.

Autorský dozor

5 13 Součásti dňčľho předmětu - díla Autorský dozor, jsou dále uvedené činnosti a podmínky:

a) Autorský dozor během realizace.

b) Poskytování vysvětleni potřebných k vypracované dokumentaci.

C) Účast na kontrolních dnech stavby vždy na vyžádáni objednatele, minimálně však jedenkrát
za dva týdny. Pro případné narovnáni možných budoucích nejasností objednatel uvádí, že
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l kontrcdní dny mohou být sjednány i s větší četnosti než v minimálním rozsahu dle věty
předchozí. Účast na kontro|ních dnech svolaných objednatelem je povinná.

d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem.

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutIm na podmínky určené stavebním povolením a
s poskytováním vysvětleni potřebných pro plynulost výstavby.

f) Posuzováni návrhů dodavatele plněni na změny a odchylky od projektové dokumentace
z pohledu dodrženi technickoekonomických parametrů včetně poskytováni vyjádření
k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované
dokumentaci.

g) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek ·mezi prováděním
plnění a projektovou dokumentaci, na základě požadavků objednatele i dodavatele
dopracováni detailů konstrukci neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování
změn projektové dokumentace vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci
předmětu projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele.

h) SledovánI postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby.

i) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušeni, účast na
jednání o vydáni kolaudačního souhlasu.

Další podmínky realizace předmětu díla

5.14 Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru
díla a z účelu této smlouvy.

5.15 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s podklady blíže
specifikovanými v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi majicimi vliv na řádné a včasné
provedeni díla, prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že
tyto podmínky jsou pro provedení díla dostačujÍcÍ a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace
díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšeni ceny díla.

5.16 Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem, a to
minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji na vyzváni objednatele. Zhotovitel
se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, vyplývajÍcÍ z provedených
konzultaci, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O konečném řešení
v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy a
technickými normami. Konzultace proběhnou v sidle objednatele nebo v příslušném objektu,
požadavek na místo konáni navrhne objednatel. Objednatel oznámi konáni konzultace vždy
alespoň 3 dny předem. Objednatel zajisti patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést
konzultaci dle tohoto ustanoveni v případě, že objednatel písemně označí její konáni za
nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomna zhotovitelem pověřená osoba, která
bude oprávněna činit závazné závěry.

5.17 K převzetí díla v terminech dle článku 6 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele alespoň
5 pracovních dnů předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s
maximálni lhůtou 15 pracovních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole
projektovou doku mentaci převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady
a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepIšI zástupci obou smluvních
stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z
jakých důvodů. Toto ustanoveni dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem
umožňují. Zhotovitel je oprávněn předat část plnění - zpracování PO a výkaz výměr včetně
zajištěni inženýrské činnosti po předání PD a W v rozsahu dle této smlouvy spolu s předáním
kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků dotčených pozemků. Po řádné
akceptaci předáni části díla dle věty předchozí vzniká právo na fakturaci ve smyslu ČI. 8 odst. 2
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l smlouvy. zbývající část inženýrské činnosti bude předána bez zbytečného odkladu po zajištěni
pravomocného stavebního povoleni.

6 Terminy plnění a místo plněni

6.1 Zhotovitel zaháji plněni díla dle této smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručeni výzvy
objednatele k zahájení plněni. výzva ve smyslu tohoto ustanoveni může být učiněna osobou
oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna
písemnou formou (za písemnou formu se považuje i e-mail).

6.2 Zhotovitel provede dílo v následujících terminech:

. . . . .. . . . bezprostředně po nabyti'účinnostiPredpokladaný termin zahajeni plneni smlouvy

Zpracování DPS, soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb včetně výkazu výměr a
zpracováni a podáni žádosti o vydání
stavebního povolení, případně jiného
opatřeni stavebního úřadu nezbytného do 31. 12. 2023
k realizaci stavby dle předané PD, vC.
zajištěni kladných stanovisek dotčených
orgánů státní správy a vlastníků dotčených
pozemků

Poskytování součinnosti v navazujÍcÍm .
. .. Na vyzvu objednatelezadávacim rizeni

Na výzvu objednatele, od zahájeni
stavebních prací do ukončení a předáni
všech dodávek, služeb a stavebních
prací, předpokládaných příslušnou

Poskytováni autorského dozoru projektovou dokumentaci a do dne
vydání kolaudačniho souhlasu v případě,
že bude pro danou stavbu relevantní
nebo do dne převzetí předmětné stavby
objednatelem bez vad a nedodělků

6.3 Realizaci díla dle článku 5 odst. 11 v) a dle článku 5 odst. 13 smlouvy zaháji zhotovitel vždy
pouze na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomi, že realizace
předmětných části díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízeni veřejných zakázek a
zajištěni finančních prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plněni ve
smyslu tohoto odstavce do tři (3) let od uzavřeni této smlouvy, zanikají smluvním stranám
všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plněni.

6.4 Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastaveni prací na projektové
dokumentaci. Zhotovitel je povinen na změnu terminu zpracování projektové dokumentace
přistoupit. Terminy plněni dle odst. 2 tohoto článku se v takovém případě stavějí a počínají běžet
dnem doručeni žádosti objednatele o opětovné zahájeni prací.
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6.5 Zhotovitel může požádat o přerušeni prací v případě, že nebude vydáno kladné stanovisko
dotčeného orgánu státní správy {dále také "DOSS"), ovšem ne z důvodu pochybení na straně
zhotovitele projektové dokumentace.

Místo plněni

6.6 Obecným místem výkonu činnosti, které zahrnuje zpracováni díla, je sídlo zhotovitele a místo
realizace záměru, tj. Dětský domov, základní škola speciální a praktická škola Jaroměř,
Palackého 142, Jaroměř v této smlouvě také jako ,,objekt" či ,,dotčený objekt").

6.7 Místem předáni díla, případně pořádáni konzu"ltaci, je sídlo objednatele,

7 Cena díla

7.1 Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plněni jako cena
pevná a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě.
Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činnosti uvedených v článku 5 této smlouvy.

7.2 Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k uvedenému rozsahu dilčich části
nás|edujÍcÍ:

DHČI plnění Cena v Kč bez DPH

Zpracováni DPS, soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb včetně výkazu výměr a rozpočtu v aktuálni

A 700.000,00cenove urovni včetne zaj|sten| inzenyrske cinnosti
v rozsahu dle této smlouvy

B Poskytováni součinnosti v navazujicim zadávacímřízení v předpokládaném rozsahu 20.000,00

C Poskytováni autorského dozoru v rozsahu dle tétosmlouvy , 100.000,00

Celková cena v Kč bez DPH (A až C) 820.000,00

Celková cena v Kč včetně DPH (A až C) 992.200,00

7.3 Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené
s řádným provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištěni veškerých
rizik a vlivů během jeho prováděni, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním
díla (zejména hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků
u úřadů). Cena za provedeni díla nebude po dobu do ukončeni díla předmětem zvýšeni, pokud
tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční,
věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedeni díla.

7.4 Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, kdy dojde ke změnám zákonných sazeb DPH
nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů |ežÍcÍch
na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH a případů v této smlouvě vymezených
provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšířenÍ rozsahu prací musí být dodatek
uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezeni rozsahu prací požadovaných
objednatelem se sníží cena díla za předpokladu, že zúženi předmětu díla bylo objednatelem
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l uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel
právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

8 Platební podmínky

8.1 Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy.

8.2 Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení,
předáni a převzetí jednotlivých části předmětu díla v následujicim členěni a následujichn
způsobem:

a) dílo dle článku 5 odst. 10 písm. a) a b) - DPS včetně soupisu prací a zajištěni inženýrské
činnosti ("ajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vl'astniků dotčených
pozemků);

b) dílo dle článku 5 odst. 10 písm. C) - součinnost ve VZ:
C) dílo dle článku 5 odst. 10 písm. d) - autorský dozor.

8 3 Za řádné dokončení díla či jeho části se rozumí podpis akceptačního protokolu, kde bude
výslovně uvedeno, zda objednatel dílo či jeho část přijímá.

8.4 Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskutečněné dňčí plněni
předmětu smlouvy dle příslušného článku, oddílu a odstavce, přičemž platí, že je zhotovitel
oprávněn vystavit účetní doklad pouze za bezvadně uskutečněné plněni dotčené části díla, a to
do výše 90 % ceny příslušné části díla dle této věty tohoto odstavce v rozsahu a za podmínek
stanovených touto smlouvou, a do výše 10 % ceny příslušné části díla je zhotovitel oprávněn
vystavit účetní doklad po nabytí právni moci stavebního povoleni, případně jiného opatření
stavebního úřadu nezbytného k realizaci stavby dle předané PO, je-li relevantní. Pokud by
z důvodů, rle|ežÍcÍch na straně zhotovitele, nebylo možné získat pravomocné stavební povoleni
či jiné opatřeni stavebního úřadu nezbytného k realizaci stavby dle předané PD, a to ani do šesti
měsíců ode dne podání žádosti o jeho vydání, je objednatel na základě vlastního uváženi
oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i bez splnění této podmínky. To však
nezbavuje zhotovitele zajistit pravomocné stavební povoleni či jiné opatřeni stavebního úřadu.

8.5 Poskytováni součinnosti v navazujícím zadávacím řízeni a autorský dozor bude hrazen vždy na
základě dňčich měsíčních faktur a na základě konečné faktury. Dilči faktury budou zhotovitelem
vystavovány po ukončeni každého měsíce, a to na částku rozdělenou poměrově za každý měsíc,
nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené pro příslušnou část plněni dle článku 7
odst. 2 této smlouvy a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne nás|edujÍcÍho měsíce. Jako
den uskutečnění dňčiho zdanitelného plněni bude uveden poslední den kalendářního měsíce,
v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny
objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny poskytování součin nosti
v navazujÍcÍm řIzenI je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve v den ukončení zadávacího řízeni a
pro autorský dozor dle ČI. 6 odst. 2 této smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od
kterého je možné užívat dokončenou stavbu v souladu se stavebním zákonem či dnem ukončeni
činnosti dle ČI. 6 odst. 2 smlouvy, podle toho, která skutečnost bude splněna jako poslední.

8.6 Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK).

8.7 Zhotovitel je dle odst. 2 tohoto článku oprávněn fakturovat pouze dňči části díla objednatelem
řádně přijaté dle předávacího protokolu a s potvrzeným akceptačním protokolem, v němž
objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. Ustanoveni předchozí věty se
nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat.
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8.8 Při předáni části díla bude sepsán protokol o předáni a převzetí, který bude podepsán zástupci
obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plněni zhotovitele.

8.9 Dilči faktury budou vystavovány samostatně na práce a dodávky vyp|ývajÍcÍ z původní smlouvy
o dílo a samostatně na případné vícepráce vyplývajici z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné
méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dilči faktury z původní smlouvy o dílo.

8.10 Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost
bude stanovena na 30 dnů od doručeni objednateli. Faktury dále musí obsahovat identifikaci
projektu, tj. název Sanace - PD (akce č. SM/22/312). V případě, že faktury nebudou obsahovat
náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je
zhotoviteli na doplněni, V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po doručeni
řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané
dÍ|čÍ předávací protokoly.

8.11 Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze
rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

9 Splnění a převzetí díla

9.1 Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech části
díla. Objednatel bude během plnění přebírat dÍ|čÍ plněni dle této smlouvy, což bude potvrzeno
protokolem o předáni a převzetí.

9.2 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo
objednatelem požadovaných změn, at' již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či
rozpočtu, s podklady pro uzavřeni této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné
správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, en či jinými normami. V případě, že
objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele. trvat na užiti podkladových materiálů, pokynů a
věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plněni
pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.

9.3 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před terminem plnění.

9.4 Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím.

10 Práva a povinnosti smluvních stran

10.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plněni předmětu díla.

10.2 Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného
záměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat,
případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je
vázán.

10.3 Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost
v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne.

10.4 Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizaci předmětu plněni
této smlouvy a projektu (dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů)
včetně účetních dokladů minimálně 10 let od skončeni realizace plněni. Zhotovitel se zavazuje
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l minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci souvÍsejÍcÍ s realizací předmětu
plnění této smlouvy a projektu objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedeni kontroly vztahujicí
se k realizaci předmětu plněni této smlouvy a projektu a poskytnout jim při prováděni kontroly
součinnost.

10.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů
uvedených v ustanoveni § 2001 a násl, občanského zákoníku též v případě:

a) kdy bude zahájeno insolvenčni řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešeni v znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele: zhotovitel je
povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

b) bude-li plněni zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně
(nejméně 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu.

10.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž
účinky odstoupeni nastávají dnem doručení písemného oznámeni o odstoupení.

10.7 Zhotovitel je povinen poskytnout maximálni možnou součinnost všem dalším dodavatelům
objednatele, jejichž plněni je součásti realizace stavby či projektu. Zhotovitel je dále povinen
poskytnout součinnost a aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které
jsou součásti realizace stavby či projektu.

10.8 Neodůvodněné či svévolné neposkytnuti součinnosti zhotovitelem je podstatným porušením
smluvních povinnosti.

10.9 Zhotovitel je povinen minimálně ve lhůtách minimálně 10 let ode dne ukončeni všech činností dle
této smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizaci projektu
objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, které urči objednatel nebo
podmínky projektu, a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedeni kontroly
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

10.10 Zhotovitel se zavazuje ke sjednáni a dodržováni smluvních podmínek se svými poddodavateli
srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plněni veřejné zakázky, a to v rozsahu
výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považuji za
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou.

10.11 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, kdy
za řádné a včasné plněni se považuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavených faktur za
plněni poskytnutá k plněni předmětu této smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení
platby ze strany objednatele za konkrétni plnění.

10.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržováni pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňováni, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na reg ulaci zaměstnávání
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plněni zakázky podÍlejí a bez ohledu na to, zda jsou
práce na předmětu plněni prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

10 13 Zhotovitel vyvine maximálni úsilí, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí, bude
respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a bude-li to možné a vhodné bude
implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy souvÍsejÍcÍ
s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a
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environmentálnI odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách;
splněni uvedených požadavků zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.

11 Záruka

11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu
s obecně závaznými právními před pisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky
veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

11.2 Zhotovitel neodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů
poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani Ďři vynaloženi odborné péče nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.

11.3 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v délce 24 měsíců od přechodu práva
nebezpečí škody na věci na objednatele, není-li stanoveno jinak.

11.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo s tím, že záruka skončí uplynutím 24
(slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od předloženi platného rozhodnuti či jiného opatření
vydaného opravňujÍcĹho k realizaci stavby dle stavebního zákona, je-li relevantní.

11.5 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo na celou dobu, po kterou bude stavba
zhotovitelem realizována s tím, že záruka skonči uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních
měsíců po právni moci kolaudačního souhlasu stavby jako celku či od podpisu akceptačního
protokolu v případě, kdy nebude vydáván kolaudačnI souhlas či souhlas s uživánkn stavby.

11.6 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté
kdy je zjisti. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným
psaním). V oznámeni vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstraněni. Zhotovitel
je povinen zahájit odstraňováni vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.

11.7 Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle
ustanovení občanského zákoníku.

11.8 Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstraněni
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracováni či úprava díla. Zhotovitel
se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se
protokolárně dohod ne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním
okolnostem.

11.9 Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenuti důležitých skutečností nebo
vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšeni
nákladů vlastního plněni, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jim
prováděném díle.

11.10 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani ukončením smlouvy, ani
odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy.

12 Sankční ustanoveni a odpovědnost za škodu

12.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle terminů
uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplaceni smluvní pokuty ve výši 0,5 %
z příslušné ceny díla bez DPH či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele.
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12.2 V případě porušeni některé z povinnosti uvedených v článku 13 (mimo povinnost setrvat
v pojištěni po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody)
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny bez DPH za každý případ
porušeni této povinnosti (v případě jednorázového porušeni povinnosti), a to i opakovaně, a
v případě trvání prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se
splněním povinnosti.

12.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla
bez dph za každý i započatý den prodlení. .

12.4 V případě, že na základě vady dokumentace, zhotovitelem vytvořené na základě této smlouvy,
dojde k navýšeni vlastni ceny plněni, vzniká objednateli právo na náhradu škody ve výši
zvýšených nákladů spojených s realizaci tohoto plněni oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby
příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. jedná se především o náklady spojené
s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením realizace díla,
případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla odstranit aj.) a
vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušeni
povinnosti zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci bez vad apod. Ustanoveni tohoto
odstavce se užije, pokud na danou situaci nebude možno aplikovat ustanoveni odstavce 6 tohoto
článku smlouvy.

12.5 Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení objednatele.

12.6 V případě neúplného nebo vadného zpracováni výkresové či textové části dokumentace či
výkazu výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné
stavby (vícepráce) o vÍce než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě
zadávacího řízeni na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na
smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH a zhotovitel je povinen
tuto pokutu zaplatit. Za každé další jedno procento navýšení ceny stavby nad 2 % oproti původní
smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízenI na zhotovitele předmětné
stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla
dle článku 7 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta
udělená dle tohoto odstavce nepřekročí 30 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH.

12.7 Při porušeni povinnosti dle článku 5 odst. 11 písm. q) bez ohledu na to, kdy toto porušeni
objednatel zjisti, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši
10.000 kč za každý případ použiti specifického označeni nebo odkazu bez možnosti
rovnocenného řešeni, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti
zhotovitele vznikne.

12.8 Pro případ porušeni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušeni smluvní povinnosti.

12.9 Při porušeni povinnosti týkající se vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti
o vysvětleni zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu předmětu plněni a odesláni
návrhu odpovědi objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy objednatele k vypracováni
návrhu odpovědi dle článku 5 této smlouvy, je stanovena smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč za
každý i započatý den prodlení.

12.10 Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla v KČ bez DPH.
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12.11 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle článku 10 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a
objednateli bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné
výši uloženou sankci i další výdaje, spojené s řízenim, ve kterém byla sankce uložena.

13 pojištění

13.1 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události souvisejici
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

a. pojištěni odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv.
pojištěni profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč
(slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. pojištění se současně
musí vztahovat na případy vyplývajÍcÍ z chyby nebo opomenuti v projektové dokumentaci,
která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného
plněni minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých).

b. pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti
za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plněni minimálně
1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost.

13.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto
článku této smlouvy nejpozději do 5 kalendářních dnů po doručení výzvy objednatele k zahájeni
plnění. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv
pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání
požadovaného pojištěni objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od
výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištěni (nebo sjednat tzv. udržovací
pojištěni) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této
smlouvy.

13.3 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto
článku smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta
nebo pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. ,,udržovací
pojištění"). Sjednáni podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem ,,udržovací pojištění"
může být též součásti pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou.
Zhotovitel ,,udržovací pojištění" objednateli kdykoliv na vyžádáni v jím stanovené lhůtě doloží
předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu.

14 Užití díla

14.1 Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této
smlouvy vyplývajícknu.

14.2 Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci
k užití díla a všech jeho části. Objednatel je oprávněn užit dílo či jeho část ve smyslu tohoto
ustanoveni v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu ná|ežejÍcÍch. Objednatel je
především oprávněn užit dílo či jeho část jako podklad pro zadáváni veřejných zakázek ve smyslu
zákona o zadáváni veřejných zakázek, a to včetně uveřejněni způsobem umožňujícím přímý a
neomezený dálkový přístup. Užiti dle předcházejici věty se vztahuje i na veřejné zakázky
zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách.

14.3 Licence na objednatele přechází okamžikem uzavřeni této smlouvy.

14.4 Smluvní strany shodně proh|ašujj, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do
ceny díla.
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14.5 Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu.

14.6 Objednatel je oprávněn oprávněni tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo
zčásti Poskytnutím oprávněni dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu.

14.7 Objednatel je oprávněn upravit dílo, popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými
potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedeni třetí osobě. Zhotovitel
s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí.

14.8 Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak než ve
prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

15 Vyšší moc, pozastavení prací a omezeni rozsahu prací

15.1 Bráni-li smluvní straně ve splněni povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15 odst. 3.
této smlouvy (dále jen ,,Vyšší moc"), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání
překážky Vyšší moci,

15.2 Nedojde-li ke splněni povinnosti, jejímuž včasnému splněni zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní
od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15 odst. 1
této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.

15.3 Pro účely této smlouvy se Vyšší moci rozumí událost, která splňuje kumulativně následujicI
znaky:

a) Objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejich povinnosti podle
této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto události);

b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani
předvídat před uzavřením smlouvy;

c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události
zamezit.

15.4 Mezi případy Vyšší moci náleží zejména:

a) přÍrodni katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie):

b) válka, ozbrojené konflikty (at' byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu,
mobilizace, zabaveni majetku nebo embarga;

C) povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci. nebo občanská válka;

d) nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu.

15.5 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší
moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté,
co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné
péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámeni o případu Vyšší moci povinná
smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší
moci a možné způsoby odvráceni újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.

strana 19 (celkem 21)



M

15.6 Smluvní strana, které ve splněni povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je
v jejich silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že
není schopna svou povinnost splnit.

16 Závěrečná ustanoveni

16.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

16.2 Zveřejněni smlouvy v registru smluv zajisti objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním
této smlouvy v jejím plném znění.

16.3 Zhotovitel bere na vědomi, že tato smlouva, včetně všech jejich příloh a případných dodatků
může být uveřejněna na profilu objednatele ve smyslu zákona o zadáváni ve'řejných zakázek a
v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré
informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou
případně předmětem obchodního tajemství a považuji se za důvěrné, předem objednateli
písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

16.4 Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahuji informace,
jejichž uveřejněním by došlo k porušeni obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve
smyslu obecně závazných právních předpisů.

16.5 Zhotovitel prohlašuje, že finanční prostředky získané realizaci této smlouvy přímo ani nepřímo
nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech
ve smyslu zákona č, 69/2006 Sb., o prováděni mezinárodních sankci, ve znění pozdějších
předpisů, ve spojeni s či. 5k nařízeni Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014,
o omezujÍcÍch opatřen ich vzhledem k činnostem Ruska destabi|izujÍcÍm situaci na Ukrajině, ve
znění nařízeni Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině
nebo v jejich prospěch. Zhotovitel se zavazuje, že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít
vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, zhotovitel oznámí písemně objednateli do 5 pracovních
dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozvi.

16.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou
číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li touto
smlouvou stanoveno jinak.

16.7 Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanoveni zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Právni vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto
smlouvou výslovně dohodnuty, se řidl příslušnými ustanoveními těchto právních předpisů.

16.8 V případě rozporu ustanoveni této smlouvy s jejími přílohami pIati ustanoveni tohoto dokumentu.

16.9 Tato smlouva, obdobně smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadáváni veřejných
zakázek ve znění pozdějších předpisů, ve spojeni se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může být uzavřena
elektronicky. Pakliže bude smlouva uzavřena v listinné podobě, bude vyhotovena ve čtyřech
stejnopisech s platnosti originálu, objednatel obdrží tři vyhotoveni a zhotovitel obdrží jedno
vyhotovení.

16.10 Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn postoupit tuto smlouvu nebo
některá svá práva z této smlouvy na třetí osobu.
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16 11 Smluvní strany prohlašujI, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám

význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše
uvedeno, připojuji své podpisy.

Za objednatele v Jaroměř' dne Za zhotovitele v Hradci Krá ové dn, j1s ůr:š

Mgr. Tat'ána Kánská
ředitelka

" Ing.

jednatel
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