
SMLOUVA O DÍLO
KRPT-58119-21/ČJ-2023-0700VZ

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,smlouva")

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika -
Sídlo:
Bankovní spojení:
IČO:
DIČ,
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Mob:

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
ČNB, Č. ú. 28933881/0710
75151502
CZ75151502
pIk. Ing. Tomáš Rychtar, náměstek ředitele pro ekonorniku

(dále jen ,,objednatel")

a
SG STAVBY, s.r.o.
Sídlo: Oldřichova 247/5, Nusle, 128 00 Praha 2
Kontaktní adresa: Dolní Tošanovice 22, 739 53 Hnojník
IČO: 02166283
DIČ: CZ02166283
jejíinž jménem jedná:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:
Mob:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudein v Praze oddíl C, vložka 216171.

(dále jen ,,zhotovitel")

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Touto snilouvou se zhotovitel zavazuje za podinínek v ní sjednaných provést na svůj
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v zateplení obvodového pláště a
výměně výplní otvorů objektu KŘP Msk - OOP Jablunkov, Nádražní 202, dle
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dokuinentace pro provedení stavby a položkového rozpočtu zpracované Ing. Michalem
Klimšou, Pod Záinečkern 3724, 738 01 Frýdek-Místek (dále jen ,,dílo").

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu podle článku III.
této srnlouvy.

Článek III.
Cena za dílo, platební podmínky

1.
Cena byla sjednána ve výši 3343 013,18KČ
DPH 21% 702 032,77 Kč
Celkem s DPH 21% 4 045 045,95 KČ
Slovy: čtyřilnilionyčtyřicetpěttisícčtyřicetpětlcorunčeskýchdevadesátpěthaléřů

2. Sjednaná cena za dílo je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené se zhotovením
díla, včetně opatření materiálu k provedení díla a náklady spojené s dodáním díla.

3. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možno přela'očit.

4. Cena za dílo bude zaplacena na základě daňového dokladu (dále jen ,,faktury")
vystaveného zhotovitelem po převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly
také na rnožnosti fakturace formou dílčích faktur, vždy ke konci kalendářního iněsíce,
po odsouhlasení části díla objednatelein. Faktura vystavená zhotovitelem musí
obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 435 občanského zákoníku.

5. V souladu s §5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, objednatel využívá přijaté plnění
výhradně pro veřejnou správu. Z tohoto důvodu se nejedná o přenesenou daňovou
povinnost a faktury budou vystaveny a hrazeny vč. aktuální sazby DPH.

6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury 60 dnů od jejího prokazatelného
doručení objednateli.

7. Cena za dílo se považuje za uhrazenou okamžikem odeslání fakturované ceny
z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla
ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit
cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury
v délce 60 kalendářních dnů.

8. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo
jeho části.

9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto sinlouvou nebo budou-li tyto údaje
uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povaliy nesprávnosti fakturu opravit nebo
nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla.
Okamžikeni doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce 60 kalendářních dnů.
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10. Sjednaná cena díla podle odst. 1 tohoto článku rnůže být změněna v souladu s § 100 a §
222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jen za následujících podmínek:

10.1. Dojde-li před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů
inajících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cela upravena dle sazeb daně
z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a
nevyfakturované.

10.2. V případě víceprací nebo rnéněprací oproti rozsahu sjednaného díla. V tom
případě zhotovitel vyhotoví soupis těchto změn včetně jejich ocenění a předloží jej
objednateli k odsouhlasení. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit do deseti dnů
ode dne doručení. Při tvorbě ceny případných víceprací musí být dodržen stejný způsob
tvorby ceny jako u cen v nabídkovém rozpočtu. V případě, že nabídková cena
v nabídkovém rozpočtu bude vyšší než cena položek dle Cenové soustavy RTS Brno
nebo ÚRS Praha, bude cena účtována maximálně do výše cen položek dle Cenové
soustavy RTS Brno nebo ÚRS Praha platné v době provádění a fakturace. V případě, že
rozpočet stavby nebude obsahovat položky nezbytné pro provedení prací, budou tyto
účtovány dle položek Cenové soustavy RTS Brno nebo ÚRS Praha platné v době
provádění a fakturace. Dojde-li k věcnému a cenovému odsouhlasení víceprací, inůže
zhotovitel přistoupit k jejich realizaci. Následně o této skutečnosti bude uzavřen dodatek
ke smlouvě nebo zapsán zápis do stavebního deníku. V případě méněprací oproti
rozsahu nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele nebude tyto inéněpráce
zhotovitel fakturovat.

10.3. Dojde-li k navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání sinlouvy o dílo na základě
objektivně zjistitelného nárůstu cen dodávek stavebních materiálů dle údajů cenových
soustav (např. RTS, URS); k ceníkovým cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného
zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta; každý
cenový nárůst jednotlivých položek bude upraven dodatkem ke smlouvě o dílo, jehož
součástí bude změnový list s uvedením jednotlivých položek.

ll. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo
vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění
zhotovitele.

Článek IV.
Doba a místo plnění, předání zhotoveného díla

1. Tennín zahájení díla bude do 10 dnů od předání staveniště.
zhotoveného díla bude nejpozději do 30. 11. 2023. V této lhůtě je
povinen dodat také veškeré náležitosti (fakturace, dodací list apod.).

Předání řádně
zhotovitel také

2. O předání a převzetí díla bude zhotovitelern vyhotoven protokol o předání a převzetí
díla (dále jen ,,protokol") ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběrna smluvníini
stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dodáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané jakosti, přičemž v takovéin případě objednatel
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důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti
pracovních dnů od původního termínu předání díla.

4. Místo plnění je objekt KŘP Msk - OOP Jablunkov, Nádražní 202.

5. Zhotovitel se zavazuje infonnovat objednatele o termínu předání řádně zhotoveného
díla nejméně 48 hodin předem.

6. Termín předání staveniště bude do 5-ti dnů od účinnosti této srnlouvy.

7. Místein předání díla je adresa inísta, kde bude dílo provedeno.

8. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této srnlouvy postupovat s odbornou péči
a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, bezpečnostní předpisy,
technické noriny a podmínky této smlouvy podle svých nejlepších znalostí a schopností,
přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele
a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je
zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně pozornit,
v opačnéin případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které
v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a nebo zhotoviteli a nebo třetírn
osobám vznikly.

9. Práce budou prováděny za stálého provozu objektu a areálu, na což inusí zhotovitel
prací brát ohled vzhledem k dodržení hygienických a veškerých právně závazných
bezpečnostních opatření a interních předpisů Policie ČR. Postup prací bude realizován
na základě zpracovaného měsíčního harinonogramu stavebních prací a dále dle dohody
se zástupci objednatele tak, aby mohly být včas zajištěny, případně vyklizeny potřebné
prostory pro umožnění realizace prováděných stavebních prací.

10. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, napojení na
elektrický proud a odběr vody. Náklady na úhradu spotřebovaných energií hradí
zhotovitel.

11. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních
předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo
poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel za tírnto účelem zpracuje identifikace rizik
vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osoba vyplývajících z prací a
technologických postupů prováděných zhotovitelem i všemi podzhotoviteli, v souladu s
§ 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

12. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění díla zpracovat dokumentaci skutečného
provedení stavby. Sinluvní strany se dohodly, že v ráinci provádění díla je zhotovitel
povinen vypracovat pro objednatele a objednateli předat následující podklady, které
budou součástí protokolu o převzetí díla:

- projektová dokuinentace skutečného provedení díla v tištěné podobě, která bude
opatřena razítkem a podpisem zhotovitele;

- elektro revizní zprávy

- právními předpisy či objednatelem stanovené protokoly, atesty a certifikáty

- příslušná prohlášení o shodě;
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- stavební deník - originál 1x;

- seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné
nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit reklamovanou vadu;

- doklady o likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy.

Článek V.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí Škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je také vlastníkem
všech součástí díla včetně zařízení, rnateriálů a vybavení, které jsou nebo se mají stát
nedílnou součástí díla/stavby, přičemž vlastnictví k těmto věcein přechází na
objednatele okamžikein jejich zabudování do díla/stavby, bez prostých vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese riziko poškození, ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a odpovídá
za škody způsobené zaměstnancům zhotovitele.

3. Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech až do doby předání
díla objednateli, pokud nejsou zaviněny objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.

4. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat talc, aby nevznikla objednateli ani jiným
osobám škoda na inajetku či jiná nemajetková újma. V případě vzniku škody budou
odpovědnostní vztahy řešeny v souladu s platnýrni právními předpisy, když povinnost
k náhradě škody ponese strana odpovědná.

5. Zhotovitel si je vědorn, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které inají
původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito, a že se
této povinnosti nernůže zříci.

6. Nebezpečí škody na předinětu díla nese od předání staveniště do protokolárního předání
a převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel.

Článek VI.
Záruka za jakost

1. Záruční doba počíná plynout ode dne předání díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy, tedy zejména za to, že bylo dílo
provedeno v souladu s touto sinlouvou včetně jejích příloh a veškerýini právními a
technickými normami vztahujícími se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jírn
provedené svou kvalitu a své požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60
měsíců od data předání objednateli (záruční doba pro provedené práce).

3. Zhotovitel ručí za jakost veškerých použitých a řádně zabudovaných materiálů a zařízení
v ráinci provádění díla, tedy zejména za to, že rnají tyto materiály a zařízení vlastnosti a
kvalitu minimálně v požadovanérn rozsahu dle této sinlouvy, a dále za to, že si tyto
materiály a zařízení svou kvalitu a své požadované vlastnosti zachovají minimálně po
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dobu 24 měsíců, ode dne předání díla (záruční doba pro použité inateriály a zařízení),
neposkytuje-li jejich výrobce záruční lhůtu delší.

4. Objednatel je oprávněn uplatnit vadu u zhotovitele kdykoliv během lhůty pro uplatnění
vady bez ohledu na to, že objednatel takovou vadu zjistil nebo inohl zjistit. Pro
vyloučení pochybností se sjednává, že převzetíin části předmětu plnění není dotčeno
právo objednatele uplatňovat práva z vady, která byla zjistitelná, ale nebyla zjištěna při
převzetí. Ustanovení § 2618 občanského zákoníku smluvní strany vylučují.

5. Reklamace vad musí být provedena písemně.

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady uplatněné v záruční době ve lhůtě 10 pracovních
dnů od doručení reklamace objednatele. Veškeré náklady související s opravou vždy
hradí zhotovitel.

7. V případě vady nikoli běžné je zhotovitel povinen provést opravu v době obvyklé
charakteru vady, nedohodnou-li se sinluvní strany jinak.

8. Opravené dílo zhotovitel předá objednateli zvláštním předávacíin protokolein o opravě
vady, podepsaným pověřenýrni pracovníky obou smluvních stran. Na opravenou část
díla se vztahuje záruční doba dle předchozích odstavců a počíná běžet dnem předání
opraveného díla objednateli.

9. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem.

Článek VII.
Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.

2, Smluvní strany se dohodly, že smlouva inůže být ukončena výpovědí objednatele, a to
bez udání důvodů. Výpovědní doba činí 1 kalendářní iněsíc a začíná běžet prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověd' doručena
zhotoviteli.

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti
předvídané ust. § 2002 občanského zákoníku, tj. poruší-li druhá smluvní strana smlouvu
podstatným způsobem.

4. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména

a) nezahájí-li zhotovitel provádění díla do 10 dnů od převzetí staveniště bez
objektivních důvodů nebo je-li objektivně zřejmé, že zhotovitel neprovede dílo
řádně a včas; před odstoupením objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o tomto
svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro sjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě
bude zhotovitel nečinný, je oprávněn objednatel bez dalšího od smlouvy odstoupit.

b) postup zhotovitele při realizaci díla v rozporu s pokyny objednatele; před
odstoupeníin objednatel píseinně vyrozumí zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň
mu stanoví lhůtu pro sjednání nápravy.
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5. Objednatel je dále oprávněn od této srnlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že inajetek zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

C) zhotovitel vstoupí do likvidace.

6. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 60
kalendářních dní.

7. Odstoupením od této smlouvy se závazek touto smlouvou založený zrušuje jen ohledně
nesplněného zbytku plnění okainžikem účinnosti odstoupení od smlouvy. Smluvní
strany jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájeinné závazky ze srnlouvy, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení smluvní strany o
odstoupení od této smlouvy.

8. Objednatel
skutečnost
zrušuje od
zbytečného
odstoupení

může od smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění, uvede-li tuto
výslovně v odstoupení. V toin případě se závazek založený touto smlouvou
počátku a smluvní strany jsou povinny vyrovnat vzájemné závazky, a to bez

odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení objednatele o
od této smlouvy.

9. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže bude zjištěno, že zhotovitel
podléhá rnezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru
přijatých Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území
Ula'ajiny.

10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, sinluvní pokuty ani ujednání, která rnají
vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po ukončení smlouvy.

Článek VIII.

Sankce

1. V případě nedodržení termínu dodání díla podle čl. IV. ze strany zhotovitele, v případě
nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý, byt' i započatý
kalendářní den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel nezahájí bez objektivních důvodů provádění díla ve lhůtě
stanovené v čl. IV. odst. 1 této snilouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
sinluvní pokutu ve výši 500,- KČ denně za každý, byt' i započatý den prodlení;
v případě, že bude objednatel nucen odstoupit od smlouvy, bude-li objektivně zřejiné,
že zhotovitel neprovede dílo řádně a včas, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu
ve výši 10.000,- kč.

3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.
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4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením opravy vad a nedodělků a
záruční opravy dle čl. VI. zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ, a to za
každý případ a za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s odstraněním vady (nedodělku) specifikované
v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli sinluvní pokutu ve výši 1.000,-
kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení.

6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne
jejich uplatnění.

7. Zaplacením sinluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok srnluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně
dodat dílo.

8. Zhotovitel je po povinen v případě závažného a opakovaného porušení bezpečnostních
předpisů, zjištěného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
(bude-li určen)nebo technikem BOZP objednatele při realizaci díla zaplatit smluvní
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ;

IX.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v záhlaví smlouvy.

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této srnlouvy na třetí osobu.

3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písin. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o zrněně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájinů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněníni své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek X.
Provádění díla

1. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostein, a to včetně
případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.

2. Zhotovitel po provedení prací upraví pozeinky dotčené stavbou a zápisein o předání a
převzetí je předá jejich vlastníkům, pokud to charakter stavby vyžaduje.
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3. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak zhotovitel zabezpečí
k uzavírkáin, prokopávkáin, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení
provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby
do původního stavu vč. předání správci. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby
ohrožování, nadlněrnélnu nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke
komunikací apod.

povolení
a údržbu

a uvedení
nedošlo k
znečištění

4. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve objednatele nejméně pět pracovních dnů předein
ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zala'yty. Pokud tato
písemná výzva nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se pro tyto
překážky nedostaví a zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění díla, nebudou mu
tyto provedené práce uhrazeny a bude povinen na žádost objednatele na svůj náklad
odla'ýt práce, které byly zala'yty nebo které se staly nepřístupné.

5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckaini. Dále se
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Plnění tohoto ustanovení jsou
zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat. Zhotovitel je rovněž povinen
respektovat zákaz požívání alkoholu na pracovišti a zákaz kouření mimo vyhrazená
inísta. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho
subdodavatelů inající příslušnou kvalifikaci. Doldad o kvalifikaci pracovníků je
zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Objednatel souhlasí s tím, že
práce na částech díla, pro které nerná zhotovitel vlastní odborné kapacity, provedou
zhotovitelem sjednání subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci, které iná objednatel
právo odsouhlasit či neodsouhlasit.

6. Budou-li při vlastní realizaci prací dotčeny sousední pozemky nebo soukromé
komunikace, nese veškeré důsledky a náklady z toho plynoucí zhotovitel. Dojde-li
v průběhu přepravy nebo při provádění prací k znečištění silnic, příjezdových ploch
nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen plochy očistit a uvést do
původního stavu.

7. Objednatel je oprávněn:
- nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konatv inístě a době určené objednatelern (nejinéně pět pracovních dnů před kontrolnírn

dnem písemně nebo telefonicky) a zhotovitel je povinen se kontrolního dne
účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty;

- je oprávněn upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky
- dát pracovníkůin zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupcezhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život

nebo zdraví nebo hrozí-li jiné vážné škody;

- kontrolovat zala'ývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohoduo opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků;

- technický dozor objednatele bude mít pro výkon své funkce přístup na všechnapracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány, realizovány nebo uskladněny dodávky
díla.

8. Zhotovitel prohlašuje, že si před podpisern této smlouvy dokuinentaci pro provedení
stavby pečlivě prostudoval a seznámil se s ní jakožto odborník a osoba inající
dostatečně profesionální zkušenosti v oblasti vlastnictví a realizace staveb a neshledal
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v ní žádné chyby, vady, opomenutí či nesoulad inezi DPS — technickou zprávou a
položkovým rozpočtem stavby, a dále prohlašuje, že na základě dokumentace pro
provedení stavby je možné provést dílo bez jakýclikoli jejích úprav a takto provedené
dílo bude plně odpovídat dokuinentaci pro provedení stavby a veškerým právním
předpisům a technickým normám platným a účinným v České republice a bude jako
celek fůnkční.

9. Zhotovitel je povinen bezprostředně po převzetí díla zaškolit pracovníky, bude-li
potřeba.

10. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k účasti na veškerých zkouškách a rněření.
Pozvánka k účasti na zkouškách a měření musí být doručena objednateli nejméně pět
pracovních dní před datem konání zkoušek a měření. Výsledek každé takové zkoušky
a měření bude zachycen v zápisu, který bude podepsán objednatelem. Pokud se nebude
objednatel účastnit zkoušek a iněření, podepíše zápis jiná odborně způsobilá a nestranná
třetí osoba. V takovém případě bude zápis o provedení zkoušek a měření předán
objednateli do pěti pracovních dní od vyhotovení zápisu o výsledku zkoušek a měření,

Článek XI.
Stavební deník

1. Zhotovitel povede stavební deník dle platných právních předpisů. Zhotovitel bude
prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny
údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla, respektive, které vyplývají
z této smlouvy.

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel a pracovník
k tomu objednatelem pověřený. Zhotovitel zápis v deníku neprodleně předloží
objednateli nebo jeho zástupci k vyjádření. Pověřený pracovník objednatele je povinen
vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě pěti pracovních dnů od
jeho předložení zástupci zhotovitele, jinak se iná za to, že s obsahem zápisu souhlasí
(nerná k němu připoinínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebnírn
deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro
případ sporu.

3. Stavební deník inusí obsahovat zejména:
základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné
změny těchto údajů, základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou
dokumentací stavby, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, přehled
smluv a dodatků, případně zrněn.

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy
byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, šla"tány a z deníku nesmí být vytrhovány první
stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím
zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcein.

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním
smlouvy. Jedná se zejinéna o:
a) časový postup prací a jejich kvalitu;
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b) druh použitých materiálů a technologií;
C) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační

dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností
práce;

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu
výstavby;

e) výzvy k účasti na zkouškách dle § 2607 občanského zákoníku,
f) výzva k převzetí hotového díla.

6, Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do dne
dokončení stavby, popř. do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní
prohlídce stavby. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci po dobu
provádění díla prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné
kontrolní činnosti.

8. Zhotovitel bude do deníku zapisovat i vícepráce nebo rnéně práce. Tyto zápisy budou
sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení
návrhu i vlastního provedení víceprací nebo inéněprací v tomto deníku musí být
potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.

Článek XIl.
ZávěreČná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci srnluv (zákon o registru smluv), nabývá
tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do doby splnění veškerých závazků z ní
vyplývajících.

3. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování
součinnosti dle této sinlouvy, nejsou však jaldcoliv oprávněny či zmocněny ke
sjednávání zrněn nebo rozsahu této smlouvy.

4. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou sinluvních stran, formou
postupně číslovaných dodatků ke smlouvě.

5. Práva a povinnosti ve srnlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny sinírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spoiy řešeny před
příslušnýini obecnými soudy.

7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranaini, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu
k této smlouvě irelevantní, není-li ve srnlouvě stanoveno jinak.
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8.

9.

Je-li smlouva uzavřena v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech
s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení.
V případě elektronické podoby smlouvy se smlouva vyhotovuje v jednom
elektronickém vyhotovení s připojenými digitálníini podpisy obou smluvních stran, tj.
podepsána způsobem, se kterýin zvláštní předpis (zák. č, 297/2016 Sb., zák. č. 300/2008
Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Za objednatel" 1 9 -05- 2023 Za zhotovitele, 1 8 -05- 2023
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