Smlouva o dilo
uzaviena §2586 zakona ¢. 89/2012 Sb. ,ob&ansky zakonik*

na zhotoveni dila (stavby)
REKONSTRUKCE KOTELNY V CP. 26, HORAZDOVICE

|l. Smluvni strany

Objednatel: mésto Horazd’'ovice
se sidlem: 341 01 Horazdovice, Mirové namésti 1
statutarni Ing. Michael Forman, starosta mésta
zastupce:
ICO, DIC: 00255513, CZ00255513
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800
a
Zhotovitel: ODYS s.r.o.
se sidlem: Nebahovska 1200, 383 01 Prachatice
registrovan u: Krajského soudu v Ceskych Budé&jovicich; spis C 533
statutarni Karel Dvorak, jednatel
zastupce:
ICO, DIC: 15771156, CZ15771156
Bankovni spojeni: e e R e e R TR

Il. Predmét (rozsah) dila (stavby)

1. PFedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svij naklad, na své
nebezpedi a v dobé sjednané v této smlouvé dilo spocivajici ve zhotoveni vyse uvedeného
dila v rozsahu daném touto smlouvou a zavazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedeni
dila cenu ve vysi dohodnuté v €l. V. této smlouvy.

2. Pfedmét (rozsah) dila je vymezen
a) projektovou dokumentaci stavby zpracovanou pro objednatele Ing. Pavlem Mikou —

INSTALPROJEKT Raisova 1004,Strakonice pod oznatenim ,REKONSTRUKCE
PLYNOVE KOTELNY V OBJEKTU &.p. 26, H, ul. Sevéikova, Horazdovice* s datem 12-
01/2022,

Stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty:

SO01- | D1.1 |Technologie plynové kotelny - UT , ZI

SO 02- | D1.2 |Demontaze stavajici plynové kotelny

SO03- | D2 |OPZ- vnitfni plynovod

SO 04 - D3 | M+R zdroje tepla, ELEKTROINSTALACE - upravy

SO 05 - S Stavebni Upravy
b) nabidkovym rozpoctem zhotovitele ze dne 09.05.2023,
¢c) podminkami stanovenymi vefejnou soutézi na zhotovitele dila,

d) podminkami stanovenymi touto smlouvou o dilo.

3. Soucasti pfedmétu (rozsahu) dila je téz:

a) po celou dobu zhotovovani dila zajisténi a provedeni vSech praci a dodavek nezbytnych
k provedeni dila (stavby), tj. praci a dodavek, které nejsou pfimo uréeny rozsahem dila,
avSak jejich provedeni je pro zhotoveni dila nezbytné, zejména pak prace a dodavky
specifikované v ¢l. VII. a VIII. této smlouvy.

b) pofizeni kompletni dokladové &asti dila v trojim vyhotovent:

- Uplny prehled dokladu a dokumentace,
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- kompletni projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby v rozsahu dle ¢&l.
VIII. této smlouvy,

- original stavebniho deniku (pouze v jednom vyhotoveni),

- doklady pfedepsané stavebnim povolenim a projektovou dokumentaci nize
nespecifikovane,

- doklady predepsané obecnymi a technickymi normami a pFedpisy vyrobce nize
nespecifikované,

- protokoly o provedenych zkouSkach zdravotné technickych zafizeni - vodovodu a
kanalizace,

- zpravu o vychozi revizi elektroinstalace v¢etné slaboproudych rozvodu,

- protokoly o provedenych zkouskach ustfedniho vytapéni (dilatacni, topna a tlakova
zkous$ka),

- protokoly o provedenych zkouskach vzduchotechnickych zafizeni,

- protokoly o provedenych zkouskach méfeni a regulace,

- pasporty a atesty tlakovych nadob a pojistnych a bezpe&nostnich zafizeni,

- zpravu o vychozi revizi v§ech pozarnich zafizeni véetné protokolt o montazi, kontrole
provozuschopnosti a funkéni zkousce, doklady o zpusobilosti k montazi a prohlaseni
o shodé ke vSem zafizeni

- protokoly o provedenych funkénich zkouskach elektrické zabezpefovaci signalizace,

- osveédceni (atesty) materialt a vyrobk( pouzitych ke zhotoveni dila,

- seznam strojii a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy,
navody k obsluze a udrzbé v Ceském jazyce, provozni Fady, protokoly o zaskoleni
obsluhy apod.,

- prokazatelné doklady o likvidaci odpadl vzniklych pfi provadéni dila,

- ostatni doklady stanovené pravnimi predpisy a technickymi normami.

c) zpracovani planu bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15 zak. ¢.

309/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel prohlauje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze mu jsou
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila.

Zhotovitel jako odborna osoba prohlasuje, Ze k provedeni dila ma potfebné opravnéni
k podnikani, Ze vedeni stavby zajisti osobami odborné zpUsobilymi a Ze je schopen dilo za
zjisténych podminek a podkladl fadné a v€as provést podle této smlouvy.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze provede dilo s potfebnou péci v ujednaném Case a obstara vse, co je
k provedeni dila potieba.

Ill. Misto provedeni dila, podklady a souc¢innost objednatele

Stavba bude provedena na pozemku objednatele parc. €. st. 24 v katastralnim uGzemi
HoraZdovice.

Pro umisténi zafizeni stavenisté vCetné skladek materialu a mezideponii je uren pozemek
parc. &. -24 o vyméfe 20 m? v katastralnim Gzemi HoraZdovice.

Objednatel pfedal zhotoviteli k provedeni dila projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveni
specifikovanou v ¢l. Il. této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze s vyhradou pfedani stavenisté, ma splnény vSechny podminky pro
fadné provedeni dila.

IV. Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede stavbu v celém rozsahu a v této dobé:

a) predani stavenisté a zahajeni praci 20.06.2023
b) dokongeni a piedani dila (stavby) 04.09.2023
c) uprava a uplné vyklizeni stavenisté 07.09.2023
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Stavenisté preda objednatel zhotoviteli nejpozdéji v terminu dle odstavce 1. Dojde-li k
posunuti terminu pfedani stavenisté zhotoviteli z divodu na strané objednatele, bude posunut
termin dokonceni dila o poéet dni, o ktery bylo stavenisté skute¢né prfedano zhotoviteli oproti
predpokladu danému touto smlouvou.

Nejsou dohodnuty dil&i terminy dokonceni. V8echny stavebni objekty budou odevzdany a
prevzaty po jejich uplném dokonceni ve sjednaném rozsahu.

Dilo je provedeno, je-li dokon¢eno a pfedano objednateli véetné vSech dokladd nutnych pro
uzivani a provoz dila. Dilo je dokonéeno, je-li zcela hotové, kompletni, bez vad a je-li
objednateli pfedvedena jeho zpUsobilost slouzit svému uc€elu. Ma-li byt dokonc&eni dila
prokazano provedenim ujednanych zkoudek, povazuje se provedeni dila za dokoncené az
uspésnym provedenim zkousSek. Provedeni zkouSek je soucasti dila. Vysledek zkouSky se
zaznamena v zapisu, ktery objednatel podepiSe. Dokladem o splnéni povinnosti zhotovitele
podle této smlouvy, je pouze objednatelem podepsany pfedavaci protokol dila. Stavba bude
povazovana za dokonfenou a pfedanou az dnem oboustranného podepsani zapisu o
odevzdani a prevzeti.

Lhatu pro dokonéeni a predani dila je mozné upravit vyhradné podle zadavacich podminek
vefejné zakazky, ktera byla vyhlasena objednatelem o nejvhodnéjSi nabidku na zhotoveni
dila, a podminek této smlouvy.

Sjednana doba pInéni miize byt upravena v pfipadé uplatnéni nékterého z vyhrazenych prav
objednatele, jak jsou uvedeny v ¢&l. XIV.

Objednatelem poZadované rozsifeni rozsahu dila o dalSi prace a dodavky, které neprevysuji
10 % celkové zakladni ceny, nebude mit vliv na termin dokonceni dila.

Na dohodnutou dobu pInéni nema vliv délka doby projednavani a zpracovani zménovych list(
(od zapisu do stavebniho deniku do souhlasného prohlaSeni autorského a technického
dozoru investora a objednatele). Dobu pInéni Ize prodlouzit pouze, pokud objednatel ve Ihdté
dle odst. 5 ¢l. XIV. této smlouvy nerozhodne o svém postoji k predlozenému navrhu
zménoveho listu.

V. Cena a jeji uprava

Za provedeni dila ve sjednaném rozsahu a za dohodnutych podminek zaplati objednatel
zhotoviteli dohodnutou smluvni cenu ve vysi 1.470.000 Ké bez DPH.

Cena uvedena v pfedchozim odstavci je cenou pevnou za provedeni dila v dohodnutém
rozsahu a za stanovenych podminek a zahrnuje veSkeré naklady a zisk na kompletni
zhotoveni dila v rozsahu a za podminek danych touto smlouvou o dilo. V cené jsou zahrnuty i
prace a dodavky, které nejsou pfimo urCeny rozsahem dila, avSak jejich provedeni je pro
zhotoveni dila nezbytné, zejména pak prace a dodavky specifikované v €l. Il., VII. a VIII. této
smlouvy.

Cena uvedena v odst. 1 je dolozena nabidkovym polozkovym rozpoc&tem zhotovitele (dale jen
nabidkovy rozpocet). Tento nabidkovy rozpoCet obsahuje minimalné ocenény kompletni
vykaz vymér, ktery byl soucasti zadavaci dokumentace dila. V pfipadé, Ze v polozkovém
nabidkovém rozpoctu chybéji polozky, které jsou soucasti zadavaciho vykazu vymér, pak se
ma za to, Ze jsou soucasti ceny nabidkového rozpoctu.

Jednotkové ceny v nabidkovém rozpod&tu jsou uvedeny bez DPH a jsou pevné po celou dobu
platnosti této smlouvy.

Cenu lIze vyjimecné upravit v pfipadé zmény sjednaného rozsahu nebo zpusobu provadéni
dila &i naplnéni podminek vyplyvajicich z prubéhu vefejné soutéZe na zhotovitele stavby a to
za podminek danych touto smlouvou a na zakladé predchozi pisemné dohody smluvnich
stran, tykajici se vécného rozsahu i jejich ocenéni. Vystup této dohody bude potvrzen
dodatkem ke smlouvé o dilo. Za pisemnou dohodu o zméné této smlouvy pro potiebu této
smlouvy neni povazovan zapis ve stavebnim deniku, byt by byl podepsan osobami
opravnénymi €init pravni jednani za smluvni strany.

Pro vypocet rozdilu rozsahu nebo zplsobu provadéni budou pouzity polozky a jednotkové
ceny uvedené v nabidkovém rozpoctu (pfiloha smlouvy).

Pokud bude dohodnuto provedeni praci a dodavek v nabidkovém rozpoc¢tu neuvedenych,
provede se ocenéni téchto zmén takto:
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a) Stavebni konstrukce a prace: polozkami podle katalogl popisti a smérnych cen vydanych
URS Praha k datu uzavfeni smlouvy,

b) Konstrukce a prace nespecifikované v katalozich URS Praha: éasovou naro&nosti na
provedeni prace nasobenou hodinovou zuétovaci sazbou ve vySi 400 Ké/hod.

¢) Hmoty a vyrobky neobsazené v cenach polozek: a uvadéné ve specifikacich v nominalni
vySi doloZené nakupni ceny s pfipoctenim dopravného ve vysi 7 % nakupni ceny.

Uprava ceny na zakladé podminek vyplyvajicich z prib&hu vefejné soutéZe na zhotovitele

dila bude provedena dle podminek stanovenych ve vefejné soutézi.

VI. Platebni podminky

Cena dila bude objednatelem hrazena pribézné na zakladé darovych dokladu - faktur (dale

jen faktur), vystavovanych zhotovitelem v mésic¢nim, neurci-li objednatel jinak.

Fakturovany budou jen prace skute¢né provedené za pfisluSny kalendaini mésic provadéni

dila, zjiSténé (vykazané) formou mési¢niho soupisu provedenych praci, dodavek a sluzeb k

poslednimu dni kazdého mésice (tento den je datem uskuteCnéni zdanitelného pinéni).

Mésiéni soupis musi byt bezpodminecné vypracovan v cenach a C¢lenéni dle nabidkového

rozpoctu a pisemné potvrzen (odsouhlasen) technickym dozorem objednatele. Fakturovat Ize

pouze prace provedené fadné a v kvalité dle touto smlouvou sjednanych podminek.

Zhotovitel predlozi technickému dozoru objednatele nejpozdéji do 3 pracovnich dni

nasledujiciho mésice ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb provedenych za uplynuly

mésic. Pfipadné dohodnuté zmény rozsahu (viceprace & ménéprace) budou v soupisu

provedenych praci vzdy uvedeny oddélené podrobnym soupisem jednotlivych polozek

provedenych praci a dodavek.

Technicky dozor objednatele provede odsouhlaseni pfedloZzeného ocenéného soupisu jen,

pokud bude odpovidat skute¢nosti a ujednanim této smlouvy a vrati jej zhotoviteli (se svym

stanoviskem) nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne jeho obdrzeni.

Po odsouhlaseni ocenéného meésiéniho soupisu provedenych praci dodavek a sluzeb

technickym dozorem objednatele zhotovitel vystavi fakturu a pfeda ji objednateli

prostfednictvim technického dozoru objednatele nejpozdéji do 15. dne mésice nasledujiciho

po dni uskute¢néni zdanitelného pinéni.

Potvrzeni faktury technickym dozorem objednatele je podmifiujici pro pfedloZeni faktury

objednateli. Pokud faktura nebude potvrzena technickym dozorem objednatele, bude

posuzovana jako neopravnéna.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o ucetnictvi, zakonu o dani z

pfidané hodnoty (mit naleZitosti dafiového dokladu) a ob&anskému zakoniku (mit nalezitosti

obchodni listiny), pfiemz musi obsahovat:

a) znaceni danového dokladu a jeho pofadové Cislo,

b) identifika&ni Gdaje objednatele a zhotovitele (vé&. IC, DIC a udaje o zapisu v OR nebo jiné
evidenci),

c) oznaceni banky a &islo uctu, na ktery ma byt uhrada provedena,

d) datum vystaveni faktury, uskuteénéni zdanitelného pinéni a splatnosti faktury,

e) oznaceni uzaviené smlouvy (Cislo, datum), popis pfedmétu pinéni,

f) vySi zakladny podle sazeb DPH,

g) oznaceni, ze ,,Dan odvede zakaznik“

h) pfipadné Castky odpocitatelné od celkové fakturované sumy pro ucely zjisténi Castky
k proplaceni (zadrzné, dohodnuta sleva apod.),

i) Castku k proplaceni.

Nedilnou soucasti faktury (jeji pfilohou) musi byt odsouhlaseny ocenény soupis provedenych

praci, dodavek a sluzeb podle odst. 1 potvrzeny technickym dozorem objednatele.

Objednatel uhradi pouze opravnéné a spravné vystaveny darnovy doklad, a to ve Ihuté

splatnosti na ném uvedené, nejdfive vSak 30 dnu od prokazatelného pFedani dokladu

objednateli. Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované Castky z uctu objednatele

ve prospéch uctu zhotovitele.

Objednatel je opravnén ve Ih(té splatnosti faktury vratit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestlize

neobsahuje naleZitosti podle odst. 3 nebo udaje v ni obsazené (v€. pfilohy) jsou vécné &i

cenové nespravné s uvedenim davodd, pro které fakturu vraci. PFi nesplnéni téchto podminek
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10.

je objednatel v prodleni s placenim ¢astky, ktera méla byt fakturovana spravné.

Objednatel hradi mési¢ni faktury vystavené zhotovitelem az do dosazeni 90 % celkové ceny

dila bez DPH. Nasledné fakturovana ¢astka rovnajici se 10 % z ceny dila slouzi jako zadrzné

a bude objednatelem zhotoviteli uhrazena az po uspé&sném protokolarnim pfedani a pfrevzeti

dila. Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady i nedodélky, bude zadrzné

uhrazeno az po pisemném potvrzeni objednatele o jejich odstranéni.

V pfipadé prodleni objednatele s uhradou penéZitého plnéni je zhotovitel opravnén prerusit

prace na dile do doby zaplaceni dluzné ¢astky. Po tuto dobu neni v prodleni se splnénim

terminu dokonceni a predani dila.

Prodleni objednatele s uhradou penézitého pinéni delSi nez 60 dnl je poruSenim smlouvy,

které opravriuje zhotovitele k odstoupeni od smlouvy.

Objednatel mlze zastavit placeni faktury v pfipadé

a) kdy zhotovitel nedodrzuje podminky pro uzivani stavenisté a jeho zabezpeceni,

b) zjisténi vadného pInéni zhotovitele dle podminek odst. 14 &l. VIII. této smlouvy,

c) kdy zhotovitel nepini postup zahajovani, provadéni a dokoncovani praci dle ¢asového
planu postupu praci,

d) kdy zhotovitel nepfedlozi ve stanovené |hité objednateli doklady o pInéni svych zavazku
vlc&i zaméstnanclim a poddodavatellim, vyzadané objednatelem v souladu s odst. 8, ¢l.
XIV., nebo neuhradil své prokazatelné zavazky subdodavateli.

Uziti tohoto ustanoveni objednatelem neni porudenim smlouvy ani pravnich povinnosti

objednatele a nejedna se o podstatné poruseni smlouvy dle Elanku XIlI. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné pisemné informovat objednatele, ze se stal

nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a zakona €. 235/2004 Sb. ,0 dani z pfidané hodnoty*

(ZDPH), jinak odpovida objednateli za veSkerou ujmu tim zpusobenou. Za Ujmu se povazuje i

vznik dodateC¢né danové povinnosti, zvySeni danové povinnosti, vznik rucitelského zavazku

nebo sankce ulozena organem vefejné moci. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym
platcem ve smyslu § 106a ZDPH nebo v evidenci nebude uveden Zadny ucet uréeny ke
zvefejnéni, hradi objednatel Cast ceny dila, odpovidajici dani z pfidané hodnoty (neni-li
pfedmétem prenesené danové povinnosti), pfimo na ucet pfislusného spravce dané v rezimu

§ 109a ZDPH a toto plnéni se ve stejném rozsahu souasné povazuje za splnéni zavazku i

vUuci zhotoviteli.

VIl. Stavenisté a zarizeni stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté na dobu sjednanou k provedeni dila stavenisté v
rozsahu dle €lanku lll. Prostor stavenisté je prosty prav tfetich osob.

O predani a pfevzeti stavenisté sepiSi smluvni strany protokol se stanovenim pfistupovych a
prijezdovych cest, rozsahu stavenisté, bodl pro napojeni odbérnych mist vody, kanalizace,
elektrické energie, plynu pfipadné jinych médii, znamych stavajicich siti technické
infrastruktury, nachazejicich se v prostoru stavenisté, pfipadné i na pozemcich pfilehlych,
které budou provadénim dila doteny, v€etné podminek spravci nebo vlastnikl téchto siti.
Soucasti zapisu bude téZ jmenovani povérfenych osob objednatele (technik objednatele,
technicky dozor objednatele (nevykonava-li tuto funkci technik objednatele), autorsky dozor a
koordinator bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti) a zhotovitele (stavbyvedouci,
zastupce stavbyvedouciho a osoba zodpovédna za bezpeénost a ochranu zdravi na
stavenisti).

Zjisti-li zhotovitel nesoulad skuteCného stavu stavenisté s prfedpoklady projektového feSeni
nebo smluvnich ujednani, je povinen na tuto skuteCnost upozornit objednatele nejpozdéji pfi
predani stavenisté.

Zhotovitel je povinen uzivat staveniSté jen pro ucely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veSkeré pravni pfedpisy a podminky stanovené touto
smlouvou.

Pfed zahajenim praci zhotovitel vyhotovi fotodokumentaci stavajiciho stavu stavenisté a
nejblizSiho okoli (povrchy pfijezdovych cest a chodnikd, fasady sousednich objektd apod.) se
zaméfenim (s dUrazem) na zaznamenani vad a poruch na stavajicich povrSich a
konstrukcich.

Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravci nebo vlastniki siti technické
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12.

13.

14.

15.

infrastruktury a nese veskeré dusledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim.

Pfed zahajenim praci si zhotovitel vybavi veSkera potfebna povoleni k zfizeni a provozovani
zafizeni stavenisté a zajisti splnéni podminek v nich specifikovanych.

Jako soucast zafizeni staveniSté zhotovitel zajisti pfipojeni na odbérna mista potfebnych
médii uréena objednatelem a jejich rozvod po stavenisti. Zhotovitel je povinen zabezpedit
samostatna méfici mista a projednat pfipojovaci a platebni podminky se spravci rozvoda v
mistech pfipojeni, a uhradit naklady na jim spotfebované energie (jako souc¢ast ceny dila).
Zarfizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami s respektovanim
pozadavkl a podminek uvedenych v projektové dokumentaci a v pfislusnych rozhodnutich,
pfedanych mu objednatelem. Zhotovitel téZ zajisti jeho ochranu (oploceni, stfezeni stavenisté
¢i jiné vhodné zabezpeceni), aby nevznikly jakékoli Skody objednateli ani tfetim osobam.
Zhotovitel si projedna a vybavi vesSkera povoleni k zvlastnimu uzivani komunikaci a vefejnych
ploch potfebnému k zhotoveni dila a uhradi vymérené poplatky a najemné. Zhotovitel navrhne
a zajisti veSkera dopravni opatfeni v€etné dopravniho znaéeni k dopravnim omezenim, jeho
udrzbu, pfemisténi a nasledné odstranéni.

Zhotovitel je povinen fadné uzivat pfijezdové komunikace a zajistit bezpe€nostni opatfeni na
ochranu osob a majetku (chodcl a vozidel v mistech stavbou dotéenych). Zhotovitel je
povinen zabezpedit trvaly a nepferuseny bezpelny pfistup a pfijezd ke vSem stavajicim
objektim v okoli stavby, nedohodne-li si s pfisluSnym viastnikem jiné podminky.

Zhotovitel je povinen uplatfiovat uc€inna opatfeni, aby vlivem provadéni stavebnich praci
nedochazelo k zatéZovani okoli stavby prasnosti a znecistovanim, nadmérnym hlukem nebo
k ohroZovani bezpecnosti postupem provadéni praci nebo provozem stavebnich
mechanizml. Udrzuje na prevzatém stavenisti a v jeho okoli (v€etné pfijezdovych cest)
pofadek a Cistotu a prubézné ze stavenisté odstranuje odpady a necistoty vzniklé jeho
pracemi. Za timto ucelem provadi denni uklid stavenisté a neprodlené odstranuje znecisténi
verejnych komunikaci a ploch ¢i Skody na nich.

Zhotovitel odstrani zafizeni stavenisté a vyklidi stavenisté v terminu daném touto smlouvou,
pokud v zapise o predani a prevzeti dila neni dohodnuto jinak (zejména z divodu potfeby
ponechani zafizeni, nutnych pro provedeni odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani
a prevzeti dila). Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén zabezpedit vyklizeni stavenisté tieti osobou, naklady s tim spojené uhradi zhotovitel
ve lhuté do 15 dnu od jejich vyuctovani objednatelem.

Objednatel a osoby vykonavajici funkci technického dozoru a koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jsou opravnéni kontrolovat uzivani stavenisté. Zjisti-li, ze
zhotovitel uziva stavenisté s nedostatky €i v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy
nebo z obecné zavaznych pFedpisu, jsou objednatel a osoby vykonavajici funkci technického
dozoru a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti opravnéni pisemné
pozadovat, aby zhotovitel uzival stavenisté radnym zplsobem a odstranil nedostatky vzniklé
vadnym uzivanim. Neucini-li tak zhotovitel v objednatelem nebo osobami vykonavajici funkci
technického dozoru a koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
stanovené |haté, jedna se o poruSeni jeho povinnosti, které opraviuje objednatele
k odstoupeni od smlouvy.

VIIl. Provadéni dila

Dilo musi bezezbytku odpovidat této smlouvé, vSem podkladim popisujicim pfredmét dila,
pisemnym piikazdm objednatele, pravnim pfedpisim Ceské republiky a Evropskych
spoleCenstvi, zavaznym i doporudujicim technickym normam, technologickym a montaznim
pfedpisim a vSeobecnym standardim, podminkam vyplyvajicim z vydanych rozhodnuti a
zavaznych stanovisek dotéenych organl statni spravy a vlastnikl vefejné dopravni a
technické infrastruktury, ktera mu objednatel k provadéni dila pfedal, nebo ktera si zhotovitel
dle podminek této smlouvy vyjednal, vyZadovanym pro dany typ dila. Dilo musi byt piné
funkcni a bezezbytku vyuzitelné ke sjednanému ucelu i k ucelu, pro ktery se takové dilo bézné
vyuziva. Dilo musi byt prosto pravnich, funk&nich i estetickych vad. Jsou-li pro dilo
pfedepsany vykonnostni nebo jiné provozni limity, musi dilo splfiovat i ty. Ma-li dilo absolvovat
pfedepsané zkousky, musi plné vyhovét i témto zkouskam. Spinéni vSech kvalitativnich
pozadavkl na dilo musi zhotovitel objednateli dolozit a prokazat; toto plnéni je soucasti dila.
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Neni-li stanoveno jinak, plati, Ze k zhotoveni dila pouzije zhotovitel bezvadny material
vyhradné v prvottidni jakosti, ktery je schvalen pro uziti v CR (ma pozadovanou certifikaci,
atesty a doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobku). Na vyzvani objednatele, nejpozdéji
vS8ak pfi pfedani a prevzeti dila, dolozi soubor certifikatl, €i jinych privodnich dokladu
materiall a zafizeni uzitych k provedeni dila.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zavazuje se vSak brat v uUvahu
upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se mozného porusSovani smluvnich povinnosti
zhotovitele pfi provadéni dila. Zhotovitel zodpovida za fadné Ffizeni postupu provadéni
stavebnich praci véetné koordina¢ni a kompletacni €innosti, dodrzovani radné kvality praci a
konstrukci, dodrzovani predpisli o bezpeénosti prace a ochrané zdravi a predpisli pozarné
bezpec&nostnich.

Zhotovitel je povinen zajistit optimalni podminky pfi provadéni jednotlivych konstrukci a praci
prfedepsanych technickymi a technologickymi pfedpisy (zejména pFedepsanych teplot pfi
provadéni praci, fadnou ochranu pfed klimatickymi vlivy a fadné oSetfeni provedenych
konstrukci a praci).

Zhotovitel pfi provadéni dila provede potfebna opatfeni, ktera zamezi nezadoucim vliviim dila
na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfileéhajici ke stavenisti) a je povinen dodrzovat
prostiedi, problematiku odpadového hospodarstvi apod.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpecCnostni a hygienickad opatfeni a
pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zpusobem stanovenym
pfislusnymi pfedpisy. Odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho
védomim na staveniSti zdrzZuji, je povinen zajistit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami a zabezpecit provedeni pfisluSnych proskoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci a o pozarni ochrané.

Zastupci objednatele a osoby vykonavajici funkci technického a autorského dozoru a
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, i jiné osoby uvedené
v odst. 11 se mohou po stavenisti pohybovat pouze s védomim zhotovitele a jsou povinni
dodrzovat bezpec€nostni pravidla a pfedpisy. Za splnéni této povinnosti odpovida objednatel.
Zhotovitel pfi zahajeni stavby ur¢i osobu stavbyvedouciho, ktery zabezpeduje odborné vedeni
provadéni stavby a ma pro tuto €innost opravnéni podle zakona €. 360/1992 Sb., ve znéni
pozdéjSich pfedpisu. Zajisti, aby jméno a pfijmeni stavbyvedouciho bylo uvedeno v protokolu
o pfedani a prevzeti stavenisté a bylo zapsano do stavebniho deniku s rozsahem jeho
opravnéni a odpovédnosti. V pfipadé personalni zmény ve vykonu této funkce zabezpedi
zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pFislusnou zménu tohoto zapisu.

Veskeré odborné prace podle této smlouvy musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatell, ktefi maji pfisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel
na pozadani objednatele povinen predlozit.

Zhotovitel pfi pfedani staveniSté zapiSe do Zapisu o predani stavenisté seznam svych
poddodavatelll v souladu s nabidkou. Predlozeny seznam poddodavatelt je konecny a
poddodavatel nesmi bez souhlasu objednatele Cast zakazky provadét pomoci dalSiho
poddodavatele. Pokud zhotovitel bude chtit provadét stavbu pomoci poddodavatell, které
neuved| v nabidce, musi pozadat zadavatele o schvaleni téchto poddodavatell. V pfipadé, ze
zména nebude pfedem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provadét stavbu
pomoci poddodavatell, které neuved! v nabidce, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu
dle odst. 2. Cl. XII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen bez zbyte€ného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu
véci od néj prevzatych nebo pokynid mu objednatelem k provedeni dila danych, jestlize
zhotovitel mohl tuto nevhodnost pfi vynaloZeni odborné péce zjistit (zejména v pfipadé zjisténi
vad v projektové dokumentaci).

Pokud tyto okolnosti brani fadnému provadéni dila, zhotovitel do doby obdrzeni novych &i
doplriujicich podkladu nebo pokynl objednatele v dot€eném rozsahu pferusi provadéni dila.
Objednatel rozhodne o véci do 15 pracovnich dnu. V pfipadé, kdy z povahy véci (nezbytnost
preprojektovani i vyfizeni zmény stavebniho povoleni) nemuze objednatel v daném terminu
rozhodnout, a nelze pokraCovat v jiné ¢asti stavby &i pracemi se zménou nesouvisejicimi, ma
zhotovitel narok na prodlouzeni terminu dokonceni dila o celkovou dobu takovéhoto
preruseni.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pievzeti stavenisté stavebni denik, do kterého
zapisuje skuteCnosti pfedepsané stavebnim zakonem a pfisluSnymi provadécimi predpisy.
Stavebni denik bude po dobu provadéni stavby uloZzen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen
umoznit objednateli resp. jim povéfenym pracovnikim technického dozoru a koordinatorovi
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti kdykoliv do stavebniho deniku
nahlédnout, pfipadné do né&j Cinit zaznamy. Povinnost vést stavebni denik konci dnem
dokonceni dila, resp. dnem odstranéni vad a nedodélku z pfejimaciho Ffizeni a vad a
nedodélkl zjisténych pfi zavéreéné kontrolni prohlidce stavby. Poté zhotovitel preda bez
zbyte€ného odkladu original stavebniho deniku objednateli.

Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru objednatele jsou
povinni se vyjadfovat k zapisum ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5
pracovnich dnll ode dne vzniku zapisu, kdy se dozvi o vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze s
uvedenym zapisem souhlasi. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho
deniku objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
objednatele nebo koordinator bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, musi k
tomuto zapisu pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 5 pracovnich dnu ode dne vzniku zapisu,
jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

Objednatel a osoby vykonavajici funkci technického dozoru a koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jsou opravnéni kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, ze
zhotovitel provadi dilo s nedostatky &i v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo
z obecné zavaznych predpisl, jsou objednatel a osoby vykonavajici funkci technického
dozoru a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti opravnéni pisemné
pozadovat, aby zhotovitel dilo provadél fadnym zpUusobem a odstranil nedostatky vzniklé
vadnym provadénim dila, tento poZadavek je mozno ucinit formou zapisu do stavebniho
deniku. Neucini-li tak zhotovitel v objednatelem nebo osobami vykonavajici funkci
technického dozoru a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
stanovené |haté, jedna se o poruSeni jeho povinnosti, které opraviuje objednatele
k odstoupeni od smlouvy. Podle charakteru nedostatkli mGze objednatel navrhnout slevu ze
sjednané ceny, zastavit proplaceni faktur do doby zjednani napravy nebo uplatnit smluvni
pokutu dle odst. 1. ¢l. XII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku (nebo jinou
prokazatelnou formou) nejméné 3 pracovni dny pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které v
dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na
zadost objednatele prace na svij naklad odkryt. Pokud se objednatel ke kontrole pfes v€asné
vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li objednatel v tomto
pfipadé dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vsak zjisti, Zze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel je povinen se ucastnit kontrolnich dnu svolanych objednatelem a kontrolnich
prohlidek stavby ve smyslu ustanoveni Stavebniho zakona, konanych ve fazich uvedenych ve
stavebnim povoleni, resp. v planu kontrolnich prohlidek, vytvofit k nim podminky a zajistit
potfebné podklady a spolupraci.

Vlastnikem provedenych a zaplacenych €asti dila je objednatel. Ochranu provedenych ¢asti
dila (proti poSkozeni, kradezi a povétrnostnim vlivim materialll potfebnych pro zhotoveni
stavebnich objektl, provedenych konstrukci a praci, jakoz i ochrana konstrukci stavajicich i
okolnich objektl) zajisti zhotovitel podle ujednani stanovenych touto smlouvou, a to az do
uplného dokonceni dila, pfipadné az do dne pisemného potvrzeni objednatele o Uplném
odstranéni vad a nedodélkiu. Nebezpecli Skody na dile nese po celou dobu jeho provadéni
zhotovitel.

Zejména k zajisténi uhrady Skody, ktera maze pfi plnéni vefejné zakazky jednanim zhotovitele
vzniknout objednateli &i tfetim osobam, ma zhotovitel povinnost byt pojistén proti Skodam
zpUsobenym jeho Cinnosti vCetné pfFipadnych 3Skod zplUsobenych jeho pracovniky Ci
pracovniky podzhotovitell a to do vySe odpovidajici moznym rizikim ve vztahu k charakteru
dila a jejimu okoli, nejméné v8ak na hodnotu dila uvedenou v ¢lanku V. této smlouvy, a to po
celou dobu provadéni dila. Doklady o tomto pojisténi je zhotovitel povinen predlozit
objednateli do 10 dnl po podpisu smlouvy o dilo, nejpozdéji vSak k datu predani a prevzeti
stavenisté.

Rekonstrukce kotelny v &p. 26, Horazdovice - smlouva o dilo - strana 8 (celkem 16)



18.

19.

20.

21.

22.

27.

IX.

Zhotovitel zajiStuje veskeré potfebné dopravni manipulace vcéetné dopravy materiall a
vyrobku pro zhotoveni stavebnich objektd, odvozu suti, vybouranych hmot a prebytecné
zeminy. Skladku prebytecné zeminy urovna véetné pfilehlych (stavbou dotéenych) ploch.
Zhotovitel je puvodcem odpadd vzniklych provadénim dila. Zhotovitel zajisti odvoz a
bezpec€nou likvidaci vzniklych odpadl v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech véetné
obstarani vhodné skladky, jeji Upravy a Uhrady pfipadnych poplatkd za ulozeni.

K odevzdani a pfevzeti dokonCeného stavby zhotovitel zajisti uplné vyklizeni dokon€enych
stavebnich objektl, upravu celého prostoru stavenisté, aby bylo umoznéno trvale bezpecné a
neomezené uzivani vSech stavebnich objektl véetné bezpecnych a neomezenych pfistupt a
pfijezdd ke vSem zhotovovanym i stavajicim stavebnim objektim. Dale uvede vSechny
povrchy dotéené stavbou do pavodniho stavu (komunikace, chodniky, zeleri, stavebni objekty
apod.) neni-li projektem, smlouvou o dilo ¢i rozhodnutim zvlastniho uzivani stanovena jina
Uprava, v pfipadé poskozeni provede zhotovitel jejich opravu.

Soucasti dila je i provedeni vSech pfedepsanych i dohodnutych zkou$ek a revizi vztahujicich
se k provadénému dilu a pofizeni protokoll. Dale zhotovitel zajisti vypracovani navodu
k obsluze, provoznich fadu a denikd a zaskoleni a zauceni obsluhy objednatele, individualni a
komplexni vyzkouseni a u€ast a spolupraci pfi zkusebnim provozu apod.

Zhotovitel téZ vypracuje dokumentaci skute¢ného provedeni stavby

tak, ze do kopie projektové dokumentace schvalené stavebnim Ufadem zietelné (Cervenou
barvou) vyznaci veskeré zmény, k nimz doSlo v pribéhu zhotoveni dila. V dokumentaci, u
které nedo$lo ke zmé&nam, bude vyznadeno "BEZE ZMEN". Kazdy vykres bude opatfen
oznadenim "SKUTECNE PROVEDENI STAVBY" s datem, razitkem zhotovitele a podpisem
osoby odpovédné za odborné vedeni stavby v€. otisku razitka AO. Soucasti bude téZ seznam
dodaného vybaveni (movitych véci) v programu Excel (nazev, popis, pocet, jednotkova cena a
celkova cena za mnozstvi bez DPH a v¢. DPH).

Osoby povéiené vykonem ¢Cinnosti souvisejicich s realizaci stavby budou stanoveny v zapisu
o0 predani stavenisté. Stavbyvedouci zhotovitele se pfi pfevzeti stavenidté prokaze plnou
moci, ve které bude mimo jiné specifikovan rozsah jeho opravnéni.

Omezujici (specifické) podminky pro uzivani stavenisté a provadéni dila

Soucasti zafizeni stavenisté je zabezpec€eni trvalého a nepreruseného bezpecného pfistupu a
pfijezdu do vSech stavajicich objektd véetné pfistupl k jednotlivym nemovitostem.

Po dobu provadéni je zhotovitel povinen chranit veSkeré stavajici konstrukce a povrchy. Pfi
nahlém znecisténi v prdbéhu dne a po skon&eni praci v kazdém dni provede zhotovitel uklid
spolecnych prostor v budové. Vznikla posSkozeni omezujici uzivani odstrani neprodleng,
zbyvajici pak nejpozdéji pfed zahajenim pFejimaciho Fizeni zcela dokonéené dila.

Zhotovitel bude dilo realizovat za provozu v bytovych domech. Z tohoto divodu zhotovitel
omezi pohyb pracujicich a materialu prostorem chodeb a schodisté jen na nezbytny presun
materialu a pracovnikl. Material (vybourany a novy) a sut nebude zhotovitel skladovat na
chodbach a schodistich, ale vyhradné v pfedaném prostoru vyhrazeném pro zafizeni
stavenisté.

Vstup do budovy bude zhotovitel po dobu provadéni praci prabézné zavirat.

Zhotovitel je povinen organizovat praci tak, aby dopravni omezeni pfilehlych mistnich
komunikaci bylo minimalizovdno na nezbytné minimum. O uzavirce spojené s uplnym
zamezenim pfijezdu k pfilehlym nemovitostem oznami zhotovitel pfislusnym viastnikim a
najemcim vcas (min. 3 dny pfedem) termin zahajeni a ukonéeni uzavirky

S ohledem k vlivu stavby na Zivotni a uzivatelské podminky vefejnosti dohodly se obé& smluvni
strany, Ze zhotovitel bude provadét dilo v pracovni dny v proudu nepfetrzité (v max. pracovni
dobé 6.30-18.00 hod) a v pfipadé prodleni postupu praci oproti ¢asovému harmonogramu
muze objednatel umoznit i mimo pracovni dny (max. vS§ak s pracovni dobou 7.00-17.00 hod).
Toto ustanoveni neplati, nebude-li mozné Zadnou z ¢asti dila provadét z divodu nesplnéni
technologickych podminek.

X. Predani a prevzeti dila, uzivani dila

Stavba bude zcela dokonlena, pfedana zhotovitelem a pfevzata objednatelem v celém
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rozsahu najednou, a to pisemnym zapisem o odevzdani a pfevzeti dila.

Zhotovitel pisemné oznami objednateli nejpozdéji 10 dnli pfedem, kdy dilo bude dokon&eno a

pfipraveno k odevzdani, a sou¢asné vyzve objednatele k pfevzeti dila.

Objednatel se zavazuje nejpozdéji do 10 dnld od terminu stanoveného zhotovitelem podle

odst. 2 zahajit fizeni o pfedani a prevzeti dila (dale téz prejimaci fizeni).

Podminkou zahajeni pfejimaciho fizeni je pfedani kompletni dokladové €asti dila v rozsahu

daném ¢l. Il. této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji 5 dni pfed objednatelem

stanovenym terminem zahajeni pfejimaciho fizeni predat bezvadnou kompletni dokladovou

Cast dila ke kontrole technickému dozoru objednatele. Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady

ve stanovené |hité a bez vad, nepovazuje se dilo za dokonCené a schopné predani a

objednatel ma pravo svolané prejimaci fizeni odvolat.

Pokud se pfi pfejimacim fizeni prokaze, ze dilo neni dokon&eno nebo Ze neni ve stavu

schopném predani a pfevzeti, objednatel pfejimaci fizeni pferusi, dilo nepfevezme a zapisem

do stavebniho deniku uvede divody odmitnuti pfevzeti dila.

Objednatel neni povinen prevzit dilo,

- které nebude kompletné dokon&eno v celém rozsahu a podle dohodnutych podminek,

- které vykazuje i jen drobné a ojedinélé vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s
jinymi nebrani Fadnému uzivani dila,

- které neni uplné vyklizeno,

- ke kterému nebudou sjednanym zpUsobem dolozeny dohodnuté doklady,

- pokud stavenisté nebude upraveno dohodnutym zpusobem.

Po odstranéni nedostatk(i, pro které dilo nebylo pfevzato, zhotovitel vyzve objednatele k

obnoveni pferuSeného pFejimaciho Fizeni, pficemz je povinen uhradit objednateli veskeré

naklady jemu vzniklé pfi opakovaném piejimacim Fizeni.

O prubéhu prejimaciho Fizeni pofidi smluvni strany oboustranné podepsany zapis o

odevzdani a prevzeti dokonc¢ene dila, ve kterém mj. uvedou:

- udaje o zhotoviteli a objednateli,

- struény popis dila, které je pfedmétem pfedani a pfevzeti,

- zhodnoceni jakosti provedeného dila,

- dohodu o zpUsobu a terminu vyklizeni stavenisté,

- seznam predanych dokladd,

- prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima.

Pfevezme-li objednatel dilo s drobnymi vadami nebo nedodélky, musi zapis o pfedani a

prevzeti dila obsahovat dale:

- soupis zjisténych vad a nedodélkd,

- dohodu o zpUsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zpUsobu narovnani,

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti zhotoviteli za Uu&elem odstranéni vad nebo
nedodélku.

Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélkl, pak

plati, Ze zjisténé vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 10 dnl ode

dne pfedani a pfevzeti dila. Zhotovitel je povinen odstranit vady €i nedodélky zjisténé pfi

odevzdani a prevzeti i v pfipadech, ze odpovédnost za vady odmita, a nést naklady s tim

spojené az do vyfeSeni sporu dohodou stran nebo pravomocnym soudnim rozhodnutim.

Pfed Uplnym dokoncenim a pfedanim a prevzetim dila muze objednatel pfedmét dila uzivat

pouze pfi splnéni podminek pfed€asného uzivani dila, stanovenych Stavebnim zakonem, a to

na zakladé Casové omezeného povoleni vydaného na jeho zadost stavebnim ufadem,

pfi¢emz smluvni strany jsou ucastniky fizeni. Vydani povoleni je mj. podminéno uzavienim

dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, obsahujici souhlas zhotovitele s pfed€asnym

uzivanim dila a sjednané podminky. Obsahem dohody je zejména:

- popis predmétu pred€asného uzivani, jeho stav v dobé poc€atku pred€asného uzivani a
podminky pfed€asného uzivani,

- zavazky objednatele k zajiSténi bezpeclnosti osob a ochrany majetku pfi predCasném
uzivani,

- zavazky objednatele k provedeni takovych opatfeni, ktera zabrani vlivu pfed€asného uzivani
na radné dokonceni dila.

Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo posSkozenim dila pfi jeho

pfed€asném uzivani, které by bez pfed€asného uzivani nevznikly.
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Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou soucinnost pro ucely provedeni
zavérecné kontrolni prohlidky dila v souvislosti s podanim oznameni zaméru s uzivanim dila
nebo Zadosti o kolaudacni souhlas. Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplyvajici ze
smlouvy o dilo vramci odstranéni nedostatki uvedenych v pfipadném zakazu uzivani
dokoncené dila stavebnim Ufadem na zakladé zavérecné kontrolni prohlidky, a to ve Ihité
tam stanovené (v pfipadé vad nebo nedodélkt) nebo ve Ihité dohodnuté s objednatelem (v
pfipadé dohody smluvnich stran o provedeni vicepraci). Pfitom plati podplirné ustanoveni o
reklamaci vad v zaru¢ni dobé nebo ustanoveni o vicepracich.

XIl. Odpovédnost za vady dila, zaruka

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a pfevzeti, a dale za veSkeré
vady dila zjisténé po dobu zaruéni Ihlty, které se vyskytly v kvalité praci a dodavek
provedenych zhotovitelem jako soucast dila. Vady v provedeni dila je zhotovitel povinen
odstranit podle podminek stanovenych timto ¢lankem smlouvy.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou nebo
bézZnym opotiebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim podkladu
predanych mu objednatelem nebo dodrzenim jeho nevhodnych pokynua v pfipadé, ze
zhotovitel na tuto skutecnost objednatele prokazatelné pisemné upozornil a objednatel na
jejich pouziti €i dodrzeni pisemné trval.

Zarucni Ihta zhotovitele na kvalitu dila se sjednava v délce 60 mésicu.

Béh zaruéni Ihity zacina dnem podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dokonéeného dila (dila).
Pokud by byla stavba odevzdana a prevzata se zjisténymi vadami €i nedodélky, bude zaruéni
IhGta prodlouzena o €as, ktery uplyne od odevzdani a pfevzeti dila do Uplného odstranéni vad
a nedodélk pisemné potvrzeného objednatelem.

Zaruéni Ihata nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila,
za které zhotovitel odpovida.

Pro ty casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, bézi zarucni Ihdta v délce 60 mésicl opétovné ode dne provedeni reklamacni
opravy, nejdéle vSak do doby uplynuti 12 mésicl od skonceni zaruky za celé dilo.

Objednatel je povinen vady dila pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po
jejich zjisténi. Reklamace se povaZzuje za vC€as uplatnénou, byla-li nejpozdéji v posledni den
zaru¢ni IhGty doru€ena zhotoviteli.

V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci musi
objednatel uvést, jakym zplsobem pozaduje sjednat napravu. Volba mezi naroky na zplsob
odstranéni reklamované vady (oprava, nahradni plnéni nebo sleva z ceny dila) je pravem
objednatele. Reklamaci uplatnény narok vsak jiz nemze ménit bez souhlasu zhotovitele.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 dnl po obdrzeni reklamace pisemné& oznamit
objednateli, kdy reklamaci obdrzel, zda ji uznava, jakou lhatu navrhuje k odstranéni vad nebo
z jakych duvodl reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se zato, Ze reklamaci uznava.
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni opravnéné reklamované vady do 2 pracovnich
dna v pfipadech vad omezujicich uzivani dila, v ostatnich pfipadech pak nejpozdéji do 15 dnu
po obdrzeni reklamace, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. Pokud tak neucini, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle €&l. XII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit vady uplatnéné objednatelem v zarucni |haté i v pfipadech, ze
odpovédnost za vady odmita, a nést naklady s tim spojené az do vyieSeni sporu dohodou
stran nebo pravomocnym soudnim rozhodnutim.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 15 dnu po obdrzeni reklamace
nebo v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu. VeSkeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel
na zakladé predloZzeného darového dokladu.

Prokaze-li zhotovitel dodate¢né, Ze vada nevznikla jeho vinou nebo Ze objednatel reklamoval
vadu neopravnéné, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady, které mu vznikly
v souvislosti s odstranénim vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede duvody, pro které odmita opravu prevzit.
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XIl. Smluvni pokuty

V pfipadé, Ze objednatel vyzve zhotovitele k odstranéni vadného pInéni, nebo k zabezpedeni
¢i uzivani stavenisté zpusobem stanovenym touto smlouvou a zhotovitel ve Ihuté stanovené
objednatelem nesjedna napravu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za
kazdy den prodleni kazdého vadného pInéni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokond&eni dila sjednaného v ¢l. V. této
smlouvy zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila (bez DPH) za
kazdy den prodleni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni se splnénim dohodnutych termin( odstranéni vad a
nedodélkd uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti dila, zaplati objednateli smluvni pokutu ve
vySi 5.000,- K& za kazdou vadu (nedodélek), u niz je v prodleni, a za kazdy den prodleni.
Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, a neni-li sjednan, pak ve lhuté do
3 dnl od terminu pfedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vySi 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

Neodstrani-li zhotovitel ve sjednaném terminu vadu reklamovanou v zaru¢ni dobé, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE za kazdou reklamovanou vadu, u niz je
v prodleni, a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady v terminu podle ¢l. XI. nebo
v terminu jinak pisemné dohodnutém, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K¢ za
kazdy den, o ktery nastoupi pozdéji.

Nesplni-li zhotovitel podminky vyplyvajici z této smlouvy, projektové dokumentace, podminek
stavebniho povoleni, vyjadfeni dotéenych organd statni spravy a dotéenych vlastniki
podzemnich rozvodu a zafizeni, odpovida zhotovitel za veSkeré sSkody, které pfi realizaci dila
témto osobam vznikly a je povinen tyto Skody nahradit dotéenym osobam i objednateli a to
v€etné veskerych nakladu (pokuty, nahrady apod.), které musel objednatel dotéenym osobam
prokazatelné uhradit.

V pfipadé prodleni s uhradou penézitého pinéni je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli Urok
z prodleni ve vysi 0,2 % zceny pfislusného dluzného pinéni (bez DPH) za kazdy den
prodleni.

Smluvni pokutu a ostatni plnéni uvedena v tomto ¢lanku smlouvy vyuctuje opravnéna strana
strané povinné pisemnou formou. Ve vyucétovani musi byt uvedeno poruseni povinnosti strany
povinné, ustanoveni smlouvy, které k vyucétovani smluvni pokuty opravnuje a zpusob vypoctu
celkové vySe smluvni pokuty.

Strana povinna uhradi strané opravnéné vyuctovanou smluvni pokutu a ostatni plnéni
uvedena vtomto c¢lanku smlouvy nejpozdéji do 30 dnd od dne obdrzeni pfislusného
vyuctovani. Vnikne-li pravo na smluvni pokutu objednateli, je objednatel opravnén o tuto
Castku snizit proplaceni nejblizsi faktury (dil¢i faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel ucini,
oznami tuto skute¢nost zhotoviteli ve |h(té stanovené pro splatnost faktury.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo opravnéné strany na nahradu skody vzniklé
porusenim smiouvy.

Lhata splatnosti plateb uvedenych v tomto ¢lanku je stanovena v délce 30 dnUu ode dne
doruceni faktury (dokladu pro platbu). Smluvni pokuty ujednané v této smlouvé se hradi bez
ohledu na zavinéni a vznik Skody (§2048 OZ), vedle zplsobené Skody (§1/2, §2050 OZ),
nelze je snizit rozhodnutim soudu (§1/2, §2051 OZ) a jejich zaplacenim neni dotCena
povinnost splnit smluvni pokutou utvrzenou povinnost (§2049 OZ).

V pfipadé prodleni s uhradou smluvnich pokut je zhotovitel povinen zaplatit objednateli urok
z prodleni ve vy8i 0,2 % zceny pfislusSné smluvni pokuty za kazdy den prodleni. Pro
posouzeni doby prodleni je rozhodujici datum, kdy byla platba za smluvni pokutu pfipsana na
uCet strany opravnéné.

XIll. Odstoupeni od smlouvy

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna to
bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcu
smluvnich stran.
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Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy mlze objednatel odstoupit zejména v téchto

pfipadech podstatného poruseni smlouvy:

a) zhotovitel je v prodleni pfi zahajeni i provadéni praci delsi nez 30 dna oproti smluvnimu
harmonogramu,

b) zhotovitel je v prodleni s dokonéenim dila delSi nez 30 dnd,

c) zhotovitel nepredlozil doklady o pojisténi odpovédnosti za Skodu objednateli a to ani
v dodatecné pfimérené Ih{ité,

e) zhotovitel uziva stavenisté v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo z
obecné zavaznych predpist, objednatel sjednani napravy podle ¢l. VII. této smlouvy
pozadoval a zhotovitel ani v dodatecné pfiméfené Ihuté neodstranil nedostatky vzniklé
timto vadnym uzivanim nebo po uplynuti této Ihaty nepfestal uzivat stavenisté nevhodnym
zpusobem,

f) zhotovitel provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo z obecné
zavaznych predpisu, objednatel sjednani napravy podle ¢l. VIII. této smlouvy pozadoval a
zhotovitel ani v dodate¢né pfimérené Ih(té neodstranil nedostatky vzniklé timto vadnym
provadénim nebo po uplynuti této lhaty neprestal dilo provadét nevhodnym zplsobem,

g) zhotovitel jednostranné uplatnil zménu rozsahu dila nebo podminek jejiho provadéni bez
souhlasu objednatele.

V téchto prfipadech je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit bez povinnosti zaplatit
smluvni pokutu.

Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy mize zhotovitel odstoupit, pokud objednatel

podstatné poru$i smlouvu prodlenim s Uhradou dluzné c¢astky delSi nez 60 dnl. V tomto

pfipadé je zhotovitel opravnén od smlouvy odstoupit bez povinnosti zaplatit smluvni pokutu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli bezodkladné po vzniku takové skuteCnosti pisemné

oznami

a) jestlize bude zahajeno insolvencni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech
jeho feSeni v platném znéni, jehoz pfedmétem bude uUpadek nebo hrozici upadek
zhotovitele,

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo,

c) zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
predstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

d) rozhodnuti o provedeni pfemény zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na spole¢nika
¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika &i provedeni jinych organizacnich
zmeén; a/nebo

e) omezeni ¢i ukonCeni vykonu Cc&innosti zhotovitele, ktera bezprostiedné souvisi
s pfedmétem této smlouvy; a/nebo

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spole¢nosti budoucim prodavajicim &i u¢asti na podnikani
jiné osoby budouciho prodavajiciho; a/nebo

g) vSechny skute€nosti, které by mohly mit vliv na pfechod €i vypofadani zavazkl zhotovitele
vuci objednateli vyplyvajicich z této smlouvy €i s touto smlouvou souvisejicich; a

h) rozhodnuti o zruSeni zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, ze po vzniku takové skuteCnosti muze objednatel odstoupit od

smlouvy bez povinnosti zaplatit smluvni pokutu, nahradu skody ¢i usly zisk.

Od smlouvy mohou smluvni strany odstoupit i v pfipadech nepodstatnych porudeni smluvnich

povinnosti, jestlize opravnéna strana stranu povinnou na tuto skute¢nost pisemné upozorni,

stanovi pro sjednani napravy povaze véci pfiméfenou dodateC¢nou |hatu a vyslovné tuto
okolnost oznadi jako dlvod pro mozné odstoupeni od smlouvy, a strana povinna pfislusnou
povinnost nesplni ani v této dodate¢né lhaté, ktera nesmi byt kratSi nez 30 dnu.

Opravnéna smluvni strana je povinna své odstoupeni pisemné oznamit druhé smluvni strané

bez zbyteCného odkladu poté, co se o porudeni pfislusné smluvni povinnosti dozvédéla.

V oznameni o odstoupeni od smlouvy musi byt uveden duvod, pro ktery strana od smlouvy

odstupuje s vyslovnym odvolanim na pfislusné ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku

opravriuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Smlouva zanikad dnem doru€eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Zanikne-li smlouva opravnénym odstoupenim nékteré smluvni strany, sjednavaji se dalSi

povinnosti smluvnich stran takto:

a) Zhotovitel okamzité zastavi veSkeré Cinnosti na stavenisti, zabezpeci stavbu proti Skodam
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a nasledujici pracovni den po zaniku smlouvy preda objednateli klice od zabezpeteného
stavenis§té. Do 10 dnl od zaniku smlouvy zhotovitel po dohodé s objednatelem a za
pfitomnosti jeho zastupce odklidi ze stavenisté vSechny své véci, jinak mu vznika
povinnost platit objednateli poplatek za skladovani téchto véci ve vysi 5.000,-K& denné.
Véci, které zhotovitel ze stavenisté neodklidi ani do patnacti dnt od zaniku smlouvy, je
objednatel opravnén odklidit sam a poté je zniCit nebo zpenézit, pficemz zhotovitel nema
pravo na uhradu hodnoty téchto véci, ale naopak je povinen zaplatit objednateli naklady
spojené s odklizenim, zni€enim a zpenézenim véci,

b) Zhotovitel nejpozdeéji do 10 dnd od zaniku smlouvy vyhotovi soupis v§ech provedenych
praci a uskute¢nénych dodavek a sluzeb ocenény podle zplsobu, kterym byla stanovena
cena dila, a prokazatelné jej pfeda objednateli k posouzeni. Pokud tak zhotovitel neucini,
nebo objednatel s obsahem soupisu zhotovitele nesouhlasi, vybere objednatel znalce,
ktery urCi: rozsah dosud provedeného dila, kvalitu a pfipadné vady dosud provedeného
dila, cenu dosud provedeného dila, vysi slevy z ceny dila pfipadajici na zjidténé vady a
vySi Skody pfipadné zpusobené &innosti zhotovitele. Zavér tohoto soudniho znalce je pro
obé strany zavazny,

¢c) Po zrudeni smlouvy odstoupenim je pak objednatel povinen zhotoviteli uhradit pouze cenu
skutecné provedeného dila, od niz smi odecist: slevu pfipadajici na vady dila, svij narok
na smluvni pokutu a narok na nahradu Skody zpUsobené &innosti zhotovitele,

d) Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty, prav z vad
dosud provedeného dila, prava na nahradu sSkody, volby prava a pfislusnosti soudu, ani
jinych ujednani, ktera vzhledem ke své povaze maiji strany zavazovat i po zaniku smlouvy.

XIV. Obecna ustanoveni

Objednatel je opravnén zménit rozsah dila, pfipadné vypustit provedeni nékterych praci. V
téchto pfipadech je v3ak pfedem povinen projednat se zhotovitelem zménu sjednané ceny,
pfipadné i Ih(ity dokonceni dila.

Zhotovitel je povinen do 10 dnl od vyzvy zhotovitele pfedlozit objednateli vyrobni oznaceni a
specifikaci konkrétniho vyrobku, které hodla zakoupit k zapracovani do dila. V pfipadé, ze
objednatel konkrétni vyrobek odmitne a navrhne jiny, je zhotovitel povinen akceptovat tento
pozadavek. Obé& smluvni strany jsou vtomto pfipadé povinny pfedem projednat zménu
sjednané ceny, pfipadné i Ihity dokonceni dila.

Navrhuje-li néktera ze smluvnich stran zménu dila je povinna dolozit navrh pisemnym
souhlasem projektanta.

Pro Ucely fadné, pribézné a presné evidence zmén je povinen vést zhotovitel objednatelem
odsouhlasené zménové listy. Zménovy list obsahuje technicky popis zmény a poloZzkovy
rozpocet zpracovany v souladu s ustanovenim této smlouvy.

Zhotovitel je povinen predlozit navrh zménového listu autorskému a technickému dozoru
investora ke schvaleni nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od zapisu zmény do stavebniho
deniku. Autorsky dozor a technicky dozor nejpozdéji do 5 kalendainich dni pfedlozi zhotovitel
své vyjadieni k navrhu zménového listu. Bez schvaleni autorskym a technickym dozorem
investora nelze predloZit zménovy list objednateli k odsouhlaseni.

Objednatel do 15 kalendafnich dntd od doruceni dozory schvaleného zménového listu
pisemné (nebo zapisem do stavebniho deniku) zménovy list schvali nebo odmitne se
zdtvodnénim.

Jeden originalni stejnopis potvrzeny vSemi stranami pfeda zhotovitel objednateli a
technickému dozoru objednatele. Odsouhlasené zménové listy jsou podkladem pro
zpracovani dodatku k této smlouvé.

Objednatel ma pravo pfi uzavieni smlouvy o dilo i v pribé&hu provadéni dila stanovit nebo
upravit objemy dila pro jednotliva obdobi v zavislosti na rozsahu finan¢nich prostfedku.
Objednatel je opravnén dobu plnéni dila uvedenou v ¢lanku IV. této smlouvy, tedy datum
pfedani stavenisté a zahgjeni praci a datum dokonéeni a predani dila (dila) v€etné vyklizeni
stavenisté, pfi zachovani doby plnéni, jednostrannym rozhodnutim posunout az o dvanact
mésict do budoucna.

Objednatel tak ucini pisemnym oznamenim doruéenym zhotoviteli. Doru¢enim tohoto
oznameni se bez dalSiho méni ve smlouvé dohodnuté terminy zahajeni a dokonceni dila, aniz
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by bylo zapotifebi dodatku ke smlouvé o dilo.
Posunutim doby pInéni dila v disledku rozhodnuti objednatele nema vliv na sjednanou cenu
dila ani na jiné podminky sjednané ve smlouvé o dilo; zménit se mize pouze vySe DPH
uc¢tovana kcené dila, a to vsouladu s pfipadnou zménou zakonné sazby této dané.
Z posunuti terminu realizace dila v dusledku rozhodnuti objednatele nesmi zadna ze
smluvnich stran vyvozovat zadné sank&ni, Skodni ani jiné naroky.
Pravni vztahy z této smlouvy jsou véci obchodni. Strany podle §89a ob&anského soudniho
fadu sjednavaji pro vSechny soudni spory z této smlouvy a v souvislosti s ni mistni pfislusnost
obecného soudu objednatele.
Zhotovitel prohlauje, Ze po celou dobu pInéni vefejné zakazky bude
a) plnit povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisti Ceské republiky, zejména pak
z predpisu
pracovné pravnich, pfedpist z oblasti zaméstnanosti a bezpe&nosti ochrany zdravi pfi
praci, a to vici vSem osobam, které se na plnéni smlouvy budou podilet; plnéni téchto
povinnosti zajisti zhotovitel i u svych poddodavateld,
b) Fadné a v€as plnit finanéni zavazky svym poddodavatelim.
Zhotovitel souhlasi, aby si zadavatel deklarované skutecnosti v prlibéhu plnéni vefejné
zakazky kdykoliv ovéfil, a potvrzuje, ze ve Ihuté 10 dnl od vyzvy objednatele predlozi
objednateli ke kontrole pfislusné doklady, zejména identifikaéni Udaje poddodavateld,
pfislusné smlouvy a objednavky, a bankovni vypis o provedenych uhradach dle pinéni
vyplyvajici z téchto smluv, protokoly o provedenych Skolenich, kontrolach ¢i bezpecnostnich
nafizeni a opatfeni.
Objednatel potvrzuje, Ze zjisténé udaje podléhaji obchodnimu tajemstvi a nebude je sdélovat
tfetim osobam a zvefejnovat.

XV. Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pfislusnymi ustanovenimi Obc¢anského
zakoniku v aktualnim znéni.

Tuto smlouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou
pisemnych a &islovanych dodatkd. Potvrdit tyto dodatky jsou opravnéni vyhradné statutarni
zastupci obou smluvnich stran nebo osoby jimi zplnomocnéné.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou meésict od uzavieni této smlouvy provéfit, Ze tato
smlouva byla uvefejnéna v registru smluv podle zédkona €. 340/2015 Sb. ,Zakon o registru
smluv® nebot’ dle ustanoveni § 6 a § 7 tohoto zakona smlouva nenabyva ucinnosti pfed jejim
uverejnénim a neni-li uverejnéna ani do tfi mésicl od svého uzavreni, pak pozbyva platnosti
od svého uzavieni. V pfipadé negativniho zjiSténi je zhotovitel povinen neprodlené
objednatele pisemné upozornit.

Ve smyslu zakona €. 110/2019 Sb. ,0 ochrané osobnich udaju“ zhotovitel podpisem této
smlouvy potvrzuje, Zze byl pou€en o svych pravech podle tohoto zakona a Ze souhlasi se
zpracovanim, shromazdovanim a uchovavanim svych osobnich udaju s ohledem na zakon ¢.
106/1999 Sb. ,,0 svobodném pfistupu k informacim® a zakon ¢&. & 340/2015 Sb. ,o0 registru
smluv®. Tento souhlas je udélen do budoucna, na dobu neurcitou, jak pro ucely vnitfni potfeby
mésta Horazdovice, tak i pro plnéni jeho zakonnych informacnich povinnosti. Tento souhlas je
udélen i pro zpfistupnéni &i zvefejnéni celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech
dokumentu s touto smlouvou souvisejicich.

Tato smlouva byla projednana a schvalena Radou mésta na 14. zasedani dne 15.05.2023.
Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po 1
vyhotoveni.

Smluvni strany prohladuji, Zze toto je jejich svobodnda, prava a vazné minéna vile uzavfit
obchodni smlouvu, Ze si tuto smlouvu precetly a s celym jejim obsahem souhlasi. Na dukaz
toho pfipojuji své podpisy. Tato smlouva nabyva u€innosti dnem podpisu obé&éma ucastniky.

V Horazdovicich, dne ..........ccceevveeeneenn.. N dne

Rekonstrukce kotelny v ¢p. 26, Horazdovice - smlouva o dilo - strana 15 (celkem 16)



Za objednatele: Za zhotovitele:

Digitalné podepsal
. Digitalné podepsal Ka rel ¥4
lng’ MIChael Ing. Michael Forman v, gaarteulnl?vzoor;l; 05.18
Datum: 2023.05.19 : .
Forman 11:33:19 +02'00' Dvorak 13:46:14 +02'00'
Ing. Michael Forman Karel Dvorak, jednatel
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