
Kroměříž-Chropyňská ulice: Splašková a dešťová kanalizace                            SOD č. 2023028S 
     

Strana 1 (celkem 7) 

 

SMLOUVA  O  DÍLO 
číslo:  2023028S 

 
 uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
Čl. 1. SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 OBJEDNATEL:   Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 
 

 Sídlo :     Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 
 Registrace:    KS Brno B/1147 
 Zastoupená 
    dle písemného pověření:             xxx, výrobně technickým náměstkem 
 
 Osoby oprávněné jednat 
 -  ve věcech technických:  xxx, vedoucí provozu OV  
                                                               xxx, vedoucí technického provozu 

 
 IČ:   49451871   Bankovní spojení: Komerční banka 
 DIČ:   CZ49451871   č. účtu: xxx 

 
1.2.  ZHOTOVITEL :    VODIS Olomouc s.r.o. 
 
 Sídlo :      Olomouc, Tovární 1059/41,  PSČ 779 00  
 Registrace:    KS Ostrava C/20568 
 Zastoupený:     xxx, jednatelem společnosti  
  Osoby oprávněné jednat 
 -    ve věcech smluvních:         xxx 
 -    ve věcech technických:  xxx 
      
  IČ: 25835815   Bank. spojení: ČSOB Olomouc 
  DIČ: CZ25835815   č. účtu:  xxx 
 
Společnost   VODIS Olomouc s.r.o.  je  zapsána v obchodním  rejstříku  vedeném  u       
Krajského  soudu v Ostravě,  v oddílu  C,  vložce  20568. 
 
 
Čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí za podmínek dojednaných v této smlouvě pro 
objednatele projektovou dokumentaci:  

„KROMĚŘÍŽ – CHROPYŇSKÁ ULICE: SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ 
KANALIZACE“ 

 
2.2 Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace oddílné kanalizace – 

splaškové (SK) i dešťové (DK) včetně čerpací stanice odpadních vod, výtlačného 
potrubí, zpevněné plochy a přípojky NN v ulici Chropyňská v Kroměříži. Délka tras 
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obou druhů kanalizace je cca 400 m. Součástí díla je inženýrská činnost do vydání 
společného povolení stavby. 
 

2.3 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení 
dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupráci. 

 
 
ČL. 3.   ROZSAH A OBSAH  DÍLA 
 

3.1 Projektová dokumentace bude zpracovaná ve dvou stupních:  pro společné povolení 
stavby a  pro provedení stavby (DUR+DSP, DPS).  

3.2 Dešťová kanalizace bude zaústěna do Moravy – buď stávajícím potrubím od bytovek 
vedoucím po parcele 2296/2 nebo novou výustí u dálničního mostu. Nabídka nezahrnuje 
objekty pro hospodaření s dešťovou vodou. Vedení SK a DK budou navržená včetně 
kanalizačních odboček ukončených revizní šachtičkou. Poloha RŠ bude konzultovaná s 
majiteli napojovaných nemovitostí. Rozvaděč u čerpací stanice odpadních vod bude 
vybaven GSM modemem pro posílání alarmních SMS zpráv. 

3.3 Předmětem díla není zpracování projektové dokumentace pro přenos dat, předpokládá se 
využití GPRS přenosu přes mobilního operátora. V rozpočtu bude uvedena cena za 
nákup a instalaci zařízení dle požadavků VaK Kroměříž a.s. 

3.4 Projektová dokumentace  pro společné povolení stavby (DSP) bude zpracovaná dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny 62/2013 Sb. a 405/217 
Sb., přílohy č.9 – rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby 
technické infrastruktury. 

3.5 Součástí díla je inženýrská činnost vedoucí k získání společného povolení stavby podle 
§94j a násl. Stavebního zákona. Inženýrská činnost bude ukončena vydáním stavebního 
povolení. 

3.6 Součástí inženýrské činnosti není majetkoprávní projednání (výkupy pozemků, smlouvy 
o věcném břemeni,.. ) 

3.7 Projektová dokumentace  pro provádění stavby (DPS) bude zpracovaná dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny 62/2013 Sb. a 405/217 Sb., 
přílohy č.13 – rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby. 

3.8 Součástí tohoto stupně bude oceněný i neoceněný soupis prací, dodávek a služeb s 
uvedením výkazu výměr. 

3.9 Rozsah a forma předávané dokumentace je popsaná v čl. 4.1 

3.10 V průběhu zpracování zhotovitel svolá minimálně jeden výrobní výbor 

3.11 Součástí díla není: 
 vytýčení stávajících inž. sítí 
 geologický a hydrogeologický průzkum 
 další posudky vyžádané stavebním úřadem v průběhu stavebního řízení 
 zpracování PD případných přeložek inženýrských sítí 
 zpracování PD objektů HDV 
 napojení ČS odpadních vod na dispečink  
 plán BOZP 
 podrobná pasportizace kácených stromů, zpracování PD náhradní výsadby 
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 majetkoprávní projednání 
 smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
 úhrada správních poplatků 
 úhrada digitálních mapových podkladů, správních poplatků a dalších ve smlouvě 

neuvedených činností 
 
 
ČL. 4.  ZPŮSOB VYPRACOVÁNÍ  DÍLA 
 
4.1 Dokumentace bude vypracována a předána v rámci dojednané ceny takto: 

 
4.1.1 Dokumentace pro společné povolení stavby (DUR+DSP) ve 2 tištěných 

vyhotoveních a 1x na CD. Všechna vyhotovení budou opatřená autorizačním 
razítkem a budou předána na stavební úřad společně s žádostí o povolení stavby. CD 
bude předáno objednateli.  
 

4.1 DPS v 6 grafických vyhotoveních a 1x na CD. CD bude obsahovat vytyčovací body 
ve formátu *.xls, výkresy ve formátu *.pdf  a *.dwg a dokladovou část ve formátu 
*.pdf. Zhotovitel v rámci DPS zpracuje a odděleně od dokumentace objednateli předá 
1x tištěný položkový rozpočet včetně přehledu celkových nákladů stavby v cenové 
soustavě RTS. Slepý položkový rozpočet bude pouze na CD. 

 
4.2 Na požádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za 

úhradu. 
 
4.3 Při vypracování dokumentace bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, 

technické normy, dojednání této smlouvy a bude se řídit podklady objednatele, 
odevzdanými ke dni uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran a 
vyjádřeními orgánů státní správy. 

 
4.4 Pokud v průběhu zpracování dokumentace dojde k uzavření dohod, které budou mít vliv  

na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a 
termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění. 

 
 
Čl. 5.  DOBA PLNĚNÍ  
 
5.1 Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli dílo v následujících termínech: 

 
Podklady pro zahájení IČ ……………………………………..….31.8.2023 
PD pro společné povolení   (DUR+DSP), podání žádosti o SP… 30.11.2023 
DPS, výkaz výměr, rozpočet …………………..………………….30.11.2023 

 
5.2 Dodržení termínu je závislé od řádné a včasné spolupráce objednatele, dojednané 

v článku 6. této smlouvy. 
 

5.3 Termíny uvedené v bodě 5.1 jsou závazné a jejich porušení může být důvodem pro 
vyúčtování smluvní pokuty podle článku 5.4 této smlouvy. To neplatí, nezíská-li 
zhotovitel v průběhu provádění díla i přes vynaložené úsilí, které lze na něm 
spravedlivě požadovat, včas potřebná vyjádření vlastníků pozemků či jiných subjektů 
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dotčených dílem, nebo vyjádření dotčených orgánů, tedy nezíská včas podklady 
potřebné pro zhotovení a dokončení jednotlivých částí díla dle bodu 5.1. V případě, že 
nastanou výše uvedené důvody, bude termín dokončení díla přiměřeně prodloužen.  
 

5.4 Smluvní pokuta v případě nesplnění termínu činí 0,1% z ceny nedodané části díla za 
každý započatý den, počínaje prvním dnem následujícím po dni, ve kterém mělo být 
dílo řádně a včas předáno.   
 

5.5 Předmět plnění podle této smlouvy je splněn předáním dokumentace. Odevzdáním 
dokumentace se rozumí osobní odevzdání dokumentace a podpis předávacího protokolu 
zástupcem objednatele. 

 
 
ČL. 6.  SPOLUPRÁCE A PODKLADY OBJEDNATELE 
 
6.1 Objednatel poskytne nebo zajistí zhotoviteli tyto podklady a činnosti: 

 Dostupné projekční podklady stávajících kanalizačních a vodovodních řadů a 
objektů 

 Předání dat o dotčených řadech z GIS 
 Spolupráci při provádění rekognoskace stávajících zařízení  
 monitoring stávající DK na parcele 2296/2 

 
6.2 Objednatel v případech přesahujících kompetenci a možnosti zhotovitele poskytne 

nezbytnou spolupráci pro vydání souhlasných stanovisek stavbou dotčených orgánů a 
organizací. Objednatel zajistí vyrovnání případných finančních nároků dotčených 
vlastníků a uživatelů, vzešlých z průběhu těchto řízení. 
 

6.3 Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dokumentace poskytne zhotoviteli 
potřebnou spolupráci, spočívající především v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění 
podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této 
smlouvy. Tuto spolupráci poskytne zhotoviteli nejpozději do 7 dní od jejího vyžádání. 
V případě, že se bude jednat o spolupráci, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními 
silami, bude lhůta stanovena dohodou. 
 

6.4 Objednatel odpovídá za to, že jím předané podklady a doklady jsou bez právních vad. 
 
 
 
ČL. 7.  CENA DOKUMENTACE,  PLATEBNÍ PODMÍNKY   
 
7.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 je dojednaná dohodou smluvních stran. 

Kalkulace ceny je provedena dle „Sazebníku pro navrhování nabídkových cen 
projektových prací a inženýrských činností“ Unika 2022-2023 
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Pol.
Počet 

jednotek Jedn.
Cena za 
jedn. (Kč)

Sleva
% Celkem           Kč

1

Geodetické doměření lokality xxx

Průzkum umístění odboček 32 hod xxx 0% xxx

1.1 Inženýrsko-geologický posudek xxx

Inv. 
náklady Sleva Celková cena 

Pol. Popis Kč Tab. Pásmo c(Kč) Ozn. %  c % Kč

1.2
Projektová dokumentace pro
společné povolení stavby 13 000 000 13 III 1 100 000 DUR+DSP 40,00% 45% xxx

xxx

2

Pol. Popis Kč Tab. Pásmo c(Kč) Ozn. %  c % Kč

2.1 Inženýrská činnost 13 000 000 13 III 1 100 000 IČ 8,00% 70% xxx

xxx

DSP + IČ celkem bez DPH 0,00

Pol. Popis Kč Tab. Pásmo c(Kč) Ozn. %  c % Kč

3

3
Projektová dokumentace pro
provádění stavby 13 000 000 13 III 1 100 000 DPS 15,00% 45% xxx

394 350,00

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Projektová dokumentace celkem bez DPH (DUR+DSP, IČ, DPS)

Popis

Dokumentace pro společné povolení (DSP)

Inženýrská činnost celkem bez DPH

Inženýrská činnost

Činnost UNIKA 2022-2023 Stupeň dokumentace

DUR+DSP celkem bez DPH

 
 

7.2 K výše uvedené celkové ceně bude připočtena DPH v aktuální sazbě v době fakturace. 
 

7.3 Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, která bude obsahovat náležitosti 
daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a paragrafu 
435 Občanského zákoníku díla. Faktura je splatná do 21 dní po jejich obdržení. 
 

7.4 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury je zhotovitel   
oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

7.5 V případě, že objednatel po předchozí dohodě pověří zhotovitele pořízením digitálních   
mapových podkladů, vytýčení stávajících inženýrských sítí, úhradou správních poplatků   
a dalších ve smlouvě neuvedených činností budou náklady na jejich pořízení připočteny  
k výše uvedené ceně při fakturaci. 
 

7.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu 
objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla, sníženou 
o to, co zhotovitel nedokončením díla ušetřil. 

 
 
Čl. 8.  ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 
 
8.1 Na odevzdané dílo, které je předmětem této smlouvy, poskytuje zhotovitel záruku po 

dobu 24 měsíců od data předání a převzetí příslušné části díla. 
 

8.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od    
    objednatele. 
 

8.3 Pro případ vady dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat 
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a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiného 
dojednání se nevylučuje. 
Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu  
ve lhůtě dohodnuté s objednatelem. 

 
8.4 Případnou reklamaci vady dokumentace, zhotovené dle této smlouvy, je objednatel  

povinný uplatnit bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do rukou 
zhotovitele. 
 

8.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřenou s Českou pojišťovnou, a.s. smlouvu o 
pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s projekční činností. 
Pojistná částka činí 10 000 000,- Kč. 

 
 
Čl. 9.  ZMĚNA ZÁVAZKU 
 
9.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, jestliže se po uzavření 

smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo 
vzniknou nové požadavky objednatele. 
Objednatel je povinný přistoupit na změnu smlouvy i tehdy, když dojde k prodlení se 
splněním jeho povinnosti spolupráce, dojednané v této smlouvě. 
 

9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do 10-
ti dnů od odeslání dodatku druhé straně. 

 
 
Čl. 10.  VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 
 
10.1 Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy souhlas s obsahem návrhu smlouvy je doručený 

zhotoviteli.  Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. 
 
10.2 Přijetí návrhu, který obsahuje dodatky, výhrady a nebo jiné změny, je odmítnutím 

předloženého návrhu smlouvy a považuje se za nový návrh. 
 
10.3 Tuto smlouvu je možné měnit jen písemným dodatkem, podepsaným zástupci obou 

smluvních stran. 
 
10.4 Tato smlouva je vystavená ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana po jejím 

podepsání obdrží jedno vyhotovení. 
 
 

10.5 Tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá uveřejnění v registru smluv dle 
zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 
Smlouvu bez zbytečného odkladu, uveřejní investor. Smluvní strany prohlašují, že tato 
smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné uveřejnit.  
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Čl. 11. ZÁVĚREČNÉ  UJEDNÁNÍ 
 
Osobní údaje, které jsou součástí podané nabídky, jsou zpracovávány společností Vodovody a 
kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž,  IČO: 49451871, DIČ: 
CZ49451871, e-mail: vak.km@vak-km.cz, tel: 573 517 111 (dále také jako „správce“) ve 
smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.  
 
Údaje uchazeče 
Správce má oprávněný zájem zpracovávat údaje uchazeče za účelem hodnocení podané 
nabídky. Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem, nezbytným pro případné uzavření 
smlouvy s uchazečem. Údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od ukončení výběrového řízení 
a v případě uzavření příslušné smlouvy, tato obsahuje prohlášení o zpracovávání 
osobních údajů.  
 
Vaše práva 
Máte právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo 
výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte také právo 
podat stížnost u dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v 
rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte 
právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu. 
Manažer pro ochranu osobních údajů je Ing. Štouračová Ivana (ivana.stouracova@vak-km.cz) 
 
 
 

V Kroměříži, dne ……………..     V Olomouci, dne …………… 
Objednatel:       Zhotovitel: 
 

 
 
  
 
 

xxx                                        xxx 
výrobně technický náměstek    jednatel společnosti 


