
SMLOUVA O DÍLO
o dodávce stavebních prací

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Holešov
Adresa: Masarykova 628, 769 17 Holešov
Statutární zástupce Mgr. Milan Fritz, starosta
IČ 00 28 71 72
DIČ CZ 00287172
Kontaktní osoba zadavatele:
Telefon / Fax
E-mail
Č. účtu:

Zhotovitel: Elektromont - Hulín, s.r.o.
Adresa: Kroměřížská 291, 768 24 Hulín
Statutární orgán: Rudolf Barták, jednatel
Zástupce pro věci smluvní: Rudolf Barták, jednatel
Zástupce pro věci technické:
IČ: 46 90 47 86
DIČ: CZ 46904786
Zápis v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 6073
Bankovní spojení:
Telefon:
E-mail:

II. Úvodní ustanovení

Tato smlouva o dílo se řídí ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném
znění, zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

III. Vymezení pojmů

1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

3. Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

6. Kvalifikovaný podzhotovitel/subdodavatel je ten prostřednictvím kterého prokazoval 
zhotovitel kvalifikaci v rámci zadávacího/výběrového řízení

7. Kvalifikovaný pracovník - fyzická osoba, prostřednictvím které prokazoval zhotovitel 
kvalifikaci v rámci zadávacího/výběrového řízení

8. Smlouva o dílo - smlouva, podepsaná oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, 
včetně všech příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou stranami uzavřeny 
v souladu s ustanoveními smlouvy.
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9. Objednatel a zhotovitel se souhrnně označují jako smluvní strany konkrétní smlouvy o 
dílo.

10. Zástupce objednatele či zástupce zhotovitele jsou osoby jmenované ve smlouvě o dílo 
jako osoby oprávněné jednat za objednatele či zhotovitele v plném či vymezeném 
rozsahu.

11. Datum zahájení prací - datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto 
staveništi práce.

12. Datum ukončení prací - datum, uvedené ve smlouvě o dílo, k němuž má zhotovitel práce 
na díle ukončit, případně datum, ke kterému bude sepsán zápis o předání a převzetí 
dokončeného díla

13. Staveniště - prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a v 
pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro 
realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.

14. Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží 
provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být 
využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již 
vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou.

15. Soupis provedených prací - definuje rozsah prací, dodávek a služeb provedených na 
stavbě za příslušné časové období.

16. Výkaz výměr - vymezení množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb 
potřebných ke zhotovení stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na příslušnou 
část výkresové dokumentace.

17. Položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb v rozsahu 
výkazu výměr se specifikací jednotkových cen prací, dodávek a služeb. Je podkladem pro 
sjednání ceny díla.

18. Úplná faktura - faktura vystavená zhotovitelem, která má všechny náležitosti dle této 
smlouvy a byla schválena objednatelem

19. Vady - odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti 
podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami 
a obecně závaznými předpisy.

20. Nedodělky - nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu 
stanovenému projektovou dokumentací a smlouvou o dílo definovanému předmětu plnění.

21. Havárie - stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její 
části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo 
majetek.

22. Technický dozor - odborná činnost zajišťovaná objednatelem, která prověřuje a kontroluje 
realizaci stavby v jejím průběhu.

IV. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za 
podmínek sjednaných touto smlouvou předmět díla (dále jen „předmět díla") s názvem
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„Realizace VO - část 4 - směr Svatá Anna“

2. Předmětem díla se rozumí provedení prací definovaných projektovou dokumentací, kterou 
zpracoval pan Tomáš Lutonský IČO: 66603773, Zlín, Malenovice, Chelčického 826 (dále 
jen projektová dokumentace); včetně podmínek vyplývajících ze stanovisek a vyjádření 
příslušných orgánů a vlastníků technické infrastruktury a doplňujících podmínek 
a upřesnění investora.

3. Předmětem díla je zajištění všech nezbytných povolení a souhlasů nezbytných 
k provedení díla podle podmínek projektové dokumentace a stavebního povolení.

4. Předmět díla bude proveden v rozsahu technických podmínek, které jsou vyjádřeny výše 
uvedenou projektovou dokumentací.

5. Předmět díla v sobě zahrnuje i veškeré stanovené zkoušky vyplývající z obecně 
závazných právních předpisů.

6. Předmětem díla jsou i další činnosti související se zhotovením stavby, jejichž provedení 
objednatel požaduje.

stavební práce elektromontážní, zemní práce a všechny nezbytné činnosti dle 
rozsahu stanoveném dle přiloženého rozpočtu, vycházejícího z návrhu úprav renovace 
veřejného osvětlení

vytyčení obvodu staveniště a vytyčení inženýrských sítí dle požadavků stavby; 
zajištění přechodného dopravního značení vč. jeho stanovení 
zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem, 
zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, 
mezideponie;
fotodokumentace postupu prací během provádění díla s lokalizací a uvedením 
data pořízení;
udržování stavbou dotčených veřejných komunikací v čistotě a jejich uvedení do 
původního stavu;
evidenci a likvidaci odpadů v rozsahu stanoveném zák. č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
1 tištěného vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, čímž se 
rozumí barevně odlišené zákresy veškerých změn ve všech přílohách projektové 
dokumentace označené razítkem „Skutečné provedení" s datem a podpisy 
zhotovitele, objednatel se pro tyto účely zavazuje zhotoviteli poskytnout 1 tištěné 
vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a na žádost 
zhotovitele poskytnout také další podklady, anebo doplnit ty stávající; 
uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu a jejich protokolární 
předání vlastníkům (potvrzení podpisem vlastníka); 
řádného předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů - 
geodetické zaměření stavby se zanesením údajů do JDTM-ZK, povinné doklady 
k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům a protokolům o zkouškách 
díla, návodům pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jež jsou 
součástí díla, záruční listy, seznamy náhradních dílů a prohlášení o shodě či 
jiných dokladů potřebných podle právních předpisů a dalších dokladů nezbytných 
k užívání předmětu díla bez vad a nedodělků v souladu s předloženou nabídkou; 
vyklizení staveniště

V. Cena díla

1. Cena je ujednána pevnou částkou za předmět díla specifikovaný v čl. IV. této smlouvy a 
obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla. Cena byla smluvními stranami
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sjednána na základě rozhodnutí o výsledku soutěže o nejvýhodnější nabídku na 
provedení stavebních prací a s nimi související projektovou a ostatní činnost.

2. Cena je platná do termínu dokončení předmětu této smlouvy.

3. Za řádně provedený a předaný předmět díla v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy 
v souladu s podmínkami podle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli 
v souladu s ustanovením zákona č.526/1990Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
sjednanou pevnou cenu:

Celková cena:

Celková cena bez DPH 536.743,00,- Kč
DPH 21% 112.716,03,-Kč
Celková cena včetně DPH 649.459,03,- Kč

4. Cena díla je zhotovitelem rozepsána v položkovém rozpočtu. Ceny uvedené zhotovitelem 
v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, 
vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní 
náklady související s plněním zadávacích podmínek.

VI. Změna ceny díla

1. Případná změna ceny díla ie přípustná jestliže:

a. Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla

b. Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla

c. Při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.

d. Při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje apod).

2. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

3. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena 
stanovena podle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě platné ke dni 
provedení změn prací. Položky, které v cenové soustavě obsaženy nebudou, budou 
podloženy kalkulací zhotovitele vycházející z běžných cen ke dni provedení změny prací.

4. Změna ceny díla musí být sjednána písemnou dohodu, například formou písemného 
dodatku smlouvy o dílo podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. Pro změnu ceny díla platí přednostně ustanovení § 2620 odst.1) zákona 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

VII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy na provedení díla.

4



r

2. Rozsah fakturace bude dle objednatelem schválených soupisů provedených prací, které 
budou součástí faktury. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za neúplnou a 
objednatel ji vrátí zhotoviteli.

3. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek 
k odsouhlasení před vystavením faktury.

4. Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek 
do pěti dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli, 
V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením výhrad vrátí 
zhotoviteli k přepracování. Ten je povinen předložit do tří pracovních dnů opravený soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb objednateli.

5. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze 
ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.

6. Zhotovitel vystaví a odešle fakturu - daňový doklad na adresu sídla objednatele 
nejpozději do 5 dnů po odsouhlasení provedených prací za uplynulé období.

7. Platby budou uskutečněny formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele 
se lhůtou splatnosti daňových dokladů 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 
Termínem úhrady se rozumí den připsání prostředků na účet zhotovitele.

8. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 
235/2004 Sb. Na fakturách (daňových dokladech) bude dále uvedeno číslo smlouvy a 
lhůta splatnosti. V případě, že faktury (daňové doklady) nebudou mít odpovídající 
náležitosti je objednatel oprávněn zaslat tyto doklady zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti doplněné faktury běží znovu ode dne jejího doručení objednateli.

9. Zhotovitel se zavazuje, že oznámí neprodleně ukončení plátcovství, případně jakékoli 
další změny týkající se změny statutu osoby povinné k dani ve smyslu ustanovení § 5 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

10. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom povinnosti oznámení jakékoli změny v registraci 
k DPH, případně změny statutu osoby povinné k DPH a dále, že odpovídá za všechny 
škody, které by porušením jeho povinností v této souvislosti vznikly.

11. Objednatel a zhotovitel se dohodli, ve smyslu ustanovení § 1881 zákona 89/2012 
občanský zákoník, že veškeré pohledávky z titulu předmětu této smlouvy není zhotovitel 
oprávněn převést na třetí osobu bez písemného souhlasu objednatele.

Vlil. Vymezení lhůt

1. Doba předání a převzetí staveniště
Staveniště bude objednatelem předáno a zhotovitelem převzato po podepsání Smlouvy o 
Dílo.
O převzetí staveniště bude smluvními stranami sepsán předávací protokol a dále bude 
proveden zápis do stavebního deníku.

2. Zahájení stavebních prací
Zahájení stavebních prací bude provedeno bez zbytečných prodlení nejpozději do 5 
pracovních dnů od předání staveniště.

3. Dokončení stavebních prací
Zhotovitel dokončí stavební práce do srpna roku 2023. Lhůta pro dokončení stavebních 
prací neběží pro překážky na straně objednatele, nebo z objektivních důvodů, které obě
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smluvní strany v době uzavření smlouvy nemohly předvídat, jako jsou např. mimořádně 
nepříznivé klimatické podmínky, vyšší moc apod. Změna tohoto termínu je možná pouze 
na základě dohody smluvních stran, potvrzená dodatkem této smlouvy.

4. Předání a převzetí díla (stavby)
Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla nejpozději do termínu 
dokončení stavebních prací, uvedeném v předešlém odstavci.
O předání a převzetí díla zhotovitel vyhotoví písemný zápis o předání a převzetí díla. Ten 
podepisují odpovědní zástupci obou smluvních stran.

«

5. Počátek běhu záruční lhůtv
Záruční lhůta počíná běžet ode dne předání díla podle zápisu o předání a převzetí díla. 
V případě, že v zápisu o předání a převzetí díla jsou uvedeny závady a nedodělky, 
nebránící provozu díla, vztahuje se začátek běhu záruční doby na tyto části díla od data 
jejich předání objednateli, a to dle zápisu o předání vad a nedodělků.

IX. Staveniště

1. Objednatel je předává a zhotovitel přebírá staveniště (nebo jeho ucelenou část) staveniště 
na veřejném prostranství bez oproštění práv třetích osob.

2. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, 
nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to 
zejména:
a. vyznačení přístupových a příjezdových cest,
b. podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, 

manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),
c. dokumentace o inženýrských sítích vedoucích staveništěm
d. doklady s podmínkami účastníků stavebního řízení k provádění stavby včetně 

podmínek správců nebo vlastníků sítí.

3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním 
díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel má povinnost zabezpečit jejich vytýčení a odpovídá za jejich 
neporušení.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení 
staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

6. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

7. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi 
a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

9. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

10. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště.
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11. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není 
určeno.

12. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 
překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

13. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit 
nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto 
práce zhotovitel.

14. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v 
souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této 
souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně ze 
staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 
Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební 
materiál nebyl umísťován mimo staveniště, nebo byl umisťován pouze na vyhrazených 
místech dohodnutých s objednatelem, případně na povolených skládkách.

16. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 10 dnů 
ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto 
jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a 
nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

17. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel.

18. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

X. Provedení předmětu díla, předání a převzetí díla

1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace stavby a zadání investora.

2. Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných, které mohou ovlivnit celkovou kvalitu 
stavby, budou předkládány zástupci objednatele k nahlédnutí před zakrytím prací.

3. Objednatel na základě výzvy zhotovitele, zorganizuje předání a převzetí díla, o kterém 
pořídí zápis o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo 
nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla řádným ukončením a předáním 
předmětu díla objednateli. Předmět díla objednatel převezme i tehdy, když v zápisu o 
předání a převzetí budou uvedeny drobné vady, příp. nedodělky, které samy o sobě, ani 
ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) předmětu díla. 
Tyto drobné nedodělky musí být uvedeny v zápisu o předání a převzetí předmětu díla, 
kde bude rovněž stanoven termín jejich odstranění.

5. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

6. Zhotovitel odpovídá za to, že hotový a předaný předmět díla bude funkční a 
provozuschopný a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Převzetí předmětu 
díla jako celku je ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných 
parametrů.
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Vlastnické právo ke zhotovovanému předmětu díla se řídí ustanoveními občanského 
zákoníku č 89/2012 Sb. Vlastnictví přejde na objednatele po úspěšně provedeném 
předání a převzetí díla. Veškerá zařízení a materiály apod. jsou ve vlastnictví zhotovitele 
do doby, než budou předána objednateli.

8. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od 
zahájení prací, až do jejich dokončení a předání předmětu díla objednateli. Forma a 
způsob náhrady škod se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

XI. Stavební deník, kontrola provádění prací

1. Zhotovitel je povinen od prvního dne po předání staveniště až do odstranění vad a 
nedodělků vést stavební deník. Stavební deník bude veden v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcí vyhláškou č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. První zřetelnou kopii každé strany je povinen 
přebírat zástupce objednatele - technický dozor. Ten je povinen zajistit účast 
odpovědných pracovníků objednatele při prověřování dodávek a prací a případně činit 
neprodleně opatření k odstranění vad nebo odchylek od projektu. Osoby oprávněné 
k zápisům víceprací do stavebního deníku budou uvedeny ve stavebním deníku. Toto 
oprávnění bude podepsáno odpovědnými zástupci smluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů stavby. Kontrolní dny budou 
organizovány technickým dozorem objednatele se zaměřením na kontrolu kvality a 
věcného a časového postupu provádění prací.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu prováděných prací a zejména konstrukcí, které 
budou dalším postupem zakryty. Před zakrytím konstrukcí je zhotovitel povinen vyzvat 
zástupce objednatele ke kontrole těchto konstrukcí. Pokud se zástupce objednatele ke 
kontrole nedostaví do třech pracovních dnů od výzvy zhotovitele je zhotovitel oprávněn 
tyto konstrukce zakrýt. V případě, že zhotovitel objednatele ke kontrole zakrytých 
konstrukcí nevyzve je povinen na výzvu zástupce objednatele zakryté konstrukce odkrýt a 
umožnit kontrolu, a to vše na své náklady.

XII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, 
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
pokud to stanoví jiný právní předpis.

2. Pokud v rámci zadávacího/výběrového řízení na zhotovitele díla využil zhotovitel 
k prokazování kvalifikace subdodavatele (tzv. kvalifikovaný subdodavatel) je možné, jen 
ve výjimečných případech jej změnit, a to pouze se souhlasem objednatele. Nový 
subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve 
výběrovém / zadávacím řízení.

3. Změna dalších subdodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná pouze se 
souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu 
odepřít.

4. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření, 
vyplývající z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodů 
přes výkopy a přístupu do již existujících objektů. Odpady vznikající během provádění 
předmětu smlouvy bude zhotovitel likvidovat v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Při realizaci stavby 
nesmí být stavba a její okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem a
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nesmí být překročeny limity znečišťujících látek dané zák. č. 309/1991 Sb., o ochraně 
ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) ve znění pozdějších předpisů.

5. Zhotovitel provede opatření proti ohrožení a kontaminaci spodních i povrchových vod 
např. ropnými a jinými produkty.

6. Zhotovitel bude při realizaci předmětu plnění předmětu této smlouvy postupovat s 
odbornou péčí, bude respektovat rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy.

7. Zhotovitel musí zajistit, aby odborné práce při provádění díla prováděli pouze kvalifikovaní 
pracovníci. V rámci zadávacího řízení stanovil zadavatel minimální požadavky na 
kvalifikaci zhotovitele. Zhotovitel v rámci procesu uzavření smlouvy o dílo předloží 
objednateli seznam odborně kvalifikovaných pracovníků, kteří budou přímo provádět 
práce na staveništi. Seznam pracovníků bude podložen doklady o jejich kvalifikaci tak, jak 
byly tyto doklady požadovány v zadávacím řízení. Pro změnu kvalifikovaného pracovníka 
platí obdobné podmínky jako pro změnu kvalifikovaného dodavatele. Zhotovitel zajistí, 
aby odborné práce nebyly prováděny jinými pracovníky. V případě zjištění porušení této 
podmínky musí zhotovitel práce přerušit do doby, než bude na pracovišti kvalifikovaný 
pracovník. Pokud náprava nebude sjednána, má objednatel právo na odstoupení od 
smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. 
e) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.

9. Zhotovitel je povinen hlásit objednateli přerušení prací. Pokud přerušení prací bude trvat 
déle jak 5 dní, je vyžadován souhlas objednatele. Přerušením prací se rozumí 
neprovádění prací na staveništi v době normální pracovní doby zhotovitele.

XIII. Povinnosti objednatele

1. Ke dni zahájení stavebních prací odevzdá objednatel zhotoviteli všechna stavební a jiná 
úřední povolení nutná pro provádění požadovaných prací (stavební povolení, vyjádření 
správců sítí, vlastníků a uživatelů pozemků apod.), projektovou dokumentaci v 1 
vyhotovení a další nutné podklady pro provádění prací. Dále předá zhotoviteli pevné body 
pro zaměření stavby.

2. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace.

3. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět 
práce v rozsahu a za podmínek stanovených projektem.

XIV. Zajištění závazku za řádné provádění díla
Pojištění

1. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

XV. Záruční doba

1. Objednatel se zavazuje kompletní předmět smlouvy bez vad a nedodělků bránících 
uvedení předmětu smlouvy do provozu převzít. O tomto se sepíše zápis o odevzdání a
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převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí. V zápisu bude uveden 
oboustranně odsouhlasený termín odstranění eventuálních drobných vad a nedodělků.

2. Zhotovitel poskytne záruku na provedené dílo v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí předmětu smlouvy.

3. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením 
objednatele nebo jím pověřeného provozovatele, v nedostatečné údržbě a na vady 
způsobené živelnými pohromami.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené použitím nevhodných podkladů poskytnutých 
objednatelem, jejichž nevhodnost nemohl ani při vynaložení odborné péče zjistit, nebo 
tím, že objednatel na jejich použití přes upozornění zhotovitele trval.

Podmínky odstranění vad

5. Objednatel reklamuje vady zjištěné v rámci záruční doby bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Reklamaci provádí zásadně písemným způsobem, za který se považuje i 
reklamace faxem na adresu a spojení dle této smlouvy, případně e-mailem s potvrzením 
příjmu zhotovitelem.

6. Vady zřejmé při předání a převzetí objednatel reklamuje v rámci přejímacího řízení. 
Soupis vad a nedodělků sepsaný v rámci přijímacího řízení a přiložený jako příloha 
protokolu o předání a převzetí je řádně uplatněnou reklamací, kterou zhotovitel vyřídí, 
nebude-li dohodnuto jinak, bezplatným odstraněním vad.

7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady nejpozději do 5 dnů od 
doručení reklamace, nebude-li dohodnuta lhůta jiná. Pokud se bude jednat o vadu, která 
způsobí havarijní stav, bude její odstraňování zahájeno bezodkladně, nejpozději však do 
24 hodin.

8. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu v nejkratším možném termínu s 
přihlédnutím k povaze vady. Bezprostředně poté, co se seznámí s reklamovanou vadou, 
sdělí zhotovitel objednateli dobu odstraňování vady. Takto stanovený termín odstranění 
vady je závazný a je pod sankcí dohodnutou v dalších ustanoveních. V případě, že 
zhotovitel nesdělí objednateli lhůtu pro odstranění vady do 48 hodin od doby, kdy se 
dostavil k odstranění vady, platí za závazný termín odstranění vady termín požadovaný 
objednatelem v reklamaci.

XVI. Sankce a smluvní pokuty

Smluvní pokuty za neplnění objednatele

1. V případě prodlení objednatele s úhradou úplné faktury oproti sjednanému termínu je 
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez 
DPH za každý den prodlení.

Smluvní pokuty za neplnění zhotovitele

2. Za prodlení se splněním termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 
0,02 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

3. Za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou vadu, u níž je 
zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
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4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, uhradí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,01% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

5. Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v 
prodlení, a za každý den prodlení.

6. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), stanovuje se smluvní pokuta ve výši 500 Kč 
za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

7. Z porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo kvalifikovaným subdodavatelem nebo 
kvalifikovaným pracovníkem (kvalifikované osoby), případně jinými osobami, které nebyly 
schváleny objednatelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každý případ a den, ve kterém nebyly práce prováděny kvalifikovanými osobami.

8. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.

9. Právo na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada 
škody bude vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvních pokut.

XVII. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy zhotovitelem

1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:

a. neuhrazení úplné faktury objednatelem, a to ani ve lhůtě 30 dní od výzvy zhotovitele 
k uhrazení faktury, kterou po uplynutí lhůty splatnosti faktury doručil objednateli,

b. nepředání staveniště objednatelem 

Odstoupení od smlouvy objednatelem

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:

a. pokud se mu nepodaří do zahájení stavby zabezpečit její financování, a to bez 
nároku na náhradu škody a ušlého zisku zhotovitele

b. přeruší-li zhotovitel bez souhlasu objednatele práce na dobu delší jak 5 pracovních 
dní po sobě jdoucích,

c. pokud nebudou práce prováděny kvalifikovanými osobami

3. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

4. V případě, že objednatel odstoupí od plnění této smlouvy po termínu zahájení stavebních 
prací, je povinen uhradit náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu 
smlouvy ke dni odstoupení, tj. především odebrat a uhradit práce a dodaná zařízení.

XVIII. Ostatní podmínky smlouvy

1. Smluvní vztahy mezi účastníky této smlouvy se řídí touto smlouvou, pokud nejsou řešeny 
touto smlouvou, řídí se Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. v platném znění.
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2. Smlouvu lze měnit, popřípadě upřesnit jen písemnými dodatky podepsanými statutárními 
zástupci obou smluvních stran.

3. Technický dozor u stavby, která je předmětem této smlouvy nesmí provádět dodavatel ani 
osoba s ním propojená.

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je založena na dobré víře obou partnerů a 
jejich snaze řešit jednáním všechny potíže, které se mohou vyskytnout při plnění smlouvy 
o předmět smlouvy. Případné spory, které se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran, 
řeší příslušné soudy ČR.

«

5. Smluvní strany podpisem této smlouvy bez výhrad a úplně přijímají zadávací podmínky.

6. Podpisem smlouvy potvrzuje dodavatel převzetí projektové dokumentace a dalších 
zadávacích podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato 
smlouva podepsána.

7. Smlouva o dílo je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu smlouvy 
obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
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