

MŽT Stavitelství a.s.

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČO: 27762157 DIČ: CZ27762157

byty23olo@mztas.cz

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-734/2023 u Vás objednááme výměnu kotle na tuhá paliva včetně úpravy rozvodů v žst. Bohuslavice nad Vlárí, č.p. 111, výpravní budova, byt p. Šuráň, (IC6000383616), dle nabídkového listu č.10-022/2023.

Jedná se o činnost mimo režim OUA – bytové.

Dohodnutá cena:

Termín: červen 2023

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **10-022/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

V740H2V21ZN2

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Bohuslavice nad Vlárí - výpravní budova + BJ

IC6000383616

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.096184017618064, 17.92645645172991

Výměna kotle na tuhá paliva včetně úpravy rozvodů.

Výměna kotle na tuhá paliva včetně úpravy rozvodů.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: červen 2023

Příloha:

Vzdálenost v KM

25

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	03.05.2023	
--	------------	--

Požadavek schválil:

datum:

podpis

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	03.05.2023
--	------------

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	03.05.2023 v 8:02
--	-------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

20.05.2023	03.05.2023
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce	
---	--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	10-022/2023		
Název majetku	Bohuslavice nad Vláří - VB + BJ, byt p. Šuráň	inventární číslo	IC6000383616
zahájení prací	15.05.2023	ukončení prací	30.06.2023

popis prací
Požadavek - Výměna kotle na tuhá paliva včetně úpravy rozvodů:
- výměna kotle na tuhá paliva
- úprava rozvodu potrubí
- zpracování položkového prováděcího rozpočtu

Termín: do 30.06.2023
Příloha:

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
	SOUČET HZS					
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
	SOUČET PSV					
	PŘIRÁŽKA/SLEVA		0,91	25		

Cena za zakázku celkem

SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

022 Bohuslavice nad Vláří, výpravní budova + BJ

Objekt:

01 - výměna kotle na tuhá paliva vč. rozvodů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	
3	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	
4	K	HZS1302.1	Zapravení omítek	hod	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,9 do 2,5 m	sada	
6	K	949121213	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	
7	K	949121813	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,9 do 2,5 m	sada	
8	K	063303000	Práce ve výškách	soub	
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	
10	K	741313001R	Úprava elektroinstalace	soub	
11	K	953845114	Vyvločkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D přes 160 do 200 mm v 3 m	soubor	
12	K	953845224	Příplatek k vyvločkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D přes 160 do 200 mm ZKD 1 m výšky	m	
13	K	977341115	Frézování hloubky do 50 mm komínového průduchu betonového nebo ze šamotových vložek	m	

D 997 Přesun sutě

14	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	
15	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	
18	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	
19	K	R997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsná stavební suť -komínové zdivo s obsahem dehtu a nebezpeč. odpadu	t	

D 998 Přesun hmot

20	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	
21	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	

D PSV Práce a dodávky PSV

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

22	K	HZS2222	Demontáž kotelny	hod	
23	K	731219614	Montáž kotle ocelového stacionárního na tuhá paliva s odtahem spalín do komína o výkonu do 25 kW	soubor	
24	M	M1	kotel ocelový na tuhá paliva OPOP H425 U	kus	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	731391813	Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 20 m ²	kus			
26	K	722234265	Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus			
27	K	734109223	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 32	soubor			
28	K	733191926	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32	kus			
29	K	733223304.VGA	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním Viega Profipress D 28x1,5 mm	m			
30	K	733224206	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 mm	m			
31	K	733113116	Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32	kus			
32	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus			
33	M	55128864	ventil směšovací třicestný Cu28, PN10, 110 °C, Kvs=6,3m3/h	kus			
34	M	IVR.I0603025SP	Topenářské šroubení - přímé - 1"	kus			
35	M	19761103	kus přechodový mosazný lisovací spoj pro rozvod vody a topení d 32 x R 1"	kus			
36	M	IVR.1570G060606	T-kus - 1"x1"x1"	kus			
37	M	548232	Ostatní montážní a spojovací materiál	soubor			
38	K	092103001	Náklady na zkušební provoz napuštění systému, proplach potrubí ,odvzdušnění topná zkouška	soubor			
39	K	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelný v objektech v přes 6 do 12 m	%			
40	K	998731293	Příplatek k přesunu hmot procentní 731 za zvětšený přesun do 500 m	%			

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

41	K	732331106.IVR	Nádoba tlaková expanzní pro solární soustavu s membránou Ivar.DS 50-AQUASOLAR závitové připojení PN 1,0 o objemu 50 l	soubor			
42	M	732541	Ostatní drobný spojovací a izolační materiál - kolena, trubky, objímky, flowjet	soub			
43	K	732331771.RFX	Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou KS8-35	soubor			
44	K	732331772.RFX	Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná KM8-25	soubor			
45	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus			
46	M	IVR.MR63006BB	Manometr radiální - spodní napojení 1/4"M; D63; 0-6bar	kus			
47	K	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	%			
48	K	998732293	Příplatek k přesunu hmot procentní 732 za zvětšený přesun do 500 m	%			

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

49	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
50	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
51	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			

D 795 Lokální vytápění

52	K	733120836	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 159	m			
53	K	795942014	Napojení lomené ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým D 160 mm	m			
54	M	54171018	roura kouřová tl plechu 2mm dl 1m D 160mm	m			
55	M	54171583	oblouk přestavitelný 0-90° s víčkem D 160mm	kus			
56	M	54171191	růžice kouřová D 160mm	kus			
57	M	54171231	zděř kouřová D 160mm	kus			
58	K	998795202	Přesun hmot procentní pro lokální vytápění v objektech v do 12 m	%			
59	K	998795292	Příplatek k přesunu hmot procentní 795 za zvětšený přesun do 100 m	%			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

60	K	020001000	Příprava staveniště	soubor			
61	K	044002000	Revize- výchozí revize spalínové cesty	soub			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	065002000	Doprava materiálu (25 km x 2 x 6)	km			
63	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny			
64	K	092103001.1	Výchozí revize tlakových nádob	soub			

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 022

Stavba: 022 Bohuslavice nad Vláří, výpravní budova + BJ

Objekt: 01 - výměna kotle na tuhá paliva vč. rozvodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	HZS 4232	Odborný technik - místní šetření	hod			
2	HZS 4231	Technik - vyhotovení prováděcího rozpočtu	hod			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						



