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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a následujících, dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 

Č.: SML/196/23/004 
 

Smluvní strany:  
  
1.   Objednatel: 

Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
Sídlo:  Květná 15, 603 00 Brno 
za kterou jedná  Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel 
IČO:  75014149 
DIČ:  CZ75014149, není plátce DPH 
 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 

2.   Zhotovitel: 
      CLIMFIL BRNO, s.r.o. 

Sídlo:  Jiráskova 225/21, 602 00 Brno  
IČO:  25336118 
DIČ:  CZ25336118 
za kterou jedná: Ing. Petr Páral, jednatel společnosti 
Peněžní ústav:  Raiffeisenbank, a.s. 
Bankovní spojení:864398001/5500 
Vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26913 

 
dále jen „zhotovitel“ 

 
 
 

 
1. Účel smlouvy 

1.1. Účelem této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je zajištění spolehlivého 
a ekonomického provozu klimatizace a vytápění okruhu laboratoře v budově Květná 15, 
Brno tak, aby splňoval podmínky dané příslušnými normami a právními předpisy. 

 
2.  Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v rámci 
investiční akce „OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace - budova ÚI Květná, Brno – 2. 
část“ a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za provedené dílo 
sjednanou cenu.  

2.2. Dílo bude zhotoveno dle projektové dokumentace „OSS SZPI - Rekonstrukce 
klimatizace - budova ÚI Květná, Brno 2. část - realizace“, vypracované Ing. Simonou 
Pisklákovou, IČO: 64285120, 664 51 Šlapanice, Nádražní 586/35 (dále jen „projektová 
dokumentace“) a dle soupisu prací, dodávek a služeb uvedených ve výkazu výměr 
oceněném zhotovitelem a členěném po jednotlivých technologických částech. 
Ze soupisu jsou patrné ceny za jednotlivé technologické a stavební části, další 
prováděné činnosti (např. atesty…) a celková cena díla (dále jen „položkový rozpočet“). 
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Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1 smlouvy. Dílo bude dále provedeno v souladu 
s Přílohou č. 2 Etapizace prací.  

2.3. Přílohou č. 3 smlouvy je závazný Harmonogram dodávek a prací zpracovaný 
objednatelem. 

2.4. Zhotovitel se zavazuje práce a dodávky uvedené v Harmonogramu dodávek a prací 
dle bodu 2.3. této smlouvy (dále jen „Harmonogram dodávek a prací“) plnit v tam 
uvedených termínech; splnění každého jednotlivého závazku včetně termínu předání 
práce/dodávky bude vždy odsouhlaseno oběma smluvními stranami Zápisem 
z kontrolního dne. Délky provádění jednotlivých etap jsou stanoveny jako maximálně 
možné, v případě, že zhotovitel provede práce v kratším termínu, je oprávněn požádat 
objednatele o úpravu termínu zahájení etapy další, a to v minimálně 10 pracovních dní 
předem. Bude-li to dle provozních podmínek objednatele možné, dojde ke změně 
Harmonogramu dodávek a prací. Smluvní strany se dohodly, že změna dílčích termínů 
Harmonogramu dodávek a prací z výše uvedených důvodů bude po schválení 
zástupcem objednatele a osobami provádějícími autorský a technický dozor přiložena 
k Zápisu z kontrolního dne. Dodatek smlouvy nebude v tomto případě vyhotoven. 

2.5. Objednatel si vyhrazuje, že v případě provozní potřeby objednatele spočívající zejména 
nikoliv výlučně v ohrožení provozu v dalších částech budovy, ohrožení bezpečnosti nebo 
zdraví zaměstnanců, nutné ochraně majetku objednatele nebo omezení způsobeným 
plánovanými pracemi souvisejícími se zálohováním chodu oběhových čerpadel, pracemi 
souvisejícími s odstraněním nefunkční strukturované kabeláže, případně jinými pracemi 
na opravách budovy, jejichž potřebu objednatel nebyl schopen v době zahájení 
zadávacího řízení předpokládat, může nastat potřeba změny dílčích termínů provádění 
prací (včetně konkrétních dat) nebo celkové doby plnění dle bodu 4.1. smlouvy. Smluvní 
strany se dohodly, že změna dílčích termínů Harmonogramu dodávek a prací z výše 
uvedených důvodů bude po schválení zástupcem objednatele a osobami provádějícími 
autorský a technický dozor přiložena k Zápisu z kontrolního dne. Dodatek smlouvy 
nebude v tomto případě vyhotoven. V případě změny celkové doby plnění uzavřou 
smluvní strany dodatek k této smlouvě. 

2.6. Dílo bude provedeno v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených 
v projektové dokumentaci dle článku 2.2. smlouvy. Případné změny díla proti projektové 
dokumentaci podléhají předchozímu schválení objednatelem a osobou vykonávající 
autorský dozor a osobou vykonávající technický dozor (dále „osoby vykonávající dozor“). 
V případě nebezpečí z prodlení budou změny díla projednány v nejbližším možném 
termínu po provedení změny; pokud nebudou výše uvedenými osobami odsouhlaseny, 
musí být provedené změny odstraněny a dílo uvedeno do souladu s projektovou 
dokumentací. Provedení jakékoliv změny musí být současně v souladu se zásadami 
zadávání veřejných zakázek. 

2.7. Rozsah a kvalita díla je dána: 

• projektovou dokumentací dle článku 2.2. smlouvy včetně oceněného položkového 
rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy), příslušnými normami a právními předpisy platnými 
a účinnými v době provádění díla, 

• touto smlouvou, 

• Harmonogramem dodávek a prací. 

2.8. Dílo dále tvoří: 

• zajištění zvláštního užívání komunikace (dopravního omezení), a to v nezbytném 
rozsahu pro provedení stavby; 
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• zajištění záboru veřejného prostranství, a to v nezbytném rozsahu pro provedení 
stavby; 

• zpracování dílenské (výrobní) dokumentace dle specifikace uvedené v projektové 
dokumentaci; 

• provedení zkoušek a měření dle příslušných technických norem, včetně doložení 
protokolů a veškerých revizních zpráv s konstatováním, že proběhly bez závad; 

• doložení dokladů o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených 
systémů (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,…) - 
vše v českém jazyce (popř. anglickém jazyce), a předání všech příslušných 
dokumentů objednateli ve dvou vyhotoveních; 

• provedení výchozích kontrol provozuschopnosti předmětu díla, včetně doložení 
protokolů s konstatováním, že proběhly bez závad; 

• předání protokolů o zaškolení pracovníků objednatele, předání návodů k obsluze; 

• předání manuálu obsahujícího pokyny k provádění servisních prací, jehož 
obsahem bude četnost a rozsah prací nezbytných pro chod instalovaných 
zařízení a dodržení podmínek záruky; 

• provedení a doložení dokladů o ekologické likvidaci odstraněných materiálů 
a zařízení; 

• vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla a předání této dokumentace 
objednateli ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a v digitální podobě na CD; 

• celkový úklid před předáním a převzetím díla.  

2.9. Provedením díla se rozumí jeho úplné dokončení, včetně vyklizení staveniště, uvedení 
dotčených ploch do původního stavu, provedení úklidu, předání požadovaných dokladů, 
dokumentací, revizí a protokolů dle smlouvy, a předání podepsáním zápisu o předání 
a převzetí díla kontaktními osobami obou smluvních stran dle článku 10 smlouvy (dále 
„kontaktní osoby“) a osobami vykonávajícími dozor. Zhotovitel splní svou povinnost 
provést dílo podle článku 2. smlouvy jeho řádným dokončením a předáním objednateli 
v dohodnutém termínu. 

2.10. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným 
dokumentem (např. Zápis o předání stavby) pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

2.11. Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že si řádně prohlédl místo plnění díla a v plném 
rozsahu se seznámil s projektovou dokumentací dle článku 2.2. smlouvy, provedl 
kontrolu úplnosti této projektové dokumentace a vyjasnil si veškerá sporná ustanovení 
nebo technické nejasnosti.  

2.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke splnění svých závazků ze smlouvy hodlá použít 
poddodavatele uvedené v Příloze č. 4 smlouvy. V případě, že ke splnění závazků 
vyplývajících ze smlouvy bude zhotovitel chtít použít dalšího poddodavatele, je povinen 
předem objednateli oznámit jeho identifikační údaje a rozsah prací, které bude tento 
poddodavatel vykonávat. Použije-li zhotovitel v souladu s ujednáním tohoto článku 
smlouvy ke splnění svých závazků poddodavatele, odpovídá zhotovitel objednateli 
i za veškerá plnění a jednání poddodavatele tak, jako by závazky plnil zhotovitel sám. 
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2.13. Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace byla zpracována na základě 
dokumentace skutečného provedení stavby a fyzického průzkumu budovy, v místech, 
kde ho bylo možné provést. Zhotovitel je povinen před započetím prací si ověřit skutečný 
stav dotčené části budovy a v případě zjištění jiného stavu než zaznamenaného 
v projektové dokumentaci, který objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 
navrhne úpravu technického řešení v souladu se zjištěným skutečný stavem. Toto 
technické řešení musí být předem odsouhlaseno objednatelem a osobami 
vykonávajícími dozor, a to v Zápise z kontrolního dne. 

3. Místo plnění 

3.1. Místem plnění je objekt Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Ústřední 
inspektorát v Brně, Květná 15, Brno. 

 
4. Doba plnění 

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, tj. dokončit je a předat v souladu s bodem 9.2. této 
smlouvy nejpozději do 10. 5. 2024 s tím, že doba zahájení a provádění prací bude 
v souladu s Harmonogramem dodávek a prací dle bodu 2.3. této smlouvy. 

4.2. V případě, že objednatel nesplní svou povinnost uvedenou v první větě článku 7.6 
smlouvy, a pokud nebude dohodnuto nic jiného, prodlužuje se termín splnění závazku 
zhotovitele o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na zhotovení díla a sjednanou dobu plnění.  

4.4. Smluvní strany se zavazují bezodkladně se vzájemně informovat o každé okolnosti, 
v důsledku které by mohlo dojít k prodlení v plnění; o každé takové okolnosti okamžitě 
sepíší zápis do stavebního deníku s operativním návrhem na řešení vzniklého stavu. 
 
 

5. Cena díla 
 

5.1. V ceně sjednané touto smlouvou jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady 
a nákladové faktory všeho druhu, které zhotoviteli vzniknou za celou dobu realizace díla 
až do předání dokončeného díla podle kapitoly 9. smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty 
všechny vedlejší činnosti, práce či dodávky nutné pro provedení díla ve sjednaném 
rozsahu a účelu dle smlouvy, které zhotovitel mohl nebo měl na základě svých 
odborných znalostí předvídat při uzavření smlouvy. 

5.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 
 

  bez DPH         9.187.450,36 Kč (slovy: devětmilionůjednostoosmdesátsedmtisíc 
čtyřistapadesátkorunčeských třicetšesthaléřů) 

DPH  21 %     1.929.364,58 Kč (slovy: jedenmiliondevětsetdvacetdevěttisíc 
třistašedesátčtyřikorunyčeské padesátosmhaléřů) 

  včetně DPH   11.116.814,94 Kč (slovy: jedenáctmilionůjednostošestnácttisíc 
osmsetčtrnáctkorunčeských devadesátčtyřihaléřů) 

 

5.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna v případě změny 
zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. V uvedeném případě změny 
sjednané ceny bude vždy uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 
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5.4. Cenu za provedení díla lze měnit pouze v případech stanovených ve smlouvě nebo 
v příslušných právních předpisech, zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
6. Platební podmínky 

6.1. Objednatel uhradí cenu díla postupně na základě dílčích daňových dokladů (faktur), 
které budou zhotovitelem vystaveny vždy po uplynutí běžného kalendářního 
měsíce a jejichž přílohou bude fotokopie soupisu skutečně provedených prací 
podepsaného kontaktními osobami a osobou vykonávající technický dozor. Návrh 
soupisu skutečně provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole kontaktní osobě 
objednatele vždy do 10. kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce. 
Objednatel v případě neodsouhlasení vrátí do 10 kalendářních dnů předložený návrh 
zhotoviteli s odůvodněním k přepracování. Důvodem neodsouhlasení soupisu skutečně 
provedených prací je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy 
nebo skutečnost, že práce uváděné v soupisu neodpovídají skutečnosti. Zhotovitel je 
povinen doručit dílčí fakturu do 5 pracovních dní od prokazatelného potvrzení soupisu 
prací podpisem kontaktních osob a osoby vykonávající technický dozor. Objednatel 
neposkytuje zálohy. 

6.2. Zhotovitel je povinen vést přehled o skutečnosti, které dodávky a práce byly v rámci 
jednotlivé dílčí fakturace uplatněny včetně přehledu o dodávkách a pracích, které nebyly 
vyfakturovány. 

6.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a že poslední 
platba ze strany objednatele v kalendářním roce může proběhnout na základě faktury 
doručené do 15. 12. 2023 a dále, že k úhradě faktur doručených později může dojít až 
na základě zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů na financování dané akce 
do rozpočtu následujícího roku Ministerstvem zemědělství (v informačním systému 
Státní pokladny); tato případná časová prodleva nemůže být považována za zaviněné 
prodlení na straně objednatele v rámci platebních podmínek a zhotovitel nemůže proto 
z tohoto důvodu uplatňovat vůči objednateli žádné sankce ani úroky z prodlení. 
Objednatel se zavazuje zhotoviteli oznámit, že došlo k zapojení finančních prostředků. 
V případě, že zhotovitel doručí faktury v období od 16. 12. 2023 do doby oznámení 
objednatele dle věty předcházející, pozastavuje se jejich splatnost a znovu začíná běžet 
doručením oznámení objednatele zhotoviteli. 

6.4. Závěrečná faktura (daňový doklad) bude vystavena na základě zápisu o předání 
a převzetí díla kontaktními osobami a osobami vykonávajícími dozor a bude obsahovat 
rekapitulaci jednotlivých plateb (dále zápis o předání a převzetí díla), a to způsobem: 

• dle článku 9.4. smlouvy (převzetí díla bez výhrad), v tom případě bude 
podkladem pro vystavení daňového dokladu (závěrečné faktury) zápis o předání 
a převzetí díla, 

nebo  

• dle článku 9.5. smlouvy (převzetí díla s výhradami) a po následném odstranění 
vad; v tom případě bude podkladem pro vystavení faktury zápis o předání 
a převzetí díla a dále zápis o odstranění vady, podepsané kontaktními osobami 
a osobami vykonávajícími dozor.  

6.5. Splatnost faktur je 30 dní od data doručení do datové schránky objednatele: avraiqg 
nebo v elektronické podobě na adresu epodatelna@szpi.gov.cz. Faktury budou 
obsahovat odkaz na číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. 

6.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž údaje a náležitosti 
požadované touto smlouvou. Fakturu, která údaje a náležitosti podle předchozí věty 
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neobsahuje, příp. obsahuje údaje a náležitosti nesprávné nebo neúplné, je objednatel 
oprávněn do data splatnosti vrátit zhotoviteli; vrácením faktury přestane běžet lhůta 
splatnosti. Po opravě předloží zhotovitel objednateli novou fakturu; nová lhůta splatnosti 
začne běžet doručením opravené faktury objednateli způsobem stanoveným v článku 
6.5. smlouvy.  

6.7. Zjistí-li objednatel před úhradou závěrečné faktury vadu díla, je oprávněn zhotoviteli 
fakturu vrátit; vrácením faktury přestane běžet lhůta splatnosti. Po odstranění vady nebo 
po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou 
závěrečnou fakturu; jejím doručením způsobem stanoveným v článku 6.5. smlouvy 
začne běžet nová lhůta splatnosti. 

6.8. Přílohou faktur musí být kopie podkladů, na základě kterých byly faktury vystaveny, 
tj. u dílčích faktur fotokopie podepsaných soupisů skutečně provedených prací a 
u závěrečné faktury podle způsobu předání a převzetí díla (viz čl. 6.4. smlouvy) kopie 
zápisu o předání a převzetí díla a případně i kopie zápisu o odstranění vady. 

6.9. Objednatel prohlašuje, že v souladu s § 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, není osobou povinnou k dani (plátcem DPH), 
proto nelze uplatnit režim přenesené daňové působnosti dle § 92e téhož zákona. 

6.10. Úhrada faktur bude objednatelem provedena bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. 

6.11. Zhotovitel se dle bodu 7.26 a 7.27 smlouvy zavazuje uhradit veškeré výdaje spojené 
s opravou poškození rozvodů strukturované kabeláže, a to na základě výzvy 
objednatele. Objednatel se zavazuje uhradit výdaje spojené s případnou úpravou trasy 
rozvodů strukturované kabeláže. 

 
7. Podmínky a způsob provedení díla 

 
7.1. K předání staveniště dojde v místě plnění v souladu s Harmonogramem dodávek a prací 

dle bodu 2.3. této smlouvy nejméně 10 pracovních dnů před zahájením prací. O předání 
staveniště bude vyhotoven zápis, který bude podepsán kontaktními osobami a osobou 
vykonávající technický dozor.  

7.2. Smluvní strany se dohodly, že po dobu provádění díla proběhne každý týden kontrolní 
den za účasti kontaktních osob a osob vykonávajících dozor, v rámci kterého bude 
provedena kontrola staveniště, průběhu prací a dodržování Harmonogramu dodávek a 
prací (viz Příloha č. 3 smlouvy). Stanovení dne a hodiny konání kontrolních dnů 
proběhne při předávání staveniště. O průběhu jednotlivých kontrolních dnů budou 
vyhotovovány zápisy, které po odsouhlasení a podpisu osob dle článku 10. smlouvy, 
osob vykonávajících dozor, případně dalších osob (např. zástupce odborného útvaru 
objednatele, koordinátora BOZP, zástupce poddodavatele), budou pro všechny 
zúčastněné závazné a v případě potřeby budou sloužit jako podklad pro zpracování 
dodatku této smlouvy. 

7.3. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla poskytne zhotoviteli 
v nevyhnutelném rozsahu potřebné spolupůsobení spočívající zejména v předání 
doplňujících podkladů vyžádaných zhotovitelem, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
plnění této smlouvy. 

7.4. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku dotčených prostor budovy 
a provedení potřebných kontrol. Termín prohlídky bude stanoven dle vzájemné dohody. 

7.5. Objednatel zajistí zhotoviteli dostatečný přívod elektrické energie pro připojení 
elektrického ručního nářadí pro prováděné práce. Cenu za poskytnutou elektrickou 
energii zhotovitel zohlednění v ceně za provedení díla a vyčíslí v příslušné položce 
rozpočtu. 
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7.6. Objednatel umožní zaměstnancům a poddodavatelům zhotovitele vstup do místa 
provádění díla, a to až do doby úplného dokončení díla každý pracovní den od 6 hodin 
do 18:30 hodin. Přístup na staveniště mimo tento stanovený čas umožní objednatel 
zhotoviteli pouze výjimečně a po předchozí dohodě. Požadavek je zhotovitel povinen 
uplatnit minimálně 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli 
seznam zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele (a průběžně jej aktualizovat), 
pro které požaduje umožnit přístup na staveniště. Příchod na staveniště a odchod 
ze staveniště budou zaměstnanci a poddodavatelé zhotovitele každý den zapisovat 
do knihy příchodů a odchodů umístěné u zadního vchodu do budovy. 

7.7. Zhotovitel, jeho zaměstnanci a poddodavatelé zhotovitele budou pro vstup do budovy 
užívat výhradně přístupovou cestu určenou objednatelem při předání staveniště.  

7.8. Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do všech prostor, kde budou prováděny práce podle 
smlouvy. Objednatel je odpovědný za to, že průběh prací zhotovitele nebude narušován 
neoprávněnými zásahy objednatele, jeho zaměstnanců či třetích osob (např. návštěv, 
dalších dodavatelů objednatele apod.). V případě, že budou v dotčených prostorách 
prováděny práce dalšími dodavateli objednatele nebo bude docházet k oprávněnému 
vstupu zaměstnanců objednatele za účelem údržby a ochrany majetku objednatele, je 
tento povinen zhotovitele o této skutečnosti v dostatečném časovém předstihu 
informovat a dohodnout se s ním na koordinaci prováděných prací. 

7.9. Pro zajištění požární ochrany a BOZP v areálu objednatele se objednatel zavazuje 
proškolit a seznámit zhotovitele s podmínkami požární ochrany a podmínkami BOZP vč. 
příslušných vnitřních předpisů v místě provádění prací, s umístěním prostředků požární 
ochrany a přivoláním a poskytnutím první pomoci. Zhotovitel bere na vědomí, že 
podmínky požární ochrany se mohou v průběhu provádění díla měnit dle aktuální situace 
na staveništi (např. nutnost dočasného odpojení čidel EPS) a je povinen tomu 
přizpůsobit provádění prací, případně zajistit požární ochranu tam, kde to nebude 
z důvodu provádění prací možné vlastními prostředky objednatele. 

7.10. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, protipožární a hygienická opatření platná 
v místě provádění díla, se kterými ho objednatel prokazatelně seznámil.  

7.11. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré své činnosti tak, aby byly vždy dodržovány 
předpisy BOZP, hygieny práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a vnitřní 
předpisy objednatele, vztahující se k plnění dle smlouvy. 

7.12. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze smlouvy postupovat 
samostatně, odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního 
výsledku plnění smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je povinen řídit se při plnění smlouvy příslušnými předpisy a rovněž pokyny 
objednatele, které mu objednatel sdělí v průběhu plnění smlouvy. Pokud má zhotovitel 
za to, že pokyny objednatele jsou pro plnění předmětu smlouvy nevhodné, objednatele 
na to upozorní. 

7.14. Zhotovitel odpovídá za nedotknutelnost věcí objednatele, tj. za to, že jakékoliv věci 
objednatele nebudou zhotovitelem ani jeho poddodavateli odcizeny, zničeny nebo 
zneužity. Zhotovitel je povinen o nedotknutelnosti věcí objednatele poučit své 
zaměstnance a poddodavatele.  

7.15. Zhotovitel je povinen chránit majetek objednatele (ať již mu byl svěřen do užívání nebo 
je umístěn v areálu objednatele) a je plně odpovědný za škody vzniklé z jeho činnosti 
v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Objednatel upozorňuje zhotovitele, 
že v souladu s projektovou dokumentací dle bodu 2.2. smlouvy budou na staveništi 
umístěny laboratorní zařízení vysoké finanční hodnoty, jejichž ochranu je zhotovitel 
povinen zabezpečit truhlářskými výrobky. Způsobí-li zhotovitel při provádění prací škodu 
na majetku objednatele, odpovídá za nápravu takové škody na vlastní náklady, 
v případě způsobení škody na laboratorních zařízeních náhradou škody v penězích. 
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Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z příslušné pojistky zhotovitele tím 
není dotčena. Zhotovitel je odpovědný za škodu na majetku i na zdraví, kterou při plnění 
povinností ze smlouvy způsobí třetím osobám. 

7.16. Zhotovitel je povinen při provádění díla počínat si tak, aby neporušil podmínky 
existujících záruk za jakost věcí ve vlastnictví objednatele nacházejících se v místě 
provádění díla, se kterými byl objednatelem seznámen. 

7.17. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezil. Bude-li omezení provozu nezbytné, bude zhotovitel postupovat tak, 
aby omezení provozu bylo pouze v minimálním možném rozsahu, v co nejkratší možné 
době a vždy po předchozí dohodě s objednatelem, ke které zhotovitel objednatele vyzve 
minimálně 3 pracovní dny předem. V případě prací, které mohou způsobovat vibrace 
budovy, které by mohly nepříznivě ovlivnit chod laboratoří, je zhotovitel povinen nahlásit 
tyto práce minimálně 5 pracovních dnů předem a zahájit je pouze s výslovným 
souhlasem objednatele. 

7.18. Zhotovitel se zavazuje při provádění prací postupovat tak, aby nedocházelo ke škodám 
na realizovaném objektu, jeho bezprostředním okolí a na zařízeních objednatele 
a respektovat podmínky stanovené v projektové dokumentaci. Za případně způsobené 
škody odpovídá zhotovitel a je povinen je na vlastní náklad odstranit ve lhůtě nezbytně 
nutné bez dopadu na konečný termín provedení díla. Toto platí i o škodách způsobených 
mechanismy a stroji použitými při provádění díla. 

7.19. Zhotovitel je povinen provést vytýčení veškerých sítí, nacházejících se v místě provádění 
díla, a zajistit, aby nedošlo k jejich poškození. 

7.20. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny 
předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování etap díla 
zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může 
zhotovitel pokračovat v provádění díla a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel. Pokud zhotovitel objednatele prokazatelnou formou k převzetí prací 
před jejich zakrytím nevyzve, případně objednatel práce nepřevezme nebo nedá 
písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku (resp. zápisem 
z kontrolního dne), je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce 
odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného 
stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

7.21. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po dokončení díla (případně jeho dílčích částí 
dle Harmonogramu dodávek a prací, který tvoří Přílohu č. 3 smlouvy) zajistit pořádek 
na pracovišti i na případně používaných komunikacích. 

7.22. Zhotovitel je povinen uzavřít a po celou dobu trvání platnosti a účinnosti smlouvy 
udržovat pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s plněním smlouvy, 
s limitem pojistného plnění alespoň na částku ve výši 20.000.000 Kč. Splnění této 
povinnosti prokazuje zhotovitel objednateli při podpisu smlouvy (viz příloha č. 5 smlouvy) 
a následně prokáže kdykoliv bezodkladně na vyžádání objednatele, a to vždy 
předložením kopie aktuálně platného dokumentu o požadovaném pojištění.  

7.23. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) objednatel zajistil technický dozor nad prováděním stavby a autorský 
dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Zhotovitel 
je povinen osobám vykonávajícím dozor poskytnout potřebnou součinnost pro výkon 
jejich činnosti. 
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7.24. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost a dbát pokynů koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi v případě, že bude pro provádění díla 
objednatelem určen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

7.25. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při realizaci této smlouvy vůči všem osobám, které 
se na plnění smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli), veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, 
nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce. Zhotovitel se dále 
zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (a bez ohledu 
na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a budou mít 
příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel rovněž zajistí, že všechny osoby, které 
se na plnění díla podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem 
či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP, budou seznámeni s údaji 
ze školení objednatele dle čl. 7.9. smlouvy a že budou vybaveny osobními ochrannými 
pracovními prostředky dle účinné legislativy. 

7.26. Zhotovitel bere na vědomí, že v rámci provádění díla se bude napojovat na rozvody 
a zařízení (zejména zdrojová zařízení, rozvody, systém MaR) instalovaná v rámci 
investiční akce OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace - budova ÚI Květná, Brno, na která 
se vztahuje záruka.  Zhotovitel je povinen konzultovat podmínky záruky s osobou 
vykonávající technický dozor a postupovat v souladu s jejími pokyny. V případě 
prokazatelného porušení podmínek záruky je povinen na sebe převzít závazky z tohoto 
porušení vyplývající. 

7.27.  Zhotovitel dále bere na vědomí, že v částech budovy, kde budou probíhat práce dle této 
smlouvy, byly v rámci investiční akce OSS SZPI Změna umístění serverovny budova 
Květná 15, Brno instalovány nové rozvody strukturované kabeláže, na které se vztahuje 
záruka. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby nedošlo k poškození nových rozvodů 
strukturované kabeláže. Veškerá poškození, případně nutnost úpravy tras, je povinen 
hlásit a konzultovat s kontaktní osobou objednatele a osobou vykonávající technický 
dozor. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv zásahy do rozvodů strukturované 
kabeláže, případné nutné úpravy provede se souhlasem objednatele a osoby 
vykonávající technický dozor výhradně dodavatel, který instalaci rozvodů strukturované 
kabeláže pro objednatele vykonal. Výdaje za opravy a úpravy rozvodů strukturované 
kabeláže budou hrazeny dle bodu 6.11. smlouvy. 

 

8. Stavební deník 

8.1. Zhotovitel povede stavební deník, do kterého zhotovitel i osoby uvedené v čl. 8.2. 
smlouvy zapíší všechny zásadní a příslušnými právními předpisy stanovené skutečnosti 
týkající se provádění díla. Přílohou tohoto deníku bude Harmonogram dodávek a prací, 
který tvoří Přílohu č. 3 smlouvy. 

8.2. Deník bude v průběhu provádění díla umístěn na staveništi. Objednatel je povinen 
stavební deník pravidelně kontrolovat, je oprávněn do něj kdykoliv nahlédnout a učinit 
potřebné zápisy.  Do stavebního deníku jsou dále oprávněny kdykoliv nahlédnout a učinit 
potřebné zápisy osoby vykonávající dozor a koordinátor BOZP. 

8.3. Objednatel i zhotovitel se zavazují vyjádřit se k provedenému zápisu do 5 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že druhá smluvní strana s provedeným zápisem souhlasí. 
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8.4. Součástí stavebního deníku budou rovněž zápisy z kontrolních dnů dle bodu 7.2. 
smlouvy. 

 
9. Předání díla 

 
9.1. Dokončené dílo bude předáno v dohodnuté době uvedené v článku 4.1 smlouvy, a to 

způsobem podle článku 9.4., nebo podle článku 9.5. Zápis o předání a převzetí díla bude 
podepsán kontaktními osobami a osobami vykonávajícími dozor. Dnem podpisu zápisu 
o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele; 
do té doby nese veškerou odpovědnost za škodu nebo zničení díla zhotovitel, ledaže by 
ke škodě došlo i jinak. 

 
9.2. Před převzetím díla (podpisem zápisu o předání a převzetí díla), a to do 14 dnů 

od ukončení prací dle Harmonogramu dodávek a prací, zhotovitel předá objednateli 
veškeré zde uvedené dokumenty: 

• dokumentaci skutečného provedení díla 2x v tištěné podobě, 2x v digitální podobě 
na CD; 

• protokoly ze všech provedených zkoušek a měření dle příslušných technických 
norem, veškeré revizní zprávy s konstatováním, že proběhly bez závad; 

• doklady o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů 
(prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,…); 

• protokoly o výchozích kontrolách provozuschopnosti předmětu díla; 

• protokoly o zaškolení, návody k obsluze; 

• manuál obsahující pokyny k provádění servisních prací, jehož obsahem bude 
četnost a rozsah prací nezbytných pro chod instalovaných zařízení a dodržení 
podmínek držení záruky; 

• doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů; 

• kompletní stavební deník podle platných a účinných právních předpisů. 

9.3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny předem. Dokončené dílo 
bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem v místě provádění díla. Ze zápisu 
o předání a převzetí díla bude patrný stav v okamžiku předání díla; jakékoliv uvedené 
záznamy, připomínky či výhrady se nepovažují za změnu smlouvy. Neuvedení 
jakýchkoliv, a to i zjevných vad, do zápisu o předání a převzetí díla neomezuje 
objednatele v jeho právu oznamovat zjištěné vady zhotoviteli i po předání a převzetí díla 
v průběhu záruční doby. 

9.4. V případě, že zhotovitel poskytnul objednateli veškerá plnění, k jejichž poskytnutí 
se smlouvou zavázal, a současně dílo nevykazuje vady, je zhotovitel povinen dílo předat 
objednateli a objednatel je povinen dílo od zhotovitele převzít bez výhrad; o tom bude 
zápis o předání a převzetí díla podepsán kontaktními osobami a osobami vykonávajícími 
dozor.  

9.5. V případě, že dílo bude vykazovat pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání 
předmětu díla podstatným způsobem neomezují, objednatel dílo převezme s výhradami. 
V zápisu o předání a převzetí díla bude uveden závazek zhotovitele tyto drobné vady 
odstranit a rovněž bude uvedena smluvními stranami dohodnutá lhůta pro splnění tohoto 
závazku zhotovitele.   

9.6. V případě, že k termínu dokončení díla dle článku 4.1 smlouvy bude dílo vykazovat jiné 
než ojedinělé drobné vady, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla; v tom 
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případě bude zhotovitel od kalendářního dne následujícího po termínu uvedeném
v článku 4.1. smlouvy v prodlení.

9.7. Smluvní strany jsou povinny postupovat tak, aby nedošlo k narušení či omezení
hospodářské soutěže a nedošlo k porušení zásad zadávání veřejných zakázek (§ 6
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

10. Kontaktní osoby

10.1. Kontaktní osoby obou smluvních stran, které jsou oprávněny jednat za smluvní strany
ve věcech provozních a technických týkajících se této smlouvy a souvisejících s jejím
plněním.

10.2. Kontaktní osoba zhotovitele:

10.3. Kontaktní osoby objednatele:

11. Kvalita prací, odpovědnost za vady a záruka za dílo

11.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním
předpisům a závazným technickým normám platným na území ČR. Zhotovitel
se zavazuje, že dílo bude mít v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené
platnými právními předpisy EU a ČR a technickými normami ČN, EN a bude způsobilé
pro použití k účelu dohodnutému smlouvou.

11.2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla v souladu s příslušnou úpravou
v Občanském zákoníku. Vedle toho zhotovitel přebírá záruku za jakost, tj. zhotovitel se
zaručuje, že předmět plnění dle smlouvy bude po dobu záruční doby způsobilý k užívání
pro účel, ke kterému je určen, bez jakýchkoliv vad, včetně právních vad. Dále se
zhotovitel zaručuje, že předmět plnění bude mít vlastnosti určené dle smlouvy, a
nevyplývají-li požadované vlastnosti ze smlouvy, pak obvyklé vlastnosti, a že bude
kompletní a bez vad, včetně právních vad. Záruční doba činí 36 měsíců ode dne předání
a převzetí díla.

11.3. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

11.4. Za vadu se považuje každá vada díla, tj. i vada, která se vyskytla opakovaně.

11.5. Za vady díla se nepovažují případy nutné změny díla v důsledku legislativních změn
v době běhu záruční doby; na tyto případy se tedy záruka nevztahuje.

11.6. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené neodbornou údržbou nebo obsluhou
prováděnou v rozporu s provozními předpisy nebo návody k obsluze.
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11.7. Objednatel je oprávněn vady písemně reklamovat u zhotovitele kdykoliv v průběhu
záruční doby. Proti reklamaci objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku,
že objednatel nesplnil včas svoji povinnost oznámit vady díla. Reklamaci lze uplatnit
nejpozději do posledního dne záruční doby.

11.8. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Pokud je vadné plnění
podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo:

a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů,
technologických celků apod.),

b) požadovat odstranění vady opravou,

c) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,

d) odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn změnit volbu práva uvedeného výše, pokud žádal opravu vady,
která se ukáže jako neopravitelná.

Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo
na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Zhotovitel je povinen postupovat podle zvoleného práva objednatele.

11.9. Objednatel je oprávněn písemně upl e u zhotovitele na adrese sídla
zhotovitele nebo v případě havárie také e-mailem
nebo telefonicky:

11.10. Každou vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne
uplatnění reklamace objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
V případě havárie je zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 24 hodin ode dne
uplatnění reklamace objednatelem.

11.11. O odstranění reklamované vady zhotovitel sepíše zápis, ve kterém objednatel buď
potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá nabízené řešení převzít.
Vada je odstraněna podepsáním zápisu, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady.

11.12. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě stanovené ve smlouvě, je
objednatel oprávněn vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady
zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel objednateli nejpozději do
15 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy k zaplacení. Tímto ustanovením není
dotčeno právo objednatele na úhradu smluvní pokuty, k jejíž úhradě je zhotovitel
povinen v důsledku prodlení s odstraněním předmětné vady. Smluvní pokutu zhotovitel
uhradí ve lhůtě uvedené v článku 12.7.

11.13. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat
z důvodu vady díla.

12. Smluvní pokuty

12.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku provést dílo (tj. dílo
dokončit a předat objednateli) v termínu dohodnutém v čl. 4.1. smlouvy, zavazuje
se zhotovitel uhradit objednateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z ceny díla včetně DPH za každý, i započatý den prodlení.

12.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku uvedeného v čl. 2.2
smlouvy, tj. bude v prodlení s plněním prací a dodávek v termínech uvedených
v Harmonogramu dodávek a prací (Příloha č. 3 smlouvy), zavazuje se zhotovitel uhradit
objednateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši 4000,- Kč za nedodržení
každého termínu, a to za každý, i započatý den prodlení.
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12.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku uvedeného 
v článku 9.2 smlouvy předat objednateli před převzetím díla (podpisem zápisu o předání 
a převzetí díla), a to do 14 dnů od ukončení prací, veškeré dokumenty uvedené v článku 
9.2, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve 
výši 3000,- Kč za každý, i započatý den prodlení. 

Pro zamezení vzniku pochybnosti uvádějí smluvní strany výslovně, že v případě prodlení 
s dodáním jednoho nebo více dokumentů uvedených v článku 9.2., jsou smluvní pokuty 
podle tohoto článku 12.3 a článku 12.1. sjednány takto: 

- V případě prodlení zhotovitele s dodáním pouze těch dokladů, které nejsou nezbytné 
pro užívání stavby, a pokud tomu současně nebude bránit jiná vada díla, objednatel 
dílo převezme s výhradami. V tom případě zhotovitel uhradí smluvní pokutu 
dle článku 12.3. ve výši 3000 Kč za každý, i započatý den prodlení s dodáním 
dokladů. 

- V případě prodlení zhotovitele s dodáním dokladů, které jsou nezbytné pro užívání 
stavby, má objednatel právo odmítnout převzetí díla. V takovém případě zhotovitel 
uhradí smluvní pokutu dle článku 12.1. ve výši 0,05 % za každý, i započatý den 
prodlení se splněním závazku provést dílo. Dále zhotovitel uhradí smluvní pokutu dle 
tohoto článku 12.3. ve výši 3000 Kč za každý, i započatý den prodlení se splněním 
závazku předat objednateli ve stanovené lhůtě veškeré dokumenty uvedené v článku 
9.2.  

12.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku odstranit vadu díla 
ve lhůtě uvedené v článku 11.10. smlouvy způsobem podle článku 11.8. smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši 
5000,- Kč za každý, i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední vady díla.  

12.5. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotovitele, zaplatí 
zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

12.6. V případě, že prodlení zhotovitele bude zapříčiněno objednatelem nebo z jiných 
závažných důvodů písemně odsouhlasených oběma smluvními stranami, a to zápisem 
z kontrolního dne v souladu s bodem 7.2. této smlouvy, nebude smluvní pokuta 
zhotovitelem placena. Při podpisu smlouvy sjednávají smluvní strany, že závažnými 
důvody ve smyslu předchozí věty jsou zejména zásah vyšší moci (např. živelná 
pohroma, epidemie, ozbrojený konflikt atd..), neposkytnutí potřebné součinnosti 
objednatelem, nutnost provedení prací (změn oproti projektové dokumentaci), které ani 
zhotovitel, ani objednatel s vynaložením odborných znalostí nemohl předem 
předpokládat; tímto ujednáním není dotčeno právo smluvních stran sjednat i další 
závažné důvody liberace. 

12.7. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčena povinnost smluvní 
strany nahradit druhé smluvní straně v plné výši též škodu vzniklou porušením 
povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokuta je splatná na základě 
výzvy objednatele. 

13. Odstoupení od smlouvy 
 

13.1. V níže uvedených případech podstatného porušení smlouvy je druhá smluvní strana 
oprávněna od smlouvy odstoupit bez nabídky lhůty pro odstranění závadných 
skutečností ve smyslu článku 13.2. smlouvy: 

• Nezaplacení smluvené platby objednatelem do 45 kalendářních dnů od uplynutí 
smluveného termínu úhrady. 

• Přerušení prací zhotovitelem delší než 5 pracovních dnů, ke kterému zhotovitel 
objektivně neměl závažný důvod. 
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13.2. Smluvní strany se dohodly, že způsobem podle první věty článku 13.1. může objednatel 
odstoupit také v případě 

• Vyhlášení konkurzu na majetek zhotovitele. 

• Odcizení, zničení nebo zneužití majetku objednatele, ke kterému došlo v souvislosti 
s plněním zhotovitele podle smlouvy. 

13.3. V ostatních případech odstoupení od smlouvy než výše uvedených, oznámí odstupující 
strana druhé straně písemně svůj záměr odstoupit od smlouvy a nabídne druhé straně 
lhůtu 5 pracovních dnů na to, aby odstranila závadné skutečnosti, pro které má v úmyslu 
od smlouvy odstoupit. 

13.4. V případě odstoupení od smlouvy z příčin na straně objednatele se objednatel zavazuje 
převzít od zhotovitele plnění doposud provedená v souladu se smlouvou a tato plnění 
uhradit. V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany vypořádají podle zásad 
o bezdůvodném obohacení; konkrétní práva a povinnosti potvrdí písemně, např. formou 
protokolu. 

 
14. Závěrečná ustanovení 

14.1. S výjimkou změny kontaktních osob, kterou lze provést oznámením druhé smluvní 
straně, a s výjimkou změny dílčích termínů v Harmonogramu dodávek a prací, které je 
možné provést způsobem dle 2.5. smlouvy, je možné změnu smlouvy provést pouze se 
souhlasem obou stran, písemně, formou oběma stranami podepsaného dodatku. 
Dodatky smlouvy budou vzestupně číslovány a stávají se nedílnou součástí smlouvy.  

14.2. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují ke smlouvě nebo která 
mají být učiněna na základě smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a doručena 
druhé straně, nebude-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 
Oznámení v listinné podobě se považují za doručená uplynutím třetího (3.) dne po jejich 
prokazatelném odeslání. 

14.3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny adresy svého sídla budou o této změně 
druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů. 

14.4. Práva každé ze smluvních stran ze smlouvy jsou bez předchozího souhlasu druhé 
smluvní strany nepřenosná. 

14.5. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnou obecnou právní úpravou, zejména 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

14.6. Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před podpisem smlouvy se stávají neplatnými, 
pokud nebyla zahrnuta do smlouvy. 

14.7. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv ustanovení smlouvy neovlivní vynutitelnost 
nebo platnost ostatních ustanovení smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení smlouvy 
by mělo z jakéhokoliv důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s obecně 
závaznými právními předpisy), nahradí ho smluvní strany novým, platným ustanovením, 
které bude svým významem co možná nejbližší původnímu ustanovení. 

14.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele smluvní strany výslovně 
sjednávají, že zhotovitel je obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených ve smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů, zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů (dále „zákon o registru smluv“).  

14.9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že budou nakládat s osobními údaji obsaženými ve 
smlouvě, případně získanými v souvislosti s prováděním díla, v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů. 
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14.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, 
kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodu a vážnou vůli. 

14.11. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou přílohy:  

• Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 

• Příloha č. 2 - Etapizace prací 

• Příloha č. 3 – Harmonogram dodávek a prací  

• Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 

• Příloha č. 5 – Doklad o pojištění  

14.12. Smlouva se vyhotovuje v elektronické formě. Dokument s připojenými elektronickými 
podpisy obou smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel.   

14.13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran, 
účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
Uveřejnění smlouvy provede objednatel, a to nejpozději do sedmi dnů od podpisu 
smlouvy oběma smluvními stranami; o uveřejnění objednatel zhotovitele informuje. 

 
 
 
 

V Brně dnem vložení el. podpisu 
 
 
 
 
 

Ing. Martin Klanica      Ing. Petr Páral 
  ústřední ředitel            jednatel společnosti 
 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.3.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: CLIMFIL BRNO,s.r.o. IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 11 116 814,94

15,00% 0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 9 187 450,36 1 929 364,58

Pisklakova01
OSS SZPI-Rekonstrukce klimatizace 2.část-realizace  - budova ul. Květná, Brno

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

9 187 450,36
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Pisklakova01

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA

STA

STA
STA
STA
STA

08 MaR 1 800 233,32 2 178 282,32
90 Vedlejší rozpočtové náklady 202 000,00 244 420,00

06 EPS 99 409,00 120 284,89
07 VZT 2 164 630,00 2 619 202,30

04 ZTI 83 891,51 101 508,73

05 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 49 345,00 59 707,45

02 Silnoproud 699 485,00 846 376,85
03 Rozvody tepla a chladu 2.část 1 813 989,50 2 194 927,30

9 187 450,36 11 116 814,94

01 Stavební část 2 274 467,03 2 752 105,11

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

OSS SZPI-Rekonstrukce klimatizace 2.část-realizace  - budova ul. Květná, Brno

10.03.2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 274 467,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 274 467,03 21,00% 477 638,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 752 105,11

OSS SZPI-Rekonstrukce klimatizace 2.část-realizace  - budova ul. Květná, Brno

01 - Stavební část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 274 467,03

HSV - Práce a dodávky HSV 890 617,67

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 670,00

    61 - Úpravy povrchů vnitřní 340 172,20

    631 - Zakrývání konstrukcí 278 310,05

    94 - Lešení a stavební výtahy 18 292,50

    95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 65 853,00

    96 - Bourání konstrukcí 48 828,89

    997 - Přesun sutě 85 165,48

    998 - Přesun hmot 45 325,55

PSV - Práce a dodávky PSV 1 383 849,36

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 952,30

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 127 422,17

    766 - Konstrukce truhlářské 9 452,00

    767 - Konstrukce zámečnické 1 517,60

    769 - Výrobky plastové 55 000,00

    784 - Malby 189 505,29

OSS SZPI-Rekonstrukce klimatizace 2.část-realizace  - budova ul. Květná, Brno

01 - Stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 274 467,03

D HSV Práce a dodávky HSV 890 617,67

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 670,00

1 K 340236212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky 
přes 100 mm

kus 10,000 195,00 1 950,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340236212
VV "300/200"
VV "mezi mč.109/108" 1 1,000
VV "mezi mč.115/114" 1 1,000
VV "mezi mč.147/147a" 1 1,000
VV "mezi mč.131/136" 1 1,000
VV "mezi mč.129/131" 1 1,000
VV "mezi mč.108/131" 1 1,000
VV "300/150"
VV "mč.159" 3 3,000
VV "mezi mč.150/149" 1 1,000
VV Součet 10,000

2 K 340237212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky 
přes 100 mm

kus 28,000 240,00 6 720,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340237212
VV "prostup 500/200"
VV "mezi mč.115/114" 1 1,000
VV "mezi mč.116/114" 1 1,000
VV "mezi mč.117a/105" 1 1,000
VV "mezi mč.117/114" 1 1,000
VV "mezi mč.114/105" 1 1,000
VV "mezi mč.113/105" 1 1,000
VV "mezi mč.154/153" 1 1,000
VV "mezi mč.122/128" 1 1,000
VV "mezi mč.117/132" 1 1,000
VV "mezi mč.219/217" 1 1,000
VV "mezi mč.222/221a" 1 1,000
VV "mezi mč.221a/221c" 1 1,000
VV "prostup 750/200"
VV "mezi mč.129/132" 1 1,000
VV "mezi mč.128/129" 1 1,000
VV "mezi mč.105/122" 1 1,000
VV "mezi mč.149/159" 1 1,000
VV "mezi mč.130/128" 1 1,000
VV "prostup 450/250"
VV "mč.105" 1 1,000
VV "prostup 450/200"
VV "mezi mč.123/122" 1 1,000

OSS SZPI-Rekonstrukce klimatizace 2.část-realizace  - budova ul. Květná, Brno

01 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "prostup 800/200"
VV "mezi mč.146/145" 1 1,000
VV "mezi mč.146/144" 1 1,000
VV "mezi mč.140/144" 1 1,000
VV "mezi mč.132/131" 1 1,000
VV "mezi mč.131/146" 1 1,000
VV "mezi mč.222/226" 1 1,000
VV "mezi mč.226/223" 1 1,000
VV "prostup 600/200"
VV "mezi mč.148/153" 1 1,000
VV "prostup 900/250"
VV "mezi mč.148/150" 1 1,000
VV Součet 28,000

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 340 172,20

3 K 611111211

Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch montovaných betonových konstrukcí z prefabrikovaných 
dílců nanášením cementové malty na překrytí místních nerovností styku dílců se zahlazením do roviny a s 
případným vytvořením fabionu u stěn (při poloměru menším než 50 mm) stropních a schodišťových konstrukcí 
šířky jednotlivých dílců do 600 mm

m2 35,100 110,00 3 861,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611111211
VV "mč.145"
VV 17 17,000
VV "mč.147"
VV 18,1 18,100
VV Součet 35,100

4 K 611321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 35,100 310,00 10 881,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611321141
VV "mč.145"
VV 17 17,000
VV "mč.147"
VV 18,1 18,100
VV Součet 35,100

5 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 215,060 270,00 58 066,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321141
VV "podhledy- doplnění omítek kolem místností" 
VV "mč.108" (1,5+23)*2*0,5 24,500
VV "mč.109" (2,58+2,4*2)*0,5 3,690
VV "mč.110" (1,7+0,9)*2*0,5 2,600
VV "mč.114" (3,5+2)*2*0,5 5,500
VV "mč.115" (1,6+3,1)*2*0,5 4,700
VV "mč.116"(3,5+3,2)*2*0,5 6,700
VV "mč.117" (3,34+4,35+5,03)*0,5 6,360
VV "mč.117a" (3,53+5,03*2)*0,5 6,795
VV "mč.122" (1,2+2,9)*2*0,5 4,100
VV "mč.123" (4,26*2+3,98+1,45)*0,5 6,975
VV "mč.128" (1,7+2,3)*2*0,5 4,000
VV "mč.129" (1,7+2,88)*2*0,5 4,580
VV "mč.130" (4,43*2+3,45)*0,5 6,155
VV "mč.131" 13,4*0,5 6,700
VV "mč.132" (40,56-2,95-8,44-3,03)*0,5 13,070
VV "mč.140" (2,9+4+1,5+2,2+1,1+1,8)*0,5 6,750
VV "mč.144" 10,9*0,5 5,450
VV "mč.145" (3,3+4,4+4,4)*0,5 6,050
VV "mč.146" (37,6-4,6)*0,5 16,500
VV "mč.147" (3,45+2,13+5,88+0,75)*0,5 6,105
VV "mč.149" 13,58*0,5 6,790
VV "mč.152" 6,13*0,5 3,065
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "mč.153" 8,0*0,5 4,000
VV "mč.154" (3,24+3,78*2)*0,5 5,400
VV "mč.220" (3,78+4,91*2)*0,5 6,800
VV "mč.221" (3,38+4,91*2)*0,5 6,600
VV "mč.221a" (3,45+4,91*2)*0,5 6,635
VV "mč.222" 28,28*0,5 14,140
VV "mč.223" (4,15*2+1,2)*0,5 4,750
VV "mč.226" 19,2*0,5 9,600
VV Součet 215,060

6 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 3,930 380,00 1 493,40 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612135101
VV "pro plyn 2.np"
VV "mč.220,221,221a,221b" 
VV (3+16,7)*0,15 2,955
VV "mč.222"
VV (3,4+3,1)*0,15 0,975
VV Součet 3,930

7 K 612325121 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 3,930 1 000,00 3 930,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325121
VV "pro plyn 2.np"
VV "mč.220,221,221a,221b" 
VV (3+16,7)*0,15 2,955
VV "mč.222"
VV (3,4+3,1)*0,15 0,975
VV Součet 3,930

8 K 612325222
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 
m2

kus 80,000 235,00 18 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325222
VV "prostup 300/200"
VV "mezi mč.109/108" 1*2 2,000
VV "mezi mč.115/114" 1*2 2,000
VV "mezi mč.147/147a" 1*2 2,000
VV "mezi mč.131/136" 1*2 2,000
VV "mezi mč.129/131" 1*2 2,000
VV "mezi mč.108/131" 1*2 2,000
VV "prostup 300/150"
VV "mč.159" 3*2 6,000
VV "mezi mč.150/149" 1*2 2,000
VV "prostup 500/200"
VV "mezi mč.115/114" 1*2 2,000
VV "mezi mč.116/114" 1*2 2,000
VV "mezi mč.117a/105" 1*2 2,000
VV "mezi mč.117/114" 1*2 2,000
VV "mezi mč.114/105" 1*2 2,000
VV "mezi mč.113/105" 1*2 2,000
VV "mezi mč.154/153" 1*2 2,000
VV "mezi mč.122/128" 1*2 2,000
VV "mezi mč.117/132" 1*2 2,000
VV "mezi mč.219/217" 1*2 2,000
VV "mezi mč.222/221a" 1*2 2,000
VV "mezi mč.221a/221c" 1*2 2,000
VV "prostup 750/200"
VV "mezi mč.129/132" 1*2 2,000
VV "mezi mč.128/129" 1*2 2,000
VV "mezi mč.105/122" 1*2 2,000
VV "mezi mč.149/159" 1*2 2,000
VV "mezi mč.130/128" 1*2 2,000
VV "prostup 450/250"
VV "mč.105" 1*2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "prostup 450/200"
VV "mezi mč.123/122" 1*2 2,000
VV "prostup 800/200"
VV "mezi mč.146/145" 1*2 2,000
VV "mezi mč.146/144" 1*2 2,000
VV "mezi mč.140/144" 1*2 2,000
VV "mezi mč.132/131" 1*2 2,000
VV "mezi mč.131/146" 1*2 2,000
VV "mezi mč.222/226" 1*2 2,000
VV "mezi mč.226/223" 1*2 2,000
VV "prostup 600/200"
VV "mezi mč.148/153" 1*2 2,000
VV "prostup 900/250"
VV "mezi mč.148/150" 1*2 2,000
VV "pzn 9"
VV "mč.151" 1+2 3,000
VV "mč.159" 1 1,000
VV Součet 80,000

9 K 612325422
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 
mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 1 215,703 200,00 243 140,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325422
VV "mč.105" 
VV (24,4+1,8+7,6+0,4+2,66+1,7+1,83+0,4+0,3+1,25+0,4+4,9+7,8+1,96)*2,45 140,630
VV -0,8*2*11-1,45*2*4 -29,200
VV "mč.108" (1,58+1,95)*2*3,1-0,8*2*3 17,086
VV "mč.109" (2,58+2,4*2)*2,65-0,8*2 17,957
VV "mč.114" (3,45+1,95)*2*2,65-0,8*2*3 23,820
VV "mč.117" (3,34+4,35+5,03)*2,95-0,8*2*2 34,324
VV "mč.117a" (3,53+5,03*2)*2,65-1,4*2 33,214
VV "mč.123" (4,26*2+3,98+1,45)*2,65-0,8*2 35,368
VV "mč.129" (1,7+2,88)*2*2,6-0,8*2*4 17,416
VV "mč.130" (4,43*2+3,45)*2,65-0,8*2 31,022
VV "mč.131" 13,4*2,6-0,8*2 33,240
VV "mč.132" (40,56-2,95-8,44-3,03)*2,65-0,8*2*2 66,071
VV "mč.144" 10,9*2,6-0,8*2*3 23,540
VV "mč.146" (37,6-4,6)*2,6-0,8*2*2 82,600
VV "mč.147" (3,45+2,13+5,88+0,75)*(2,6+0,5)-0,8*2*2 34,651
VV "mč.148" 11,96*2,4 28,704
VV "mč.149" 13,58*2,55-0,6*2*2-0,8*2*3 27,429
VV "mč.150" 13,56*2,5-0,8*2*2 30,700
VV "mč.152" 6,13*2,65-0,8*2*3 11,445
VV "mč.153" 8,0*2,65 21,200
VV "mč.154" (3,24+3,78*2)*2,65-0,8*2*2-1,2*1,2 23,980
VV "mč.158" (4,2+1,9)*2*2,4-0,8*2 27,680
VV "mč.159" (4+2,5)*2*2,5-2,6*2,2 26,780
VV "mč.217" (15,35+3,55+0,84+3,8+9,5+0,3+1,0+2,4)*2,53-0,8*2*7 81,752
VV "mč.220" (3,85+5,03*2)*2,7-0,8*2 35,957
VV "mč.221" (3,5+5,03*2)*2,65-0,8*2 34,334
VV "mč.221a" (3,5+5,03*2)*2,65-0,8*2*2 32,734
VV "mč.221b" (9,8+5,03)*2*2,65-0,8*2*4-1,2*1*2 69,799
VV "mč.221c" (7+3,1)*2*2,65-0,8*2*3-1,2*1*2 46,330
VV "mč.222" (7,6+4,1+0,8+0,8)*2*2,65-0,8*2*2 67,290
VV "mč.223" (4,15*2+1,2)*2,53-0,8*2*2 20,835
VV "mč.225" (1,3+2,1+1,5+3)*2,65-0,8*2*2 17,735
VV "mč.226" 19,2*2,65-0,8*2 49,280
VV Součet 1 215,703

D 631 Zakrývání konstrukcí 278 310,05

10 K 63190-001
T1 Zakrytí technologie 1900x1200x1500mm - box nosnost 150kg, dřevěný hoblovaný rám, OSB tl.25mm, 
utěsnění spar silikon těsněním, viz. technická zpráva str.č.9,10 vč. odstranění

kus 1,000 11 500,00 11 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "mč.116"
VV 1 1,000

11 K 63190-002
T2 Předstěna - rošt-dřevěný hoblovaný rám, OSB tl.25mm, utěsnění spar silikon těsněním, viz. technická 
zpráva str.č.9,10 vč. odstranění

m2 5,800 790,00 4 582,00

VV 2,9*2 5,800

12 K 63190-003
T3 Zakrytí technologie 3000x800x2000mm - box nosnost 150kg, dřevěný hoblovaný rám, OSB tl.25mm, 
utěsnění spar silikon těsněním, viz. technická zpráva str.č.9,10, vč. odstranění

kus 1,000 20 000,00 20 000,00

VV "mč. 132"
VV 1 1,000

13 K 63190-004.1
T4 Zakrytí sklobetonových konstrukcí mč.109- oboustranně Al kašírovaný PUR panel tl.60mm, před něj osadit 
zákryt z lamino DTD desek bílý mat., v úrovni spodní hrany bude vyroben parapet s ABS hranou ze stejného 
materiálu, utěsnění spar silikon těsněním, viz. technická zpráva str.č.10, vč. odstranění

kus 1,000 6 700,00 6 700,00

VV "rozměr 1700x1000+250mm"
VV 1 1,000

14 K 63190-004.2
T4 Zakrytí sklobetonových konstrukcí mč.174a- oboustranně Al kašírovaný PUR panel tl.60mm, před něj 
osadit zákryt z lamino DTD desek bílý mat., v úrovni spodní hrany bude vyroben parapet s ABS hranou ze 
stejného materiálu, utěsnění spar silikon těsněním, viz. technická zpráva str.č.10, vč. odstranění

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

VV "rozměr 1300x1000+250mm"
VV 1 1,000

15 K 63190-004.3
T4 Zatepleníí sklobetonových konstrukcí nebo žb trámu nad podhledem- oboustranně Al kašírovaný PUR 
panel tl.60mm,viz. technická zpráva str.č.10

m2 44,250 770,00 34 072,50

VV "1.np"
VV "mč. 109"
VV 1,8*0,5 0,900
VV "mč. 116"
VV 3,4*0,5 1,700
VV "mč. 115"
VV 1,7*0,5 0,850
VV "mč. 117"
VV 3,4*0,5 1,700
VV "mč. 117a"
VV 3,5*0,5 1,750
VV "mč. 123"
VV 3,8*0,5 1,900
VV "mč. 130"
VV 3,4*0,5 1,700
VV "mč. 132"
VV (3,5+4,4+10,3+3,3)*0,5 10,750
VV "mč. 147a"
VV 1,3*0,5 0,650
VV "mč. 146"
VV 4,5*0,5 2,250
VV "mč. 154"
VV 2,9*0,5 1,450
VV Mezisoučet 25,600
VV "2.np"
VV "mč. 220"
VV 3,8*0,5 1,900
VV "mč. 221"
VV 3,4*0,5 1,700
VV "mč. 221a"
VV 3,5*0,5 1,750
VV "mč. 221b"
VV (2,6+4+2,8)*0,5 4,700
VV "mč. 221c"
VV 7,1*0,5 3,550
VV "mč. 222"
VV 4,1*0,5 2,050

Strana 7 z 20



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "mč. 226"
VV 6*0,5 3,000
VV Mezisoučet 18,650
VV Součet 44,250

16 K 63190-005
T5 Dočasná příčka - rošt-dřevěný hoblovaný rám, oboustranně zakrytý Pe fólií, utěsnění spar silikon těsněním, 
viz. technická zpráva str.č.9,10 vč. odstranění

m2 48,010 310,00 14 883,10

VV "1.np"
VV "mč. 151+132"
VV 5,7*3,8 + 8,5*3,1 48,010
VV Součet 48,010

17 K 63190-006 pzn.11 Zakrytí místnosti č.151 proti prachu kus 1,000 1 250,00 1 250,00

18 K 63190-101 Ochrana zárubní jednokřídlových dveří před poškozením kus 37,000 250,00 9 250,00
VV "1.np"
VV 27 27,000
VV "2.np"
VV 10 10,000
VV Součet 37,000

19 K 63190-102 Ochrana zárubní dvoukřídlových dveří před poškozením kus 4,000 410,00 1 640,00
VV "1.np"
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

20 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná m2 731,700 50,00 36 585,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711491172
VV "zakrytí podlah"
VV "zakrytí podlah- přelepení spojů"
VV "1.np"
VV "mč.105" 80,1 80,100
VV "mč.107" 18,7 18,700
VV "mč.108" 3 3,000
VV "mč.109" 4,7 4,700
VV "mč.110" 1,5 1,500
VV "mč,111" 1,4 1,400
VV "mč.112" 2,1 2,100
VV "mč.113" 0,8 0,800
VV "mč.114" 2,6 2,600
VV "mč.115" 4,9 4,900
VV "mč.116" 10,3 10,300
VV "mč.117" 17,2 17,200
VV "mč.117a" 17,2 17,200
VV "mč.122" 2,9 2,900
VV "mč.123" 17,2 17,200
VV "mč.125" 1,8 1,800
VV "mč.127" 1,8 1,800
VV "mč.128" 3,4 3,400
VV "mč.129" 3,8 3,800
VV "mč.130" 15,1 15,100
VV "mč.131" 9,5 9,500
VV "mč.132" 66,7 66,700
VV "mč.140" 8,6 8,600
VV "mč.143" 1,1 1,100
VV "mč.144" 5,16 5,160
VV "mč.145" 17 17,000
VV "mč.146" 48,3 48,300
VV "mč.147" 18,1 18,100
VV "mč.147a" 8 8,000
VV "mč.148" 7 7,000
VV "mč.149" 10,65 10,650
VV "mč.150" 10,34 10,340
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "mč.151" 39,81 39,810
VV "mč.152" 2,57 2,570
VV "mč.153" 4,31 4,310
VV "mč.154" 10,5 10,500
VV "mč.158" 9,7 9,700
VV "mč.159" 10,36 10,360
VV Mezisoučet 498,200
VV "2.np"
VV "mč.217" 80,5 80,500
VV "mč.220" 19 19,000
VV "mč.221" 17,1 17,100
VV "mč.221a" 17,1 17,100
VV "mč.221b" 25,8 25,800
VV "mč.221c" 20,8 20,800
VV "mč.222" 26,5 26,500
VV "mč.223" 5,9 5,900
VV "mč.225" 3,7 3,700
VV "mč.226" 17,1 17,100
VV Mezisoučet 233,500
VV Součet 731,700

21 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 804,870 39,60 31 872,85 CS ÚRS 2022 02
VV "zakrytí podlah"
VV 731,7*1,1 804,870
VV Součet 804,870

22 K 762591140 Montáž dočasného zakrytí prostupů, otvorů z měkkého nebo tvrdého dřeva, volně kladenými deskami m2 731,700 50,00 36 585,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762591140
VV "zakrytí podlah"
VV "zakrytí podlah"
VV "zakrytí podlah- přelepení spojů"
VV "1.np"
VV "mč.105" 80,1 80,100
VV "mč.107" 18,7 18,700
VV "mč.108" 3 3,000
VV "mč.109" 4,7 4,700
VV "mč.110" 1,5 1,500
VV "mč,111" 1,4 1,400
VV "mč.112" 2,1 2,100
VV "mč.113" 0,8 0,800
VV "mč.114" 2,6 2,600
VV "mč.115" 4,9 4,900
VV "mč.116" 10,3 10,300
VV "mč.117" 17,2 17,200
VV "mč.117a" 17,2 17,200
VV "mč.122" 2,9 2,900
VV "mč.123" 17,2 17,200
VV "mč.125" 1,8 1,800
VV "mč.127" 1,8 1,800
VV "mč.128" 3,4 3,400
VV "mč.129" 3,8 3,800
VV "mč.130" 15,1 15,100
VV "mč.131" 9,5 9,500
VV "mč.132" 66,7 66,700
VV "mč.140" 8,6 8,600
VV "mč.143" 1,1 1,100
VV "mč.144" 5,16 5,160
VV "mč.145" 17 17,000
VV "mč.146" 48,3 48,300
VV "mč.147" 18,1 18,100
VV "mč.147a" 8 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "mč.148" 7 7,000
VV "mč.149" 10,65 10,650
VV "mč.150" 10,34 10,340
VV "mč.151" 39,81 39,810
VV "mč.152" 2,57 2,570
VV "mč.153" 4,31 4,310
VV "mč.154" 10,5 10,500
VV "mč.158" 9,7 9,700
VV "mč.159" 10,36 10,360
VV Mezisoučet 498,200
VV "2.np"
VV "mč.217" 80,5 80,500
VV "mč.220" 19 19,000
VV "mč.221" 17,1 17,100
VV "mč.221a" 17,1 17,100
VV "mč.221b" 25,8 25,800
VV "mč.221c" 20,8 20,800
VV "mč.222" 26,5 26,500
VV "mč.223" 5,9 5,900
VV "mč.225" 3,7 3,700
VV "mč.226" 17,1 17,100
VV Mezisoučet 233,500
VV Součet 731,700

23 M 60726240 deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm m2 402,435 160,00 64 389,60 CS ÚRS 2022 02
VV "zakrytí podlah- obrátkovost 2*"
VV 731,7*1,1/2 402,435

D 94 Lešení a stavební výtahy 18 292,50

24 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 731,700 25,00 18 292,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111
VV "1.np"
VV "mč.105" 80,1 80,100
VV "mč.107" 18,7 18,700
VV "mč.108" 3 3,000
VV "mč.109" 4,7 4,700
VV "mč.110" 1,5 1,500
VV "mč,111" 1,4 1,400
VV "mč.112" 2,1 2,100
VV "mč.113" 0,8 0,800
VV "mč.114" 2,6 2,600
VV "mč.115" 4,9 4,900
VV "mč.116" 10,3 10,300
VV "mč.117" 17,2 17,200
VV "mč.117a" 17,2 17,200
VV "mč.122" 2,9 2,900
VV "mč.123" 17,2 17,200
VV "mč.125" 1,8 1,800
VV "mč.127" 1,8 1,800
VV "mč.128" 3,4 3,400
VV "mč.129" 3,8 3,800
VV "mč.130" 15,1 15,100
VV "mč.131" 9,5 9,500
VV "mč.132" 66,7 66,700
VV "mč.140" 8,6 8,600
VV "mč.143" 1,1 1,100
VV "mč.144" 5,16 5,160
VV "mč.145" 17 17,000
VV "mč.146" 48,3 48,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "mč.147" 18,1 18,100
VV "mč.147a" 8 8,000
VV "mč.148" 7 7,000
VV "mč.149" 10,65 10,650
VV "mč.150" 10,34 10,340
VV "mč.151" 39,81 39,810
VV "mč.152" 2,57 2,570
VV "mč.153" 4,31 4,310
VV "mč.154" 10,5 10,500
VV "mč.158" 9,7 9,700
VV "mč.159" 10,36 10,360
VV Mezisoučet 498,200
VV "2.np"
VV "mč.217" 80,5 80,500
VV "mč.220" 19 19,000
VV "mč.221" 17,1 17,100
VV "mč.221a" 17,1 17,100
VV "mč.221b" 25,8 25,800
VV "mč.221c" 20,8 20,800
VV "mč.222" 26,5 26,500
VV "mč.223" 5,9 5,900
VV "mč.225" 3,7 3,700
VV "mč.226" 17,1 17,100
VV Mezisoučet 233,500
VV Součet 731,700

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 65 853,00

25 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 731,700 90,00 65 853,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111
VV "1.np"
VV "mč.105" 80,1 80,100
VV "mč.107" 18,7 18,700
VV "mč.108" 3 3,000
VV "mč.109" 4,7 4,700
VV "mč.110" 1,5 1,500
VV "mč,111" 1,4 1,400
VV "mč.112" 2,1 2,100
VV "mč.113" 0,8 0,800
VV "mč.114" 2,6 2,600
VV "mč.115" 4,9 4,900
VV "mč.116" 10,3 10,300
VV "mč.117" 17,2 17,200
VV "mč.117a" 17,2 17,200
VV "mč.122" 2,9 2,900
VV "mč.123" 17,2 17,200
VV "mč.125" 1,8 1,800
VV "mč.127" 1,8 1,800
VV "mč.128" 3,4 3,400
VV "mč.129" 3,8 3,800
VV "mč.130" 15,1 15,100
VV "mč.131" 9,5 9,500
VV "mč.132" 66,7 66,700
VV "mč.140" 8,6 8,600
VV "mč.143" 1,1 1,100
VV "mč.144" 5,16 5,160
VV "mč.145" 17 17,000
VV "mč.146" 48,3 48,300
VV "mč.147" 18,1 18,100
VV "mč.147a" 8 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "mč.148" 7 7,000
VV "mč.149" 10,65 10,650
VV "mč.150" 10,34 10,340
VV "mč.151" 39,81 39,810
VV "mč.152" 2,57 2,570
VV "mč.153" 4,31 4,310
VV "mč.154" 10,5 10,500
VV "mč.158" 9,7 9,700
VV "mč.159" 10,36 10,360
VV Mezisoučet 498,200
VV "2.np"
VV "mč.217" 80,5 80,500
VV "mč.220" 19 19,000
VV "mč.221" 17,1 17,100
VV "mč.221a" 17,1 17,100
VV "mč.221b" 25,8 25,800
VV "mč.221c" 20,8 20,800
VV "mč.222" 26,5 26,500
VV "mč.223" 5,9 5,900
VV "mč.225" 3,7 3,700
VV "mč.226" 17,1 17,100
VV Mezisoučet 233,500
VV Součet 731,700

D 96 Bourání konstrukcí 48 828,89

26 K 968072641
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, 
kromě výkladních jakékoliv plochy

m2 5,300 105,00 556,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072641
VV "skleněná příčka mč.153"
VV 2*2,65 5,300

27 K 971033331
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

kus 10,000 70,00 700,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033331
VV "300/200"
VV "mezi mč.109/108" 1 1,000
VV "mezi mč.115/114" 1 1,000
VV "mezi mč.147/147a" 1 1,000
VV "mezi mč.131/136" 1 1,000
VV "mezi mč.129/131" 1 1,000
VV "mezi mč.108/131" 1 1,000
VV "300/150"
VV "mč.159" 3 3,000
VV "mezi mč.150/149" 1 1,000
VV Součet 10,000

28 K 971033431
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

kus 28,000 140,00 3 920,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033431
VV "prostup 500/200"
VV "mezi mč.115/114" 1 1,000
VV "mezi mč.116/114" 1 1,000
VV "mezi mč.117a/105" 1 1,000
VV "mezi mč.117/114" 1 1,000
VV "mezi mč.114/105" 1 1,000
VV "mezi mč.113/105" 1 1,000
VV "mezi mč.154/153" 1 1,000
VV "mezi mč.122/128" 1 1,000
VV "mezi mč.117/132" 1 1,000
VV "mezi mč.219/217" 1 1,000
VV "mezi mč.222/221a" 1 1,000
VV "mezi mč.221a/221c" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "prostup 750/200"
VV "mezi mč.129/132" 1 1,000
VV "mezi mč.128/129" 1 1,000
VV "mezi mč.105/122" 1 1,000
VV "mezi mč.149/159" 1 1,000
VV "mezi mč.130/128" 1 1,000
VV "prostup 450/250"
VV "mč.105" 1 1,000
VV "prostup 450/200"
VV "mezi mč.123/122" 1 1,000
VV "prostup 800/200"
VV "mezi mč.146/145" 1 1,000
VV "mezi mč.146/144" 1 1,000
VV "mezi mč.140/144" 1 1,000
VV "mezi mč.132/131" 1 1,000
VV "mezi mč.131/146" 1 1,000
VV "mezi mč.222/226" 1 1,000
VV "mezi mč.226/223" 1 1,000
VV "prostup 600/200"
VV "mezi mč.148/153" 1 1,000
VV "prostup 900/250"
VV "mezi mč.148/150" 1 1,000
VV Součet 28,000

29 K 974031154
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 
mm

m 26,200 135,00 3 537,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031154
VV "pro plyn 2.np"
VV "mč.220,221,221a,221b" 
VV 3+16,7 19,700
VV "mč.222"
VV 3,4+3,1 6,500
VV Součet 26,200

30 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 180 do 200 mm

m 0,900 5 400,00 4 860,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151125
VV "2.NP"
VV 0,3*3 0,900

31 K 978013141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 1 215,703 29,00 35 255,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013141
VV "mč.105" 
VV (24,4+1,8+7,6+0,4+2,66+1,7+1,83+0,4+0,3+1,25+0,4+4,9+7,8+1,96)*2,45 140,630
VV -0,8*2*11-1,45*2*4 -29,200
VV "mč.108" (1,58+1,95)*2*3,1-0,8*2*3 17,086
VV "mč.109" (2,58+2,4*2)*2,65-0,8*2 17,957
VV "mč.114" (3,45+1,95)*2*2,65-0,8*2*3 23,820
VV "mč.117" (3,34+4,35+5,03)*2,95-0,8*2*2 34,324
VV "mč.117a" (3,53+5,03*2)*2,65-1,4*2 33,214
VV "mč.123" (4,26*2+3,98+1,45)*2,65-0,8*2 35,368
VV "mč.129" (1,7+2,88)*2*2,6-0,8*2*4 17,416
VV "mč.130" (4,43*2+3,45)*2,65-0,8*2 31,022
VV "mč.131" 13,4*2,6-0,8*2 33,240
VV "mč.132" (40,56-2,95-8,44-3,03)*2,65-0,8*2*2 66,071
VV "mč.144" 10,9*2,6-0,8*2*3 23,540
VV "mč.146" (37,6-4,6)*2,6-0,8*2*2 82,600
VV "mč.147" (3,45+2,13+5,88+0,75)*(2,6+0,5)-0,8*2*2 34,651
VV "mč.148" 11,96*2,4 28,704
VV "mč.149" 13,58*2,55-0,6*2*2-0,8*2*3 27,429
VV "mč.150" 13,56*2,5-0,8*2*2 30,700
VV "mč.152" 6,13*2,65-0,8*2*3 11,445
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "mč.153" 8,0*2,65 21,200
VV "mč.154" (3,24+3,78*2)*2,65-0,8*2*2-1,2*1,2 23,980
VV "mč.158" (4,2+1,9)*2*2,4-0,8*2 27,680
VV "mč.159" (4+2,5)*2*2,5-2,6*2,2 26,780
VV "mč.217" (15,35+3,55+0,84+3,8+9,5+0,3+1,0+2,4)*2,53-0,8*2*7 81,752
VV "mč.220" (3,85+5,03*2)*2,7-0,8*2 35,957
VV "mč.221" (3,5+5,03*2)*2,65-0,8*2 34,334
VV "mč.221a" (3,5+5,03*2)*2,65-0,8*2*2 32,734
VV "mč.221b" (9,8+5,03)*2*2,65-0,8*2*4-1,2*1*2 69,799
VV "mč.221c" (7+3,1)*2*2,65-0,8*2*3-1,2*1*2 46,330
VV "mč.222" (7,6+4,1+0,8+0,8)*2*2,65-0,8*2*2 67,290
VV "mč.223" (4,15*2+1,2)*2,53-0,8*2*2 20,835
VV "mč.225" (1,3+2,1+1,5+3)*2,65-0,8*2*2 17,735
VV "mč.226" 19,2*2,65-0,8*2 49,280
VV Součet 1 215,703

D 997 Přesun sutě 85 165,48

32 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 9 do 12 m

t 24,033 1 700,00 40 856,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013213

33 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 
zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 24,033 80,00 1 922,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013219

34 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 24,033 260,00 6 248,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

35 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 216,297 12,00 2 595,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
VV 24,033*9 'Přepočtené koeficientem množství 216,297

36 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 23,959 1 400,00 33 542,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D 998 Přesun hmot 45 325,55

37 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 31,259 1 450,00 45 325,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 1 383 849,36

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 952,30

38 K 713110811
Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených 
z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm

m2 1,103 30,00 33,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713110811
VV "mč.106- kvůli prostupům "
VV 0,75*0,45*2 0,675
VV 0,95*0,45 0,428
VV Součet 1,103

39 K 713111111
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem 
bez překrytí lepenkou kladenými volně

m2 1,103 38,00 41,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713111111
VV "mč.106- doplnění po zřízení prostupů"
VV 0,75*0,45*2 0,675
VV 0,95*0,45 0,428
VV Součet 1,103
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 M 63173001R
podhled minerální panel 600x600 mm; hrana rovná; odolnost proti vlhkosti; odolnost proti rel. vlhkosti 95 %; 
třída A2; alpha w 1,00; bílá; povrch nátěr/skelná tkanina; světelná odrazivost 85,0 %

m2 1,158 750,00 868,50

VV 1,1025*1,05 1,158
VV Součet 1,158

41 K 998714102
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,008 1 100,00 8,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998714102

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 127 422,17

42 K 763131511
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 11,160 890,00 9 932,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131511
VV "mč.105"
VV 6,6+2,5 9,100
VV "mč.131"
VV 2,06 2,060
VV Součet 11,160

43 K 763131731
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 12,5 mm

m 39,928 465,00 18 566,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131731
VV "mč.105"
VV 16,234 16,234
VV "u schodiště"
VV 15,707 15,707
VV "mč.131"
VV 7,987 7,987
VV Součet 39,928

44 K 76313510R
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 
zavěšené nosné konstrukce zapuštěné

m2 510,230 460,00 234 705,80

VV "1.np"
VV "mč.108" 3 3,000
VV "mč.109" 4,7 4,700
VV "mč.110" 1,5 1,500
VV "mč.112" 2,1 2,100
VV "mč.113" 0,8 0,800
VV "mč.114" 2,6 2,600
VV "mč.115" 4,9 4,900
VV "mč.116" 10,3 10,300
VV "mč.117" 17,2 17,200
VV "mč.117a" 17,2 17,200
VV "mč.122" 2,9 2,900
VV "mč.123" 17,2 17,200
VV "mč.125" 1,8 1,800
VV "mč.127" 1,8 1,800
VV "mč.128" 3,4 3,400
VV "mč.129" 3,8 3,800
VV "mč.130" 15,1 15,100
VV "mč.131" 9,5-2,06 7,440
VV "mč.132" 66,7 66,700
VV "mč.140" 8,6 8,600
VV "mč.143" 1,1 1,100
VV "mč.144" 5,16 5,160
VV "mč.145" 17 17,000
VV "mč.146" 48,3 48,300
VV "mč.147" 18,1 18,100
VV "mč.147a" 8 8,000
VV "mč.148" 7 7,000
VV "mč.149" 10,65 10,650
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "mč.150" 10,34 10,340
VV "mč.152" 2,57 2,570
VV "mč.153" 4,31 4,310
VV "mč.154" 10,5 10,500
VV "mč.158" 9,7 9,700
VV "mč.159" 10,36 10,360
VV Mezisoučet 356,130
VV "2.np"
VV "mč.220" 19 19,000
VV "mč.221" 17,1 17,100
VV "mč.221a" 17,1 17,100
VV "mč.221b" 25,8 25,800
VV "mč.221c" 20,8 20,800
VV "mč.222" 26,5 26,500
VV "mč.225" 3,7 3,700
VV "mč.226" 17,1 17,100
VV Mezisoučet 147,100
VV "mč.245+244+243 - demontáž a zpětná montáž"
VV 7 7,000
VV Součet 510,230

45 M 5903058r

Hygienický akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 
αw=1,00, αp 125Hz =0,45.Obsah CO2 při výrobě panelu 1,77 kg CO₂ equiv/m2 vycházející z EPD v souladu s 
normou ISO 14025 / EN 15804. Klasifikace systému dle obsahu těkavých organických sloučenin (Francouzská 
emisní třída VOC) ISO 16000-6, třída VOC A+. Důležitým parametrem pro zachování udržitelnosti podhledu 
jsou univerzální klipy držící kazetu v rastru proti jejímu vyražení při čištění. Systém je montován a demontován 
s horní instalací desek. Panely systému mají jádro hermeticky uzavřeno ve velice kvalitnívodotěsné a 
prachotěsné fólii odpuzující nečistoty a odolávající většině chemikálií. Systém je montován a demontován s 
horní instalací desek. Panely mají celoplošně natřenou boční hranu, zapuštěnou 7 mm pod rastr, tloušťka 
panelu 15mm s rozměrem panelu (600x600, 1200x600). Systémový rošt je vyroben z pozinkované oceli 
vhodný do suchého prostředí, zařazen do korozivní třídy C1 dle EN ISO 12944-2. Hmotnost panelu je 2,1 kg/ 
m². Hmotnost celkové konstrukce je cca 3 Kg/m². Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené minerální vlny 
vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1.Viditelný povrch kazety je pokryt 
omyvatel. hygienickou skelnou tkaninou,bílá barva nejbližší barevný vzorek NCS S 0502-Y, světelná 
odrazivost 84%;. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C dle (ISO 4611). Povrch 
má schopnost odolávat nečistotám, je odolným proti běžnému hygienickému čištění, čistění parou a odolává 
parám peroxidu vodíku. Systém splňuje požadavky klasifikace čisté místnosti dle třídy ISO 5. Mikrobiologická 
rezistence systému je třída 0 podle normy ASTM G 21-96. Systém je klasifikován dotříd B1 a B5 pro zónu 4 
dle normy NF S 90-351. Životnost panelu je 50 let.

m2 529,395 1 350,00 714 683,25

VV "celková plocha+prořezy"
VV 510,23*1,15 586,765
VV "odečet mč.245+244+243 - demontáž a zpětná montáž"
VV -7 -7,000
VV Mezisoučet 579,765
VV "odečet podhedů dodaných investorem v místnostech"
VV "mč.108" -3*1,15 -3,450
VV "mč.110" -1,5*1,15 -1,725
VV "mč.112" -2,1*1,15 -2,415
VV "mč.114" -2,6*1,15 -2,990
VV "mč.117a" -17,2*1,15 -19,780
VV "mč.122" -2,9*1,15 -3,335
VV "mč.125" -1,8*1,15 -2,070
VV "mč.127" -1,8*1,15 -2,070
VV "mč.128" -3,4*1,15 -3,910
VV "mč.129" -3,8*1,15 -4,370
VV "mč.225" -3,7*1,15 -4,255
VV Mezisoučet -50,370
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 529,395

46 M 590306.1 Odečet nosné konstrukce kazetových podhledů m2 -21,900 290,00 -6 351,00
VV "odečet 50% nosné konstrukce pro podhledy v místnostech"
VV "mč.108" -3*0,5 -1,500
VV "mč.110" -1,5*0,5 -0,750
VV "mč.112" -2,1*0,5 -1,050
VV "mč.114" -2,6*0,5 -1,300
VV "mč.117a" -17,2*0,5 -8,600
VV "mč.122" -2,9*0,5 -1,450
VV "mč.125" -1,8*0,5 -0,900
VV "mč.127" -1,8*0,5 -0,900
VV "mč.128" -3,4*0,5 -1,700
VV "mč.129" -3,8*0,5 -1,900
VV "mč.225" -3,7*0,5 -1,850
VV Součet -21,900

47 K 76313520R
Montáž sádrokartonového podhledu lamelového šířky do 2400 mm (chodbový systém) samonosného, 
demontovatelného zapuštěného

m2 71,000 720,00 51 120,00

VV "materiál podhledu - lamely dodá investor"
VV "1.np"
VV "mč.105" 
VV 80,1-6,6-2,5 71,000

48 M 590306.2 Odečet nosné konstrukce lamelových podhledů m2 -35,500 290,00 -10 295,00
VV "odečet 50% nosné konstrukce pro podhledy v místnostech"
VV "mč.105" 
VV -(80,1-6,6-2,5)*0,5 -35,500

49 K 763135812 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném m2 512,290 190,00 97 335,10 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763135812
VV "1.np"
VV "mč.108" 3 3,000
VV "mč.109" 4,7 4,700
VV "mč.110" 1,5 1,500
VV "mč.112" 2,1 2,100
VV "mč.113" 0,8 0,800
VV "mč.114" 2,6 2,600
VV "mč.115" 4,9 4,900
VV "mč.116" 10,3 10,300
VV "mč.117" 17,2 17,200
VV "mč.117a" 17,2 17,200
VV "mč.122" 2,9 2,900
VV "mč.123" 17,2 17,200
VV "mč.125" 1,8 1,800
VV "mč.127" 1,8 1,800
VV "mč.128" 3,4 3,400
VV "mč.129" 3,8 3,800
VV "mč.130" 15,1 15,100
VV "mč.131" 9,5 9,500
VV "mč.132" 66,7 66,700
VV "mč.140" 8,6 8,600
VV "mč.143" 1,1 1,100
VV "mč.144" 5,16 5,160
VV "mč.145" 17 17,000
VV "mč.146" 48,3 48,300
VV "mč.147" 18,1 18,100
VV "mč.147a" 8 8,000
VV "mč.148" 7 7,000
VV "mč.149" 10,65 10,650
VV "mč.150" 10,34 10,340
VV "mč.152" 2,57 2,570
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "mč.153" 4,31 4,310
VV "mč.154" 10,5 10,500
VV "mč.158" 9,7 9,700
VV "mč.159" 10,36 10,360
VV Mezisoučet 358,190
VV "2.np"
VV "mč.220" 19 19,000
VV "mč.221" 17,1 17,100
VV "mč.221a" 17,1 17,100
VV "mč.221b" 25,8 25,800
VV "mč.221c" 20,8 20,800
VV "mč.222" 26,5 26,500
VV "mč.225" 3,7 3,700
VV "mč.226" 17,1 17,100
VV Mezisoučet 147,100
VV "mč.245+244+243 - demontáž a zpětná montáž"
VV 7 7,000
VV Součet 512,290

50 K 763135821 Demontáž podhledu sádrokartonového lamelového polozapuštěného m2 80,100 150,00 12 015,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763135821
VV "1.np"
VV "mč.105" 80,1 80,100

51 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 5,191 1 100,00 5 710,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763302

D 766 Konstrukce truhlářské 9 452,00
52 K 766111820 Demontáž dřevěných stěn plných m2 7,600 70,00 532,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766111820
VV "mč.153"
VV 2*3,8 7,600

53 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 74,000 30,00 2 220,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914
VV "vyvěšení"
VV "1.np"
VV 27 27,000
VV "2.np"
VV 10 10,000
VV Mezisoučet 37,000
VV "zavěšení"
VV "1.np"
VV 27 27,000
VV "2.np"
VV 10 10,000
VV Mezisoučet 37,000
VV Součet 74,000

54 K 766691915 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2 kus 8,000 50,00 400,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691915
VV "vyvěšení"
VV "1.np"
VV 4 4,000
VV "zavěšení"
VV "1.np"
VV 4 4,000
VV Součet 8,000

55 K 7666919r Odnesení dveřních křídel do skladu jejich přinesení zpět kus 90,000 70,00 6 300,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1.np"
VV (27+4*2)*2 70,000
VV "2.np"
VV 10*2 20,000
VV Součet 90,000

D 767 Konstrukce zámečnické 1 517,60
56 K 76700-001 Pzn.08 - M+D parapet ze slzičkového plechu tl.5mm vč. kotvení kus 1,000 1 500,00 1 500,00

VV "mč.221b"
VV 1 1,000

57 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,011 1 600,00 17,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767102

D 769 Výrobky plastové 55 000,00
58 K 76900-001 M+D skloplastová příčka s dveřmi 2000x2650mm, kompletní provedení kus 1,000 55 000,00 55 000,00

D 784 Malby 189 505,29
59 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 499,601 35,00 52 486,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001
VV "mč.l105" (24,4+1,8+7,6+0,4+2,66+1,7+1,83+0,4+0,3+1,25+0,4+4,9+7,8+1,96)*(2,45+0,1) 146,370
VV "mč.l108" (1,58+1,95)*2*(3,1+0,1) 22,592
VV "mč.109" (2,58+2,4*2)*(2,65+0,1) 20,295
VV "mč.114" (3,45+1,95)*2*(2,65+0,1) 29,700
VV "mč.117" (3,34+4,35+5,03)*(2,95+0,1) 38,796
VV "mč.117a" (3,53+5,03*2)*(2,65+0,1) 37,373
VV "mč.123" (4,26*2+3,98+1,45)*(2,65+0,1) 38,363
VV "mč.129" (1,7+2,88)*2*(2,6+0,1) 24,732
VV "mč.130" (4,43*2+3,45)*(2,65+0,1) 33,853
VV "mč.131" 13,4*(2,6+0,1) 36,180
VV "mč.132" (40,56-2,95-8,44-3,03)*(2,65+0,5) 82,341
VV "mč.132" 66,7 66,700
VV "mč.144" 10,9*(2,6+0,1) 29,430
VV "mč.146" (37,6-4,6)*(2,6+0,1) 89,100
VV "mč.147" (3,45+2,13+5,88+0,75)*2,6 31,746
VV "mč.147" 18,1 18,100
VV "mč.148" 11,96*(2,4+0,1) 29,900
VV "mč.149" 13,58*(2,55+0,1) 35,987
VV "mč.150" 13,56*(2,5+0,1) 35,256
VV "mč.152" 6,13*(2,65+0,1) 16,858
VV "mč.153" 8,0*(2,65+0,1) 22,000
VV "mč.154" (3,24+3,78*2)*(2,65+0,1) 29,700
VV "mč.158" (4,2+1,9)*2*(2,4+0,1) 30,500
VV "mč.159" (4+2,5)*2*(2,5+0,1) 33,800
VV "mč.217" (15,35+3,55+0,84+3,8+9,5+0,3+1,0+2,4)*(2,53+0,1) 96,626
VV "mč.220" (3,85+5,03*2)*(2,7+0,1) 38,948
VV "mč.221" (3,5+5,03*2)*(2,65+0,1) 37,290
VV "mč.221a" (3,5+5,03*2)*(2,65+0,1) 37,290
VV "mč.221b" (9,8+5,03)*2*(2,65+0,1) 81,565
VV "mč.221c" (7+3,1)*2*(2,65+0,1) 55,550
VV "mč.222" (7,6+4,1+0,8+0,8)*2*(2,65+0,1) 73,150
VV "mč.223" (4,15*2+1,2)*(2,53+0,1) 24,985
VV "mč.225" (1,3+2,1+1,5+3)*(2,65+0,1) 21,725
VV "mč.226" 19,2*(2,65+0,1) 52,800
VV Součet 1 499,601

60 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 505,706 21,00 31 619,83 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121
VV "mč.l105" (24,4+1,8+7,6+0,4+2,66+1,7+1,83+0,4+0,3+1,25+0,4+4,9+7,8+1,96)*(2,45+0,1) 146,370
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "mč.l108" (1,58+1,95)*2*(3,1+0,1) 22,592
VV "mč.109" (2,58+2,4*2)*(2,65+0,1) 20,295
VV "mč.114" (3,45+1,95)*2*(2,65+0,1) 29,700
VV "mč.117" (3,34+4,35+5,03)*(2,95+0,1) 38,796
VV "mč.117a" (3,53+5,03*2)*(2,65+0,1) 37,373
VV "mč.123" (4,26*2+3,98+1,45)*(2,65+0,1) 38,363
VV "mč.129" (1,7+2,88)*2*(2,6+0,1) 24,732
VV "mč.130" (4,43*2+3,45)*(2,65+0,1) 33,853
VV "mč.131" 13,4*(2,6+0,1) 36,180
VV "mč.132" (40,56-2,95-8,44-3,03)*(2,65+0,5) 82,341
VV "mč.132" 66,7 66,700
VV "mč.144" 10,9*(2,6+0,1) 29,430
VV "mč.146" (37,6-4,6)*(2,6+0,1) 89,100
VV "mč.147" (3,45+2,13+5,88+0,75)*(2,6+0,5) 37,851
VV "mč.147" 18,1 18,100
VV "mč.148" 11,96*(2,4+0,1) 29,900
VV "mč.149" 13,58*(2,55+0,1) 35,987
VV "mč.150" 13,56*(2,5+0,1) 35,256
VV "mč.152" 6,13*(2,65+0,1) 16,858
VV "mč.153" 8,0*(2,65+0,1) 22,000
VV "mč.154" (3,24+3,78*2)*(2,65+0,1) 29,700
VV "mč.158" (4,2+1,9)*2*(2,4+0,1) 30,500
VV "mč.159" (4+2,5)*2*(2,5+0,1) 33,800
VV "mč.217" (15,35+3,55+0,84+3,8+9,5+0,3+1,0+2,4)*(2,53+0,1) 96,626
VV "mč.220" (3,85+5,03*2)*(2,7+0,1) 38,948
VV "mč.221" (3,5+5,03*2)*(2,65+0,1) 37,290
VV "mč.221a" (3,5+5,03*2)*(2,65+0,1) 37,290
VV "mč.221b" (9,8+5,03)*2*(2,65+0,1) 81,565
VV "mč.221c" (7+3,1)*2*(2,65+0,1) 55,550
VV "mč.222" (7,6+4,1+0,8+0,8)*2*(2,65+0,1) 73,150
VV "mč.223" (4,15*2+1,2)*(2,53+0,1) 24,985
VV "mč.225" (1,3+2,1+1,5+3)*(2,65+0,1) 21,725
VV "mč.226" 19,2*(2,65+0,1) 52,800
VV Součet 1 505,706

61 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 505,706 70,00 105 399,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 699 485,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 699 485,00 21,00% 146 891,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 846 376,85

OSS SZPI-Rekonstrukce klimatizace 2.část-realizace  - budova ul. Květná, Brno

02 - Silnoproud
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 699 485,00

D2 - Silnoproud 699 485,00

    101 - Montážní materiál 391 360,00

    201 - Elektromontážní práce 265 125,00

    301 - Ostatní práce 43 000,00

OSS SZPI-Rekonstrukce klimatizace 2.část-realizace  - budova ul. Květná, Brno

02 - Silnoproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 699 485,00

D D2 Silnoproud 699 485,00

D 101 Montážní materiál 391 360,00
1 K 101-01 Zásuvka IP44 230V/16A ks 5,000 160,00 800,00

2 K 101-02 Trubka ohebná pr. 20 m 300,000 25,00 7 500,00

3 K 101-03 Trubka pevná pr. 20 vč příslušenství m 100,000 25,00 2 500,00

4 K 101-04 Veškerý drobný montážní materiál (kabelové příchytky, stahovací pásky, krabice IP44, spoj. mat....) ks 1,000 8 000,00 8 000,00

5 K 101-05 Vodič CY6 m 300,000 30,00 9 000,00

6 K 101-06 Vodič CY25 m 50,000 105,00 5 250,00

7 K 101-07 Kabel silový CYKY 3x1,5 m 4 985,000 16,00 79 760,00

8 K 101-08 Kabel silový CYKY 3x4 m 500,000 50,00 25 000,00

9 K 107-09 Kabelový prichytka m 150,000 75,00 11 250,00

10 K 101-10 Svítidlo LED, 200LM, 4000K, vestavné, opál kryt, IP40, 224x224mm ks 30,000 760,00 22 800,00

11 K 101-11 Svítidlo LED laboratorní, 4200LM, 4000K, vestavné, kryt prizma, IP65, 600x600mm, 15mm ks 99,000 2 100,00 207 900,00

12 K 101-12 Svítidlo LED, 4200LM, 4000K, vestavné, kryt nanoprizma, IP54, 600x600mm, 15mm ks 8,000 1 450,00 11 600,00

D 201 Elektromontážní práce 265 125,00
13 K 201-01 Montáže kabelů silových do 3x2,5 m 5 835,000 25,00 145 875,00

14 K 201-02 Montáž kabelové příchytky m 150,000 40,00 6 000,00

15 K 201-03 Montáž trubka pevná pr 20 m 100,000 25,00 2 500,00

16 K 201-04 Montáž trubka ohebná do pr 20 m 300,000 25,00 7 500,00

17 K 201-05 Montáž svítidla ks 137,000 250,00 34 250,00

18 K 201-06 Kompletní úprava RH, RMS01 ks 1,000 12 000,00 12 000,00

19 K 201-07 Veškeré demontáže kabeláže a osvětlení, likvidace ks 1,000 25 000,00 25 000,00

20 K 201-08 Zednické přípomocné práce (prostupy, drážky, kapsy, sádrování) ks 1,000 16 000,00 16 000,00

21 K 201-09 Veškeré podružné elektromontážní montážní úkoly ks 1,000 16 000,00 16 000,00

D 301 Ostatní práce 43 000,00
22 K 301-01 Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 4 000,00 4 000,00

23 K 301-02 Koordinace s ostatními profesemi ks 1,000 4 000,00 4 000,00

24 K 301-03, Manuály pro zaškolení obsluhy ks 1,000 4 000,00 4 000,00

OSS SZPI-Rekonstrukce klimatizace 2.část-realizace  - budova ul. Květná, Brno

02 - Silnoproud

Strana 3 z 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 301-04 Revizní technik ks 1,000 10 000,00 10 000,00

26 K 301-05 Spolupráce s revizním technikem ks 1,000 5 000,00 5 000,00

27 K 301-06 Doprava a přesuny ks 1,000 16 000,00 16 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 813 989,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 813 989,50 21,00% 380 937,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 194 927,30

OSS SZPI-Rekonstrukce klimatizace 2.část-realizace  - budova ul. Květná, Brno

03 - Rozvody tepla a chladu 2.část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 813 989,50

D2 - Rozvody tepla a chladu 1 813 989,50

    961 - D E M O N T Á Ž E 154 630,00

    7301 - S T R O J O V N Y 17 310,50

    7302 - P O T R U B Í 820 200,00

    7303 - A R M A T U R Y 432 494,00

    713 - I Z O L A C E   T E P E L N É 331 855,00

    991 - Hodinové zúčtovací sazby 57 500,00

OSS SZPI-Rekonstrukce klimatizace 2.část-realizace  - budova ul. Květná, Brno

03 - Rozvody tepla a chladu 2.část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 813 989,50

D D2 Rozvody tepla a chladu 1 813 989,50

D 961 D E M O N T Á Ž E 154 630,00

1 K 73312-0819
Demontáž a likvidace stáv.potrubí z trubek závitových do DN50 vč.izolací POZOR - NUTNO POTVRDIT 
DEMONTOVANÉ ČÁSTI !

m 265,000 90,00 23 850,00

2 K 73312-0826
Demontáž a likvidace stáv.potrubí z trubek hladkých do DN80 vč.izolací POZOR - NUTNO POTVRDIT 
DEMONTOVANÉ ČÁSTI !

m 545,000 100,00 54 500,00

3 K 73420-0824 Demontáž armatur závitových do DN50 POZOR - NUTNO POTVRDIT DEMONTOVANÉ ČÁSTI ! kus 139,000 130,00 18 070,00

4 K 73549-4811 vypuštění soustavy ( související části objektu)
m2 
v.pl.

1 895,000 20,00 37 900,00

5 K 73549-4811.1 vypuštění GLY soustavy (systém m.č.151)
m2 
v.pl.

152,000 20,00 3 040,00

6 K 73550-5000
ekologická likvidace GLY směsi (zdroj si demontuje do skladu profese VZT - ÚT jen navazující rozvody a 
zařízení )

litry 150,000 55,00 8 250,00

7 K 73329-0801 demontáž a likvidace stáv.potrubí z Cu trubek do DN32 vč.izolací m 47,000 60,00 2 820,00

8 K 73515-1821 demontáž stáv.deskových OT do 1500mm kus 4,000 125,00 500,00

9 K 73519-2924 zpětná montáž deskových OT do 1500mm po přepojení na VT systém kus 2,000 150,00 300,00

10 K 73232-0814 demontáž nádrží - odpojení od rozvodů do 500l kus 2,000 350,00 700,00

11 K 73232-4814 demontáž nádrží - vypuštění vody do 500l kus 2,000 350,00 700,00

12 K 73239-3815 demontáž nádrží - rozřezání do 500l kus 2,000 2 000,00 4 000,00

D 7301 S T R O J O V N Y 17 310,50

13 K 73519-1910 NAPUSTENI VODY DO SOUSTAVY
m2 

ot.pl.
1 895,000 8,00 15 160,00

14 K 73519-8001 výroba orientačních štítků kus 8,000 50,00 400,00

15 K 73219-9100 MTZ ORIENTACNICH STITKU soubor 8,000 130,00 1 040,00

16 K 99873-2201 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m % 1,520 290,00 440,80

17 K 99873-2293 Příplatek zvětš. přesun, strojovny do 500 m % 0,930 290,00 269,70

D 7302 P O T R U B Í 820 200,00
18 K 73314-1102 ODVZDUS NADOBA Z TRUBEK OCEL -DN 50 kus 6,000 680,00 4 080,00

19 K 73332-1213 POTRUBI PLAST PVC-U DN20 (dIN=20,9mm) (lepené PVC-U SCH40) m 134,000 310,00 41 540,00

20 K 73332-1214 POTRUBI PLAST PVC-U DN25 (dIN=26,6mm) (lepené PVC-U SCH40) m 120,000 400,00 48 000,00

21 K 73332-1215 POTRUBI PLAST PVC-U DN32 (dIN=35,0mm) (lepené PVC-U SCH40) m 103,000 520,00 53 560,00

22 K 73332-1216 POTRUBI PLAST PVC-U DN40 (dIN=40,9mm) (lepené PVC-U SCH40) m 74,000 720,00 53 280,00

OSS SZPI-Rekonstrukce klimatizace 2.část-realizace  - budova ul. Květná, Brno

03 - Rozvody tepla a chladu 2.část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 73332-1218 POTRUBI PLAST PVC-U DN50 (dIN=52,5mm) (lepené PVC-U SCH40) m 79,000 1 600,00 126 400,00

24 K 73332-1219 POTRUBI PLAST PVC-U DN65 (dIN=62,7mm) (lepené PVC-U SCH40) m 94,000 2 250,00 211 500,00

25 K 73312-2203 POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN15 (lisovaná uhlíkatá ocel s leštěným povrchem) m 216,000 320,00 69 120,00

26 K 73312-2204 POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN20 (lisovaná uhlíkatá ocel s leštěným povrchem) m 148,000 380,00 56 240,00

27 K 73312-2205 POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN25 (lisovaná uhlíkatá ocel s leštěným povrchem) m 45,000 460,00 20 700,00

28 K 73312-2206 POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN32 (lisovaná uhlíkatá ocel s leštěným povrchem) m 90,000 630,00 56 700,00

29 K 73312-2207 POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN40 (lisovaná uhlíkatá ocel s leštěným povrchem) m 3,000 800,00 2 400,00

30 K 73319-0107 TLAK ZKOUSKA POTRUBI OCELOVE všech dimenzí m 502,000 10,00 5 020,00

31 K 73339-1103 TLAK ZKOUSKA POTRUBI PLASTOVE všech dimenzí m 604,000 15,00 9 060,00

32 K Pol1 požární ucpávky kovového potrubí (odolnost 30min) nad rámec definovaný standardem kusů 34,000 500,00 17 000,00

33 K 99873-3202 Přesun hmot pro potrubí, výšky do 12 m % 3,390 9 500,00 32 205,00

34 K 99873-3293 Příplatek zvětš. přesun, potrubí do 500 m % 1,410 9 500,00 13 395,00

D 7303 A R M A T U R Y 432 494,00
35 K 73420-9117 MTZ ARMATURA 2ZAVITY G 1/2“ –1“ kus 147,000 160,00 23 520,00

36 K 73430-0001 IRV DN15 zdvih = 2,5mm 100-575l/h (V.regulační 2cest. s omez.průt. a elmech.pohonem ) kus 18,000 2 300,00 41 400,00

37 K 73430-0002 IRV DN15 zdvih = 2,5mm 100-575l/h - DTTO provedení s měřicími vsuvkami kus 8,000 2 400,00 19 200,00

38 K 73430-0003 elmech.pohon 24V zdvih 2.5mm k iRV 0-10V s 2m kabelem (doplnit v rámci MaR k ovl.) kus 26,000 2 550,00 66 300,00

39 K 73430-0004 IRV DN20 zdvih = 5mm 220-1330l/h (V.regulační 2cest. s omez.průt. a elmech.pohonem ) kus 16,000 1 750,00 28 000,00

40 K 73430-0005 IRV DN20 zdvih = 5mm 220-1330l/h - DTTO provedení s měřicími vsuvkami kus 14,000 1 900,00 26 600,00

41 K 73430-0006 elmech.pohon 24V zdvih 5mm k iRV 0-10V s 2m kabelem (doplnit v rámci MaR k ovl.) kus 30,000 2 600,00 78 000,00

42 K 73430-0007 izolační pouzdro pro armaturu DN15 (izolace armatur na CHLADU systémově s přelepením) kus 26,000 290,00 7 540,00

43 K 73430-0008 DN15 dP=0,1bar qnom=135kg/h nastavitelný 20-135 kg/h (V.rad.s integr.regul.dif.tlaku 0,1bar) kus 2,000 1 100,00 2 200,00

44 K 73430-0009 ON-OFF 230V pohon kompat.s použitým TRV (ventil s integr.RDT) kus 1,000 750,00 750,00

45 K 73430-0009.1 kulový kohout DN32 kvs=75 se sedlem pro servopohon kus 2,000 900,00 1 800,00

46 K 73430-0009.2 ON-OFF 230V pohon kompat.s použitým EKK kus 2,000 2 000,00 4 000,00

47 K 73430-0010 autom.vyv.v.DN20 LF dP=9kPa 86-1550 kg/h kvs=4 (AVV s regulátorem průtoku) kus 1,000 1 950,00 1 950,00

48 K 73430-0011 autom.vyv.v.DN32 dP=16kPa 200-5000 kg/h kvs=10,9 (AVV s regulátorem průtoku) kus 1,000 2 500,00 2 500,00

49 K 73429-2712 kulový kohout přímý DN10 kus 6,000 215,00 1 290,00

50 K 73429-2713 kulový kohout přímý DN15 s vypouštěcím kohoutkem kus 50,000 260,00 13 000,00

51 K 73429-2714 kulový kohout přímý DN20 s vypouštěcím kohoutkem kus 66,000 380,00 25 080,00

52 K 73429-2715 kulový kohout přímý DN25 kus 8,000 550,00 4 400,00

53 K 73429-2716 kulový kohout přímý DN32 kus 4,000 700,00 2 800,00

54 K 73429-2717 kulový kohout přímý DN40 kus 4,000 1 000,00 4 000,00

55 K 73429-2718 kulový kohout přímý DN50 kus 2,000 1 500,00 3 000,00

56 K 73429-2800 pružné velkoprůměrové flexi připojení jednotek DN15 světlost min.16mm kus 52,000 400,00 20 800,00

57 K 73429-2801 pružné velkoprůměrové flexi připojení jednotek DN20 světlost min.19mm kus 60,000 440,00 26 400,00

58 K 73429-1123 KOHOUT PLNICI VYPOUS CSN137061 G1/2 kus 18,000 240,00 4 320,00

59 K 73500-0001 hydronické vyregulování ventilů a sestavení protokolu soub. 1,000 19 000,00 19 000,00

60 K 99873-4202 Přesun hmot pro armatury, výšky do 12 m % 0,280 5 400,00 1 512,00

61 K 99873-4293 Příplatek zvětš. přesun, armatury do 500 m % 0,580 5 400,00 3 132,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 713 I Z O L A C E   T E P E L N É 331 855,00

62 K 631001
metráž izolovaného potrubí DN15, kašírované vláknité izolace pro rozvody UT do DN25 tl.iz.25mm, do DN50 
tl.iz.40mm, DN65-DN80 tl.60mm, rozdělovače 100mm- dle optimalizačního výpočtu a určení

bm 280,000 115,00 32 200,00

63 K 631002
metráž izolovaného potrubí DN20, kašírované vláknité izolace pro rozvody UT do DN25 tl.iz.25mm, do DN50 
tl.iz.40mm, DN65-DN80 tl.60mm, rozdělovače 100mm- dle optimalizačního výpočtu a určení

bm 192,000 120,00 23 040,00

64 K 631003
metráž izolovaného potrubí DN25, kašírované vláknité izolace pro rozvody UT do DN25 tl.iz.25mm, do DN50 
tl.iz.40mm, DN65-DN80 tl.60mm, rozdělovače 100mm- dle optimalizačního výpočtu a určení

bm 58,000 120,00 6 960,00

65 K 631004
metráž izolovaného potrubí DN32, kašírované vláknité izolace pro rozvody UT do DN25 tl.iz.25mm, do DN50 
tl.iz.40mm, DN65-DN80 tl.60mm, rozdělovače 100mm- dle optimalizačního výpočtu a určení

bm 117,000 125,00 14 625,00

66 K 631005
metráž izolovaného potrubí DN40, kašírované vláknité izolace pro rozvody UT do DN25 tl.iz.25mm, do DN50 
tl.iz.40mm, DN65-DN80 tl.60mm, rozdělovače 100mm- dle optimalizačního výpočtu a určení

bm 3,000 170,00 510,00

67 K 71346-3211 montáž izolací s povrch.úpravou Al folií přelepením páskou m 650,000 55,00 35 750,00

68 K 632001
Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K -část RCH voda - DN15-65 tl.iz.19mm 
metráž izolovaného potrubí DN20

bm 174,000 125,00 21 750,00

69 K 632002
Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K -část RCH voda - DN15-65 tl.iz.19mm 
metráž izolovaného potrubí DN25

bm 156,000 140,00 21 840,00

70 K 632003
Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K -část RCH voda - DN15-65 tl.iz.19mm 
metráž izolovaného potrubí DN32

bm 133,000 190,00 25 270,00

71 K 632004
Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K -část RCH voda - DN15-65 tl.iz.19mm 
metráž izolovaného potrubí DN40

bm 96,000 200,00 19 200,00

72 K 632005
Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K -část RCH voda - DN15-65 tl.iz.19mm 
metráž izolovaného potrubí DN50

bm 102,000 260,00 26 520,00

73 K 632006
Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K -část RCH voda - DN15-65 tl.iz.19mm 
metráž izolovaného potrubí DN65

bm 122,000 295,00 35 990,00

74 K 71346-3132 montáž izolací lepením v tl.do 50mm m 783,000 70,00 54 810,00

75 K 633001 lepidlo pro celoplošné lepení izolace (CH) balení á 1litr kus 12,000 280,00 3 360,00

76 K 633002 čistič pro lepidlo 1 l kus 2,000 140,00 280,00

77 K 99871-3201 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 1,770 3 900,00 6 903,00

78 K 99871-3292 Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m % 0,730 3 900,00 2 847,00

D 991 Hodinové zúčtovací sazby 57 500,00
79 K 991001 funkční zkouška odpovídající rozsahu dle ČSN 060310 HZS 72,000 500,00 36 000,00

80 K 991002 doplnění provozního řádu dle ČSN EN 12170 a ČSN EN 12171 HZS 43,000 500,00 21 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 83 891,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 83 891,51 21,00% 17 617,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 101 508,73

OSS SZPI-Rekonstrukce klimatizace 2.část-realizace  - budova ul. Květná, Brno

04 - ZTI
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 83 891,51

HSV - Práce a dodávky HSV 2 700,00

    9 - Ostatní konstrukce, bourání 2 700,00

PSV - Práce a dodávky PSV 78 491,51

    721 - Vnitřní kanalizace 57 553,60

    722P - Vnitřní vodovod - přeložení potrubí 9 793,66

    767 - Konstrukce zámečnické 11 144,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 700,00

    VN - Vedlejší náklady 2 700,00

OSS SZPI-Rekonstrukce klimatizace 2.část-realizace  - budova ul. Květná, Brno

04 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 83 891,51

D HSV Práce a dodávky HSV 2 700,00

D 9 Ostatní konstrukce, bourání 2 700,00
1 K 910      T01 Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci h 8,000 300,00 2 400,00 Vlastní

2 K 974100020RA0 Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm m 2,000 150,00 300,00 RTS 22/ II

D PSV Práce a dodávky PSV 78 491,51

D 721 Vnitřní kanalizace 57 553,60
3 K 721170905R00 Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50 kus 7,000 270,00 1 890,00 RTS 22/ II

4 K 721170962R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 50 kus 8,000 265,00 2 120,00 RTS 22/ II

5 K 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 7,000 65,00 455,00 RTS 22/ II

6 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 129,000 21,00 2 709,00 RTS 22/ II

7 K 722170801R00 Demontáž rozvodů z plastů do D 32 m 129,000 18,00 2 322,00 RTS 22/ II

8 K 722172713R00 Potrubí z PPR Ekoplastik, D 32 x 4,4 mm, PN 16 m 129,000 330,00 42 570,00 RTS 22/ II

9 K 725859101R00 Montáž ventilu odpadního do D 32 mm kus 7,000 115,00 805,00 RTS 22/ II

10 K 55162347138T HL136 sifon pro odvod kondenzátu klimatizací, DN 32 kus 7,000 650,00 4 550,00 Vlastní

11 K 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 0,195 680,00 132,60 RTS 22/ II

D 722P Vnitřní vodovod - přeložení potrubí 9 793,66
12 K 722170801R00 Demontáž rozvodů z plastů do D 32 m 20,000 20,00 400,00 RTS 22/ II

13 K 722172964R00 Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.D 32 mm, vodovod kus 2,000 180,00 360,00 RTS 22/ II

14 K 722173914R00 Provedení spoje plastového vodovodního potrubí, polyfuzí, D 32 mm kus 2,000 50,00 100,00 RTS 22/ II

15 K 722174214R00 Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 32 mm,vodovod m 20,000 90,00 1 800,00 RTS 22/ II

16 K 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 2,000 75,00 150,00 RTS 22/ II

17 K 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 20,000 123,00 2 460,00 RTS 22/ II

18 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 20,000 29,00 580,00 RTS 22/ II

19 K 722001R Žlab pro odvod kondenzátu m 4,000 985,00 3 940,00 Vlastní

20 K 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m t 0,006 610,00 3,66 RTS 22/ II

D 767 Konstrukce zámečnické 11 144,25
21 K 767885003R00 Žlab podpůrný pro potrubí D 32 m 129,000 35,00 4 515,00 RTS 22/ II

OSS SZPI-Rekonstrukce klimatizace 2.část-realizace  - budova ul. Květná, Brno

04 - ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 22,350 205,00 4 581,75 RTS 22/ II
VV (129+20)*0,15 22,350
VV Součet 22,350

23 K 55399999R Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky kg 22,350 90,00 2 011,50 RTS 22/ II

24 K 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,024 1 500,00 36,00 RTS 22/ II

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 700,00

D VN Vedlejší náklady 2 700,00

25 K 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,000 900,00 900,00 RTS 22/ II

26 K 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,000 1 800,00 1 800,00 RTS 22/ II
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 49 345,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 49 345,00 21,00% 10 362,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 59 707,45

OSS SZPI-Rekonstrukce klimatizace 2.část-realizace  - budova ul. Květná, Brno

05 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 49 345,00

M - Práce a dodávky M 49 345,00

    22-M - Montáž sdělovací a zabezp.tech 49 345,00

OSS SZPI-Rekonstrukce klimatizace 2.část-realizace  - budova ul. Květná, Brno

05 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 49 345,00

D M Práce a dodávky M 49 345,00

D 22-M Montáž sdělovací a zabezp.tech 49 345,00
1 K 222260571R00 Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytek m 50,000 35,00 1 750,00

2 K 4016E_KA Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytek, 750N HF - bezhalogenová m 50,000 26,00 1 300,00

3 K 220261661R00 Značení trasy trubkového vedení m 50,000 11,00 550,00

4 K 222280212R00 Kabel EZS, EPS, DT do 7 mm v trubkách m 150,000 25,00 3 750,00

5 K 101 Kabel PZTS 6x0.5 m 150,000 8,00 1 200,00

6 K 222325001R00 Detektor PIR na předem připravené úchytné body kus 19,000 150,00 2 850,00

7 K 101.1 PIR detektor ks 4,000 1 460,00 5 840,00

8 K 222325003R00 Držák detektoru na předem připravené úchytné body kus 19,000 45,00 855,00

9 K 102 Kloubový držák pro detektory řady SCM a Viewguard ks 4,000 230,00 920,00

10 K 222325001R01 Detektor PIR na předem připravené úchytné body kus 19,000 150,00 2 850,00

11 K 222325004R00 Stropní detektor na předem připravené úchytné body kus 1,000 180,00 180,00

12 K 222325004R01 Stropní detektor na předem připravené úchytné body kus 1,000 180,00 180,00

13 K 222325292R00 Měření smyčky kus 2,000 60,00 120,00

14 K 222325302R00 Programování ústředny, uvedení do provozu hod 4,000 560,00 2 240,00

15 K 10150005 Pomocný instalační materiál ks 1,000 3 200,00 3 200,00

16 K 110      R00 Mimostaveništní doprava individual. Kč 1 250,000 1,00 1 250,00

17 K 120      R00 Přesun do zóny individuální Kč 1 250,000 1,00 1 250,00

18 K 202      R00 Zednické výpomoci HSV h 6,000 50,00 300,00

19 K 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 4,000 350,00 1 400,00

20 K 900      RT9 HZS, programátor h 4,000 670,00 2 680,00

21 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 4,000 420,00 1 680,00

22 K 005231010R Revize h 4,000 500,00 2 000,00

23 K 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení h 4,000 500,00 2 000,00

24 K 005231030R Zkušební provoz h 4,000 500,00 2 000,00

25 K 005231040R Dokladová část h 4,000 500,00 2 000,00

26 K 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,000 200,00 200,00

OSS SZPI-Rekonstrukce klimatizace 2.část-realizace  - budova ul. Květná, Brno

05 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,000 1 200,00 1 200,00

28 K 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,000 1 200,00 1 200,00

29 K 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,000 1 200,00 1 200,00

30 K 005122020R Provozní vlivy Soubor 1,000 1 200,00 1 200,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 99 409,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 99 409,00 21,00% 20 875,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 120 284,89

OSS SZPI-Rekonstrukce klimatizace 2.část-realizace  - budova ul. Květná, Brno

06 - EPS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 99 409,00

M - Práce a dodávky M 99 409,00

    22-M - EPS 99 409,00

OSS SZPI-Rekonstrukce klimatizace 2.část-realizace  - budova ul. Květná, Brno

06 - EPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 99 409,00

D M Práce a dodávky M 99 409,00

D 22-M EPS 99 409,00
1 K 941941051R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m m2 25,000 66,00 1 650,00

2 K 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 180,000 1,00 180,00

3 K 941941851R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m m2 25,000 65,00 1 625,00

4 K 998009101R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 1,000 2 500,00 2 500,00

5 K 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,000 340,00 340,00

6 K 222260571R00 Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytek m 50,000 35,00 1 750,00

7 K 4016E_KA Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytek, 750N HF - bezhalogenová m 50,000 26,00 1 300,00

8 K 220261661R00 Značení trasy trubkového vedení m 50,000 11,00 550,00

9 K 222280212R00 Kabel EPS do 7 mm v trubkách m 450,000 25,00 11 250,00

10 K 341350212R Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8, baleno po 100 m délky m 450,000 7,50 3 375,00

11 K 222280212R00 Kabel EPS do 7 mm v trubkách m 450,000 25,00 11 250,00

12 K 222330111R00 Zásuvka aut.hlásiče na omítku, na úchytné body kus 23,000 215,00 4 945,00

13 K DB2002 Montážní základna pro hlásiče řady 2060 2070,, průměr 10 cm, 5 svorek, je možno připojit externí ks 23,000 85,00 1 955,00

14 K 222330111R01 Zásuvka aut.hlásiče na omítku, na úchytné body kus 23,000 220,00 5 060,00

15 K 222330137R00 Držák štítků se štítkem kus 23,000 21,00 483,00

16 K 222330138R00 Označení hlásiče štítkem kus 23,000 7,00 161,00

17 K 222330141R00 Analogový stropní bodový hlásič na patici kus 23,000 235,00 5 405,00

18 K DP2061N Opticko kouřový analogový adresný požární hlásič, řady 2000 s vývodem pro externí signalizaci ks 2,000 950,00 1 900,00

19 K DT2063N Teplotní analogový adresný požární hlásič řady, 2000 s vývodem pro externí signalizaci ks 1,000 830,00 830,00

20 K 222330141R01 Analogový stropní bodový hlásič na patici kus 23,000 230,00 5 290,00

21 K 222330192R00 Měření smyčky kus 2,000 60,00 120,00

22 K 222330196R00 Programování ústředny, uvedení do provozu hod 4,000 560,00 2 240,00

23 K 222330202R00 Koordinační funkční zkoušky systému EPS kus 1,000 850,00 850,00

24 K 10150005 Pomocný instalační materiál ks 1,000 2 500,00 2 500,00

25 K 110      R00 Mimostaveništní doprava individual. Kč 1 500,000 1,00 1 500,00

26 K 120      R00 Přesun do zóny individuální Kč 1 250,000 1,00 1 250,00

27 K 141      R00 Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 ks 1,000 5,00 5,00

OSS SZPI-Rekonstrukce klimatizace 2.část-realizace  - budova ul. Květná, Brno

06 - EPS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 202      R00 Zednické výpomoci HSV h 9,000 5,00 45,00

29 K 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 12,000 350,00 4 200,00

30 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 12,000 450,00 5 400,00

31 K 005231010R Revize h 6,000 500,00 3 000,00

32 K 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení h 6,000 500,00 3 000,00

33 K 005231030R Zkušební provoz h 6,000 500,00 3 000,00

34 K 005231040R Dokladová část h 6,000 500,00 3 000,00

35 K 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

36 K 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

37 K 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

38 K 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

39 K 005122020R Provozní vlivy Soubor 1,000 1 500,00 1 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 164 630,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 164 630,00 21,00% 454 572,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 619 202,30

OSS SZPI-Rekonstrukce klimatizace 2.část-realizace  - budova ul. Květná, Brno

07 - VZT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 164 630,00

D1 - VZT 2 164 630,00

    2401 - Zař.č.3 - fan coil laboratoře a související provozy 1 697 030,00

    2402 - Zař.č.9 - technické zázemí, demontáže, přesuny zařízení 295 890,00

    990 - Ostatní náklady 129 830,00

    783 - IZOLACE, NÁTĚRY, 41 880,00

OSS SZPI-Rekonstrukce klimatizace 2.část-realizace  - budova ul. Květná, Brno

07 - VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 164 630,00

D D1 VZT 2 164 630,00

D 2401 Zař.č.3 - fan coil laboratoře a související provozy 1 697 030,00

1 K 3.1

pro úplnou nabídku všech VZT zařízení je nutno respektovat technické specifikace, technickou zprávu a 
výkresovou část - kanálový fan coil chladicí/topný, 4tr.,voda 7/13°C, voda 70/50°C Qch = 1,8kW stř.ot. 230V 
50Hz - Qt, LPA, výstupní teploty viz technické specifikace EC motor 0-10V atyp upevnění filtru-vyjmutí dolů 
el.skříň se svorkovnicí, vč.pryžová manžeta na výdechu, čerpadlo kondenzátu, vanička kondenzátu, bez 
ventilového vybavení a ovládání - je dodávkou MaR

ks 1,000 37 500,00 37 500,00

2 K 3.2

kanálový fan coil chladicí, 2tr.,voda 7/13°C neopláštěný Qch = 1,8kW stř.ot. 230V 50Hz - LPA, výstupní teploty 
viz technické specifikace EC motor 0-10V atyp upevnění filtru-vyjmutí dolů el.skříň se svorkovnicí, vč.pryžová 
manžeta na výdechu, čerpadlo kondenzátu, vanička kondenzátu, bez ventilového vybavení a ovládání - je 
dodávkou MaR

ks 1,000 34 600,00 34 600,00

3 K 3.3

kanálový fan coil chladicí/topný, 4tr.,voda 7/13°C, voda 70/50°C Qch = 3,8kW stř.ot. 230V 50Hz - Qt, LPA, 
výstupní teploty viz technické specifikace EC motor 0-10V atyp upevnění filtru-vyjmutí dolů el.skříň se 
svorkovnicí, vč.pryžová manžeta na výdechu, čerpadlo kondenzátu, vanička kondenzátu, bez ventilového 
vybavení a ovládání - je dodávkou MaR

ks 1,000 41 700,00 41 700,00

4 K 3.3a

kanálový fan coil chladicí/topný, 4tr.,voda 7/13°C, voda 70/50°C Qch = 3,9kW stř.ot. 230V 50Hz - Qt, LPA, 
výstupní teploty viz technické specifikace EC motor 0-10V atyp upevnění filtru-vyjmutí dolů el.skříň se 
svorkovnicí, vč.pryžová manžeta na výdechu, čerpadlo kondenzátu, vanička kondenzátu, bez ventilového 
vybavení a ovládání - je dodávkou MaR

ks 1,000 42 990,00 42 990,00

5 K 3.3b

kanálový fan coil chladicí/topný, 4tr.,voda 7/13°C, voda 70/50°C Qch = 3,9kW stř.ot. 230V 50Hz - Qt, LPA, 
výstupní teploty viz technické specifikace EC motor 0-10V atyp upevnění filtru-vyjmutí dolů el.skříň se 
svorkovnicí, vč.pryžová manžeta na výdechu, čerpadlo kondenzátu, vanička kondenzátu, bez ventilového 
vybavení a ovládání - je dodávkou MaR

ks 1,000 42 990,00 42 990,00

6 K 3.4

kanálový fan coil chladicí/topný, 4tr.,voda 7/13°C, voda 70/50°C Qch = 4,1kW stř.ot. 230V 50Hz - Qt, LPA, 
výstupní teploty viz technické specifikace EC motor 0-10V atyp upevnění filtru-vyjmutí dolů el.skříň se 
svorkovnicí, vč.pryžová manžeta na výdechu, čerpadlo kondenzátu, vanička kondenzátu, bez ventilového 
vybavení a ovládání - je dodávkou MaR

ks 1,000 42 990,00 42 990,00

7 K 3.5

kanálový fan coil chladicí/topný, 4tr.,voda 7/13°C, voda 70/50°C Qch = 3,9kW stř.ot. 230V 50Hz - Qt, LPA, 
výstupní teploty viz technické specifikace EC motor 0-10V atyp upevnění filtru-vyjmutí dolů el.skříň se 
svorkovnicí, vč.pryžová manžeta na výdechu, čerpadlo kondenzátu, vanička kondenzátu, bez ventilového 
vybavení a ovládání - je dodávkou MaR

ks 3,000 42 990,00 128 970,00

8 K 3.5a

kanálový fan coil chladicí, 2tr.,voda 7/13°C Qch = 4,7kW stř.ot. 230V 50Hz - Qt, LPA, výstupní teploty viz 
technické specifikace EC motor 0-10V atypické upevnění filtru - vyjmutí dolů el.skříň se svorkovnicí, 
vč.pryžová manžeta na výdechu, čerpadlo kondenzátu, vanička kondenzátu, bez ventilového vybavení a 
ovládání - je dodávkou MaR

ks 1,000 40 400,00 40 400,00

9 K 3.5b

kanálový fan coil chladicí/topný, 4tr.,voda 7/13°C, voda 70/50°C Qch = 4,9kW stř.ot. 230V 50Hz - Qt, LPA, 
výstupní teploty viz technické specifikace EC motor 0-10V atyp upevnění filtru-vyjmutí dolů el.skříň se 
svorkovnicí, vč.pryžová manžeta na výdechu, čerpadlo kondenzátu, vanička kondenzátu, bez ventilového 
vybavení a ovládání - je dodávkou MaR

ks 2,000 40 990,00 81 980,00

OSS SZPI-Rekonstrukce klimatizace 2.část-realizace  - budova ul. Květná, Brno

07 - VZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 3.5c

kanálový fan coil chladicí/topný, 4tr.,voda 7/13°C, voda 70/50°C Qch = 3,9kW stř.ot. 230V 50Hz - Qt, LPA, 
výstupní teploty viz technické specifikace EC motor 0-10V atyp upevnění filtru-vyjmutí dolů el.skříň se 
svorkovnicí, vč.pryžová manžeta na výdechu, čerpadlo kondenzátu, vanička kondenzátu, bez ventilového 
vybavení a ovládání - je dodávkou MaR

ks 1,000 42 990,00 42 990,00

11 K 3.5f

kanálový fan coil chladicí/topný, 4tr.,voda 7/13°C, voda 70/50°C Qch = 3,9kW stř.ot. 230V 50Hz - Qt, LPA, 
výstupní teploty viz technické specifikace EC motor 0-10V atyp upevnění filtru-vyjmutí dolů el.skříň se 
svorkovnicí, vč.pryžová manžeta na výdechu, čerpadlo kondenzátu, vanička kondenzátu, bez ventilového 
vybavení a ovládání - je dodávkou MaR

ks 1,000 42 990,00 42 990,00

12 K 3.5d

kanálový fan coil chladicí/topný, 4tr.,voda 7/13°C, voda 70/50°C Qch = 3,8kW stř.ot. 230V 50Hz - Qt, LPA, 
výstupní teploty viz technické specifikace EC motor 0-10V atyp upevnění filtru-vyjmutí dolů el.skříň se 
svorkovnicí, vč.pryžová manžeta na výdechu, čerpadlo kondenzátu, vanička kondenzátu, bez ventilového 
vybavení a ovládání - je dodávkou MaR

ks 1,000 41 700,00 41 700,00

13 K 3,6

kanálový fan coil chladicí/topný, 4tr.,voda 7/13°C, voda 70/50°C Qch = 3,9kW stř.ot. 230V 50Hz - Qt, LPA, 
výstupní teploty viz technické specifikace EC motor 0-10V atyp upevnění filtru-vyjmutí dolů el.skříň se 
svorkovnicí, vč.pryžová manžeta na výdechu, čerpadlo kondenzátu, vanička kondenzátu, bez ventilového 
vybavení a ovládání - je dodávkou MaR

ks 1,000 42 990,00 42 990,00

14 K 3,6a

kanálový fan coil chladicí/topný, 4tr.,voda 7/13°C, voda 70/50°C Qch = 3,9kW stř.ot. 230V 50Hz - Qt, LPA, 
výstupní teploty viz technické specifikace EC motor 0-10V atyp upevnění filtru-vyjmutí dolů el.skříň se 
svorkovnicí, vč.pryžová manžeta na výdechu, čerpadlo kondenzátu, vanička kondenzátu, bez ventilového 
vybavení a ovládání - je dodávkou MaR

ks 1,000 42 990,00 42 990,00

15 K 3.6b
podstropní fan coil opláštěný chladicí, 2tr.,voda 7/13°C Qch = 5,6kW stř.ot. 230V 50Hz - podrobnosti a 
výstupní teploty viz technické specifikace, el.skříň se svorkovnicí, čerpadlo kondenzátu, vanička, bez 
ventilového vybavení a ovládání - je dodávkou MaR

ks 1,000 23 550,00 23 550,00

16 K 3.6c

kanálový fan coil chladicí, 2tr.,voda 7/13°C Qch = 4,7kW stř.ot. 230V 50Hz - Qt, LPA, výstupní teploty viz 
technické specifikace EC motor 0-10V atypické upevnění filtru - vyjmutí dolů el.skříň se svorkovnicí, 
vč.pryžová manžeta na výdechu, čerpadlo kondenzátu, vanička kondenzátu, bez ventilového vybavení a 
ovládání - je dodávkou MaR

ks 1,000 40 500,00 40 500,00

17 K 3.7

kanálový fan coil chladicí/topný, 4tr.,voda 7/13°C, voda 70/50°C Qch = 5kW stř.ot. 230V 50Hz - Qt, LPA, 
výstupní teploty viz technické specifikace EC motor 0-10V atyp upevnění filtru-vyjmutí dolů el.skříň se 
svorkovnicí, vč.pryžová manžeta na výdechu, čerpadlo kondenzátu, vanička kondenzátu, bez ventilového 
vybavení a ovládání - je dodávkou MaR

ks 1,000 52 560,00 52 560,00

18 K 3.8

kanálový fan coil chladicí, 2tr.,voda 7/13°C Qch = 7,6kW stř.ot. 230V 50Hz - LPA, výstupní teploty viz 
technické specifikace EC motor 0-10V atypické upevnění filtru - vyjmutí dolů el.skříň se svorkovnicí, 
vč.pryžová manžeta na výdechu, čerpadlo kondenzátu, vanička kondenzátu, bez ventilového vybavení a 
ovládání - je dodávkou MaR

ks 1,000 40 500,00 40 500,00

19 K 3.9
kazetový fan coil 575x575x250 2tr.provedení, voda 7/13°C Qch = 2,1kW stř.ot. 230V 50Hz, vč.dekorační panel 
-nátěr provedení stropu, čerpadlo kondenzátu předložit vzorník

ks 1,000 24 000,00 24 000,00

20 K 3.10 demontáž a zpětná montáž podstropní fan coil chladicí York, 2tr.,voda 7/13°C zprovoznit ks 1,000 4 500,00 4 500,00

21 K 3.11
kazetový fan coil 575x575x270 4tr.provedení, voda 7/13°C , voda 70/50°C Qch = 3,4kW stř.ot. 230V 50Hz, 
vč.dekorační panel -nátěr provedení stropu, čerpadlo kondenzátu předložit vzorník

ks 1,000 30 400,00 30 400,00

22 K 3.12
podstropní fan coil neopláštěný 1145x450x210 chladicí, 2tr.,voda 7/13°C Qch = 4,8-6kW 230V 50Hz - 
podrobnosti a výstupní teploty viz technické specifikace, el.skříň se svorkovnicí, čerpadlo kondenzátu, 
vanička, bez ventilového vybavení a ovládání - je dodávkou MaR

ks 1,000 22 700,00 22 700,00

23 K 3.13
kazetový fan coil 575x575 x250 4tr.provedení, voda 7/13°C , voda 70/50°C Qch = 2,7kW stř.ot. 230V 50Hz, 
vč.dekorační panel -nátěr provedení stropu, čerpadlo kondenzátu předložit vzorník

ks 1,000 26 800,00 26 800,00

24 K 3.14 demontáž a zpětná montáž podstropní fan coil chladicí Carrier, 2tr.,voda 7/13°C zprovoznit ks 1,000 4 500,00 4 500,00

25 K 3.15
podstropní fan coil opláštěný chladicí, 2tr.,voda 7/13°C Qch = 4,7kW stř.ot. 230V 50Hz - podrobnosti a 
výstupní teploty viz technické specifikace, el.skříň se svorkovnicí, čerpadlo kondenzátu, vanička, bez 
ventilového vybavení a ovládání - je dodávkou MaR

ks 1,000 21 500,00 21 500,00

26 K 3.16
kazetový fan coil 575x575x270 4tr.provedení, voda 7/13°C , voda 70/50°C Qch = 3,4kW stř.ot. 230V 50Hz, 
vč.dekorační panel -nátěr provedení stropu, čerpadlo kondenzátu předložit vzorník

ks 1,000 28 500,00 28 500,00

27 K 3.17
kanálový fan coil chladicí, 2tr.,voda 7/13°C neopláštěný Qch = 6,3kW stř.ot. 230V 50Hz - LPA, výstupní teploty 
viz technické specifikace EC motor 0-10V el.skříň se svorkovnicí, čerpadlo kondenzátu, vanička kondenzátu, 
bez ventilového vybavení a ovládání - je dodávkou MaR

ks 1,000 38 500,00 38 500,00
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28 K 3.18
stávající fan coil podstropní cirkulační zhotovitel chl/UT odborně odpojí potrubí stáv. napojení zhotovitel VZT 
zajistí řádné zprovoznění

ks 1,000 1 500,00 1 500,00

29 K 3.19
stávající vzt jednotka podstropní zhotovitel chl/ut odborně odpojí potrubí glykolu zhotovitel VZT zajistí řádné 
zprovoznění

ks 1,000 1 500,00 1 500,00

30 K 3.20 regulačníí klapka do DN200, ovl.ruční ks 32,000 890,00 28 480,00

31 K 3.21 regulačníí klapka do DN355, ovl.ruční ks 2,000 2 450,00 4 900,00

32 K 3.22 Uzavírací klapka do DN160, ovl.servo - servo dodávkou MaR ks 6,000 900,00 5 400,00

33 K 3.23 Uzavírací klapka do DN200, ovl.servo - servo dodávkou MaR ks 4,000 900,00 3 600,00

34 K 3.24
Uzavírací klapka stávající v podhledu v m.131 cca DN160 - kontrola funkčnosti, ovl.servo - servo dodávkou 
MaR

ks 1,000 500,00 500,00

35 K 3.25 Uzavírací klapka do DN200, ovl.servo - servo dodávkou MaR ks 3,000 900,00 2 700,00

36 K 3.26 Uzavírací klapka do DN160, ovl.servo - servo dodávkou MaR ks 1,000 900,00 900,00

37 K 3.27 Uzavírací klapka do DN160, ovl.servo - servo dodávkou MaR ks 2,000 900,00 1 800,00

38 K 3.28 Uzavírací klapka do DN160, ovl.servo - servo dodávkou MaR ks 1,000 900,00 900,00

39 K 3.36
cirkulační nástavec na jednotku vč.mřížky s filtračním rounem a nástavcem rozměr dle skutečné velikosti 
jednotky

ks 1,000 3 400,00 3 400,00

40 K 3.37
cirkulační mřížka na potrubí skutečný rozměr dle možnosti dané stavbou vč.mřížky filtrační rouno , cca 
600x200, 250x200

ks 2,000 3 500,00 7 000,00

41 K 3.38 cirkulační nástavec na jednotku vč.mžížky s filtračním rounem ks 1,000 3 500,00 3 500,00

42 K 3.39

textilní výustka v provedení půlkruh 500, přípoj -atypický nástavec - osazení dle možností na stavbě- určí 
zhotovitel, délka 7200mm dle PD, Vp= 1200m3/h p = 30Pa, 2xzaslepení, perforace , barva bílá - předložit 
vzorník ke schválení ! Tkanina PMS-100% polyester,nekonečné vlákno,hm..200 g/m²vlákno, tloušťka 0,30 
mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1),požární 
odol.-třída B-s1 , d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, tepl.odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 
0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory, 6330-2000-třída č.4(ČSN EN ISO 
14644-1), pratelná v pračce, provedení office - vč. 1x rezervní

ks 2,000 8 990,00 17 980,00

43 K 3.40

textilní výustka v provedení půlkruh 700 přípoj 2x DN450 shora-atypický nástavec - osazení dle možností na 
stavbě- určí zhotovitel, délka 4200mm dle PD, Vp= 3000m3/h p = 30Pa, 2xzaslepení, perforace , barva bílá - 
předložit vzorník ke schválení ! Tkanina PMS-100% polyester,nekonečné vlákno,hm..200 g/m²vlákno, tloušťka 
0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-
1),požární odol.-třída B-s1 , d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, tepl.odolnost -60 až +110°C, srážlivost 
(osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory, 6330-2000-třída 
č.4(ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, provedení office -vč. 1x rezervní

ks 2,000 10 850,00 21 700,00

44 K 3.41

textilní výustka v provedení půlkruh 600 přípoj - atypický nástvec s DN315 - vzdálenost od kraje určena přesně 
zhotovitelem, délka výustě 2400mm dle PD, Vp= 1100m3/h p = 35Pa, barva bílá - předložit vzorník ke 
schválení ! Tkanina PMS-100% polyester,nekonečné vlákno,hm..200 g/m²vlákno, tloušťka 0,30 mm, 
prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1),požární odol.-
třída B-s1 , d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, tepl.odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % 
při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory, 6330-2000-třída č.4(ČSN EN ISO 14644-1), 
pratelná v pračce, provedení office plus 1x rezervní

ks 2,000 4 000,00 8 000,00

45 K 3.42

textilní výustka v provedení půlkruh 600 přípoj - atypický nástvec s DN355 - vzdálenost od kraje určena přesně 
zhotovitelem, délka výustě 4200mm dle PD, Vp= 1200m3/h p = 35Pa, barva bílá - předložit vzorník ke 
schválení ! Tkanina PMS-100% polyester,nekonečné vlákno,hm..200 g/m²vlákno, tloušťka 0,30 mm, 
prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1),požární odol.-
třída B-s1 , d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, tepl.odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % 
při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory, 6330-2000-třída č.4(ČSN EN ISO 14644-1), 
pratelná v pračce, provedení office plus 1x rezervní

ks 2,000 6 500,00 13 000,00
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46 K 3.43

textilní výustka v provedení půlkruh 600, přípoj - atypický nástvec s DN355 - vzdálenost od kraje určena 
přesně zhotovitelem, délka výustě 5400mm dle PD, Vp= 1200m3/h p = 35Pa, barva bílá - předložit vzorník ke 
schválení ! Tkanina PMS-100% polyester,nekonečné vlákno,hm..200 g/m²vlákno, tloušťka 0,30 mm, 
prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1),požární odol.-
třída B-s1 , d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, tepl.odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % 
při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory, 6330-2000-třída č.4(ČSN EN ISO 14644-1), 
pratelná v pračce, provedení office plus 1x rezervní

ks 2,000 6 700,00 13 400,00

47 K 3.44

textilní výustka v provedení půlkruh 600, přípoj - atypický nástvec s DN355 - vzdálenost od kraje určena 
přesně zhotovitelem, délka výustě 4200mm dle PD, Vp= 1200m3/h p = 35Pa, barva bílá - předložit vzorník ke 
schválení ! Tkanina PMS-100% polyester,nekonečné vlákno,hm..200 g/m²vlákno, tloušťka 0,30 mm, 
prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1),požární odol.-
třída B-s1 , d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, tepl.odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % 
při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory, 6330-2000-třída č.4(ČSN EN ISO 14644-1), 
pratelná v pračce, provedení office plus 1x rezervní

ks 2,000 5 700,00 11 400,00

48 K 3.45

textilní výustka v provedení kruh 355, přípoj z boku, od kraje-určí zhotovitel dle možností na stavbě, délka 
3000mm, Vp= 1700m3/h p = 35Pa,2xzaslepení, perforace , barva bílá - předložit vzorník ke schválení ! 
Tkanina PMS-100% polyester,nekonečné vlákno,hm..200 g/m²vlákno, tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 
m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1),požární odol.-třída B-s1 , d0 
dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, tepl.odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle 
ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory, 6330-2000-třída č.4(ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v 
pračce, provedení office plus 1x rezervní

ks 2,000 4 900,00 9 800,00

49 K 3.45a

textilní výustka v provedení kruh 355, přípoj z boku, od kraje-určí zhotovitel dle možností na stavbě, délka 
3000mm, Vp= 1700m3/h p = 35Pa,2xzaslepení, perforace , barva bílá - předložit vzorník ke schválení ! 
Tkanina PMS-100% polyester,nekonečné vlákno,hm..200 g/m²vlákno, tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 
m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1),požární odol.-třída B-s1 , d0 
dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, tepl.odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle 
ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory, 6330-2000-třída č.4(ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v 
pračce, provedení office plus 1x rezervní

ks 2,000 4 900,00 9 800,00

50 K 3.46
drallová výust 600 x 600, stavitelné lamely V=200-500m3/h vč.roznášecí box s připojením atypickým 1-2x 
DN160 a regul.klapkou ruční nátěr v barvě podhledu, předložit vzorník

ks 15,000 6 300,00 94 500,00

51 K 3.46a
drallová výust 600 x 600, stavitelné lamely V=200-500m3/h vč.roznášecí box s připojením atypickým DN200 a 
regul.klapkou ruční nátěr v barvě podhledu, předložit vzorník

ks 1,000 6 500,00 6 500,00

52 K 3.47
mřížka do podhledu atypická, cirkulační, provedení bílé rozměr určit na stavbě po položení rastru podhledu cca 
800x600

ks 1,000 1 500,00 1 500,00

53 K 3.48
drallová výust 600 x 600, stavitelné lamely ve dvou řadách x48, V=400-600m3/h vč.roznášecí box s atypickým 
připojením 1-2x DN160 a regul.klapka ruční nátěr v barvě podhledu, předložit vzorník

ks 10,000 6 500,00 65 000,00

54 K 3.49
drallová výust 600 x 600, pouze čelní deska vsazená do podhledu, určeno pro cirkulaci, lamly pevné, V=300-
500m3/h předložit vzorník

ks 19,000 2 900,00 55 100,00

55 K 3.49a
drallová výust 600 x 600, lanmely ve dvou řadách 48, pouze čelní deska vsazená do podhledu, určeno pro 
cirkulaci, lamely pevné, V=500-800m3/h předložit vzorník

ks 15,000 2 900,00 43 500,00

56 K 3.50 Hadice ohebná izolovaná DN 100 m 2,000 195,00 390,00

57 K 3.52
Hadice ohebná izolovaná DN 160, ohebná AL hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické 
nedráždivé minerální vaty tl.25mm, parozábrana -zpevněný Al laminát

m 121,000 320,00 38 720,00

58 K 3.53 Hadice ohebná izolovaná DN 200, max.dl připojení 1.2m m 10,000 380,00 3 800,00

59 K 3.70 Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, tř.těsnosti C, rovné a tvarové potrubní díly - 50% m2 58,000 540,00 31 320,00

60 K 3.71 nástavec na výfuk z kanálové jednotky cca 1150x210< 45 pozink. Plech tvarové potrubní díly ks 1,000 1 600,00 1 600,00

61 K 3.80

Potrubí kruhové do DN 355, tř.těsnosti C - těsné na klik, těsnící guma , vč.tvarovek a příslušenství. Kruhový 
vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT( Lindab SAFE / SAFE Click ) sestávající ze spirálově 
vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy EPDM, která je upevněna nerezovým 
páskem proti shrnutí. Tento systém těsnění zaručuje při správné montáži třídu těsnosti C až D ( ATC 2 ). V 
souladu s normami EN 12237 a EN 1506 ( EN 16 798-3 ).

m 8,000 1 060,00 8 480,00
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62 K 3.85
Spojovací a těsnící materiál , podpěry, závěsy, konzoly, vykrývací plech, doplňkový materiál drobný dle 
potřeby vzt

ks 33,000 1 650,00 54 450,00

63 K 3.86
pozinkovaný žlab pod potrubí chl/ut a odvod kondezátu v místnostech bez podhledu pro zachycení 
ev.drobných úkapů

m 15,000 370,00 5 550,00

64 K 3.89 demontáže stávajícího fan coilu, potrubí rozvodu chladné vody, ekologická likvidace ks 23,000 1 950,00 44 850,00

65 K 3.90 demontáže stávajícího potrubí, izolované hadice m2 36,000 120,00 4 320,00

D 2402 Zař.č.9 - technické zázemí, demontáže, přesuny zařízení 295 890,00

66 K 9.1
odborná demontáž a zpětná montáž stávající split systém Daikin celoroční provedení kondenzační jednotka 
400V nástěná jednotka vč.příslušenství chladivové potrubí v celé délce ca 7m technické údaje viz technické 
specifikace přesun zařízení bez poškození

ks 1,000 13 000,00 13 000,00

67 K 9.1a
propojovací potrubí chladiva , dl25m, z toho převýšení cca 1m, vč.chladivové potrubí , izolace, náplň chladiva, 
propojovací komunikační kabeláž 25, zprovoznění, výpočet profilu potrubí provedl výrobce zprovoznění-zajistí 
VZT spolu s MaR

ks 1,000 22 000,00 22 000,00

68 K 9.1b pozinkovaný žlab pod chladivové potrubí a odvod kondezátu pro zachycení ev.drobných úkapů m 9,000 370,00 3 330,00

69 K 9.2
odborná demontáž stávající split systém Daikin celoroční provedení kondenzační jednotka vč.podstavného 
rámu chladivové potrubí v celé délce ca 7m nástěná jednotka vč.příslušenství technické údaje viz technické 
specifikace předáno investorovi k uskladnění

ks 1,000 4 000,00 4 000,00

70 K 9.3
odborná demontáž stávající split systém Toshiba celoroční provedení kondenzační jednotka 400V vč 
podstavného rámu podstropní jednotka vč.příslušenství chladivové potrubí v délce ca 17m technické údaje viz 
technické specifikace předáno investorovi k uskladnění

ks 1,000 6 500,00 6 500,00

71 K 9.4
odborná demontáž stávající chiller Carrier venkovní jednotka - předat investorovi k uskladnění potrubí glykolu 
ca 6m - ekologická likvidace glykolu - předat záznam likvidace potrubí bude zaříznuto u fasády-začištěno, 
zablendováno podstavný rám ponechán technické údaje viz technické specifikace

ks 1,000 8 000,00 8 000,00

72 K 9.5
odborná demontáž a zpětná montáž stávající split kondenzační jednotka Daikin celoroční provedení 
kondenzační jednotka 400V technické údaje viz technické specifikace přesun zařízení bez poškození na 
stávající podstavec - viz PD VZT demontáž chladivového potrubí v délce ca10m

ks 1,000 8 000,00 8 000,00

73 K 9.5a
propojovací potrubí chladiva , dl12m, z toho převýšení cca 1m, vč.chladivové potrubí , izolace, náplň chladiva, 
propojovací komunikační kabeláž 12, zprovoznění, výpočet profilu potrubí provedl výrobce zprovoznění-zajistí 
VZT spolu s MaR

ks 1,000 11 000,00 11 000,00

74 K 9.6
odborná demontáž stávající split systém Carrier celoroční provedení kondenzační jednotka 400V 
vč.podstavného rámu kazetová jednotka vč.příslušenství vč.chladivové potrubí v délce ca 10m technické 
údaje viz technické specifikace předáno investorovi k uskladnění

ks 1,000 6 500,00 6 500,00

75 K 9.7

revize stávajícího split systému pro m.č.116 kondenzační jednotka nástěná jednotka zařízení zůstane 
zachováno , při stavebních pracech ochránit před zničením, zabalit do ochranné folie vnitřní jednotku po 
ukončení montáže podhledů znovu zprovoznit stávající split systém Daikin celoroční provedení technické 
údaje viz technické specifikace

ks 1,000 1 600,00 1 600,00

76 K 9.8
odborná demontáž stávající split systém Carrier celoroční provedení kondenzační jednotka 400V 
vč.podstavného rámu kazetová jednotka vč.příslušenství vč.chladivové potrubí v délce ca 16m technické 
údaje viz technické specifikace předáno investorovi k uskladnění

ks 1,000 80 000,00 80 000,00

77 K 9.9
odborná demontáž stávající split systém Daikin celoroční provedení kondenzační jednotka vč.podstavného 
rámu chladivové potrubí v celé délce ca 16m podstropní jednotka vč.příslušenství technické údaje viz 
technické specifikace předáno investorovi k uskladnění

ks 1,000 6 500,00 6 500,00

78 K 9.11

posouzení stávajícího odtahového ventilátoru pro mytí m.č.226 po odkrytí podhledů je nutno zjistit funkčnost a 
možnosti odtahu nad myčkou v případě, že zařízení nebude provozu schopné, bude nahrrazeno novým 
ventilátorem výkon ventilátoru - upřesněn po dohodě s investorem a AD- předpoklad potrubní ventilátor cca 
600m3/h 230V

ks 1,000 19 000,00 19 000,00

79 K 9.80

Potrubí kruhové do DN 250, tř.těsnosti C - těsné na klik, těsnící guma , vč.tvarovek a příslušenství. Kruhový 
vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT( Lindab SAFE / SAFE Click ) sestávající ze spirálově 
vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy EPDM, která je upevněna nerezovým 
páskem proti shrnutí. Tento systém těsnění zaručuje při správné montáži třídu těsnosti C až D ( ATC 2 ). V 
souladu s normami EN 12237 a EN 1506 ( EN 16 798-3 ).

m 12,000 1 100,00 13 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

80 K 9.82 Spojovací a těsnící materiál , podpěry, závěsy, konzoly, drobný materiál dle potřeby vzt ks 1,000 20 000,00 20 000,00

81 K 9.84 úprava stávajícího potrubí KG od digestoře v délce dle potřeby ve 2.NP226 m 2,000 560,00 1 120,00

82 K 9.86
potrubí chladiva vedené vně bude opatřeno krytem pozinkovaným plechovým vč.zatmelení, ochrana proti UV 
záření

m 22,000 370,00 8 140,00

83 K 9.91 projekt skutečného provedení v počtu 2 paré ks 1,000 4 000,00 4 000,00

84 K 9.92
zakrývání vzt potrubí a zařízení (např. igelitem) během stavby s ohledem na stavební práce a prach a 
zanášení vzt

m2 500,000 30,00 15 000,00

85 K 9.93 dokumentace výrobní před zahájením prací ks 1,000 4 000,00 4 000,00

86 K 9.94 eklogická likvidace a závěrečný úklid ks 1,000 8 000,00 8 000,00

87 K 9,95 komplexní vyzkoušení a zaregulování zařízení 3 a 9 spolu s MaR hod 80,000 400,00 32 000,00

88 K 9,96 návrh provozního předpisu ks 1,000 1 000,00 1 000,00

D 990 Ostatní náklady 129 830,00
89 K 990001 Náklady na dopravu, transporty kus 1,000 90 000,00 90 000,00

90 K 990002
Dokladová část ( protokoly, atesty, zkoušky, doklady o ekeologické likvidaci při demontážích, návody na 
obsluhu, údržbu a servis; instalační návody; doklady dle platné legislativy )

kus 1,000 9 800,00 9 800,00

91 K 990003 značení potrubí vzt dle normových požadavků ČSN kus 1,000 800,00 800,00

92 K 990004 Lešení, plošina hod 45,000 550,00 24 750,00

93 K 990005

technické poradenství - V nabídce zhotovitele musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, 
skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, 
opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Před zahájením 
dodávky a montáže je nutné se přesvědčit, jestli stav objektu odpovídá PD. Bez provedení kontroly není 
možné držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly.

hod 4,000 320,00 1 280,00

94 K 990006 stavební přípomoce hod 10,000 320,00 3 200,00

D 783 IZOLACE, NÁTĚRY, 41 880,00
95 K 783001 izolace tepelná - lepená 20mm, zabraňující kondenzaci na potrubí m2 51,000 630,00 32 130,00

96 K 783002 Nátěry potrubí a elementů podpěrných konstrukcí m2 25,000 390,00 9 750,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 800 233,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 800 233,32 21,00% 378 049,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 178 282,32

OSS SZPI-Rekonstrukce klimatizace 2.část-realizace  - budova ul. Květná, Brno

08 - MaR

 

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 800 233,32

M - Práce a dodávky M 1 800 233,32

    101 - Měření a regulace 1 800 233,32

OSS SZPI-Rekonstrukce klimatizace 2.část-realizace  - budova ul. Květná, Brno

08 - MaR
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 800 233,32

D M Práce a dodávky M 1 800 233,32

D 101 Měření a regulace 1 800 233,32
1 K 1010001 IRC 1.NP - Rozvodnice FCU - Kompaktní podstanice pro místnosti,BACnet/IP,9x I/O, 230V ks 24,000 7 050,00 169 200,00

2 K 1010002 Prostorový KNX regulátor, čidlo teploty, display s tlačitky ks 17,000 2 950,00 50 150,00

3 K 1010003 Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2, displej pro regulaci HVAC ks 2,000 8 500,00 17 000,00

4 K 1010004 Servopohon s komunikací KNX pro VZT klapky, 5Nm, 24V AC, přestavná doba 150 s ks 10,000 5 390,00 53 900,00

5 K 1010005 Protimraz. termostat -5..15°C,3m ks 10,000 3 990,00 39 900,00

6 K 1010006 Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C ks 13,000 1 750,00 22 750,00

7 K 1010007 KNX actuator 8x triacový vystup 24-230 V AC, IP 20 ks 3,000 5 990,00 17 970,00

8 K 1010008 Jednotka digitálních vstupů, 2x bezpotenciálový kontakt, provedení do instalační krabice ks 10,000 1 350,00 13 500,00

9 K 1010009 Termoelektrický pohon NC, AC230V, kabel 1m, 110N, 4,5mm ks 2,000 900,00 1 800,00

10 K 1010010 Rozvodnice (400x236x112) + montáž + instalační materiál ks 17,000 6 500,00 110 500,00

11 K 1010011 H07V-k 6 mm2 m 150,000 65,00 9 750,00

12 K 1010012 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 530,000 62,00 32 860,00

13 K 1010013 Kabel JYTY-O 4x1 m 1 330,000 64,00 85 120,00

14 K 1010014 Kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8 m 312,000 56,00 17 472,00

15 K 1010015 UTP KABEL 2x2x0.4 m 210,000 55,00 11 550,00

16 K 1010016 Montáž a zapojení periferií ks 102,000 360,00 36 720,00

17 K 1010017 Demontáž, odpojení periferií a kabelů stávajících Fan coilů a split jednotek, úprava linii KNX 3+1 ks 22,000 360,00 7 920,00

18 K 1010018 Zpracování aplikačního software pro IRC a ohřev ÚT - datový bod ks 223,000 360,00 80 280,00

19 K 1010019 Uvedení do provozu včetně zaregulování IRC a ohřev ÚT - datový bod ks 223,000 360,00 80 280,00

20 K 1010020 Grafická vizualizace - datový bod ks 223,000 360,00 80 280,00

21 K 1010021 IRC 2.NP - Rozvodnice FCU - Kompaktní podstanice pro místnosti,BACnet/IP,9x I/O, 230V ks 12,000 7 100,00 85 200,00

22 K 1010022 Prostorový KNX regulátor, čidlo teploty, display s tlačitky ks 7,000 2 950,00 20 650,00

23 K 1010023 Servopohon s komunikací KNX pro VZT klapky, 5Nm, 24V AC, přestavná doba 150 s ks 8,000 5 400,00 43 200,00

24 K 1010024 Protimraz. termostat -5..15°C,3m ks 8,000 4 000,00 32 000,00

25 K 1010025 Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C ks 10,000 1 750,00 17 500,00

26 K 1010026 KNX actuator 8x triacový vystup 24-230 V AC, IP 20 ks 1,000 6 000,00 6 000,00

27 K 1010027 Jednotka digitálních vstupů, 2x bezpotenciálový kontakt, provedení do instalační krabice ks 10,000 1 350,00 13 500,00

OSS SZPI-Rekonstrukce klimatizace 2.část-realizace  - budova ul. Květná, Brno

08 - MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 1010028 Termoelektrický pohon NC, AC230V, kabel 1m, 110N, 4,5mm ks 1,000 890,00 890,00

29 K 1010029 Rozvodnice (400x236x112) + montáž + instalační materiál ks 8,000 6 500,00 52 000,00

30 K 1010030 H07V-k 6 mm2 m 150,000 65,00 9 750,00

31 K 1010031 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 240,000 62,00 14 880,00

32 K 1010032 Kabel JYTY-O 4x1 m 940,000 64,00 60 160,00

33 K 1010033 Kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8 m 202,000 69,66 14 071,32

34 K 1010034 UTP KABEL 2x2x0.4 m 150,000 55,00 8 250,00

35 K 1010035 Montáž a zapojení periferií ks 54,000 360,00 19 440,00

36 K 1010036 Demontáž, odpojení periferií a kabelů stávajících Fan coilů a split jednotek ks 10,000 360,00 3 600,00

37 K 1010037 žlabu + víko 40/20 + příslušenství m 385,000 300,00 115 500,00

38 K 1010038 Trubka ohebna m 120,000 50,00 6 000,00

39 K 1010039 Zpracování aplikačního software pro IRC a ohřev ÚT - datový bod ks 105,000 360,00 37 800,00

40 K 1010040 Uvedení do provozu včetně zaregulování IRC a ohřev ÚT - datový bod ks 105,000 360,00 37 800,00

41 K 1010041 Grafická vizualizace - datový bod ks 105,000 360,00 37 800,00

42 K 1010042 ROZVADĚČ D5 - Úprava rozvaděče h 16,000 940,00 15 040,00

43 K 1010043 Univerzální modul, 8x UIO ks 1,000 7 500,00 7 500,00

44 K 1010044 Modul digitálních vstupů, 16 I/O ks 1,000 5 100,00 5 100,00

45 K 1010045 Modul digitálních výstupů, 6 I/O ks 1,000 5 550,00 5 550,00

46 K 1010046 Sběrnicový modul ks 1,000 1 290,00 1 290,00

47 K 1010047 Snímače hladiny ( zaplavení), výstup OUT E, relé, 24 VDC, 24 VAC ks 2,000 1 400,00 2 800,00

48 K 1010048 Montáž a zapojení periferií ks 3,000 360,00 1 080,00

49 K 1010049 Zpracování aplikačního software pro IRC a ohřev ÚT - datový bod ks 12,000 360,00 4 320,00

50 K 1010050 Uvedení do provozu včetně zaregulování IRC a ohřev ÚT - datový bod ks 12,000 360,00 4 320,00

51 K 1010051 Grafická vizualizace - datový bod ks 12,000 360,00 4 320,00

52 K 1010052 žlabu + víko 40/20 + příslušenství m 30,000 300,00 9 000,00

53 K 1010053 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 60,000 62,00 3 720,00

54 K 1010054 Kabel JYTY-O 4x1 m 120,000 65,00 7 800,00

55 K 1010055 ROZ. 1RMS4 - Úprava rozvaděče, kabelu, a SW pro chlazení VZT 1 h 24,000 400,00 9 600,00

56 K 1010056 ROZVADĚČ D1 - Demontáž rozvaděče a úprava kabelu h 24,000 600,00 14 400,00

57 K 1010057 ROZVADĚČ D2- Demontáž rozvaděče a úprava kabelu h 24,000 600,00 14 400,00

58 K 1010058 ROZVADĚČ D3 - Demontáž rozvaděče a úprava kabelu h 24,000 600,00 14 400,00

59 K 1010059 ROZVADĚČ D4 - Demontáž rozvaděče a úprava kabelu h 24,000 600,00 14 400,00

60 K 1010060 Zpracování PD, svorková schémata pro rozvodnice a rozvaděčů ks 1,000 24 900,00 24 900,00

61 K 1010061 Zkouška systému MaR vč. související částí elektro h 8,000 550,00 4 400,00

62 K 1010062 Výchozí revize elektro ks 1,000 10 000,00 10 000,00

63 K 1010063 Protipožární ucpávky : m2 1,000 17 000,00 17 000,00

64 K 1010064 Drobný instalační materiál ks 1,000 30 000,00 30 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 202 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 202 000,00 21,00% 42 420,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 244 420,00

OSS SZPI-Rekonstrukce klimatizace 2.část-realizace  - budova ul. Květná, Brno

90 - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 202 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 202 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 72 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 50 000,00

OSS SZPI-Rekonstrukce klimatizace 2.část-realizace  - budova ul. Květná, Brno

90 - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.03.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 202 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 202 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 000,00
1 K 001-001 Průzkumné práce soub 1,000 50 000,00 50 000,00

2 K 001-002 Dokumentace skutečného provedení kus 1,000 30 000,00 30 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 72 000,00
3 K 003-001 Zařízení staveniště - dle požadavlů v Tz a SoD měsíc 6,000 20 000,00 120 000,00

4 K 003-002 Odečet ceny za poskytnutou elektrickou energii 2MWh/měsíc MWh -12,000 4 000,00 -48 000,00
VV "6 měsíců x 2MWh"
VV -6*2 -12,000

D VRN4 Inženýrská činnost 50 000,00
5 K 004-001 Koordinační činnost soub 1,000 50 000,00 50 000,00

OSS SZPI-Rekonstrukce klimatizace 2.část-realizace  - budova ul. Květná, Brno

90 - Vedlejší rozpočtové náklady
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Příloha č. 2 smlouvy o dílo
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Etapa 1: V rámci této etapy bude v prostoru dámských šaten protažen kabel silnoproudu, práce budou provedeny v termínu po dohodě a dle 
pokynu objednatele.  
Etapa 2: Termín bude stanoven po dohodě a dle pokynu objednatele. V rámci této etapy budou provedeny i práce na rozvodech chladicí vody 
ke klimatizačním jednotkách a demontáž rozvodů vody, které jsou překládány na chodbu.



 
 

 
 

 
 
 

Příloha č. 3 smlouvy o dílo

Závazný harmonogram dodávek a prací - Rekonstrukce klimatizace budovy Květná 15, Brno - 2. část - realizace

Rozsah a upřesnění prací etapa

říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023 leden 2024 únor 2024 březen 2024
Velikonoce

29.3.-1.4.2024
duben 2024 květen 2024

1.10. 2.8.10. 3-1510 16 -2210 23.-23.18. 3m-5.11. t-tt.11. 13.-19.11. 20-26.11. 2711-312 4-10 12 11.-17.12. 18-2412 24-3112 1-71 •.-14.1. 15.-21.1. ML 23.1.-42 5-112 12-182 13.-252 262-3.3. 4-103 11-17.3 18-24 3 25-313 1.-7.4. 8-14.4 15-214 22 -2:4 23.4.-55. 6-125 13-135

okolí budovy -zařízení 

Staveniště, přípravné 

práce

?.hP 1. etapa

l.hP 2. etapa

l.hP 3. etapa

l.hP 4. etapa

kotelna. rozvodna,

odstaveni serverovny

♦ samo slaň a V7 posíleni 

zálohovaní větve Serverovna

♦ lab

5. etapa

dokončeni.ůklid, doklady, 

fakturace
X X X

Poznámka

Vyklizeni VPI

Úklad S7PI

Podlahy samostatná akce

O»l instalace pocit

Přípravně práce dodavatel
ověřování, průzkumy, vyklízení prosto1- cocavatelem

Bourací práce dodavatel demontáže podhledu, rozvodů, staré strukturované kaoeláže

Montážní práce, izolace 

dodavatel

montáže veškerých rozvodů TZB, klimatizačních jednotek

Stavební práce, podhledy 

dodavatel
podhledy

Malby výmalby

Zkoušky dodavatel zkoušky systému, revize, coklacy

Dokončováni dodavatel úklid

18
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Příloha č. 4 smlouvy o dílo

Seznam poddodavatelů

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v zjednodušeném podlimitním
řízení s názvem:

Rekonstrukce klimatizace budovy Květná 15, Brno - 2. část
ev.č. VZ-92/2022

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů.

1) Seznam poddodavatelů

1. název poddodavatele: JAPEZ, spol. s r.o.
adresa sídla any u Brna
zastoupený:
IČO: 60711

Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:
stavební práce

2. název poddodavatele: Zahradník Z. s. r. o.
adresa sídla
zastoupený:
IČO: 63494132

Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:
rozvody chladu a tepla
ZTI

3. název poddodavatele: Ing. Pavel Nos
adresa sídla 52 Zbýšov
zastoupený:
IČO: 87107953

Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:
Elektroinstalace

4. název poddodavatele: Pavel Kohn
adresa sídl 0/10, 628 00 Brno
zastoupený
IČO: 18772

Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:
Měření a regulace

5. název poddodavatele: SECURITY TECHNOLOGIES a.s.
adresa sídla 33/20, 615 00 Brno
zastoupený:
IČO: 44015542

Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:
EPS, Poplachový zabezpečovací a tísňový systém



Pobřežní 665/21
186 00 Praha 8

Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group

Zapsaná u rejstříkového soudu v Praze
spis. zn. B 1897

IČ 47116617, DIČ (DPH) CZ699000955
DIČ (ostatní) CZ47116617

info@koop.cz
www.koop.cz

Infolinka
t 957 105 105

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Centrum správy pojistných smluv
Brněnská 634, 664 42 Modřice

Vyřizuje / telefon

Datum

21.04.2023

N

mbm

Vážený klient

CLIMFIL BRNO, s.r.o.

Jiráskova 225/21

602 00 Brno 2

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy 8603562185

Pojištění podnikatelských rizik

Pojistník CLIMFIL BRNO, s.r.o.
Adresa sídla Jiráskova 225/21, 602 00 Brno 2
IČO 25336118

Pojistitel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Adresa sídla Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
IČO 47116617

Pojištěný Shodný s pojistníkem

Rozsah pojištění Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám

VPP P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti,

ZSU-500/20 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu,

ZPP P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu.

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou

jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Limit pojistného plnění 50 000 000 Kč

Spoluúčast 5 000 Kč

Počátek pojištění 19.05.2022
Konec pojištění 18.05.2025
Územní platnost Česká republika a sousední státy

S přátelským pozdravem


