
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Smlouva o dílo
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 2023/003060
Číslo objednávky objednatele:
Definice prvku projektu:
Definice prvku projektu:

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
jednající prostřednictvím:

adresa:
zastoupený:

statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1/1,301 00 Plzeň
00075370
CZ00075370
ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY 
Magistrátu města Plzně
Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň
Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA
b) technických:

2. Zhotovitel:

se sídlem: 
IČO:
DIČ:
zastoupený:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v
Českých Budějovicích, oddíl C, vl. 8032
Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice
480 35 599
CZ 480 35 599
Ing. Petrem Šolcem,
vedoucím odštěpného závodu Pozemní stavby ZÁPAD 
Zemská 259, 337 01 Ejpovice

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Petr Šolc
b) technických:

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), čímž se zhotovitel zavazuje 
k provedení díla dle této smlouvy a objednatel k převzetí díla a k zaplacení smluvní ceny za 
dílo, a to za podmínek v této smlouvě uvedených.



Článek II.
PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ

1. Předmětem díla je: „Rekonstrukce ochozů a oprava prosklené fasády na bazénu v Plzni na 
Lochotíně".

Předmět zakázky je rozdělen na dvě části, 1. část je rekonstrukce ochozů bazénových hal a 
schodišť k dětskému a velkému bazénu v Plzni na Lochotíně. Součástí zakázky je i ošetření 
stávajících trapézových plechů a ocelových konstrukcí pod ochozy bazénových hal, další 
náležitosti jsou uvedeny podrobně v projektové dokumentaci zpracované společností 
EPLcond a.s. IČ: 26346575(dále jen „část 1“). 2. část je oprava prosklené fasády u velkého 
bazénu. Oprava prosklené fasády, v důsledku toho dojde k realizaci systémové prosklené 
fasády s hliníkovým rámem včetně integrovaných oken, výměna topení a obkladů 3 lavic, další 
náležitosti jsou uvedeny podrobně v projektové dokumentaci zpracované společností SUDOP 
Project PLZEŇ a.s. (dále jen „část 2)

Zhotovitel bude fakturovat část 1 a část 2 na samostatné faktury.

2. Místo plnění díla:

Plavecký bazén Lochotín 
Sokolovská 46 
323 00 Plzeň

3. Dílo bude provedeno:

a) dle podrobných požadavků a podmínek zadavatele pro zpracování nabídky 
uvedených ve všech částech zadávací dokumentace a soupisu prací vč. výkazu 
výměr,

b) dle nabídky zhotovitele podané dne: 28. 3. 2023 prostřednictvím elektronického 
nástroje Tender Aréna,

c) dle projektové dokumentace zpracované společností EPLcond a.s., IČ: 263 465 75, 
projektant Martin Kureš, která tvoří součást zadávacích podmínek veřejné 
zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva,

d) dle projektové dokumentace zpracované společností SUDOP Project PLZEŇ a.s., 
IČ: 453 59148, projektant Tomáš Novotný, DiS, která tvoří součást zadávacích 
podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva,

e) dle dalších podmínek dotčených orgánů a organizací.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

5. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit níže 
sjednanou smluvní cenu dle článku IV. bodu 1 této smlouvy.

6. Dojde-li při realizaci díla k změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím 
z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit 
tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Nebudou-li práce, 
služby či dodávky, které jsou předmětem změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, 
ohodnoceny (oceněny) v soupisu prací zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálních cen 
uvedených v cenové soustavě ÚRS. Nebude-li možné tyto práce, služby či dodávky ocenit 
dle aktuálních cen uvedených v cenové soustavě ÚRS, použijí se ceny běžné. Teprve po
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uzavření dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na realizací těchto změn 
a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Veškeré změny musí být 
zaznamenány zápisem do stavebního deníku.

7. Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě 
požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis změn, který 
zhotovitel ocení, a o těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve 
kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. Pro ocenění změn, doplňků 
nebo rozšíření předmětu díla se použijí jednotkové ceny v té výši, které zhotovitel použil pro 
sestavení nabídkové ceny (ocenil v soupisu prací včetně výkazu výměr). Nebudou-li práce, 
služby či dodávky, které jsou předmětem změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, 
ohodnoceny (oceněny) v soupisu prací zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálních cen 
uvedených v cenové soustavě ÚRS. Nebude-ll možné tyto práce, služby či dodávky ocenit 
dle aktuálních cen uvedených v cenové soustavě ÚRS, použijí se ceny běžné. Veškeré 
změny musí být zaznamenány zápisem do stavebního deníku.

8. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez 
souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce za úhradu zajistit.

9. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti 
navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu 
veškerých vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. V případě, že zhotovitel 
nesouhlasí se změnou materiálu, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději 
do 5 pracovních dnů od požadavku objednatele na změnu, a to s odůvodněním 
nesouhlasu. Nesouhlasí-li zhotovitel se záměnou materiálu pro jeho nevhodnost a 
objednatel i přes toto upozornění na použití jiného materiálu trvá, je zhotovitel oprávněn od 
smlouvy odstoupit.

10. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny oproti projektové dokumentaci a soupisu prací. Současně se zhotovitel zavazuje a 
ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel.

11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení díla nezbytné.

12. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 dnů od převzetí staveniště písemný 
seznam všech svých poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi ke 
schválení, bez ohledu na to, zda-li ho již předložil při podání nabídky. V případě, že dojde 
v průběhu plnění díla k rozšíření či doplnění o nové poddodavatele, je zhotovitel povinen 
tuto změnu objednateli bezodkladně předložit ke schválení. Objednatel si vyhrazuje právo 
vyloučit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterými má nebo měl z předchozích 
zakázek špatné zkušenosti. Zhotovitel pak zajistí jiného poddodavatele. Zhotovitel není 
oprávněn zajišťovat plnění díla pomocí poddodavatele, kterého objednatel neschválil. 
Porušení tohoto ustanovení opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od smlouvy a 
dále je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla.

13. Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními a technickými předpisy, 
normami ČSN a předpisy ESČ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, nese ji 
pouze zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastnosti srovnatelné 
s podobnými díly, případně vlastnosti lepší.
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14. Zhotovitel zajistí veškeré kompletní zkoušky požadované objednatelem k předání díla 
a technologie.

15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy BOZ a PO a poučit v tomto směru 
případně dotčené třetí osoby.

16. Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými prácemi, respektive odpovídajícími projektové 
dokumentaci. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění 
těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele 
odstoupit od smlouvy.

17. Zhotovitel stavby je povinen předložit přesný harmonogram prací a tento je nutné před 
zahájením prací projednat se zástupcem objednatele k odsouhlasení. V případě, že 
zástupce objednatele bude mít připomínky k tomuto harmonogramu, je nutné tyto 
zapracovat a předložit znovu k odsouhlasení zástupci objednatele.

Článek III. 
DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na realizaci díla od 1. července 2023.

2. Zhotovitel se zavazuje předat kompletní dílo včetně předání veškeré požadované 
dokumentace objednateli nejpozději do 5. 12. 2023.

Termín dokončení části díla -  ochoz dětského bazénu vč. schodiště do dětských šaten

nejpozději do 25. září 2023

Termín dokončení části díla -  ochoz velkého vnitřního bazénu vč. schodiště do společných 
šaten

nejpozději do 20. října 2023

Termín dokončení části díla -  oprava prosklené fasády velkého plaveckého bazénu a ostatní 
práce s tím spojené dle výkazu výměr

nejpozději do 30. října 2023

Termín dokončení části díla -  ošetření ocelových konstrukcí v technologii

nejpozději do 5. prosince 2023
Kompletní dílo musí být předáno

nejpozději do 5. prosince 2023

3. Realizace stavebních prací na dětském bazénu musí být provedena pouze v období od 1. 
7. 2023 do 30. 9. 2023 a na velkém bazénu pouze v období od 1. 7. 2023 do 31. 10. 2023.

4. Za prodlení s dokončením díla, resp. jeho částí dle odst. 2 tohoto článku smlouvy zaplatí 
zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,4 % z dohodnuté ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy 
za každý započatý den prodlení.
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5. Smluvní pokuta bude objednatelem vyúčtována formou samostatné faktury, kterou je 
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnů od jejího doručení. Objednatel je oprávněn provést 
zápočet vyúčtované smluvní pokuty oproti vlastní pohledávce, kterou má z této smlouvy 
vůči zhotoviteli.

Článek IV. 
CENA

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dohodou podle ustanovení 
§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle doložené cenové 
kalkulace zhotovitele ve výši:

cena celkem bez DPH 17.222.170,- Kč

slovy: sedmnáct milionů dvě stě dvacet dva tisíc jedno sto 
sedmdesát korun českých___________________________________

2. K ceně bez DPH bude přičtena DPH dle platných právních předpisů.

3. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena 
pevná po celou dobu výstavby a jde o konečnou výši ceny díla. O případné změně ceny 
za splnění podmínek uvedených v článku II. této smlouvy jsou smluvní strany povinny uzavřít 
dodatek ke smlouvě. Do doby uzavření dodatku ke smlouvě o dílo nevzniká zhotoviteli právo 
na úhradu vyšší ceny, než která byla sjednána dle článku IV. bodu 1 této smlouvy.

4. V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu 
této smlouvy. Do ceny díla jsou taktéž započteny veškeré poplatky, například poplatky za 
užívání komunikace nebo veřejně přístupných pozemků - „zábor“ apod.

Článek V.
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat, mimo údaje, jež musí obsahovat 
daňový doklad, označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena, soupis 
provedených prací odsouhlasený osobou provádějící technický dozor stavebníka. Faktura 
bude vždy podepsána osobou provádějící technický dozor stavebníka.

2. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH, při fakturaci stavebních a montážních 
prací, řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, a Pokynem GFŘ D-6 k § 26 a k příloze č. 1. pokynu. V případě přenesené daňové 
povinnosti je zhotovitel povinen na faktuře uvést číslo dle klasifikace CZ-CPA a text „Daň 
odvede zákazník“.

3. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury tak, aby byla fakturována na samostatných 
fakturách část 1 a část 2, dle článku II. bodu 1 této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy, objednávky a název zakázky, na 
základě kterých je práce realizována. V záhlaví faktury (dodavatel) je nutné uvádět -  
v případě fyzické osoby č. j. živnostenského listu a kdo ho vydal, v případě právnické osoby 
spisová značka, pod kterou je zapsán v obchodním rejstříku. Objednatel je oprávněn fakturu 
zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či neobsahuje 
objednatelem požadované údaje, případně neodpovídá požadavkům objednatele, blíže 
specifikovaným v tomto článku smlouvy, a to nejpozději do 14 dnů od jejího obdržení. Po
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tuto dobu není objednatel v prodlení s úhradou faktury, nová lhůta splatností počíná 
plynout po doručení opravené faktury.

5. Faktura musí znít na:
statutární město Plzeň 
nám. Republiky 1 
301 00 Plzeň
IČO: 00075370 
DIČ: CZ00075370

6. Zhotovitel doručí objednateli fakturu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, 
popř. elektronicky prostřednictvím emailové adresy kontaktní osoby objednatele či datové 
schránky objednatele. V případě, že bude faktura objednateli doručována prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, je zhotovitel povinen ji odeslat na následující adresu:

statutární město Plzeň 
Magistrát města Plzně 
Odbor správy infrastruktury 
Škroupova 5 
306 32 Plzeň

Tato adresa je pouze doručovací a není tím dotčena povinnost zhotovitele týkající se 
uvedení náležitostí faktury dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy.

7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle odsouhlasené prostavěnosti akce měsíčně 
do 90 % celkové ceny díla. Zbývajících 10 % bude ponecháno na konečné vyúčtování po 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Právo na úhradu faktury zhotoviteli vzniká, 
bude-li dílo zhotovitelem provedeno v požadovaném objemu prací, kvalitě a termínu, bez 
vad a nedodělků, bude-li předáno ve všech svých částech a bude-li objednatelem 
převzato. Pokud budou kontrolou zjištěny vady díla a objednatel je posoudí jako nesplnění 
sjednaného plnění, může být celková smluvní pokuta za toto prodlení započtena vůči 
neuhrazené části smluvní ceny formou samostatné faktury.

8 . Smluvní strany se dohodly, že vystavená faktura (daňový doklad) musí být doručena 
objednateli nejpozději 5. pracovní den v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nastal 
den uznatelného zdanitelného plnění.

9. Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení. Objednatel 
není v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na 
faktuře uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je 
objednatelem dán příkaz k provedení platby, je-li tento příkaz následně realizován. Je-li 
objednatel v prodlení s placením faktury, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0 ,1 
% z dlužné částky za každý den prodlení.

10. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, 
bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho 
doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na 
základě tohoto daňového dokladu.

11. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na 
základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem 
(§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), má
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objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované 
na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto 
zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu 
s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb„ ve znění pozdějších předpisů.

Článek VI. 
STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem nejpozději do 1. července 2023.

2. Zhotovitel před zahájením stavby zajistí veškeré požadavky vyplývající z celé zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva.

3. O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíší zástupci smluvních 
stran.

4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování 
a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru 
místa plnění (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami), hygienických 
předpisů, zachování pořádku na místě plnění, za požární bezpečnost, dále se zavazuje 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností, a to i u svých 
poddodavatelů. Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb„ o 
odpadech, v platném znění, a ostatními platnými právními předpisy. Zajistí místo plnění tak, 
aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí místa plnění, 
ke znečišťování komunikací, vod a ovzduší, k pádu do výkopu, k porušení ochranných 
pásem atd. Zajistí ochranu stávajících stromů a zeleně.

5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli, případně třetím 
osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu 
odstranit na své náklady bez nároku na finanční úhradu od objednatele.

6. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění prací podle projektu stavby 
a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, 
kde jsou sestavovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady 
z důvodů nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných 
vyjádření orgánů státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu 
staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele.

Článek VII. 
STAVEBNÍ DENÍK

1. O průběhu prací na stavbě, které provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne zahájení 
stavebních prací a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména 
časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace. Deník bude veden dle stavebního zákona a dalších platných právních 
předpisů.

2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést 
stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky.

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje ve smlouvě pověřená osoba vždy 
v ten den, kdy bylo na stavbě pracováno.

4. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
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Úvodní listy obsahují:

základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo, IČO a DIČ objednatele,
zhotovitele projektů, zhotovitele díla a změny těchto údajů, včetně podpisových
vzorů osob, oprávněných k provádění zápisů
identifikační údaje stavby podle projektu,
přehled smluv včetně dodatků a změn,
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,
seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,
přehled provedených zkoušek všech druhů.

5. Denní záznamy se píší do knihy se všívanými listy jednak pevnými a dále perforovanými pro 
dva oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované 
listy se číslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy mohou být psány i na volné listy s průpisy, 
očíslovanými a datovanými shodně s originálem.

6. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde 
zejména o územní rozhodnutí, stavební povolení, smlouvu, výkresy a zvláštní výkresy 
dokumentující odchylky od projektu.

7. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby 
byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. První průpis je pro potřebu 
technického dozoru investora (TDI) a originál pro objednatele.

8. Do stavebního deníku může provádět zápisy, kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce, 
technický dozor investora, zmocnění zástupci objednatele, zhotovitele, zástupce 
zpracovatele projektové dokumentace a příslušné orgány státní správy.

9. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupcem 
zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel 
je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději 
do 7 pracovních dnů.

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy.

11. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli k investorskému převzetí stavby.

12. Autorizovaná osoba zhotovitele bude odlišná od osoby projektanta stavby, autorského 
dozoru či technického dozoru investora.

Článek Vlil.
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor, a to sám, případně 
prostřednictvím pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce 
prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvních podmínek, technických 
norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního 
deníku.

2. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele, resp. technického dozoru

8



3. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se 
s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, 
schvaluje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují 
parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn 
vstupovat na staveniště. Účastní se odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, 
kontroluje odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

4. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality a ceny díla 
může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby včetně zastavení 
plateb zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení prací nese zhotovitel 
odpovědnost za vzniklé škody.

5. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení 
práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí 
způsobení škody.

6. V případě, že v průběhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv 
práce, zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem. Výzva 
může být provedena zápisem do stavebního deníku, pokud tento zápis bude objednatelem 
podepsán. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost vyzvat objednatele k převzetí 
shora uvedených prací ve sjednaném termínu, odpovídá za škodu, která porušením této 
povinnosti vznikla. Na žádost objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli 
seznámit se s provedenými pracemi. Toto je povinen zajistit na své náklady.

Článek IX.
ZÁRUKA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel přebírá za dílo záruku po dobu 5 let (60 měsíců) na stavební práce a montáž, 
2 roky (24 měsíců) na dodané komponenty, a to od dokončeného předání a převzetí díla. 
Vady zjištěné v záruční době je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů ode dne doručení 
reklamace, nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady 
neuzná. Pokud v tomto termínu tak neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad 
třetí osobě a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 15 dnů od doručení jejich 
vyúčtování zhotoviteli. Pokud prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené 
náklady objednatelem proplaceny.

2. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku dle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
a) při přejímce díla,
b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.

4. Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné a bezplatné 
odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Za písemnou formu je považována i e-mailová korespondence. 
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může 
objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda 
požaduje finanční náhradu.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo 
z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává.
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7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

8. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své práce, je povinen provedenou 
opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení článku XI. této 
smlouvy.

Článek X.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

3. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného 
porušení smlouvy, dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., druhou smluvní 
stranou.

4. Nepodstatným porušením smlouvy se rozumí prodlení se splněním některé z povinností, 
sjednaných touto smlouvou. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit 
z důvodu nepodstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud tato nesplní 
povinnost, s jejímž splněním je v prodlení, ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí k tomu 
byla poskytnuta.

5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, či dle zákona, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. 
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, 
a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Odstoupení musí 
být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné.

6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 15 dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. V případě, 
že s odstoupením smluvní strana nesouhlasí, ale strany se o tomto závěru nedohodnou, 
odstoupení od smlouvy je považováno za platné až do doby rozhodnutí soudu o této 
otázce.

7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým 
je stanovena cena díla,
zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 
nedohodnou jinak,
objednatel či zhotovitel vyzve druhou smluvní stranu k „dílčímu předání díla“ 
a druhá smluvní strana je povinna do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit dílčí 
přejímací řízení,
pokud nedojde k „dílčímu předání díla" z důvodu nečinnosti některé ze smluvních 
stran, považuje se dílo za předané s výhradami 15. dnem měsíce následujícího po 
měsíci, ve kterém mělo být zahájeno „dílčí předání díla",
strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.
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Článek XI.
ODEVZDÁNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu 
díla objednateli bez vad a nedodělků.

2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Za rozhodný se 
považuje den ukončení přejímacího řízení.

3. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že 
by docházelo k jeho předání. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými 
poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 občanského zákoníku, ani 
jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Bez ohledu na převod 
vlastnictví dle tohoto ustanovení smlouvy nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném 
díle a nebezpečí zničení díla až do okamžiku převzetí díla (podpisem zápisu o předání díla). 
V případě vzniku poškození prováděného díla je zhotovitel povinen takové poškození bez 
zbytečného odkladu na vlastní náklady odstranit. Nebezpečí škody na díle přechází na 
objednatele okamžikem předání díla, tedy okamžikem podpisu zápisu o předání díla.

4. Nedokončené dílo nebo části díla není objednatel povinen převzít, s výjimkou uvedenou 
v článku X. odst. 7 této smlouvy, popř. vykazuje-li dílo ojedinělé drobné vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují ve smyslu ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

5. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání stavby, případně její části, sjedná 
objednatel podmínky písemnou formou v dostatečném předstihu se zhotovitelem.

6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů 
předem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

7. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání, a při přejímacím 
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno 
k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

8. Součástí díla jsou veškeré doklady, nezbytné k jeho řádnému užívání ze strany objednatele, 
odsouhlasené technickým dozorem investora. Zhotovitel k dokončení díla -  investorskému 
převzetí stavby zajistí a předá objednateli výše uvedené doklady, a to zejména:

• protokoly o veškerých zkouškách, revizích a dalších nutných úředních zkouškách 
potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho 
součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto 
zkoušek -  2 listinná vyhotovení;

• provedení zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného 
zařízení-2  listinná vyhotovení;

• prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady související 
s plněním předmětu zakázky - 2 listinná vyhotovení nebo 2 vyhotovení na datovém 
nosiči;

• průběžnou fotodokumentaci provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli 
průběžnou fotodokumentaci realizace díla ve 2 vyhotoveních na datovém nosiči. 
Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla včetně popisu jednotlivých snímků 
a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.;

• dokumentaci skutečného provedení stavby - 2 listinná vyhotovení + 2 digitální formát 
*.pdf a *.dwg;

• stavební deník.

9. Dokumenty dle předchozího odstavce tohoto článku zhotovitel předá objednateli po 
předchozí kontrole jejich správnosti ze strany technického dozoru investora. Za tímto účelem



je zhotovitel povinen předložit předmětné dokumenty technickému dozoru investora 
s dostatečným časovým předstihem, nejpozději 5 pracovních dní před plánovaným 
termínem předání a převzetí díla.

10. Současně s předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou 
dokumentaci potřebnou pro řádné užívání předmětu smlouvy objednatelem.

11.0 převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis. Pokud objednatel dílo přejímá, 
obsahuje zápis prohlášení o převzetí. Odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis s uvedením 
stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

12. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v článku II. této 
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady 
uvedené v bodu 8 tohoto článku.

13. Nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díla je zhotovitel 
povinen staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu 
s projektem, resp. též pravomocnými rozhodnutími správních orgánů, jsou-li vydány.

Článek XII.
OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Smlouva včetně jejích změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou (písemný návrh, 
písemné přijetí) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněnými 
k jejímu podpisu.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. Návrhy 
dodatků je oprávněna navrhnout a předložit kterákoliv smluvní strana.

4. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v důsledku toho došlo ke zrušení 
smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné náklady, 
které jí v souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly, včetně případné škody.

5. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této 
smlouvě uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 
straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy zajistí legální zaměstnávání, férové a 
důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, 
které budou na plnění předmětu této Smlouvy podílet.

7. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zhotovitel 
přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu 
zdraví osob poskytujících služby.
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8. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli.

9. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních 
podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na 
plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené 
smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná s touto 
smlouvou, zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze 
strany objednatele za konkrétní plnění. Toto ustanovení se aplikuje tam, kde jsou 
poddodavatelé do plnění předmětu plnění Smlouvy zapojeni.

10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění předmětu této Smlouvy tak, aby byla zajištěna 
podpora ekologicky šetrných řešení.

11.Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) v šesti (6) 
vyhotoveních, z nichž pět (5) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.

12. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují 
shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla uzavřena v tísni ani za 
nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich.

13.Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle 
správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne....... .................................... V Plzni dne...... .2 . 2 .70.1 2023
Za objednatele:

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP 

Ing. Veronika Vítová, MBA 
vedoucí odboru

SWIETELSKY stavebňí^.ttá.
Ing. Petr Šolc

vedoucí odštěpného závodu Pozemní 
stavby ZÁPAD
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