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                                                        číslo smlouvy objednatele: D013 /2023

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů
na realizaci stavby:
 „SÚS Zlín – Maják – Oprava a rekonstrukce střešního pláště ocelové haly 1.ETAPA“
1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:


Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČO:

269 13 453
DIČ:

                                    CZ26913453
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      


            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 

PPF banka a.s. č.ú. XXXXXXXXX
Zastoupená:


Libor Lukáš, jednatel společnosti
v technických záležitostech:
XXXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXXXX
Romana Váňová, hlavní účetní, tel.: XXXXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXXXXX 
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:


LISONĚK, s.r.o.
Adresa: 


Stolařská 491, 688 01 Uherský Brod 
IČO:

25345168
DIČ :

CZ25345168
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu ve

                                                Brně, oddíl C, vložka 27706
Bankovní spojení: 

ČSOB, a.s. č.ú. XXXXXXXXXXX
Zastoupená:


Josef Lisoněk, jednatel, tel. +XXXXXXXXXX.




e-mail: lXXXXXXXXXX
/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

2.1. Název akce:  SÚS Zlín - Maják – Oprava a rekonstrukce střechy ocelové haly
2.2. Místo stavby: areál SÚS, K Majáku 5001, 760 01 Zlín
2.3. Stavební povolení:  akce bude realizována v rámci udržovacích prací stávajících objektů
2.4. Investor: Správa a údržba silnic Zlínska s.r.o. K Majáku 5001, Zlín
2.5. Uživatel: SÚS Zlínska s.r.o. stř.60  Zlín - Maják
2.6. Stavebně technický průzkum: Ing. Jiří Teslík, O. Jeremiáše 1991/11, 708 00 Ostrava (mob. 737 444 664) 
2.7. Statika: AGEL PROJEKT s.r.o. Ing. Martin Robenek, Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava, (mob. 605 403 189)
2.8. Projektant FVE soustavy: fy HORA ENERGY s.r.o. Měšťanská 2478/13, 695 01 Hodonín, Jan Čechovský (mob. 776 077 773) 
2.9. Stavbyvedoucí: Ing. Josef Lisoněk, tel. +420 777 766 691, e-mail: lisonek@lisonek.cz (oprávněná osoba zhotovitele pověřená řízením stavby)
3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA
3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek ujednaných v této smlouvě.

3.2. Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení stavebních a montážních prací ve vymezené (jižní) části objektu ocelové haly v areálu SÚS Zlín - Maják, které spočívají v opravě střešní konstrukce a výměně střešní krytiny. 1. Etapa je vymezena v rozsahu 6 polí á 4.500 mm, kde část je využívána pro odstavení silniční techniky a část jako truhlářská dílna. Na nový střešní plášť bude následně umístěna FVE soustava. Zbývající část střechy bude realizována ve 2. Etapě, po vyklizení prostor stávajícími nájemníky (předpoklad 05.2024). 

3.3. Stavební a montážní práce jsou charakteru udržovacích prací a budou prováděny v rozsahu Výkazu výměr (Příloha č.1) a v souladu s dokumentací Stavebně technického průzkumu (Příloha č.2), Statického výpočtu (Příloha č.3), Požadavků projektové dokumentace FVE soustavy (Příloha č.4).
3.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno řádně a včas, dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality, v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele uvedených v této smlouvě, s právními předpisy, technickými normami, ČSN a jinými normami, platnými v době účinnosti této smlouvy.
3.5. Součástí díla je rovněž:
3.5.1. Prostudování podkladů a Projektových dokumentací dle odst. 8. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci přípravy realizace díla oprávněně požadovat a potvrzuje, že dílo lze podle poskytnutých podkladů provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

3.5.2. Stavbyvedoucí - Zhotovitel je povinen jmenovat a oznámit objednateli odborně způsobilou a kvalifikovanou osobu, která bude jménem zhotovitele řídit provádění stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže její odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost. 
3.5.3. Stavební deník - zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
3.5.4. Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výstavby“ a souvisejících dokladů a předpisů. Staveniště musí být vyklizeno nejpozději do 7 dnů po ukončení stavby.
3.5.5. Uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla.
3.5.6. Dokumentace skutečného provedení stavby (dle § 121, odst. (1), Zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon).  Dokumentace nebude vzhledem k charakteru prací zpracována.        

3.5.7. Důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby.
3.5.8. Zabezpečení podmínek stávajícího provozu, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy. Práce budou probíhat za provozu  silniční techniky v areálu SÚS. Veškerá omezení zhotovitel v předstihu projedná s objednatelem.

3.5.9. Zavedení maximálně možných opatření k ochraně vnitřního prostoru haly v průběhu prací, vč protipožárních opatření a ochrany před klimatickými vlivy. 
3.5.10. Ochrana a zajištění stávajících funkčních rozvodů NN a technologie TZB dle požadavků provozu.     
3.5.11. Zhotovitel bude mít po celou dobu stavby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele ve výši 30 000 000 Kč.
3.5.12. Odvoz a likvidace demontovaných prvků a odpadů budou provedeny v souladu se zák.č. 541/2020 Sb. O odpadech. Demontovaná původní plechová krytina bude uložena na objednatelem určené místo a ponechána k využití objednateli. 

3.5.13. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál nebo výrobek, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů nebo výrobků, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Dále nepoužije k realizaci díla materiály či výrobky, které nemají požadovanou certifikaci. 
4. ZMĚNY DÍLA

4.1. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

4.1.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),

4.1.2. provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),

4.1.3. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována a odsouhlasena objednatelem. 

4.1.4. Změny stavby mohou být provedeny pouze na základě písemného odsouhlasení objednatelem. 
4.1.5. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím cen položkového rozpočtu (Příloha č. 1), popř. objednatelem odsouhlasené individuální kalkulace.
4.1.6. Změny, které budou mít vliv na celkové náklady díla musí být schváleny formou uzavření dodatku k této Smlouvě.
5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1. Termín zahájení prací :            15. 05. 2023
5.2. Termín ukončení prací :           15.08. 2023
5.3. O zahájení a ukončení prací musí být vyhotoven písemný protokol (lze i zápisem ve Stavebním deníku). 

5.3.1. Objednatel i zhotovitel si vyhrazují právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel i objednatel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 1 týden nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.
5.3.2. Zhotovitel písemně vyzve zástupce objednatele k převzetí staveniště nejpozději 5 dní před zahájením prací. 

5.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
5.4.1. Termín dokončení a předání díla dle odst. 5.2. této smlouvy lze měnit jen dodatkem ke smlouvě.

5.5. Místem plnění je areál společnosti „Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. – středisko 60 Zlín - Maják, K Majáku 5001, parc.č. 4383/1, k.ú. Zlín.
5.6. Dodržení stanoveného termínu plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo. Rovněž není zhotovitel s termínem plnění v případě okolností vylučujících jeho odpovědnost /tzv. vyšší moc/, zejména pak v případě nepříznivých klimatických podmínek a z důvodů epidemiologických opatření/nové omezení přijatých v souvislosti s COVID-19. Smluvní strany se dohodly, že termín se v uvedených případech prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zhotovitel pokračovat v realizaci díla. Takto se staví termíny pro zhotovitele vždy na dobu, po kterou daná překážka trvá, přičemž zhotovitel vždy objednatele o vzniku i pominutí dané překážky bezodkladně vyrozumí.
5.7. V případě uplatnění návrhu na změnu termínu dokončení díla dle odst. 5.6. je zhotovitel povinen prokazatelně doložit veškeré skutečnosti, které ve zdůvodnění uvede. 

5.8. V případě rozšíření rozsahu odsouhlasených víceprací, které budou přesahovat stanovený rozsah díla o více než 30%, se objednatel zavazuje dohodnout se zhotovitelem dobu o kterou bude předání díla posunuto. Tato změna bude předmětem Dodatku smlouvy o dílo.
6. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Cena díla je součástí nejvýhodnější nabídky vybraného uchazeče ve výběrovém řízení na dodávku stavby a zahrnuje veškeré náklady, potřebné ke zhotovení díla a je cenou nejvýše přípustnou:
1,937.554,72 Kč (bez DPH)

   406.886,48 Kč DPH 21 %

      2,344.441,10 Kč (včetně DPH)
6.2. Položkový rozpočet je součástí Smlouvy (Příloha č.1). Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

6.3. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. 
6.4. Faktury za provedené dílo budou vystavovány zpravidla měsíčně. Po ukončení  kalendářního měsíce zhotovitel vystaví a předá  ke kontrole objednateli soupis provedených prací a dodávek. Objednatel se k návrhu  vyjádří  do 5 kalendářních dnů. Po  té se návrh považuje za odsouhlasený. K takto odsouhlasenému  soupisu  vystaví  zhotovitel  daňový doklad a zašle, nebo  předá jej objednateli. 

6.5. Dle předchozího bodu  bude postupováno  až  do výše 95% celkové ceny díla. Zbývající část ceny díla ve výši 5% bude pozastavena do  doby odstranění  vad  a nedodělků  vyplývajících z předání  díla. tj. protokolárním převzetí díla objednatelem, odstranění vad a nedodělků a předání dokladů dle odst.č 7.5. 
6.6. Splatnost  daňových dokladů je 30 dnů ode dne vystavení jednotlivého dokladu.

6.7. Cena díla podle odst. 6.1.  je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy. 
6.8. Přílohou faktury musí být : 
· Objednatelem písemně odsouhlasený Soupis skutečně provedených prací za fakturované období.
· Přílohou závěrečné faktury bude Závěrečná zpráva s popisem skutečně provedených prací celého díla a zdůvodněním případných rozdílů oproti schválenému Rozpočtu stavby dle Přílohy č.1 SOD.

· Přílohou závěrečné faktury bude Protokol o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků,
· Další dokumenty, které si objednatel vyžádá a které souvisejí s předmětem díla. 
7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků.
7.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
7.3. Objednatel je oprávněn převzít zhotovené dílo, nebo jeho část i včetně soupisu vad a nedodělků, které nebrání užívaní stavby, s uvedením termínů jejich odstranění. 
7.4. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou dohodnuté přílohy, 

7.5. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci (pokud byla zpracována), platným právním předpisům, technickm normám a této Smlouvě ( předmětu  díla).
7.6. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit doklady o průběhu stavby (Stavební deník, Dokumentaci skutečného provedení, Certifikáty a Prohlášení o shodě použitých materiálu apd.). Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

7.7. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
8. VÝCHOZÍ PODKLADY – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

8.1. Objednatel, v rámci spolupůsobení, předá zhotoviteli bezúplatně po podpisu smlouvy tyto dokumenty v digitální formě:

8.1.1. Projektová dokumentace stávajícího stavu objektu haly (ROAD-TRAFFIC s.r.o. Klimkovice, zak.č. 22-021, dat. Listopad 2022).  

8.1.2. Stavebně technický průzkum objektu haly (Ing. Jiří Teslík, Ostrava, únor 2023).

8.1.3. Projektová dokumentace „Zesílení střešních vazníků a výměna vaznic“ (AGEL PROJEKT s.r.o. zak.č. 23 020, březen 2023).
8.1.4. Projektová dokumentace „Fotovoltaický systém“ (Ing. František Koliba, zak.č. 22155, Listopad 2022). 
9. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě. 

9.2. Záruční doba na dílo jako celek je zahájena dnem převzetí bezvadného díla objednatelem a je stanovena na dobu 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

9.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré práce a dodaný materiál nebo výrobky budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel je v případě jejich shledání bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady odstraní. 
9.4. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného materiálu či výrobku nebo provedených prací, oznámí je bez zbytečného odkladu písemně a prostřednictvím e-mailu zhotoviteli. V reklamaci budou shledané vady a jejich rozsah technicky popsány.
9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

9.6. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad ve stanovené lhůtě a tyto vady ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám, nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

9.7. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
10. SMLUVNÍ SANKCE

10.1. Za každý započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem ukončení díla dle odst.č. 5.2. Smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny díla a zhotovitel je povinen ji zaplatit.
10.2. V případě, prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle oprávněně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat  na objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.
11. ZÁNIK SMLOUVY

11.1. Tato smlouva zanikne:

11.1.1. splněním závazku – převzetí bezvadného díla objednatelem;

11.1.2. odstoupením od smlouvy – jednostranným právním úkonem před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran;

11.1.3. dohodou smluvních stran – návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran; 

11.2. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:

11.2.1. opakované prodlení zhotovitele se zahájením sjednaných prací ve stanovené lhůtě;

11.2.2. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, nebo technickými předpisy a zhotovitel přes výzvu objednatele nedostatky neodstraní;

11.2.3. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

11.3. Důsledky odstoupení od smlouvy:

11.3.1. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
11.3.2. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

· zhotovitel předloží soupis všech dosud provedených prací a činností;

· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a předloží fakturu; 

· objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou očíslovány pořadovým číslem a podepsány oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele. 

12.2. Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení zák.č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

12.3. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
12.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 
12.5. Smluvní strany se dohodly, že Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv MV ČR. 

12.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kromě jednotkových cen (hodinových sazeb).

12.7. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Ve Zlíně,  dne: 15.05.2023 

       
       Ve Zlíně,  dne 15.05.2023
Objednatel:
                                                       Zhotovitel:

…………………………………                            …………………………..…………………
Libor Lukáš, jednatel společnosti                           Josef Lisoněk, jednatel společnosti
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číslo smlouvy zhotovitele: 2023/04
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