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Číslo smlouvy objednatele: 000081 00 17 

                                                         Číslo smlouvy zhotovitele: 01/17 

 

 

S M L O U V A   O   D Í L O 
 

 

ČL. 1.   -  SMLUVNÍ STRANY 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 

zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 

 JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva 

IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:  1930731349/0800  

OR:  MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „objednatel“) 
a 

FARA, spol. s r.o. 

se sídlem:   Praha 6, K Matěji 2162/33, PSČ 16000 

zastoupený:   Ing. Antonínem Farou, jednatelem 

IČO:    44848765 

DIČ:    CZ44848765, plátce DPH 

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

OR     MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 6949   

(dále jen „zhotovitel“)“)))(společnČ dále jako „smluvní strany“, jednotlivě také jako 
„smluvní 
(společnČ dále jako „smluvní strany“, jednotlivČ také jako „smluvní strana“) 
 

Smluvní strany se na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 19.1.2017,                                       

č. j. 40010/2212/16 s názvem VýbČr zpracovatele PD na akci„Rekonstrukce pláštČ 
administrativní budovy DOZ HostivaĜ“, dohodly na uzavření této  

SMLOUVY O DÍLO 

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

(dále jen „smlouva“)  
 

 

 

ČL. 2. – PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA 

- Nabídka zhotovitele ze dne 21.12.2016  

- České státní normy a obecné závazné právní normy v platném znění vztahující se 
k realizovanému dílu. 
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ČL. 3. – PěEDMċT DÍLA 

3.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést následující dílo - Projektovou  dokumentaci 

– Rekonstrukce pláštČ administrativní budovy DOZ HostivaĜ, spočívající zejména:  
 

 ve vypracování jednostupňové projektové dokumentace (dále i „PD“) pro stavební 
povolení a současně pro výběr zhotovitele dle UNIKA 2016 – viz tab. 3.3.1 pol. 1, 

5.1, 5.2, 9.2 se všemi obsahovými náležitostmi v souladu s platným zákonem o 
zadávání veřejných zakázkách a současně pro úspěšné projednání s dotčenými 
orgány státní správy. Součástí díla je i projednání PD s dotčenými orgány státní 
správy a správci dotčených inženýrských sítí. Dokumentace bude zpracována na dvě 
etapy, s tím, že textová, dokladová a výkresová část bude součástí 1. etapy, aby bylo 
možné zažádat o veškerá povolení k provedení díla a následně v 2. etapě budou 
zapracovány případné změny na základě vydaných stanovisek dotčených orgánů 
státní správy a současně budou zpracovány výkazy výměr (oceněný a neoceněný) na 
Rekonstrukci pláštČ administrativní budovy v areálu DOZ HostivaĜ, U 

Vozovny, Praha 10; 

 v procesu stavebního řízení v rozsahu zajištění pravomocného stavebního povolení, 
výkonu autorského dozoru v rozsahu dle Sazebníku UNIKA v platném znění po 
dobu realizace stavby.    

 

 3.1.1  Podmínky pro provádČní díla - rozsah požadovaných projektových prací: 
 Zajištění průzkumu přítomnosti azbestu 

 zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a současně pro výběr 
zhotovitele (JP) vč. zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro 
splnění díla  
( Pokud nebude k dispozici dokumentace skutečného stavu technologie a stavby- 

nutno zmapovat, zaměřit, popř. provést průzkumy ) 
 předání projektových dokumentací ( 1. etapa a 1. + 2. etapa) k připomínkovému 

řízení objednateli 
 vyhodnocení připomínek objednatele a jejich zapracování do PD 

 zpracování výkazu výměr, ocenění výkazu výměr (formát ASPE, PDF a EXCEL) 
 zájemce bezvýhradně souhlasí se specifikací, kterou jako předmět výběrového 

řízení vymezil objednatel v zadávacích podmínkách 

 dokumentace bude členěna dle zadání stavby  
 zajištění stavebního povolení 
 doprovodné práce: 

a) Souhrnný rozpočet a jeho aktualizace na základě vývoje projektu ve formátu 
EXCEL+PDF 

b) Oceněné i neoceněné výkazy výměr pro jednotlivé PS a SO ve formátu 
EXCEL+PDF 

c) Zjednodušený plán  organizace výstavby ( návrhy přístupových a odvozových 
tras pro nový a demontovaný materiál, řešení postupu výstavby, řešení ploch 
ZS včetně bodů připojení na vodu, kanalizaci a elektro)-řešit s uživatelem 

d) Zpracování podkladů pro žádost a souhlas s odchylnými řešeními 
e) Případně další vyvolané dokumenty a činnosti pro zajištění úspěšného vydání   

stavebního povolení vč. nabytí právní moci. 
3.1.2 Podrobné členČní rozsahu a obsahu projektové dokumentace: 
 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a současně pro výběr zhotovitele (DVZ) s 
detailními položkami pro ocenění dle standardu UNIKA 
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3.1.2.1.Provedení průzkumů 

3.1.2.2.Zpracování dokumentace  
A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situace stavby 

D. Technologická část – provozní soubory 

E. Stavební část – stavební objekty 

F. Zásady organizace výstavby 

G. Náklady stavby 

H. Dokladová část (výstupní podklady pro projektování, vč. vyjadřovaček) 
 

3.1.3 Výkon autorského dozoru 

3.1.3.1 Autorský dozor (dále jen ,,AD“) bude vykonáván v rozsahu Sazebníku UNIKA 
v platném znění po dobu realizace stavby (předpoklad 120 hodin), až do doby 
vydání kolaudačního souhlasu. 

3.1.3.2 Zhotovitel bude provádět AD zpravidla při kontrolním dnu stavby. Na základě 
výzvy objednatele se zhotovitel zúčastní jednání na stavbě a provede výkon AD i 
v jiných případech hodných zřetele.  

3.1.3.3 Zjistí-li zhotovitel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace (dále jen 
„PD“), uvědomí objednatele, bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, 
zpravidla zápisem do stavebního deníku nebo jiným předem odsouhlaseným 
způsobem. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V 

odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a 
tomu odpovídající důsledky, 

3.1.3.4 Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD. 
V tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD 
dodavateli stavby a na výzvu zhotovitele mu předá potřebné podklady týkající se 
realizace stavby, 

3.1.3.5 Za výkon AD nejsou považovány případy, kdy zhotovitel odstraňuje 
v rámci  reklamačního řízení prokazatelné vady PD. V takovém případě provede 
zhotovitel  potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady 
projekčního řešení.  

 

ČL. 4.  - TERMÍN A MÍSTO PLNċNÍ 

4.1 Požadovaný termín předání finální odpřipomínkované projektové dokumentace s 
podrobnostmi dokumentace pro stavební povolení a současnČ pro výbČr zhotovitele 
(1. etapa) –  do 2 mČsíců od výzvy k zahájení prací. 
 

  Požadovaný termín předání případných revizí projektové dokumentace s 
podrobnostmi dokumentace pro stavební povolení a současnČ pro výbČr zhotovitele 
na základČ vydaných stanovisek dotčených orgánů státní správy a jejich 
zapracování a zpracovaných výkazů výmČr (ocenČný a neocenČný = 1. etapa + 2. 
etapa) – do 1 mČsíce od vydání stavebního povolení. 

 

Výkon autorského dozoru bude ukončen kolaudací celé stavby. 
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4.2 Objednatel poskytne zhotoviteli všechny jemu dostupné informace a předá mu 
dostupné podklady a materiály nutné či vhodné ke splnění předmětu díla této smlouvy. 
Informace a podklady budou poskytovány a předávány ústně, telefonicky, faxem 
elektronickou poštou (e-mailem) nebo písemně s tím, že na požádání bude předána 
písemná forma. Ústní a telefonické informace budou vždy dodatečně potvrzeny 
písemnou formou. Veškeré předané podklady se zhotovitel zavazuje posoudit na 
základě profesní zkušenosti. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou 
nevhodnou povahu předaných podkladů. 

4.3 Místem plnění je: Administrativní budova DOZ HostivaĜ, U Vozovny, Praha 10. 
4.4 Dílo, resp. jeho jednotlivé části, budou předány zhotovitelem osobně v sídle 

objednatele, který zhotoviteli převzetí  potvrdí na předávacím protokolu. 
4.5 Pokud předmět plnění nelze zásahem vyšší moci nebo z důvodů rozhodnutí orgánů 

státní správy nebo jednáním veřejnoprávních orgánů (dodržení délky lhůt správního 
řízení a podobně) splnit, nebo z těchto důvodů nebude zhotovitel schopen dodržet 
termín plnění, nebude zhotovitel v prodlení s plněním. Rovněž pokud se nepodaří 
zajistit vlastnická nebo jiná práva k pozemkům trvalým souhlasem současných 
vlastníků z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, nebude nesplnění termínu 
považováno za jeho nedodržení nebo za nenaplnění předmětu díla ze strany 
zhotovitele. 

 Nastanou-li výše uvedené okolnosti, které budou relevantně prokázány, prodlužuje se 
doba plnění o dobu, po kterou budou tyto okolnosti působit. Tato doba bude vzájemně 
odsouhlasena smluvními stranami dodatkem k této smlouvě, nebude-li rozhodnuto 

jinak.  

4.6 Závazek provést dílo je splněn předáním předmětu díla objednateli a jeho převzetím 
objednatelem. Případné vady díla v průběhu záruční lhůty objednatel oznámí písemně 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu po převzetí předmětu díla. Oznámenou vadu díla 
je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději však v přiměřené lhůtě sjednané 
s objednatelem. Nebude-li sjednána přiměřená lhůta k odstranění vady, platí, že 

zhotovitel je povinen odstranit vadu díla do 5 kalendářních dnů v případě vady 
znemožňující provedení stavebního díla a do 10 kalendářních dnů v případě vady 
neznemožňující provedení stavebního díla ode dne jejího oznámení objednatelem. 

  

ČL. 5. – CENA ZA DÍLO 

5.1 Cena za dílo dle článku 3. Smlouvy je stanovena ve výši 884 000,-Kč 

 (slovy: Osmsetosmdesátčtyřitisíckorunčeských) 
5.1.1. Cena za projektové a další práce                                   812 000,-Kč                                  
5.1.2. Cena za výkon občasného autorského dozoru       72 000,-Kč                                  

 

         Podrobný položkový rozpis ceny je dán PĜílohou č.1.           
5.2 Sjednaná cena je stanovena jako konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechna plnění,, 

která je zhotovitel povinen v rámci této smlouvy poskytnout objednateli při plnění 
předmětu díla. Dále pak obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s  provedením 
díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou. Její úprava je možná pouze v případě, že se 

rozsah či druh prací oproti zadání objednatele změní vlivem jeho dodatečných 
požadavků. 

5.3 Ke sjednané ceně bude při fakturaci připočtena DPH podle platných předpisů k datu 

uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen DUZP). 
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5.4 Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů 
upravujících zvýšení ceny, včetně ustanovení § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. Pro 
vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena není určena odkazem na 
rozpočet. Položkový rozpočet slouží pouze pro účely fakturace a oceňování případných 
víceprací a méněprací. 

5.5 V oceněném položkovém rozpočtu jsou stanoveny jednotkové ceny prací, dodávek a 
veškerých dalších položek, které jsou součástí předmětu plnění díla. Tyto jednotkové 
ceny jsou závazné pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo 
méněprací. Zhotovitel je povinen akceptovat jakýkoliv požadavek na redukci prací a 
dodávek dle této smlouvy, pokud dotčené práce nebyly dosud zhotovitelem provedeny. 

5.6 Jakékoliv případné vícepráce či méněpráce mohou být fakturovány pouze po uzavření 
příslušného dodatku ke smlouvě. Případné změny rozsahu předmětu plnění určuje 
objednatel v souladu s příslušnými smluvními podmínkami. 

5.7 Cena za autorský dozor bude proplacena po úspěšném předání a převzetí díla  

zrealizovaného dle projektu. 
 

ČL. 6.  - POČET VYHOTOVENÍ DÍLA  
6.1 Dokumentace - 1. etapa bude v listinné podobě vydána v počtu dle potřeby pro 

projednání s DOSS a zajištění SP a bude předána objednateli ve 3 vyhotoveních, v 
digitální podobě v 5 vyhotoveních. Dokumentace - 1.+ 2. etapa bude vydána v listinné 
podobě ve 4 vyhotoveních, v digitální podobě v 5+2 vyhotoveních (viz popis níže). 
Dokumentace v digitální podobě, včetně dokladové části inženýrské činnosti, na 
digitálních nosičích CD bude obsahovat soubory ve formátu PDF a zdrojové soubory. 
Dokumentace pro výběr zhotovitele bude obsahovat 5x slepý a 2x oceněný výkaz výměr 
ve formátu EXCEL, ASPE a PDF.  
 

6.2 Objednatelem nebo jeho obstaravatelem požadované vícetisky nad vyhotovení uvedené 
v příloze č.1 budou oceněny a fakturovány zhotovitelem zvlášť mimo cenu projektové 
dokumentace (výpočtem dle přiloženého ceníku reprografických prací – Příloha č.2). 

 

ČL. 7.  - PLATEBNÍ PODMÍNKY  
7.1 Zhotoviteli vzniká právo fakturace smluvní ceny současně s předáním díla nebo jeho 

části dle smlouvy objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že ukončené dílo nebo jeho část 
bude fakturovat nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne DUZP. Za DUZP se 
považuje den předání a převzetí díla (případně jeho části) uvedený v předávacím 
protokolu, potvrzeným zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol bude přílohou 
faktury. Dílo bude předáno v sídle objednatele, viz bod 4.4 této smlouvy, zástupci 
objednatele pro věci technické dle bodu 10.1, nebo jím pověřenému zástupci. 
Dílo bude objednateli předáváno v termínech dle čl. 4 a fakturováno na základě čl. 7., 
v termínech dle čl. 4. 
Za den ukončení díla je považováno předání poslední části díla na základě předávacího 
protokolu a vyfakturování  díla dle  bodu 5.1. této smlouvy, nebude-li případně 
písemným dodatkem, uzavřeným mezi výše uvedenými stranami stanoveno jinak. 

7.2  Sjednaná cena nebo její část bude hrazena na základě faktury (daňového dokladu-dále 
jen faktura) vystavené zhotovitelem. 

7.3  Faktura - daňový doklad bude vystavena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH 
v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a bude 
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zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. 

 Nad rámec zákonem stanovených náležitostí daňového doklady bude faktura 
obsahovat  zejména tyto údaje: 
- název a předmět díla 

- údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky 

- číslo smlouvy  
- den odeslání a den splatnosti faktury 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 
- fakturovanou sumu 

- číslo objednávky 

- razítko a podpis oprávněné osoby 

- IČ objednatele a zhotovitele 

- přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí 
7.4  V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní 

nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 7. této smlouvy, nebo bude neúplná a 
nesprávná, je jí (nebo její kopii) objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti 
zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se objednatel nedostává do prodlení 
a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury 

objednateli. 

7.5  Faktura je splatná do 30 dnů po jejím prokazatelném doručení do dispozice objednatele. 
7.6  Smluvní cenu uhradí objednatel bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený 

v záhlaví této smlouvy. 
7.7  Po dobu prodlení objednatele se zaplacením dílčí faktury není zhotovitel v prodlení se 

splněním povinností předat předmět smlouvy. 
7.8 Dojde-li na základě požadavku objednatele k zastavení a ukončení prací před 

dokončením díla nebo k jeho odstoupení od této smlouvy z důvodů, které neleží na 
straně zhotovitele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za rozpracované dílo podíl z 
celkové dohodnuté ceny podle rozsahu rozpracovanosti. Ustanovení se nepoužije, pokud 
došlo k ukončení smlouvy z důvodů uvedených v § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. 

7.9 Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci jednotlivých částí díla a dílčích plateb 
takto: 

Cena za jednotlivé stupně PD bude uhrazena ve výši 90 % celkové ceny jednotlivých 
stupňů PD po zapracování připomínek a schválení projektu Objednatelem. 
Zbývajících 10 % ceny jednotlivých etap Projektové dokumentace (PD) slouží jako 
zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem po odevzdání čistopisu a za podmínky  
vydání a nabytí právní moci stavebního povolení u Dokumentace pro stavební povolení 
a současně pro výběr zhotovitele (1. etapa). U Dokumentace pro stavební povolení a 
současně pro výběr zhotovitele (1. etapa + 2. etapa) bude zbývajících 10% hrazeno po 
dokončení realizace samotné stavby. 
Cena za autorský dozor bude proplacena po úspěšném předání a převzetí a zprovoznění 
stavby zrealizované dle projektu. 

7.10 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že 
zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí objednatel pouze základ daně a výši   
DPH  uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 
Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze základ 
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daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o jeho 
úhradě příslušnému správci daně. 

 

ČI. 8. – SMLUVNÍ POKUTY 

8.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v následujících případech: 
-   za každý den prodlení zhotovitele s předáním předmětu plnění dle čl.4. této smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla a to za každý i započatý den prodlení; 

-  za každou vadu díla znemožňující provedení stavebního díla, přičemž tato nebyla 
v přiměřené lhůtě i přes upozornění objednatele odstraněna, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu a to v minimální výši 15.000,- Kč za každý takový 
případ a den trvání stavu; 

 -  za každou vadu díla neznemožňující provedení stavebního díla, přičemž tato nebyla 
v přiměřené lhůtě i přes upozornění objednatele odstraněna je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu a to v minimální výši 2 000,- Kč za každý takový případ a 
den trvání stavu; 

 za nesplnění povinnosti dle bodu 9.8 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu a to v minimální výši 1.000,- Kč za každý takový případ a den trvání stavu; 

- za nesplnění povinnosti dle bodu 9.9 a 9.10 je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu a to v minimální výši 1.000,- Kč za každý takový případ a den trvání 
stavu; 

-    za nesplnění jakékoliv další povinnosti upravené smlouvou, na které byl zhotovitel 
předem upozorněn objednatelem je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu a to v minimální výši 5.000,- Kč za každý případ a den trvání takového stavu.  

8.2 Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem.  
8.3 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení faktury, nahrazující oznámení o 

uložení smluvní pokuty objednatelem zhotoviteli. Faktura musí vždy obsahovat popis a 
časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele 
účtovat smluvní pokutu. Faktura musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady 
smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní 
pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči 
objednateli. 

8.4 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není 
závislá na zavinění. 

8.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele nahradit objednateli  

náhradu škody  způsobené v důsledku porušení sankcionované povinnosti, a to zvlášť a 
v plné výši a za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského 
zákoníku. 

8.6 V případě, že se ukáže prohlášení uvedené v čl. 11.2. nesprávným či 
nepravdivým,  uhradí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za porušení této 
povinnosti. 

ČL 9. - OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1    Zhotovitel je povinen při plnění povinností uvedených v této smlouvě jednat 
         s vynaložením odborné péče, poctivě a v dobré víře. Je povinen dbát zájmů objednatele, 
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         jednat v souladu s pověřeními a pokyny objednatele a sdělovat mu informace, týkající se 

         zařizování záležitostí dle smlouvy, které má k dispozici. 

9.2    Zhotovitel musí při své činnosti podle smlouvy postupovat v souladu s právním řádem 

         České republiky, příslušnými normami a připomínkami příslušných správních orgánů, 
řádně hájit zájmy objednatele a nesmí se odchýlit od pokynů objednatele bez jeho 

předchozího souhlasu. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů objednatele pouze v 

         případě, kdy je to ve prospěch objednatele a za předpokladu, že si objektivně nemohl 
         vyžádat předchozí schválení navrženého postupu. Následně o těchto událostech bude 

         zhotovitel neprodleně písemně informovat zástupce objednatele. 
9.3  Zhotovitel je povinen v rámci výkonu činností dle této smlouvy vyžádat si 

od objednatele včas předložení veškerých relevantních dokumentů, přičemž objednatel 
má povinnost mu tyto relevantní dokumenty poskytnout. O předání dokumentů bude 
na žádost jedné ze smluvních stran sepsán předávací protokol. 

9.4  Zhotovitel bude vykonávat svoji činnost osobně. Zhotovitel je oprávněn provést část 
činností dle smlouvy prostřednictvím třetí osoby. I v tomto případě však odpovídá 
za řádnou realizaci činností dle smlouvy, jako kdyby tyto činnosti prováděl sám. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny objednatele v rámci 
provedení díla. Bude-li mít zhotovitel za to, že pokyny objednatele jsou nesprávné či 
z hlediska realizace díla neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti 
bezodkladně vyrozumět objednatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. 
V případě, že některý z postupů navržených objednatelem bude v rozporu s technickými 
či jinými normami a předpisy, je zhotovitel povinen na takovýto rozpor objednatele 
upozornit a předložit objednateli alternativní řešení, které je s technickými či jinými 
normami a předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky a zájmy objednatele. 

9.6 Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o průběhu provádění činností 
dle této smlouvy a poskytovat mu kopie všech dokumentů s tím souvisejících (měsíční 
zpráva, zápisy z kontrolních dnů, atd.). 

9.7 Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost zpráv, jež jsou předmětem 
činnosti zhotovitel a  předávány objednateli. Pokud by se ukázalo, že tyto zprávy 
(výstupy) obsahují nesprávnosti nebo jsou neúplné, je zhotovitel odpovědný za škodu, 
jež by byla touto skutečností způsobena.  

9.8 Pro případ odpovědnosti za Dílo má Zhotovitel uzavřeno pojištění odpovědnosti 
Zhotovitele za škody vzniklé vůči třetím osobám při provádění díla, na pojistné plnění 
ve výši min. 5 000 000,- Kč (slovy: pětmilionůkorunčeských) přičemž toto pojištění 
bude Zhotovitel udržovat po celou dobu trvání této smlouvy a umožní Objednateli si 
jeho existenci a platnost kdykoliv během trvání smlouvy ověřit. 

9.9 Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se 
objednatele, jeho zaměstnanců a spolupracujících osob, zejména skutečnostech finanční, 
obchodní nebo účetní povahy, které lze považovat za důvěrné a které se dozvěděl 
v době trvání této smlouvy a v souvislosti s ní. Předmětné informace je zhotovitel 
oprávněn   sdělit třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

9.10 Veškeré objednatelem poskytnuté podklady a materiály ke splnění předmětu tohoto 
díla, jsou určeny pouze pro plnění této smlouvy a zhotovitel se zavazuje, že nebudou 
poskytnuty třetím osobám. 
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   ČL. 10. - ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

10.1 Zástupci smluvních stran oprávnění k jednání v rámci uzavřené smlouvy: 
 Za objednatele ve věcech smluvních: 

 vedoucí odboru Centrální nákup  

 Za objednatele: ve věcech technických:  
  vedoucí odboru investic 
  vedoucí oddělení staveb 
  , projektový manaže

 Za zhotovitele ve věcech smluvních: 
 Za zhotovitele ve věcech technických

                      

10.2 Dílo bude provedeno dle platných technických norem ČSN a vnitropodnikových 
norem objednatele. 

10.3 Případné odchylky od ustanovení technických norem ČSN zhotovitel s objednatelem 

projedná. Výsledek projednání bude zaznamenán písemnou formou, bude podepsán 
zástupci ve věcech technických obou smluvních stran a zhotovitelem doložen do 
dokladové části díla. Zhotovitel připraví podklady pro žádost o udělení výjimky a 
požádá písemně o souhlas s nedodržením ustanovení ČSN na technickém úseku 
objednatele. 

10.4 Ustanovení harmonizovaných technických norem ČSN, ČSN EN, ČSN IEC, které jsou 
závazným technickým předpisem, musí být dodrženy a nelze žádat o udělení výjimky. 

10.5 Úpravy smluvních vztahů a požadavky na dodatečné úpravy nebo změny 
dokumentace před a během zpracování jsou platné, pokud mají formu písemného 
dodatku ke smlouvě o dílo. 

10.6 Zhotovitel je povinen před začátkem prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení 
prací závěrečný výrobní výbor. Pokud během prací vznikne nutnost dalších 
konzultací, svolá zhotovitel výrobní výbor i během prací. K účasti na výrobním 
výboru vyzve zhotovitel objednatele min. 5 pracovních dnů předem. 
Na jednání výrobního výboru objednatel vyšle svého zástupce. 

O průběhu a výsledku výrobního výboru sepíše zhotovitel na místě zápis z jednání, který 
přítomní zástupci objednatele a zhotovitele podepíší. 
Zhotovitel je povinen v průběhu prací konzultovat a předjednávat technické řešení  
s dotčenými orgány a organizacemi a záznam o kladném předjednání přiložit do 
dokumentace.  

10.7 Závaznou podobou dokumentace, je její listinná podoba, autorizovaná zhotovitelem.  
10.8 Zhotovitel je povinen si u objednatele zajistit, aby pracovníci zhotovitele, kteří v rámci 

svých pracovních povinností, vyplývajících z této smlouvy, vstupují do objektů 
nebo na místa, kde hrozí vznik bezpečnostních či ekologických rizik, byli o těchto 
skutečnostech předem poučeni. 

10.9 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 
Občanského zákoníku. 
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10.10 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy při podstatném porušení 
smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se pokládá prodlení zhotovitele 

s provedením    předmětu smlouvy o více než 30 dní. 
10.11 Objednatel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy bude zhotovitel 

pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených v § 7 zákona                             
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění 
pozdějších předpisů. 

10.12 Objednatel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel 
podstatným způsobem porušuje své povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy, 
technickými normami nebo touto Smlouvou, a to i přes písemné upozornění 
Objednatele. 

10.13 Odstoupením se tato smlouva ruší s účinky ke dni doručení písemného odstoupení 
druhé smluvní straně. 

10.14 Záruční doba je sjednána po dobu životnosti stavby a počíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky 
díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel 
prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou 
odpovědnost zhotovitele za zhotovené dílo stanovenou zákonnými předpisy (zejména 
dle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

 

ČL. 11. PRÁVA K AUTORSKÉMU DÍLU  
11.1 Objednatel nabývá dnem předání a převzetí Díla podle Smlouvy vlastnické právo k 

Dílu včetně dat, která tvoří součást plnění podle Smlouvy a nejsou předmětem práv na 
ochranu duševního vlastnictví. 

11.2 Zhotovitel prohlašuje, že je vykonavatelem majetkových autorských práv k Dílu a že 
má zajištěny všechny nutné souhlasy od autorů, které jsou nezbytné pro uzavření 
tohoto licenční ujednání. Zhotovitel  výslovně prohlašuje, že je oprávněn poskytnout 
souhlas se změnami a úpravami díla, a že autoři díla výslovně souhlasili se změnou 
díla a to i prostřednictvím třetích osob (jiných architektů, projektantů apod .). 

11.3 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít Dílo, a to všemi 
způsoby uvedenými v § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, a dále k provádění jakýchkoli úprav částí Díla (dále jen 
”Licence”). Objednatel tak může učinit sám nebo prostřednictvím třetích osob (např. 
jiných architektů, projektantů apod.). Tato neomezená bezvýhradní Licence vzniká a je 
platná pro Dílo jeho předáním Objednateli.  

11.4 Objednatel není povinen Licenci využít.  
11.5 Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu 

oprávnění tvořící součást této Licence jakékoli třetí osobě formou další licence 
(podlicence) v souladu s §2363 zák. č. 89/2012 Sb., a to v neomezeném rozsahu 
podlicencí. Zhotoviteli tímto nevzniká právo na dodatečnou odměnu. 

11.6 Pokud Zhotovitel při projekčních pracích použije bez projednání s Objednatelem 
výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a 
uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel 
povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků. 
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Čl. 12. - ZÁVċREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v 
této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 
občanského zákoníku, ani za důvěrné informace. Druhá smluvní strana dále bere na 
vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v 
souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a souhlasí s tím, 
aby veškeré informace obsažené v této smlouvě (včetně případných příloh, změn a 
dodatků) byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 

12.2  Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis. 
12.3  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato 

smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni 
a za nápadně nevýhodných podmínek, což objednatel a zhotovitel stvrzují podpisem 
této smlouvy. 

12.4 Veškeré změny této smlouvy lze činit pouze formou písemných dodatků 
k této smlouvě. 

12.5  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
12.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 
          Příloha č.1: Podrobný položkový rozpis ceny  

Příloha č.2: Ceník reprografických prací 
Příloha č.3: Technické specifikace k investiční akci Rekonstrukce pláště 
administrativní budovy DOZ Hostivař- není předmětem této smlouvy 

 

V Praze dne : V Praze dne : 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

______________________________ 

Mgr. Martin Gillar 

pĜedseda pĜedstavenstva 
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______________________________ 

Ing. Antonín Fara                                        
jednatel                                                                

FARA, spol. s r.o. 

  

 

 

______________________________ 

JUDr. Jan Blecha 

místopĜedseda pĜedstavenstva 
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